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Governo do Estado de Roraima
Secretaria Estadual de Infraestrutura de Roraima
"Amazonia: patrimonio dos brasileiros"”

MINUTA DE CONTRATO

ANEXO XVII DO EDITAL N° .......... 12026

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° .......... /2026

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA/SERVICOS, QUE FAZEM
ENTRE SI, CELEBRAM O ESTADO DE RORAIMA, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
INFRAESTRUTURA, E A EMPRESA , NA
FORMA ABAIXO.

O Estado de Roraima, pessoa juridica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob o
n° 84.012.012/0001-26, com sede no Palacio Senador Hélio Campos, situado na Praga do Centro Civico,
s/n°, Centro, na cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, neste ato representado pelo Secretario de

Estado da Infraestrutura de Roraima, ....................... , nomeado(a) pelo Decreto n° ...... , de ..... de
..................... de 20..., publicada no DOE/RR de ..... de ........ de ........., portador(a) da Matricula Funcional
n® .......... , doravante denominado Contratante, € 0(a) ..........ccceeeveerieririenniennnenne. , inscrito(a) no CNPJ/MF
SOD 0 N% i, , sediado(a) Na ..cccceeevciieeiiieeee e , doravante designada
Contratada, neste ato representado(a) por .........cccceeveveevueerneennen. (nome e fung¢ao no contratado), conforme

atos constitutivos da empresa ou procuracdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no
Processo SEI n° 21101.000357/2026.77, ¢ em observancia as disposi¢cdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril
de 2021, e demais legislagdes aplicaveis; resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente da Pregao n°
__ 12026, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27008923&infra_sistema=...

1.1. O objeto deste instrumento ¢ a Eventual Contratacio de Empresa Especializada
para Execucio de Servicos de Perfuracio e Instalacdo de Pocos Artesianos, Alimentados por Placas
Fotovoltaicas, e Manuten¢io Preventiva e Corretiva de Pogos Tubulares Existentes com perfilagem
6tica, incluindo materiais, pecas e equipamentos, para atender as necessidades dos Orgios do Poder
Executivo do Estado de Roraima, divididos em 03 (trés) lotes, sendo: Lote ..... m eeeeeeeecssssnnnnne , has
condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo e na proposta de preco do licitante vencedor,
ambos anexos a este Contrato.

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:
1.2.1. O Edital da Licitagao;
1.2.2. A Proposta da Contratada;
1.2.3. O Termo de Referéncia;
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1.2.4. O Mapa de Riscos;
1.2.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. As condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia, ¢ seus Anexos, bem como a
Proposta da Contratada, serdo partes integrantes e indissociaveis deste Contrato, onde nenhuma alteracao
de quantidades, valores, especificagdes ou disposi¢des contratuais poderd ocorrer, salvo quando e segundo
a forma e hipoteses previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA, DO PRAZO DE EXECUCAO E PRORROGACAO

2.1. O prazo de execucao sera de 12 (doze) meses, conforme os cronogramas fisico-
financeiro (21163567); (21163706); (21163998), contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo,
emitida pela Autoridade Competente.

2.2. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses, contados da assinatura do
contrato ou instrumento equivalente, prorrogavel por até 10 anos, na forma do artigo 107 da Lei n°
14.133, de 2021.

2.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento, conforme disposto no art. 183 da Lei n® 14.133/2021.

2.4. A prorrogacdo de que trata esta clausula, ¢ condicionada a autorizacdo da
autoridade competente, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.4.1. seja juntado relatério que discorra sobre a execucdo do contrato, com
informagdes de que os servicos tenham sido prestados regularmente;

2.4.2. seja apresentado justificativa e motivo, por escrito, pela fiscalizagdo do
contrato, acerca do interesse na prorrogagao;

2.4.3. seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente
vantajoso para a Administragao;

2.4.4. manifestacdo expressa da Contratada concordando com a prorrogacao; e

2.4.5. seja comprovado que a Contratada mantém as condi¢des iniciais de
habilitacao.
2.5. A Contratada ndo tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.

2.6. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo
aditivo.

2.7. O contrato ndo podera ser prorrogado quando a Contratada tiver sido penalizado nas
sancdes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacao.

2.8. Quando a nao conclusao decorrer de culpa do contratado, este sera constituido em
mora, aplicéveis a ele as respectivas san¢des administrativas, bem como a Administracdo podera optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao
contratual, conforme preceitua o § Unico do art. 111 da Lei n°® 14.133/21.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DOS CRITERIOS DE MEDICAO

3.1. O valor total deste contrato, ¢ de RS .cccceevrrvnenneee ( ), referente ao
preco da proposta vencedora, para execucao da obra, objeto previsto na Clausula Primeira.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo da obra, os custos de mao de obra; encargos trabalhistas, previdencidrios e fiscais;

https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27008923&infra_sistema=...
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materiais, equipamentos, taxas, impostos, transportes, contribui¢des previdenciarias, bonificagdo e
despesas indiretas (B.D.I.), correspondente com o Sistema Nacional de Pregos e Indices para a Construgdo
Civil (SINAPI), nos termos do art. 23, § 2°, da Lei n° 14.133/2021.

3.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢ao prévia dos servigos executados no periodo, através
de planilha ¢ memdria de calculo detalhada e relatério fotografico, encaminhada devidamente datadas e
assinadas ao DEO/SEINF, para afericao do gestor do contrato/administrativo, e emissdo do competente
Atestado da fiscalizacio / Fiscal Técnico.

3.3.1. As medigdes serdo realizadas mensalmente pela Contratada, nos termos do §
5° do art. 92, da Lei n° 14.133/2021;

3.3.2. A primeira medi¢do serd realizada depois de transcorrido 30 (trinta) dias da
expedi¢do da Ordem de Servigo, e a ultima medigdo, apds a conclusdo do servigo
ou obra;

3.3.3. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

3.4. Somente poderao ser considerados para efeito de medicao os servigos efetivamente
executados pela Contratada, e aprovados pelo fiscal técnico, respeitada a devida correspondéncia com os
requisitos do Termo de Referéncia.

3.5. As medi¢des somente serdo liberadas, dos servicos executados conforme o
cronograma fisico-financeiro do respectivo més; portanto, somente a medicao aprovada serda encaminhada
ao pagamento.

3.6. Para aprovagdo e liberacdo da ultima medi¢do, a Contratada deve cumprir todo o
objeto do contrato, de modo que, ndo haja nenhuma pendéncia quanto a execugdo dos servigos e quanto a
qualidade, também nao deve haver pendéncias com relacdo aos documentos necessarios para liberagao da
medi¢do e comprovacao da conclusdo dos servigos.

CLAUSULA QUARTA — DOS MODELOS DE EXECUCAO CONTRATUAL

4.1. Os modelos de gestdo e de execucdo do contrato, assim como o detalhamento das
condi¢gdes da contratacao, prazos, conclusdo, entrega, observacao, recebimento, garantia da execugdo do
objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato, nos termos do art. 92, IV, VII e XVIII, da
Lein.° 14.133/2021.

4.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avengadas, e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial (art. 115, caput).

4.3. Os servigos/obra serdo executados na Lote 01 - Municipios de Boa Vista-RR (area
rural), Canta-RR, Iracema-RR, Mucajai-RR e Alto Alegre-RR; ou Lote 02 - Municipios de Amajari-
RR, Uiramuta-RR, Pacaraima-RR, Bonfim-RR e Normandia-RR; e ou Lote 03 - Municipios de Caracarai-
RR, Roraindpolis-RR, Sdo Luiz do Anaua-RR, Sao Jodo da Baliza-RR e Caroebe-RR.

unitarios, nos termos do item 8 do Termo de Referéncia.

4.5. Em caso de impedimento de execucdo, por ordem de paralisacdo ou suspensao, o
cronograma fisico, fica suspenso automaticamente, pelo tempo correspondente, ndo afetando o prazo
previsto na cldusula segunda deste Contrato.

4.6. A execucdo da obra, objeto deste Contrato, sera iniciada com a emissdo da Ordem de
Servico, ficando a Contratada apta a iniciar os servigos, nos termos do item 6.2, do Termo de Referéncia.

4.7. A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por agentes publicos da
SEINF/RR, denominados fiscal(is) técnico(s) e administrativo(a), (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput), nos

https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27008923&infra_sistema=...
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termos do item 21 do Termo de Referéncia, no que tange as rotinas de fiscalizacao contratual e das
competéncias dos fiscais técnicos e administrativos.

CLAUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

5.1. No caso de subcontratacio, a Contratada somente poderd subcontratar a execucao
de partes do contrato a terceiros, mediante autorizagao prévia do Contratante, sem nenhum prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, conforme art. 122 da Lei n° 14.133/2021.

5.2. Somente serd permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de até 30%
(trinta por cento) do valor total do contrato, conforme art. 67, §9° da Lei n° 14.133/2021, mediante
autorizagdo do Gestor da SEINF, nos termos do item 18 do Termo de Referéncia.

5.3. Nao caracteriza a subcontratacdo de servigos a instala¢do, aplicagdo ou montagem de
materiais, equipamentos ou aparelhos cuja aquisi¢do pressuponha a execucdo dos trabalhos pelo
fornecedor (vidros, marcenaria, serralharia, entre outros).

5.4. Nao sera admitida a subcontrata¢ao exclusiva de mao-de-obra.

5.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista com dirigente
do orgdo ou entidade licitante, ou com agente publico que desempenhe fungdo no PREGAO, ou atue na
fiscalizacdao ou na gestdo deste Contrato, conforme disposto no § 3° do art. 122, da Lei n°® 14.133/2021.

5.6. As empresas subcontratadas, no que concerne aos seus empregados alocados na
obra, estardo sujeitas as mesmas regras e exigéncias aplicaveis a Contratada, incumbindo a esta tltima
todas as providéncias no sentido do seu cumprimento.

5.7. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo devido cumprimento das
obrigagdes contratuais, correspondentes ao objeto da subcontratagao.

5.8. Qualquer subcontratagdo somente sera possivel com a anuéncia prévia do
Contratante, que exigira contrato firmado entre a empresa Contratada e o seu subcontratado, com a
apresentacao de todos os documentos exigidos no Edital referenciado, e autoriza¢do expressa que avaliard
se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

5.9. O Contratante reserva-se o direito de ndo autorizar a subcontratacdo por razdes
técnicas ou administrativas.

CLAUSULA SEXTA — DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27008923&infra_sistema=...

6.1. Os pagamentos serdo efetuados pelo Estado de Roraima, através de Ordem Bancaria
na Conta Corrente , da Contratada, no Banco , Agéncia , por ela indicado, no prazo
de até 30 (trinta) dias, contados da data de afericdo da fatura, mediante a apresentacdo da Nota Fiscal,

Fatura e Boletim de Medigdo previamente atestados pela Fiscalizagdo, observando ao disposto no Art.
141 § 1°,da Lein. 14.133/2021.

6.1.1. Se querendo, caso ndo possua, a contratada tera o prazo de até 10 (dez) dias
corridos para providenciar a abertura de conta corrente no Banco do Brasil S/A, a
contar da assinatura do contrato.

6.2. Apo6s a aprovacdo da medi¢do apresentada pela Contratada, esta apresentard a
Contratante a nota fiscal/fatura correspondente com os valores mensais devidos, a qual terd o prazo
razoavel para aprova-la ou rejeita-la.
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6.3. O pagamento referente a cada medicao sera liberado mediante comprovagao, pela
Contratada, da regularidade fiscal e trabalhista, devendo ser apresentado juntamente com a Fatura, a Nota
Fiscal e o documento comprobatério de regularidade do contribuinte para com o recolhimento das
contribuigdes devidas a Previdéncia Social e a outras entidades de fundos arrecadados pela RFB, ou seja,
a Certidao Negativa de Débitos — Previdenciarios e Trabalhista, em conformidade com o dispositivos
da Instru¢do Normativa RFB n° 2.110, de 17 de outubro de 2022.

6.4. Devendo ser apresentado juntamente com a Fatura e a Nota Fiscal, os seguintes

documentos:
6.4.1. Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;
6.4.2. Certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual e da
Fazenda Municipal (domicilio ou sede do contratado);

1. 6.4.3. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF;

6.4.4. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.4.5. As guias de recolhimento do FGTS e da Previdéncia Social (GPS) relativas a
mao de obra alocada no contrato, condicionando o pagamento a comprovacao de
tais recolhimentos.

6.4.6. A Contratante somente efetuara o pagamento dos valores devidos, apos
comprovacgdo, pela Contratada, do recolhimento do FGTS, e apo6s a juntada da
copia dos documentos mencionados neste item.

6.5. A Nota fiscal/fatura ndo aprovada pelo Contratante, serd devolvida a Contratada para
as necessarias corregdes, com as informagdes que motivaram sua rejeigao.

6.5.1. O valor de cada Fatura ser4 obtido pela soma dos quantitativos de servigos
executados pelos respectivos precos unitarios propostos.

6.6. A devolucao da Nota fiscal/fatura ndo aprovada em hipotese alguma servira de
pretexto para que a Contratada suspenda a execucao dos servigos.

6.7. Nos termos da Instru¢do Normativa N° 5, de 2017, serd indicada a reten¢do ou glosa
no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancgdes cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

6.7.1. nao produziu os resultados acordados;

6.7.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

6.7.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao
do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.8. Quando houver glosa parcial dos servicos, o Contratante deverd comunicar a
empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

6.9. Previamente a emissdo de Nota de Empenho e a cada pagamento, a Administracao
devera realizar consulta ao Sistema de Certidoes APF https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, para identificar
possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, proibicdo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa N° 3,
de 26 de abril de 2018.

6.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagao
aplicavel, em especial a prevista nos termos do item 6 do Anexo XI da Instrucdo Normativa N° 5, de 2017,
quando couber.

6.11. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a Contratada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgao Contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Or¢amentarias vigente.

6.12. O pagamento devido em razdo de servigos extraordinariamente executados sem
previsao contratual, mas autorizados prévia e expressamente pelo Contratante, sera efetuado, também,

https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27008923&infra_sistema=...
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contra a apresentacdo do comprovante de quitacdo do contribuinte para com o recolhimento das
contribui¢des conforme item 6.4 desta Clausula, tendo como base:

6.12.1. os precos unitarios da Planilha Orgamentéria contratada;

6.12.2. os precos unitarios praticados pelo mercado, apurados pelas partes, no caso
de servicos ndo previstos na Planilha Or¢camentaria.

6.13. Qualquer alteragdo nos dados bancarios deverd ser comunicada, formalmente, ao
Contratante, ficando sob inteira responsabilidade da Contratada os prejuizos decorrentes de pagamentos
incorretos devido a falta de informacao.

6.14. Ao Contratante, reserva-se o direito de recusar o pagamento de servigos executados
em desacordo com o proposto e contratado, conforme relatorio emitido pela Fiscalizagao.

6.15. O pagamento efetuado pelo Contratante ndo isenta a Contratada de suas obrigagdes
e responsabilidades assumidas.

CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

7.1. Apo6s concluidos os servicos, serdo recebidos provisoriamente, pela Fiscalizacao do
DEO/SEINF, em estreita conformidade com as condi¢des estabelecidas no Termo de
Referéncia, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico, conforme alinea "a", I, do art. 140, da Lei n® 14.133/2021.

7.1.1. provisoriamente: no prazo de até 20 (vinte) dias uteis, a partir do
recebimento dos documentos da Contratada, o fiscal do contrato ou a equipe de
fiscalizacdo devera elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas
atribuigdes, e encaminha-lo ao superior imediato;

7.1.2. assinado o Termo de Recebimento Provisdrio, o departamento demandante
(DEO/SEINF), providenciara, no prazo de até 30 (trinta) dias tuteis, a constituicao
de Comissdo de servidores designados para efetuar o recebimento definitivo, apds
o decurso do prazo de observagdo, mediante Termo circunstanciado que ateste a
adequacdo do objeto aos termos deste Contrato;

7.1.3. o prazo para observacdo a que se refere a alinea anterior ndo podera ser
inferior a 30 (trinta) dias tteis, nem superior a 60 (sessenta) dias uteis, salvo em
caso excepcionais, devidamente justificado e previsto no Edital;

7.1.4. serd considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do
relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.

7.2. O objeto do contrato, serd recebido definitivamente, por comissdao designada pela
autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,

conforme alinea "b", do art. 140, da Lei n® 14.133/2021.

7.2.1. definitivamente: apos assinado o Termo de Recebimento Provisdrio, o setor
técnico (DEO/SEINF), providenciara, no prazo de até 30 (trinta) dias uteis, a
constituicdo de Comissdo de servidores designados para efetuar o recebimento
definitivo, ap6s o decurso do prazo de observacdo, mediante Termo
circunstanciado que ateste a adequa¢do do objeto aos termos do Termo de
Referéncia;

7.2.2. o prazo para observacdo a que se refere a alinea anterior ndo podera ser
inferior a 30 (trinta) dias, nem superior a 60 (sessenta) dias, salvo em caso
excepcionais, devidamente justificado;

7.2.3. quando a fiscalizagdo técnica for exercida por um tunico servidor, o relatorio
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das
ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e
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administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo;

7.2.4. o recebimento dos servicos serd efetuado ao longo das etapas da execucao do
objeto, verificando-se a obediéncia a todos os requisitos nas especificagdes de
projeto. Todas as pecas que durante a inspecao final apresentarem-se insatisfatorias
deverdo ser substituidas, de modo a serem evitadas deformac¢des ndo previstas ou
mudanga do esquema estrutural;

7.2.5. Na hipotese de a verificagdo a que se refere as alineas do item 7.1, ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4& como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo;

7.2.6. o superior imediato realizara a andlise dos relatorios e de toda a
documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a Contratada, por escrito, as respectivas correcoes;

7.2.7. O Termo de Recebimento Definitivo, serd emitido pelo setor competente,
GTEGE - Grupo Técnico Especializado em Gestao Estratégica da SEINF, mediante
manifestagdo em relatério final expedido pelo fiscal administrativo, que devera
ocorrer apds elaboragdo de Relatorio da Comissao Técnica, esta Gltima, integrada
por servidores designados em Portaria, e assinado pelo representante da
Contratada;

7.2.8. Em ato continuo ao recebimento definitivo da obra, o diretor do
DEO/SEINF, comunicara ao Secretario da SEINF a liberag¢do da garantia contratual
de que trata o art. 100, da Lei 14.133/2021.

7.3. Observada alguma irregularidade, a empresa Contratada sera notificada pelo
Departamento de Engenharia e Obras - DEO, para que providencie a corre¢ao dentro dos prazos acima
citados.

7.4. Os prazos citados foram estabelecidos com base em parametros gerais, contudo
poderao ser prorrogados por interesse da Administracdo ou dependendo da complexidade das intervengdes
a serem realizadas.

7.5. Os servigos poderio ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacao de penalidades, nos termos do § 1°, art. 140, da Lei n°® 14.133/2021.

7.6. O recebimento provisorio ou definitivo nio excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato, conforme disposto no § 2°, art.
140, da Lei n°® 14.133/2021.

7.7. Considerando tratar-se de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo
eximird a Contratada, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, no que tange a responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da obra, em caso de
incorregdes identificadas, a Contratada ficara responsavel pela reparagdo, correcao, e, reconstru¢ao
necessarias, de acordo com o art. 140, § 6°, da Lei n® 14.133/2021.

7.8. O Atestado de Capacidade Técnica devera ser emitido juntamente com o Termo de
Recebimento definitivo.

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO (art. 92, V)

8.1. Nos termos do Termo de Referéncia, os pregos contratuais, poderdo ser reajustados
pelos indices utilizados pelo INCC - Indice Nacional de Custo de Construcao, para o setor de obra civil,
apurados e fornecidos pela FGV, apos decurso do prazo de 12 (doze) meses, a contar da data-base do
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orcamento estimado da SEINF, indicado no Termo de Referéncia, sendo o indice inicial (Io) referente ao
SINAPI/RR: setembro/2026.

8.2. O reajustamento na forma de manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro de
contrato consistente na aplicagdo do indice de correcdo monetaria previsto no contrato, que deve retratar a
variacao efetiva do custo de produgdo, admitida a adogao de indices especificos ou setoriais, conforme art.
25,88 7° e 8° inciso I, da Lei n°® 14.133/2021.

8.3. O reajuste dos precos contratuais sera calculado de acordo com a variagdo dos
valores dos indices - INCC - Indice Nacional de Custo de Construcdo, cujo reajuste dos precos unitarios
contratuais serdo calculados a partir da formula apresentada abaixo:

R =(1i-10) /10 x V

Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;
1) = Indice de prego verificado no més-base do or¢amento;

1= Indice de preco referente ao més de reajustamento;
V = Valor, a pregos iniciais, da parcela do contrato ou servigo a ser reajustado.
8.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento o Contratante
pagard a Contratada a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

8.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

8.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.7. Fica a Contratada obrigada a apresentar memodria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.8. A data-base para contagem da anualidade para fins de reajustamento de precos sera a
data do SICRO/SINAPI que serviu de referéncia para elaboracao do orcamento basico da SEINF.

8.9. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ltimo reajuste.

8.10. Nas aferi¢cdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.

8.11. Se havendo atraso na execucio da obra por motivos atribuidos a Contratada, este
néo faz jus ao beneficio advindo de possivel elevacdo do indice de reajuste, devendo ser mantido o preco
original do contrato. Em caso de reducdo do referido indice, havera impacto no valor do contrato, o qual
deve ser reduzido.

8.12. Podera ser restabelecido o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato
em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢do do contrato tal como pactuado,
respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato, nos termos do Art.
124, Inciso II, alinea “d” da Lei 14.133/2021, devendo ser formalizado através de ato administrativo,
fundamentado em fatos objetivos, ficando a Contratada obrigada a apresentar uma nova planilha de
composicao dos precos, detalhando como a elevacio dos precos de mercado impactou a proposta
inicial.

8.13. Para a concessiao do reequilibrio econémico-financeiro contratual, a Contratada
devera providenciar requerimento formal devidamente justificado, que sera posteriormente analisado
pelos setores competentes, observados o estabelecido na Lei n® 14.133/2021.

8.14. O requerimento nao podera se basear apenas em notas fiscais que demonstram
uma variacao de precos subjetiva da empresa. E necessario apontar uma mudanc¢a do mercado.

8.15. A Administragdo deverd se manifestar sobre o pedido de restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data do pedido.

8.16. O reequilibrio econdmico-financeiro sera realizado por Termo Aditivo.
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8.17. Os pedidos de restabelecimento do equilibrio econdomico-financeiro deverao
ser formulados durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacio, de acordo com
paragrafo tinico do art. 131 da da Lei 14.133/2021, sob pena de ocorréncia de preclusao logica.

8.18. No caso em que a execugdo dos servigos for obstado pelo atraso na conclusdo de
procedimentos do tipo: desapropriacao, desocupacao, servidao administrativa ou licenciamento ambiental,

por circunstincias alheias a Contratada, serd aplicado o disposto do § 2° Inc. II do art. 124, da Lei n°
14.133/2021.

8.19. A extingdo do contrato ndo configurard dbice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de
procedimento indenizatorio.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelo Contratante, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas da Lei n°® 14.133/2021.

9.2. Emitir, através do setor competente, a Ordem de Servico, devendo fazé-lo em, no
maximo, 10 (dez) dias tuteis apds a publicagdo do extrato do Contrato e da apresentacdo da Licenca de
Instalacdo e Operacdo em nome da Contratada.

9.3. O Contratante, fornecera toda documentagdo técnica (especificagdes e outros),
necessaria para a execu¢do dos servigos.

9.4. Promover, por intermédio do fiscal indicado, a fiscalizacdo, acompanhamento,
conferéncia e avaliagdo da execucdo dos servicos objeto deste Contrato, especialmente designados
conforme requisitos estabelecidos no art. 7°, da Lei n® 14.133/2021.

9.5. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratada, devendo explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execucdo do contratos regido pela Lei n® 14.133/2021, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do contrato.

9.6. Observar se durante a vigéncia do Contrato esta sendo mantidas todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, art. 62 a 70, da Lei n°® 14.133/2021.

9.7 Comunicar a Contratada para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdao e pagamento, quando houver controvérsia

sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143, da Lei n°
14.133/2021.

9.8 Permitir aos funcionarios da Contratada, devidamente credenciados, encarregados da
prestagdao dos servigos objeto do Contrato, completo e livre acesso aos locais da execucdo dos servigos,
possibilitando-lhes executa-los e procederem as verificagdes técnicas necessarias.

9.9. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagcdo do servigo, conforme cronograma
fisico-financeiro observando o constante na Clausula Sexta deste Contrato, e seus subitens.

9.10. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

9.11 Comunicar a Contratada na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2° da Lei n°® 14.133/2021.

9.12 Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada.

9.13 Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

9.13.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
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quando o objeto da contratacao previr o atendimento direto;
9.13.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar na empresa Contratada;

9.13.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utiliza¢do destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo ¢ em relacdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado.

9.14. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspe¢des técnicas apds o
recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

9.15. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor (es) ou
comissdo especialmente designado (s) (a), anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

9.16. A qualquer momento, mediante real necessidade levantada pela fiscalizacdo e
devidamente justificada, o Contratante poderd solicitar a mudanga do Responsavel Técnico da Obra,
contanto que, atenda aos requisitos exigidos no Edital quanto ao item de responsabilidade técnica;

9.17. Verificada a ocorréncia de alteragdo do cronograma da obra conforme o disposto no
§.5°do art. 115 da Lei n°® 14.133/2021, por mais de 01 (um) més, a Administracdo devera divulgar, em site
eletronico oficial da SEINF, e, em placa a ser afixada em local da obra, o aviso publico de obra paralisada,
0 motivo e o responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato ¢ a data prevista para o reinicio
da sua execugao.

9.18. Providenciar a lavratura dos Termos de Recebimento Provisorio e Definitivo da
Obra, em cumprimento ao art. 140, da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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10.1. O contrato devera ser executado fielmente pela Contratada, de acordo com as
normas da Lei n® 14.133/2021 (Art. 115), e respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou
parcial.

10.2. Providenciar o registro do Contrato no CREA/RR, submetendo-o a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica ou Registro de Responsabilidade Técnica e aprovando no prazo de 20 (vinte)
dias uteis, contados da assinatura do mesmo.

10.3. Devera apresentar, apos a assinatura da Ordem de Servico (O.S) em até 10 (dez)
dias tuteis, o estudo de logistica e canteiro contemplando os acessos dos equipamentos e pessoas, adotando
medidas de seguranca; a localizacao, dimensionamento e detalhamento das areas administrativas, producao
e vivéncia; o posicionamento e detalhamento das 4reas de coleta de residuos incluindo contéineres ou
similares.

10.4. Executar a obra/servigos nas condi¢gdes de qualidade, prazo e prego estipulado no
Contrato ¢ no documento contratual, utilizando as boas técnicas do ramo, matérias primas € insumos de
primeira qualidade e mao-de-obra qualificada, assumindo a administracdo do objeto contratado.

10.4.1. prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos ¢ utensilios em quantidade, qualidade
e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislagdo.

10.5. Providenciar o livro “Diario de Obra”, o qual devera ser mantido no local da
obra/servigo para as anotacdes das ocorréncias ¢ das observacdes e ordens da Fiscalizacdo (ntimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteorologicas, servicos executados e
ocorréncias de outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto etc), devendo ser assinada pelos representantes do
Contratante e Contratada.
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10.6. Cumprir as condi¢des de execucao de servigos previstas no Termo de Referéncia e
seus anexos, no Edital e neste Contrato, ficando passivel de penalidades e até rescisdo unilateral em caso
de ndo cumprimento das etapas descritas nos mesmos.

10.7. A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
Ordem de Servico correspondente, qualquer empregado, operario ou subordinado seu que, a critério da
Fiscalizag¢do, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

10.8. Acatar, imediatamente, as determinagdes da Fiscalizagdo no sentido de, a suas
expensas, refazer os servigos executados com vicio ou defeito e, substituir os materiais que ndo estiverem
de acordo com as especificagdes contratadas.

10.9. Ensejar, por todos os meios ao seu alcance, o mais amplo exercicio da Fiscalizacao,
proporcionando facil acesso aos servigos em execugao.

10.10. Manter, permanentemente, no canteiro de obras, um representante autorizado,
devidamente credenciado junto ao Contratante, com poderes de decisdo, para deste, receber instrugoes.

10.11. Enviar o Responsavel Técnico da obra para fazer visita técnica ao local dos
servigos acompanhado da Fiscalizagdo do Contratante, antes do inicio dos servigos.

10.12. Nao alterar o projeto sem prévia e expressa autorizagdo do Contratante, devendo
manter no canteiro de obras os termos de referéncia, projetos basicos e executivo, as especificagdes, os
desenhos e demais pecas técnicas e documentos contratuais.

10.13. Manter permanente vigilancia do canteiro de obras até a entrega do objeto
contratado ao Contratante.

10.14. Providenciar junto aos 6rgaos competentes, sem 6nus para o Contratante, todos os
registros, licengas e autorizagdes que forem devidas em relacdo a obra/servico, e a formalizagdo deste
Contrato.

10.15. Cumprir e fazer cumprir as obrigacdes relativas a Seguranca e Medicina do
Trabalho, de acordo com a legislagdao brasileira, inclusive fornecendo todo o material e equipamentos
(Inclusive EPI e EPC) necessarios a execu¢do da obra/servico, adotando identificacdo para todo o seu
pessoal.

10.16. Planejar e conduzir os trabalhos de maneira a evitar acidentes pessoais, danos
ao Contratante, a terceiros ou a bens, obedecendo e cumprindo a Legislacao de Acidente de Trabalho.

10.17. Recolher, pontualmente e exatamente, todos os tributos estabelecidos por lei, a
que esta obrigada por for¢a do futuro Contrato, respondendo pelos que vierem a ser criados ou majorados
sob a sua responsabilidade.

10.18. Arcar com todo o Onus referente a testes, ensaios ¢ demais provas exigidas por
normas técnicas para a boa execucdo do objeto contratado, obedecendo as Normas Técnicas em vigor que
se aplicam ao servigo contratado, conforme o imposto pelo Cédigo de Defesa do Consumidor, em caso de
descumprimento submetendo-se as penalidades nele previstas.

10.19. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas em memorial descritivo com especificagdes determinadas, promovendo sua substitui¢ao
quando necessario.

10.20. Responder integralmente, em qualquer caso, por todos os danos e prejuizos de
qualquer natureza, causados ao Contratante ou a terceiros, por seus empregados ou servigos.

10.21. Entregar a obra/servigo concluida, livre e desembaracada de quaisquer materiais e
equipamentos desnecessarios, ou entulhos, inclusive a limpeza das areas adjacentes.

10.22. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢cdes exigidas para a habilitacdo na licitagdo, técnicas,
econdmicas e de regularidade fiscal e trabalhistas (Art. 62 a 70, da Lei n® 14.133/2021),de acordo com os
termos da sua Proposta.

10.23. Fornecer os materiais e/ou servi¢os conforme as exigéncias especificas no Termo
de Referéncia, em perfeitas condi¢des de utilizagdo.
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10.24. Serad de inteira responsabilidade da empresa Contratada, a sinalizagdo da obra
durante o periodo de execugao.

10.25. Todas as etapas previstas no Termo de Referéncia, para execucdo da obra
deverdo seguir rigorosamente as normas técnicas vigentes € pecas técnicas anexas, visando a garantia de
uma boa execucao dos servicos.

10.26. Deverdo ser utilizados equipamentos e mao de obra, conforme previstos nas
composi¢des unitarias de pre¢o constantes nos apéndices do Termo de Referéncia, visando o total
atendimento as produgdes ali previstas para execugdo de cada servigo constante, para que a obra/servigos
possa ser executada em total acordo com os critérios aqui estabelecidos.

10.27. No caso do contrato, que utilize recursos federais oriundo de convénio, a
Empresa Contratada deve permitir o livre acesso dos servidores do 6rgdo ou entidade publica concedente,
bem como dos 6rgaos de controle, aos documentos e registros contabeis das empresas contratadas, em
observancia da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 32, de 4 de Junho de 2024.

10.28. A Contratada sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a
suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados, conforme art. 119, da Lei n°
14.133/2021.

10.29. A Contratada sera responsavel pelos danos causados diretamente & Administracdo
ou a terceiros em razdo da execucdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento pelo Contratante, (Art. 120, da Lei n°® 14.133/2021).

10.30. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando
a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, conforme previsdo no Edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.30.1. A responsabilidade de que trata o item anterior inclui a reparagao por todo
e qualquer dano causado a Administragdo Publica, devendo, em qualquer caso, a
Contratada ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade.

10.31. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor.

10.32. E vedado a utilizagio, na execucio dos servigos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou func¢do de confianga no 6rgdo Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n® 7.203, de 2010.

10.33. A Contratada ndo podera contratar parentes (até o terceiro grau) de dirigente do
orgdo ou entidade contratante ou de agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato. Nao poderdo também participar da execucao do objeto do certame as
pessoas descritas no art. 9° da Lei n® 14.133/2021.

10.34. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgdo para a execucao do servigo.

10.35. Responsabilizar-se exclusivamente sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato, conforme art. 121, §1°, da Lei n® 14.133/2021, dispde que somente a
Contratada sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

10.35.1. A inadimpléncia da Contratada em relacdo aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais ndo transferird a Administragdo a responsabilidade pelo seu
pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato nem restringir a regularizagao
¢ o uso das obras e das edificagoes.

10.36. Na forma do art. 50, da Lei n° 14.133/2021, a Contratada devera apresentar no
setor competente, quando solicitado pela Administragdo, sob pena de multa, comprovagdo do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS) em relacdo aos
empregados diretamente envolvidos na execugdo do contrato, em especial quanto ao:

10.36.1. registro de ponto;
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10.36.2. recibo de pagamento de salérios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

10.36.3. comprovante de deposito do FGTS;

10.36.4. recibo de quitagdo de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingao do contrato;

10.36.5. recibo de concessdo e pagamento de férias e do respectivo adicional; e,
recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentag¢do, na forma prevista em
norma coletiva.

10.37. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante.

10.38. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.39. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no
trabalho.

10.40. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execucao do empreendimento.

10.41. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

10.42. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo de
Referéncia, no prazo determinado.

10.43. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

10.44. Promover a guarda, manutenc¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.45. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo se
houver.

10.46. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos ¢ nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.47. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substitui¢do dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacdes relativas a execu¢ao do servigo, conforme descrito no Termo de Referéncia.

10.48. A Contratada devera manter preposto aceito pela Administragdao no local da obra
ou do servico para representd-lo na execu¢do do contrato, (art. 118, da Lei n® 14.133/2021), bem como,
todos os equipamentos e materiais necessarios a uma execucao perfeita dos servigos, desenvolvida com
seguranga, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos.

10.49. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacgao.

10.50. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

13/27



30/10/2026, 13:27 SEI/GRR - 24749338 - Minuta de Contrato

10.51. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emissdao do Termo de Recebimento Definitivo.

10.52. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil e de carater ambiental, nos termos do Art. 45 da Lei n® 14.133/2021, bem como respeitar,
especialmente, no que couber, as normas relativas a:

10.52.1. disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados
pelas obras contratadas;

10.52.2. mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo
definidas no procedimento de licenciamento ambiental;

10.52.3. utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servigos que,
comprovadamente, favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos
naturais;

10.52.4. avaliacdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica,
quando for o caso;

10.52.5. protecdo do patrimonio historico, cultural, arqueoldgico e imaterial,
inclusive por meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras,
quando for o caso.

10.53. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante.

10.54. Cumprir a exigéncia de reserva de cargos prevista na Lei Estadual n® 899/2013,
nos termos do subitem 10.15.7 do Edital.

10.55. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificacao,
defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra arcando com indenizagdes, taxas e/ou comissdes que
forem devidas.

10.56. A Contratada devera, obrigatoriamente, absorver durante a execucao do contrato,
vagas para egressos do sistema penitencidrio, devendo obedecer a propor¢do de 3% (trés por cento) do
total das vagas existentes, para sentenciados que estejam no regime aberto ou semiaberto, quando da
contratacdo de obras e de servicos publicos, em cumprimento ao art. 1° da Lei Estadual n® 899/2013.

10.57. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, conforme art. 18 da Instrugdo Normativa
RFB n° 2061, de 20 de dezembro de 2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
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11.1. A execugdo das obrigagdes contratuais sera fiscalizada por no minimo 01 (um)
servidor ou mais, doravante denominado Fiscal Técnico, ¢ 02 (dois) servidores, doravante
denominado Fiscal Administrativo, designados por Portaria pela Autoridade, para exercerem como
representantes desta Secretaria.

11.1.1. Toda e qualquer agdo de orientagdo geral, observando-se o exato
cumprimento de todas as clausulas e condi¢des decorrentes do Termo de
Referéncia, e deste Contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo
das falhas observadas, conforme prevé o art. 117, da Lei n° 14.133/2021,
concomitantemente com os termos do DECRETO N° 31.408,_ DE 9 DE
DEZEMBRO DE 2021, o qual estabelece regras e diretrizes para a atuagdo dos
gestores e fiscais de contratos.
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11.2. A nomeacdo de servidor para a execugdo das atividades de fiscal de contrato e
gestor do contrato, nos termos do art. 109, incisos Il e VI, da Lei Complementar n° 053/2001 e art. 116,
incisos [ e IV da Lei n°® 8.112, de 11 de dezembro de 1990, constitui obrigacdo inerente a atividade do
servidor publico, notadamente o dever de exercer com zelo e dedicagdo as atribuigdes legais e
regulamentares essenciais ao cargo.

11.3. De acordo com os §§ 1°, 1° e 3° do art. 117, da Lei n° 14.133/2021, o fiscal do
contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados; informara a
seus superiores, em tempo habil para a ado¢ao das medidas convenientes, a situagao que demandar decisao
ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

11.4. O Gestor e o(os) fiscal(is) do contrato, no que couber, serdo auxiliados pelos
orgaos de assessoramento juridico e de controle interno da Administracdo vinculados ao orgiao
demandante, que deverdo dirimir dividas e subsidid-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos
na execug¢do do contrato, conforme disposto no art. 23, do Decreto Estadual n® 31.408/2021.

11.5. As atividades e competéncias dos gestores e fiscais da execucdo do contrato, de
acordo com o artigos 18, 19, 20 do Decreto Estadual n® 31.408/2021, que competem ao gestor do contrato,
auxiliado pela fiscalizagdo, de acordo com as seguintes disposigoes:

11.5.1. A fiscalizacdo administrativa do contrato (GTEGE 2 DEO/SEINF): ¢ a
coordenacdo de atividades relacionadas a fiscalizag¢do técnica ¢ administrativa, bem
como de atos preparatorios para instrucdo processual e para encaminhamento de
documentacao pertinente ao setor de contratos para formaliza¢do de procedimentos
quanto aos aspectos que envolvam prorrogacao, alteracao, reequilibrio, pagamento,
eventual aplicacdo de sangdes, extingdo dos contratos, dentre outros.

11.5.2. A fiscalizacio técnica (DEO/SEINF 2 GTEGE): ¢ o acompanhamento de
contrato com o objetivo de avaliar a execugdo de objeto em moldes previstos para
contratacdo e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo ¢ modo da
prestagdo ou execugao do objeto estdo compativeis com os indicadores estipulados
no Edital, para efeito de pagamento conforme o resultado pretendido pela
Administragdo Publica, bem como acompanhamento de aspectos técnicos e
administrativos de contratos com regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra
quanto as obrigagdes previdencidrias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto as
providéncias tempestivas em casos de inadimplemento.

11.6. Caberd ao gestor do contrato (fiscalizacdo administrativo), e, nos seus
afastamentos e¢ impedimentos legais, ao seu substituto, conforme artigo 19, do Decreto Estadual n°
31.408/2021, em especial:

11.6.1. Coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacdo, de que dispde o art. 20,
do Decreto Estadual n® 31.408/2021;

11.6.2. Emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execugdo de contratos, no prazo de at¢ 01 (um) meés, contados da instrucdo de
requerimento, ressalvados requerimentos manifestamente  impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para boa execucao de contratos;

11.6.3. Acompanhar registros realizados por fiscais técnicos do contrato ou de
terceiros contratados, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao de contrato e
as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia,

11.6.4. Acompanhar a manutencdo de condigdes de habilitagdo de contratadas, para
efeito de continuidade de contratagdes;

11.6.5. Manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizacdo de
contratos contendo todos os registros formais de execug¢do em histérico de
gerenciamento de contratos, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio
com vistas a necessidade ou ndo de eventuais adequacdo ao contrato para que
atenda a finalidade da Administragao;

15/27



30/10/2026, 13:27 SEI/GRR - 24749338 - Minuta de Contrato

11.6.6. Observar os termos do Termo de Referéncia, para ao final de cada etapa
da execucdo contratual, conforme previsto no cronograma fisico-financeiro,
acompanhar, promover o que couber dentro das atribuigdes de gestdo
administrativas, demandas relativas a medi¢ao prévia dos servicos executados no
periodo, para afericdo do gestor do contrato / administrativo designado, ¢
emissdo do competente atestado da fiscalizaciio / fiscal técnico, dentre outros
documentos pertinentes ao pagamento;

11.6.7. Coordenar os atos preparatdrios para instru¢do processual e ao envio da
documentacao pertinente ao setor de responsavel pela formalizacdo de
procedimentos de que dispde o inciso I do art. 18 do Decreto Estadual n°
31.408/2021;

11.6.8. Estabelecer prazo razoavel para comunicar a autoridade competente o
término de contratos, em caso de nova contratacdo ou prorrogacdo, visando a
solucdo de continuidade; e

11.6.9. Constituir relatdrio final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do
art. 174 da Lei n® 14.133, de 2021, com as informagdes obtidas durante a execugao
do contrato, como forma de aprimoramento de atividades da Administragao.

11.7. Caberd ao fiscal técnico do contrato, e, nos seus afastamentos e impedimentos
legais, ao substituto, conforme artigo 20, do Decreto Estadual n® 31.408/2021, em especial:

11.7.1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor administrativo do contrato,
subsidiando-o de informagdes pertinentes as suas competéncias;

11.7.2. Verificar a manutencao de condi¢des de habilitagao da Contratada;

11.7.3. Examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des fiscal,
trabalhista e previdencidria e, em caso de descumprimento, observar as regras que
disciplinam a matéria;

11.7.4. Anotar todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato,
determinando o que for necessdrio para a regulariza¢do das faltas ou dos defeitos
observados;

11.7.5. Notificar a Contratada tao logo surja defeito ou incorrecao, para que efetue
0s reparos necessarios, os quais devem ser realizados sem Onus para a
Administragdo; assim como corrigir qualquer inexatiddo ou irregularidade
constatada em desacordo com a execugdo do contrato, determinando prazo para
corre¢ao;

11.7.6. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

11.7.7. Comunicar imediatamente ao superior imediato, para comunicacao ao
gestor administrativo do contrato, quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a
execucdo do contrato nas datas aprazadas;

11.7.8. Fiscalizar a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condi¢des estabelecidas na avencga, de modo a assegurar os melhores resultados
para Administracdo, com livre acesso ao local das obras para obtencdo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a boa execugao dos servigos;

11.7.9. Comunicar ao gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no
inciso VII do art. 19 do Decreto Estadual n°® 31.408/2021, o término do contrato
sob sua responsabilidade, no caso de nova contratacdo ou prorrogacao, €

11.7.10. Atestar faturas e as notas fiscais e as documentacdes exigidas para o
pagamento, € apos o ateste, encaminhar ao gestor de contrato para ratificagdo;

11.7.11. O ateste equivocado quanto a qualidade e condi¢des de entrega do produto
ou prestagdo do servico, bem como a emissdo do atestado de realizacdo dos
servigos definitivos, constitui ato passivo de responsabilizagdo do servidor.
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11.8. A Fiscalizagdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive
rejeitando servigos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da ABNT e com
a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso
da Fiscalizacdo, aos servigos, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua fungio.

11.9. Promover a fiscalizagdo técnica, para que os servigos prestados obedecam,
rigorosamente, aos preceitos dispostos na Norma Regulamentadora n® 4 - NR 4, que regula os Servigos
Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho, para trabalhos desta natureza,
utilizando-se de equipamentos e ferramentas adequados.

11.10. Todos os processos construtivos, servicos € materiais deverao atender as seguintes
premissas:

11.10.1. estabilidade estrutural;

11.10.2. durabilidade e estanqueidade igual ou superior aos processos
convencionais;

11.10.3. execugdo de regularizacdo de base em condi¢des perfeitas para a aplicacdo
de materiais de acabamento;

11.10.4. utilizagdo de materiais de 1* qualidade e mao-de-obra especializada; e,
11.10.5. normas de seguranca.

11.11. As relagdes mutuas entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA serao mantidas
por intermédio do Fiscal de Contrato da SEINF, e o preposto da CONTRATADA.

11.12. A Fiscalizagdo ¢ assegurado o direito de ordenar a suspensdo das obras e servigos,
sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito a Contratada e sem que esta tenha direito a qualquer
indenizacdo, no caso de ndo ser atendida, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da entrega da
Ordem de Servigo correspondente, qualquer reclamacgdo sobre defeito essencial em servigo executado.

11.13. Aferir os servigos executados para devido atesto das medicdes MENSALMENTE
conforme previsto no cronograma fisico financeiro.

11.14. Assegurar que todas as etapas previstas no Termo de Referéncia, para execugdo
dos servigos estejam seguindo rigorosamente as normas técnicas vigentes e anexos, visando a garantia de
uma boa execug¢ao dos servigos.

11.15. Assegurar que os equipamentos € mao de obra estdo sendo utilizados, conforme
previstos nas composi¢des unitarias de preco do Termo de Referéncia, visando o total atendimento as
producdes ali previstas para execucdo de cada servigo constante, para que a obra possa ser executada em
total acordo com os critérios aqui estabelecidos.

11.16. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagao
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referéncia, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

11.17. As atividades de gestao e fiscalizacio da execucido contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingao
dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes
relacionadas a Gestdo do Contrato.

11.18. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120, da Lei n® 14.133/2021.

11.19. O fiscal designado nio deverd ter exercido a fungdo de Agente de Contratacdo na
licitagdo que tenha antecedido o contrato, a fim de preservar a segregacao de fungdes (TCU, acordao
1375/2015 - Plenario e, TCU, acordao 2146/2011, Segunda Camara).
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11.20. O nao cumprimento das disposigdes constantes nos subitens 7.1 e 7.2 da
Clausula Sétima deste Contrato, podera ensejar a abertura de processo administrativo para apurar a
responsabilidade dos servidores designados e aplicacdo das penalidades contidas no art. 121 da Lei
Complementar n. 053/2001 e art. 127 da Lei 8.112/1990.

11.21. A designagao do fiscal devera levar em conta potenciais conflitos de interesse, que
possam ameacar a qualidade da atividade a ser desenvolvida. (Acérdao TCU 3083/2010 - Plenario).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27008923&infra_sistema...

12.1 A Contratada respondera administrativamente pela qualidade e eficiéncia da obra
por ela executada. A verificagdo, durante a realizagdo da obra, de quaisquer falhas que importem em
prejuizo a Administrag¢do ou terceiros, serdo consideradas como inexecucao parcial do contrato.

12.2 A Contratada sera responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na
execucdo da obra que vierem a acarretar prejuizos ao Estado de Roraima, sem exclusio da
responsabilidade criminal e civil por danos morais ou fisicos a terceiros, nos termos da Lei n° 14.133/2021.

12.3. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de
sancdes administrativas, previstas no Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 156 a 159 e 137 a 139 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.4. Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a Contratada
que, com dolo ou culpa:

12.4.1. Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

12.4.2. Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.4.3. Der causa a inexecuco total do contrato: decorridos 01 (um) més sem que
a Contratada tenha iniciado a prestacdo da obrigacao assumida, estara caracterizada
a inexecucao contratual, ensejando a sua extingao;

12.4.4. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo
sem motivo justificado;

12.4.5. Apresentar documentacio falsa ou prestar declaracio falsa durante a
execucao do contrato;

12.4.6. Praticar ato fraudulento na execucio do contrato;
12.4.7. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.4.8. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratag¢ao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.4.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013.

12.5. Serao aplicadas a Contratada que incorrer nas infragdes acima descritas; garantida a
prévia defesa, as infragdes seguintes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.5.1. Adverténcia - quando a Contratada der causa a inexecu¢do parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art.
156, §2°, da Lein® 14.133, de 2021);

12.5.2. Impedimento de licitar e contratar, sempre que nao justificar a imposicao
de penalidade mais grave, quando praticadas as condutas descritas nos subitens
12.4.2, 12.5.3, 12.4.4, deste Contrato, (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

12.5.3. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas
as condutas descritas nos subitens 12.4.5, 12.4.6, 12.4.7 ¢ 12.4.8, deste Contrato,
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bem como nos subitens 12.4.2, 12.4.3 e 12.4.4, que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lein® 14.133, de 2021).

12.5.4. Multa (san¢do pecunidria) nos seguintes critérios e valores:

I- Moratoria - o atraso de 20 (vinte) dias na execugdo do objeto contratado, sem
motivacao aceita pelo Contratante, ensejara a aplicagdo de multa diaria no valor
correspondente a 0,10% (dez centésimos por cento), calculada sobre o valor total
do Contrato até o limite maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a esse
prazo podera ensejar a extin¢do do contrato.

II- Moratéria - caso o atraso seja superior a 20 dias, serd aplicada a multa de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato.

III- Moratéria - o atraso na apresenta¢do da garantia contratual possibilitard a
aplicagdo da multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato,
até o limite maximo de 2% (dois por cento), o que pode ocasionar a extingdo do
Contrato.

IV- Compensatéria - a conduta ilicita pela licitante que tenha durante o certame
ensejara a aplicacdo de multa no percentual de 10% (dez por cento), do valor da
proposta apresentada, sem prejuizo da aplicagdo de outras sangdes previstas no
Edital.

V - Compensatdria - a recusa ou o ndo comparecimento da adjudicatdria em
assinar o contrato, quando regularmente notificada pelo Contratante dentro do
prazo de validade de sua proposta ensejard o pagamento de multa de 10% (dez por
cento), calculado sobre o valor total do Contrato, sem prejuizo da aplica¢do de
outras sancdes previstas no Edital; e

VI - Compensatoria - a inexecucdo total do objeto contratado possibilitara a
aplicagdao de multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo da
aplicagdo das demais penalidades cabiveis.

12.6. Na aplicag¢do das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de
2021):

12.6.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.6.2. As peculiaridades do caso concreto;

12.6.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.6.4. Os danos que dela provierem para a Administragao Publica.

12.6.5. A implantacao ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.7. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obriga¢do de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.8. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

12.9. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de
2021).

12.9.1. O valor da multa podera ser descontado da Nota Fiscal/Fatura, da garantia,
ou do crédito existente do Contratante em relagdo a Contratada. Caso o valor da
multa seja superior ao do crédito existente, a diferenga sera cobrada na forma da
lei.

12.9.2. A multa devera ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pelo Contratante.
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12.10. A adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista
no item 12.4.1 deste Contrato, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

12.11. As sangdes previstas nos subitens 12.5.2, 12.5.3 e 12.5.4, deste Contrato poderao
ser aplicadas cumulativamente com a prevista no subitem 22.4 da mesma cldusula.

12.11.1. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo; e ato
lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013 (Lei anticorrupgao).

12.12. Da aplica¢do das sangdes previstas nos subitens 12.5.2, 12.5.3 e 12.5.4, deste
Contrato, cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, nos termos do
art. 157, da Lei n® 14.133/2021.

12.12.1. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo
recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)_dias tteis, encaminhara
0 recurso com sua motivagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos
autos.

12.13. Da aplicacdo da sancdo prevista no subitem 12.5.4, caberd apenas pedido de
reconsidera¢do, que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze)_dias tteis, contado da data da
intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte)_dias uteis, contado do seu recebimento.

12.14. O recurso e o pedido de reconsideracido terdao efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.15. A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.16. Comete falta grave, podendo ensejar a extingdo unilateral da avenga, sem prejuizo
da aplicacdo de sancdo pecuniaria ¢ do impedimento para licitar, nos termos do art. 156, §4°, da Lei n°
14.133, de 2021, aquele que:

12.16.1. Nao promover o recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e
para com o FGTS exigiveis até o momento da apresentacao da fatura, apds o prazo
de 15 (quinze) dias da solicitagdo do Contratante.

12.17. As sangdes aqui previstas sdo independentes entre si, podendo ser aplicadas
cumulativamente ou isoladas, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

12.18. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de
declaracao de inidoneidade, a licitante sera descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas em contrato e demais cominagdes legais.

12.19. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato, ndo exclui a possibilidade de
responsabilizacdo do Licitante ou da Contratada por eventuais perdas e danos causados a Administragao.

12.20. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos a Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do
contrato, a titulo de garantia, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n° 14.133 de 2021.

12.21. No caso de inconsisténcias nos apéndices do Termo de Referéncia, verificadas na
execugcdo do objeto desta licitagdo deverdo ser comunicados ao departamento técnico "DAE/SEINF",
responsavel pela aprovagdo das pecas técnicas anexas dos referidos projetos, para providéncias quanto a
aplicagdo de sangdes contra a empresa autora das referidas pecas técnicas, listadas no subitem 29.1, do
Edital.

12.22. Os débitos da Contratada para com o Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato, na forma da
Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

12.23. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, bem
como as previstas no Termo de Referéncia, que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
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12.846,_de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.24. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da L.ei n® 14.133/21.

12.25. Constatada qualquer das situagdes previstas nos itens anteriores, passivel de
aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa ou impedimento de licitar e contratar com a
Administragdo Publica, a SEINF notificard a Contratada, por escrito, sobre as irregularidades em que
incorreram, sendo-lhes assegurado a vista do processo no qual foram produzidas as provas das
irregularidades, bem assim facultada a apresentacao de defesa.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27008923&infra_sistema...

13.1. Para o cumprimento de todas as obriga¢des contratuais assumidas, a Contratada

prestou a garantia contratual sob a modalidade de , correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor a precos iniciais do Contrato, conforme APOLICE n° , emitida pela , em
de de , no valor de R$ ( ), com vencimento em ___ de

de 20, nos moldes do art. 96, c/c art. 98; art. 102, da Lei n° 14.133, de 2021.

13.2. A garantia contratual tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes
assumidas pela Contratada perante a Administragcdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizacoes
decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratagdes, conforme disposto no
Art. 97, da Lei n° 14.133/2021.

13.3. No caso da garantia ser prestada na modalidade de seguro-garantia, este devera ter
seu prazo de validade estendido para mais 90 (noventa) dias além do prazo final da execugao do objeto.

13.3.1. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de
renovag¢do ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da
apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item
13.6, desta Clausula.

13.4. O Contratante fica autorizado a utilizar a garantia, para corrigir imperfei¢cdes na
execugdo do objeto deste Contrato ou para reparar danos decorrentes da acdo ou omissao da Contratada, ou
ainda, para satisfazer qualquer obrigagao resultante ou decorrente de suas acdes ou omissoes.

13.4.1. A autorizagdo contida neste item, ¢ extensiva aos casos de multas aplicadas,
depois de esgotado o prazo recursal.

13.4.2. A garantia sera retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que
apresentar, no caso de rescisdo por culpa da Contratada, sem prejuizo das
penalidades cabiveis, previstas na Clausula Décima Segunda deste Contrato.

13.5. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.5.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

13.5.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a Contratada; e

13.5.3. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela Contratada, quando couber.

13.6. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

13.6.1 Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a
Contratada apresentard as garantias complementares, no mesmo percentual e/ou
prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo Aditivo.
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13.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de até 15
(quinze)_dias tteis, contados da data em que for notificada.

13.8. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da apdlice, carta fianga ou autorizagao
para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracao
do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do
contrato.

13.8.1. A garantia sera restituida, somente apos o integral cumprimento de todas as
obrigacdes contratuais, inclusive o recolhimento de multas e satisfacao de
prejuizos causados ao Contratante e emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

13.9. O emitente da garantia ofertada pela Contratada devera ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas
contratuais (art. 137, § 4°,da Lein.° 14.133, de 2021).

13.10. O emitente da garantia ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo
instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a Contratada.

13.11. A garantia de execucgdo ¢ independente de eventual garantia do produto prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

13.12. A Contratada responsabilizar-se-a4 pela realizacdo do Seguro Contra Riscos
Diversos de Acidentes Fisicos, relativos aos servigos, observados a legislagao vigente. Em caso de sinistro
nao coberto pelo seguro, a Contratada respondera pelos danos e prejuizos causados ao Contratante, coisas,
propriedades ou pessoas, em decorréncia da execucdo da obra/servico correndo por sua conta 0s
ressarcimentos ou indenizagdes dai resultantes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27008923&infra_sistema...

14.1. O presente Contrato podera ser extinto por ato administrativo na forma e hipoteses
previstas no art. 138, da Lei n® 14.133, de 2021, sem que caiba a Contratada qualquer direito a
indenizacdo, sem embargo da imposi¢do das penalidades que se demonstrarem cabiveis, em processo
administrativo regular.

14.1.1. Exceto, quando o caso de descumprimento decorrer de sua propria conduta,
assegurado a Contratada o pagamento dos servigos efetivamente realizados a
contento, nas condi¢des contratadas.

14.2. Nos termos do art. 138, da Lei n® 14.133/21, a exting¢ao do contrato podera ser:

I - unilateral, determinada por ato escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

I - comsensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da
Administragao;
IIT - determinada por decisao judicial.
14.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou
antes do prazo previsto na Cldusula Segunda deste Contrato, por algum dos motivos previstos no artigo

137 da Lei n® 14.133/21, o qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditdrio e a ampla defesa, as seguintes situacdes:

14.3.1. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou das
clausulas contratuais, de especificagdes, de projetos ou de prazos;

14.3.2. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execucao ou por autoridade superior;

14.3.3. alteragdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa
que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
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14.3.4. decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢ao da sociedade ou
falecimento do contratado;

14.3.5. caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execugdo do contrato;

14.3.6. razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do orgao
ou da entidade Contratante;

14.3.7. ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em
lei, bem como em outras normas especificas.

14.4. Quando a extingdo for determinada por ato unilateral da Administracdo podera
acarretar, sem prejuizo das sangdes previstas neste Contrato, as seguintes consequéncias:

14.4.1. assun¢do imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato proprio da Administragao;

14.4.2. ocupagdo e utilizacdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do
material e do pessoal empregados na execu¢do do contrato e necessarios a sua
continuidade;

14.4.3. execucdo da garantia contratual para o ressarcimento da Administragdo
Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucdo, pagamento de verbas
trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel, pagamento das multas
devidas a Administragdo Publica, a exigéncia da assuncdo da execucdo e da
conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel, ¢ ainda, a
retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas;

14.4.4. retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a Administragdo Publica e das multas aplicadas.

14.5. As hipoteses de extingdo a que se referem os subitens 14.3.2, 14.3.3 e 14.3.4 deste
Contrato, observarao as seguintes disposi¢des:

14.5.1. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo
da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que a
Contratada tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha
contribuido.

14.5.2 assegurardo a Contratada o direito de optar pela suspensao do cumprimento
das obrigagdes assumidas até a normalizagdo da situagdo, admitido o
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, na forma do art.
124 da Lei n® 14.133/2021.

14.6. A aplicagdo das medidas previstas no art. 139, Lei 14.133/2021, ficaré a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servi¢o por execugdo direta ou indireta, cujo ato
devera ser precedido de autorizagao expressa do Secretario da SEINF, conforme o caso.

14.7. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da Lei n°® 14.133/2021.

14.7.1. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa ndo ensejard a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o
contrato.

14.7.2. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica Contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

14.8. Quando a extingdo/rescisdio do Contrato decorrer de culpa exclusiva da
Administragdo, a Contratada sera ressarcida pelos prejuizos regularmente comprovados, e tera direito a:

14.8.1. devolugdo da garantia;
14.8.2. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingao;

14.8.3. pagamento do custo da desmobilizagao.
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14.9. Nos termos do §2° do art. 137, da Lei n°® 14.133/2021, a Contratada tera direito a
extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

14.9.1. supressao da obra, por parte da Administragao, que acarrete modificacdo do
valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

14.9.2. suspensao de execu¢do do contrato, por ordem escrita da Administracao,
por prazo superior a 3 (trés) meses;

14.9.3. repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias qteis,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobiliza¢des e mobilizagdes e outras previstas;

14.9.4. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por
despesas de obras ¢ servigos;

14.9.5. nao liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou
objeto, para execucdo de obra, inclusive devido a atraso ou descumprimento das
obrigacdes atribuidas pelo contrato a Administracao.

14.10. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia podera ser
prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequacgao do
cronograma fixado para o contrato.

14.11. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do
desequilibrio econdmico-financeiro, hipoétese em que sera concedida indeniza¢do por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lein.° 14.133, de 2021).

14.12. O contrato podera ser extinto caso se constate que a Contratada mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade Contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do na licitagdo ou atue na
fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

15.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
consignados na Nota de Empenho , datada de , no valor de R$ , do corrente
exercicio, cujo recursos estdo assegurados na dotag@o abaixo discriminada:

I - Unidade Or¢amentéria: 21.101

II - Fontes de Recursos: 1.501 - CO: 0000
IIT - Programa de Trabalho: 17.512.049.3452
IV - Elemento de Despesa: 44.90.51

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

16.1. Nenhuma alteragdo de quantidades, valores, especificagdes ou disposigcdes
contratuais podera ocorrer, salvo quando e segundo a forma e hipoteses previstas no artigos 124 e 125, da
Lein® 14.133/2021 e no Edital do Pregio n° /2026 ¢ seus Anexos.

16.2. No interesse da Administracdo, o valor inicial da obra, objeto deste Contrato,
podera ser alterado para maior ou para menor, em decorréncia de acréscimos ou supressoes, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com os artigos 125, da Lei n°® 14.133/2021.
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16.2.1 A Contratada ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios.

16.2.2. As alteragdes unilaterais ndo poderdo transfigurar o objeto da contratagdo
(Art. 126, da Lei n® 14.133/2021).

16.3. As alteracdes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebragao de Termo
Aditivo, submetido a prévia aprovacao da Consultoria Juridica/PGE-SEINF, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no
prazo maximo de 01 (um) més, conforme disposto no art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021.

16.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.5. Nos termos do art. 128 da Lei n°® 14.133/2021, diferenca percentual entre o valor
global da obra, e o preco de referéncia ndo podera ser reduzida em favor da Contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha or¢amentéria.

16.6. Nas alteragdes contratuais para supressdo de obras, se a Contratada ja houver
adquirido os materiais e os colocado no local da execucdo dos servigos, estes deverdo ser pagos pela
Administragdo pelos custos regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber
indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressdao, desde que regularmente
comprovados, em atengdo aos artigos 129 e 130, da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA DA CONTRATADA

17.1. A Contratada tem como Responsavel Técnico pela execucdo do objeto deste
Contrato, o senhor , engenheiro civil ou profissional equivalente, registro
profissional n. , para exercer as fungdes contidas na Resolugdo CONFEA n° 218, de
29/06/1973, nos termos do inciso I do Art. 67 da Lei n° 14.133/2021.

17.1.1. O responséavel técnico indicado pela contratada, fica autorizado a
representa-la perante o contratante e a fiscalizagdo deste, em tudo que disser
respeito a execucao do objeto contratado.

17.2. O responsavel técnico acima indicado s6 podera ser substituido por outro com as
mesmas qualificagdes profissionais, mediante prévia e expressa autorizagdo do Contratante.

17.3. A omissao ainda que eventual da Fiscalizagdo, no desempenho de suas atribui¢des,
ndo eximird a Contratada da responsabilidade pela perfeita execugdo dos servigos contratados.

17.4. A Contratada sera representada na execucdo dos servigos pelo “responsavel
técnico” indicado na proposta, o qual dirigira os trabalhos e a representara legalmente, com amplos
poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA MATRIZ DE RISCOS

https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=27008923&infra_sistema...

18.1. O Artigo 6°, pardgrafo XXVII, da Lei n® 14.133/2021, define sobre a matriz de
riscos, como clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, a listagem de possiveis eventos
supervenientes a assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilibrio econdmico-
financeiro e previsao de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo por ocasido de sua ocorréncia.

18.2. Para atendimento ao dispositivo legal mencionado no item anterior, foi adotado
para o objeto desta contratagdo, o mapa de riscos, contendo itens dos riscos com descri¢do/servigo,
consequéncia, estratégias de mitigacdo, e responsavel. Desenvolvido e implementado durante a elaboracao
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do Termo de Referéncia, passando pela fase de licitagdo, que devera ser observado pela Contratada,

durante a execu¢ao do contrato até a conclusao da obra.

18.3. O Mapa de Riscos ¢ parte integrante deste Contrato, independentemente de

transcrigao.

CLAUSULA DECIMA NONA — DOS CASOS OMISSOS

19.1. Para as situa¢des ndo previstas neste Contrato, aplicar-se-a o regramento dado pela
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposi¢des da Instrucdo Normativa N° 5, de 2017, que dispde sobre as regras ¢ diretrizes do procedimento
de contratag¢ao de servicos sob o regime de execugdo indireta; e as disposi¢des da Lei n® 8.078, de 1990 —

Codigo de Defesa do Consumido, que trata de normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA — DA DIVULGACAO E PUBLICACAO

20.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente extrato deste contrato e de seus
aditamentos, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma do art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como na Imprensa Oficial do Estado (DOE), em atencao aos arts. 7° ¢ 8° da Lei n® 12.527, de

2011, c/c art. 10, VI, do Decreto n. 20.477-E, de 2016.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima, para
dirimir quaisquer diividas ou os litigios que decorrerem da execugdo deste Contrato, nos termos do art. 92,

§1°, da Lei n® 14.133/2021.

21.2. E por estarem as partes plenamente de acordo com todas as clausulas e condigdes,

assinam eletronicamente o presente instrumento, para que produza os seus efeitos juridicos e legais.

Boa Vista (RR), data da assinatura no sistema.

(assinado eletronicamente)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretario de Estado da Infraestrutura de Roraima
Pelo Contratante

(assinado eletronicamente)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pela Contratada
eil Documento assinado eletronicamente por Nayrana Rosely de Melo Nascimento Figueira,
;g'mm; L‘lly Consultora Técnica, em 22/10/2026, as 15:01, conforme Art. 5°, XIII, "b", do Decreto N° 27.971-
eletrénica E/2019.
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