



PREFEITURA DE
NOVA ROMA
UNIÃO E COMPROMISSO PARA CONSTRUIR O FUTURO

Obra: **CONSTRUÇÃO DE 2,0 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DOS PASSOS PEREIRA NO MUNICÍPIO DE NOVA ROMA-GO.**

Valor: **R\$ 174.374,55 (cento e setent e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)**

Prazo de Execução da obra: **90 (noventa) dias**

Definição da Parcela de Maior Relevância

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

“§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.”

1. Justificativa Técnica

Importância da parcela na funcionalidade do edifício.

Impacto no cronograma da obra caso haja atrasos.

Relação da parcela com normativas de engenharia, saúde e segurança.

2. Parcelas de maior relevância

SERVIÇO	UNID	QUANT (mínimo exigido)	VALOR SIGNIFICATIVO DA ETAPA	% EM RELAÇÃO AO PREÇO FINAL
EXECUÇÃO DE RADIER, ESP. 8 CM, FCK = 30 MPA, C/ USO FORMAS EM MAD SERRADA.	M2	52,27	R\$ 16.438,92	9,43%
REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	M2	171,72	R\$ 15.255,60	8,75%
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 C/ FUNDO ANTICORROSIVO	KG	261,68	R\$ 11.623,83	6,67%

NOVA ROMA-GO, 29 DE JULHO DE 2025.

MARCOS TADEU FERREIRA ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL. CREA: 8.142/D-GO