

PLANILHA DE COTAÇÕES											
OBJETO: Elaboração, desenvolvimento e detalhamento do projeto executivo arquitetônico e projetos executivos complementares para a completa construção da USF Avelino Alves Palma				PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO Tomada de Preço nº 03/2023 Contrato nº 292/2023 - MaisQuatro Empreendimentos LTDA, EPP		PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO Tomada de Preço nº 12/2023 Contrato nº 107/2024 - Diretorio da Arquitetura & Engenharia Sociedade Simples Pura EPP		PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO Concorrência nº 09/2024 Contrato nº 036/2025 - Dias & Cardozo Engenharia Ltda. EPP (Desconsiderada por exceder a média das outras contratações em mais de 33%)	PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO Concorrência nº 38/2024 Contrato nº 88/2025 - Arkhitektor Associados LTDA.	PREÇO MÉDIO ESTIMADO	
ITEM	PROJETO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO ORIGINAL (R\$)	PREÇO UNITÁRIO - Corrigido pelo Índice IPCA (IBGE) de 08/2023 a 08/2025 + 7,28% (R\$)	PREÇO UNITÁRIO ORIGINAL (R\$)	PREÇO UNITÁRIO - Corrigido pelo Índice IPCA (IBGE) de 01/2024 a 08/2025 + 5,10% (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	PROJETO ARQUITETÔNICO			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Projeto executivo de Arquitetura (Com projeto 3d do fechado)	934,25	m²	R\$ 24,95	R\$ 37,49	R\$ 22,12	R\$ 28,56	R\$ 54,00	R\$ 27,53	R\$ 31,19	R\$ 29.139,26
1.2	Projeto de Urbanização	1374,63	m²	R\$ 3,86	R\$ 4,14	R\$ 2,25	R\$ 2,89	R\$ 10,00	R\$ 3,15	R\$ 3,39	R\$ 4.660,00
1.3	Projeto de Comunicação Visual	934,25	m²	R\$ 3,86	R\$ 4,14	R\$ 2,79	R\$ 2,89	R\$ 8,00	R\$ 3,15	R\$ 3,39	R\$ 3.167,11
1.4	Projeto de Paisagismo	1374,63	m²	R\$ 3,06	R\$ 3,28	R\$ 1,86	R\$ 1,95	R\$ 8,00	R\$ 2,11	R\$ 2,45	R\$ 3.367,84
2	PROJETOS COMPLEMENTARES			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	TOPOGRAFIA			-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Levantamento planialtimétrico cadastral - Georeferenciado	2308,88	m³	R\$ 3,44	R\$ 3,69	R\$ 2,23	R\$ 2,34	R\$ 5,38	R\$ 2,37	R\$ 2,80	R\$ 6.464,86
2.2	GEOTECNIA			-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	Sondagem SPT com laudo técnico	9,00	furos	R\$ 3.349,24	R\$ 2.488,08	R\$ 3.074,03	R\$ 2.074,70	R\$ 1.323,58	R\$ 1.973,32	R\$ 2.178,70	R\$ 19.608,30
2.2.2	Projeto de Terraplenagem	2308,88	m³	R\$ 2,45	R\$ 2,63	R\$ 2,48	R\$ 2,61	R\$ 5,80	R\$ 2,36	R\$ 2,57	R\$ 5.841,47
2.3	ESTRUTURAL			-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	Projeto de Fundações	934,25	m²	R\$ 4,87	R\$ 5,22	R\$ 4,39	R\$ 4,61	R\$ 10,00	R\$ 4,44	R\$ 4,76	R\$ 4.447,03
2.3.2	Projeto de Estrutura de concreto armado	934,25	m³	R\$ 10,46	R\$ 10,90	R\$ 7,39	R\$ 7,77	R\$ 10,00	R\$ 7,37	R\$ 8,68	R\$ 8.109,29
2.3.3	Projeto de Estrutura metálica (Trama metálica para cobertura) e reservatório de água fria(se aplicável)	934,25	m³	R\$ 5,19	R\$ 5,57	R\$ 4,90	R\$ 5,15	R\$ 12,00	R\$ 5,03	R\$ 5,25	R\$ 3.904,81
2.4	ELÉTRICO			-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1	Projeto elétrico (iluminação, alimentação, instalações internas, SPDA, Rede estabilizada e energia fotovoltaica)- Aprovações, conforme item 2.2.3. do termo de referência	934,25	m³	R\$ 11,56	R\$ 12,40	R\$ 9,46	R\$ 9,94	R\$ 12,50	R\$ 9,43	R\$ 10,59	R\$ 8.893,71
2.4.2	Projeto de rede estruturada de rede de dados	934,25	m³	R\$ 3,23	R\$ 3,47	R\$ 3,01	R\$ 3,16	R\$ 4,20	R\$ 3,19	R\$ 3,27	R\$ 3.055,00
2.4.3	Projeto de controle de acesso de CFTV - Circuito fechado de TV	2308,88	m³	R\$ 2,24	R\$ 2,40	R\$ 2,15	R\$ 2,26	R\$ 3,70	R\$ 2,22	R\$ 2,29	R\$ 5.287,34
2.5	HIDROSSANTÁRIO			-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1	Projeto de água fria, esgoto e gases medicinais	934,25	m³	R\$ 7,24	R\$ 8,30	R\$ 6,46	R\$ 6,79	R\$ 10,20	R\$ 6,43	R\$ 7,17	R\$ 6.698,57
2.5.2	Projeto de drenagem	2308,88	m³	R\$ 1,92	R\$ 2,06	R\$ 1,61	R\$ 1,69	R\$ 3,10	R\$ 1,73	R\$ 1,83	R\$ 4.225,25
2.6	INCÊNDIO			-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1	Projeto de prevenção e combate a Incêndios	934,25	m³	R\$ 3,42	R\$ 3,67	R\$ 4,33	R\$ 4,55	R\$ 6,50	R\$ 4,19	R\$ 4,14	R\$ 3.867,80
2.7	CLIMATIZAÇÃO			-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1	Projeto de climatização e exaustão	934,25	m³	R\$ 8,28	R\$ 8,88	R\$ 7,66	R\$ 8,05	R\$ 17,50	R\$ 7,61	R\$ 8,18	R\$ 7.642,17
2.8	LAUDOS DE CONFORMIDADE			-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.1	Laudo de conformidade do projeto de estrutura	1,00	uni	R\$ 3.648,00	R\$ 3.913,57	R\$ 2.785,00	R\$ 2.895,51	R\$ 4.550,00	R\$ 2.800,75	R\$ 3.203,28	R\$ 3.203,28
2.8.2	Laudo de conformidade do projeto de fundações	1,00	uni	R\$ 3.648,00	R\$ 3.913,57	R\$ 2.785,00	R\$ 2.895,51	R\$ 4.550,00	R\$ 2.800,75	R\$ 3.203,28	R\$ 3.203,28
3	ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Planilha orçamentária analítica do custo geral da obra, composições de custos unitário de serviços, cronograma físico-financeiro, compatibilização de projetos com análise crítica e consolidação do documento com as especificações técnicas. Curva ABC de insumos e serviços.	2308,88	m³	R\$ 4,43	R\$ 4,75	R\$ 4,24	R\$ 4,46	R\$ 10,30	R\$ 4,29	R\$ 4,50	R\$ 10.389,96
4	PROJETOS/ESTUDOS MITIGATÓRIOS E COMPLEMENTARES (*Sómente deverão ser elaborados se exigido pelos órgãos)			-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Estudo de tráfego -TRANSERP	1,00	uni	R\$ 9.706,62	R\$ 10.413,22	R\$ 6.460,01	R\$ 6.789,47	R\$ 10.275,00	R\$ 5.791,67	R\$ 7.664,82	R\$ 7.664,82
4.2	Projeto de trânsito -TRANSERP	1,00	uni	R\$ 13.086,63	R\$ 14.017,92	R\$ 6.840,00	R\$ 7.188,84	R\$ 5.898,00	R\$ 6.726,67	R\$ 9.311,14	R\$ 9.311,14
4.3	Projeto de redes de água e esgoto - DAERP	1,00	uni	R\$ 5.141,33	R\$ 5.515,62	R\$ 3.365,00	R\$ 6.689,62	R\$ 7.400,00	R\$ 4.626,59	R\$ 5.610,61	R\$ 5.610,61
4.4	Projeto de águas pluviais - Secretaria de Obras Públicas	1,00	uni	R\$ 6.720,00	R\$ 7.209,22	R\$ 4.940,00	R\$ 5.191,94	R\$ 7.300,00	R\$ 4.165,00	R\$ 5.522,05	R\$ 5.522,05
4.5	Estudo de Impacto a Vizinhança - EIV e Relatório de Gerenciamento de Resíduos Sólido - PGRS	1,00	uni	Não foi feito	Não foi feito	Não foi feito	-	R\$ 7.200,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
Ribeirão Preto, 01 de outubro de 2025				-	Total (multiplicando quantitativo)	-	Total (multiplicado quantitativo):	Total (multiplicado quantitativo):	Total (multiplicado quantitativo):	PREÇO MÉDIO TOTAL ESTIMADO	R\$ 179.034,93
				-	R\$ 206.894,97	-	R\$ 163.936,38	R\$ 234.047,01	R\$ 158.815,21		

João Paulo Belafronte Filho
Engenheiro Civil – Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto – SP
CREA 5070014229/SP