



## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

### 1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| ÁREA REQUISITANTE        | Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Habitação |
| RESPONSÁVEL PELA DEMANDA | Lana Cristina Dos Santos                             |
| CARGO                    | Coordenadora de Coordenadoria Técnica                |
| E-MAIL                   | deplan@santaisabel.sp.gov.br                         |
| TELEFONE                 | (11) 4656-8703                                       |

### 2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

**Descrição/Especificação/Materiais/Insumos/Equipamentos:** Segue de planilha orçamentária com serviços devidamente listados, de acordo com a CDHU-197 sem desoneração com vigência de fevereiro de 2025.

| 1     |           | Rua Fernando Aluisio Correa                                                               |          |        |        |          | R\$<br>414.481,99 | R\$ 510.734,64 |           |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|----------|-------------------|----------------|-----------|
| 1.1   |           | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                     |          |        |        |          | 9.875,42          | 12.184,30      |           |
| 1.1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra                                                          | 8,00     | M2     | 892,59 | 1.101,28 | 7.140,72          | 8.810,22       | CDH U-197 |
| 1.1.2 | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas                                               | 1.488,30 | M2     | 1,81   | 2,23     | 2.693,82          | 3.323,64       | CDH U-197 |
| 1.1.3 | 02.10.040 | Locação de rede de canalização                                                            | 28,00    | M      | 1,46   | 1,80     | 40,88             | 50,44          | CDH U-197 |
| 1.2   |           | DRENAGEM-ESCAVAÇÕES E DEMOLIÇÕES                                                          |          |        |        |          | 24.051,86         | 29.675,19      |           |
| 1.2.1 | 07.02.020 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m                        | 41,50    | M3     | 11,13  | 13,73    | 461,90            | 569,89         | CDH U-197 |
| 1.2.2 | 05.10.010 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria                                      | 79,88    | M3     | 6,4    | 7,90     | 511,20            | 630,72         | CDH U-197 |
| 1.2.3 | 05.10.026 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km | 746,90   | M3X KM | 1,82   | 2,25     | 1.359,36          | 1.677,18       | CDH U-197 |
| 1.2.4 | 07.11.040 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN                 | 53,20    | M3     | 23,72  | 29,27    | 1.261,90          | 1.556,94       | CDH U-197 |
| 1.2.5 | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle                            | 26,68    | M3     | 5,47   | 6,75     | 145,91            | 180,03         | CDH U-197 |
| 1.2.6 | 54.02.030 | Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN                  | 1,01     | M3     | 134,02 | 165,35   | 135,09            | 166,68         | CDH U-197 |



|            |           |                                                                                                                                   |          |    |         |          |                   |                   |                |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.2.7      | 46.12.060 | Tubo de concreto (PS-2), DN= 400mm                                                                                                | -        | M  | 129,83  | 160,18   | -                 | -                 | CDH U-197      |
| 1.2.8      | 46.12.080 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm                                                                                                | 28,00    | M  | 301,82  | 372,39   | 8.450,96          | 10.426,79         | CDH U-197      |
| 1.2.9      | 49.12.030 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto                                                                                | 2,00     | UN | 5862,77 | 7.233,49 | 11.725,54         | 14.466,97         | CDH U-197      |
| 1.2.10     | 49.12.050 | Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto                                                                               |          | UN | 8059,06 | 9.943,27 | -                 | -                 | CDH U-197      |
| <b>1.3</b> |           | <b>PAVIMENTAÇÃO BLOQUETE</b>                                                                                                      |          |    |         |          | <b>301.934,55</b> | <b>372.526,85</b> |                |
| 1.3.1      | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito                                     | 1.705,32 | M2 | 24,84   | 30,65    | 42.360,15         | 52.263,95         | CDH U-197      |
| 1.3.2      | 54.01.210 | Base de brita graduada                                                                                                            | 223,25   | M3 | 268,31  | 331,04   | 59.898,87         | 73.903,22         | CDH U-197      |
| 1.3.3      | 11.18.020 | Lastro de areia                                                                                                                   | 74,42    | M3 | 267,87  | 330,50   | 19.933,55         | 24.594,01         | CDH U-197      |
| 1.3.4      | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | 1.488,30 | M2 | 120,77  | 149,01   | 179.741,99        | 221.765,67        | CDH U-197      |
| <b>1.4</b> |           | <b>LANÇAMENTO-MURO DE ALA</b>                                                                                                     |          |    |         |          | <b>1.952,35</b>   | <b>2.342,83</b>   |                |
| 1.4.1      | 07-12-00  | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO                                                                                           | 24,70    | Kg | 10,63   | 12,76    | 262,56            | 315,07            | SIU RB-01-2025 |
| 1.4.2      | 11.18.040 | Lastro de pedra britada                                                                                                           | 0,49     | M3 | 208,83  | 250,60   | 103,16            | 123,79            | CDH U-197      |
| 1.4.3      | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa                                                                                                    | 0,20     | M3 | 509,9   | 611,88   | 100,76            | 120,91            | CDH U-197      |
| 1.4.4      | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A                                                       | 6,28     | M2 | 135,53  | 162,64   | 850,59            | 1.020,70          | CDH U-197      |
| 1.4.5      | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa                                                                             | 4,50     | M  | 69,04   | 82,85    | 310,68            | 372,82            | CDH U-197      |
| 1.4.6      | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado                                                                               | 0,17     | M3 | 1865,57 | 2.238,68 | 324,61            | 389,53            | CDH U-197      |
| <b>1.5</b> |           | <b>VIGA DE TRAVAMENTO</b>                                                                                                         |          |    |         |          | <b>10.920,98</b>  | <b>13.474,30</b>  |                |
| 1.5.1      | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa                                                                             | 18,00    | M  | 69,04   | 85,18    | 1.242,72          | 1.533,27          | CDH U-197      |
| 1.5.       | 09.01.    | Forma em madeira comum                                                                                                            | 38,2     | M2 | 106,    | 131,77   | 4.088,30          | 5.044,15          | CDH            |



|            |           |                                                                                       |        |    |        |          |                  |                  |           |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|----------|------------------|------------------|-----------|
| 2          | 020       | para fundação                                                                         | 8      |    | 8      |          |                  |                  | U-197     |
| 1.5.3      | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa                                                        | 3,83   | M3 | 509,9  | 629,11   | 1.951,90         | 2.408,25         | CDH U-197 |
| 1.5.4      | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | 3,83   | M3 | 90,38  | 111,51   | 345,97           | 426,86           | CDH U-197 |
| 1.5.5      | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa                                 | 306,24 | KG | 10,75  | 13,26    | 3.292,08         | 4.061,77         | CDH U-197 |
| <b>1.6</b> |           | <b>GUIA e SARJETA</b>                                                                 |        |    |        |          | <b>64.534,13</b> | <b>79.034,96</b> |           |
| 1.6.1      | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa                                      | 557,00 | M  | 58,73  | 72,46    | 32.712,61        | 40.360,82        | CDH U-197 |
| 1.6.2      | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa            | 33,42  | M3 | 893,96 | 1.102,97 | 29.876,14        | 36.861,19        | CDH U-197 |
| 1.6.3      | 54.01.220 | Base de bica corrida                                                                  | 8,36   | M3 | 232,84 | 216,99   | 1.945,38         | 1.812,95         | CDH U-197 |
| <b>1.7</b> |           | <b>SINALIZAÇÃO</b>                                                                    |        |    |        |          | <b>1.212,69</b>  | <b>1.496,22</b>  |           |
| 1.7.1      | 70.02.022 | Sinalização horizontal em tinta a base de resina acrílica emulsionada em água         | 28,24  | M2 | 42,95  | 52,99    | 1.212,69         | 1.496,22         | CDH U-197 |

|            |                                       |                                                                                           |          |        |       |       |                       |                       |           |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| <b>2</b>   | <b>AVENIDA JANIO DA SILVA QUADROS</b> |                                                                                           |          |        |       |       | <b>R\$ 497.903,45</b> | <b>R\$ 614.313,28</b> |           |
| <b>2.1</b> |                                       | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                              |          |        |       |       | <b>2.868,55</b>       | <b>3.539,22</b>       |           |
| 2.1.1      | 02.10.060                             | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas                                               | 1.572,09 | M2     | 1,81  | 2,23  | 2.845,48              | 3.510,76              | CDH U-197 |
| 2.1.2      | 02.10.040                             | Locação de rede de canalização                                                            | 15,80    | M      | 1,46  | 1,80  | 23,07                 | 28,46                 | CDH U-197 |
| <b>2.2</b> |                                       | <b>DRENAGEM-ESCAVAÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>                                                   |          |        |       |       | <b>32.624,86</b>      | <b>40.252,56</b>      |           |
| 2.2.1      | 07.02.020                             | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m                        | 30,24    | M3     | 11,13 | 13,73 | 336,57                | 415,26                | CDH U-197 |
| 2.2.2      | 05.10.010                             | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria                                      | 37,80    | M3     | 6,4   | 7,90  | 241,92                | 298,48                | CDH U-197 |
| 2.2.3      | 05.10.026                             | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km | 778,76   | M3X KM | 1,82  | 2,25  | 1.417,35              | 1.748,73              | CDH U-197 |
| 2.2.4      | 07.11.040                             | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN                 | 25,54    | M3     | 23,72 | 29,27 | 605,71                | 747,33                | CDH U-197 |
| 2.2.5      | 07.10.020                             | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação                                         | 37,80    | M3     | 5,47  | 6,75  | 206,77                | 255,11                | CDH U-    |



|            |           |                                                                                                        |          |    |         |          |                   |                   |           |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------|----------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |           | sem controle                                                                                           |          |    |         |          |                   |                   | 197       |
| 2.2.6      | 54.01.220 | Base de bica corrida                                                                                   | 0,47     | M3 | 232,84  | 287,28   | 110,37            | 136,17            | CDH U-197 |
| 2.2.7      | 49.12.110 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP                                                     | 1        | UN | 6825,93 | 8.421,83 | 6.825,93          | 8.421,83          | CDH U-197 |
| 2.2.8      | 49.12.120 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço                   | 0,60     | M  | 731,81  | 902,91   | 439,09            | 541,74            | CDH U-197 |
| 2.2.9      | 49.06.420 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura > 400 kN)                           | 1,00     | UN | 565,49  | 697,70   | 565,49            | 697,70            | CDH U-197 |
| 2.2.10     | 46.12.150 | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm                                                                     | 16,8     | M  | 255,2   | 314,87   | 4.287,36          | 5.289,74          | CDH U-197 |
| 2.2.11     | 49.12.030 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto                                                     | 3,00     | UN | 5862,77 | 7.233,49 | 17.588,31         | 21.700,46         | CDH U-197 |
| <b>2.3</b> |           | <b>LANÇAMENTO-MURO DE ALA</b>                                                                          |          |    |         |          | <b>5.103,89</b>   | <b>6.297,18</b>   |           |
| 2.3.1      | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço                                                                        | 8,00     | KG | 10,57   | 13,04    | 84,60             | 104,38            | CDH U-197 |
| 2.3.2      | 54.01.220 | Base de bica corrida                                                                                   | 1,60     | M3 | 232,84  | 287,28   | 372,54            | 459,64            | CDH U-197 |
| 2.3.3      | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa                                                                         | 2,96     | M3 | 509,9   | 629,11   | 1.509,30          | 1.862,18          | CDH U-197 |
| 2.3.4      | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A                            | 4,50     | M2 | 135,53  | 167,22   | 609,89            | 752,48            | CDH U-197 |
| 2.3.5      | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa                                                  | 12       | M  | 69,04   | 85,18    | 828,48            | 1.022,18          | CDH U-197 |
| 2.3.6      | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado                                                    | 0,48     | M3 | 1865,57 | 2.301,74 | 895,47            | 1.104,84          | CDH U-197 |
| 2.3.7      | 32.16.060 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca e reforço em tela poliéster | 8,00     | M2 | 100,4   | 123,87   | 803,60            | 991,48            | CDH U-197 |
| <b>2.4</b> |           | <b>PAVIMENTAÇÃO BLOQUETE</b>                                                                           |          |    |         |          | <b>358.387,83</b> | <b>442.178,90</b> |           |
| 2.4.1      | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito          | 2.241,00 | M2 | 24,84   | 30,65    | 55.666,44         | 68.681,25         | CDH U-197 |
| 2.4.2      | 54.01.210 | Base de brita graduada                                                                                 | 163,58   | M3 | 268,31  | 331,04   | 43.889,14         | 54.150,42         | CDH U-197 |
| 2.4.3      | 11.18.020 | Lastro de areia                                                                                        | 96,46    | M3 | 267,87  | 330,50   | 25.839,14         | 31.880,33         | CDH U-    |



|                                                |           |                                                                                                                                   |          |    |        |          |                  |                     |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------|----------|------------------|---------------------|-----------|
|                                                |           |                                                                                                                                   |          |    |        |          |                  |                     | 197       |
| 2.4.4                                          | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | 1,929,23 | M2 | 120,77 | 149,01   | 232.993,11       | 287.466,90          | CDH U-197 |
| <b>2.5</b>                                     |           | <b>VIGA DE TRAVAMENTO</b>                                                                                                         |          |    |        |          | <b>14.047,14</b> | <b>17.331,37</b>    |           |
| 2.5.1                                          | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa                                                                             | 18,50    | M  | 69,04  | 85,18    | 1.277,24         | 1.575,86            | CDH U-197 |
| 2.5.2                                          | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação                                                                                              | 58,92    | M2 | 106,8  | 131,77   | 6.292,66         | 7.763,88            | CDH U-197 |
| 2.5.3                                          | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa                                                                                                    | 4,44     | M3 | 509,9  | 629,11   | 2.263,96         | 2.793,27            | CDH U-197 |
| 2.5.4                                          | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento                                             | 4,44     | M3 | 90,38  | 111,51   | 401,29           | 495,11              | CDH U-197 |
| 2.5.5                                          | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa                                                                             | 354,61   | KG | 10,75  | 13,26    | 3.812,00         | 4.703,25            | CDH U-197 |
| <b>2.6</b>                                     |           | <b>GUIA e SARJETA</b>                                                                                                             |          |    |        |          | <b>84.871,17</b> | <b>104.714,05</b>   |           |
| 2.6.1                                          | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa                                                                                  | 692,83   | M  | 58,73  | 72,46    | 40.689,91        | 50.203,21           | CDH U-197 |
| 2.6.2                                          | 54.06.170 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa                                                        | 45,67    | M3 | 893,96 | 1.102,97 | 40.824,47        | 50.369,23           | CDH U-197 |
| 2.6.3                                          | 54.01.220 | Base de bica corrida                                                                                                              | 14,42    | M3 | 232,84 | 287,28   | 3.356,80         | 4.141,61            | CDH U-197 |
| <b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM BDI 23,38%</b> |           |                                                                                                                                   |          |    |        |          |                  | <b>1.125.047,91</b> |           |

### 3. FORMA DE CONTRATAÇÃO

( ) Ata de Registro e Preços, 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme art. 84, da Lei Federal nº 14.133/2021.

(X) Formalização de Contrato pelo período de 180 dias ou de 6 meses, podendo ser prorrogado nos termos do art. 107 e demais da Lei Federal nº 14.133/2021.

( ) Outros- Disposições do art. 95, Lei nº 14.133/2021, como exemplo, Nota de Empenho em substituição ao contrato.



---

### **Comentários:**

O art. 106, diz que: A Administração poderá celebrar contratos com prazo de até 5 (cinco) anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos contínuos.

O art. 107, diz que: Os contratos de serviços e fornecimentos contínuos poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que haja previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

O art. 95, diz que: O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

I- dispensa de licitação em razão de valor;

II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor.

§ 1º Às hipóteses de substituição do instrumento de contrato, aplica-se, no que couber, o disposto no art. 92 desta Lei.

### **4. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO**

O presente objeto desta licitação, Infraestrutura Pavimentação em Piso de Concreto Intertravado e Drenagem de águas pluviais na Rua Professor Fernando Aluisio Correa- T2 e na Avenida Jânio da Silva Quadros, propõe melhorias a mobilidade da população. O presente documento de formalização de demanda tem a finalidade de explanar os motivos da escolha para a realização da obra acima citada, tendo em vista que muitos bairros que já possuem pavimentação as mesmas já se encontram deterioradas devido a ação do tempo, necessitando desta forma, de uma nova pavimentação, tais avarias na pavimentação acabam gerando um entrave para os meios de transportes e na mobilidade da população. Por este motivo a realização do projeto para a estrada supracitadas levará mais segurança para as famílias e conforto, sendo isso de grande importância para o município de Santa Isabel.

### **5. RESULTADO A SEREM ALCANÇADOS**

Com a execução da obra de Infraestrutura de Pavimentação em Piso de Concreto Intertravado e Drenagem de águas pluviais na Rua Professor Fernando Aluisio Correa- T2 e



na Avenida Jânio da Silva Quadros, teremos melhorias na mobilidade da população. Além de trazer segurança para os meios de transporte.

## 6. FONTE DE RECURSOS

|                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| FICHA 2025                 | 627                                                                           |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA       | 01.04.00 – Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, Urbanismo e Habitação |
| UNIDADE EXECUTORA          | 01.04.05 – Diretoria de Obras                                                 |
| FUNÇÃO / SUB FUNÇÃO        | 15.451 – Infra-Estrutura Urbana                                               |
| PROGRAMA                   |                                                                               |
| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA    | 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações                                            |
| DR – DESTINAÇÃO DE RECURSO | 02.801.0002                                                                   |

|                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| FICHA 2024                 | 131                                                                           |
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA       | 01.04.00 – Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, Urbanismo e Habitação |
| UNIDADE EXECUTORA          | 01.04.05 – Diretoria de Obras                                                 |
| FUNÇÃO / SUB FUNÇÃO        | 15.451 – Infra-Estrutura Urbana                                               |
| PROGRAMA                   |                                                                               |
| CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA    | 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações                                            |
| DR – DESTINAÇÃO DE RECURSO | 01.140.000                                                                    |

## 7. GRAU DE PRIORIDADE

( ) BAIXO

( ) MÉDIO

( X ) ALTO – URGENTE

## 8. LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU ENTREGA DOS PRODUTOS, PRAZO E PREVISÃO DE ENTREGA



Os produtos objeto da pretensão do contrato Infraestrutura de Pavimentação em Piso de Concreto Intertravado e Drenagem de águas pluviais na Rua Professor Fernando Aluisio Correa- T2 e na Avenida Jânio da Silva Quadros deverá ser realizado após a elaboração da Ordem de Início e formalização do contrato.

O prazo de entrega dos bens será de até noventa (180) dias, contados da data prevista na Ordem de Início.

**9. BEM E/OU SERVIÇO COMUM**

( X ) SIM      ( ) NÃO

**10. BEM DE LUXO?**

( ) SIM      (X) NÃO

**11. ENCAMINHAMENTO**

Encaminhe-se ao Gabinete do Secretário (a) de Planejamento Urbano, Obras e Habitação para análise e deliberação sobre a pertinência da demanda e o prosseguimento da contratação.

**LANA CRISTINA DOS SANTOS**

Coordenadora de Coordenadoria de Obras

*(Assinado no original)*

**12. DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE**

1. Aprovo a continuidade do procedimento destinado à contratação em tela, considerando sua aderência aos objetivos estratégicos desta Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Habitação, bem como às necessidades da área requisitante.

2. Encaminhe-se à Diretoria de Licitação para prosseguimento.

Santa Isabel, 29 de maio de 2025.

**JOÃO MARCOS GUIMARÃES**

Secretaria de Planejamento Urbano, Obras e Habitação

*(Assinado no original)*