Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/2025/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DA OBRA DE IMPLANTAGAO E
PAVIMENTAGCAO NA RODOVIA: MT-110, TRECHO: ENTR. MT — 020 (B)
(CANARANA) — ENTR. BR-242, EXTENSAO: 58,50 KM, LOCALIZADA NO
MUNICIPIO DE CANARANA/MT, NA FORMA ABAIXO:

0 ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA,
com sede no Centro Politico Administrativo, nesta cidade de Cuiabd, inscrito no CNPJ/MF sob o n?
57.356.434/0001-46, neste ato sendo representada pelo seu Secretario Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,

portador da matricula funcional n2 123102, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n2: com sede na Rua

— Bairro: ,nacidadede -, CEP: , doravante denominada CONTRATADA,

neste ato representada por (nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos
da empresa QU procuragdo apresentada nos autos, e a Empresa (seguradora),

inscrita no CNPJ sob o n2: com sede na Rua —Bairro: , nacidade

de - , CEP: , neste ato representada pelo Sr. XXX, na qualidade de INTERVENIENTE-

ANUENTE, resolvem celebrar este instrumento contratual, clausulas e condiges a seguir delineadas:

DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DA VINCULAGAO DO CONTRATO
(Art. 92, Il e Ill, da Lei n2 14.133/2021 e 247, IlI, IV e V, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

As partes sujeitam-se as regras da Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n? 1.525, de 23 de
novembro de 2022, as Instru¢cdes Normativas deste 6rgdo, especialmente, mas ndo se limitando, InstrugGes
Normativas n2 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 07/SINFRA/2023, de 07 de dezembro de 2023, e
003/2024/SINFRA, de 05 de setembro de 2024, Lei n. 12.305/2010, Resolugdo CONAMA n. 237/97, e as
exigéncias estabelecidas neste Contrato.

Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢do: (a) o Edital Concorréncia Publica Eletrénica
n2 XXX/2025; (b) o Termo de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui
listados.
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As partes tém entre si justas e avencadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizagédo para
sua lavratura de nimero (...) e o contetdo do Processo administrativo SINFRA-PRO-2025/09020, mediante as

cldusulas e condigbes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E COND]C@ES DE EXECUCZ\O
(art. 92, I, Lei n2 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n2 1.525)

1.1. DETALHAMENTO DO OBIJETO

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na Contratacdo de empresa de engenharia para a
execucdo da obra de Implantagdo e Pavimentagcdo na Rodovia: MT-110, Trecho: Entr. MT — 020 (B)
(Canarana) — Entr. BR-242, Extensdo: 58,50 km, localizada no municipio de Canarana/MT, nas condicbes
estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato.

1.1.2. Fica estabelecido que os projetos, especificacdes e toda a documentacdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro
sera considerado especificado e vélido.

1.1.3. A execugdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e especificagdes contidas no edital
e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nas normas e disposicbes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislaces,
regulamentagdes e instrugdes vigentes que se apliquem aos itens que comp8em o objeto da contratagdo.
1.1.4. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consulta dos
interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que
impossibilite a execu¢do contratual.

1.1.5. A execugdo do servico ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e
a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo
direta.

CondigGes de execugdo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado, inclusive na

eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela

fiscalizagdo. §

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico habilitado =

n

Te]

em seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso, devera disponibilizar preposto para N

N

a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual poderd acumular essa funcdo com a de %
——49)

==

2 &
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responsavel técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais
func¢des envolvidas na gestdo de projetos e suas relacdes de autoridade (matriz de responsabilidade).

d) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servicos que serdo executados por ela.

e) A CONTRATADA deverd ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de
chuva na regido, portanto, ndo serd aceita alegagdo de atraso na execugdo da obra devido as chuvas nem
devido a condig8es topograficas ou geoldgicas.

f) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servicos sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais
e ao pessoal da empresa.

g) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a CONTRATANTE,
um escritdrio com area compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da fiscalizagcdo das medicdes dos
servigos por parte da SINFRA.

h) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo
com os modelos adotados pela SINFRA, as quais deverao ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execugdo dos servigos.

i) A sinalizagdo das obras devera ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de Sinalizagdo de Obras
e Emergéncia da SINFRA, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranca
ao trafego no periodo noturno.

j) A empresa contratada deverd providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisorios a
comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos, passagens urbanas
de pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizagdo e dispositivos de protecédo necessarios,
de forma a garantir a seguranca dos usuarios.

k) Quando houver desniveis superiores a 5 cm junto ao bordo da pista em virtude de atividades de
alargamento/terraplenagem, a sinalizagdo refletiva devera ser reforgada.

I) As frentes de servigos deverdo contar com sinalizagdo de no minimo 02 (dois) painéis de mensagem

variaveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela fiscalizagdo da SINFRA.

Da mao de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA deverd manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da

obra, empregando sempre mdo de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE

poderd a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funcionario estd habilitado e

capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a
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execucdo da tarefa em questdo.

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranga;

c) A CONTRATADA deverd ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e medicina do trabalho, em
especiala NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SINFRA, roupas adequadas aos servigos e
outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem
sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre
que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protegdo contra os riscos de acidentes do
trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais
deverdo estar de acordo com a legislacdo de seguranca vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna
nos niveis exigidos pelas normas do DNIT.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO podera notificar
a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sang¢bes previstas neste contrato.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da NR18,
levando-se em consideragdo o numero maximo de funciondrios por turno, de forma a garantir aos
funcionarios da CONTRATADA salde, segurancga e conforto.

Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda mdo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficara a cargo da
CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos operadores
e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagao.

c) A CONTRATADA deverd sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais

de manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes.

<

<

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso 2

« . . ‘ B

sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas 0

o

elevatdrias. a

<

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/méaquina somente poderd ser manuseado/operado por 2

o
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profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera solicitar, a
qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o
equipamento em questdo.

f)  Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos e maquinarios, inclusive em
caso de operagdo destes por funcionario n3o habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO podera notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢Ges previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo  ser submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

h) A CONTRATADA deverd submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servicos antes de executa-los. Se julgar necessério, a FISCALIZACAO poderd solicitar a
CONTRATADA a apresentacdo de informagdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendagBes das normas da
ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgdo certificador de qualidade.

j) A CONTRATADA devera ter procedimento de aferi¢do quanto ao atendimento de conformidade dos
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificacdo
técnica.

Do diario de obras:

a) A empresa Executora deverd, de forma sistematica, elaborar o Diario de Obras através do App de
Diario de Obras do sistema SINFRALOG, com registro das informag8es nos campos obrigatdrios,
incluindo o registro fotografico didrio dos servicos, conforme modelo disponivel no Anexo | — Manual
de Apresentacdo de Medigdo de Obras Rodovidrias e Ensaios de Controle Tecnoldgico.

b) O Diario de Obra devera ser elaborado no App Diario de Obras do sistema SINFRALOG, em todos os

dias de execugdo dos servigos, com anotagdes das partes diretamente envolvidas devendo ainda ser

efetuado o registro fotografico georreferenciado dos servigos executados ou de qualquer fato

<

<

relevante que tenha ocorrido durante a execucdo dos servigos. 2

[T9)

c) O Diério de Obras deverd compor o processo de medicdo devidamente assinado pela empresa 5

o

executora, supervisora e fiscal da obra. a

<

——49)

==

5 &
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d) S3do responsabilidades das empresas supervisoras na instrugdo do processo de medicdo, dentre
outras previstas em normas legais e em contrato

I Realizar as vistorias das obras e elaborar o Relatério Mensal de Avaliagdo e Acompanhamento
de Obras, contendo os Ensaios Tecnoldgicos das obras sob sua supervisdo, para subsidiar o
pagamento de medigdo parcial, conforme item 16 do quadro constante no artigo 42 desta
Instrugdo Normativa;

Il.  Acompanhar a execucdo da obra, efetuando, diariamente, suas anota¢es e apontamentos
no campo préprio do Didrio de Obras, através do App de Diadrio de Obras do sistema
SINFRALOG; Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

1. Realizar a vistoria final das obras e elaborar o Relatério Final de Avaliagdo Conclusiva,
conforme item 18 do quadro constante no artigo 42 desta Instrucdo Normativa, para fins de
pagamento da medicdo final e recebimento provisério da obra, contendo todos os
levantamentos de campo descritos na Instrucdo Normativa n® 004/2024/GS/SINFRA, que
Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisério e Recebimento Definitivo de Obras,
bem como apresentar justificativa de eventuais saldos de contrato e/ou servigos ndo
executados

e) Sdo responsabilidades do fiscal formalmente designado pela autoridade competente, nos termos da
legislacdo aplicavel, para acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto contratual, dentre outras
previstas em normas legais e em contrato

I.  Acompanhar a execucdo da obra e efetuar suas anotagGes no Diario de Obras utilizando o
aplicativo do sistema SINFRALOG, de forma sistematica, devendo aceitar as anotagles
realizadas pela empresa Executora, quando houver, ou devolver o Didrio de Obras para
correg8es das anotagdes quando discordar;

Il.  Analisar e aprovar os documentos apresentados no pleito de medi¢do pelas empresas

executoras, conforme itens 10 a 15 do quadro constante do artigo 49 desta Instrugdo

Normativa;
Il Realizar as vistorias e elaborar o Relatério Mensal de Vistoria de Obra, conforme item 17 do <
quadro constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, através do aplicativo de :"rr
fiscalizagdo do sistema SINFRALOG, para fins de instruir o processo de medi¢do, contendo: g
i. Informagdes do avanco fisico da obra (servicos lineares), de acordo com o tipo e §
classificagdo da obra fiscalizada §
[
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ii. Respostas aos quesitos constantes do checklist de fiscalizagdo dos servicos pelo App
de Fiscalizacdo;

iii. Registro fotogréfico georreferenciado dos servicos executados, com as anotagbes
que entender necessarias;

iv. Relato sobre o andamento dos servigos, cumprimento do cronograma, problemas
encontrados, inconformidades na execugdo, condi¢Ges da obra e outros fatores que
entender relevantes constar na conclusdo do relatorio de vistoria;

f) Realizar as vistorias e elaborar o Relatodrio Final de Vistoria de Obra, conforme item 19 do quadro
constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, para fins de pagamento de medicdo final e
recebimento provisério da obra, utilizando para fundamentar sua conclusdo o Relatério Final de
Avaliagdo Conclusiva e os levantamentos de campo realizados pela Supervisora, previstos na

Instrucdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA

1. 2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUGAO DOS SERVIGOS
1.2.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as
questdes ambientais.
1.2.2. A empresa contratada devera utilizar na execugdo da obra as boas praticas de sustentabilidade
ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:
a. Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificagGes e especificagGes da ANVISA.
b. Adocdo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel.
c. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e agua, bem como reducdo de residuos solidos.
d. Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo dos
servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associa¢Bes e/ou

Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

e. Praticas de redugdo de consumo de papel, utilizando o padrdo frente-verso na impressdo de relatérios

<

e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido, :"rr

disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont. g

f. Adogdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatérios. §

g. Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos. E§

o
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h. Adogdo de pratica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo
CONAMA N¢ 257/1999.

i. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolu¢gdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisi¢do e
utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

j. Adogdo e promogdo de medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI’s
necessarios, tais como éculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares,
etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacgdo de suas integridades fisicas.

k. Consideracdo nas pesquisas de pregos para aquisicdes e servicos contemplados no escopo da
contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

I. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

m. Atendimento as Instruc¢Bes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugdo de Servico n2 03/2011,
de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n2 006 de 07 a 11/02/11 que trata da

Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

2.1. O local de execucédo se dara no endereco da obra, cujo local é citado na descrigdo do objeto.

Rodovia MT-110

Trecho Entr. MT — 020 (B) (Canarana) — Entr. BR-242
Extensao 58,50 KM

Cédigo S.R.E. 110EMT0270

Municipio Canarana/MT

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTAGAO
(Art. 92, Ve VIIl, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e VIII, do Decreto Estadual n2 1525/2022)
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3.1. O valor do presente contrato é de RS XXX (XXX). Referéncia de Pregos - Tabela SICRO/MT Sem
Desoneragdo — Més Outubro/2024 conforme previsdo no item 9.2 do Termo de Referéncia ne.
055/2025/SAOR/SINFRA.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotacdo orcamentdria abaixo, e os
recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através
da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante

deste contrato:

Unidade Orgamentaria: 25.101 — Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Fungdo: 26 — Transportes

Subfungdo: 782 - Transporte rodoviario

Programa: 338 - Infraestrutura e Logistica

Projeto/Atividade: 1287 — PAVIMENTAGAO DE RODOVIAS

Regidio: 0400 — REGIAO IV — LESTE

Natureza de Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalagbes

Fontes: 17590137 - Recursos vinculados ao FETHAB Commodities

Previsdo para 2025:

Previsdo para 2026:

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUGAQ
(Art. 92, 1V, da Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, IV, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

4.1. O regime de execugdo contratual serd o de empreitada por prego unitério.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS
(Art. 250 do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVICO:

5.1.1. A expedicdo da “ordem de servico” somente se efetivarad apds a publicagdo do extrato do Contrato no
Diario Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 3¢ do
artigo 241 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, respeitado o prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGAGAO:
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5.2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 810 (oitocentos e dez) dias consecutivos contados da data da

assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei n® 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual n2

1.525/2022.

5.2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando

o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, devera ser observado o disposto no artigo 293, § 22 do
Decreto Estadual n? 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para
verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opgdes previstas no paragrafo Unico do art. 111 da Lei

Federal n2 14.133/2021 e paragrafo Unico do art. 291 do Decreto Estadual n2 1.525/2022:

| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢des administrativas;
Il - a SINFRA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execuc¢do contratual.
5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execucdo, entrega dos servigos, de observacdo e de recebimento
definitivo.
5.3. DO PRAZO DE EXECUGAO:
5.3.1. O prazo de execugdo dos servigos contratados sera de 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da ordem de servico pela Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n® 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
poderd ser alterado pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual
antecedido de analise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado
para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicacdo de

penalidades.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do

contrato, nas seguintes condigdes:

6.1.1. Sdo vedadas a subcontratacdo da totalidade do objeto e a subcontratagdo da parcela que ndo constitui

como escopo principal do objeto. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os
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quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que
comprovassem execugdo de servico com caracteristicas semelhantes.
6.2. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servico prestado.
6.3. A CONTRATADA deve submeter a apreciagdio do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratacdo, com apresentacgdo do pretendente subcontratado e da respectiva documentagdo, que deve
corresponder a exigida para habilitar nesta licitacdo;

6.3.1. O Subcontratado deverd cumprir as condigGes de habilitagdo juridica, fiscal e trabalhista, nos

termos do artigo 262, I, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
6.4. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da
fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios
para a execuc¢do dos servicos.
6.5. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.
6.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.
6.7. A documentacdo apresentada sera analisada pela Administracdo, incluindo parecer técnico da
fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios
para a execugdo dos servicos
6.8. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a

subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada.

6.9. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a

<

<

CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de 2

[T9)

determinados servigos integrantes deste contrato. 5

&

o

<

——49)

==

11 &

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo z
CEP: 78048-250 - Culaba - Mato Grosso mt.gov.br n

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 03/07/2025 as 09:52:48.
Documento N°: 28355515-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28355515-8965 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO
(art. 92, Xll e XIll — Lei n® 14.133 e 247, § 12, XIl e XIlI, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

7.1. A contratagdo conta com garantia de execucdo, na modalidade seguro-garantia, com cldusula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n2 14.133, de 2021, em valor correspondente a 30% (trinta por cento) do
valor inicial do contrato, conforme regras previstas no ANEXO | do Termo de Referéncia.

7.1.1. Em caso de inadimplemento pela CONTRATADA, a seguradora deverd assumir a execugdo e concluir o
objeto do contrato (Lei n2 14.133/2021, art. 102).

7.1.2. A seguradora figura como interveniente-anuente do presente contrato, e nesta qualidade também
devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

a) Ter livre acesso as instalacdes em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execucéo do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

7.1.3. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do contrato,
sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

7.1.4. A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.

7.1.5. Na hipotese de inadimplemento da CONTRATADA, serdo observadas as seguintes disposi¢les:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacdo de pagar a
importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execuc¢do do contrato, pagara a integralidade da importancia segurada
indicada na apdlice.

7.2. A apdlice do seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo em vigor
mesmo que a CONTRATADA ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

7.3. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

7.4.Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde

que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o

periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administragdo. g:r

(]

7.5. A garantia assegurard o pagamento de: =

n

Te]

7.5.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais N

N

obrigacdes nele previstas, inclusive do cumprimento irregular dos prazos contratuais e cronogramas de %
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execugao;
7.5.2. Prejuizos causados ao contratante, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
7.5.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
7.6. A modalidade seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacGes assumidas
pela CONTRATADA perante a SINFRA, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de
inadimplemento, e somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 7.5, observada a
legislacdo que rege a matéria.
7.6.1. A apdlice, inclusive digital, deve ser emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a
comercializar seguros, atender a CIRCULAR SUSEP N2 661, de 11 de abril de 2022 e seus Anexos, terd sua
validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp>, e deverdo constar, no minimo,
as seguintes informacdes:

a. Numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o numero do Contrato;

b. Objeto a ser contratado, especificado neste Contrato;

c. Nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (SINFRA);

d. Nome e niumero do CNPJ do emitente (Seguradora);

e. Nome e numero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).
7.7. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da SINFRA.
7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficara
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou
o adimplemento pela Administracao.
7.9. No seguro-garantia é vedada a inclusdo de cldusula prevendo a obrigacdo de comunicar a mera
expectativa de sinistro por parte da Contratante, bem como cldusula que permita a execuc¢do do objeto do
contrato por meio de terceiros;
7.10. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada

ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

7.11. A'inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposigdo da garantia acarretara

a aplicacdo de multa conforme Clausula Décima Quarta deste Contrato. g
7.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a g
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da §
data em que for notificada. §§
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7.13. ASINFRA executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

7.14. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela SINFRA quanto ao inicio
de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei
n.2 14.133, de 2021).

7.15. Ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora
desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril
de 2022.

7.16. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato.

7.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.

7.18. A CONTRATADA autoriza a SINFRA a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e
neste Contrato.

7.19. Caso o valor global da proposta da adjudicatéria seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,

equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBIETO
(Art. 92, VII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12 VIl do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

8.1. Do Recebimento da Obra

8.1.1. O recebimento da obra deverd observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n®
14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n@ 1.525/2022, Instru¢do Normativa n2
004/2024/GS/SINFRA e ainda, o que ndo conflitar com a nova legislacdo, o disposto na orientagdo técnica n?
002/2016 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso:

8.2 Recebimento Provisério

8.2.1. Apos a conclusdo da obra, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA,

solicitando o recebimento provisério da obra.

8.2.2. A SINFRA, apos vistoria realizada pela Fiscalizagdo, e verificado o cumprimento das exigéncias de

carater técnico, procederd o Recebimento Provisério, em até 15 (quinze) dias Gteis da comunicagdo escrita
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da CONTRATADA, mediante Termo de Recebimento Provisério assinado pelas partes, conforme modelo
constante do Anexo lll da Instrugcdo Normativa.
8.2.3. Apds a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servicos, a fiscalizacdo rejeitara no todo
ou em parte, conforme o caso, e reduzird a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA,
indicando as corregSes e complementagdes consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execugdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei
Federal n2 14.133/2021 e art. 82 da Instrugdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA.
8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhara o
caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicagdo de penalidades.
8.2.3.2. Nos termos previstos no § 52 do artigo 294 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, havendo
necessidade premente do objeto, poderd o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto
contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.
8.2.4. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c¢/c art.
140 da Lei n® 14.133, de 2021).
8.2.5. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
8.2.6. ACONTRATADA deverad elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”,
em conformidade com as demais normas que forem pertinentes.
8.3. Recebimento Definitivo
8.3.1. Na segunda etapa, apdés o decurso do prazo de observagdo definido no art. 12 da IN
004/2024/GS/SINFRA, mediante a realizagdo de vistoria in loco para verificar a adequacdo do objeto aos
termos contratuais, a ser realizada por uma comissdo de recebimento designada pela Secretaria Adjunta
de Obras Rodoviarias, composta de no minimo 3 servidores, ndo persistindo mais nenhuma inconformidade
na obra e apresentadas as respectivas documentagdes exigidas no Contrato, serd emitido o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme modelo constante do Anexo IV da IN 004/2024/GS/SINFRA, ou outra

que vier a subsitui-la, observado o disposto nos Art. 119 e Art. 140, da Lei n? 14.133/2021.

8.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma

<

<

justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento 2

B

das exigéncias contratuais. 12
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8.3.2. O recebimento definitivo somente sera efetivado pela SINFRA apds a apresentacdo pela CONTRATADA
da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagdo de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

8.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagdes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
8.3.4. A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que responderd Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.

8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,

deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para

emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo
e pagamento.
8.3.6. O prazo para a solucdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobrancga equivalente, verificadas pela SINFRA durante a andlise prévia a
liquidagdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.
8.3.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
8.3.8. O recebimento definitivo pela SINFRA ndo eximirda a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da reforma e ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados,
a CONTRATADA ficara responsavel pela reparagao, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo
necessaria.
8.3.8.1. A CONTRATADA deverd dar garantia contratual dos servigos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
contar a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.

8.3.8.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condi¢cdes

de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.

<

8.3.8.3. A garantia abrange, inclusive, a realizagdo da manutengdo corretiva dos servigos pela propria :"rr
CONTRATADA. E

8.3.8.4. Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos §

servigos prestados, compreendendo a realizacdo de ajustes, reparos e corregdes necessarias. E§

o
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8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparacdo ou substituicdo dos servigos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias,

contados a partir do recebimento da notificacdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(Art. 92, XVIII, Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, XVIIl do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as
normas da Lei n2 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.
9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.
9.3. As comunicagGes entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
9.4. O drgdo podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.
9.5. Ap06s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SINFRA podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca
das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execu¢do do objeto, do plano
complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancOes aplicaveis, dentre outros.
9.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SINFRA.
9.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa setorial e pelo publico usuario,
compete um conjunto de agdes que objetivam:

| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servigos contratados;

Il - verificar a regularidade das obrigagOes previdenciarias, fiscais e trabalhistas;

Il - prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de

contratos ou gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a reajuste, alteragdo,

reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de sangdes, extincdo dos contratos, dentre

outras, com vista a assegurar o cumprimento; e

17
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IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugOes e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto do
contrato.

9.8. O fiscal técnico do contrato:
a. anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execugdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, rejeitard os servigos executados em
desacordo com as especificagdes do objeto contratado e informara ao gestor do contrato de oficio ou
a requerimento;
b. solicitara a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestagdo do servico, a correcdo de falhas
na execucdo contratual, inclusive cumprimento da legislagdo aplicdvel, substituicdo de produtos
defeituosos ou repeticdo de servigos executados em desconformidade com as normas aplicaveis,
determinando prazo para atendimento;
c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;
d. elaborara relatério registrando as ocorréncias sobre a prestacdo dos servicos referentes ao periodo
de sua atuagdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;
e. recebera cépias dos documentos essenciais da contratagdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatério e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formagdo
de precos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizagdo.
f. Fornecerd ou colocarad a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informacdes que se
fizerem necessarias a boa e regular execugdo do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo
instrucGes a CONTRATADA,;
g. Solicitard que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificagdes constantes no Termo
de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcrigdo.
h. Fornecerd atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes
contratuais;

i. Notificara a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer

débitos de sua responsabilidade.

9.9. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os

documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhard ao gestor de contrato para ratificacdo.
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9.10. Cabera ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato,
a manutencgdo de todas as condi¢des de habilitagdo, conforme disposi¢des da Lei n® 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessarias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
9.11. O fiscal administrativo do contrato acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.
9.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
912. Ocorrendo situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, o
fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necesséarias e
saneadoras, se for o caso.
9.13. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas previstas,
o fiscal do contrato comunicard imediatamente ao gestor do contrato.
9.14. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogagdo contratual.
9.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocara e coordenara reunides, registradas em ata, com a
participagdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento
da execugdo contratual, da forma de apresentacdo dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos

e conclusdo da execucdo contratual (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, V).

9.16. O gestor do contrato acompanhara a execu¢do do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores
contratados, dos valores empenhados e dos orgcamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada

contrato (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, VI).

9.17. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,

elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagBes do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administragdo.

9.18. Os prazos de vigéncia e execu¢do dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomara

as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades

da SINFRA e planejamento orgamentdrio e financeiro (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VII).
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9.19. O gestor do contrato decidird sobre a renovagdo, prorrogagéo ou alteragdo do contrato, bem como sobre

a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, IX).

9.20. Cabera igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condi¢Oes contratuais
quando necessario, bem como decidir quanto as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a execucdo dos

contratos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do
contrato que informara a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso

(Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XVI).

9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execucdo, devera o gestor do contrato tomar

as providéncias para sua apuracdo (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XII).

9.23. As informac0es relativas a execucdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e serd acompanhada pelo gestor, a quem

competird exigir a tempestividade dos langamentos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XIll).

9.24. Os processos de pagamento, apos a devida instrucdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo

encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n2 1.525/2022, art. 14, XI).

9.25. O gestor do contrato devera constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do
art. 174 da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, com as informacgdes obtidas durante a execugdo do

contrato. (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVII).

9.26. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢Ges assumidas pelo contratado, com mencéo ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e
a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

v Boletim de desempenho;

v’ Didrio de Obras;

v Ensaios e Controles Tecnoldgicos

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/d/sinfra/instrucao-normativa-n-003-2024-medicoes-vs-atualizada-
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10.1. As medigBes dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo
mensal, tomando-se como final do periodo, o Ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medicdo podera ser
realizada apds a expedi¢do da Ordem de Servico no final do més em curso, e a ultima medicdo, apds a
conclusdo dos servicos, independente do periodo mensal.
10.2. As medi¢des mensais para apuragdo da execu¢do das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretario
Adjunto de Obras Rodoviarias.
10.3. O processo de medicdo devera ser processado em consonancia com os documentos conferidos e
aprovados pelo fiscal de obras, observado, no que couber, o disposto na Instrugdo Normativa n2
003/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la:

a. Cl de Encaminhamento para o Superior Imediato;

b. Capa de Medicdo;

c. Ficha do Contrato Analitica - Dados e Controle Financeiro do Contrato (emitida pelo

SINFRALOG;

d. Boletim de Desempenho;

e. Resumo da Medigdo emitida pelo SINFRALOG (Ficha de medigdo e ficha de medigdo

acumulada);

f. Resumo do Reajuste emitido pelo SINFRALOG, quando houver reajustamento;

g. Indicagdo de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medigdo em

referéncia;

h. Cronograma fisico-financeiro de evolugdo mensal (emitido pelo SINFRALOG);

i. Memoria de calculo geral de medigdo (folha de medicéo, ficha de medicdo de canteiro e

ficha para medigdo de mobilizacdo de equipamentos);

j. Didrio de Obra referente ao periodo da medicdo, elaborado através do aplicativo do

sistema SINFRALOG;

k. Diagrama Linear dos Servicos;

. Ficha dos indices Pluviométricos;

m. Croqui de Localizagdo;

n. Ensaios Tecnoldgicos da Empreiteira;

0. Ensaios Tecnoldgicos da Supervisora, quando houver, devendo ser observado o minimo

exigido nos contratos de Supervisao;

p. Relatdrio o Mensal de Vistoria de Obra elaborado pelo fiscal utilizando o App de
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Fiscalizagdo do sistema SINFRALG;
g. Relatério de Avaliagdo e Acompanhamento da Obra, quando houver empresa
supervisora ou gerenciadora;
r. Portaria de nomeacéo do fiscal (na primeira medicdo ou quando houver alteracgdes);
s. Habilitagdo do Fiscal junto ao CREA/MT -Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)
(na primeira medi¢do ou quando houver alteragdes);
t. Ordem de Inicio, Reinicio ou Paralisagdo dos Servigos, quando houver;
u. Relatdrio Final de Avaliagdo Conclusiva, para fins de pagamento da medigdo final e
recebimento provisério da obra, acompanhado de todos os levantamentos de campo
descritos no item 6.2 do manual, bem como justificativa de eventuais saldos de recursos
ou de servicos ndo executados);
v. Relatério Final de Vistoria de Obra para fins de pagamento de medicdo final e
recebimento provisério da obra;
w. Certiddo de Regularidade Ambiental Emitida pela Superintendéncia Ambiental ou
documento equivalente.
x. Arquivos Auxiliares do SIGADOC contendo planilhas de medigdo, fotos e ensaios para
registro no Geo-Obras;
y. Demais documentos relativos a medigdo, sejam de origem da contratada ou da SINFRA,
bem como os documentos exigidos em edital;
10.3.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do ISSQN da
Gltima medicdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servigo tenha sido realizado, nos
termos da Lei n? 10.162/2014, e Instru¢cdo Normativa n2 002/GS/2023/SINFRA ou outra que vier
substitui-la;
10.3.1.1. A ndo apresentagdo da guia de Recolhimento do ISSON quitada da Nota Fiscal da
medigdo anterior, ja paga pela SINFRA, ensejard multa contratual no percentual de 10% do valor
da medig¢do, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do
municipio.
10.3.1.2. A tltima medigdo do contrato devera conter o comprovante de pagamento especifico
desta medigdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da ultima medicdo
paga.
10.3.2. Apds aprovagdo da medigdo, nos termos da Instrugdo Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA, os

autos serdo instruidos com os seguintes documentos:
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a. check list de engenharia;
b. Comprovacdo da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;
c. Matricula Especifico da Obra no INSS CEl ou CNO;
d. Baixa do CEl ou CNO (para o caso de medic3o final);
e. Nota(s) Fiscal(is).
10.3.2.1. Ndo sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, sera retido o percentual de 15% (quinze
por cento) da ultima medic3o, limitado ao valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), que somente
sera liberado apds a apresentagdo da respectiva baixa.
10.3.2.1. Nos termos do art. 32, da Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA devera
emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retengdo dispostas
na Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.3.2.1.1 Havendo erro no documento de cobranga ou outra circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficarda com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a
SINFRA (Art. 39, § 29, Portaria n2 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).
10.4. Nos meses em que ndo forem realizadas medigcdes na obra, e ndo existindo ordem de paralisagdo da
obra por parte da Administragdo, deverd ser langada medigdo igual a “zero” no controle e acompanhamento
financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também
devera ser atualizado o cronograma fisico- financeiro, o qual devera vir acompanhado de cépia do “Diario de
Registro de Obra” e “Relatério Fotografico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos
fiscais da SINFRA.
10.5. A medicdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizara abandono ou
inexecucdo da obra e contrato, ensejando a adoc¢do das medidas cabiveis de responsabilizacdo da
CONTRATADA, previstos neste Contrato.
10.6. A planilha de medigdo sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive seguindo o
mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servigos efetivamente executados.

10.7. Toda medicdo, ao final, deverd conter a anuéncia da CONTRATADA, mediante assinatura do Responsavel

Técnico e do representante Legal da CONTRATADA.

<

<

10.8. Depois de fechada a Planilha de Medigcdo, a CONTRATADA apresentara a Nota Fiscal a SINFRA, a 2

[T9)

qual sera encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizacdo dos servicos, 5

o

encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento. a

<

——49)
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10.9. Por conveniéncia e critério da SINFRA, em atendimento ao interesse publico, o prazo de medigdo podera
ser alterado para mais ou para menos, conforme o desenvolvimento dos servigos a serem medidos;

10.10. As medigBes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser
encaminhadas pelo Eng.2 Fiscal a Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias.

10.11. No processo de medicdo, conforme for o caso, devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo
respectivo Municipio.

10.12. A alteragdo do cronograma fisico-financeiro deve devera ser previamente analisada e aprovada pela
SINFRA.

10.13. Considerando que o or¢gamento de referéncia desta obra é baseado no SICRO, que consiste no sistema
de custos oficial utilizado pelo DNIT, as medi¢cdes de reajustamento deverdo ter como base de calculo os
indices setoriais, neste caso, a tabela de indice de Reajustamento do DNIT.

10.14. No que ndo conflitar com a legislacdo vigente, devera ser observada a Orientacdo Técnica n. 006/2014
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medi¢do e que deverdo

ser utilizados pelos 6rgdos estaduais na execugdo contratual de obras de construgdes civil e rodovidrias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS E

ATUALIZA(;'AO FINANCEIRA
(Art. 92, V, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, V e XX do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medigdes mensais conforme Clausula Décima, cujos valores
serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos pregos unitarios
propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os percentuais propostos para encargos sociais, custos
administrativos, remuneracdo da CONTRATADA e despesas fiscais.

11.2. Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orgamento referencial
da SINFRA e os respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados no periodo da medicdo, dentro

dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.

11.2.1. O pagamento sera realizado somente sobre os servigos executados, ou seja, ndo sera permitido

<

<

pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida 2

[T9)

. ~ n
instalagdo. 12

o

N

o

<

——49)
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11.3. A cada prazo minimo de 28 dias sera gerado o Boletim de Medic3o pela FISCALIZACAO, onde dever3
conter as informagdes quanto a descricdo, unidade, quantidade, preco unitario e o valor a ser pago por cada
Servico;
11.4. Apd6s emissdo do Boletim de Medicdo, serd solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de
Servigos.
11.4.1. A CONTRATADA deverd indicar no corpo da nota fiscal, o nimero do contrato, nome do banco,
agéncia e numero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancéria.
11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficardo limitadas aos valores previstos no
Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual seré previamente aprovado pela FISCALIZACAO.
11.6. A CONTRATADA poderd executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro
contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZACAO e consubstanciado em
parecer oficial do setor competente pela ordenacdo de despesa atestando a viabilidade orcamentaria e
financeira para tal.
11.7. O pagamento da Ultima fatura ndo sera considerado como aceitacdo definitiva do servigo ou obra e ndo
isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.
11.8. O pagamento sera efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da liquidagdo da despesa,
mediante ordem bancaria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no
valor correspondente, apds a apresentag¢do da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orgamentario vigente.
11.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;
11.8.2. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo na fonte de todos os tributos inerentes ao
contrato em questao.
11.8.3.Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido sera
corrigido pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pela Fundacio

Getulio Vargas, com apuragdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva

realizagdo;
11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA, <
<
ndo sera(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro. 2
[T9)
11.9. O pagamento das obrigagGes contratuais observara a ordem cronoldégica de exigibilidade para cada fonte 5
o
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n2 1.525/2022. a
<
— )
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11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade terd como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito
na sequéncia de pagamentos, a liquidagdo de despesa.
11.9.2. Considera-se liquidacdo o segundo estagio da despesa publica e consiste na verificacdo do
direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatdrios do respectivo
crédito, apds a execugdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado.
11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA deverd verificar as condigBes previstas no contrato em
conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.10.1. A eventual perda das condigOes de que trata este item ndo enseja, por si, retengdo de
pagamento pela SINFRA.
11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o 6rgédo emissor o fizer apenas no
numero da Matriz.
11.12. Nos casos de aplicagdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo
serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo das respectivas obrigacdes,
respeitado o disposto no Decreto Estadual n® 1.525/2022.
11.13. N&o sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.
11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota deverd ser equivalente apenas
ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.
11.15. As notas fiscais a serem pagas poderdo sofrer desconto devido a aplicagdo das glosas e multas aplicadas
previstas neste contrato.
11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente, esta sera
devolvida ao fornecedor, para as necessérias corre¢des, com as informacles que motivaram sua rejeicao,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacao.
11.17. O contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranga em banco, bem
como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operagdo de factoring.
11.18. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga¢Ges vinculadas ao

servigo contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicard aceita¢do

definitiva dos mesmos.

<

11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas, serdo de :"rr
responsabilidade da CONTRATADA. g
11.20. N&o serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas §

a prestacdo de servigcos deste contrato. E§

o
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11.21. Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
a) Ndo produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;
c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do objeto, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade e/ou
quantidade, sera efetuada a liberagdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art.
355 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.23. Para as operacBes de vendas destinadas a Org3o Publico da Administracdo Federal, Estadual e
Municipal, deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletronica, conforme Protocolo ICMS 42/2009,

recepcionado pelo artigo 355, § 62 do RICMS. Informacdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

11.24. A ndo manutencao das condi¢Oes exigidas para a habilitacdo na licitacdo, durante a execugao contratual
ndo permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados e recebidos sem
ressalvas pela SINFRA.

11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA deverd notificar a Contratada para que regularize a sua
situacdo, sem prejuizo do prosseguimento do processo de pagamento.

11.26. A permanéncia da condicdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita
pela SINFRA, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuracdo de responsabilidade e da
aplicagdo de penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.

11.27. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a
Administracdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n?
14.133/2021.

11.28. Na hipodtese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que
impeca a liquidagdo ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento sera suspenso até a interrupgdo

destes fatos.

DO REAJUSTE <
11.29. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do :"rr
orgamento estimado. E
11.29.1. A data do orcamento estimado a que se refere este item é a data-base da tabela referencial §

SICRO, SINAPI ou outra que vier a ser utilizada na elaboracdo do orgamento ou planilha orcamentéria §§

[
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utilizada, estando vinculada como data-base para a contagem do intervalo minimo de 1 (um) ano para
reajustamento dos precos. (§22 do Art. 266 do Decreto 1.525/2022, alterado pelo Decreto 1.376/2025)
11.30. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo do indice de reajustamento de obras
rodoviarias do DNIT, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n? 1.054 de 07.02.94,
alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.
11.31. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de memorial do
calculo, observado o procedimento estabelecido na Instru¢do Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra
que vier a substitui-la.
11.32. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificara, a
cada anualidade, se houve deflacdo do indice adotado que justifique o recdlculo dos custos em valor menor,
promovendo, em caso positivo, a redugdo dos valores correspondentes da planilha contratual.
11.33. O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no preco contratado a partir da data do protocolo
do pedido de reajuste.
11.34. O preco podera ser reajustado novamente somente apos 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre
o valor atualizado do contrato.
11.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do dltimo reajuste.
11.36. Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragdo do indice de reajuste, produzam
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.
11.37. N&o se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancérias e 6nus semelhantes.
11.38. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido
da CONTRATADA, os pregos contratuais serdo reajustados segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/94, alterado
pelo Decreto 1.110 de 13/04/94, de acordo com os indices de Reajustamento de Obras Rodovidrias do DNIT,
conforme fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a

seguinte formula:

I = 1
Br= 4 Ogir <
I, 3
<
[T9)
n
Onde: 9
&
R = Valor da parcela de reajustamento procurado; %
——49)
V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servico a ser reajustado; = é
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10 = indice de preco verificado no més base do orgamento da administracdo/SINFRA;

li = indice de prego referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento

da obrigacdo
11.39. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO da SINFRA.
11.40. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importdncia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
11.41. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
11.42. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.43. O reajuste sera realizado por apostilamento.
11.44. A iniciativa e o encargo para o célculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da contratada,
cabendo ao 6rgdo ou entidade contratante a verificagdo do resultado obtido, e se houver concordéancia, aplicar
o reajustamento dos pregos com fundamentos nesses célculos. Se equivocados, deverd ter o respectivo
protocolo devolvido paras as devidas corregBes apontadas pela Administragdo (OT 028/2015/CGE)O
pagamento serd efetuado apds a medicdo dos servicos e emissdo de nota fiscal, cujas particularidades sdo
definidas em contrato.
11.45. O reajustamento sera devido do primeiro dia do mesmo més do ano seguinte ao do orgamento da

administracdo/SINFRA (OT 028/2015/CGE e Acérddo TCU 1.707/2013).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
(Art. 92, XIV, XVl e XVII, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, XVI e XV, do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacdes da

CONTRATADA:
12.1. Na presente contratacdo a avaliagdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as §
<
condicBes atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condi¢es de §
N
licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A ndo I
o
impugnacdo desses itens no prazo editalicio implicard aceitagdo tacita da contratada, pois ela pode ter 6
==
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que arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra

fonte pétrea por qualquer motivo.

12.1.1. Cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administracdo, sob pena de
apuragdo de sua responsabilidade pelo atraso.
12.2. Executar os servicos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condi¢des
estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados.
12.2.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificagdes e os demais
documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo dos
trabalhos.
12.2.2. A CONTRATADA devera comunicar a contratante qualquer irregularidade relacionada
com a execugdo dos servigos.
12.2.3 A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo deste Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante.
12.3. Apds a assinatura do Contrato, antes do inicio dos trabalhos e apds a emissdo da Ordem de Servico, a
CONTRATADA deverad entregar na Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias /SINFRA a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servigco de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste contrato.
12.3.1. Cabera ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos
profissionais em fungdo de execugdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo
contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratagdo ou subcontratagdo de outros servigos,
devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de
responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da Resolugdo n2 1.025/09, do CONFEA e art. 10
do Decreto Federal n2 7.983/13).
12.4. ACONTRATADA devera providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, aimplantacdo de placas
institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo definido no manual de placas,

sem Onus a SINFRA. A empresa CONTRATADA também sera responsavel pela manutencdo das placas de

identificacdo das obras. g

()

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2303883/Manual+de+Placas+-+Atualizado/db48a46f- E

[Te)

c2e6-4748-9be2-d7c776e1657d S

e

<

— o

==
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12.5. Atender a Instrucdo de Servigo n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispGe sobre a Responsabilidade
Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislacdo ambiental vigente, as
Normas Técnicas da SINFRA, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho
e Emprego, e demais legislagGes pertinentes.
12.6. Manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n? 10.522, de 19 de julho de 2002;
12.7. Responsabilizar-se pela produgdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
12.8. Manter todas as condi¢des de habilitagdo exigidas na licitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestagdo do servigo, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislagdo
tributaria vigente.
12.8.1. A ndo manutencgdo das condi¢cdes de habilitagdo durante a execugdo contratual ndo permite a
retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados ou produtos ja entregues e
recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com excecdo dos contratos de terceirizagdo de servigos, nos quais
serd admitida a retencdo de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a
prestacdo do servico.
12.9. Designar formalmente e manter preposto, aceito pela SINFRA, para representd-lo na execu¢do do
contrato (art. 256 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).
12.10. Manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).
12.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
de sua execugdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especifica¢cdes
constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.
12.12. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo
do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugdo contratual pela SINFRA, que ficara autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obriga¢des trabalhistas, previdencidrias, fiscais,

comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade

a SINFRA e ndo podera onerar o objeto do contrato.

12.14. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteragdo ocorrida no endereco,

conta bancdria, telefone, e outros julgdveis necessarios para o recebimento de correspondéncia, e manter
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endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera comunicagdo e recebera notificacdes.
12.14.1. O prazo estipulado nas notificagdes enviadas por meio eletrénico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacgdo de leitura.

12.15. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,

servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especificagdes, nos termos do art. 140, §49, da Lei 14.133/21.

12.16. Prover todos os meios necessarios a execugdo do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou

paralisagdo de qualquer natureza.

12.17. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instru¢do Normativa

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.18. Atender as determinagGes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

(art. 137, 11, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados.

12.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

12.20. Paralisar, por determinacdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.21. Cumeprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).

12.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,

com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.2

14.133/2021).

12.23. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo

complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do

objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n2

14.133/2021. g
12.25. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, g
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, §

nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021. §

[
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12.26. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagcbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.27. Nado permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.28. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais documentos e
autorizagOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

12.29. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagGes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

12.30. Demais obrigacdes e responsabilidades previstas nas Instruces Normativas da SINFRA, na Lei n2.
14.133/2021 e no Decreto Estadual 1.525/2022.

12.31. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da
CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigacdes, as quais permanecerao inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido.
12.32. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto,
implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA.

12.33. A CONTRATANTE devera cumprir todas as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas
a seguranca e a saude no trabalho;

12.34. A CONTRATANTE compromete-se a adotar praticas que visem a erradicacdo do trabalho anélogo ao
de escravo e do trabalho infantil, com observancia as seguintes obrigacdes:

12.34.1. ndo submeter trabalhadores a condi¢gdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao por
divida ou trabalhos forcados;

12.34.2. ndo utilizar qualquer trabalho realizado por menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condi¢do de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, observada a legislacdo pertinente;

12.34.3. ndo submeter menor de 18 (dezoito) anos a realizagdo de trabalho noturno, em condigdes perigosas

ou insalubres, nem a execugdo de atividades constantes na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil,

aprovada pelo Decreto n? 6.481, de 12 de junho de 2008;

<

12.35. A CONTRATANTE se compromete a assegurar a recep¢do e o tratamento de denudncias de :"rr
discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho; g
12.36. A CONTRATANTE se compromete a responder solidariamente por atos e omissGes de eventuais §
empresas subcontratadas que resultem em descumprimento da legislacdo trabalhista. E§

o
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12.37. Nas contratagGes de obras, servicos e fornecimentos de grande vulto, o Contratado deverd, no prazo
de 6 (seis) meses, contado da celebracdo do contrato, apresentar a implantacdo de programa de integridade.
12.37.1. Nao apresentada a documentacdo, podera haver a aplicacdo da sangdo prevista no subitem 14.2.4,

alinea “b” do presente contrato, apds regular processo administrativo para apurac¢do da responsabilidade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
(Art. 92, XIV, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacGes da
CONTRATANTE:

13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisacdo dos servicos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informacdes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, por portaria, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar
e avaliar a execugdo do Contrato, conforme legislagdo vigente.

13.3. Liberar as areas destinadas ao servigo.

13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo do objeto deste
Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em
suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranga.

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsGes estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro.

13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugdo do contrato e
no caso de ndo regularizagdo, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execugdo e/ou
aplicar as sangdes previstas no Edital, Contrato e em legislagdo pertinente.

13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condi¢Ges estipuladas neste

Contrato. §
13.10. Rejeitar os servigos executados em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas ou com =

n

Te]

imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis. N

a

<

——49)
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13.11. Transmitir suas ordens e instru¢Ges por escrito, salvo em situagGes de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior
confirmacao de ordens ou instru¢des verbais recebidas.
13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que nao esteja
cumprindo fielmente o presente Contrato.
13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretagdo dos
mesmos.
13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informag0es relativas a execugdo
dos servicos.
13.15. Obter, tempestivamente, as licengas ou autoriza¢gdes, quando de sua competéncia, junto a outros
6rgdos/entidades, necessarias a execugdo dos servicos contratados.
13.16. Designar a fiscalizagdo do contrato ou da obra.
13.17. Aplicar a CONTRATADA as san¢Bes previstas na lei e neste Contrato.
13.18. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adocdo das medidas cabiveis, quando couber, em
virtude de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA.
13.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagbes relacionadas a execugdo do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

13.19.1. A SINFRA terd o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
13.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso.
13.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do

objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021.

13.22. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de sangles vigentes impeditivas para

licitar ou contratar com a Administragdo Publica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de

impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de g
vigéncia do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual n? 1.525/2022. g
13.23. Comunicar a CONTRATADA na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do §
art. 93, §29, da Lei n? 14.133, de 2021. §§
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13.24. Inserir as informagdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, ap6s firmar o Contrato
e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as Informagdes (Lei n® 12.527/2011,
regulamentada pelo Decreto Estadual n® 1.973/2013).

13.25. A SINFRA ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
(Art. 92, XIV, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n? 14.133/2021, a CONTRATADA comete ato passivel de sang¢do
ao:
a) dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
14.2. Ao incorrer nas infragGes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sancdes:
14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato que ndo
impligue em prejuizo ou dano a Administragdo, bem como na hipétese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo contratado e que ndo justifique imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156

§29 da Lein? 14.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que nado se justificar a imposicdo de penalidade mais

grave (art. 156, § 49, da Lei n® 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n® 1.525/2022);
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14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedird a CONTRATADA de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
14.2.3.1. Esta penalidade serd aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“t”, “g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n?®
1.525/2022).

14.2.4. Multa:

a. moratdria, em razdo do atraso injustificado, na propor¢do de 5% (cinco por cento), calculada sobre a
parcela ndo executada e prevista para o periodo, no cronograma fisico financeiro;
b. moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo,
suplementagdo, alteracdo ou reposicdo da garantia, bem como de documentos necessarios ao
pagamento das medi¢des ou outro documento solicitado pela fiscalizagao.
b.1. O atraso superior a 20 (vinte) dias corridos autoriza a SINFRA a promover a extin¢do do
presente contrato unilateralmente, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da sangdo
acima estipulada;
c. compensatdria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato, em caso de inexecuc¢do parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
d. compensatoria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucgdo total do objeto, bem como nas hipdteses de atos fraudulentos com o objetivo de
obter vantagens indevidas;
d.1. No caso de inexecugdo total, a multa sera aplicada independentemente da existéncia ou ndo
do prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato.
14.3. A aplicagdo de multa moratdria ndo impedird que a SINFRA a converta em compensatdria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133,
de 19 de abril de 2021 e Decreto Estadual n2 1.525/2022.
14.4. Todas as sangGes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §72, da Lei n® 14.133/2021).
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14.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n® 14.133/2021)

14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, poderd ser descontada dos pagamentos devidos a
mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA
possua com a Administragao Publica Estadual.
14.6.1. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca serd

descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133/2021).

14.6.2. Caso a CONTRATADA ndo tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento
e da garantia contratual ndo forem suficientes para a compensacéo do valor devido, ser-lhe-a concedido
0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa.
14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranga dos valores devidos, o contratante
providenciard o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada
a cobranga judicial.
14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de
processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.

14.7. A aplicacdo das sang¢Bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de

reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §99, da Lei n® 14.133/2021)

14.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e aampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n?
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicagdo das sang8es serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022):

a)a natureza e a gravidade da infragdo cometida; g
b)as peculiaridades do caso concreto; g
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto §
Estadual n2 1.525/2022; §§
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d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes

dos 6rgdos de controle;

f)situacdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geracdo de receitas e seu

patrimonio, no caso de aplicagdo de multa;

g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e

proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais
complementares.
14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢bes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranca de créditos oriundos de contrato
administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensagdo com eventuais pagamentos
devidos a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de
Secretarias distintas, nos termos da ORIENTACAQO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.
14.13. Apds a apuracdo dos fatos e responsabilizacdo da empresa, as penalidades aplicadas constardo
registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder
Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

14.14. As san¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar

sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

14.15. Podera a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizacdo suplementar no montante

equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.

14.16. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-4 em processo administrativo que

assegurara o contraditorio e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021,

Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 39
CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso mt.gov.br

SINFRACAP202555494A

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 03/07/2025 as 09:52:48.
Documento N°: 28355515-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28355515-8965 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n2 7.692/2002.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXT]NCZ\O DO CONTRATO
(Art. 92, XIX, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIX do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagcdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.
15.2. Se as obrigagGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que devera a SINFRA providenciar a readequagéo do cronograma fixado para o contrato.
15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢bes administrativas; e (b) podera a Administracdo optar pela
extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo
contratual.
15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n?
14.133/202, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério
e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n? 1.525/2022 e nas demais
legislacdes aplicaveis.
15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
15.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
15.3.3. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.
15.4. A extingdo do Contrato deverd ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o

contraditério e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto

Estadual n? 1.525/2022.

15.5. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n2 14.133/21, a extingdo do contrato podera ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente

de sua propria conduta;

b. consensual, por acordo entre as partes; <

(]

c. por conciliagdo, por mediacdo ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da =

n

Te]

SINFRA; §

d. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou %

——49)
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e. por decisdo judicial.
15.6.1. A extingcdo com base nas alineas “a” e “b” deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
15.6.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo poderd acarretar as consequéncias
previstas no artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/2021, sem prejuizo das san¢bes previstas neste
Contrato.
15.6.3. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA serd ressarcida pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
a. devolugdo da garantia;
b. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingédo;
c. pagamento do custo da desmobilizagdo.
15.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.2 14.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).
15.7. O termo de rescisdo sera publicado no sitio eletrdnico oficial do érgdo ou entidade e no Portal Nacional
de ContratagGes Publicas (PNCP).
15.8. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituird "Comissdo" para arrolamento da situagdo
dos servigos, no momento da sua paralisagdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que
a CONTRATADA indigue seu representante.
15.8.1. Vencido o prazo e nao indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o
indicado para execucdo dos trabalhos, a "Comissdo" fard o respectivo arrolamento.
15.8.2. Em quaisquer das hipdteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.
15.9. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido de:
15.9.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.9.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

15.9.3. IndenizagGes e multas.

15.10. O contrato também podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza

técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante

ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do

contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau (art. 14, inciso |V, da Lei n2 14.133, de 2021).
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERAGAO DO CONTRATO E DOS PREGOS

16.1. O contrato podera ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei n® 14.133/2021 e artigo 277

do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

16.2. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021 e 275 do Decreto

Estadual n2 1.525/2022.

16.3. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA podera solicitar revisdo dos pregos para manter o
equilibrio econémico-financeiro obtido na licitacdo, mediante a comprovagéo dos fatos previstos no art. 124,
inciso II, alinea "d", da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.
16.3.1. A SINFRA responderd eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 1(um) més, contado da data da solicitagdo.

16.4. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n® 1.525/2022 devera ser

fundamentado e indicar o fato extraordindrio imprevisivel e desequilibrio de precos e insumos, este ultimo
devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdria da variagdo de pregos.
16.4.1. Ndo sera concedida revisdo que esteja fundamentada em sinistro previsto na matriz de risco da
CONTRATADA, nos moldes do art. 22, § 29, |, da Lei n® 14.133/2021.
16.4.2. Caberd a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordindrio, bem como realizar nova pesquisa
de precos atualizada.
16.4.3. De acordo com pesquisa de precos realizada, os pregos contratados que sofrerem revisdo ndo
poderdo ultrapassar os precos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferencga percentual
apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da
licitacdo.
16.4.4. Constatado que o prego estd superior a média dos precos de mercado, a SINFRA solicitara
formalmente a CONTRATADA a reducgdo do preco de forma a adequa-lo ao praticado no mercado,

observado o disposto no subitem anterior.

16.5. Os pleitos de alteragdo do contrato e dos pregos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas,

passardo por analise contabil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretario de Estado de Infraestrutura e

Logistica a decisdo sobre o pedido.

16.6. Sendo as alteracbes decorrentes de falhas de projeto, cabera Secretario de Estado de Infraestrutura e

Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apuracdo de responsabilidade do responsavel
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técnico, bem como adogdo das providéncias necessdrias para o ressarcimento dos danos causados a
Administracao.
16.7. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriacdo, desocupacdo, servidao
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias a CONTRATADA, que obste a execuc¢do
do presente contrato, poderd a CONTRATADA pleitear o equilibrio econémico-financeiro nos termos do art.
124, 11, d, da Lei Federal n2 14.133/2021.
16.8. Nas alteragSes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de LicitagGes:
a. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.
b. ndo podera resultar na transfiguragédo do objeto da contratagédo.

c. deverd ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique a

necessidade de ampliagdo do objeto.

u_n

16.8.1. Para efeitos dos limites da alinea “a”, é vedada a compensagdo entre acréscimos e supressoes.
O mero restabelecimento total ou parcial dos quantitativos suprimidos nos mesmos itens ndo se
configura compensagao.

16.8.2. No caso da alinea “b”, quando ndo houver fato ou motivo superveniente, sendo a necessidade
decorrente de possivel falha de planejamento, o aditivo poderd ser formalizado desde que haja
justificativa de interesse publico especifica ratificada pelo Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica.

16.8.3. Na hipotese de o contrato reunir mais de um lote licitado no mesmo certame, o calculo do
acréscimo devera ser feito com base no valor total do lote, ainda que o valor global do contrato tenha
valor superior.

16.8.4. Os autos deverdo ser instruidos com parecer técnico da area técnica e cronograma fisico-
financeiro, se for o caso.

16.8.5. Exceto nos casos de prorrogagdo contratual, os processos administrativos para realizagdo de
aditivos contratuais estardo dispensados da demonstragdo da vantajosidade, considerada como valida
para tal aditivo a pesquisa de vantajosidade realizada para a contratagdo original, bem como a pesquisa
determinada pelo art. 289, § 12, do Decreto Estadual n2 1.525/2022, salvo se houver notdria alteragdo
posterior das condi¢Ges de mercado ou de prego.
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16.6. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da
aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orcamento-base da Administracdo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no
item 16.8, alinea “a”.

16.7. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser

reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentéria.

16.7.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferenca poderd ser reduzida para a preservagdo do

equilibrio econémico-financeiro do contrato, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo
excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n?
1.525/2022, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitacdo.
16.8. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizacdo que os materiais foram adquiridos e
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagard os custos de aquisi¢cdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizagao por outros danos eventualmente
decorrentes, desde que regularmente comprovados.
16.9. Em havendo aumento ou diminui¢do dos encargos da CONTRATADA na alteracdo unilateral, cabera a
SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial.
16.10. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n@
1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde
que a solicitagdo venha acompanhada de motivacdo satisfatoria e devidamente autorizada pelo Secretério de
Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de analise juridica, hipdtese em que a formalizagdo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
16.11. Ocorrendo a criagdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢cdes legais, apds a data da apresentagdo da proposta, de comprovada repercussao
nos precgos contratados, os precos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.

16.12. Para a celebracgdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogagdo do contrato, é dispensada a

exigéncia de todos os documentos de habilitagdo da CONTRATADA.

<

<

16.12.1. Esta previsdo ndo exclui o dever de verificagdo da manutencgdo das condi¢des de habilitagdo da 2

[T9)

CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n2 1.525/2022. 5
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<
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE RISCO
(Art. 92, IX, Lei n2 14.133/2021 e 247, §12. IX do Decreto Estadual n® 1.525/2022

17.1. Constituem riscos a serem suportados pelas partes, os relacionados no ANEXO Il deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSIGOES GERAIS

18.1. A SINFRA devera providenciar a publicacdo do extrato deste contrato, contendo a descricdo do objeto,
valor contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execucao (se houver),
no Diario Oficial do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n2 14.133/2021.
18.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condicdo de eficacia, no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrdnico oficial do 6rgdo contratante,
conforme art. 296 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
18.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do
vencimento. So se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.
18.3. As supressGes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.
18.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel
0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execucdo ou sobre a declaracdo de nulidade do contrato
somente serd adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos aspectos
descritos no art. 147 da Lei n? 14.133/2021.
18.5. A nulidade ndo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado
até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,
desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd promovida a responsabilizacdo de quem Ihe tenha dado causa, nos
termos do que estabelece o art. 149 da Lei n® 14.133/2021
18.6. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cGes contidas na Lei n2
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitagdes e contratos administrativos e, supletivamente as normas

e Principios Gerais dos Contratos e disposi¢oes do direito privado.

18.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo deste

Contrato, tal fato ndo significa liberacdo ou desoneracdo a qualquer delas, para o cometimento de outras.

18.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados da CONTRATADA ou de seus

subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
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18.9. A CONTRATADA ndo podera autorizar a visita ao local de execugdo dos servigos de pessoas estranhas aos
mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.
18.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a
CONTRATANTE.
18.10.1. O descumprimento desta condigdo contratual ensejara a aplicagdo das cominagdes ajustadas
neste Instrumento.
18.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razao
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcri¢do e Ihe sdo anexos.
18.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes
deste Instrumento.
18.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigacdes
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.
18.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdo de membro(s) da equipe técnica,
indicada para execugdo dos servicos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e
os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,
tempestivamente, submetidos a andlise e aprovacdo do gestor do contrato e ratificagdo pelo seu superior;
mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente
consignado.
18.14.1. A capacitacdo técnica do substituto sera analisada e pontuada de acordo com os critérios
estabelecidos no Termo de Referéncia, e devera ser, no minimo, igual a do substituido.
18.15. Podera a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentagdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa
ao(s) més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionarios alocados nos
servicos da obra, bem como comprovacdo do pagamento de salarios, horas-extras, vale-transporte, se houver,
alimentacdo, carteira de trabalhos e/ou contratos temporarios, entre outras comprovagdes relativa a forga de

trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.

CLAUSULA DECIMA NONA — DIREITO DE PETICAO

19.1. No tocante a recursos, representacdes e pedidos de reconsideragdo, devera ser observado o disposto

<

<

no artigo 165 da Lei n2 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n2 1.525/2022. %

&

N

&

CLAUSULA VIGESIMA — DA ANTICORRUPGAO %

=0

=
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20.1. Para execucgdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar a
guem quer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores.

20.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupgdo, expresso pelo contratado, declarando

formalmente que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

21.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, poderd ser instada a Camara
Administrativa de Resolugdo Consensual de Conflitos envolvendo Aquisi¢ées e Contratos no Estado do Mato
Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolugdo do Colégio de

Procuradores.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DO FORO
(Art. 92, § 12, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XXI do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

22.1. Fica eleito o foro de Cuiab3d, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer duvidas
ou questdes decorrentes da execugdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §12, da Lei n2 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

22.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, na

presenca das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais.

Cuiaba-MT, XX de XXXXX de 2025.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONTRATANTE
XXOOKKKIXHKXKXXXKXX
CONTRATADA LTDA
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CONTRATADA

XXOOXKXXXXXXXXXX
INTERVENIENTE-ANUENTE
INTERVENIENTE-ANUENTE

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO |

TERMO ANTICORRUPCAQO
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que estd ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicaveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violagdo das disposicdes destas Regras Anticorrupgdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus sdcios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecugdo do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execugdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
sdcios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato
ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negdcios
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupgao.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietarios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declaragbes e garantias dadas neste ato,
mediante notificagdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos
desta Declaracdo.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violara as Regras Anticorrupcao; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrupcdo é proibida; (c) e que conhece que a comprovacdo de sua
participagdo em atos de corrupgdo em desfavor do Erdrio Estadual suscita a possibilidade de extingdo do

contrato, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

Local, data.
............................................................. <
<
Empresa &
Lo
n
.......................................................... Te]
S
Representante ou Procurador da Empresa a
<
@)
<
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