Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/2025/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIGOS NA AREA DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUGCAO DE 10 (DEZ) UNIDADES HABITACIONAIS NA ALDEIA
SANTA CLARA, LOCALIZADA NA TERRA INDIGENA PARABUBURE, NO
MUNICIPIO DE  CAMPINAPOLIS-MT, SITUADA NAS REGIOES
GEOGRAFICAS 14221'42,00”S E 52251'47,21, NA FORMA ABAIXO:

0 ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA,
com sede no Centro Politico Administrativo, nesta cidade de Cuiabd, inscrito no CNPJ/MF sob o n2
57.356.434/0001-46, neste ato sendo representada pelo seu Secretdrio Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,

portador da matricula funcional n? 123102, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n2: com sede na Rua
— Bairro: , ha cidade de -, CEP: , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por (nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos

da empresa OU procuragdo apresentada nos autos resolvem celebrar este instrumento contratual, cldusulas e

condig¢bes a seguir delineadas:

DA FUNDAM ENTA(;AO LEGAL E DA VINCULACAO DO CONTRATO
(Art. 92, Il e lll, da Lei n® 14.133/2021 e 247, lIl, IV e V, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

As partes sujeitam-se as regras da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n® 1.525, de 23 de
novembro de 2022, as instru¢Bes normativas da SINFRA, especialmente, mas ndo se limitando, as Instrugdes
Normativas n2 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 07/SINFRA/2023, de 07 de dezembro de 2023, e
003/2024/SINFRA, de 05 de setembro de 2024, Lei n. 12.305/2010, Resolu¢gdo CONAMA n. 237/97, e as
exigéncias estabelecidas neste Contrato.

Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢do: (a) o Edital Concorréncia Publica Eletrénica

n2 XXX/2025; (b) o Termo de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui

listados.
As partes tém entre si justas e avengadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizagdo para
sua lavratura de numero (...) e o contetdo do Processo administrativo SETASC-PR0O-2024-01532, mediante as
cldusulas e condi¢Bes que se seguem:
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CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDIGCOES DE EXECUCAO
(art. 92, |, Lei n2 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n 1.525)

1.1. DETALHAMENTO DO OBIJETO
1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na construcdo de 10 (dez) unidades habitacionais na Aldeia
Santa Clara, localizada na Terra Indigena Parabubure, no municipio de Campinapolis-MT, situada nas regides
geograficas 14921'42,00”S e 52951'47,21, nas condigGes estabelecidas no Termo de Referéncia e neste
Contrato.
1.1.2. A descrigdo detalhada do objeto encontra-se no Estudo Técnico Preliminar — ETP e Termo de
Referéncia, bem como no projeto anexo ao Edital.
1.1.3. Fica estabelecido que os projetos, especificacdes e toda a documentagio relativa a obra/servico sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro
sera considerado especificado e vélido.
1.1.4. A execugdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e especificagdes contidas no edital
e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nas normas e disposicoes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislaces,
regulamentagdes e instruges vigentes que se apliquem aos itens que compdem o objeto da contratagdo.
1.1.5. Os projetos executivos completos encontram-se disponibilizados e anexos a este Edital para consulta
dos interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha
que impossibilite a execu¢do contratual.
1.1.6. A execugdo do servico ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e
a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo
direta.
CondigBes de execugdo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado, inclusive na

eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela

fiscalizagdo.
b) A CONTRATADA devera definir as competéncias necessarias para manter a gestdo e a boa execucdo pos
N~
dos servigos contratados, considerando cada fungao atribuida aos profissionais habilitados. 3
(o]
[Te)
c) A CONTRATADA devera definir um responséavel da equipe técnica para o servigo como coordenador, N
N
tendo a responsabilidade e a autoridade para cumprir e fazer cumprir as acGes definidas como %
——49)
==
2 &
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premissas pelo CONTRATANTE. Este deverad ser o consultor.

d) A CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios, responsavel técnico habilitado em seu
respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso, devera disponibilizar preposto para
a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual podera acumular essa fungdo com a de
responsavel técnico, a critério da Contratada.

e) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as
principais fungdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relagdes de autoridade (matriz de
responsabilidades).

f) A CONTRATADA devera ser conhecedora das normas da ABNT e das legislagGes pertinentes para a
execucdo de todos os servigos. Portanto, ndo sera aceita nenhuma alegacdo por parte da
CONTRATADA que esta ou aquela norma/legislacdo ndo esta contemplada neste termo de referéncia.

g) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.

h) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo
de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacdo de atraso na execuc¢do da obra devido as
chuvas nem devido a condig¢Bes topograficas ou geoldgicas.

i) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos
usuarios locais e ao pessoal da empresa.

j) A CONTRATADA deverad instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a CONTRATANTE,
um escritério com area compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da fiscalizagdo das
medigdes dos servigos por parte da SINFRA.

k) A CONTRATADA devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os
modelos adotados pela SINFRA, as quais deverado ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execucdo dos servicos.

I) A CONTRATADA deverd efetuar a sinalizagdo das obras em estrita obediéncia ao Manual de
Sinalizagdo de Obras e Emergéncia da SINFRA, com o emprego de cones e outros dispositivos

refletivos para garantir seguranga ao trafego no periodo noturno.

m) A CONTRATADA deverd providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisorios a comerciantes e <
moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos, passagens urbanas de E
pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizacdo e dispositivos de protecdo %
necessarios, de forma a garantir a seguranca dos usuarios. §

Da mdo de obra a ser empregada: = g
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a) A CONTRATADA devera manter funciondrios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da
obra, empregando sempre méao de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE
poderd a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funcionério esta habilitado
e capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado
com a execucdo da tarefa em questdo.

b) Os funciondrios deverdo ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS, com excegdo
daqgueles oriundos de empresas terceirizadas. Porém, a CONTRATADA somente podera subcontratar
servigos para empresa cujos funcionarios que prestardo o servigo estejam devidamente registrados
nas respectivas.

c¢) Todos os funciondrios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranca;

d) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagSes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e medicina do trabalho,
em especiala NR 18 e NR 5.

e) A CONTRATADA devera providenciar, sem 6nus para a SINFRA, roupas adequadas aos servigos e
outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que
estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme estabelecido em normas
vigentes, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferegcam completa protegdo contra os riscos
de acidentes do trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos,
maquinas e materiais deverdo estar de acordo com a legislacdo de seguranca vigente, bem como a
sinalizagdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas normas do DETRAN.

f)  Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO podera notificar
a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas no Termo de Referéncia,
Edital ou neste Contrato;

g) O canteiro de obras deverd ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da NR18,
levando-se em consideragdo o nimero maximo de funcionarios por turno, de forma a garantir aos

funcionarios da CONTRATADA saude, seguranca e conforto.

Dos equipamentos e materiais a serem empregados

a) Toda mdo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela é
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando 10 necessario, que ficara %

a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro §

de obras serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA. §§
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b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengbes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos
operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizacdo.

c) A CONTRATADA deverd sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos
locais de manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes.

d) Caminh&es e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso
sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas
elevatdrias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO poderé solicitar,
a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o
equipamento em questdo.

f)  Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutengdo dos equipamentos e maquinarios, inclusive
em caso de operac3o destes por funcionario n3o habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO poderd
notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificagGes, devendo ser submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

h) A CONTRATADA deverd submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nas obras antes de executa-las. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poder3 solicitar &
CONTRATADA a apresentacdo de informagdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendagdes das normas
da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgdo certificador de qualidade.

j) A CONTRATADA devera ter procedimento de aferigdo quanto ao atendimento de conformidade dos

materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da

especificagdo técnica é

Do diario de obras: %

a) Caberda CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de "Diario de Obras", devidamente numerado §

e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente, que permanecerd disponivel para §§
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escrituragdo no local da obra e terd as seguintes caracteristicas:
I.  Sera Unico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA,;
Il.  Todas as folhas do Diario de Obras dever3o ser assinadas por um representante da FISCALIZACAO e
do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia apds a referida data de entrada de
dados.
Ill.  Deverd, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e que
tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execugdo, contendo, no minimo, os seguintes
campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo
restante, condi¢Ges do tempo, maquinas e equipamentos, nimero e categoria de empregados, campo
de ocorréncias, campo para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.
b) Serdo obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:
I. Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;
ll.  Consultas a FISCALIZACAO;
Ill.  Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
V. Respostas as interpelacdes da FISCALIZAGAO;
VI. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;
VII. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.
c) Serd objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:
I.  ObservagGes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA no "Diario de Obras";
Il.  ObservagGes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagBes, prazos e
cronogramas;
IIl. Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia
simultanea para autoridade superior, quando for o caso;
IV. Restri¢cGes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da

CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

V. Determinagdo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificagdes;

VI. Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro. é

d) A empresa Executora também devera, de forma sistematica, elaborar o Diario de Obras através do %

App de Didrio de Obras do sistema SINFRALOG, com registro das informagdes nos campos §

obrigatdrios, incluindo o registro fotogréfico didrio dos servicos, conforme modelo disponivel no §§
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Anexo | — Manual de Apresentagdo de Medicdo de Obras Rodovidrias e Ensaios de Controle
Tecnoldgico.
1. 2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUGAO DOS SERVIGOS
1.2.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as
questdes ambientais.
1.2.2. A CONTRATADA deverd utilizar na execugdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental,
respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:
a. Uso produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificagGes e especificagGes da ANVISA.
b. Adocdo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel.
c. Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e agua, bem como reducdo de residuos solidos.
d. Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo dos
servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associa¢des e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.
e. Praticas de redugdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impressdo de relatérios
e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido,

disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont.

f. Adogdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatérios.

g. Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

h. Adogédo de prética de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo
CONAMA N2 257/1999.

i. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisigdo e
utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

j. Adogdo e promogdo de medidas de protegdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI's
necessarios, tais como oéculos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares,
etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacdo de suas integridades fisicas.

k. Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicBes e servicos contemplados no escopo da

contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.
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I. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

m. Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos
e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem
como a geragdo de residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia. Sempre que
possivel fazer uso de energia renovavel.

n. A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas
envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislagdo em
vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por a¢bes e/ou omissdes sobre os
residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida

destinagdo.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

2.1. O local de execucdo serad na Terra Indigena Parabubure, no municipio de Campindpolis-MT, situada

nas regides geograficas 14221'42,00”S e 52951'47,21.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTAGAO
(Art. 92, Ve VIIl, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e VIII, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

3.1. O valor do presente contrato é de RS XXX (XXX). Referéncia de Pregos conforme previsdo do Termo de
Referéncia n2 001/2025/SUHUABS/SACID/SINFRA.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotagdo orgamentaria abaixo, e os
recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através
da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante

deste contrato:

Unidade Orgamentéria: 22101

Programa: 338

Projeto/Atividade: 3426

Regido: 0400

Natureza de Despesa: 44.90.00
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Fontes: 1.759.0000

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCAO
(Art. 92, IV, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, IV, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

4.1. O regime de execugdo contratual serd o de empreitada por preco global.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS
(Art. 250 do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVICO:

5.1.1. A expedigdo da “ordem de servigo” somente se efetivard apds a publicagdo do extrato do Contrato no
Diario Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do
artigo 241 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, respeitado o prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis.

5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGACAO:

5.2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos contados da data
da assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei n2 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual n®

1.525/2022.

5.2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando

0 objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, devera ser observado o disposto no artigo 293, § 22 do
Decreto Estadual n? 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para
verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opg¢Bes previstas no paragrafo Unico do art. 111 da Lei

Federal n214.133/2021 e paragrafo Unico do art. 291 do Decreto Estadual n2 1.525/2022:

| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢des administrativas;
Il - a SINFRA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotard as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execucdo contratual.
5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execucdo, entrega dos servigos, de observacdo e de recebimento
definitivo.

5.3. DO PRAZO DE EXECUGAO:
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5.3.1. O prazo de execucdo dos servigos contratados sera de 180 (cento e oitenta) consecutivos, contados a
partir da emissdo da ordem de servico pela Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n® 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
podera ser alterado pelo prazo necessédrio a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual
antecedido de analise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado
para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicagdo de

penalidades.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATACAO

6.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco) do valor total do
contrato, nas seguintes condi¢des:
6.1.1. Sdo vedadas a subcontratacdo da totalidade do objeto e a subcontratagdo das atividades que constituem
0 escopo principal do objeto, entendendo como tal o conjunto de itens para os quais, como requisito de
habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que comprovassem execugdo de
servigo com caracteristicas semelhantes.
6.2. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.
6.3. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia
para subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva
documentacgdo, que deve corresponder a exigida para contratagdo.
6.3.1. O Subcontratado deverd cumprir as condi¢Bes de habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, nos
termos do artigo 262, Il, do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
6.4. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico, ao
qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessérios para a execugao
dos servigos.

6.5. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela

perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da

Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigages

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacédo.

6.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem

vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou
10
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entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.

6.7. A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a
subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada.

6.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a
CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de

determinados servigos integrantes deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO
(art. 92, Xll e XIll — Lei n® 14.133 e 247, § 12, Xl e XIlI, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

7.1. A contratagdo conta com garantia de execug¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133, de 2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
7.1.1. A CONTRATADA deverd apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo
de garantia.
7.1.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao, suplementagdo, alteragao ou reposigdo da
garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,5% (cinco décimos por cento), do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).
7.2. Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
7.2.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus credores econdmicos, definido pelo Ministério da Economia.
7.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado por
apolice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor

nominal da garantia exigida e como beneficidrio o contratante.

7.2.3. Fianga bancaria, emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no %

N~

Pais pelo Banco Central do Brasil. 3

(o]

L0

7.3. A garantia, quando em dinheiro, deverad ser efetuada com o recolhimento de DAR (Documento de N

N

Arrecadacdo). Para a emissdo do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento: %
——49)

==

11 &
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7.3.1. Acessar site da SEFAZ, no endereco http://www.sefaz.mt.gov.br;

7.3.2. Na aba Servicos, clicar em Documentos Arrecadacdo, clicar em DAR-1 - Orgéos;

7.3.3. Selecionar o 6rgdo ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa;

7.3.4. Preencher o Formulario para emissdo do DAR:

7.3.5. Apds a emissdo do Documento de Arrecadacgdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agéncia
do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as cépias do DAR e
do comprovante de pagamento;

7.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do

contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
7.5. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modifica¢cdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.
7.6. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde
gue mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administracao.
7.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do
contrato ou apods a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.
7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficara
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou
o adimplemento pela Administracao.
7.9. No seguro-garantia é vedada a inclusdo de clausula prevendo a obrigacdo de comunicar a mera
expectativa de sinistro por parte da Contratante, bem como cldusula que permita a execugdo do objeto do
contrato por meio de terceiros;
7.10. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao, suplementacdo ou reposicdo da garantia acarretara
a aplicacdo de multa conforme Clausula Décima Quarta deste Contrato.

7.10.1. Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestacdo da garantia contratual

nas modalidades caugdo ou fianga bancaria, a SINFRA podera promover a retengdo dos pagamentos

devidos a CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido a titulo de garantia.

7.10.2. A retencdo efetuada com base nesta clausula ndo gera direito a nenhum tipo de compensacdo

financeira a CONTRATADA.

7.11. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderd substituir a retencdo efetuada em razdo da falta de

apresentacdo da garantia desta cldusula por quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou

12
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titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

7.12. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

7.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, esta deverd ser emitida por banco ou instituicdo

financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

7.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

7.15. A SINFRA executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

7.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA deverd ser notificado pela SINFRA guanto ao inicio
de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei
n? 14.133, de 2021).

7.17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

7.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;

7.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.

7.20. A CONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.

7.21. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.21.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das

demais obrigacOes nele previstas;

<

[ee]

7.21.2. Prejuizos causados ao contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execucgdo ~

—

do contrato; e

)

7.21.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e a

<

7.21.4. ObrigacGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas ——— 2

o
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pela CONTRATADA, quando couber.
7.22. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados na
subcldusula anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.
7.23. No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada

ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
(Art. 92, VII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12 VIl do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

8.1. Do Recebimento da Obra
8.1.1. O recebimento da obra deverd observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e pardgrafos da Lei n?
14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n? 1.525/2022, Instrugdo Normativa n2
004/2024/GS/SINFRA e ainda, o que ndo conflitar com a nova legislagdo, o disposto na orientagdo técnica n2
002/2016 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso:
8.2 Recebimento Provisério
8.2.1. Ap0s a conclusdo da obra, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA,
solicitando o recebimento provisério da obra.
8.2.2. A SINFRA, apds vistoria realizada pela Fiscalizagdo, e verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico, procedera o Recebimento Provisorio, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagdo escrita
da CONTRATADA, mediante Termo de Recebimento Provisério assinado pelas partes, conforme modelo
constante do Anexo Ill da Instrucdo Normativa 004/2024/GS/SINFRA.
8.2.3. Apds a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servicos, a fiscalizacdo rejeitard no todo
ou em parte, conforme o caso, e reduzird a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA,
indicando as corregBes e complementagBes consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execugdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei
Federal n2 14.133/2021 e art. 82 da Instrugdo Normativa n® 004/2024/GS/SINFRA.

8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhara o

caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicagdo de penalidades.

8.2.3.2. Nos termos previstos no § 52 do artigo 294 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, havendo

necessidade premente do objeto, podera o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto

contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.

14
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8.2.4. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c¢/c art.
140 da Lein® 14.133, de 2021).
8.2.5. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
8.2.6. ACONTRATADA deverd elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”,
em conformidade com as demais normas que forem pertinentes.
8.3. Recebimento Definitivo
8.3.1. Na segunda etapa, apdés o decurso do prazo de observagdo definido no art. 12 da IN
004/2024/GS/SINFRA, mediante a realizagdo de vistoria in loco para verificar a adequacdo do objeto aos
termos contratuais, a ser realizada por uma comissdo de recebimento designada, composta de no minimo
3 servidores. Ndo persistindo mais nenhuma inconformidade na obra e apresentadas as respectivas
documentagdes exigidas no Contrato, serd emitido o Termo de Recebimento Definitivo, conforme modelo
constante do Anexo IV da IN 004/2024/GS/SINFRA, observado o disposto nos Art. 119 e Art. 140, da Lei
n® 14.133/2021.
8.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento
das exigéncias contratuais.
8.3.2. O recebimento definitivo somente sera efetivado pela SINFRA apds a apresentacdo pela CONTRATADA
da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacgdo de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.
8.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagdes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
8.3.4. A presencga da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a

CONTRATADA, que responderd Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos

executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

<

[ee]

8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, ~

—

devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para §

o

emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo a

<

e pagamento. 52
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8.3.6. O prazo para a solucdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobrancga equivalente, verificadas pela SINFRA durante a andlise prévia a
liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.
8.3.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
8.3.8. O recebimento definitivo pela Administragdo
ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da reforma e ampliagdo do bem
imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, a CONTRATADA ficara responsavel pela
reparagado, pela corregdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessaria.
8.3.8.1. A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servicos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
contar a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.
8.3.8.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condi¢cdes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.
8.3.8.3. A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos servicos pela prépria CONTRATADA.
8.3.8.4. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
servigos prestados, compreendendo a realizagdo de ajustes, reparos e corregdes necessarias.
8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparacdo ou substituicdo dos servigos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias,

contados a partir do recebimento da notificacdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(Art. 92, XVIII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XVIIl do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

9.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as
normas da Lei n2 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo

sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante

simples apostila. pos

N~

9.3. As comunicagGes entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato 3

(o]

exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim. §

a

<
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9.4. O drgdo podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.
9.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SINFRA podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca
das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das
sanc¢Oes aplicdveis, dentre outros.
9.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.
9.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa setorial e pelo publico usuério,
compete um conjunto de a¢Bes que objetivam:
| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servicos contratados;
Il - verificar a regularidade das obrigagdes previdencidrias, fiscais e trabalhistas;
Il - prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de
contratos ou gestor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a reajuste, alteracdo,
reequilibrio, prorrogagdo, pagamento, eventual aplicagdo de san¢des, extingdo dos contratos, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento; e
IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugbes e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto do
contrato.
9.8. O fiscal técnico do contrato:
a. anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execucdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, rejeitard os servigos executados em
desacordo com as especificagdes do objeto contratado e informara ao gestor do contrato de oficio ou
a requerimento;

b. solicitard a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestagdo do servigo, a corregdo de falhas

na execugdo contratual, inclusive cumprimento da legislagdo aplicdvel, substituicdo de produtos

<

[ee]

defeituosos ou repeticdo de servicos executados em desconformidade com as normas aplicaveis, ~

—

determinando prazo para atendimento; §

o

c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar; a

<

@)

<
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d. elaborara relatdrio registrando as ocorréncias sobre a prestagdo dos servigos referentes ao periodo
de sua atuagdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;
e. recebera cdpias dos documentos essenciais da contratacdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatorio e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formacdo
de pregos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizagdo.
f. Fornecerd ou colocara a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informagdes que se
fizerem necessarias a boa e regular execugdo do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo
instrugcdes a CONTRATADA,
g. Solicitara que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificagdes constantes no Termo
de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcri¢do.
h. Fornecerd atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes
contratuais;
i. Notificara a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade.
9.9. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os
documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhara ao gestor de contrato para ratificagdo.
9.10. Cabera ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato,
a manutengdo de todas as condi¢des de habilitagdo, conforme disposi¢des da Lei n® 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessarias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
9.11. O fiscal administrativo do contrato acompanharad o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.
9.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
912. Ocorrendo situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, o

fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necessérias e

saneadoras, se for o caso.

<

9.13. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas previstas, E

o fiscal do contrato comunicard imediatamente ao gestor do contrato. %

9.14. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua §
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogac¢do contratual. §

o
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9.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocara e coordenara reunides, registradas em ata, com a
participacdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento
da execucgdo contratual, da forma de apresentacdo dos documentos exigiveis para realizacdo de pagamentos

e conclusdo da execugdo contratual (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, V).

9.16. O gestor do contrato acompanhara a execugdo do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores
contratados, dos valores empenhados e dos orgamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada

contrato (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VI).

9.17. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagBes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragdo.

9.18. Os prazos de vigéncia e execucdo dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomara
as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades

da SINFRA e planejamento orcamentario e financeiro (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, VII).

9.19. O gestor do contrato decidird sobre a renovagao, prorrogagdo ou alteragdo do contrato, bem como sobre

a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, IX).

9.20. Caberd igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condigOes contratuais
quando necessario, bem como decidir quanto as solicitagbes e reclamacgGes relacionadas a execugdo dos

contratos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do
contrato que informard a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso

(Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVI).

9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execugdo, devera o gestor do contrato tomar

as providéncias para sua apuragdo (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XII).

9.23. As informagdes relativas a execugdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos

sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e serd acompanhada pelo gestor, a quem

<

[ee]

competird exigir a tempestividade dos langamentos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XIll). N~

—

9.24. Os processos de pagamento, apds a devida instrucdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo §

o

encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XI). a

<

@)

<

19 i

Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo p4
CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso mt.gov.br n

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 17/07/2025 as 09:48:06.
Documento N°: 28781015-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28781015-8965 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

9.25. O gestor do contrato devera constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do
art. 174 da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, com as informacgdes obtidas durante a execu¢do do

contrato. (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVII).

9.26. O fiscal do contrato acompanhara a manutencdo das condicSes de habilitacdo da contratada, e
anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de

riscos eventuais.

CLAUSULA DECIMA — MEDIC@ES DOS SERVICOS
(Art. 92, VI, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

10.1. As medi¢des dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo
mensal, tomando-se como final do periodo, o Ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medicdo podera ser
realizada apds a expedicdo da Ordem de Servico no final do més em curso, e a ultima medigdo, apds a
conclusdo dos servicos, independente do periodo mensal.
10.2. As medi¢cdes mensais para apuragdo da execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretario
Adjunto das Cidades.
10.3. Entre duas medig¢Ges ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medicdo e a
Ultima medigdo (Medigdo Final).
10.4. O processo de medicdo devera ser processado em consonancia com os documentos conferidos e
aprovados pelo fiscal de obras, observado, no que couber, o disposto no Capitulo Ill da Instrugdo Normativa
n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la.
10.4.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do ISSQN da ultima
medicdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servigo tenha sido realizado, nos termos da Lei
n? 10.162/2014, e Instrugdo Normativa n2 002/GS/2023/SINFRA ou outra que vier substitui-la;
10.4.1.1. Ando apresentacdo da guia de Recolhimento do ISSQN quitada da Nota Fiscal da medi¢do anterior,
ja paga pela SINFRA, ensejard multa contratual no percentual de 0,5% do valor do contrato, ndo servindo
como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do municipio.

10.4.1.2. A ultima medicdo do contrato devera conter o comprovante de pagamento especifico desta

medic¢do, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da Ultima medicdo paga. %

N~

10.4.2. Apds aprovacdo da medicdo, os autos serdo instruidos com os documentos elencados no art. 24 da 3

(o]

Instrucdo Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA. §

a

<

——49)
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10.4.2.1. Ndo sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, sera retido o percentual de 15% (quinze por cento)
da Ultima medic3o, limitado ao valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), que somente sera liberado apds a
apresentacdo da respectiva baixa.
10.4.2.2. Nos termos do art. 3¢, da Portaria n® 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA devera emitir as notas
fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retengdo dispostas na Instrugdo Normativa
RFB n21.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.4.2.2.1 Havendo erro no documento de cobranga ou outra circunstancia que impeca a liquidagdo da
despesa, esta ficard com o pagamento pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a SINFRA (Art. 39, § 29, Portaria n2
152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).
10.5. Nos meses em que ndo forem realizadas medi¢cdes na obra, e ndo existindo ordem de paralisacdo da
obra por parte da Administracdo, devera ser lancada medicdo igual a “zero” no controle e acompanhamento
financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também
devera ser atualizado o cronograma fisico- financeiro, o qual devera vir acompanhado de cépia do “Diario de
Registro de Obra” e “Relatério Fotogréfico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos
fiscais da SINFRA.
10.6. A medicdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizard abandono ou
inexecugdo da obra e contrato, ensejando a adogdo das medidas cabiveis de responsabilizagdo da
CONTRATADA, previstos neste Contrato.
10.7. A planilha de medicdo serd elaborada conforme planilha de precos contratada, inclusive seguindo o
mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servicos efetivamente executados.
10.8. Toda medicdo, ao final, devera conter a anuéncia da CONTRATADA, mediante assinatura do Responsavel
Técnico e do representante Legal da CONTRATADA.
10.9. Somente apods a confecgdo da Planilha de Medigdo, a qual devera ser elaborada no prazo de 10 (dez)
dias, contados do recebimento do requerimento da CONTRATADA ou da expedigdo da Ordem de Servigo pela
Administragdo (medicdo de oficio), podera ser emitida a respectiva Nota Fiscal dos servigos executados, para

fins de pagamento dos valores contratados pela SINFRA.

10.10. Depois de fechada a Planilha de Medigcdo, a CONTRATADA apresentara a Nota Fiscal a SINFRA, a qual

<

[ee]

sera encaminhada ao fiscal do contrato, a quem cabera atestar a regular realizacdo dos servicos, ~

. i ‘ 3
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento. 0

o

10.11. A medicdo final, bem como o Termo de Recebimento dos servicos serdo elaborados por Comissdo de a

<

Engenheiros designada pela Secretdria Adjunto das Cidades quando concluidos todos os servigos. = 2

o
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10.12. As medigGes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser
encaminhadas pelo Eng.Q Fiscal a Secretaria Adjunta das Cidades.

10.13. No processo de medicdo, conforme for o caso, devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo
respectivo Municipio.

10.14. A alteragdo do cronograma fisico-financeiro deve devera ser previamente analisada e aprovada pela
SINFRA.

10.15. No que ndo conflitar com a legislagdo vigente, deverd ser observada a Orientagdo Técnica n. 006/2014
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medi¢do e que deverdo

ser utilizados pelos érgdos estaduais na execucdo contratual de obras de construgdes civil e rodoviarias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS E

ATUALIZACAO FINANCEIRA
(Art. 92, V, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, V e XX do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

DO PAGAMENTO
11.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medi¢Ges mensais conforme Clausula Décima, cujos valores
serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos pregos unitarios
propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os percentuais propostos para encargos sociais, custos
administrativos, remuneragdo da CONTRATADA e despesas fiscais.
11.2. Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orgamento referencial
da SINFRA e os respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados no periodo da medigdo, dentro
dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.
11.2.1. O pagamento sera realizado somente sobre os servicos executados, ou seja, ndo serd permitido
pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida
instalacdo.
11.3. A cada prazo minimo de 28 dias sera gerado o Boletim de Medi¢do pela FISCALIZACAO, onde devera

conter as informagdes quanto a descri¢cdo, unidade, quantidade, prego unitario e o valor a ser pago por cada

Servigo;

11.4. Apos emissdo do Boletim de Medicdo, sera solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de

Servigos.

11.4.1. A CONTRATADA deverad indicar no corpo da nota fiscal, o numero do contrato, nome do banco,

agéncia e niUmero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria.
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11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte ficardo limitadas aos valores previstos no Cronograma,
proposto pela CONTRATADA, o qual seré previamente aprovado pela FISCALIZACAO.
11.6. A CONTRATADA poderd executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro
contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZACAO e consubstanciado em
parecer oficial do setor competente pela ordenagdo de despesa atestando a viabilidade orcamentaria e
financeira para tal.
11.7. O pagamento da Ultima fatura ndo sera considerado como aceitacdo definitiva do servigo ou obra e ndo
isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.
11.8. O pagamento sera efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da liquidagdo da despesa,
mediante ordem bancaria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no
valor correspondente, apds a apresentagio da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orgamentario vigente.
11.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;
11.8.2. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo na fonte de todos os tributos inerentes ao
contrato em questdo.
11.8.3. Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido
sera corrigido pelo Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pela Fundacéo
Getulio Vargas, com apuracdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo;
11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA,
ndo sera(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro.
11.9. O pagamento das obriga¢des contratuais observara a ordem cronolégica de exigibilidade para cada fonte
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade terd como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito
na sequéncia de pagamentos, a liquidagdo de despesa.

11.9.2. Considera-se liquidacdo o segundo estagio da despesa publica e consiste na verificagdo do

direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatérios do respectivo

<

[ee]

crédito, apds a execugdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado. ~

—

11.10. Previamente ao pagamento, devera ser verificada as condicdes previstas no contrato ou instrumento §

o

equivalente em conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n2 1.525/2022. a

<

——49)

==

23 &

Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo p4
CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso mt.gov.br n

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 17/07/2025 as 09:48:06.
Documento N°: 28781015-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28781015-8965 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

11.10.1. A eventual perda das condicOes de que trata este item ndo enseja, por si, retengdo de

pagamento.
11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o érgdo emissor o fizer apenas no
numero da Matriz.
11.12. Nos casos de aplicagdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo
serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo das respectivas obrigacdes,
respeitado o disposto no Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.13. N&o sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.
11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota devera ser equivalente apenas
ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.
11.15. As notas fiscais a serem pagas poderao sofrer desconto devido a aplicagdo das glosas e multas aplicadas
previstas neste contrato.
11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, esta serd
devolvida ao fornecedor, para as necessarias correcdes, com as informacdes que motivaram sua rejeicao,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentagdo.
11.17. O contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranga em banco, bem
como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operagdo de factoring.
11.18. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga¢Ges vinculadas ao
servico contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicard aceitacdo
definitiva dos mesmos.
11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.
11.20. N3o serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas
a prestagdo de servigos deste contrato.
11.21. Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo

das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) Ndo produziu os resultados acordados;

<

[ee]

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima ~

- 3

exigida; &

o

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do objeto, ou utilizou- a

<

os com qualidade ou quantidade inferior a demandada. = 2

o
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11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade e/ou
quantidade, sera efetuada a liberacdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art.
355 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

11.23. Para as operacBes de vendas destinadas a Orgdo Publico da Administracdo Federal, Estadual e
Municipal, deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletrénica, conforme Protocolo ICMS 42/2009,

recepcionado pelo artigo 355, § 62 do RICMS. Informagdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

11.24. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n?
14.133/2021.
11.25. Na hipdtese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que
impeca a liquidagdo ou o pagamento da despesa, 0 prazo para o pagamento sera suspenso até a interrupgdo
destes fatos.
DO REAJUSTE
11.26. Durante a vigéncia do contrato o contratado poderad solicitar a revisdo, reajuste ou repactuagdo dos
precos para manter o equilibrio econémico-financeiro obtido na licitacdo, mediante a comprovacdo dos fatos
previstos no art. 124, inciso I, alinea “d”, da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstracdo em planilhas de
custos, conforme Art. 265 do Decreto Estadual n? 1.525 de 23/11/2022.
11.27. Os pregos contratuais serdo reajustados segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/94, alterado pelo Decreto
1.110 de 13/04/94, observado o procedimento estabelecido na Instru¢cdo Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA,
ou outra que vier a substitui-la, de acordo com o indice Nacional da Construcdo Civil — INCC, conforme
fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a seguinte
férmula:
R= [V(I-lo)/lo]

onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servigo a ser reajustado;

lo = indice de preco verificado no més base do orgamento da administracio/SINFRA;

| = indice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento

<

[ee]

da obrigagao. ~

—

11.28. Decorrido periodo superior a 1 (um) ano, contado da data-base do orcamento, o reajuste sera aplicado §

o

pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do 12 més de cada periodo subsequente a

<

de 12 (doze) meses. — 2

o
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11.29. O reajustamento sera devido do primeiro dia do mesmo més do ano seguinte ao do orgamento da
administragdo/SINFRA. (OT 028/2015/CGE e Acérddo TCU 1.707/2013).

11.30. A iniciativa e o encargo para o célculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da contratada,
cabendo ao érgdo ou entidade contratante a verificacdo do resultado obtido, e se houver concordancia, aplicar
o reajustamento dos pregos com fundamentos nesses célculos. Se equivocados, deverd ter o respectivo
protocolo devolvido paras as devidas corre¢des apontadas pela Administracdo (OT 028/2015/CGE).

11.31. Para itens de contratos que necessitam ser reajustados por mais de um indice, as parcelas que compde
esses itens deverdo ser desmembrados, passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo indice;
11.32. N&o se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
11.33. Revisdo de pregos podera ser feita a qualquer tempo, desde que ocorram fatos imprevisiveis ou de
dificil previsdo, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos apds apresentagdo da proposta, com
objetivo de restabelecer equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, desde que devidamente

comprovados, mediante apuragdo por procedimento administrativo especifico instaurado pela Administragdo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA
(Art. 92, XIV, XVl e XVII, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, XVI e XVII, do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como no Termo de Referéncia e outras previstas neste

contrato, constituem obrigagGes da CONTRATADA:

12.1. Cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administragdo, sob pena de apuragdo de sua

responsabilidade pelo atraso.

12.2. Executar os servigcos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condi¢des
estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados.
12.2.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificacbes e os demais

documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizagdo dos

trabalhos.

12.2.2. A CONTRATADA devera comunicar a contratante qualquer irregularidade relacionada <

com a execugdo dos servigos. g

12.2.3 A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao §

Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucgdo deste Contrato, ndo E

excluindo ou reduzindo a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante. Eg
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12.3. Ap6s a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da emissdo da
Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd entregar na Secretaria Adjunta de Cidades /SINFRA a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste contrato.
12.3.1. Caberd ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos
profissionais em fungdo de execugdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo
contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratagdo ou subcontratagdo de outros servigos,
devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de
responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da Resolugdo n2 1.025/09, do CONFEA e art. 10
do Decreto Federal n2 7.983/13).
12.4. ACONTRATADA devera providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, aimplantacdo de placas
institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo definido no manual de placas,
sem 6nus a SINFRA. A empresa CONTRATADA também sera responsavel pela manutencdo das placas de
identificacdo das obras.

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2303883/Manual+de+Placas+-+Atualizado/db48a46f-

c2e6-4748-9be2-d7c776e1657d

12.5. Atender a Instrugdo de Servigo n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispGe sobre a Responsabilidade
Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislagdo ambiental vigente, as
Normas Técnicas da SINFRA, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho
e Emprego, e demais legislacGes pertinentes.
12.6. Manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002;
12.7. Responsabilizar-se pela producdo ou aquisi¢cdo dos materiais e respectivo transporte.
12.8. Manter todas as condi¢des de habilitacdo exigidas na licitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestagdo do servigo, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislagdo
tributdria vigente.

12.9.1. A ndo manutencgdo das condi¢es de habilitagdo durante a execugdo contratual ndo permite a

retengdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados ou produtos ja entregues e

recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com excegdo dos contratos de terceirizagdo de servigos, nos quais

<

[ee]

sera admitida a reteng¢do de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a ~

x . 3

prestagdo do servico. 0

o

12.10. Designar formalmente e manter preposto, aceito pela SINFRA, para representd-lo na execugdo do a

<

contrato (art. 256 do Decreto Estadual n2 1.525/2022). — 2

o
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12.11. Manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).

12.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo

fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes

de sua execugdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especificacdes

constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

12.13. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como

por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo

do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da

execugdo contratual pela SINFRA, que ficara autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,

comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade

a SINFRA e ndo podera onerar o objeto do contrato.

12.15. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Gteis a SINFRA, qualquer alteracdo ocorrida no endereco,

conta bancdria, telefone, e outros julgdveis necessarios para o recebimento de correspondéncia, e manter

endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera comunicagdo e recebera notificacdes.
12.15.1. O prazo estipulado nas notificagdes enviadas por meio eletrénico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacgao de leitura.

12.16. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,

servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especifica¢des, nos termos do art. 140, §49, da Lei 14.133/21.

12.17. Prover todos os meios necessarios a execu¢do do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou

paralisacdo de qualquer natureza.

12.18. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrugdo Normativa

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.19. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

(art. 137,11, da Lein.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados.

<

12.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal E

ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual. %
12.21. Paralisar, por determinacdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo §

com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros. §

o
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12.22. Cumeprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).

12.23. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,

com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo uUnico, da Lei n.2

14.133/2021).

12.24. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.25. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do

objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n?

14.133/2021.
12.26. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

12.27. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.28. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.30. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacGes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

12.31. Demais obrigacGes e responsabilidades previstas nas Instruces Normativas da SINFRA, na Lei n2.
14.133/2021 e no Decreto Estadual 1.525/2022.

12.32. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da

CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas

obrigagdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.

<

[ee]

12.33. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto, ~

—

implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA. §

&

<

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE ] 2

o

Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 29 2
CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso mt.gov.br n

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 17/07/2025 as 09:48:06.
Documento N°: 28781015-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28781015-8965 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

| (Art. 92, XIV, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como no Termo de Referéncia e outras previstas neste
contrato, constituem obrigagcGes da CONTRATANTE:

13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisa¢do dos servicos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informacgGes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, servidor(es) ao qual(is) caberad(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a
execucdo do Contrato, conforme legislacdo vigente.

13.3. Liberar as areas destinadas ao servico.

13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucdo do objeto deste
Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em
suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranga.

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsGes estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro.

13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugdo do contrato e
no caso de ndo regularizagdo, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execucdo e/ou
aplicar as sang¢des previstas no Edital, Contrato e em legislagdo pertinente.

13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condi¢Ges estipuladas neste
Contrato.

13.10. Rejeitar os servigos executados em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas ou com
imperfeigdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

13.11. Transmitir suas ordens e instrugGes por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior
confirmacdo de ordens ou instru¢des verbais recebidas.

13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja

cumprindo fielmente o presente Contrato. é

i

13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos o

L0

N

"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretagdo dos S

o

<

mesmos. =0
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13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacdes relativas a execugao
dos servicos.
13.15. Obter, tempestivamente, as licengas ou autoriza¢gdes, quando de sua competéncia, junto a outros
6rgdos/entidades, necessarias a execu¢do dos servicos contratados.
13.16. Aplicar a CONTRATADA as sangGes previstas na lei e neste Contrato.
13.17. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adogdo das medidas cabiveis, quando couber, em
virtude de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA.
13.18. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.
13.18.1. A SINFRA terd o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
13.19. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso.
13.20. Comunicar a CONTRATADA para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do

objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021.

13.21. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de sangGes vigentes impeditivas para
licitar ou contratar com a Administragdo Publica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de
vigéncia do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

13.22. Comunicar a CONTRATADA na hipédtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §29, da Lei n? 14.133, de 2021.

13.23. Inserir as informagdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, apds firmar o Contrato
e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as InformagBes (Lei n? 12.527/2011,
regulamentada pelo Decreto Estadual n2 1.973/2013).

13.24. A SINFRA ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,

ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

<

[ee]

decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. ~

3
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS Y

(Art. 92, XIV, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n? 1.525/2022) S
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14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n? 14.133/2021, a CONTRATADA comete ato passivel de san¢do
ao:
a) dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
14.2. Ao incorrer nas infragdes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sang¢des:
14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecu¢do parcial do contrato que ndo
implique em prejuizo ou dano a Administragdo, bem como na hipdtese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo contratado e que ndo justifique imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156

§29°, da Lein214.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais

grave (art. 156, § 49, da Lei n® 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n® 1.525/2022);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedird a CONTRATADA de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
14.2.3.1. Esta penalidade serd aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f”,“g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n2 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n?®

1.525/2022).

<

[ee]

14.2.4. Multa: S
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a. moratdria, em razdo do atraso injustificado, na proporg¢do de 5% (cinco por cento), calculada sobre a §

o

parcela ndo executada e prevista para o periodo, no cronograma fisico financeiro; a
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b. moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor da garantia
contratual, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacgdo, suplementacdo, altera¢do ou reposicao da garantia.
b.1. O atraso superior a 20 (vinte) dias corridos autoriza a SINFRA a promover a extin¢do do
presente contrato unilateralmente, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da sang¢do
acima estipulada;
c. compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor do saldo
contrato, em caso de inexecugdo parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
d. compensatéria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucgdo total do objeto, bem como nas hipdteses de atos fraudulentos com o objetivo de
obter vantagens indevidas;
d.1. No caso de inexecugdo total, a multa sera aplicada independentemente da existéncia ou ndo do
prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdao do contrato.
e. Caso se verifique no processo de medigdo que a Contratada ndo atendeu as condigdes de habilitacdo,
esta deverd ser notificada para regularizar a pendéncia no prazo de 30 (trinta) dias
e.l. Se a pendéncia ndo for regularizada dentro do prazo estabelecido, devera ser instaurado
processo administrativo para apurar a sua responsabilidade, sendo a multa contratual sugerida
limitada a 10% do valor correspondente a medi¢do em que o descumprimento foi identificado.
14.3. A aplicagdo de multa moratdria ndo impedirad que a SINFRA a converta em compensatdria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei Federal n2 14.133,
de 12 de abril de 2021 e Decreto Estadual n2 1.525/2022.
14.4. Todas as sangBes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §79,da Lei n? 14.133/2021).

14.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n2 14.133/2021)

14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, poderd ser descontada dos pagamentos devidos a
mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA

possua com a Administragdo Publica Estadual.
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14.6.1. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera

descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n® 14.133/2021).

14.6.2. Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento
e da garantia contratual ndo forem suficientes para a compensacdo do valor devido, ser-lhe-a concedido
0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa.
14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranga dos valores devidos, o contratante
providenciard o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada
a cobranga judicial.
14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficard sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de
processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.

14.7. A aplicagdo das sangOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de

reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §99, da Lei n2 14.133/2021)

14.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n?
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022):

a)a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b)as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto
Estadual n2 1.525/2022;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgdos de controle;

f)situacdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geracdo de receitas e seu

patrimonio, no caso de aplicagdo de multa;
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g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e

proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n®
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais
complementares.
14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢Ges aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranca de créditos oriundos de contrato
administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensacdo com eventuais pagamentos
devidos a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de
Secretarias distintas, nos termos da ORIENTAGAO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.
14.13. Apds a apuragdo dos fatos e responsabilizacdo da empresa, as penalidades aplicadas constardao
registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder
Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).
14.14. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
14.15. Poderda a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.
14.16. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-d4 em processo administrativo que

assegurara o contraditério e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021,

nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n2 7.692/2002.
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15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.
15.2. Se as obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que devera a SINFRA providenciar a readequacgdo do cronograma fixado para o contrato.
15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢es administrativas; e (b) podera a Administracdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo
contratual.
15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n?
14.133/202, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério
e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n® 1.525/2022 e nas demais
legislacdes aplicaveis.
15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
15.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
15.3.3. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.
15.4. A extingdo do Contrato deverd ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o

contraditério e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

15.5. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n2 14.133/21, a extingdo do contrato poderad ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;

b. consensual, por acordo entre as partes;

c. por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da
SINFRA;

d. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou

e. por decisdo judicial.
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15.5.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar as consequéncias
previstas no artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/2021, sem prejuizo das sanc¢bes previstas neste
Contrato.
15.5.3. Quando a extin¢do decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA sera ressarcida pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
a. devolugdo da garantia;
b. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo;
c. pagamento do custo da desmobilizagdo.
15.6. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput, da
Lein.2 14.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n® 1.525/2022).
15.7. O termo de rescisdo sera ser publicado no sitio eletrénico oficial do 6rgdo ou entidade e no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).
15.8. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituird "Comissdo" para arrolamento da situagdo
dos servigos, no momento da sua paralisacdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que
a CONTRATADA indique seu representante.
15.8.1. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o
indicado para execuc¢do dos trabalhos, a "Comissdo" fard o respectivo arrolamento.
15.8.2. Em quaisquer das hipdteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.
15.9. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido de:
15.9.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.9.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.9.3. Indenizagdes e multas.
15.10. O contrato também podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante

ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do

contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

<

terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n2 14.133, de 2021). E
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16.1. O contrato poderad ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei n® 14.133/2021 e artigo 277

do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

16.2. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021 e 275 do Decreto

Estadual n2 1.525/2022.

16.3. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA podera solicitar revisdo dos pregos para manter o
equilibrio econdmico-financeiro obtido na licitacdo, mediante a comprovagao dos fatos previstos no art. 124,
inciso II, alinea "d", da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstragdo em planilhas de custos.
16.3.1. A SINFRA responderad eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 1(um) més, contado da data da solicitagdo.

16.4. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n? 1.525/2022 devera ser

fundamentado e indicar o fato extraordindrio imprevisivel e desequilibrio de precos e insumos, este ultimo
devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdria da variagdo de pregos.
16.4.1. N3o sera concedida revisdo que esteja fundamentada em sinistro previsto na matriz de risco da
CONTRATADA, nos moldes do art. 22, § 29, |, da Lei n® 14.133/2021.
16.4.2. Caberd a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordindrio, bem como realizar nova pesquisa
de precos atualizada.
16.4.3. De acordo com pesquisa de precgos realizada, os pregos contratados que sofrerem revisdo ndo
poderdo ultrapassar os precos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferencga percentual
apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da
licitacdo.
16.4.4. Constatado que o preco esta superior a média dos precos de mercado, a SINFRA solicitara
formalmente a CONTRATADA a reducgdo do preco de forma a adequa-lo ao praticado no mercado,
observado o disposto no subitem anterior.
16.5. Os pleitos de alteragdo do contrato e dos pregos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas,
passardo por analise contabil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretario de Estado de Infraestrutura e

Logistica a decisdo sobre o pedido.

SINFRACAP202561178A

16.6. Sendo as alteragOes decorrentes de falhas de projeto, cabera Secretario de Estado de Infraestrutura e

Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apuragdo de responsabilidade do responsavel

técnico, bem como adoc¢do das providéncias necessdrias para o ressarcimento dos danos causados a

Administracao.
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16.7. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupagdo, serviddo
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias a CONTRATADA, que obste a execuc¢do
do presente contrato, podera a CONTRATADA pleitear o equilibrio econdmico-financeiro nos termos do art.
124, 1, d, da Lei Federal n? 14.133/2021.
16.8. Nas alteragGes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de LicitagGes:
a. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Oes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.
b. ndo poderd resultar na transfiguragdo do objeto da contratagdo.

c. devera ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique a

necessidade de ampliacdo do objeto.

u_n

16.8.1. Para efeitos dos limites da alinea “a”, é vedada a compensacgdo entre acréscimos e supressdes.
O mero restabelecimento total ou parcial dos quantitativos suprimidos nos mesmos itens ndo se
configura compensacdo.
16.8.2. No caso da alinea “b”, quando ndo houver fato ou motivo superveniente, sendo a necessidade
decorrente de possivel falha de planejamento, o aditivo poderd ser formalizado desde que haja
justificativa de interesse publico especifica ratificada pelo Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica.
16.8.3. Na hipdtese de o contrato reunir mais de um lote licitado no mesmo certame, o calculo do
acréscimo devera ser feito com base no valor total do lote, ainda que o valor global do contrato tenha
valor superior.
16.8.4. Os autos deverdo ser instruidos com parecer técnico da area técnica e cronograma fisico-
financeiro, se for o caso.
16.8.5. Exceto nos casos de prorrogacdo contratual, os processos administrativos para realizagdo de
aditivos contratuais estardo dispensados da demonstragdo da vantajosidade, considerada como valida
para tal aditivo a pesquisa de vantajosidade realizada para a contratagdo original, bem como a pesquisa
determinada pelo art. 289, § 12, do Decreto Estadual n2 1.525/2022, salvo se houver notdria alteragdo
posterior das condi¢Ges de mercado ou de prego.

16.9. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da

aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orcamento-base da Administragdo sobre os
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precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no
item 16.8, alinea “a”.

16.10. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiqguem a planilha orcamentaria.

16.10.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferencga podera ser reduzida para a preservagdo do

equilibrio econémico-financeiro do contrato, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo
excedam os custos unitdrios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n?
1.525/2022, assegurada a manutengdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitagdo.
16.11. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizagdo que os materiais foram adquiridos e
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagara os custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizagado por outros danos eventualmente
decorrentes, desde que regularmente comprovados.
16.12. Em havendo aumento ou diminui¢do dos encargos da CONTRATADA na alteragdo unilateral, cabera a
SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial.
16.13. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n@
1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde
que a solicitagdo venha acompanhada de motivacgdo satisfatoria e devidamente autorizada pelo Secretério de
Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de analise juridica, hipdtese em que a formalizagdo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
16.14. Ocorrendo a criagdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicdes legais, apos a data da apresentacdo da proposta, de comprovada repercussdo
nos pregos contratados, os precos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
16.15. Para a celebragdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogagdo do contrato, é dispensada a
exigéncia de todos os documentos de habilitagdo da CONTRATADA.

16.15.1. Esta previsdo ndo exclui o dever de verificagdo da manutengdo das condi¢des de habilitacdo da

CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.
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17.1. A SINFRA devera providenciar a publicagdo do extrato deste contrato, contendo a descrigdo do objeto,
valor contratado, partes contratantes, niumero do processo administrativo e prazo para execugdo (se houver),
no Didrio Oficial do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021.
17.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condicdo de eficdcia, no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrdnico oficial do 6rgdo contratante,
conforme art. 296 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
17.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.
17.3. As supressGes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.
17.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel
0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execucdo ou sobre a declaracdo de nulidade do contrato
somente serd adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos aspectos
descritos no art. 147 da Lein2 14.133/2021.
17.5. A nulidade ndo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado
até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,
desde que n3o lIhe seja imputdvel, e serd promovida a responsabilizacdo de quem Ihe tenha dado causa, nos
termos do que estabelece o art. 149 da Lei n? 14.133/2021
17.6. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cGes contidas na Lei n2
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitagdes e contratos administrativos e, supletivamente as normas
e Principios Gerais dos Contratos e disposi¢oes do direito privado.
17.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo deste
Contrato, tal fato nao significa liberagdo ou desoneracdo a qualquer delas, para o cometimento de outras.
17.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados da CONTRATADA ou de seus
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
17.9. A CONTRATADA ndo poderd autorizar a visita ao local de execugdo dos servigos de pessoas estranhas aos
mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.

17.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a

CONTRATANTE. <
17.10.1. O descumprimento desta condi¢do contratual ensejara a aplicagdo das cominagbes ajustadas E
neste Instrumento. %

17.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razao §

deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcricdo e Ihe sdo anexos. §

[
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17.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes
deste Instrumento.
17.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigacdes
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.
17.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdo de membro(s) da equipe técnica,
indicada para execugdo dos servigos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e
os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,
tempestivamente, submetidos a andlise e aprovagdo do gestor do contrato e ratificagdo pelo seu superior;
mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente
consignado.
17.14.1. A capacitacdo técnica do substituto sera analisada e pontuada de acordo com os critérios
estabelecidos no Termo de Referéncia, e devera ser, no minimo, igual a do substituido.
17.15. Poderd a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentacdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa
ao(s) més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionarios alocados nos
servicos da obra, bem como comprovacdo do pagamento de salarios, horas-extras, vale-transporte, se houver,
alimentacdo, carteira de trabalhos e/ou contratos temporarios, entre outras comprovagdes relativa a forga de

trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DIREITO DE PETICAO

18.1. No tocante a recursos, representacdes e pedidos de reconsideracdo, devera ser observado o disposto

no artigo 165 da Lei n2 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA ANTICORRUPGAO

19.1. Para execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria

quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou

beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma <

N~

a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores. o

(o]

19.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupgdo, expresso pelo contratado, declarando §

N

formalmente que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética. %

@)

<
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CLAUSULA VIGESIMA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

20.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, poderd ser instada a Cadmara
Administrativa de Resolugdo Consensual de Conflitos envolvendo Aquisi¢ées e Contratos no Estado do Mato
Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolu¢do do Colégio de

Procuradores.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO
(Art. 92, § 12, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XXI do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

21.1. Fica eleito o foro de Cuiabd, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer duvidas
ou questdes decorrentes da execucdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §19, da Lei n? 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

21.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, na

presenca das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais.

Cuiabd-MT, XX de XXXXX de 2025.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONTRATANTE
XROKXKXKXKXXXXXX
CONTRATADA LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
ANEXO |
TERMO ANTICORRUPCAO
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(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:

Que estd ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicaveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violagdo das disposicdes destas Regras Anticorrupcdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus sdcios que venham a agir em seu nome.

Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecugdo do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.

Que na execugdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
sécios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato
ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negdcios
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupgao.

A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietarios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declaragbes e garantias dadas neste ato,
mediante notificagdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos
desta Declaragdo.

Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violara as Regras Anticorrupcao; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrupcdo é proibida; (c) e que conhece que a comprovacdo de sua
participagdo em atos de corrupgdo em desfavor do Erdrio Estadual suscita a possibilidade de extingdo do

contrato, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

Local, data.

Representante ou Procurador da Empresa
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