Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/2025/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA A EXECUCAO DA OBRA DE
RESTAURACAO DA RODOVIA: MT-412, TRECHO: INICIO DUPLICACAO
(INCIO PU CANABRAVA DO NORTE) — FIM DUPLICAGAO (FIM PU
CANABRAVA DO NORTE); FIM DUPLICACAO (FIM PU CANABRAVA DO
NORTE) — ENTR. BR-158 (A), EXTENSAO: 22,92 KM, LOCALIZADA NO
MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE/MT, NA FORMA ABAIXO:

0 ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA,
com sede no Centro Politico Administrativo, nesta cidade de Cuiabd, inscrito no CNPJ/MF sob o n2
57.356.434/0001-46, neste ato sendo representada pelo seu Secretario Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,

portador da matricula funcional n2 123102, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n2: com sede na Rua
— Bairro: , na cidade de - ,CEP: , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por (nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos

da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, resolvem celebrar este instrumento contratual, conforme

clausulas e condicGes a seguir delineadas:

DA FUNDAM ENTAC'AO LEGAL E DA VINCULA(;AO DO CONTRATO
(Art. 92, Il e Ill, da Lei n2 14.133/2021 e 247, Ill, IV e V, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

As partes sujeitam-se as regras da Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n2 1.525, de 23 de
novembro de 2022, Instrucdes Normativas n2s 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 07/SINFRA/2023, de 07
de dezembro de 2023, e 003/2024/SINFRA, de 05 de setembro de 2024, Lei n. 12.305/2010, Resolugdo
CONAMA n. 237/97, e as exigéncias estabelecidas neste Contrato.

Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢do: (a) o Edital Concorréncia Publica Eletrénica

n2 XXX/2025; (b) o Termo de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui

listados.
As partes tém entre si justas e avengadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizagdo para
sua lavratura de nimero (...) e o conteldo do Processo administrativo SINFRA-PRO-2025/12600 mediante as
cldusulas e condi¢Bes que se seguem:
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CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDIGCOES DE EXECUCAO
(art. 92, |, Lei n2 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n 1.525)

1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na execugdo da obra de Restauragdo da Rodovia: MT-412,
Trecho: IN/CIO DUPLICACAO (INICIO PU CANABRAVA DO NORTE) — FIM DUPLICACAO (FIM PU CANABRAVA DO
NORTE); FIM DUPLICACAO (FIM PU CANABRAVA DO NORTE) — ENTR. BR-158 (A), Extensdo: 22,92 km,
localizada no municipio de Canabrava do Norte/MT, nas condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia e
neste Contrato.

1.1.2. Fica estabelecido que os projetos, especificagbes e toda a documentagdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro
sera considerado especificado e vélido.

1.1.3. A execugdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e especificagdes contidas no edital
e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nas normas e disposicbes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislaces,
regulamentacdes e instrucdes vigentes que se apliquem aos itens que compdem o objeto da contratacdo.
1.1.4. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexado ao Edital para consulta dos
interessados, ndao podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que
impossibilite a execu¢do contratual.

1.1.5. A execugdo do servico ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e
a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo
direta.

1.1.6. CondigOes de execugdo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado, inclusive na

eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela

fiscalizacdo.
b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico habilitado
em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fungdo. Além disso, deverd disponibilizar preposto para
a obra a ser executada, aceito pela Administragdo, o qual poderda acumular essa fungdo com a de
responsavel técnico, a critério da Contratada.
c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais
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funcdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relagbes de autoridade (matriz de responsabilidades).

d) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servicos que serdo executados por ela.

e) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de
chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alega¢do de atraso na execuc¢do da obra devido as chuvas nem
devido a condigGes topograficas ou geoldgicas.

f) A CONTRATADA deverd manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais
e ao pessoal da empresa.

g) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a CONTRATANTE,
um escritdrio com area compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da fiscalizagdo das medig¢Ges dos
servicos por parte da SINFRA.

h) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os
modelos adotados pela SINFRA, as quais deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execucdo dos servigos.

i) A sinalizacdo das obras deverd ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de Sinalizagdo de Obras e
Emergéncia da SINFRA, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranga ao
trafego no periodo noturno.

j) A empresa contratada deverd providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisérios a comerciantes
e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos passagens urbanas de pedestres e
ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizagdo e dispositivos de protecdo necessarios, de forma a
garantir a segurancga dos usuarios.

k) Quando houver desniveis superiores a 5 cm junto ao bordo da pista em virtude de atividades de
alargamento/terraplenagem, a sinalizacdo refletiva devera ser reforcada.

I)  As frentes de servigos deverdo contar com sinalizagdo de no minimo 02 (dois) painéis de mensagem
variaveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela fiscalizagdo da SINFRA.

1.1.7. Da mdo de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da

obra, empregando sempre mdo de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE

<

podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funcionario estd habilitado e §
capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a E
execucdo da tarefa em questdo. §

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando §

o
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equipamentos de seguranca;

c) A CONTRATADA deverd ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em
especiala NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SINFRA, roupas adequadas aos servigos e
outros dispositivos de seguranga (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem
sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre
que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protegdo contra os riscos de acidentes do
trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais
deverdo estar de acordo com a legislagdo de seguranca vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna
nos niveis exigidos pelas normas do DNIT.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO podera notificar
a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sang¢Ges previstas neste contrato.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendacdes da NR18,
levando-se em consideracdo o numero maximo de funciondrios por turno, de forma a garantir aos
funcionarios da CONTRATADA saude, segurancga e conforto.

1.1.8. Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda mdo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficara a cargo da
CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos operadores
e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagdo.

c) A CONTRATADA deverd sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais
de manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes.

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso

sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas

<

. (o]
elevatdrias. =

N

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por 10

. o

profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera solicitar, a a

<

qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o 52

o
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equipamento em questao.

f)  Em caso da ndo observancia pela revisdo e manuten¢do dos equipamentos e maquinarios, inclusive em
caso de operacdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO poderd notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo  ser submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

h) A CONTRATADA deverd submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servicos antes de executd-los. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poderd solicitar a
CONTRATADA a apresentacdo de informacdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendac¢des das normas da
ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro érgdo certificador de qualidade.

j) A CONTRATADA deverd ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade dos
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificagdo
técnica.

Do diario de obras:

a) A empresa Executora deverd, de forma sistematica, elaborar o Didrio de Obras através do App de
Diadrio de Obras do sistema SINFRALOG, com registro das informagbes nos campos obrigatdrios,
incluindo o registro fotogréfico didrio dos servicos, conforme modelo disponivel no Anexo | — Manual
de Apresentacdo de Medicdo de Obras Rodovidrias e Ensaios de Controle Tecnoldgico.

b) O Diério de Obra devera ser elaborado no App Diario de Obras do sistema SINFRALOG, em todos os
dias de execucgdo dos servigos, com anotagOes das partes diretamente envolvidas devendo ainda ser
efetuado o registro fotografico georreferenciado dos servigos executados ou de qualquer fato
relevante que tenha ocorrido durante a execugdo dos servigos.

c) O Didrio de Obras devera compor o processo de medi¢do devidamente assinado pela empresa

<

executora, supervisora e fiscal da obra. §

d) S3oresponsabilidades das empresas supervisoras na instrucdo do processo de medicdo, dentre outras E

previstas em normas legais e em contrato §

I Realizar as vistorias das obras e elaborar o Relatério Mensal de Avaliagdo e Acompanhamento E§

o
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de Obras, contendo os Ensaios Tecnoldgicos das obras sob sua supervisdo, para subsidiar o
pagamento de medig¢do parcial, conforme item 16 do quadro constante no artigo 49 desta
Instrugcdo Normativa;

Il Acompanhar a execucdo da obra, efetuando, diariamente, suas anotagGes e apontamentos
no campo proprio do Didrio de Obras, através do App de Didrio de Obras do sistema
SINFRALOG; Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

. Realizar a vistoria final das obras e elaborar o Relatério Final de Avaliagdo Conclusiva,
conforme item 18 do quadro constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, para fins de
pagamento da medigdo final e recebimento provisério da obra, contendo todos os
levantamentos de campo descritos na Instrucdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA, que
Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisério e Recebimento Definitivo de Obras,
bem como apresentar justificativa de eventuais saldos de contrato e/ou servigos ndo
executados

e) S3o responsabilidades do fiscal formalmente designado pela autoridade competente, nos termos da
legislacdo aplicdvel, para acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto contratual, dentre outras
previstas em normas legais e em contrato

I.  Acompanhar a execugdo da obra e efetuar suas anota¢Ges no Diario de Obras utilizando o
aplicativo do sistema SINFRALOG, de forma sistemdtica, devendo aceitar as anotagGes
realizadas pela empresa Executora, quando houver, ou devolver o Diario de Obras para
corregGes das anotagdes quando discordar;

Il Analisar e aprovar os documentos apresentados no pleito de medi¢do pelas empresas
executoras, conforme itens 10 a 15 do quadro constante do artigo 42 desta Instrucdo
Normativa;

1. Realizar as vistorias e elaborar o Relatdorio Mensal de Vistoria de Obra, conforme item 17 do
guadro constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, através do aplicativo de fiscalizagdo
do sistema SINFRALOG, para fins de instruir o processo de medigdo, contendo:

a) Informagdes do avanco fisico da obra (servigos lineares), de acordo com o tipo e

<

classificagdo da obra fiscalizada §

b) Respostas aos quesitos constantes do checklist de fiscalizagdo dos servicos pelo App E

de Fiscalizacao; §

c) Registro fotografico georreferenciado dos servigos executados, com as anotac¢des §

o
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gue entender necessarias;

d) Relato sobre o andamento dos servigos, cumprimento do cronograma, problemas
encontrados, inconformidades na execucdo, condi¢des da obra e outros fatores que
entender relevantes constar na conclusdo do relatdrio de vistoria;

V. Realizar as vistorias e elaborar o Relatério Final de Vistoria de Obra, conforme item 19 do
quadro constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, para fins de pagamento de medigdo
final e recebimento provisério da obra, utilizando para fundamentar sua conclusdo o Relatério
Final de Avaliagdo Conclusiva e os levantamentos de campo realizados pela Supervisora,

previstos na Instru¢do Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA

1. 2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUGAO DOS SERVIGOS
1.2.1. A CONTRATADA deverd observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as
questdes ambientais.
1.2.2. A CONTRATADA deverd utilizar na execugdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental,
respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:
a. Uso produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificagGes e especificagGes da ANVISA.
b. Adocdo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel.
c. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e agua, bem como reducdo de residuos solidos.
d. Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos recicldveis produzidos durante a execuc¢do dos
servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as AssociagBes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.
e. Praticas de reducgdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impressdo de relatérios
e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido,

disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont.

f. Adogdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatérios. g
g. Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos. E
h. Adocao de prética de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo §
CONAMA Ne 257/1999. §§
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i. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolu¢gdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisigdo e
utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

j. Adocdo e promocdo de medidas de protec¢do para a redu¢do ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI's
necessarios, tais como éculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares,
etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacao de suas integridades fisicas.

k. Consideragdo nas pesquisas de pregos para aquisigdes e servicos contemplados no escopo da
contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

I. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

m. Atendimento as Instruces de Servicos do DNIT, principalmente a Instrucdo de Servico n2 03/2011,
de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n2 006 de 07 a 11/02/11 que trata da

Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

2.1. O local de execucgédo se dara no endereco da obra, cujo local é citado na descrigdo do objeto.

Rodovia MT-412

Trecho inicio duplicagdo (inicio pu Canabrava do Norte) — fim duplicacdo (fim pu Canabrava

do Norte); fim duplicagdo (fim pu Canabrava do Norte) —entr. br-158 (a)

Extensdo 22,92km
Codigo S.R.E. 412EMTO035D; 412EMTO035E; 412EMTO0040
Municipio Canabrava do Norte/MT

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTAGAO
(Art. 92, Ve VIIl, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e VIII, do Decreto Estadual n2 1525/2022)
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3.1. O valor do presente contrato é de RS XXX (XXX). Referéncia de Precos: Tabela SICRO/MT Sem
Desoneragdo — Meés base Janeiro/2025, conforme previsio do Termo de Referéncia n@.
083/2025/SAOR/SINFRA.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotacdo orcamentdria abaixo, e os
recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através
da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante

deste contrato:

Unidade Orgamentaria: 25.101 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Fungdo: 26 - Transporte

Subfungdo: 782 — Transporte Rodoviario

Programa: 338 - Infraestrutura e Logistica

Projeto/Atividade: 1289 — Restauragdo de Rodovias Pavimentadas

Regido: 0300 - Regido Il — NORDESTE

Natureza de Despesa: 44.90.51

Fonte: 17590137 — Recursos vinculados ao FETHAB Commodities

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCAO
(Art. 92, IV, da Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, IV, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

4.1. O regime de execugdo contratual serd o de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS
(Art. 250 do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVICO:
5.1.1. A expedicdo da “ordem de servico” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do Contrato no
Diario Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do

artigo 241 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, respeitado o prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGAGAO:
5.2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos contados da data
da assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei n2 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual n?
1.525/2022.
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5.2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, devera ser observado o disposto no artigo 293, § 22 do
Decreto Estadual n? 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para
verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opg¢Bes previstas no paragrafo Unico do art. 111 da Lei

Federal n2 14.133/2021 e pardgrafo unico do art. 291 do Decreto Estadual n? 1.525/2022:

| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas sangdes administrativas;
Il - a SINFRA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotard as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execuc¢do contratual.
5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execucdo, entrega dos servigos, de observacéo e de recebimento
definitivo.
5.3. DO PRAZO DE EXECUGAO:
5.3.1. O prazo de execugdo dos servicos contratados sera de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados
a partir da emissdo da ordem de servico pela Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
poderd ser alterado pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual
antecedido de analise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado
para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicagdo de

penalidades.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATACAO

6.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condi¢des:

6.1.1. Sdo vedadas a subcontratagdo da totalidade do objeto e a subcontratagdo da parcela que ndo constitui
como escopo principal do objeto. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os
quais, como requisito de habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que
comprovassem execugdo de servico com caracteristicas semelhantes

6.2. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servico prestado.
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6.3. A CONTRATADA deve submeter a apreciagdio do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentacgao,
que deve corresponder a exigida para contratagdo.

6.3.1. O Subcontratado devera cumprir as condi¢es de habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, nos

termos do artigo 262, I, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
6.4. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico, ao
qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessérios para a execugao
dos servigos.
6.5. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo.
6.6. £ vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.
6.7. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a
subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada.
6.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a
CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de

determinados servicos integrantes deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO
(art. 92, Xll e XIll — Lei n® 14.133 e 247, § 19, Xl e XIlI, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

7.1. A contratagdo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n2 14.133, de 2021, em valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

7.1.1. A CONTRATADA deverd apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual

periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia.

11

Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso mt.gov.br

SINFRACAP202577016A

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 02/09/2025 as 14:47:40.
Documento N°: 30093785-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30093785-8965 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

7.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
7.2.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus credores econémicos, definido pelo Ministério da Economia.
7.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado por
apolice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor
nominal da garantia exigida e como beneficidrio o contratante.
7.2.3. Fianga bancdria, emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.
7.3. A garantia, quando em dinheiro, devera ser efetuada com o recolhimento de DAR (Documento de
Arrecadacdo). Para a emissdo do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento:

7.3.1. Acessar site da SEFAZ, no endereco http://www.sefaz.mt.gov.br;

7.3.2. Na aba Servigos, clicar em Documentos Arrecadacio, clicar em DAR-1 - Orgdos;

7.3.3. Selecionar o 6rgdo ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa;

7.3.4. Preencher o Formulario para emissdo do DAR:

7.3.5. Apds a emissdo do Documento de Arrecadacgdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agéncia
do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as cépias do DAR e
do comprovante de pagamento;

7.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do

contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA n&o pague o prémio nas datas convencionadas.
7.5. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modifica¢cdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

7.6. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversario, desde
gue mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administragdo.

7.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente serd liberada ou restituida apds a fiel execugdo do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada

monetariamente.

<

7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficara §
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou E

o adimplemento pela Administracao. §

7.9. No seguro-garantia é vedada a inclusdo de cldusula prevendo a obrigacdo de comunicar a mera §

o
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expectativa de sinistro por parte da Contratante, bem como cldusula que permita a execugdo do objeto do
contrato por meio de terceiros;

7.10. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia acarretara
a aplicagdo de multa de 0,5% (dois décimos por cento), do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo

de 5% (cinco por cento).

7.10.1. Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestacdo da garantia contratual
nas modalidades cau¢do ou fianga bancaria, a SINFRA podera promover a retengdo dos pagamentos

devidos a CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido a titulo de garantia.

7.10.2. A retencdo efetuada com base nesta clausula ndo gera direito a nenhum tipo de compensacdo
financeira a CONTRATADA.
7.11. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderd substituir a retencdo efetuada em razdo da falta de
apresentacdo da garantia desta cldusula por quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

7.12. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

7.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, esta deverd ser emitida por banco ou instituicdo

financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

7.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

7.15. A SINFRA executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

7.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela SINFRA quanto ao inicio
de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei
n? 14.133, de 2021).

7.17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua

caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a é

o

negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos N

[Te]

termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. §

o

7.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para a liberacdo de 6
==

13 i
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importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;
7.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.
7.20. A CONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.
7.21. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
7.21.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;
7.21.2. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
7.21.3. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.
7.22. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados na
subcldusula anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.
7.23. No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia deverd ser ajustada

ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
(Art. 92, VII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12 VIl do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

8.1. Do Recebimento da Obra

8.1.1. O recebimento da obra deverd observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n®
14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n2 1.525/2022, Instrucdo Normativa n2
004/2024/GS/SINFRA e ainda, o que ndo conflitar com a nova legislacdo, o disposto na orientagdo técnica n?
002/2016 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso:

8.2 Recebimento Provisério

8.2.1. Ap0s a conclusdo da obra, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA,

solicitando o recebimento provisério da obra. g

-

8.2.2. A SINFRA, apds vistoria realizada pela Fiscalizagdo, e verificado o cumprimento das exigéncias de E

[Te]

carater técnico, procederd o Recebimento Provisério, em até 15 (quinze) dias Gteis da comunicagdo escrita S

N

da CONTRATADA, mediante Termo de Recebimento Provisério assinado pelas partes, conforme modelo %
==
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constante do Anexo Il da Instrucdo Normativa 004/2024/GS/SINFRA.
8.2.3. Apds a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servicos, a fiscalizacdo rejeitara no todo
ou em parte, conforme o caso, e reduzird a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA,
indicando as corre¢cdes e complementagdes consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execugdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei
Federal n2 14.133/2021 e art. 82 da Instrugdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA.
8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhara o
caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicagdo de penalidades.
8.2.3.2. Nos termos previstos no §52 do artigo 294 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, havendo necessidade
premente do objeto, podera o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto contratual realizado

parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.

8.2.4. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lein? 14.133, de 2021).

8.2.5. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

8.2.6. ACONTRATADA deverd elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”,
em conformidade com as demais normas que forem pertinentes.

8.3. Recebimento Definitivo

8.3.1. Na segunda etapa, apdés o decurso do prazo de observagdo definido no art. 12 da IN
004/2024/GS/SINFRA, mediante a realizagdo de vistoria in loco para verificar a adequagdo do objeto aos
termos contratuais, a ser realizada por uma comissdo de recebimento designada pela Secretaria Adjunta
de Obras Rodoviarias, composta de no minimo 3 servidores, ndo persistindo mais nenhuma inconformidade
na obra e apresentadas as respectivas documentac¢des exigidas no Contrato, serd emitido o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme modelo constante do Anexo IV da IN 004/2024/GS/SINFRA, observado
o disposto nos Art. 119 e Art. 140, da Lei n2 14.133/2021.

8.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma

justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento g

-

das exigéncias contratuais. 2

5

N

o

N

o

<
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8.3.2. O recebimento definitivo somente sera efetivado pela SINFRA apds a apresentacdo pela CONTRATADA
da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagdo de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

8.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagdes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
8.3.4. A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que responderd Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.

8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,

deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para

emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo
e pagamento.
8.3.6. O prazo para a solucdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobrancga equivalente, verificadas pela SINFRA durante a andlise prévia a
liquidagdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.
8.3.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
8.3.8. O recebimento definitivo pela SINFRA ndo eximirda a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da reforma e ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados,
a CONTRATADA ficara responsavel pela reparagao, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo
necessaria.

8.3.8.1. A CONTRATADA deverd dar garantia contratual dos servigos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a

contar a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.

8.3.8.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condi¢cdes

de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.

8.3.8.3. A garantia abrange a realizagdo da manutengdo corretiva dos servigos pela prépria CONTRATADA.

8.3.8.4. Entende-se por manutencgao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos

servicos prestados, compreendendo a realizacdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.
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8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparacdo ou substituicdo dos servigos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias,

contados a partir do recebimento da notificacdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(Art. 92, XVIII, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XVIIl do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n? 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.
9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.
9.3. As comunicagdes entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
9.4. A SINFRA podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.
9.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SINFRA podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca
das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execu¢do do objeto, do plano
complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancdes aplicaveis, dentre outros.
9.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SINFRA.
9.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa setorial e pelo publico usuério,
compete um conjunto de a¢des que objetivam:

| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servigos contratados;

Il - verificar a regularidade das obrigacGes previdenciarias, fiscais e trabalhistas;

Il - prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de

contratos ou gestor de contratos para a formaliza¢cdo dos procedimentos relativos a reajuste, alteracgdo,

reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de sangdes, extincdo dos contratos, dentre

outras, com vista a assegurar o cumprimento; e
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IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugOes e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto do
contrato.

9.8. O fiscal técnico do contrato:
a. anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execugdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, rejeitard os servigos executados em
desacordo com as especificagdes do objeto contratado e informara ao gestor do contrato de oficio ou
a requerimento;
b. solicitara a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestagdo do servico, a correcdo de falhas
na execucdo contratual, inclusive cumprimento da legislagdo aplicdvel, substituicdo de produtos
defeituosos ou repeticdo de servigos executados em desconformidade com as normas aplicaveis,
determinando prazo para atendimento;
c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;
d. elaborara relatério registrando as ocorréncias sobre a prestacdo dos servicos referentes ao periodo
de sua atuagdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;
e. recebera cépias dos documentos essenciais da contratagdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatério e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formagdo
de precos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizagdo.
f. Fornecerd ou colocarad a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informacdes que se
fizerem necessarias a boa e regular execugdo do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo
instrucGes a CONTRATADA,;
g. Solicitard que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificagdes constantes no Termo
de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcrigdo.
h. Fornecerd atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes
contratuais;
i. Notificara a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer

débitos de sua responsabilidade.

9.9. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os

documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhard ao gestor de contrato para ratificacdo.
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9.10. Cabera ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato,
a manutencgdo de todas as condi¢des de habilitagdo, conforme disposi¢des da Lei n® 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessarias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
9.11. O fiscal administrativo do contrato acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.
9.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
9.12. Ocorrendo situacdo que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, o
fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necesséarias e
saneadoras, se for o caso.
9.13. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas previstas,
o fiscal do contrato comunicard imediatamente ao gestor do contrato.
9.14. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogagdo contratual.
9.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocara e coordenara reunides, registradas em ata, com a
participagdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento
da execugdo contratual, da forma de apresentacdo dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos

e conclusdo da execucdo contratual (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, V).

9.16. O gestor do contrato acompanhara a execu¢do do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores
contratados, dos valores empenhados e dos orgcamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada

contrato (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, VI).

9.17. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagBes do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administragdo.

9.18. Os prazos de vigéncia e execu¢do dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomara

as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades

da SINFRA e planejamento orgamentdrio e financeiro (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VII).
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9.19. O gestor do contrato decidird sobre a renovagdo, prorrogagéo ou alteragdo do contrato, bem como sobre

a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, IX).

9.20. Cabera igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condi¢Oes contratuais
quando necessario, bem como decidir quanto as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a execucdo dos

contratos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do
contrato que informara a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso

(Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XVI).

9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execucdo, devera o gestor do contrato tomar

as providéncias para sua apuracdo (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XII).

9.23. As informac0es relativas a execucdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e serd acompanhada pelo gestor, a quem

competird exigir a tempestividade dos langamentos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XIll).

9.24. Os processos de pagamento, apos a devida instrucdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo

encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n2 1.525/2022, art. 14, XI).

9.25. O gestor do contrato devera constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do
art. 174 da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, com as informacgdes obtidas durante a execugdo do

contrato. (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVII).

9.26. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo
e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, Il1).

9.2.7. 0O gestor do contrato emitira documento comprobatdério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencgdo ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢Ges
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII). A comprovagdo da avaliagdo serd sustentada pelos seguintes

documentos atualizados:

1. Boletim de desempenho; g
2. Cronograma fisico -financeiro de evolugdo mensal; E
3. Diario de Obras; §
4. Diagrama Linear dos Servicos; —— §
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5. Croqui de Localizagdo dos Servigos;
6. Ensaios e Controles tecnoldgicos
https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/d/sinfra/instrucao-normativa-n-003-2024-medicoes-vs-

atualizada-pdf

CLAUSULA DECIMA — MEDIC@ES DOS SERVICOS
(Art. 92, VI, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

10.1. As medi¢des dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo
mensal, tomando-se como final do periodo, o Ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medicdo podera ser
realizada apds a expedicdo da Ordem de Servico no final do més em curso, e a ultima medigdo, apds a
conclusdo dos servicos, independente do periodo mensal.
10.2. As medi¢cdes mensais para apuragdo da execu¢do das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretario
Adjunto de Obras Rodovidrias.
10.3. O processo de medicdo devera ser processado em consonancia com os documentos conferidos e
aprovados pelo fiscal de obras, observado, no que couber, o disposto no Capitulo Ill da Instrugdo Normativa
n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la.

a. Cl de Encaminhamento para o Superior Imediato;

b. Capa de Medicdo;

c. Relatdrio de Ficha do Contrato Analitica do SINFRALOG — Dados do Contrato e Controle

Financeiro;

d. Boletim de Desempenho — Avaliagdo mensal de performance da empresa Executora;

e. Resumo da Medigdo emitida pelo SINFRALOG - Ficha de medigdo e ficha de medigdo acumulada;

f. Resumo do Reajuste emitido pelo SINFRALOG, quando houver reajustamento;

g. Indicagdo de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medigdo em

referéncia;

h. Cronograma fisico -financeiro de evolugdo mensal emitido pelo SINFRALOG; S

—

i. Didrio de Obra elaborado através do aplicativo do sistema SINFRALOG; E

N~

j. Diagrama Linear dos Servicos; §

a

<

——49)

==
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k. Memdria de Calculo geral de medigdo (folha de medigéo, ficha de medicdo de canteiro e ficha
para medicdo de mobilizacdo de equipamentos);

|. Ficha dos Indices Pluviométricos;

m. Croqui de Localizagdo dos Servicos;

n. Ensaios Tecnoldgicos da Empreiteira;

0. Projeto “As Built” da obra, no caso de medigdo final;

p. Relatério Mensal de Avaliagdo e Acompanhamento de Obra, contendo os ensaios tecnoldgicos
realizados, para subsidiar o pagamento de medigdo;

g. Relatério Mensal de Vistoria de Obra elaborado através do aplicativo de fiscalizagdo do
SINFRALOG, para fins de pagamento de medicdo;

r. Relatdrio Final de Avaliagdo Conclusiva, para fins de pagamento da medicéo final e recebimento
provisério da obra, acompanhado de todos os levantamentos de campo definidos na Instrucado
Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA, que Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisério
e Recebimento Definitivo de Obras, bem como justificativa de eventuais saldos de recursos ou de
servicos ndo executados;

s. Relatério Final de Vistoria de Obra, elaborado através do aplicativo de fiscalizagdo do
SINFRALOG, para fins de pagamento de medicdo final e recebimento provisério da obra;

t. Termo de Recebimento Provisério da Obra, conforme modelo constante da Instrugdo
Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA — que estabelece procedimentos para recebimento
provisério e recebimento definitivo de Obras);

u. Habilitagdo do Fiscal junto ao CREA/MT - Anota¢do de Responsabilidade Técnica (ART) (na
primeira medi¢do ou quando houver alteragGes);

v. Ordem de Inicio, Reinicio ou Paralisagdo dos Servicos, quando houver.

w. Certiddo de Regularidade Ambiental emitida pela Superintendéncia Ambiental ou documento
equivalente;

X. Arquivos Auxiliares do SIGADOC contendo planilhas de medigdo, fotos e ensaios para registro
no Geo-Obras;

y. Demais documentos relativos a medigdo, sejam de origem da contratada ou da SINFRA, bem

<

(o]

como os documentos exigidos em edital. =

~

10.3.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do ISSQN da §

o

Ultima medicdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servigco tenha sido realizado, nos a

<

——49)

==
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termos da Lei n? 10.162/2014, e Instrucdo Normativa n2 002/GS/2023/SINFRA ou outra que vier

substitui-la;

10.3.1.1. A ndo apresentacdo da guia de Recolhimento do ISSQN quitada da Nota Fiscal da
medicdo anterior, ja paga pela SINFRA, ensejard multa contratual no percentual de 10% do valor
da medigdo, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do
municipio.

10.3.1.2. A tltima medigdo do contrato deverda conter o comprovante de pagamento especifico

desta medigdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da ultima medicdo

paga

10.3.2. Apds aprovagdo da medigdo, nos termos da Instrugdo Normativa n2 05/2023/SINFRA, os autos

serdo instruidos com os seguintes documentos:

a. check list de engenharia;

b. Comprovacgdo da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;

c. Matricula Especifico da Obra no INSS CEl ou CNO;

d. Comprovante de baixa do CEl ou CNO (para o caso de medicdo final);.

e. Nota(s) Fiscal(is), inclusive referente ao reajustamento, quando houver.
10.3.2.1. Ndo sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, sera retido o percentual de 15% (quinze
por cento) da ultima medic3o, limitado ao valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), que somente
sera liberado apds a apresentagdo da respectiva baixa.
10.3.2.1. Nos termos do art. 32, da Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA deverd
emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retengdo dispostas
na Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.3.2.1.1. Ndo se aplica a retencdo de que trata o art. 110 da IN 2.110 de 2022 a contrata¢do
de servigos quando contratantes de obra de construcdo civil, reforma ou acréscimo, por meio
de empreitada total.
10.3.2.1.1.1. Considera-se contrato de empreitada total, o que é celebrado entre o
proprietdrio do imdvel, o dono da obra, o incorporador ou o condémino de que tratam os
incisos lll e IV do art. 82 da IN 2021/2021 e uma empresa exclusivamente construtora, que
assume a responsabilidade direta pela execugdo de todos os servigos necessarios a realizagdo
de obra de construcdo civil, compreendidos em todos os projetos a ela inerentes, com ou sem

fornecimento de material; (Lei n® 8.212, de 1991, art. 30, inciso VI; Decreto n? 3.048, de 1999,

art. 220, § 19)
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10.3.2.1.2 Havendo erro no documento de cobranca ou outra circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, esta ficara com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a
SINFRA (Art. 32, § 29, Portaria n® 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).
10.4. Nos meses em que ndo forem realizadas medigcdes na obra, e ndo existindo ordem de paralisagdo da
obra por parte da Administragdo, deverd ser langada medigdo igual a “zero” no controle e acompanhamento
financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também
devera ser atualizado o cronograma fisico- financeiro, o qual devera vir acompanhado de cépia do “Diario de
Registro de Obra” e “Relatério Fotografico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos
fiscais da SINFRA.
10.5. A medicdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizara abandono ou
inexecucdo da obra e contrato, ensejando a adoc¢do das medidas cabiveis de responsabilizacdo da
CONTRATADA, previstos neste Contrato.
10.6. A planilha de medicdo sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive seguindo o
mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servicos efetivamente executados.
10.7. Toda medicdo, ao final, a Contratada deve devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura
do Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.
10.8. Somente apds a confecgdo da Planilha de Medicdo, a qual devera ser elaborada no prazo de 10 (dez)
dias, contados do recebimento do requerimento da CONTRATADA ou da expedicdo da Ordem de Servico
pela Administracdo (medicdo de oficio), podera ser emitida a respectiva Nota Fiscal dos servicos executados,
para fins de pagamento dos valores contratados pela SINFRA.
10.9. Depois de fechada a Planilha de Medicdo, a CONTRATADA apresentard a Nota Fiscal a SINFRA, a
qual serd encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizacdo dos servicos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento.
10.10. A medigdo final, bem como o Termo de Recebimento dos servigos serdo elaborados por Comissdo de
Engenheiros designada pelo Secretario Adjunto de Obras Rodovidrias quando concluidos todos os servigos.
10.11. As medigGes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser

encaminhadas pelo Eng.2 Fiscal ao Secretério Adjunto de Obras Rodoviarias.

10.12. No processo de medicdo, conforme for o caso, devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo

respectivo Municipio.

10.13. A alteragdo do cronograma fisico-financeiro deverd ser previamente analisada e aprovada pela SINFRA.
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10.14. No que ndo conflitar com a legislagdo vigente, deverd ser observada a Orientacdo Técnica n. 006/2014
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medicdo e que deverdo

ser utilizados pelos 6rgdos estaduais na execugdo contratual de obras de construgdes civil e rodovidrias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS E

ATUALIZA(;'AO FINANCEIRA
(Art. 92, V, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, V e XX do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medigdes mensais conforme Clausula Décima, cujos valores
serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos pregos unitarios
propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os percentuais propostos para encargos sociais, custos
administrativos, remuneragdo da CONTRATADA e despesas fiscais.

11.2. Os pagamentos dos servicos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orgamento referencial
da SINFRA e os respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados no periodo da medicdo, dentro
dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.

11.2.1. O pagamento sera realizado somente sobre os servigos executados, ou seja, ndo serd permitido
pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida instalagdo.
11.3. A cada prazo minimo de 28 dias sera gerado o Boletim de Medic3o pela FISCALIZACAO, onde devera
conter as informagdes quanto a descrigdo, unidade, quantidade, prego unitario e o valor a ser pago por cada
Servigo;

11.4. Apo6s emissdo do Boletim de Medicdo, sera solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de
Servigos.

11.4.1. ACONTRATADA devera indicar no corpo da nota fiscal, o niUmero do contrato, nome do banco, agéncia
e numero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria.

11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficardo limitadas aos valores previstos no
Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual seré previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

11.6. A CONTRATADA poderad executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro

<

contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZACAO e consubstanciado em é
parecer oficial do setor competente pela ordenacdo de despesa atestando a viabilidade orcamentaria e §
financeira para tal. §

11.7. O pagamento da Ultima fatura ndo sera considerado como aceitagdo definitiva do servigo ou obra e ndo Eg
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isentarda a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.

11.8. O pagamento sera efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da liquidagdo da despesa,
mediante ordem bancdria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no
valor correspondente, apds a apresentagdo da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orgamentario vigente.

11.8.1. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;

11.8.2. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo na fonte de todos os tributos inerentes ao contrato
em questdo.

11.8.3.Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido serd corrigido
pelo fndice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pela Fundagdo Getdlio Vargas, com
apuracdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realizacdo;

11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA, ndo
sera(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro.

11.9. O pagamento das obriga¢des contratuais observara a ordem cronolégica de exigibilidade para cada fonte
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade terd como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito na
sequéncia de pagamentos, a liquidagdo de despesa.

11.9.2. Considera-se liquidacdo o segundo estagio da despesa publica e consiste na verificagdo do direito
adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatérios do respectivo crédito, apds a
execucdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado.

11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA deverad verificar as condi¢des previstas no contrato ou
instrumento equivalente em conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n® 1.525/2022.
11.10.1. A eventual perda das condi¢cdes de que trata este item ndo enseja, por si, retengdo de pagamento
pela SINFRA.

11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o 6rgdo emissor o fizer apenas no

numero da Matriz.

<

(o]

11.12. Nos casos de aplicagdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo b

~

serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo das respectivas obrigacdes, 5

&

o

<

——49)

==
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respeitado o disposto no Decreto Estadual n® 1.525/2022.

11.13. N&o sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.

11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota deverd ser equivalente apenas
ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.

11.15. As notas fiscais a serem pagas poderdo sofrer desconto devido a aplicagdo das glosas e multas aplicadas
previstas neste contrato.

11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, esta serd
devolvida ao fornecedor, para as necessdrias corregdes, com as informagSes que motivaram sua rejeigao,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacdo.

11.17. O contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranca em banco, bem
como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operagdo de factoring.

11.18. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga¢des vinculadas ao
servigo contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicard aceitacdo
definitiva dos mesmos.

11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pracgas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

11.20. Ndo sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas
a prestacdo de servicos deste contrato.

11.21. Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das san¢des cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) Ndo produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do objeto, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade e/ou
quantidade, sera efetuada a liberagdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art.
355 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

11.23. Para as operagdes de vendas destinadas a Orgdo Publico da Administracdo Federal, Estadual e Municipal,

deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletrdnica, conforme Protocolo ICMS 42/2009, recepcionado pelo

artigo 355, § 62 do RICMS. Informacdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

11.24. A ndo manutencao das condi¢Oes exigidas para a habilitacdo na licitacdo, durante a execucdo contratual

ndo permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados e recebidos sem
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ressalvas pela SINFRA.

11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA devera notificar a Contratada para que regularize a sua
situacdo, sem prejuizo do prosseguimento do processo de pagamento.

11.26. A permanéncia da condicdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita
pela SINFRA, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da
aplicagdo de penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.

11.27. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n?
14.133/2021.

11.28. Na hipdtese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que
impeca a liquidagdo ou o pagamento da despesa, 0 prazo para o pagamento sera suspenso até a interrupgdo
destes fatos.

DO REAJUSTE

11.29. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

11.29.1. A data do orgamento estimado a que se refere este item é a data-base da tabela referencial SICRO,
SINAPI ou outra que vier a ser utilizada na elaboragdo do orgamento ou planilha or¢camentaria, estando
vinculada como data-base para a contagem do intervalo minimo de 1 (um) ano para reajustamento dos
precos.(§22 do Art. 266 do Decreto 1.525/2022, alterado pelo Decreto 1.376/2025).

11.30. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplica¢do do indice de reajustamento de obras
rodovidrias do DNIT, fornecido pela Fundacgdo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n? 1.054 de 07.02.94,
alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

11.31. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de memdria de
calculo, observado o procedimento estabelecido na Instru¢do Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra
que vier a substitui-la.

11.32. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificard, a

cada anualidade, se houve deflagdo do indice adotado que justifique o recalculo dos custos em valor menor,

promovendo, em caso positivo, a redugdo dos valores correspondentes da planilha contratual.

11.33. O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no preco contratado a partir da data do protocolo
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do pedido de reajuste.

11.34. O preco podera ser reajustado novamente somente apos 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre
o valor atualizado do contrato.

11.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

11.36. Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragdo do indice de reajuste, produzam
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.

11.37. N&o se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancérias e 6nus semelhantes.

11.38. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os precos contratuais serdo reajustados segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/94, alterado pelo
Decreto 1.110 de 13/04/94, de acordo com os indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT,
conforme fornecidos pela Fundacdo Getulio Vargas, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a
seguinte formula:

-k,
I

R 14

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servico a ser reajustado;

lo = indice de preco verificado no més base do orcamento da administracio/SINFRA;

li = indice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento

da obrigacdo.
11.39. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZAGCAQ da SINFRA.
11.40. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente

tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

11.41. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa

mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

11.42. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
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reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.43. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
(Art. 92, XIV, XVl e XVII, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, XVl e XVII, do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Termo de Referéncia, Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem

obrigacdes da CONTRATADA:

12.1. Na presente contratacdo a avaliagdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as
condig¢Bes atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condi¢Ges de
licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A ndo
impugnagdo desses itens no prazo editalicio implicard aceitagdo tdcita da contratada, pois ela pode ter
que arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra

fonte pétrea por qualquer motivo.

12.1.1. Cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administracdo, sob pena de
apuragdo de sua responsabilidade pelo atraso.
12.2. Executar os servigcos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condicdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados.
12.2.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificacBes e os demais
documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo dos
trabalhos.
12.2.2. A CONTRATADA deverd comunicar a contratante qualquer irregularidade relacionada
com a execugdo dos servigos.
12.2.3 A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo deste Contrato, ndo

excluindo ou reduzindo a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante.

12.3. Ap6s a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da emissdo da

Ordem de Servico, a CONTRATADA devera entregar na Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias /SINFRA a

Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste

contrato.
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12.3.1. Cabera ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos
profissionais em funcdo de execugdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo
contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratagdo ou subcontratagdo de outros servigos,
devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de
responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da Resolugdo n2 1.025/09, do CONFEA e art. 10
do Decreto Federal n2 7.983/13).
12.4. ACONTRATADA devera providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, aimplantagdo de placas
institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo definido no manual de placas,
sem Onus a SINFRA. A empresa CONTRATADA também sera responsavel pela manutengdo das placas de
identificacdo das obras.

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2303883/Manual+de+Placas+-+Atualizado/db48a46f-

C2e6-4748-9be2-d7c776e1657d

12.5. Atender a Instrugdo de Servico n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispde sobre a Responsabilidade
Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislagdo ambiental vigente, as
Normas Técnicas da SINFRA, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho
e Emprego, e demais legislacOes pertinentes.
12.6. Manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002;
12.7. Responsabilizar-se pela producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
12.8. A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do érgédo.
12.9. Manter todas as condi¢des de habilitacdo exigidas na licitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislacdo
tributdria vigente.
12.9.1. A ndo manutencgdo das condi¢es de habilitagdo durante a execugdo contratual ndo permite a
retengdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados ou produtos ja entregues e
recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com exce¢do dos contratos de terceirizagdo de servigos, nos quais

sera admitida a retengdo de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a

prestagdo do servigo. é

12.10. Designar formalmente e manter preposto, aceito pela SINFRA, para representd-lo na execugdo do E
contrato (art. 256 do Decreto Estadual n® 1.525/2022). §
12.11. Manter no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART). §§
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12.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo

fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes

de sua execucdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especificagcdes

constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

12.13. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como

por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo

do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da

execugdo contratual pela SINFRA, que ficara autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,

comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade

a SINFRA e ndo poderd onerar o objeto do contrato.

12.15. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteragdo ocorrida no endereco,

conta bancaria, telefone, e outros julgaveis necessérios para o recebimento de correspondéncia, e manter

endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecerd comunicagdo e recebera notificacGes.
12.15.1. O prazo estipulado nas notificagdes enviadas por meio eletrénico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmagdo de leitura.

12.16. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,

servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especifica¢des, nos termos do art. 140, §49, da Lei 14.133/21.

12.17. Prover todos os meios necessarios a execugdo do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou

paralisacdo de qualquer natureza.

12.18. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrugdo Normativa

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.19. Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

(art. 137,11, da Lein.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados.

12.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal

<

(o]

ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual. b

~

12.21. Paralisar, por determinacdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo §

o

com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros. a

<

@)

<
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12.22. Cumeprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).

12.23. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,

com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo uUnico, da Lei n.2

14.133/2021).

12.24. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.25. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do

objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n?

14.133/2021.
12.26. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021.

12.27. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.28. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.29. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacGes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

12.30. Demais obrigagOes e responsabilidades previstas nas Instrucdes Normativas da SINFRA, na Lei n2.
14.133/2021 e no Decreto Estadual 1.525/2022.

12.31. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da
CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas

obrigagdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.

<

12.32. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto, §
implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA. E
12.33. Deverd cumprir todas as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a §
saude no trabalho; §

o
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12.34. Compromete-se a adotar praticas que visem a erradicagdo do trabalho analogo ao de escravo e do
trabalho infantil, com observéancia as seguintes obrigagGes:

12.34.1. ndo submeter trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao por
divida ou trabalhos forcados;

12.34.2. ndo utilizar qualquer trabalho realizado por menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condi¢do de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, observada a legislagdo pertinente;

12.34.3. ndo submeter menor de 18 (dezoito) anos a realizagdo de trabalho noturno, em condi¢Ges perigosas
ou insalubres, nem a execugdo de atividades constantes na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil,
aprovada pelo Decreto n? 6.481, de 12 de junho de 2008;

12.35. Se compromete a assegurar a recepc¢do e o tratamento de dendncias de discriminagdo, violéncia e
assédio no ambiente de trabalho;

12.36. Se compromete a responder solidariamente por atos e omissOes de eventuais empresas

subcontratadas que resultem em descumprimento da legislagdo trabalhista

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
(Art. 92, XIV, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obriga¢es da
CONTRATANTE:

13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisacdo dos servicos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informacdes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a
execugdo do Contrato, conforme legislagdo vigente.

13.3. Liberar as areas destinadas ao servigo.

13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo do objeto deste
Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em

suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranca.

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsGes estabelecidas no Cronograma g

—

Fisico-Financeiro. E

N~

[Te]

13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel N

N

cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos. %
——49)

==
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13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execucdo do contrato e
no caso de ndo regularizagdo, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execucdo e/ou
aplicar as sang@es previstas no Edital, Contrato e em legislacdo pertinente.

13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condi¢Ses estipuladas neste
Contrato.

13.10. Rejeitar os servigos executados em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas ou com
imperfeigdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

13.11. Transmitir suas ordens e instrugGes por escrito, salvo em situagGes de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior
confirmagdo de ordens ou instruc¢des verbais recebidas.

13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja
cumprindo fielmente o presente Contrato.

13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretacdo dos
mesmos.

13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informagdes relativas a execugdo
dos servigos.

13.15. Obter, tempestivamente, as licengas ou autoriza¢gdes, quando de sua competéncia, junto a outros
orgdos/entidades, necessarias a execugdo dos servicos contratados.

13.16. Designar a fiscalizagdo do contrato ou da obra.

13.17. Aplicar a CONTRATADA as sangGes previstas na lei e neste Contrato.

13.18. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adoc¢do das medidas cabiveis, quando couber, em
virtude de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA.

13.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

13.19.1. A SINFRA terda o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do

<

(o]

requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo. b

~

13.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de §

o

descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso. a

<

——49)

==
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13.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execug¢do do

objeto, quanto a dimens&o, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021.

13.22. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de san¢Ges vigentes impeditivas para
licitar ou contratar com a Administragdo Publica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de
vigéncia do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

13.23. Comunicar a CONTRATADA na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §29, da Lei n2 14.133, de 2021.

13.24. Inserir as informagdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, ap6s firmar o Contrato
e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as Informagdes (Lei n® 12.527/2011,
regulamentada pelo Decreto Estadual n? 1.973/2013).

13.25. A SINFRA ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
(Art. 92, XIV, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n? 14.133/2021, a CONTRATADA comete incorre em san¢do
contratual passivel de san¢do nos seguintes casos:
a) dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza; S

—

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013. N

N~

14.2. Ao incorrer nas infracGes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sancdes: §

N

14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que ndo %

——49)

==
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implique em prejuizo ou dano a Administragdo, bem como na hipotese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo contratado e que ndo justifique imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156

§22 da Lein?14.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais

grave (art. 156, § 42, da Lei n2 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedird a CONTRATADA de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
14.2.3.1. Esta penalidade serd aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f”,“g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n?®
1.525/2022).
14.2.4. Multa:

a. moratéria, na proporg¢do de 5% (cinco por cento) sobre a parcela ndo executada e prevista no
cronograma fisico-financeiro, em caso de atraso injustificado.

a.1. atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a SINFRA a promover a extingdo do presente contrato
unilateralmente, conforme art. 137, |, da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da san¢do acima estipulada;
b. moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacéo,
suplementacdo, alteracdo ou reposicdo da garantia, bem como de documentos necessarios ao
pagamento das medi¢des ou outro documento solicitado pela fiscalizagdo.

b.1. atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a SINFRA a promover a extingdo do presente contrato
unilateralmente, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da sangdo acima estipulada;

c. compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do

contrato, em caso de inexecugdo parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a

<

Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo; §

d. compensatdria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no E

caso de inexecucdo total do objeto, bem como nas hipdteses de atos fraudulentos com o objetivo de §

obter vantagens indevidas; = §

o
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d.1. No caso de inexecugdo total, a multa sera aplicada independentemente da existéncia ou ndo
do prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato.
14.3. A aplicagdo de multa moratdria ndo impedira que a SINFRA a converta em compensatdria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei Federal n214.133,
de 12 de abril de 2021 e Decreto Estadual n2 1.525/2022.
14.4. Todas as sangGes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §79, da Lei n? 14.133/2021).

14.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n2 14.133/2021)

14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, podera ser descontada dos pagamentos devidos a
mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA
possua com a Administracao Publica Estadual.
14.6.1. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera

descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n2 14.133/2021).

14.6.2. Caso a CONTRATADA ndo tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento
e da garantia contratual ndo forem suficientes para a compensagdo do valor devido, ser-lhe-a concedido
0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa.

14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranca dos valores devidos, o contratante
providenciard o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada
a cobranga judicial.

14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de

processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor

em litigio.
14.7. A aplicagdo das sang¢Bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de <
(o]
reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §99, da Lei n2 14.133/2021) b=
~
14.8. A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla §
o
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? a
<
— o
==
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14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §192, da Lei n? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto

Estadual n? 1.525/2022):

a)a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b)as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto

Estadual n2 1.525/2022;

d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes

dos 6rgdos de controle;

f)situacdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geracdo de receitas e seu

patrimonio, no caso de aplicagdo de multa;

g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e

proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais
complementares.
14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢es aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranga de créditos oriundos de contrato

administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensagdo com eventuais pagamentos

devidos a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de

Secretarias distintas, nos termos da ORIENTACAO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.

14.13. Apds a apuracgdo dos fatos e responsabilizacdo da empresa, as penalidades aplicadas constardo

registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder
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Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

14.14. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

14.15. Poderda a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.
14.16. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021,

nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n2 7.692/2002.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINCAO DO CONTRATO
(Art. 92, XIX, Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, XIX do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.
15.2. Se as obrigagGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que devera a SINFRA providenciar a readequagéo do cronograma fixado para o contrato.
15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢bes administrativas; e (b) podera a Administracdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execuc¢do
contratual.
15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n?
14.133/202, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério
e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n? 1.525/2022 e nas demais
legislacOes aplicdveis.

15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a

rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.3.3. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo g

—

aditivo para alteracdo subjetiva. N

i

N

o

N

o
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15.4. A extingdo do Contrato deverd ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o

contraditério e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

15.5. Concorda a CONTRATADA que o contrato podera ser extinto, sem qualguer 6nus ou direito a indenizagdo
por quaisquer gastos eventualmente realizados, por decisdo administrativa unilateral e no prazo que entender
a Contratante, caso os 6rgdos ambientais ndo fornegam ou retardem a autorizagdo para o inicio execu¢do do
objeto contratual.

15.6. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n2 14.133/21, a extingdo do contrato podera ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;
b. consensual, por acordo entre as partes;
c. por conciliagdo, por mediacdo ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da
SINFRA;
d. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou
e. por decisdo judicial.
15.6.1. A extingdo com base nas alineas “a” e “b” deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
15.6.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar as consequéncias
previstas no artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/2021, sem prejuizo das san¢bes previstas neste
Contrato.
15.6.3. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA sera ressarcida pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
a. devolucdo da garantia;
b. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo;
c. pagamento do custo da desmobilizagdo.

15.7. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-

financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da

Lein.2 14.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n2 1.525/2022). g

—

15.8. O termo de rescisdo serd ser publicado no sitio eletrénico oficial do 6rgdo ou entidade e no Portal ,Q

N~

Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP). §

e

<

=o
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15.9. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituird "Comissdo" para arrolamento da situagdo
dos servigos, no momento da sua paralisagdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que
a CONTRATADA indigue seu representante.
15.9.1. Vencido o prazo e nao indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o
indicado para execucgdo dos trabalhos, a "Comissdo" faréd o respectivo arrolamento.
15.9.2. Em quaisquer das hipdteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.
15.10. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:
15.10.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.10.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.10.3. Indenizagdes e multas.
15.11. O contrato também poderd ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n? 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERAGAO DO CONTRATO E DOS PREGOS

16.1. O contrato poderd ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei n® 14.133/2021 e artigo 277

do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

16.2. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021 e 275 do Decreto

Estadual n? 1.525/2022.

16.3. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA podera solicitar revisdo dos pregos para manter o
equilibrio econémico-financeiro obtido na licitagdo, mediante a comprovagao dos fatos previstos no art. 124,

inciso II, alinea "d", da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstragdo em planilhas de custos.

16.3.1. A SINFRA responderd eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-

<

financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 1(um) més, contado da data da solicitagdo. é

16.4. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n? 1.525/2022 devera ser g
fundamentado e indicar o fato extraordinario imprevisivel e desequilibrio de precos e insumos, este dltimo §
devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdria da variagdo de pregos. Eg
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16.4.1. Caberd a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordindrio, bem como realizar nova pesquisa
de precos atualizada.
16.4.2. De acordo com pesquisa de precos realizada, os precos contratados que sofrerem revisao nao
poderdo ultrapassar os precos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferenca percentual
apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da
licitagdo.
16.4.3. Constatado que o prego estd superior a média dos precos de mercado, a SINFRA solicitarad
formalmente a CONTRATADA a reducgdo do prego de forma a adequa-lo ao praticado no mercado,
observado o disposto no subitem anterior.
16.5. Os pleitos de alteragdo do contrato e dos precos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas,
passardo por analise contabil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica a decisdo sobre o pedido.
16.6. Sendo as alteragdes decorrentes de falhas de projeto, cabera Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apuracdo de responsabilidade do responsavel
técnico, bem como adocgdo das providéncias necessdrias para o ressarcimento dos danos causados a
Administragdo.
16.7. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupagdo, serviddo
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias a CONTRATADA, que obste a execugdo
do presente contrato, poderd a CONTRATADA pleitear o equilibrio econémico-financeiro nos termos do art.
124,11, d, da Lei Federal n® 14.133/2021.
16.8. Nas alteragGes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de LicitagGes:
a. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.
b. ndo podera resultar na transfiguracédo do objeto da contratagédo.

c. devera ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique a

necessidade de ampliacdo do objeto.

<

©

16.8.1. Para efeitos dos limites da alinea “a”, é vedada a compensagdo entre acréscimos e supressoes. §

N~

O mero restabelecimento total ou parcial dos quantitativos suprimidos nos mesmos itens ndo se Y

o

N

configura compensagdo. &

@)

<
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16.8.2. No caso da alinea “b”, quando ndo houver fato ou motivo superveniente, sendo a necessidade
decorrente de possivel falha de planejamento, o aditivo poderd ser formalizado desde que haja
justificativa de interesse publico especifica ratificada pelo Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica.
16.8.3. Na hipotese de o contrato reunir mais de um lote licitado no mesmo certame, o calculo do
acréscimo deverd ser feito com base no valor total do lote, ainda que o valor global do contrato tenha
valor superior.
16.8.4. Os autos deverdo ser instruidos com parecer técnico da drea técnica e cronograma fisico-
financeiro, se for o caso.
16.8.5. Exceto nos casos de prorrogacgdo contratual, os processos administrativos para realizagdo de
aditivos contratuais estardo dispensados da demonstragdo da vantajosidade, considerada como valida
para tal aditivo a pesquisa de vantajosidade realizada para a contratacao original, bem como a pesquisa
determinada pelo art. 289, § 19, do Decreto Estadual n2 1.525/2022, salvo se houver notdria alteragdo
posterior das condi¢cdes de mercado ou de preco.
16.9. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da
aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragdo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no
item 16.8, alinea “a”.
16.10. A diferencga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

16.10.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferenca podera ser reduzida para a preservagéo do

equilibrio econdmico-financeiro do contrato, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo
excedam os custos unitdrios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n?
1.525/2022, assegurada a manutengdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitagdo.
16.11. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizagdo que os materiais foram adquiridos e
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagard os custos de aquisi¢cdo regularmente

comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizagdo por outros danos eventualmente

<

(o]

decorrentes, desde que regularmente comprovados. b

~

16.12. Em havendo aumento ou diminui¢do dos encargos da CONTRATADA na alteracgdo unilateral, cabera a §

o

SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial. a

<

@)

<
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16.13. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n@
1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde
que a solicitagdo venha acompanhada de motivacdo satisfatoria e devidamente autorizada pelo Secretério de
Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de andlise juridica, hipdtese em que a formalizacdo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
16.14. Ocorrendo a criagdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, apds a data da apresentagdo da proposta, de comprovada repercussao
nos prec¢os contratados, os pregos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
16.15. Para a celebracgdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogagdo do contrato, é dispensada a
exigéncia de todos os documentos de habilitagdo da CONTRATADA.

16.15.1. Esta previsdo nao exclui o dever de verificagdo da manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da

CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. A SINFRA devera providenciar a publicagdo do extrato deste contrato, contendo a descrigdo do objeto,
valor contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execugao (se houver),
no Didrio Oficial do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021.
17.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condicdo de eficacia, no
Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrdnico oficial do 6rgdo contratante,
conforme art. 296 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
17.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.
17.3. As supressGes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.
17.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel

0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato

somente serad adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos aspectos

descritos no art. 147 da Lei n? 14.133/2021.

17.5. A nulidade ndo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado

até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,
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desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd promovida a responsabilizacdo de quem Ihe tenha dado causa, nos
termos do que estabelece o art. 149 da Lei n® 14.133/2021
17.6. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n?
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitacdes e contratos administrativos e, supletivamente as normas
e Principios Gerais dos Contratos e disposi¢oes do direito privado.
17.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo deste
Contrato, tal fato ndo significa liberacdo ou desoneracdo a qualquer delas, para o cometimento de outras.
17.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados da CONTRATADA ou de seus
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
17.9. A CONTRATADA ndo poderad autorizar a visita ao local de execugdo dos servigos de pessoas estranhas aos
mesmos, salvo autorizagao expressa da CONTRATANTE.
17.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a
CONTRATANTE.

17.10.1. O descumprimento desta condi¢cdo contratual ensejard a aplicagcdo das cominagdes ajustadas

neste Instrumento.
17.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razao
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcri¢do e Ihe sdo anexos.
17.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes
deste Instrumento.
17.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigacdes
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.
17.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicio de membro(s) da equipe técnica,
indicada para execugdo dos servicos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e
os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,
tempestivamente, submetidos a andlise e aprovagdo do gestor do contrato e ratificagdo pelo seu superior;
mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente
consignado.

17.14.1. A capacitagdo técnica do substituto serd analisada e pontuada de acordo com os critérios

estabelecidos no Termo de Referéncia, e devera ser, no minimo, igual a do substituido.

17.15. Podera a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentacdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa

ao(s) més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionarios alocados nos

servicos da obra, bem como comprovacdo do pagamento de salarios, horas-extras, vale-transporte, se houver,
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alimentacdo, carteira de trabalhos e/ou contratos temporarios, entre outras comprovacdes relativa a forga de

trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DIREITO DE PETIGAO

18.1. No tocante a recursos, representacdes e pedidos de reconsideragdo, devera ser observado o disposto

no artigo 165 da Lei n2 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA ANTICORRUPGCAO

19.1. Para execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a
guem quer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doag¢do, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores.

19.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupcdo, expresso pelo contratado, declarando

formalmente que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética.

CLAUSULA VIGESIMA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

20.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, poderd ser instada a Camara
Administrativa de Resolugdo Consensual de Conflitos envolvendo Aquisi¢ées e Contratos no Estado do Mato
Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolugdo do Colégio de

Procuradores.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO
(Art. 92, § 19, Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, XX| do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

21.1. Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer duvidas

ou questdes decorrentes da execucdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §12, da Lei n2 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
21.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, na
presenca das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais.
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Cuiabd-MT, XX de XXXXX de 2025.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONTRATANTE
XXX XXXX
CONTRATADA LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO |

TERMO ANTICORRUPCAQO
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que estd ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicaveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violagdo das disposicdes destas Regras Anticorrupgdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus sdcios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecugdo do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execugdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
sdcios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato
ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negdcios
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupgao.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietarios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declaragbes e garantias dadas neste ato,
mediante notificagdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos
desta Declaracdo.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violara as Regras Anticorrupcao; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrupcdo é proibida; (c) e que conhece que a comprovacdo de sua
participagdo em atos de corrupgdo em desfavor do Erdrio Estadual suscita a possibilidade de extingdo do

contrato, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

Local, data.
............................................................. <
(o]
Empresa 1S
~
N~
.......................................................... el
S
Representante ou Procurador da Empresa a
<
@)
<
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