Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/2026/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA A EXECUCAO DA OBRA DE
IMPLANTAGAO E PAVIMENTAGAO DA RODOVIA MT-260, TRECHO: FIM
DA PAVIMENTACAO — DIV. POXOREU/DOM AQUINO, SUBTRECHO:
ESTACA 040,000 A ESTACA 241+11,688, EXTENSAO: 4,831 KM,
LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE POXOREU/MT, NA FORMA ABAIXO:

0 ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA,
com sede no Centro Politico Administrativo, nesta cidade de Cuiabda, inscrito no CNPJ/MF sob o n2
57.356.434/0001-46, neste ato sendo representada pelo seu Secretario Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,
portador da matricula funcional n? 123102, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n2: com sede na Rua
— Bairro: , na cidade de - ,CEP: , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por (nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos

da empresa OU procuragéo apresentada nos autos, resolvem celebrar este instrumento contratual, conforme
cldusulas e condicGes a seguir delineadas:

DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DA VINCULAGAO DO CONTRATO
(Art. 92, Il e Ill, da Lei n2 14.133/2021 e 247, Ill, IV e V, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

As partes sujeitam-se as regras da Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n2 1.525, de 23 de
novembro de 2022, Instru¢des Normativas n2s 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 07/SINFRA/2023, de 07
de dezembro de 2023, e 003/2024/SINFRA, de 05 de setembro de 2024, Lei n. 12.305/2010, Resolucdo
CONAMA n. 237/97, e as exigéncias estabelecidas neste Contrato.

Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢do: (a) o Edital Concorréncia Publica Eletrénica
n2 XXX/2026; (b) o Termo de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui
listados.

As partes tém entre si justas e avencadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizagdo para
sua lavratura de numero (...) e o contetdo do Processo administrativo SINFRA-PRO-2026/04517 mediante as
cldusulas e condicBes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDIGOES DE EXECUGAO

(art. 92, I, Lein® 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n® 1.525)
1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO
1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na execuc¢do da obra de Implantagdo e Pavimentagdo da
Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 1
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br

Assinado com senha por INES BENEDITA BRITTES DOMINGOS - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCON -
26/03/2026 as 18:42:48.

Documento N°: 35630713-3093 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=35630713-3093 SIGA_x

SINFRADIC202625176A


https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Rodovia MT-260, Trecho: Fim da Pavimentagdo — Div. Poxoréu/Dom Aquino, Subtrecho: Estaca 0+0,000 a
Estaca 241+11,688, Extens&o: 4,831 km, localizada no Municipio de Poxoréu/MT, nas condi¢bes estabelecidas
no Termo de Referéncia e neste Contrato.

1.1.2. Fica estabelecido que os projetos, especificagbes e toda a documentagdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro
sera considerado especificado e vélido.

1.1.3. A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e especificagdes contidas no edital
e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nas normas e disposi¢cdes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislagdes,
regulamentacges e instrugdes vigentes que se apliquem aos itens que compdem o objeto da contratagdo.
1.1.4. Os projetos executivos completos encontram-se disponibilizados e anexados ao Edital para consulta
dos interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha
que impossibilite a execugdo contratual.

1.1.5. A execugdo do servico ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e
a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo
direta.

1.1.6. CondigGes de execugao:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a4 integralmente por todo o servico executado, inclusive na
eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela
fiscalizacdo.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico habilitado
em seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso, devera disponibilizar preposto para
a obra a ser executada, aceito pela Administragdo, o qual poderd acumular essa fungdo com a de
responsavel técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais
funcdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relagdes de autoridade (matriz de responsabilidades).

d) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.

e) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de
chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacdo de atraso na execugdo da obra devido as chuvas nem
devido a condigGes topograficas ou geoldgicas.

f) A CONTRATADA deverd manter os locais onde forem realizados os servicos sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usudrios locais
e ao pessoal da empresa.

g) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a CONTRATANTE,
um escritério com area compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da fiscalizagcdo das medi¢des dos
servigos por parte da SINFRA.

h) A empresa contratada deverd colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os g
modelos adotados pela SINFRA, as quais deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a E
execugdo dos servigos. — %

i) A sinalizacdo das obras devera ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de Sinalizacdo de Obras e &
Emergéncia da SINFRA, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranga ao 2%

&
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trafego no periodo noturno.

j) A empresa contratada deverd providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisérios a comerciantes
e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos passagens urbanas de pedestres e
ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizagdo e dispositivos de protecdo necessarios, de forma a
garantir a seguranga dos usuarios.

k) Quando houver desniveis superiores a 5 cm junto ao bordo da pista em virtude de atividades de
alargamento/terraplenagem, a sinalizacdo refletiva devera ser reforcada.

I)  As frentes de servicos deverdo contar com sinalizagdo de no minimo 02 (dois) painéis de mensagem
varidveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela fiscalizagdo da SINFRA.

1.1.7. Da mdo de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA deverd manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da
obra, empregando sempre mdo de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE
poderd a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funcionario estd habilitado e
capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a
execucdo da tarefa em questao.

b) Todos os funciondrios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranca;

c) A CONTRATADA deverd ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em
especial a NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SINFRA, roupas adequadas aos servigos e
outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem
sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre
que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protecdo contra os riscos de acidentes do
trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais
deverdo estar de acordo com a legislagdo de seguranca vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna
nos niveis exigidos pelas normas do DNIT.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a FISCALIZAGAO poderd notificar
a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas neste contrato.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da NR18S,
levando-se em consideracdo o numero maximo de funciondrios por turno, de forma a garantir aos
funcionarios da CONTRATADA salde, segurancga e conforto.

1.1.8. Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda mdo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficard a cargo da
CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira

responsabilidade da CONTRATADA. g

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutencdes E
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranc¢a dos operadores g%

e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizacdo. &

c) A CONTRATADA deverd sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais 2%

&
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de manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes.

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso
sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas
elevatérias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera solicitar, a
qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o
equipamento em questdo.

f)  Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutengdo dos equipamentos e maquinarios, inclusive em
caso de operacgdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO podera notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢Ges previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

h) A CONTRATADA deverd submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servicos antes de executd-los. Se julgar necessario, a FISCALIZAGCAO poderd solicitar a
CONTRATADA a apresentacdo de informagdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos.

i)  Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendagdes das normas da
ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro érgdo certificador de qualidade.

j) A CONTRATADA devera ter procedimento de aferigdo quanto ao atendimento de conformidade dos
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificacdo
técnica.

Do didrio de obras:

a) A empresa Executora deverd, de forma sistematica, elaborar o Didrio de Obras através do App de
Diario de Obras do sistema SINFRALOG, com registro das informacdes nos campos obrigatérios,
incluindo o registro fotogréfico didrio dos servigos, conforme modelo disponivel no Anexo | — Manual
de Apresentagdo de Medigdo de Obras Rodovidrias e Ensaios de Controle Tecnoldgico.

b) O Diério de Obra devera ser elaborado no App Diario de Obras do sistema SINFRALOG, em todos os
dias de execucdo dos servigos, com anotagdes das partes diretamente envolvidas devendo ainda ser
efetuado o registro fotografico georreferenciado dos servicos executados ou de qualquer fato
relevante que tenha ocorrido durante a execugdo dos servigos.

c) O Diario de Obras devera compor o processo de medicdo devidamente assinado pela empresa
executora, supervisora e fiscal da obra.

d) S3oresponsabilidades das empresas supervisoras na instrucdo do processo de medicdo, dentre outras g

previstas em normas legais e em contrato E

I Realizar as vistorias das obras e elaborar o Relatério Mensal de Avaliagdo e Acompanhamento g%

de Obras, contendo os Ensaios Tecnoldgicos das obras sob sua supervisdo, para subsidiar o &

pagamento de medig¢do parcial, conforme item 16 do quadro constante no artigo 42 desta 2%

&
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Instrugdo Normativa;

I. Acompanhar a execugdo da obra, efetuando, diariamente, suas anotacdes e apontamentos
no campo proprio do Didrio de Obras, através do App de Didrio de Obras do sistema
SINFRALOG; Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

. Realizar a vistoria final das obras e elaborar o Relatério Final de Avaliagdo Conclusiva,
conforme item 18 do quadro constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, para fins de
pagamento da medigdo final e recebimento provisério da obra, contendo todos os
levantamentos de campo descritos na Instrucdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA, que
Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisério e Recebimento Definitivo de Obras,
bem como apresentar justificativa de eventuais saldos de contrato e/ou servicos ndo
executados

e) S3o responsabilidades do fiscal formalmente designado pela autoridade competente, nos termos da
legislagdo aplicével, para acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto contratual, dentre outras
previstas em normas legais e em contrato

I. Acompanhar a execugdo da obra e efetuar suas anotages no Didrio de Obras utilizando o
aplicativo do sistema SINFRALOG, de forma sistematica, devendo aceitar as anotagOes
realizadas pela empresa Executora, quando houver, ou devolver o Diario de Obras para
corregGes das anotagdes quando discordar;

II. Analisar e aprovar os documentos apresentados no pleito de medi¢do pelas empresas
executoras, conforme itens 10 a 15 do quadro constante do artigo 49 desta Instrugdo
Normativa;

Il Realizar as vistorias e elaborar o Relatdrio Mensal de Vistoria de Obra, conforme item 17 do
quadro constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, através do aplicativo de fiscalizagdo
do sistema SINFRALOG, para fins de instruir o processo de medigdo, contendo:

a) Informagdes do avanco fisico da obra (servigos lineares), de acordo com o tipo e
classificagdo da obra fiscalizada

b) Respostas aos quesitos constantes do checklist de fiscalizagdo dos servigos pelo App
de Fiscalizagdo;

c) Registro fotografico georreferenciado dos servigos executados, com as anotagGes
que entender necessarias;

d) Relato sobre o andamento dos servigos, cumprimento do cronograma, problemas
encontrados, inconformidades na execucdo, condi¢Ges da obra e outros fatores que
entender relevantes constar na conclusdo do relatério de vistoria;

V. Realizar as vistorias e elaborar o Relatério Final de Vistoria de Obra, conforme item 19 do
quadro constante no artigo 42 desta Instrucdo Normativa, para fins de pagamento de medicdo
final e recebimento provisério da obra, utilizando para fundamentar sua conclusdo o Relatério
Final de Avaliagdo Conclusiva e os levantamentos de campo realizados pela Supervisora,
previstos na Instru¢do Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA

SINFRADIC202625176A
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1. 2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS
1.2.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as
questdes ambientais.
1.2.2. A CONTRATADA deverd utilizar na execugdo da obra as boas préticas de sustentabilidade ambiental,
respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:
a. Uso produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificagGes e especificagbes da ANVISA.
b. Adocdo de préticas que evitem desperdicios de dgua potavel.
c. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e agua, bem como reducdo de residuos sdlidos.
d. Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo dos
servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associa¢Bes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.
e. Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impressao de relatérios
e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido,
disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont.

f. Adocdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatorios.

g. Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

h. Adogado de prética de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo
CONAMA N2 257/1999.

i. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisicdo e
utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

j. Adocdo e promocdo de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protegdo individuais — EPI's
necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares,
etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacdo de suas integridades fisicas.

k. Consideragdo nas pesquisas de pregos para aquisicdes e servicos contemplados no escopo da
contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

I. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

m. Atendimento as Instruc¢des de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugdo de Servico n2? 03/2011,
de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n2 006 de 07 a 11/02/11 que trata da
Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

‘ CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVICOS ‘

2.1. O local de execugdo se dara no enderego da obra, cujo local é citado na descrigdo do objeto.
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Trecho Fim da Pavimentacdo — Div. Poxoréu/Dom Aquino
Subtrecho Estaca 0+0,000 a Estaca 241+11,688

Extensdo 4,831 km

Codigo S.R.E. 260EMTO0155 e 260EMT0160

Municipio Poxoréu/MT

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTACAO
(Art. 92, Ve VI, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e VIII, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

3.1. O valor do presente contrato é de RS XXX (XXX). Referéncia de Precos: Tabela SICRO/MT Sem
Desoneracdo — Més base Julho/2025, conforme previsdo contida no item 9.2. do Termo de Referéncia
n2. 038/2026/SAOR/SINFRA.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotagdo orgamentaria abaixo, e os
recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através
da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante
deste contrato:

Unidade Orgamentdria: 25.101 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Fungdo: 26 - Transporte

Subfungdo: 782 - Transporte Rodovidrio

Programa: 338 - Infraestrutura e Logistica

Projeto/Atividade: 1287 - Pavimentagdo de Rodovias
Regido: 0500 - Regido V - Sudeste

Natureza de Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalagdes
Fonte: 17590137 - Recursos vinculados ao FETHAB Commodities

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCAO
(Art. 92, IV, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, IV, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

4.1. O regime de execugdo contratual serd o de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS
(Art. 250 do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVICO:

5.1.1. A expedigdo da “ordem de servigo” somente se efetivard apds a publicagdo do extrato do Contrato no
Diario Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do
artigo 241 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, respeitado o prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.
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5.1.2. Sendo o caso, antes da emissdo da Ordem de servigo, devera ser observado o previsto no art. Art. 92, §
29 da Lei 14.133 de 2021 e Art. 251 do Decreto 1525 de 2022.

5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGACAO:

5.2.1. O prazo de vigéncia da contratac¢do é de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos contados da data da
assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei n® 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual n?

1.525/2022.

5.2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando

o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, devera ser observado o disposto no artigo 293, § 22 do
Decreto Estadual n® 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para
verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opgdes previstas no paragrafo Unico do art. 111 da Lei
Federal n® 14.133/2021 e pardgrafo Unico do art. 291 do Decreto Estadual n® 1.525/2022:
| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢des administrativas;
Il - a SINFRA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotard as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execuc¢do contratual.

5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execugdo, entrega dos servigos, de observagdo e de recebimento

definitivo.

5.3. DO PRAZO DE EXECUCAO:

5.3.1. O prazo de execugdo dos servicos contratados sera de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados

a partir da emissdo da ordem de servigo pela Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n® 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
poderd ser alterado pelo prazo necessdrio a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual
antecedido de analise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado
para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituigdo em mora e aplicagdo de
penalidades.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condi¢Ges:

6.1.1. Sdo vedadas a subcontratagdo da totalidade do objeto e a subcontratagdo da parcela que ndo constitui
como escopo principal do objeto. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os
quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que
comprovassem execucdo de servico com caracteristicas semelhantes

6.2. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a

qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.
6.3. A CONTRATADA deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratacdo, com apresentagdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentacdo,
que deve corresponder a exigida para contratacao.
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6.3.1. O Subcontratado deverd cumprir as condigBes de habilitagdo juridica, fiscal e trabalhista, nos

termos do artigo 262, I, do Decreto Estadual n® 1.525/2022.
6.4. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico, ao
qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao
dos servicos.
6.5. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagcdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.
6.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.
6.7. A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a
subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada.
6.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a
CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de
determinados servigos integrantes deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECUGAOC DO CONTRATO
(art. 92, Xll e XIll — Lei n® 14.133 e 247, § 12, Xll e Xlll, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

7.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n2 14.133, de 2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
7.1.1. A CONTRATADA deverd apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia.
7.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
7.2.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus credores econémicos, definido pelo Ministério da Economia.
7.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado por
apodlice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor
nominal da garantia exigida e como beneficidrio o contratante.

7.2.3. Fianga bancaria, emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no §

Pais pelo Banco Central do Brasil. §

7.3. A garantia, quando em dinheiro, devera ser efetuada com o recolhimento de DAR (Documento de §§
Arrecadacdo). Para a emissdo do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento: — 8
7.3.1. Acessar site da SEFAZ, no endereco http://www.sefaz.mt.gov.br; ] <D(

[
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7.3.2. Na aba Servicos, clicar em Documentos Arrecadacio, clicar em DAR-1 - Orgdos;
7.3.3. Selecionar o 6rgdo ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa;
7.3.4. Preencher o Formulario para emissdo do DAR:
7.3.5. Apos a emissdo do Documento de Arrecadagdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agéncia
do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as cdpias do DAR e
do comprovante de pagamento;

7.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do

contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
7.5. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagSes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissédo do respectivo endosso pela seguradora.

7.6. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgdo ou de aniversario, desde
gue mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administracao.

7.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficara
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execuc¢do ou
o adimplemento pela Administragdo.

7.9. No seguro-garantia, € permitida a inclusdo de cldusula prevendo a obrigacdo de comunicar a mera
expectativa de sinistro por parte do contratante.

7.10. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementagdo ou reposicdo da garantia acarretara
a aplicagdo de multa de 0,5% (dois décimos por cento), do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo
de 5% (cinco por cento).

7.10.1. Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestagdo da garantia contratual
nas modalidades caugdo ou fianga bancaria, a SINFRA podera promover a retencdo dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido a titulo de garantia.

7.10.2. A retengdo efetuada com base nesta cldusula ndo gera direito a nenhum tipo de compensagéo
financeira a CONTRATADA.
7.11. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderd substituir a retengdo efetuada em razdo da falta de
apresentacdo da garantia desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia, cau¢do em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.
7.12. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

7.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, esta deverd ser emitida por banco ou instituicdo %
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa E
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil. =
——

7.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a S
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da Eg
—_— <

i
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data em que for notificada.
7.15. A SINFRA executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
7.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA deverd ser notificado pela SINFRA quanto ao inicio
de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei
n? 14.133, de 2021).
7.17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.
7.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para a liberagéo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;
7.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao contratado.
7.20. A CONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.
7.21. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
7.21.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;
7.21.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
7.21.3. ObrigagGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.
7.22. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados na
subcldusula anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
7.23. No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
(Art. 92, VII, Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12 VIl do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

8.1. Do Recebimento da Obra

8.1.1. O recebimento da obra devera observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n?
14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n? 1.525/2022, Instrugdo Normativa n2
004/2024/GS/SINFRA e ainda, o que ndo conflitar com a nova legislagdo, o disposto na orientacdo técnica n?
002/2016 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso:

8.2 Recebimento Provisdrio §
8.2.1. Apds a conclusdo da obra, a CONTRATADA deverd comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA, §
solicitando o recebimento provisério da obra. §§
8.2.2. A SINFRA, apds vistoria realizada pela Fiscalizacdo, e verificado o cumprimento das exigéncias de _8
cardter técnico, procederd o Recebimento Provisdrio, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacdo escrita = <D(

[
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da CONTRATADA, mediante Termo de Recebimento Provisério assinado pelas partes, conforme modelo
constante do Anexo Il da Instrucdo Normativa 004/2024/GS/SINFRA.
8.2.3. Apds a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servigos, a fiscalizagdo rejeitard no todo
ou em parte, conforme o caso, e reduzira a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA,
indicando as corregdes e complementagdes consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execugdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei
Federal n2 14.133/2021 e art. 82 da Instrugdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA.
8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhard o
caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicagdo de penalidades.
8.2.3.2. Nos termos previstos no §52 do artigo 294 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, havendo necessidade
premente do objeto, podera o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto contratual realizado
parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.

8.2.4. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c¢/c art.
140 da Lei n? 14.133, de 2021).
8.2.5. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
8.2.6. ACONTRATADA deverd elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”,
em conformidade com as demais normas que forem pertinentes.
8.3. Recebimento Definitivo
8.3.1. Na segunda etapa, apdés o decurso do prazo de observagdo definido no art. 12 da IN
004/2024/GS/SINFRA, mediante a realizagdo de vistoria in loco para verificar a adequagdo do objeto aos
termos contratuais, a ser realizada por uma comissdo de recebimento designada pela Secretaria Adjunta
de Obras Rodoviarias, composta de no minimo 3 servidores, ndo persistindo mais nenhuma inconformidade
na obra e apresentadas as respectivas documentac¢des exigidas no Contrato, sera emitido o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme modelo constante do Anexo IV da IN 004/2024/GS/SINFRA, observado
o disposto nos Art. 119 e Art. 140, da Lei n® 14.133/2021.
8.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento
das exigéncias contratuais.
8.3.2. O recebimento definitivo somente serd efetivado pela SINFRA apds a apresentacdo pela CONTRATADA
da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacao de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.
8.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagSes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
8.3.4. A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢bes, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.
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8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo
e pagamento.

8.3.6. O prazo para a solucdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobrancga equivalente, verificadas pela SINFRA durante a analise prévia a
liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

8.3.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
8.3.8. O recebimento definitivo pela SINFRA ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da reforma e ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados,
a CONTRATADA ficard responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo
necessaria.
8.3.8.1. A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servicos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
contar a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.
8.3.8.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condi¢Ges
de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.
8.3.8.3. A garantia abrange a realizagdo da manutencgao corretiva dos servicos pela préopria CONTRATADA.
8.3.8.4. Entende-se por manutencgao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
servigos prestados, compreendendo a realizagdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.
8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparacdo ou substituicdo dos servigcos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdio em até 05(cinco) dias,
contados a partir do recebimento da notificacdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(Art. 92, XVIII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XVIII do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as
normas da Lei n2 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

9.3. As comunicagGes entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

9.4. A SINFRA podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que devam ser §
cumpridas de imediato. §

9.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SINFRA podera convocar o representante da §§
CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca — 8

das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano = <D(
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complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das
sanc¢Oes aplicaveis, dentre outros.
9.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SINFRA.
9.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa setorial e pelo publico usuario,
compete um conjunto de acbes que objetivam:
| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servigos contratados;
Il - verificar a regularidade das obrigagOes previdenciarias, fiscais e trabalhistas;
Il - prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de
contratos ou gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a reajuste, alteracdo,
reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicagdo de sanc¢des, extincdo dos contratos, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento; e
IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solucBes e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solugcdo de problemas relativos ao objeto do
contrato.
9.8. O fiscal técnico do contrato:
a. anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execucdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, rejeitard os servicos executados em
desacordo com as especificacdes do objeto contratado e informara ao gestor do contrato de oficio ou
a requerimento;
b. solicitara a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestacao do servico, a correcado de falhas
na execugdo contratual, inclusive cumprimento da legislagdo aplicdvel, substituicdo de produtos
defeituosos ou repeticdo de servicos executados em desconformidade com as normas aplicaveis,
determinando prazo para atendimento;
c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;
d. elaborara relatério registrando as ocorréncias sobre a prestacdo dos servicos referentes ao periodo
de sua atuagdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;
e. recebera cépias dos documentos essenciais da contratagdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatério e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formagdo
de precos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizagdo.
f. Fornecerd ou colocara a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informagdes que se
fizerem necessarias a boa e regular execucdo do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo
instrucdes a CONTRATADA;
g. Solicitard que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificagcdes constantes no Termo
de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcrigdo.

h. Fornecerd atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes g

N~

contratuais; e

i. Notificara a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer %

débitos de sua responsabilidade. g

——— a

o
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9.9. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os
documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhard ao gestor de contrato para ratificagdo.
9.10. Cabera ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato,
a manutencgdo de todas as condi¢des de habilitagdo, conforme disposi¢des da Lei n2 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessdrias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
9.11. O fiscal administrativo do contrato acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.
9.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
9.12. Ocorrendo situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, o
fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.
9.13. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas previstas,
o fiscal do contrato comunicard imediatamente ao gestor do contrato.
9.14. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou prorrogacao contratual.
9.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocara e coordenara reunides, registradas em ata, com a
participacdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento
da execugdo contratual, da forma de apresentagdo dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos
e conclusdo da execucdo contratual (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, V).
9.16. O gestor do contrato acompanhard a execugdo do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores
contratados, dos valores empenhados e dos orcamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada
contrato (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VI).
9.17. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do

contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagBes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragdo.

9.18. Os prazos de vigéncia e execu¢do dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomara
as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades
da SINFRA e planejamento orgamentario e financeiro (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VII).

9.19. O gestor do contrato decidird sobre a renovagdo, prorrogagdo ou alteragdo do contrato, bem como sobre
a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, I1X).
9.20. Cabera igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condigles contratuais
quando necessario, bem como decidir quanto as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execu¢do dos
contratos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do
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contrato que informard a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso
(Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XVI).
9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execugdo, deverd o gestor do contrato tomar

as providéncias para sua apuragdo (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XII).

9.23. As informacdes relativas a execugdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e sera acompanhada pelo gestor, a quem
competird exigir a tempestividade dos langamentos (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XIlI).

9.24. Os processos de pagamento, apds a devida instrugdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo
encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XI).
9.25. O gestor do contrato deverd constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do
art. 174 da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, com as informacgGes obtidas durante a execugdo do
contrato. (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XVII).

9.26. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo
e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

9.27. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,

administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢Ges
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

v Boletim de desempenho;
Cronograma Fisico-financeiro de evolucao mensal;
Diério de Obras;
Diagrama Linear dos Servicos;
Croqui de localizagdo dos servigos;
Ensaios e Controles Tecnoldgicos;
instrucao-normativa-n-003-2024-medicoes-vs-atualizada-11-09-2025-pdf

NN N NE NN

CLAUSULA DECIMA — MEDICOES DOS SERVICOS
(Art. 92, VI, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

10.1. As medigBes dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo
mensal, tomando-se como final do periodo, o Ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medi¢édo podera ser
realizada apds a expedi¢do da Ordem de Servigo no final do més em curso, e a ultima medi¢cdo, apds a
conclusdo dos servicos, independente do periodo mensal.

10.2. As medi¢cdes mensais para apuragdo da execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro

apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretario §
Adjunto de Obras Rodoviarias. §

10.3. O processo de medigdo deverd ser processado em consonancia com os documentos conferidos e §§
aprovados pelo fiscal de obras, observado, no que couber, o disposto no Capitulo Il da Instrucdo Normativa — 8

n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la. ——— <D(
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a. Cl de Encaminhamento para o Superior Imediato;

b. Capa de Medicdo emitida pelo SINFRALOG;

c. Relatério de Ficha do Contrato Analitica emitida pelo SINFRALOG — Dados do Contrato e
Controle Financeiro

d. Boletim de Desempenho Eletronico emitido pelo sistema SINFRALOG

e. Relatério de Resumo da Medicdo emitido pelo sistema SINFRALOG.

f. Relatério de Calculo de Medigdo Reajustada emitido pelo SINFRALOG, quando houver
reajustamento.

g. Indicacdo de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medigdo em
referéncia.

h. Cronograma fisico -financeiro de evolu¢do mensal emitido pelo SINFRALOG;

i. Diario de Obra elaborado através do aplicativo do sistema SINFRALOG;

j. Diagrama Linear dos Servicos;

k. Memdria de Calculo geral de medigdo (folha de medigdo, ficha de medigdo de canteiro e ficha
para medicdo de mobilizacdo de equipamentos);

|. Croqui de Localizagdo dos Servigos;

m. Ensaios Tecnoldgicos da Empreiteira, de cada servigo executado, conforme especificagdes de
servicos do DNIT;

n. Projeto “As Built” da obra, no caso de medicédo final;

0. Relatdrio Mensal de Avaliagdo e Acompanhamento de Obra emitido pelo sistema SINFRALOG,
contendo os ensaios tecnoldgicos realizados, para subsidiar o pagamento de medigado;

p. Relatério Mensal de Vistoria de Obra elaborado através do aplicativo de fiscalizagdo do
SINFRALOG, para fins de pagamento de medigdo;

g. Relatdrio Final de Avaliacdo Conclusiva, para fins de pagamento da medicéo final e recebimento
provisério da obra, acompanhado de todos os levantamentos de campo definidos na Instrugdo
Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA, que Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisério
e Recebimento Definitivo de Obras, bem como justificativa de eventuais saldos de recursos ou de
servicos ndo executados;

r. Relatério Final de Vistoria de Obra, elaborado através do aplicativo de fiscalizagdo do
SINFRALOG, para fins de pagamento de medicdo final e recebimento provisdrio da obra;

s. Termo de Recebimento Provisorio da Obra, emitido pelo sistema SINFRALOG, conforme
modelo constante da Instru¢do Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA;

t. Habilitacdo do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) (na
primeira medi¢do ou quando houver alteragdes);

u. Ordem de Inicio, Reinicio ou Paralisacdo dos Servicos, quando houver emissdao no periodo da
medigdo, emitidos pelo sistema SINFRALOG;

v. Certiddo de Regularidade Ambiental emitida pela Superintendéncia Ambiental ou documento g

equivalente; E

w. Arquivos auxiliares do SIGADOC com a planilha de medigdo do SINFRALOG em PDF, e planilha g%

editavel com memdrias de cdlculo, fotos e ensaios para registro no Geo-Obras; Q

x. Termo de Apostilamento anual de reajuste, quando houver; 2%

&
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y. Demais documentos relativos a medigdo, sejam de origem da contratada ou da SINFRA, bem
como os documentos exigidos em edital.
10.3.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do
ISSQN da ultima medicdo paga @ CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servigo tenha sido
realizado, nos termos da Lei n2 10.162/2014, e Instrugdo Normativa n2 002/GS/2023/SINFRA ou
outra que vier substitui-la;
10.3.1.1. A ndo apresentacdo da guia de Recolhimento do ISSON quitada da Nota Fiscal da
medicdo anterior, ja paga pela SINFRA, ensejara multa contratual no percentual de 10% do valor
da medigdo, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do
municipio.
10.3.1.2. A dltima medicdo do contrato deverd conter o comprovante de pagamento especifico
desta medigdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da ultima medigdo
paga.
10.3.2. Apds aprovagdo da medicdo, os autos serdo instruidos com os documentos elencados no art. 24
da Instrugcdo Normativa n® 003/2024/GS/SINFRA.
10.3.2.1. Ndo sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, serd retido o percentual de 15% (quinze
por cento) da ultima medic&o, limitado ao valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), que somente
serd liberado apds a apresentacdo da respectiva baixa.
10.3.2.1. Nos termos do art. 32, da Portaria n2 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA deverd
emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retencdo dispostas
na Instrugdo Normativa RFB n? 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.3.2.2.1. Ndo se aplica a retencdo de que trata o art. 110 da IN 2.110 de 2022 a
contratagdo de servigos quando contratantes de obra de construgdo civil, reforma ou
acréscimo, por meio de empreitada total.
10.3.2.2.1.1. Considera-se contrato de empreitada total, o que é celebrado entre o
proprietadrio do imével, o dono da obra, o incorporador ou o condémino de que
tratam os incisos Ill e IV do art. 82 da IN 2021/2021 e uma empresa exclusivamente
construtora, que assume a responsabilidade direta pela execucdo de todos os
servigos necessarios a realizacdo de obra de construgdo civil, compreendidos em
todos os projetos a ela inerentes, com ou sem fornecimento de material; (Lei n2
8.212, de 1991, art. 30, inciso VI; Decreto n? 3.048, de 1999, art. 220, § 19)
10.3.2.2.2 Havendo erro no documento de cobranga ou outra circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, esta ficara com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer énus
a SINFRA (Art. 39, § 29, Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).
10.4. Nos meses em que ndo forem realizadas medi¢cdes na obra, e ndo existindo ordem de paralisagdo da

obra por parte da Administracdo, deverd ser langada medicdo igual a “zero” no controle e acompanhamento g

N~

financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também a

. . .. ) . . - et N

deverd ser atualizado o cronograma fisico- financeiro, o qual deverd vir acompanhado de cépia do “Diario de =09
Registro de Obra” e “Relatério Fotografico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos g
fiscais da SINFRA. —
—_— <
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10.5. A medicdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizard abandono ou
inexecucdo da obra e contrato, ensejando a adogdo das medidas cabiveis de responsabilizacdo da
CONTRATADA, previstos neste Contrato.

10.6. A planilha de medi¢do sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive seguindo o
mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servigos efetivamente executados.

10.7. Toda medicdo, ao final, a Contratada deve devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura
do Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.

10.8. Somente apds a confecgdo da Planilha de Medigdo, a qual devera ser elaborada no prazo de 10 (dez)
dias, contados do recebimento do requerimento da CONTRATADA ou da expedi¢do da Ordem de Servigo
pela Administracdo (medicdo de oficio), podera ser emitida a respectiva Nota Fiscal dos servicos executados,
para fins de pagamento dos valores contratados pela SINFRA.

10.9. Depois de fechada a Planilha de Medicdo, a CONTRATADA apresentara a Nota Fiscal a SINFRA, a
qual serd encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizacdo dos servigos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento.

10.10. A medicdo final, bem como o Termo de Recebimento dos servicos serdo elaborados por Comissdo de
Engenheiros designada pelo Secretario Adjunto de Obras Rodovidrias quando concluidos todos os servigos.
10.11. As medigBes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser
encaminhadas pelo Eng.2 Fiscal ao Secretério Adjunto de Obras Rodoviarias.

10.12. No processo de medigdo, conforme for o caso, devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo
respectivo Municipio.

10.13. A alteragdo do cronograma fisico-financeiro devera ser previamente analisada e aprovada pela SINFRA.
10.14. No que ndo conflitar com a legislacdo vigente, devera ser observada a Orientagdo Técnica n. 006/2014
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medigdo e que deverdo
ser utilizados pelos érgdos estaduais na execucgdo contratual de obras de construcdes civil e rodoviarias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E
ATUALIZAGAO FINANCEIRA
(Art. 92, V, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e XX do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medi¢Ges mensais conforme Clausula Décima, cujos valores
serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos pregos unitarios
propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os percentuais propostos para encargos sociais, custos
administrativos, remuneragdo da CONTRATADA e despesas fiscais.

11.2. Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orcamento referencial

da SINFRA e os respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados no periodo da medicdo, dentro §

dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro. §
11.2.1. O pagamento sera realizado somente sobre os servicos executados, ou seja, ndo sera permitido §§
pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida instalacdo. — 8

11.3. A cada prazo minimo de 28 dias sera gerado o Boletim de Medic3o pela FISCALIZAGCAO, onde devera Eg

[
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conter as informagdes quanto a descrigdo, unidade, quantidade, prego unitdrio e o valor a ser pago por cada
Servico;

11.4. Apos emissdo do Boletim de Medigdo, serd solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de
Servigos.

11.4.1. ACONTRATADA deverd indicar no corpo da nota fiscal, o nimero do contrato, nome do banco, agéncia
e numero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria.

11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficardo limitadas aos valores previstos no
Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual serd previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

11.6. A CONTRATADA poderad executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro
contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZACAO e consubstanciado em
parecer oficial do setor competente pela ordenagdo de despesa atestando a viabilidade orcamentaria e
financeira para tal.

11.7. O pagamento da Ultima fatura ndo serd considerado como aceitacao definitiva do servigo ou obra e ndo
isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.

11.8. O pagamento sera efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da liquidagdo da despesa,
mediante ordem bancaria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no
valor correspondente, apds a apresentacdo da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orgamentdrio vigente.

11.8.1. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;

11.8.2. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo na fonte de todos os tributos inerentes ao contrato
em questdo.

11.8.3. Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido serd corrigido
pelo indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pela Fundacgdo Getulio Vargas, com
apuracdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realizagdo;

11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA, ndo
sera(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro.

11.9. O pagamento das obrigagGes contratuais observara a ordem cronoldgica de exigibilidade para cada fonte
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade terd como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito na
sequéncia de pagamentos, a liquidacdo de despesa.

11.9.2. Considera-se liquidacdo o segundo estagio da despesa publica e consiste na verificagdo do direito
adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatdrios do respectivo crédito, apds a
execugdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado.

11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA deverd verificar as condi¢Bes previstas no contrato ou
instrumento equivalente em conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

11.10.1. A eventual perda das condi¢cdes de que trata este item ndo enseja, por si, retencdo de pagamento %

N~

pela SINFRA. a
11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro =—§
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o érgdo emissor o fizer apenas no g
——— a

—_— <
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numero da Matriz.

11.12. Nos casos de aplicacdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, nédo
serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo das respectivas obrigagdes,
respeitado o disposto no Decreto Estadual n® 1.525/2022.

11.13. N&o sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.

11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota devera ser equivalente apenas
ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.

11.15. As notas fiscais a serem pagas poderdo sofrer desconto devido a aplicagdo das glosas e multas aplicadas
previstas neste contrato.

11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente, esta serd
devolvida ao fornecedor, para as necessérias corre¢cdes, com as informagGes que motivaram sua rejeicdo,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacdo.

11.17. O contratante ndo efetuard pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranca em banco, bem
como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operagdo de factoring.

11.18. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga¢des vinculadas ao
servigo contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicara aceitagdo
definitiva dos mesmos.

11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pracas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

11.20. N&o serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas
a prestagdo de servigos deste contrato.

11.21. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) Ndo produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do objeto, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade e/ou
quantidade, sera efetuada a liberagdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art.
355 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

11.23. Para as operacdes de vendas destinadas a Orgdo Publico da Administracio Federal, Estadual e Municipal,
deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletronica, conforme Protocolo ICMS 42/2009, recepcionado pelo
artigo 355, § 62 do RICMS. Informagdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

11.24. A ndo manutengdo das condigdes exigidas para a habilitagdo na licitagdo, durante a execugdo contratual
nao permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados e recebidos sem
ressalvas pela SINFRA.

11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA devera notificar a Contratada para que regularize a sua
situacdo, sem prejuizo do prosseguimento do processo de pagamento.

11.26. A permanéncia da condigdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita
pela SINFRA, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuracdo de responsabilidade e da
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aplicagdo de penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.
11.27. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n2
14.133/2021.
11.28. Na hipotese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que impeca
a liquidagdo ou o pagamento da despesa, 0 prazo para o pagamento sera suspenso até a interrupgdo destes
fatos.
DO REAJUSTE
11.29. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.
11.29.1. A data do orcamento estimado a que se refere este item é a data-base da tabela referencial
SICRO, SINAPI ou outra que vier a ser utilizada na elaboragdo do orgamento ou planilha orgamentéria,
estando vinculada como data-base para a contagem do intervalo minimo de 1 (um) ano para
reajustamento dos precos. (§22 do Art. 266 do Decreto 1.525/2022, alterado pelo Decreto 1.376/2025).
11.30. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo do indice de reajustamento de obras
rodoviarias do DNIT, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n2 1.054 de 07.02.94,
alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.
11.31. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de memdria de
calculo, observado o procedimento estabelecido na Instrugdo Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra
que vier a substitui-la.
11.32. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificara, a
cada anualidade, se houve deflacdo do indice adotado que justifique o recalculo dos custos em valor menor,
promovendo, em caso positivo, a redugdo dos valores correspondentes da planilha contratual.
11.33. O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no preco contratado a partir da data do protocolo
do pedido de reajuste.
11.34. O preco podera ser reajustado novamente somente apos 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre
o valor atualizado do contrato.
11.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.
11.36. Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragdo do indice de reajuste, produzam
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.
11.37. N&o se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
11.38. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os precos contratuais serdo reajustados segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/94, alterado pelo
Decreto 1.110 de 13/04/94, de acordo com os indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT,
conforme fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a
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seguinte formula:

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato da obra ou servico a ser reajustado;

lo = indice de preco verificado no més base do orgamento da administrac3o/SINFRA;

li = indice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento

da obrigacdo.
11.39. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO da SINFRA.
11.40. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela Ultima varia¢cdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
11.41. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
11.42. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.43. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
(Art. 92, XIV, XVl e XVII, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, XVI e XVII, do Decreto Estadual n?
1.525/2022)

Além das estabelecidas no Termo de Referéncia, Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem
obrigacdes da CONTRATADA:

12.1. Na presente contratacdo a avaliagdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as
condig¢Bes atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condigGes de
licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A ndo
impugnacdo desses itens no prazo editalicio implicard aceitagdo tacita da contratada, pois ela pode ter
que arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra
fonte pétrea por qualquer motivo.

12.1.1. Cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administragdo, sob pena de

apuracao de sua responsabilidade pelo atraso. <

12.2. Executar os servigos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condi¢Ges E
estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados. E§
12.2.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucgdo e eficiéncia dos _§

servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificacdes e os demais %g

documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizagdo dos =§
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trabalhos.
12.2.2. A CONTRATADA devera comunicar a contratante qualquer irregularidade relacionada
com a execugdo dos servigos.
12.2.3 A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo deste Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante.
12.3. Ap6s a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da emissdo da
Ordem de Servico, a CONTRATADA devera entregar na Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias /SINFRA a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste
contrato.
12.3.1. Cabera ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos
profissionais em fungdo de execugdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo
contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratacdo ou subcontratacdo de outros servicos,
devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de
responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da Resolugdo n 1.025/09, do CONFEA e art. 10
do Decreto Federal n2 7.983/13).
12.4. ACONTRATADA devera providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, aimplantacdo de placas
institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo definido no manual de placas,
sem Onus a SINFRA. A empresa CONTRATADA também sera responsavel pela manutencdo das placas de
identificacdo das obras.
https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2303883/Manual+de+Placas+-+Atualizado/db48a46f-
c2e6-4748-9be2-d7c776e1657d
12.5. Atender a Instrucdo de Servigo n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispde sobre a Responsabilidade
Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislacdo ambiental vigente, as
Normas Técnicas da SINFRA, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho

e Emprego, e demais legislacOes pertinentes.
12.6. Manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002;
12.7. Responsabilizar-se pela produgdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
12.8. A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do dérgdo.
12.9. Manter todas as condi¢Ges de habilitagdo exigidas na licitacdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestagdo do servico, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislagdo
tributdria vigente.
12.9.1. A ndo manutencgdo das condi¢des de habilitacdo durante a execugdo contratual ndo permite a
retengdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados ou produtos ja entregues e

recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com excecdo dos contratos de terceirizagdo de servigos, nos quais g

sera admitida a retengdo de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a E

prestagdo do servigo. — %

12.10. Designar formalmente e manter preposto, aceito pela SINFRA, para representd-lo na execucdo do &
contrato (art. 256 do Decreto Estadual n2 1.525/2022). 2%

&
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12.11. Manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).

12.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo

fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes

de sua execugdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especificagbes

constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

12.13. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como

por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo

do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da

execucdo contratual pela SINFRA, que ficard autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,

comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade

a SINFRA e ndo poderd onerar o objeto do contrato.

12.15. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteragdo ocorrida no endereco,

conta bancaria, telefone, e outros julgaveis necessarios para o recebimento de correspondéncia, e manter

endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera comunicagdo e receberd notificagdes.
12.15.1. O prazo estipulado nas notificagGes enviadas por meio eletronico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacdo de leitura.

12.16. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,

servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especificacBes, nos termos do art. 140, §42, da Lei 14.133/21.

12.17. Prover todos os meios necessarios a execugdo do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou

paralisacdo de qualquer natureza.

12.18. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrugdo Normativa

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.19. Atender as determinagGes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

(art. 137, 11, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

12.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal

ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual.

12.21. Paralisar, por determinacdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.22. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lein.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).
12.23. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,

com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.2 g
14.133/2021). o
12.24. Guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato. %
12.25. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua &
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 2%
— é
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complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n®

14.133/2021.

12.26. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do_artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021.
12.27. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos

métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
12.28. N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
12.29. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.
12.30. Demais obrigacGes e responsabilidades previstas nas Instrugdes Normativas da SINFRA, na Lei n2.
14.133/2021 e no Decreto Estadual 1.525/2022.
12.31. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obriga¢des da
CONTRATADA, tal fato ndo poderd liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigacgdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.
12.32. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto,
implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA.
12.33. Devera cumprir todas as normas de protecao ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a
saude no trabalho;
12.34. Compromete-se a adotar praticas que visem a erradicagdo do trabalho anélogo ao de escravo e do
trabalho infantil, com observancia as seguintes obrigagGes:
12.34.1. ndo submeter trabalhadores a condi¢Ges degradantes de trabalho, jornadas exaustivas,
serviddo por divida ou trabalhos forgados;
12.34.2. ndo utilizar qualquer trabalho realizado por menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, observada a legislagdo pertinente;
12.34.3. ndo submeter menor de 18 (dezoito) anos a realizagdo de trabalho noturno, em condigoes
perigosas ou insalubres, nem a execucdo de atividades constantes na Lista das Piores Formas de
Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n2 6.481, de 12 de junho de 2008;
12.35. Se compromete a assegurar a recepgdo e o tratamento de denuncias de discriminagdo, violéncia e
assédio no ambiente de trabalho;
12.36. Se compromete a responder solidariamente por atos e omissdes de eventuais empresas
subcontratadas que resultem em descumprimento da legislagdo trabalhista

<
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE =9

(Art. 92, XIV, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 19, XIV, do Decreto Estadual n® 1.525/2022) _g
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Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacdes da
CONTRATANTE:

13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisagdo dos servigos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informacgGes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a
execucdo do Contrato, conforme legislacdo vigente.

13.3. Liberar as areas destinadas ao servigo.

13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo do objeto deste
Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em
suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranca.

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsGes estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro.

13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugdo do contrato e
no caso de ndo regularizagdo, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execugdo e/ou
aplicar as sang@es previstas no Edital, Contrato e em legislacdo pertinente.

13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condi¢cdes estipuladas neste
Contrato.

13.10. Rejeitar os servigos executados em desacordo com os projetos e especificagBes técnicas ou com
imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

13.11. Transmitir suas ordens e instru¢des por escrito, salvo em situagGes de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior
confirmagdo de ordens ou instrugdes verbais recebidas.

13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja
cumprindo fielmente o presente Contrato.

13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretagdo dos
mesmos.

13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacg&es relativas a execu¢do
dos servigos.

13.15. Obter, tempestivamente, as licengas ou autoriza¢gdes, quando de sua competéncia, junto a outros
orgdos/entidades, necessarias a execugdo dos servigos contratados.

13.16. Designar a fiscalizagdo do contrato ou da obra.

13.17. Aplicar a CONTRATADA as san¢Bes previstas na lei e neste Contrato.

13.18. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adog¢do das medidas cabiveis, quando couber, em g
virtude de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA. E
13.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do g%
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de &
nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste. 2%

&
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13.19.1. A SINFRA terd o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
13.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso.
13.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do
objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021.

13.22. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de sangdes vigentes impeditivas para
licitar ou contratar com a Administragdo Publica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de
vigéncia do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

13.23. Comunicar a CONTRATADA na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §29, da Lei n? 14.133, de 2021.

13.24. Inserir as informagdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, ap6s firmar o Contrato
e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as Informag8es (Lei n2 12.527/2011,
regulamentada pelo Decreto Estadual n2 1.973/2013).

13.25. A SINFRA ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
(Art. 92, XIV, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA comete incorre em san¢do
contratual passivel de sangdo nos seguintes casos:
a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
14.2. Ao incorrer nas infragGes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sanc¢des:
14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato que ndo
implique em prejuizo ou dano a Administragdo, bem como na hipétese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo contratado e que ndo justifique imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156
§29, da Lein?214.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);
14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
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nas alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave (art. 156, § 49, da Lei n® 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n® 1.525/2022);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedira a CONTRATADA de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo

minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
14.2.3.1. Esta penalidade sera aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f”, “g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n?
1.525/2022).
14.2.4. Multa:
a. moratdria, na propor¢do de 5% (cinco por cento) sobre a parcela ndo executada e prevista no
cronograma fisico-financeiro, em caso de atraso injustificado.
a.1. atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a SINFRA a promover a extin¢do do presente contrato
unilateralmente, conforme art. 137, |, da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da sang¢do acima estipulada;
b. moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo,

suplementagdo, alteragdo ou reposicdo da garantia, bem como de documentos necessarios ao
pagamento das medi¢des ou outro documento solicitado pela fiscalizagdo.
b.1. atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a SINFRA a promover a extin¢do do presente contrato
unilateralmente, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispGe o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da san¢do acima estipulada;
c. compensatdria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato, em caso de inexecugdo parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
d. compensatoria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto, bem como nas hipdteses de atos fraudulentos com o objetivo de
obter vantagens indevidas;
d.1. No caso de inexecugdo total, a multa sera aplicada independentemente da existéncia ou ndo
do prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato.
14.3. A aplicagdo de multa moratdria ndo impedird que a SINFRA a converta em compensatdria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei Federal n2 14.133,
de 19 de abril de 2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022.
14.4. Todas as sangBes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §79, da Lei n2 14.133/2021).
14.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n2 14.133/2021)
14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, podera ser descontada dos pagamentos devidos a
mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA

possua com a Administragao Publica Estadual.
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14.6.1. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca serd
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133/2021).

14.6.2. Caso a CONTRATADA ndo tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento
e da garantia contratual ndo forem suficientes para a compensacdo do valor devido, ser-lhe-a concedido
0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa.
14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranga dos valores devidos, o contratante
providenciard o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada
a cobranga judicial.
14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de
processo e honorérios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.
14.7. A aplicagdo das sangOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §99, da Lei n2 14.133/2021)
14.8. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n2
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.
14.9. Na aplicagdo das sangGes serdo considerados (art. 156, §19, da Lei n2 14.133/2021 e art. 371 do Decreto
Estadual n? 1.525/2022):
a)a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b)as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto
Estadual n? 1.525/2022;
d)os danos que dela provierem para o Contratante;
e)a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgdos de controle;
f)situacdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geracdo de receitas e seu
patrimoénio, no caso de aplicacdo de multa;
g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n?

12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito g
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais E
complementares. E%
14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso &

do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para 2%

&
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provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranga de créditos oriundos de contrato
administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensagdo com eventuais pagamentos
devidos a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de
Secretarias distintas, nos termos da ORIENTACAO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.

14.13. Apds a apuracdo dos fatos e responsabilizagdo da empresa, as penalidades aplicadas constardo
registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder
Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

14.14. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

14.15. Poderd a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagcdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.
14.16. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-d em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021,
nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n2 7.692/2002.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINCAO DO CONTRATO
(Art. 92, XIX, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIX do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacGes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.
15.2. Se as obrigagGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusdo
do objeto, caso em que devera a SINFRA providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o contrato.
15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas san¢des administrativas; e (b) poderd a Administracdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo
contratual.
15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n2
14.133/202, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério
e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n? 1.525/2022 e nas demais
legislagBes aplicaveis.

15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

~ . . ~ . ~ . <

15.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a ©

rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato. §

15.3.3. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo =§

aditivo para alteragdo subjetiva. — 8

==0

—_— <
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15.4. A extingdo do Contrato devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o
contraditério e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto
Estadual n®1.525/2022.

15.5. Concorda a CONTRATADA que o contrato podera ser extinto, sem qualquer 6nus ou direito a indenizagdo
por quaisquer gastos eventualmente realizados, por decisdo administrativa unilateral e no prazo que entender
a Contratante, caso os 4rgdos ambientais ndo fornecam ou retardem a autorizagdo para o inicio execu¢do do
objeto contratual.

15.6. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/21, a extingdo do contrato poderd ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;
b. consensual, por acordo entre as partes;
c. por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da
SINFRA;
d. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou
e. por decisdo judicial.
15.6.1. A extingdo com base nas alineas “a” e “b” deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
15.6.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar as consequéncias
previstas no artigo 138 da Lei Federal n2 14.133/2021, sem prejuizo das sancdes previstas neste
Contrato.
15.6.3. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA serd ressarcida pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e terd direito a:
a. devolugdo da garantia;
b. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo;
c. pagamento do custo da desmobilizagdo.
15.7. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.214.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).
15.8. O termo de rescisdo serd ser publicado no sitio eletronico oficial do 6rgdo ou entidade e no Portal
Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP).
15.9. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituird "Comissdao" para arrolamento da situagdo
dos servigos, no momento da sua paralisagdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que
a CONTRATADA indique seu representante.
15.9.1. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o
indicado para execucdo dos trabalhos, a "Comissao" fard o respectivo arrolamento.

15.9.2. Em quaisquer das hipdteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de

arrolamento feito. é

15.10. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido de: _5
15.10.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos; E§

15.10.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos; ] S

15.10.3. Indenizagdes e multas. Eg
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15.11. O contrato também podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERACAQ DO CONTRATO E DOS PREGOS

16.1. O contrato podera ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei n® 14.133/2021 e artigo 277
do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

16.2. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021 e 275 do Decreto
Estadual n? 1.525/2022.

16.3. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA podera solicitar revisdo dos pregos para manter o
equilibrio econémico-financeiro obtido na licitacdo, mediante a comprovacéo dos fatos previstos no art. 124,
inciso II, alinea "d", da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstragdo em planilhas de custos.

16.3.1. A SINFRA respondera eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo méaximo de 150 (cento e cinquenta) dias, contado da data
da solicitagdo.
16.4. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n® 1.525/2022 devera ser
fundamentado e indicar o fato extraordindrio imprevisivel e desequilibrio de pregos e insumos, este Ultimo
devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdria da variagdo de pregos.
16.4.1. Caberd a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordinério, bem como realizar nova pesquisa
de precos atualizada.
16.4.2. De acordo com pesquisa de precos realizada, os pregos contratados que sofrerem revisdo ndo

poderdo ultrapassar os precos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferenga percentual
apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da
licitacdo.
16.4.3. Constatado que o prego estd superior a média dos pregos de mercado, a SINFRA solicitara
formalmente a CONTRATADA a reducgdo do preco de forma a adequa-lo ao praticado no mercado,
observado o disposto no subitem anterior.
16.5. Os pleitos de alteragdo do contrato e dos pregos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas,
passardo por analise contabil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica a decisdo sobre o pedido.
16.6. Sendo as altera¢des decorrentes de falhas de projeto, cabera Secretdrio de Estado de Infraestrutura e
Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apuragdo de responsabilidade do responsavel

o ~ A L. . N <
técnico, bem como adogdo das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a ©
Administragdo. §
16.7. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupagdo, serviddo =9

o

administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias a CONTRATADA, que obste a execuc¢do — 8
=—0n0

—_— <
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do presente contrato, poderd a CONTRATADA pleitear o equilibrio econémico-financeiro nos termos do art.

124,11, d, da Lei Federal n® 14.133/2021.

16.8. Nas alteragGes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de Licitagoes:
a. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

b. ndo podera resultar na transfiguracdo do objeto da contratagédo.

c. deverd ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique a
necessidade de ampliagdo do objeto.

“un

16.8.1. Para efeitos dos limites da alinea “a”, é vedada a compensacgdo entre acréscimos e supressoes.
O mero restabelecimento total ou parcial dos quantitativos suprimidos nos mesmos itens ndo se
configura compensagao.
16.8.2. No caso da alinea “b”, quando ndo houver fato ou motivo superveniente, sendo a necessidade
decorrente de possivel falha de planejamento, o aditivo poderd ser formalizado desde que haja
justificativa de interesse publico especifica ratificada pelo Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica.
16.8.3. Na hipdtese de o contrato reunir mais de um lote licitado no mesmo certame, o célculo do
acréscimo devera ser feito com base no valor total do lote, ainda que o valor global do contrato tenha
valor superior.
16.8.4. Os autos deverdo ser instruidos com parecer técnico da area técnica e cronograma fisico-
financeiro, se for o caso.
16.8.5. Exceto nos casos de prorrogacdo contratual, os processos administrativos para realizacdo de
aditivos contratuais estardo dispensados da demonstracdo da vantajosidade, considerada como vélida
para tal aditivo a pesquisa de vantajosidade realizada para a contratagéo original, bem como a pesquisa
determinada pelo art. 289, § 12, do Decreto Estadual n? 1.525/2022, salvo se houver notdria alteragdo
posterior das condi¢Ges de mercado ou de prego.
16.9. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da
aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragdo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no
item 16.8, alinea “a”.
16.10. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.
16.10.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferenca podera ser reduzida para a preservagéo do
equilibrio econémico-financeiro do contrato, desde que os custos unitdrios dos aditivos contratuais ndo

excedam os custos unitdrios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n?

<

1.525/2022, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada E

na licitagao. 5

16.11. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizagdo que os materiais foram adquiridos e S

N

colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagara os custos de aquisicdo regularmente Eg
o

i
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comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes, desde que regularmente comprovados.
16.12. Em havendo aumento ou diminuigdo dos encargos da CONTRATADA na alteragdo unilateral, cabera a
SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial.
16.13. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n?
1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde
que a solicitagdo venha acompanhada de motivagdo satisfatoria e devidamente autorizada pelo Secretério de
Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de analise juridica, hipdtese em que a formalizagao
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
16.14. Ocorrendo a criagdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, apos a data da apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao
nos pregos contratados, os pregos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
16.15. Para a celebragdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogacdo do contrato, é dispensada a
exigéncia de todos os documentos de habilitacdo da CONTRATADA.
16.15.1. Esta previsdo ndo exclui o dever de verificagdo da manutencgdo das condi¢es de habilitagdo da
CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. A SINFRA devera providenciar a publicagdo do extrato deste contrato, contendo a descrigdo do objeto,
valor contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execucao (se houver),
no Didrio Oficial do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n2 14.133/2021.
17.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condicdo de eficacia, no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico oficial do érgdo contratante,
conforme art. 296 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
17.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.
17.3. As supressdes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.
17.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel
0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a declaracdo de nulidade do contrato
somente sera adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos aspectos
descritos no art. 147 da Lei n2 14.133/2021.
17.5. A nulidade n3do exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado
até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,
desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd promovida a responsabilizagdo de quem lhe tenha dado causa, nos

. <

termos do que estabelece o art. 149 da Lei n® 14.133/2021 ©

17.6. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n? §
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitagdes e contratos administrativos e, supletivamente as normas —— §

e Principios Gerais dos Contratos e disposi¢cdes do direito privado. — 8
==0
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17.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo deste
Contrato, tal fato ndo significa liberacdo ou desoneracéo a qualquer delas, para o cometimento de outras.
17.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados da CONTRATADA ou de seus
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
17.9. ACONTRATADA n3o poderd autorizar a visita ao local de execugdo dos servigos de pessoas estranhas aos
mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.
17.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a
CONTRATANTE.
17.10.1. O descumprimento desta condigdo contratual ensejara a aplicagdo das cominag&es ajustadas
neste Instrumento.
17.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razao
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcrigdo e Ihe sdo anexos.
17.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes
deste Instrumento.
17.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigacdes
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.
17.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicio de membro(s) da equipe técnica,
indicada para execugdo dos servicos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e
os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,
tempestivamente, submetidos a analise e aprovacdo do gestor do contrato e ratificacdo pelo seu superior;
mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente
consignado.
17.14.1. A capacitagdo técnica do substituto serd analisada e pontuada de acordo com os critérios
estabelecidos no Termo de Referéncia, e deverd ser, no minimo, igual a do substituido.
17.15. Podera a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentagdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa
ao(s) més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionarios alocados nos
servicos da obra, bem como comprovacdo do pagamento de salarios, horas-extras, vale-transporte, se houver,
alimentagdo, carteira de trabalhos e/ou contratos temporarios, entre outras comprovacdes relativa a forca de
trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DIREITO DE PETIGAO

18.1. No tocante a recursos, representacdes e pedidos de reconsideracdo, devera ser observado o disposto
no artigo 165 da Lei n2 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA ANTICORRUPGAO

19.1. Para execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a
guem quer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doa¢do, compensacdo, vantagens financeiras ou
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beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores.

19.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupgdo, expresso pelo contratado, declarando
formalmente que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética.

CLAUSULA VIGESIMA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

20.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, podera ser instada a Camara
Administrativa de Resolugdo Consensual de Conflitos envolvendo AquisicGes e Contratos no Estado do Mato
Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolucdo do Colégio de
Procuradores.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO
rt. 9 =, Lern= . e 5 =, o Decreto Estadual n® 1.
(Art. 92, § 19, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XXI do D Estadual n? 1.525/2022)

21.1. Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer duvidas
ou questdes decorrentes da execucdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo,
conforme art. 92, §19, da Lei n2 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

21.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, na
presenca das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais.

Cuiaba-MT, XX de XXXXX de 2026.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONTRATANTE
XOOXXXXKXKXXXX
CONTRATADA LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO |

TERMO ANTICORRUPCAO
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que estd ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicaveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violagdo das disposi¢Oes destas Regras Anticorrupgdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus sécios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecugdo do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execucdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
sécios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato
ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negdcios
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupgao.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietdrios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declaracdes e garantias dadas neste ato,
mediante notificagdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos
desta Declaragdo.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violard as Regras Anticorrupcdo; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrup¢do € proibida; (c) e que conhece que a comprovagdo de sua
participacdo em atos de corrupgdo em desfavor do Erario Estadual suscita a possibilidade de extin¢do do
contrato, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

Local, data.

Representante ou Procurador da Empresa
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