

## ANEXO I

# PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO

### Cronograma Físico Financeiro

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	OBJETO: PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE BALIZAMENTO AEROPORTUÁRIO			TABELAS DE		SICRO (JULHO/2025)
	LOCAL: AEROPORTO DE JUARA			ENCARGOS SOCIAIS:		NÃO DESONERADO
LOTE 01			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	MÊS		
				1º	2º	3º
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 25.101,78	14,86%	31,16%	32,84%	36,00%
				R\$ 7.822,14	R\$ 8.243,52	R\$ 9.036,12
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.420,46	4,39%	100,00%		
				R\$ 7.420,46		
3	LOGÍSTICA	R\$ 32.301,74	19,12%	50,00%	25,00%	25,00%
				R\$ 16.150,87	R\$ 8.075,43	R\$ 8.075,43
4	PROJETOS DE ENGENHARIA	R\$ 104.117,14	61,63%	15,00%	40,00%	45,00%
				R\$ 15.617,57	R\$ 41.646,86	R\$ 46.852,71
<b>TOTAL DO LOTE (R\$)</b>		<b>R\$ 168.941,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 47.011,05</b>	<b>R\$ 57.965,81</b>	<b>R\$ 63.964,27</b>
<b>Percentual simples (%)</b>				<b>27,83%</b>	<b>34,31%</b>	<b>37,86%</b>
<b>Valor acumulado (R\$)</b>				<b>R\$ 47.011,05</b>	<b>R\$ 104.976,86</b>	<b>R\$ 168.941,12</b>
<b>Percentual acumulado (%)</b>				<b>27,83%</b>	<b>62,14%</b>	<b>100,00%</b>

HASH: f172ee9a7ce33eca8c2bf7b50d26262d1d18782df57086b1bbb8a8a8e910c73. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.saplog.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/4EzL-H8YN-XASM-507D>. Assinado por: PAULO ROBERTO BEZERRA em 12/05/2026, FRANCIELE DORTH DA SILVA em 13/05/2026, CAIO FELIPE CAMINHA DE ALBUQUERQUE em 19/05/2026.

### Resumo



SINFRACAP202646699A



<b>PLANILHA RESUMO</b>	<b>OBJETO:</b> PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE BALIZAMENTO AEROPORTUÁRIO	<b>REFERÊNCIA:</b> SICRO (JULHO/2025)
	<b>LOCAL:</b> AEROPORTO DE JUARA	<b>44,66</b>
	<b>DATA:</b> JULHO-2025	
<b>LOTE 01 - PROJETO BÁSICO BALIZAMENTO AEROPORTUÁRIO</b>		
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 25.101,78
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.420,46
3	LOGÍSTICA	R\$ 32.301,74
4	PROJETOS DE ENGENHARIA	R\$ 104.117,14
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>		<b>R\$ 168.941,12</b>

HASH: f172ee9a7ce33eca8c2bf7b50d262df18782df57086b1bb88a8ae910c73 - Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/4EzL-H8YN-XASW-5Q7D>. Assinado por: PAULO ROBERTO BEZERRA em 12/05/2026, FRANCIELE DORTH DA SILVA em 13/05/2026, CAIO FELIPE CAMINHA DE ALBUQUERQUE em 19/05/2026.



SINFRACAP202646699A



