Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/2025/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DA OBRA DE DUPLICAGAO E
ENCABECAMENTO DA PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO TELES PIRES
(PT00348), NA RODOVIA: MT-441, TRECHO: FIM PU NOVA CANAA DO
NORTE — ENTR. MT-010 (A), DIMENSIONADA EM 350,40 M E LARGURA
DE 4,40 M, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO
NORTE/MT NA FORMA ABAIXO:

ou

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA OBRA DE DUPLICACAO DA PONTE
SOBRE O RIO DAS MORTES (PT02176), NA RODOVIA: MT-110, TRECHO:
ENTR. BR-070 (B) —IN/CIO DA DUPLICACAO (PU. NOVO SAO JOAQUIM),
SUBTRECHO: RIO DAS MORTES (FIM DO PU DE TORICUEIIE) /INICIO DA
DUPLICACAO (PU. NOVO SEO JOAQUIM), SEGMENTO: ESTACA 0+0,00
A 2215+17,524, EXTENSAO 150,00 M LOCALIZADA ENTRE OS
MUNICIPIOS DE BARRA DO GARCAS E NOVO SAO JOAQUIM/MT NA
FORMA ABAIXO:

0 ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA,
com sede no Centro Politico Administrativo, nesta cidade de Cuiabd, inscrito no CNPJ/MF sob o n¢
57.356.434/0001-46, neste ato sendo representada pelo seu Secretdrio Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,

portador da matricula funcional n? 123102, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n2: com sede na Rua
— Bairro: , ha cidade de - , CEP: , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por (nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos

da empresa OU procuragéo apresentada nos autos, resolvem celebrar este instrumento contratual, cldusulas

e condicOes a seguir delineadas:

Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso

DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DA VINCULAGAO DO CONTRATO
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(Art. 92, Il e Ill, da Lei n2 14.133/2021 e 247, IlI, IV e V, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

As partes sujeitam-se as regras da Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n2 1.525, de 23 de
novembro de 2022, as Instru¢cdes Normativas deste 6rgdo, especialmente, mas ndo se limitando, Instrugbes
Normativas n2 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 07/SINFRA/2023, de 07 de dezembro de 2023, e
003/2024/SINFRA, de 05 de setembro de 2024, Lei n. 12.305/2010, Resolu¢cdo CONAMA n. 237/97, e as
exigéncias estabelecidas neste Contrato.

Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigdo: (a) o Edital Concorréncia Publica Eletrénica
n2 XXX/2025; (b) o Termo de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui
listados.

As partes tém entre si justas e avencadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizagdo para
sua lavratura de nimero (...) e o contetdo do Processo administrativo SINFRA-PRO-2025/10166, mediante as

cldusulas e condigGes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDICOES DE EXECUCAO
(art. 92, I, Lei n2 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n? 1.525)

Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso

1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na contratagao de empresa de engenharia para execugdo da
obra de Duplicagdo e Encabegamento da Ponte de Concreto sobre o Rio Teles Pires (PT00348), na Rodovia:
MT- 441, Trecho: Fim PU Nova Canad do Norte — Entr. MT-010 (A), dimensionada em 350,40 m e largura de
4,40 m, localizada no municipio de Nova Canad do Norte/MT, nas condi¢cBes estabelecidas no Termo de
Referéncia e neste Contrato.

ou

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na contratacdo de empresa de engenharia para execuc¢do da
obra de Duplicagdo da Ponte sobre o Rio das Mortes (PT02176), na Rodovia: MT-110, Trecho: Entr. BR-070 (B)
— Inicio da Duplicagdo (PU. Novo S&o Joaquim), Subtrecho: Rio das Mortes (Fim do PU de Toricueije) /Inicio da
Duplicacdo (PU. Novo S&o Joaquim), Segmento: Estaca 0+0,00 a 2215+17,524, Extensdo 150,00 m localizada
entre os municipios de Barra do Gargas e Novo Sdo Joaquim/MT, nas condi¢Bes estabelecidas no Termo de

Referéncia e neste Contrato.
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1.1.2. Fica estabelecido que os projetos, especificagbes e toda a documentagdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro
sera considerado especificado e vélido.

1.1.3. A execugdo do objeto deve ser realizada conforme as instrucbes e especificagcdes contidas no edital
e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nas normas e disposi¢cdes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislagOes,
regulamentacdes e instrugdes vigentes que se apliquem aos itens que compdem o objeto da contratagdo.
1.1.4. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consulta dos
interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que
impossibilite a execugdo contratual.

1.1.6. A execugdo do servico ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e
a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo
direta.

CondigBes de execugdo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado, inclusive na
eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela
fiscalizagdo.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico habilitado
em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fungdo. Além disso, devera disponibilizar preposto para
a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual poderd acumular essa fungdo com a de
responsavel técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais
funcdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relacdes de autoridade (matriz de responsabilidade).

d) A CONTRATADA deverd seguir o projeto estrutural para estruturas pré-moldadas em concreto armado e
sendo que qualidade dos materiais devera ser atestada, por profissional legalmente habilitado junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA-MT. S6 serdo aceitas no canteiro de obras pegas de

concreto pré-moldado acompanhados da respectiva ART de projeto, fabricacdo e montagem.

e) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servicos que serdo executados por ela.

f) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de

chuva na regido, portanto, ndo serd aceita alegacdo de atraso na execu¢do da obra devido as chuvas nem

devido a condigGes topograficas ou geoldgicas.

g) A CONTRATADA deverd manter os locais onde forem realizados os servicos sinalizados e isolados do
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publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais
e ao pessoal da empresa.

h) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a CONTRATANTE,
um escritério com area compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da fiscalizacdo das medicdes dos
servigos por parte da SINFRA.

i) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo
com os modelos adotados pela SINFRA, as quais deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execucdo dos servicos.

j) A sinalizagdo das obras deverd ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de Sinalizagdo de Obras
e Emergéncia da SINFRA, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranca
ao trafego no periodo noturno.

k) A empresa contratada deverd providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisorios a
comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos, passagens urbanas
de pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizagdo e dispositivos de protecdo necessarios,
de forma a garantir a seguranca dos usudrios.

I) Quando houver desniveis superiores a 5 cm junto ao bordo da pista em virtude de atividades de
alargamento/terraplenagem, a sinalizagdo refletiva devera ser reforgada.

m) As frentes de servigos deverdo contar com sinalizagdo de no minimo 02 (dois) painéis de mensagem
variaveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela fiscalizagdo da SINFRA.

Da mao de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA deverd manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da
obra, empregando sempre mdo de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE
poderd a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funcionario estd habilitado e
capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a
execucdo da tarefa em questdo.

b) Todos os funciondrios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando

equipamentos de seguranga;

c) A CONTRATADA deverd ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das Normas

<

Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em %
especiala NR 18 e NR 5. %

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SINFRA, roupas adequadas aos servicos e §
outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem §

o
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sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre
que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protegdo contra os riscos de acidentes do
trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais
deverdo estar de acordo com a legislacdo de seguranca vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna
nos niveis exigidos pelas normas do DNIT.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a FISCALIZAGAO poderd notificar
a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangGes previstas neste contrato.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da NR18,
levando-se em consideragdo o numero maximo de funciondrios por turno, de forma a garantir aos
funcionarios da CONTRATADA salde, seguranca e conforto.

Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda mdo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficard a cargo da
CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos operadores
e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagao.

c) A CONTRATADA deverd sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais
de manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes.

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso
sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas
elevatorias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera solicitar, a
qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o

equipamento em questdo.

f)  Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutengdo dos equipamentos e maquinarios, inclusive em

<

caso de operagdo destes por funcionario n3o habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO podera notificar a %
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢Ges previstas no contrato. %

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira §
qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a aprovacdo da §

o
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FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

h) A CONTRATADA deverd submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servicos antes de executa-los. Se julgar necessério, a FISCALIZACAO poderd solicitar a
CONTRATADA a apresentacdo de informagdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendages das normas da
ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgdo certificador de qualidade.

j) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade dos
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificacdo
técnica.

Do didrio de obras:

a) A empresa Executora deverd, de forma sistematica, elaborar o Diadrio de Obras através do App de
Diario de Obras do sistema SINFRALOG, com registro das informag8es nos campos obrigatdrios,
incluindo o registro fotografico didrio dos servigos, conforme modelo disponivel no Anexo | — Manual
de Apresentacdo de Medigdo de Obras Rodovidrias e Ensaios de Controle Tecnoldgico.

b) O Diario de Obra devera ser elaborado no App Diario de Obras do sistema SINFRALOG, em todos os
dias de execugdo dos servigos, com anotagGes das partes diretamente envolvidas devendo ainda ser
efetuado o registro fotografico georreferenciado dos servicos executados ou de qualquer fato
relevante que tenha ocorrido durante a execucdo dos servigos.

c) O Diério de Obras deverd compor o processo de medicdo devidamente assinado pela empresa
executora, supervisora e fiscal da obra.

d) S&o responsabilidades das empresas supervisoras na instrugdo do processo de medicdo, dentre
outras previstas em normas legais e em contrato

I Realizar as vistorias das obras e elaborar o Relatério Mensal de Avaliagdo e Acompanhamento

de Obras, contendo os Ensaios Tecnoldgicos das obras sob sua supervisdo, para subsidiar o

pagamento de medigdo parcial, conforme item 16 do quadro constante no artigo 42 desta

Instrugdo Normativa;

Il Acompanhar a execucdo da obra, efetuando, diariamente, suas anotacdes e apontamentos

no campo préprio do Didrio de Obras, através do App de Diario de Obras do sistema
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SINFRALOG; Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

1. Realizar a vistoria final das obras e elaborar o Relatério Final de Avaliagdo Conclusiva,
conforme item 18 do quadro constante no artigo 42 desta Instrucdo Normativa, para fins de
pagamento da medigdo final e recebimento provisério da obra, contendo todos os
levantamentos de campo descritos na Instru¢do Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA, que
Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisdrio e Recebimento Definitivo de Obras,
bem como apresentar justificativa de eventuais saldos de contrato e/ou servigos ndo
executados

e) Sdo responsabilidades do fiscal formalmente designado pela autoridade competente, nos termos da
legislacdo aplicavel, para acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto contratual, dentre outras
previstas em normas legais e em contrato

I. Acompanhar a execucdo da obra e efetuar suas anotages no Diario de Obras utilizando o
aplicativo do sistema SINFRALOG, de forma sistematica, devendo aceitar as anotacGes
realizadas pela empresa Executora, quando houver, ou devolver o Didrio de Obras para
corregBes das anotagdes quando discordar;

Il.  Analisar e aprovar os documentos apresentados no pleito de medi¢do pelas empresas
executoras, conforme itens 10 a 15 do quadro constante do artigo 49 desta Instrugdo
Normativa;

1. Realizar as vistorias e elaborar o Relatério Mensal de Vistoria de Obra, conforme item 17 do
quadro constante no artigo 42 desta Instrucdo Normativa, através do aplicativo de
fiscalizacdo do sistema SINFRALOG, para fins de instruir o processo de medicdo, contendo:

i. Informagdes do avanco fisico da obra (servicos lineares), de acordo com o tipo e
classificagdo da obra fiscalizada

ii. Respostas aos quesitos constantes do checklist de fiscalizagdo dos servigos pelo App
de Fiscalizagdo;

iii. Registro fotografico georreferenciado dos servicos executados, com as anotagdes

gue entender necessarias;

iv. Relato sobre o andamento dos servigos, cumprimento do cronograma, problemas

encontrados, inconformidades na execugdo, condi¢Ges da obra e outros fatores que

entender relevantes constar na conclusdo do relatério de vistoria;
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IV. Realizar as vistorias e elaborar o Relatério Final de Vistoria de Obra, conforme item 19 do
quadro constante no artigo 42 desta Instrucdo Normativa, para fins de pagamento de
medicédo final e recebimento provisério da obra, utilizando para fundamentar sua conclusdo
o Relatdrio Final de Avaliagdo Conclusiva e os levantamentos de campo realizados pela

Supervisora, previstos na Instrugdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA

1. 2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUGAO DOS SERVICOS
1.2.1. A CONTRATADA deverd observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as
questdes ambientais.
1.2.2. A empresa contratada devera utilizar na execucdo da obra as boas praticas de sustentabilidade
ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:
a. Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificacdes e especificagcdes da ANVISA.
b. Adocdo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel.
c. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e agua, bem como reducdo de residuos solidos.
d. Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo dos
servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associa¢Bes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.
e. Praticas de reduc¢do de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impressao de relatérios
e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido,

disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont.

f. Adogdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatdrios.

g. Adogdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

h. Adogdo de préatica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugdo
CONAMA N2 257/1999.

i. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisigdo e
utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

j. Adocdo e promogdo de medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI's

necessarios, tais como Oculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares,
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etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a

preservacdo de suas integridades fisicas.

k. Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicGes e servicos contemplados no escopo da

contratagdo empresas que tenham certificacdo ambiental.

|. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou

virtuais.

m. Atendimento as InstrugBes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugdo de Servigo n2 03/2011,

de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n2 006 de 07 a 11/02/11 que trata da

Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

2.1. O local de execucgdo se dard no endereco da obra, cujo local é citado na descricdo do objeto.

LOTE1
Rodovia 441
Trecho Ponte sobre o Rio Teles Pires
Extensdo 350,40 m e largura de 4,40 m
Codigo S.R.E. (PTO0348)
Municipio Nova Canad do Norte/MT
LOTE 2
Rodovia MT-110
Trecho Ponte sobre o Rio das Mortes
Extensdo 150,00m e largura de 4,56m
Codigo S.R.E. (PT02176)
Municipio Barra do Gargas e Novo Sdo Joaquim/MT

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTAGAO

(Art. 92, Ve VIIl, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e VIII, do Decreto Estadual n2 1525/2022)
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CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso

9

mt.gov.br

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 18/07/2025 as 13:05:49.
Documento N°: 28829722-8965 - consulta a autenticidade em
https://lwww.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28829722-8965

SINFRACAP202561687A


https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

3.1. O valor do presente contrato é de RS XXX (XXX). Referéncia de Pregos - Tabela SICRO/MT Sem
Desoneragdo — M@és Abril/2024 conforme previsdo no item 9.2 do Termo de Referéncia n@.
059/2025/SAOR/SINFRA.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotacdo orcamentdria abaixo, e os
recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através
da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante

deste contrato:

Unidade Orgamentaria: 25.101 — Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Fungdo: 26 — Transportes

Subfungdo: 782 - Transporte rodoviario

Programa: 338 - Infraestrutura e Logistica

Projeto/Atividade: 1283 — Construgdo de obras de arte Espciais e correntes

Regido: 0200 — REGIAO - NORTE OU 0400 — REGIAO IV - LESTE

Natureza de Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalagbes

Fontes: 17590137 - Recursos vinculados ao FETHAB Commodities

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCAO
(Art. 92, 1V, da Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, IV, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

4.1. O regime de execugdo contratual serd o de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS
(Art. 250 do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVICO:
5.1.1. A expedicdo da “ordem de servico” somente se efetivara apos a publicacdo do extrato do Contrato no

Diario Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do

artigo 241 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, respeitado o prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.
5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGACAO:
Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 10
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5.2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos contados da

data da assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei n2 14.133/2021 e 291 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

5.2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando
o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, devera ser observado o disposto no artigo 293, § 22 do
Decreto Estadual n? 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para
verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opgdes previstas no paragrafo Unico do art. 111 da Lei

Federal n2 14.133/2021 e paragrafo Unico do art. 291 do Decreto Estadual n2 1.525/2022:

| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢des administrativas;
Il - a SINFRA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execuc¢do contratual.
5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execucdo, entrega dos servigos, de observacdo e de recebimento
definitivo.
5.3. DO PRAZO DE EXECUGAO:
5.3.1. O prazo de execugdo dos servigos contratados sera de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da ordem de servico pela Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n® 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
poderd ser alterado pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual
antecedido de analise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado
para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicacdo de

penalidades.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do

contrato, nas seguintes condigdes:

6.1.1. Sdo vedadas a subcontratacdo da totalidade do objeto e a subcontratagdo da parcela que ndo constitui

como escopo principal do objeto. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os
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quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que
comprovassem execugdo de servico com caracteristicas semelhantes.
6.2. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servico prestado.
6.3. A CONTRATADA deve submeter a apreciagdio do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratacdo, com apresentacgdo do pretendente subcontratado e da respectiva documentagdo, que deve
corresponder a exigida para habilitar nesta licitacdo;

6.3.1. O Subcontratado deverd cumprir as condigGes de habilitagdo juridica, fiscal e trabalhista, nos

termos do artigo 262, I, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
6.4. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da
fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios
para a execuc¢do dos servicos.
6.5. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.
6.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.
6.7. A documentacdo apresentada sera analisada pela Administracdo, incluindo parecer técnico da
fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios
para a execugdo dos servicos
6.8. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a

subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada.

6.9. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a

<

N~

CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de 3

—

determinados servigos integrantes deste contrato. §

&

o

<
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CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO
(art. 92, Xll e XIll — Lei n® 14.133 e 247, § 12, XIl e XIlI, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

7.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133, de 2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
7.1.1. A CONTRATADA deverd apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia.
7.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
7.2.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus credores econémicos, definido pelo Ministério da Economia.
7.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servico”, representado por
apodlice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor
nominal da garantia exigida e como beneficidrio o contratante.
7.2.3. Fianga bancdria, emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.
7.3. A garantia, quando em dinheiro, devera ser efetuada com o recolhimento de DAR (Documento de
Arrecadacgdo). Para a emissdo do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento:

7.3.1. Acessar site da SEFAZ, no endereco http://www.sefaz.mt.gov.br;

7.3.2. Na aba Servigos, clicar em Documentos Arrecadacdo, clicar em DAR-1 - Orgéos;

7.3.3. Selecionar o 6rgdo ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa;

7.3.4. Preencher o Formulario para emissdo do DAR:

7.3.5. Apds a emissdo do Documento de Arrecadacgdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agéncia
do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as copias do DAR e
do comprovante de pagamento;

7.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do

contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

7.5. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagcdes referentes a vigéncia do contrato

principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora. ,<£

[s¢]

7.6. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde 9

(o]

L0

que mantidas as condicGes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o N

N

periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administragdo. %
——49)

==

13 i

Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo p4
CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso mt.gov.br n

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 18/07/2025 as 13:05:49.
Documento N°: 28829722-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28829722-8965 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

7.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente serad liberada ou restituida apds a fiel execugdo do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficara
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou
o adimplemento pela Administragdo.

7.9. No seguro-garantia é vedada a inclusdo de clausula prevendo a obrigacdo de comunicar a mera
expectativa de sinistro por parte da Contratante, bem como cldusula que permita a execugdo do objeto do
contrato por meio de terceiros;

7.10. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementagdo ou reposicdo da garantia acarretara
a aplicagdo de multa de 0,5% (dois décimos por cento), do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo

de 5% (cinco por cento).

7.10.1. Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestagdo da garantia contratual
nas modalidades caucdo ou fianga bancaria, a SINFRA podera promover a retencdo dos pagamentos

devidos a CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido a titulo de garantia.

7.10.2. A retencdo efetuada com base nesta cldusula ndo gera direito a nenhum tipo de compensacgdo
financeira a CONTRATADA.
7.11. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderd substituir a retengdo efetuada em razdo da falta de
apresentacdo da garantia desta cldusula por quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

7.12. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

7.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, esta deverd ser emitida por banco ou instituicdo

financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

7.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a

CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da g

(o]

data em que for notificada. a

L0

7.15. ASINFRA executard a garantia na forma prevista na legislagcdo que rege a matéria. §

o

7.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela SINFRA quanto ao inicio 6

14 E
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de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei
n?14.133, de 2021).
7.17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.
7.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;
7.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.
7.20. ACONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.
7.21. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
7.21.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;
7.21.2. Prejuizos causados ao contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo
do contrato;
7.21.3. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
7.21.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.
7.22. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados na
subclausula anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.
7.23. No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada

ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
(Art. 92, VII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12 VIl do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

8.1. Do Recebimento da Obra

8.1.1. O recebimento da obra deverd observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n?

14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n? 1.525/2022, Instrugdo Normativa n2
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004/2024/GS/SINFRA e ainda, o que ndo conflitar com a nova legislacdo, o disposto na orientagdo técnica n?
002/2016 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso:
8.2 Recebimento Provisério
8.2.1. Apds a conclusdo da obra, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA,
solicitando o recebimento provisério da obra.
8.2.2. A SINFRA, apds vistoria realizada pela Fiscalizagdo, e verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico, procederd o Recebimento Provisério, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagdo escrita
da CONTRATADA, mediante Termo de Recebimento Provisério assinado pelas partes, conforme modelo
constante do Anexo lll da Instrugdo Normativa.
8.2.3. Apds a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servicos, a fiscalizagdo rejeitara no todo
ou em parte, conforme o caso, e reduzird a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA,
indicando as corre¢cdes e complementacdes consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execugdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei
Federal n2 14.133/2021 e art. 82 da Instrucdo Normativa n® 004/2024/GS/SINFRA.
8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhara o
caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicacdo de penalidades.
8.2.3.2. Nos termos previstos no § 52 do artigo 294 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, havendo
necessidade premente do objeto, poderad o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto
contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.
8.2.4. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c¢/c art.
140 da Lei n® 14.133, de 2021).
8.2.5. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
8.2.6. ACONTRATADA deverd elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”,
em conformidade com as demais normas que forem pertinentes.

8.3. Recebimento Definitivo

8.3.1. Na segunda etapa, apd6s o decurso do prazo de observagdo definido no art. 12 da IN

004/2024/GS/SINFRA, mediante a realizagdo de vistoria in loco para verificar a adequacdo do objeto aos

termos contratuais, a ser realizada por uma comissédo de recebimento designada pela Secretaria Adjunta

de Obras Rodoviarias, composta de no minimo 3 servidores, ndo persistindo mais nenhuma inconformidade

na obra e apresentadas as respectivas documentac¢des exigidas no Contrato, serda emitido o Termo de
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Recebimento Definitivo, conforme modelo constante do Anexo IV da IN 004/2024/GS/SINFRA, ou outra
que vier a substitui-la, observado o disposto nos Art. 119 e Art. 140, da Lei n® 14.133/2021.
8.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento
das exigéncias contratuais.
8.3.2. O recebimento definitivo somente serd efetivado pela SINFRA apds a apresentagdo pela CONTRATADA
da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagdo de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.
8.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagGes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
8.3.4. A presenca da Fiscalizacdo durante a execuc¢do dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que responderd Unica e integralmente pela execucgdo dos servicos, inclusive pelos servicos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagcdo em vigor.
8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,

devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para

emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo
e pagamento.

8.3.6. O prazo para a solucdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela SINFRA durante a andlise prévia a
liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

8.3.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato.

8.3.8. O recebimento definitivo pela SINFRA ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela

funcionalidade da reforma e ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados,

a CONTRATADA ficard responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo

<

. N~

necessaria. ®

3

8.3.8.1. A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servicos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a 0

o

contar a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo da obra. a

<

——49)

==
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8.3.8.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condi¢des
de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.

8.3.8.3. A garantia abrange, inclusive, a realizacdo da manutencdo corretiva dos servicos pela prépria
CONTRATADA.

8.3.8.4. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
servigos prestados, compreendendo a realizagdo de ajustes, reparos e corregdes necessarias.

8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparagdo ou substituicdo dos servigos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias,

contados a partir do recebimento da notificagdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(Art. 92, XVIII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XVIII do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

9.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n2 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

9.3. As comunicagGes entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

9.4. O 6rgdo podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

9.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SINFRA podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca
das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das
sanc¢Oes aplicaveis, dentre outros.

9.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos

respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SINFRA. ,<£

[s¢]

9.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa setorial e pelo publico usuario, 9

(o]

L0

compete um conjunto de a¢Ges que objetivam: N

N

| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servigos contratados; %

——49)

==
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Il - verificar a regularidade das obrigacGes previdenciarias, fiscais e trabalhistas;
Il - prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de
contratos ou gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a reajuste, alteracdo,
reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de sangdes, extincdo dos contratos, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento; e
IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugbes e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das cldusulas avengadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto do
contrato.

9.8. O fiscal técnico do contrato:
a. anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execucdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias
necessdrias ao fiel cumprimento das cldausulas contratuais, rejeitard os servicos executados em
desacordo com as especificagdes do objeto contratado e informara ao gestor do contrato de oficio ou
a requerimento;
b. solicitara a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestacao do servico, a correcado de falhas
na execugdo contratual, inclusive cumprimento da legislagdo aplicdvel, substituicdo de produtos
defeituosos ou repeticdo de servigos executados em desconformidade com as normas aplicaveis,
determinando prazo para atendimento;
c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;
d. elaborara relatério registrando as ocorréncias sobre a prestacdo dos servigos referentes ao periodo
de sua atuagdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;
e. recebera cdpias dos documentos essenciais da contratacdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatorio e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formacdo
de pregos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizagdo.
f. Fornecerd ou colocara a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informagdes que se
fizerem necessarias a boa e regular execugdo do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo
instrucdes a CONTRATADA,;

g. Solicitara que seja refeito o servigo recusado, de acordo com as especificagdes constantes no Termo

<

N~

de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcri¢do. %3

—

h. Fornecerd atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes §

o

contratuais; a

<

@)

<
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i. Notificara a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade.

9.9. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os
documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhara ao gestor de contrato para ratificacdo.
9.10. Caberd ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato,
a manutencgdo de todas as condig¢bes de habilitagdo, conforme disposi¢des da Lei n? 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessarias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
9.11. O fiscal administrativo do contrato acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.

9.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do

contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato

para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
912. Ocorrendo situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, o
fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.
9.13. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas previstas,
o fiscal do contrato comunicard imediatamente ao gestor do contrato.
9.14. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogacao contratual.
9.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocara e coordenara reunides, registradas em ata, com a
participacdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento
da execucdo contratual, da forma de apresentacdo dos documentos exigiveis para realizacdo de pagamentos

e conclusdo da execugdo contratual (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, V).

9.16. O gestor do contrato acompanhara a execugdo do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores
contratados, dos valores empenhados e dos orgamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada

contrato (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VI).

9.17. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do

<

contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a %
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, %
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagBes do contrato para fins de §
atendimento da finalidade da administragdo. §

o
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9.18. Os prazos de vigéncia e execu¢do dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomara
as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades

da SINFRA e planejamento orgamentdrio e financeiro (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VII).

9.19. O gestor do contrato decidira sobre a renovagado, prorrogacado ou alteracdo do contrato, bem como sobre

a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, IX).

9.20. Caberd igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condigdes contratuais
quando necessario, bem como decidir quanto as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo dos

contratos (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do
contrato que informara a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso

(Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVI).

9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execugdo, devera o gestor do contrato tomar

as providéncias para sua apuracdo (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XII).

9.23. As informac0es relativas a execucdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e serd acompanhada pelo gestor, a quem

competird exigir a tempestividade dos langamentos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XIlI).

9.24. Os processos de pagamento, apds a devida instrugdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo

encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XI).

9.25. O gestor do contrato devera constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do
art. 174 da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, com as informacgdes obtidas durante a execu¢do do

contrato. (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVII).

9.26. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencgdo ao
seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obriga¢Ges

(Decreto n211.246, de 2022, art. 21, VIII).

v" Boletim de desempenho;

<

v’ Diario de Obras; 3

—

v Diagrama Linear dos Servicos, §

. o

v' Ficha dos Indices Pluviométricos; a

<

v Ensaios e Controles Tecnoldgicos = 2
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https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/d/sinfra/instrucao-normativa-n-003-2024-medicoes-vs-

atualizada-pdf

CLAUSULA DECIMA — MEDIGOES DOS SERVICOS
(Art. 92, VI, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

10.1. As medigBes dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo
mensal, tomando-se como final do periodo, o uUltimo dia de cada més. Todavia a primeira medigdo podera ser
realizada apds a expedigdo da Ordem de Servigo no final do més em curso, e a ultima medigdo, apds a
conclusdo dos servicos, independente do periodo mensal.
10.2. As medi¢des mensais para apuracdo da execucdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretario
Adjunto de Obras Rodoviarias.
10.3. O processo de medicdo devera ser processado em consonancia com os documentos conferidos e
aprovados pelo fiscal de obras, observado, no que couber, o disposto na Instrugdo Normativa n®
003/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la:

a. Cl de Encaminhamento para o Superior Imediato;

b. Capa de Medicdo;

c. Relatério de Ficha do Contrato Analitica - Dados e Controle Financeiro do Contrato

(emitida pelo

SINFRALOG;

d. Boletim de Desempenho;

e. Resumo da Medi¢do emitida pelo SINFRALOG (Ficha de medicdo e ficha de medicdo

acumulada);

f. Resumo do Reajuste emitido pelo SINFRALOG, quando houver reajustamento;

g. Indicacdo de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medigdo em

referéncia;

h. Cronograma fisico-financeiro de evolugdo mensal (emitido pelo SINFRALOG);

i. Diario de Obra referente ao periodo da medicdo, elaborado através do aplicativo do

sistema SINFRALOG;
j. Diagrama Linear dos Servicos;
k. Memdria de calculo geral de medicdo (folha de medigao, ficha de medicdo de canteiro e
ficha para medigdo de mobilizacdo de equipamentos);
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|. Ficha dos indices Pluviométricos;

m. Croqui de Localizagao;

n. Ensaios Tecnoldgicos da Empreiteira;

0. Projeto “As Built” da obra, no caso de medigdo final;

p. Relatério Mensal de Avaliagdo e Acompanhamento de Obra, contendo os ensaios
tecnoldgicos realizados, para subsidiar o pagamento de medi¢do;

g. Relatdério Mensal de Vistoria de Obra elaborado através do aplicativo de fiscalizagdo do
SINFRALOG, para fins de pagamento de medigado;

r. Relatodrio Final de Avaliagdo Conclusiva, para fins de pagamento da medicdo final e
recebimento provisério da obra, acompanhado de todos os levantamentos de campo
definidos na Instrugdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA, que Estabelece Procedimentos
para Recebimento Provisério e Recebimento Definitivo de Obras, bem como justificativa
de eventuais saldos de recursos ou de servigcos ndo executados;

s. Relatdrio Final de Vistoria de Obra, elaborado através do aplicativo de fiscalizagdo do
SINFRALOG, para fins de pagamento de medicdo final e recebimento provisério da obra;
t. Termo de Recebimento Provisorio da Obra, conforme modelo constante da Instrugdo
Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA — que estabelece procedimentos para recebimento
provisério e recebimento definitivo de Obras);

u. Habilitagdo do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
(na primeira medicdo ou quando houver alteragdes);

v. Ordem de Inicio, Reinicio ou Paralisagcdo dos Servigos, quando houver.

w. Certiddo de Regularidade Ambiental emitida pela Superintendéncia Ambiental ou
documento equivalente;

x. Arquivos auxiliares do SIGADOC com as planilhas de medigdo, fotos e ensaios para
registro no Geo-Obras;

y. Demais documentos relativos a medigdo, sejam de origem da contratada ou da SINFRA,

bem como os documentos exigidos em edital

<

N~

10.3.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do ISSQN da 3

—

uUltima medicdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servigo tenha sido realizado, nos §

o

termos da Lei n? 10.162/2014, e Instrucdo Normativa n2 002/GS/2023/SINFRA ou outra que vier a

<

substitui-la; 52
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10.3.1.1. A ndo apresentagdo da guia de Recolhimento do ISSON quitada da Nota Fiscal da
medicdo anterior, ja paga pela SINFRA, ensejara multa contratual no percentual de 10% do valor
da medicdo, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do
municipio.
10.3.1.2. A Ultima medigdo do contrato devera conter o comprovante de pagamento especifico
desta medigdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da Ultima medicdo
paga.
10.3.2. Apds aprovagdo da medigdo, nos termos da Instrugdo Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA, os
autos serdo instruidos com os seguintes documentos:
a. Checklist de engenharia;
b. Comprovacdo da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;
c. Matricula Especifico da Obra no INSS CEl ou CNO;
d. Comprovante de Baixa do CEl ou CNO (para o caso de medicdo final);.

e. Nota(s) Fiscal(is), inclusive referente ao reajustamento, quando houver.
10.3.2.1. Ndo sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, sera retido o percentual de 15% (quinze

por cento) da Ultima medicdo, limitado ao valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), que somente
serd liberado apds a apresentacdo da respectiva baixa.
10.3.2.1. Nos termos do art. 32, da Portaria n® 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA devera
emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retengdo dispostas
na Instrugdo Normativa RFB n? 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.3.2.1.1 Havendo erro no documento de cobranga ou outra circunstancia que impega a
liquidagdo da despesa, esta ficara com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a
SINFRA (Art. 39, § 29, Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).
10.4. Nos meses em que ndo forem realizadas medi¢des na obra, e ndo existindo ordem de paralisacdo da
obra por parte da Administracdo, devera ser lancada medicdo igual a “zero” no controle e acompanhamento
financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também
deverd ser atualizado o cronograma fisico- financeiro, o qual deverd vir acompanhado de cépia do “Didrio de
Registro de Obra” e “Relatério Fotogréfico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos
fiscais da SINFRA.
10.5. A medigdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizara abandono ou
inexecucdo da obra e contrato, ensejando a adogdo das medidas cabiveis de responsabilizacdo da
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CONTRATADA, previstos neste Contrato.

10.6. A planilha de medicdo sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive seguindo o
mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servicos efetivamente executados.

10.7. Toda medicdo, ao final, a Contratada deve vistar e dar”de acordo” em todos os documentos da medicdo
dos servigos executados, elaborada pela fiscalizagdo e validadas pela supervisora da obra, além de manter um
Banco de Dados de registros de fotos e/ou filmagem do processo executivo os servigos constantes na planilha
de pregos, disponibilizando para consulta da Fiscalizagdo e da Supervisdo. Os servigos ndo registrados
devidamente ndo deverdo fazer parte da Medigdo.

10.8. Depois de fechada a Planilha de Medigdo, a CONTRATADA apresentarda a Nota Fiscal a SINFRA, a
qual sera encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizacdo dos servigos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento.

10.9. Por conveniéncia e critério da SINFRA, em atendimento ao interesse publico, o prazo de medicdo podera
ser alterado para mais ou para menos, conforme o desenvolvimento dos servigos a serem medidos;

10.10. As medi¢Bes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser
encaminhadas pelo Eng.2 Fiscal a Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias.

10.11. No processo de medigdo, conforme for o caso, devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo
respectivo Municipio.

10.12. A alteragdo do cronograma fisico-financeiro deve devera ser previamente analisada e aprovada pela
SINFRA.

10.13. Considerando que o orcamento de referéncia desta obra é baseado no SICRO, que consiste no sistema
de custos oficial utilizado pelo DNIT, as medi¢cdes de reajustamento deverdo ter como base de calculo os
indices setoriais, neste caso, a tabela de indice de Reajustamento do DNIT.

10.14. No que ndo conflitar com a legislacdo vigente, devera ser observada a Orientacdo Técnica n. 006/2014
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medi¢do e que deverdo

ser utilizados pelos érgdos estaduais na execugdo contratual de obras de construgdes civil e rodovidrias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS E

ATUALIZACAO FINANCEIRA
(Art. 92, V, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, V e XX do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medigdes mensais conforme Clausula Décima, cujos valores

serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos pregos unitarios
25
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propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os percentuais propostos para encargos sociais, custos
administrativos, remuneracdo da CONTRATADA e despesas fiscais.
11.2. Os pagamentos dos servicos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orgamento referencial
da SINFRA e os respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados no periodo da medigdo, dentro
dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.
11.2.1. O pagamento sera realizado somente sobre os servigos executados, ou seja, ndo sera permitido
pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida
instalagdo.
11.3. A cada prazo minimo de 28 dias serd gerado o Boletim de Medic3o pela FISCALIZACAO, onde dever3
conter as informagdes quanto a descricdo, unidade, quantidade, preco unitario e o valor a ser pago por cada
Servico;
11.4. Apos emissdo do Boletim de Medicdo, sera solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de
Servigos.
11.4.1. A CONTRATADA devera indicar no corpo da nota fiscal, o nimero do contrato, nome do banco,
agéncia e numero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancéria.
11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficardo limitadas aos valores previstos no
Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual seré previamente aprovado pela FISCALIZACAO.
11.6. A CONTRATADA poderd executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro
contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZACAO e consubstanciado em
parecer oficial do setor competente pela ordenagdo de despesa atestando a viabilidade orcamentaria e
financeira para tal.
11.7. O pagamento da Ultima fatura ndo serd considerado como aceitagao definitiva do servi¢o ou obra e ndo
isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.
11.8. O pagamento sera efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da liquidacdo da despesa,
mediante ordem bancaria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no

valor correspondente, apds a apresentacio da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,

obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orgamentdrio vigente.

<

N~

11.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para %3

3

pagamento; Q

o

11.8.2. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo na fonte de todos os tributos inerentes ao a

<

contrato em questao. — 2

o
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11.8.3.Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido sera
corrigido pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pela Fundacdo
Getulio Vargas, com apuracdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo;
11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA,
ndo sera(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro.
11.9. O pagamento das obrigagdes contratuais observard a ordem cronoldgica de exigibilidade para cada fonte
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade tera como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito
na sequéncia de pagamentos, a liquidacdo de despesa.
11.9.2. Considera-se liquidacdo o segundo estagio da despesa publica e consiste na verificacdo do
direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatdrios do respectivo
crédito, apds a execugdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado.
11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA devera verificar as condi¢bes previstas no contrato em
conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
11.10.1. A eventual perda das condicdes de que trata este item ndo enseja, por si, retengdo de
pagamento pela SINFRA.
11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o 6rgédo emissor o fizer apenas no
numero da Matriz.
11.12. Nos casos de aplicagdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo
serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo das respectivas obrigacdes,
respeitado o disposto no Decreto Estadual n® 1.525/2022.
11.13. N&o sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.
11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota deverd ser equivalente apenas
ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.

11.15. As notas fiscais a serem pagas poder3o sofrer desconto devido a aplicagdo das glosas e multas aplicadas

previstas neste contrato.

11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente, esta serd

devolvida ao fornecedor, para as necessérias corre¢des, com as informagles que motivaram sua rejeicao,

contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacao.

11.17. O contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranca em banco, bem
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como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operagdo de factoring.
11.18. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga¢Ges vinculadas ao
servigo contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicard aceitacdo
definitiva dos mesmos.
11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.
11.20. N3o serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas
a prestagdo de servigos deste contrato.
11.21. Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
a) Ndo produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;
c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do objeto, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade e/ou
quantidade, sera efetuada a liberagdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art.
355 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.23. Para as operacBes de vendas destinadas a Org3o Publico da Administracdo Federal, Estadual e
Municipal, deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletronica, conforme Protocolo ICMS 42/2009,

recepcionado pelo artigo 355, § 62 do RICMS. Informacdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

11.24. A ndo manutencao das condi¢Oes exigidas para a habilitacdo na licitacdo, durante a execugdo contratual
nao permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados e recebidos sem
ressalvas pela SINFRA.

11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA devera notificar a Contratada para que regularize a sua
situacdo, sem prejuizo do prosseguimento do processo de pagamento.

11.26. A permanéncia da condi¢do de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita

pela SINFRA, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da

aplicagdo de penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa. %
11.27. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a %
Administracdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n2 §
14.133/2021. §§
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11.28. Na hipodtese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que
impega a liquidagdo ou o pagamento da despesa, o prazo para o pagamento sera suspenso até a interrupgdo
destes fatos.
DO REAJUSTE
11.29. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.
11.29.1. A data do orgamento estimado a que se refere este item é a data-base da tabela referencial
SICRO, SINAPI ou outra que vier a ser utilizada na elaboragdo do orgamento ou planilha orgamentéria
utilizada, estando vinculada como data-base para a contagem do intervalo minimo de 1 (um) ano para
reajustamento dos precos. (§22 do Art. 266 do Decreto 1.525/2022, alterado pelo Decreto 1.376/2025)
11.30. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo do indice de reajustamento de obras
rodoviarias do DNIT, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n? 1.054 de 07.02.94,
alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.
11.31. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de memorial do
calculo, observado o procedimento estabelecido na Instrucdo Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra
que vier a substitui-la.
11.32. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificara, a
cada anualidade, se houve deflacdo do indice adotado que justifique o recalculo dos custos em valor menor,
promovendo, em caso positivo, a redugdo dos valores correspondentes da planilha contratual.
11.33. O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no preco contratado a partir da data do protocolo
do pedido de reajuste.
11.34. O prego podera ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre
o valor atualizado do contrato.
11.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos

financeiros do ultimo reajuste.

11.36. Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragdo do indice de reajuste, produzam

efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual. %
11.37. N&o se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes. %
11.38. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido §
da CONTRATADA, os precos contratuais serdo reajustados segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/94, alterado §§
Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 29 E
CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso mt.gov.br n

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 18/07/2025 as 13:05:49.
Documento N°: 28829722-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28829722-8965 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

pelo Decreto 1.110 de 13/04/94, de acordo com os indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT,
conforme fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a

seguinte formula:

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servico a ser reajustado;

10 = Indice de preco verificado no més base do orgamento da administracio/SINFRA;

li = indice de prego referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento

da obrigagdo
11.39. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO da SINFRA.
11.40. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importéncia calculada pela ultima variagcdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
11.41. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
11.42. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.43. O reajuste sera realizado por apostilamento.
11.44. A iniciativa e o encargo para o calculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da contratada,
cabendo ao 6rgdo ou entidade contratante a verificagdo do resultado obtido, e se houver concordancia, aplicar
o reajustamento dos precos com fundamentos nesses célculos. Se equivocados, deverd ter o respectivo
protocolo devolvido paras as devidas corre¢des apontadas pela Administracdo (OT 028/2015/CGE)O

pagamento serd efetuado apds a medicdo dos servicos e emissdo de nota fiscal, cujas particularidades sdo

definidas em contrato.

<

N~

11.45. O reajustamento serd devido do primeiro dia do mesmo més do ano seguinte ao do orgamento da °§|

©

administragdo/SINFRA (OT 028/2015/CGE e Acérddo TCU 1.707/2013). §

&

<
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
(Art. 92, XIV, XVI e XVII, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, XVl e XVII, do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigagdes da

CONTRATADA:

12.1. Na presente contratacdo a avaliacdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as
condi¢Bes atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condi¢Ges de
licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A ndo
impugnacao desses itens no prazo editalicio implicard aceitagdo tacita da contratada, pois ela pode ter
que arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra

fonte pétrea por qualquer motivo.

12.1.1. Cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administracdo, sob pena de
apuracdo de sua responsabilidade pelo atraso.
12.2. Executar os servigos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados.
12.2.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificacBes e os demais
documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo dos
trabalhos.
12.2.2. A CONTRATADA devera comunicar a contratante qualquer irregularidade relacionada
com a execugao dos servicos.
12.2.3 A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo deste Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante.
12.3. Apds a assinatura do Contrato, antes do inicio dos trabalhos e apds a emissdo da Ordem de Servico, a
CONTRATADA devera entregar na Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias /SINFRA a Anotagdo de

Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servigo de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste contrato.

12.3.1. Cabera ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos

profissionais em funcdo de execucdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo

contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratacdo ou subcontratacdo de outros servicos,

devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de
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responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da Resolugdo n2 1.025/09, do CONFEA e art. 10
do Decreto Federal n2 7.983/13).
12.4. ACONTRATADA devera providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, aimplantacdo de placas
institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo definido no manual de placas,
sem 6nus a SINFRA. A empresa CONTRATADA também sera responsavel pela manutengdo das placas de
identificacdo das obras.

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2303883/Manual+de+Placas+-+Atualizado/db48a46f-

c2e6-4748-9be2-d7c776e1657d

12.5. Atender a Instrucdo de Servigo n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispGe sobre a Responsabilidade
Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislacdo ambiental vigente, as
Normas Técnicas da SINFRA, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho
e Emprego, e demais legislagGes pertinentes.
12.6. Manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n? 10.522, de 19 de julho de 2002;
12.7. Responsabilizar-se pela producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
12.8. Manter todas as condi¢cdes de habilitagdo exigidas na licitacdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestagdo do servigo, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislagdo
tributaria vigente.
12.8.1. A ndo manutencgdo das condi¢es de habilitagdo durante a execugdo contratual ndo permite a
retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados ou produtos ja entregues e
recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com excecdo dos contratos de terceirizagdo de servigos, nos quais
sera admitida a retencdo de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a
prestacdo do servico.
12.9. Designar formalmente e manter preposto, aceito pela SINFRA, para representd-lo na execu¢do do
contrato (art. 256 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).
12.10. Manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).

12.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo

fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes

de sua execugdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especificagdes

constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

12.12. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como

por todo e qualguer dano causado a Administragdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo
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do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da

execucdo contratual pela SINFRA, que ficara autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacBes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,

comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade

a SINFRA e ndo podera onerar o objeto do contrato.

12.14. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteragdo ocorrida no endereco,

conta bancaria, telefone, e outros julgaveis necessérios para o recebimento de correspondéncia, e manter

endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera comunicagdo e recebera notificacdes.
12.14.1. O prazo estipulado nas notificagdes enviadas por meio eletrénico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacao de leitura.

12.15. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,

servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especificacBes, nos termos do art. 140, §42, da Lei 14.133/21.

12.16. Prover todos os meios necessarios a execugdo do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou

paralisagdo de qualquer natureza.

12.17. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrugdo Normativa

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.18. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

(art. 137,11, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

12.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execu¢do do objeto contratual.

12.20. Paralisar, por determinacdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.21. Cumeprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislagdo (art. 116, da Lei n.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).

12.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, %
com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.2 %
14.133/2021). §
12.23. Guardar sigilo sobre todas as informacg&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato. §
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12.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n?

14.133/2021.

12.25. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n? 14.133, de 2021.

12.26. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.27. Nado permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condig¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.28. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacgOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

12.29. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

12.30. Demais obrigacGes e responsabilidades previstas nas Instru¢es Normativas da SINFRA, na Lei n2.
14.133/2021 e no Decreto Estadual 1.525/2022.

12.31. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da
CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigacdes, as quais permanecerao inalteradas como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido.
12.32. Ainobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto,
implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA.

12.33. A CONTRATANTE devera cumprir todas as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas

a seguranga e a saude no trabalho;

12.34. A CONTRATANTE compromete-se a adotar praticas que visem a erradicagdo do trabalho anélogo ao

de escravo e do trabalho infantil, com observancia as seguintes obrigacdes: %
12.34.1. ndo submeter trabalhadores a condi¢Ges degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por %
divida ou trabalhos forgados; §
12.34.2. n3o utilizar qualquer trabalho realizado por menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condicdo de §
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aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, observada a legislacdo pertinente;

12.34.3. ndo submeter menor de 18 (dezoito) anos a realizagdo de trabalho noturno, em condi¢des perigosas
ou insalubres, nem a execugdo de atividades constantes na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil,
aprovada pelo Decreto n? 6.481, de 12 de junho de 2008;

12.35. A CONTRATANTE se compromete a assegurar a recep¢do e o tratamento de denuncias de
discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

12.36. A CONTRATANTE se compromete a responder solidariamente por atos e omissdes de eventuais
empresas subcontratadas que resultem em descumprimento da legislagdo trabalhista.

12.37. Nas contratagOes de obras, servicos e fornecimentos de grande vulto, o Contratado deverd, no prazo
de 6 (seis) meses, contado da celebracdo do contrato, apresentar a implantacdo de programa de integridade.
12.37.1. Nao apresentada a documentacdo, podera haver a aplicacdo da sangdo prevista no subitem 14.2.4,

alinea “b” do presente contrato, apds regular processo administrativo para apurac¢do da responsabilidade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
(Art. 92, XIV, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacGes da
CONTRATANTE:

13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisa¢do dos servicos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informacGes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, por portaria, servidor(es) ao qual(is) caberad(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar
e avaliar a execugdo do Contrato, conforme legislagdo vigente.

13.3. Liberar as areas destinadas ao servigo.

13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo do objeto deste
Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em
suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranga.

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsGes estabelecidas no Cronograma

Fisico-Financeiro. <

[s¢]

13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel 9

(o]

cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos. §

N

13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas. %
——49)

==
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13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugéo do contrato e
no caso de ndo regularizagdo, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execucdo e/ou
aplicar as sangdes previstas no Edital, Contrato e em legislagdo pertinente.

13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisorio e Definitivo nos prazos e condicbes estipuladas neste
Contrato.

13.10. Rejeitar os servigos executados em desacordo com os projetos e especificagdes técnicas ou com
imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

13.11. Transmitir suas ordens e instru¢des por escrito, salvo em situagdes de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior
confirmagdo de ordens ou instrugdes verbais recebidas.

13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja
cumprindo fielmente o presente Contrato.

13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretacdo dos
mesmos.

13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informag0es relativas a execugao
dos servigos.

13.15. Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizagdes, quando de sua competéncia, junto a outros
orgdos/entidades, necessarias a execugdo dos servicos contratados.

13.16. Designar a fiscalizagdo do contrato ou da obra.

13.17. Aplicar a CONTRATADA as sangGes previstas na lei e neste Contrato.

13.18. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adoc¢do das medidas cabiveis, quando couber, em
virtude de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA.

13.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a execugdo do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

13.19.1. A SINFRA terd o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

<

N~

13.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de %3

—

descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso. §

&

o

<

— o

==
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13.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execug¢do do

objeto, quanto a dimens&o, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021.

13.22. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de san¢Ges vigentes impeditivas para
licitar ou contratar com a Administragdo Publica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de
vigéncia do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

13.23. Comunicar a CONTRATADA na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §29, da Lei n2 14.133, de 2021.

13.24. Inserir as informagdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, ap6s firmar o Contrato
e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as Informagdes (Lei n® 12.527/2011,
regulamentada pelo Decreto Estadual n? 1.973/2013).

13.25. A SINFRA ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execug¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
(Art. 92, XIV, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n? 14.133/2021, a CONTRATADA comete ato passivel de san¢do
ao:
a) dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza; <

o

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013. 9

(o]

14.2. Ao incorrer nas infracGes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sancdes: §

N

14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que ndo %

——49)

==
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implique em prejuizo ou dano a Administragdo, bem como na hipotese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo contratado e que ndo justifique imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156

§22 da Lein?14.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais

grave (art. 156, § 42, da Lei n2 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedird a CONTRATADA de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
14.2.3.1. Esta penalidade serd aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f”,“g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n?®
1.525/2022).
14.2.4. Multa:

a. moratdria, em razdo do atraso injustificado, na proporgdo de 5% (cinco por cento), calculada sobre a
parcela ndo executada e prevista para o periodo, no cronograma fisico financeiro;
b. moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo,
suplementacdo, alteracdo ou reposicdo da garantia, bem como de documentos necessarios ao
pagamento das medi¢bes ou outro documento solicitado pela fiscalizagdo.
b.1. O atraso superior a 20 (vinte) dias corridos autoriza a SINFRA a promover a extin¢do do
presente contrato unilateralmente, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da sangdo
acima estipulada;
c. compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do

contrato, em caso de inexecu¢do parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a

Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

d. compensatéria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no

caso de inexecucdo total do objeto, bem como nas hipoteses de atos fraudulentos com o objetivo de

obter vantagens indevidas;
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d.1. No caso de inexecugdo total, a multa sera aplicada independentemente da existéncia ou ndo
do prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato.
14.3. A aplicagdo de multa moratdria ndo impedira que a SINFRA a converta em compensatdria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei Federal n214.133,
de 12 de abril de 2021 e Decreto Estadual n2 1.525/2022.
14.4. Todas as sangGes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §79, da Lei n? 14.133/2021).

14.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n2 14.133/2021)

14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, podera ser descontada dos pagamentos devidos a
mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA
possua com a Administracao Publica Estadual.
14.6.1. Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera

descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §89, da Lei n2 14.133/2021).

14.6.2. Caso a CONTRATADA ndo tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento
e da garantia contratual ndo forem suficientes para a compensagdo do valor devido, ser-lhe-a concedido
0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa.

14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranca dos valores devidos, o contratante
providenciard o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada
a cobranga judicial.

14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de

processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor

em litigio.
14.7. A aplicagdo das sang¢Bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de <
N~
reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §99, da Lei n2 14.133/2021) %9
—
14.8. A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla §
o
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? a
<
— o
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14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §192, da Lei n? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto

Estadual n? 1.525/2022):

a)a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b)as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto

Estadual n2 1.525/2022;

d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes

dos 6rgdos de controle;

f)situacdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geracdo de receitas e seu

patrimonio, no caso de aplicagdo de multa;

g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e

proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais
complementares.
14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢es aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranga de créditos oriundos de contrato

administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensagdo com eventuais pagamentos

devidos a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de

Secretarias distintas, nos termos da ORIENTACAO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.

14.13. Apds a apuracgdo dos fatos e responsabilizacdo da empresa, as penalidades aplicadas constardo

registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder
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Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

14.14. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

14.15. Poderda a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.
14.16. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021,

nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n2 7.692/2002.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINCAO DO CONTRATO
(Art. 92, XIX, Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, XIX do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.
15.2. Se as obrigagGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que devera a SINFRA providenciar a readequagéo do cronograma fixado para o contrato.
15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢bes administrativas; e (b) podera a Administracdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execuc¢do
contratual.
15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n?
14.133/202, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério
e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n? 1.525/2022 e nas demais
legislacOes aplicdveis.

15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a

rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.3.3. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo ,<£

[s¢]

aditivo para alteracdo subjetiva. 9
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15.4. A extingdo do Contrato deverd ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o

contraditério e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

15.5. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/21, a extin¢do do contrato poderd ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;
b. consensual, por acordo entre as partes;
c. por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da
SINFRA;
d. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou
e. por decisdo judicial.
15.6.1. A extingdo com base nas alineas “a” e “b” deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
15.6.2. A extin¢do determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar as consequéncias
previstas no artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/2021, sem prejuizo das sang¢Bes previstas neste
Contrato.
15.6.3. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA serd ressarcida pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
a. devolucdo da garantia;
b. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo;
c. pagamento do custo da desmobilizagdo.
15.6. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.2 14.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).
15.7. O termo de rescisdo serd publicado no sitio eletrénico oficial do 6rgdo ou entidade e no Portal Nacional
de ContratagGes Publicas (PNCP).
15.8. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituird "Comissdo" para arrolamento da situagdo
dos servigos, no momento da sua paralisagdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que
a CONTRATADA indique seu representante.
15.8.1. Vencido o prazo e nao indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o

indicado para execuc¢do dos trabalhos, a "Comissdo" fard o respectivo arrolamento.
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15.8.2. Em quaisquer das hipoteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.
15.9. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido de:
15.9.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.9.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.9.3. IndenizagGes e multas.
15.10. O contrato também podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau (art. 14, inciso |V, da Lei n2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERAGAO DO CONTRATO E DOS PREGOS

16.1. O contrato podera ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei n® 14.133/2021 e artigo 277

do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

16.2. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021 e 275 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

16.3. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA podera solicitar revisdo dos pregos para manter o
equilibrio econémico-financeiro obtido na licitacdo, mediante a comprovagéo dos fatos previstos no art. 124,
inciso II, alinea "d", da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.
16.3.1. A SINFRA responderd eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 1(um) més, contado da data da solicitagdo.

16.4. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n? 1.525/2022 devera ser

fundamentado e indicar o fato extraordinario imprevisivel e desequilibrio de pregos e insumos, este Ultimo
devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdria da variagdo de pregos.
16.4.1. Ndo sera concedida revisdo que esteja fundamentada em sinistro previsto na matriz de risco da
CONTRATADA, nos moldes do art. 22, § 29, |, da Lei n® 14.133/2021.
16.4.2. Caberd a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordinério, bem como realizar nova pesquisa
de precos atualizada.
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16.4.3. De acordo com pesquisa de precgos realizada, os pregos contratados que sofrerem revisdo ndo
poderdo ultrapassar os precos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferencga percentual
apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da
licitacdo.
16.4.4. Constatado que o prego estd superior a média dos precos de mercado, a SINFRA solicitara
formalmente a CONTRATADA a reducgdo do preco de forma a adequa-lo ao praticado no mercado,
observado o disposto no subitem anterior.
16.5. Os pleitos de alteragdo do contrato e dos pregos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas,
passardo por analise contabil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica a decisdo sobre o pedido.
16.6. Sendo as alteracGes decorrentes de falhas de projeto, cabera Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apuragdo de responsabilidade do responsavel
técnico, bem como adogdo das providéncias necessdrias para o ressarcimento dos danos causados a
Administracao.
16.7. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriacdo, desocupacdo, serviddo
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias a CONTRATADA, que obste a execugdo
do presente contrato, podera a CONTRATADA pleitear o equilibrio econémico-financeiro nos termos do art.
124,11, d, da Lei Federal n2 14.133/2021.
16.8. Nas alteragGes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de LicitagGes:
a. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.
b. ndo podera resultar na transfiguracdo do objeto da contratagédo.

c. deverd ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique a

necessidade de ampliagdo do objeto.

un

16.8.1. Para efeitos dos limites da alinea “a”, é vedada a compensagdo entre acréscimos e supressoes.

O mero restabelecimento total ou parcial dos quantitativos suprimidos nos mesmos itens ndo se

<

N~
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configura compensacao. 9

(o]

16.8.2. No caso da alinea “b”, quando ndo houver fato ou motivo superveniente, sendo a necessidade §

N

decorrente de possivel falha de planejamento, o aditivo poderd ser formalizado desde que haja %
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justificativa de interesse publico especifica ratificada pelo Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica.
16.8.3. Na hipotese de o contrato reunir mais de um lote licitado no mesmo certame, o calculo do
acréscimo devera ser feito com base no valor total do lote, ainda que o valor global do contrato tenha
valor superior.
16.8.4. Os autos deverdo ser instruidos com parecer técnico da drea técnica e cronograma fisico-
financeiro, se for o caso.
16.8.5. Exceto nos casos de prorrogagdo contratual, os processos administrativos para realizagdo de
aditivos contratuais estardo dispensados da demonstragdo da vantajosidade, considerada como valida
para tal aditivo a pesquisa de vantajosidade realizada para a contratagéo original, bem como a pesquisa
determinada pelo art. 289, § 12, do Decreto Estadual n? 1.525/2022, salvo se houver notdria alteragdo
posterior das condi¢cdes de mercado ou de preco.
16.6. Se o contrato ndo contemplar precgos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da
aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administracdo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no
item 16.8, alinea “a”.
16.7. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentéria.

16.7.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferenca poderd ser reduzida para a preservagdo do

equilibrio econdmico-financeiro do contrato, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo
excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n?
1.525/2022, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitacdo.
16.8. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizagdo que os materiais foram adquiridos e
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagard os custos de aquisi¢cdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizagdo por outros danos eventualmente

decorrentes, desde que regularmente comprovados.

16.9. Em havendo aumento ou diminui¢do dos encargos da CONTRATADA na alteragdo unilateral, cabera a

SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial.

16.10. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n?

1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde

que a solicitacdo venha acompanhada de motivacdo satisfatoria e devidamente autorizada pelo Secretario de

45

Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso mt.gov.br

SINFRACAP202561687A

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 18/07/2025 as 13:05:49.
Documento N°: 28829722-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28829722-8965 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de analise juridica, hipdtese em que a formalizagao
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
16.11. Ocorrendo a criagdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicdes legais, apds a data da apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao
nos precgos contratados, os precos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
16.12. Para a celebracgdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogagdo do contrato, é dispensada a
exigéncia de todos os documentos de habilitagdo da CONTRATADA.

16.12.1. Esta previsdo ndo exclui o dever de verificagdo da manutencgdo das condi¢des de habilitagdo da

CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE RISCO
(Art. 92, IX, Lei n2 14.133/2021 e 247, §12. IX do Decreto Estadual n® 1.525/2022

17.1. Constituem riscos a serem suportados pelas partes, os relacionados no ANEXO Il deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSIGOES GERAIS

18.1. A SINFRA devera providenciar a publicagdo do extrato deste contrato, contendo a descri¢cdo do objeto,
valor contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execucao (se houver),
no Diario Oficial do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n2 14.133/2021.
18.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condigdo de eficacia, no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico oficial do 6rgdo contratante,
conforme art. 296 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
18.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do

vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.

18.3. As supressGes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.

18.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel

0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execucdo ou sobre a declaracdo de nulidade do contrato

somente serd adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos aspectos

descritos no art. 147 da Lein2 14.133/2021.
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18.5. A nulidade ndo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado
até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,
desde que ndo lhe seja imputével, e serd promovida a responsabilizacdo de quem Ihe tenha dado causa, nos
termos do que estabelece o art. 149 da Lei n® 14.133/2021
18.6. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cGes contidas na Lei n2
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitagdes e contratos administrativos e, supletivamente as normas
e Principios Gerais dos Contratos e disposi¢oes do direito privado.
18.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo deste
Contrato, tal fato ndo significa liberagdo ou desoneragdo a qualquer delas, para o cometimento de outras.
18.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados da CONTRATADA ou de seus
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
18.9. A CONTRATADA ndo podera autorizar a visita ao local de execuc¢do dos servicos de pessoas estranhas aos
mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.
18.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a
CONTRATANTE.

18.10.1. O descumprimento desta condigdo contratual ensejara a aplicagdo das cominagdes ajustadas

neste Instrumento.
18.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razdo
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcri¢do e Ihe sdo anexos.
18.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes
deste Instrumento.
18.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigacdes
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.
18.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdo de membro(s) da equipe técnica,
indicada para execugdo dos servigos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e
os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,

tempestivamente, submetidos a andlise e aprovacdo do gestor do contrato e ratificagdo pelo seu superior;

mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente

<

. N~
consignado. ®

3

18.14.1. A capacitacdo técnica do substituto sera analisada e pontuada de acordo com os critérios 0

o

estabelecidos no Termo de Referéncia, e deverd ser, no minimo, igual a do substituido. a

<

@)

<
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18.15. Podera a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentagdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa
ao(s) més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionarios alocados nos
servicos da obra, bem como comprovacéo do pagamento de salarios, horas-extras, vale-transporte, se houver,
alimentacg3o, carteira de trabalhos e/ou contratos temporarios, entre outras comprovagdes relativa a forga de

trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.

CLAUSULA DECIMA NONA — DIREITO DE PETICAO

19.1. No tocante a recursos, representacdes e pedidos de reconsideragdo, devera ser observado o disposto

no artigo 165 da Lei n2 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA VIGESIMA — DA ANTICORRUPGAO

20.1. Para execugdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar a
guem quer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores.

20.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupgdo, expresso pelo contratado, declarando

formalmente que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

21.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, podera ser instada a Cadmara
Administrativa de Resolugdo Consensual de Conflitos envolvendo Aquisicdes e Contratos no Estado do Mato
Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolugdo do Colégio de

Procuradores.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DO FORO
(Art. 92, § 12, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XXI do Decreto Estadual n? 1.525/2022)
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22.1. Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer ddvidas
ou questdes decorrentes da execucdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §12, da Lei n2 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

22.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, na

presenca das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais.

Cuiaba-MT, XX de XXXXX de 2025.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONTRATANTE
XXOXOXXXXXXXXXX
CONTRATADA LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO |

TERMO ANTICORRUPCAQO
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que estd ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicaveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violagdo das disposicdes destas Regras Anticorrupgdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus sdcios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecugdo do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execugdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
sdcios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato
ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negdcios
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupgao.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietarios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declaragbes e garantias dadas neste ato,
mediante notificagdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos
desta Declaracdo.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violara as Regras Anticorrupcao; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrupcdo é proibida; (c) e que conhece que a comprovacdo de sua
participagdo em atos de corrupgdo em desfavor do Erdrio Estadual suscita a possibilidade de extingdo do

contrato, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

Local, data.
............................................................. <
N~
Empresa 3
—
(o]
.......................................................... Te]
S
Representante ou Procurador da Empresa a
<
@)
<
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