



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

ANEXO II - ORÇAMENTO

HASH: 3506a4cd8412c0eef64be1d7325221a322ac3f94cd32810f505e83e2731e18. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAUY-MY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026.
SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026. ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 13:42:08 por STEFFANY ANDRADE.

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso



mt.gov.br



SINFRACAP202656645A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística									
PLANILHA GERAL - LOTE 1									
Referência: Tabela Consultoria DNIT							Data Base Janeiro-2026		
GRUPO	ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	TOTAL DO ITEM	
G1				LEVANTAMENTOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ORÇAMENTO E IMPRESSÃO				R\$	10.755.309,11
	G1-01	COMP.	20001	PLANO FUNCIONAL / ESTUDO DE TRAÇADO	km	284,21	R\$ 1.709,56	R\$ 485.875,33	
	G1-02	COMP.	20050	ESTUDOS DE TRÁFEGO, CAPACIDADE E NÍVEL DE SERVIÇO - ANÁLISE E FORMULAÇÕES (ESCRIÓRIO)	Unid.	7,00	R\$ 28.341,73	R\$ 198.392,09	
	G1-04	COMP.	20052	CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATORIA DE TRÁFEGO NA RODOVIA E INTERSEÇÕES - POSTO C.DURAÇÃO 24 HORAS	Dia	49,00	R\$ 6.747,50	R\$ 330.627,44	
	G1-05	COMP.	20053	PESQUISAS DE TRÁFEGO, ORIGEM/DESTINO DE VEÍCULOS E PEDESTRES E OCUPAÇÃO DE CARGAS, DURAÇÃO 8 HORAS	Dia	21,00	R\$ 2.475,25	R\$ 51.980,32	
	G1-06	COMP.	20011	ESTUDOS AMBIENTAIS	km	284,21	R\$ 3.014,66	R\$ 856.797,82	
	G1-07	COMP.	20004	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	km	284,21	R\$ 10.660,22	R\$ 3.029.739,91	
	G1-08	COMP.	20006	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	km	284,21	R\$ 2.620,62	R\$ 744.806,70	
	G1-09	COMP.	20007	ESTUDOS GEOLÓGICOS	km	284,21	R\$ 1.357,33	R\$ 385.766,56	
	G1-10	COMP.	20008	ESTUDOS GEOTÉCNICOS - MATERIAIS DE SUBLEITO, EMPRÉSTIMOS E ESTUDOS DE OCORRÊNCIAS	km	284,21	R\$ 12.278,30	R\$ 3.489.614,59	
	G1-15	COMP.	20010	ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS DE RECONHECIMENTO PARA FUNDAÇÕES DE OAES	m	580,00	R\$ 1.139,71	R\$ 661.029,39	
	G1-16	COMP.	20111	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	UNID.	20,00	R\$ 26.033,95	R\$ 520.678,96	
G2				COMPONENTE AMBIENTAL DOS PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA				R\$	1.571.471,27
	G2-01	COMP.	20601	COMPONENTE AMBIENTAL - EAS/RAS	km	284,21	R\$ 5.529,26	R\$ 1.571.471,27	
G3				PROJETOS BÁSICO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA				R\$	4.317.621,70
	G3-01	COMP.	20101	PROJETO GEOMÉTRICO, INTERSEÇÕES E DE TERRAPLENAGEM	km	284,21	R\$ 3.188,93	R\$ 906.325,88	
	G3-02	COMP.	20102	PROJETO DE DRENAGEM E OAC	km	284,21	R\$ 1.597,59	R\$ 454.051,03	
	G3-03	COMP.	20103	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	km	284,21	R\$ 2.170,71	R\$ 616.936,60	
	G3-04	COMP.	20114	PROJETO DE PAISAGISMO	km	284,21	R\$ 949,15	R\$ 269.757,28	
	G3-05	COMP.	20108	PROJETO DE SEGURANÇA VIÁRIA	km	284,21	R\$ 865,57	R\$ 246.004,28	
	G3-06	COMP.	20107	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	km	284,21	R\$ 853,55	R\$ 242.586,56	
	G3-07	COMP.	20109	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO, REMOÇÕES E REASSENTAMENTOS	km	284,21	R\$ 1.910,03	R\$ 542.848,41	
	G3-09	COMP.	20104	PROJETO DE OBRA DE ARTES ESPECIAIS E CONTENÇÕES	m²	3.053,60	R\$ 200,16	R\$ 611.221,66	
	G3-10	COMP.	20106	PROJETO DE MEIO AMBIENTE (PCA/PTRF/PRAD)	km	284,21	R\$ 1.505,54	R\$ 427.890,00	
TOTAL								R\$	16.644.402,08

HASH: 3506a4cd841260eeff4be147925221a322ac3f894c032810f505c638e2731e18. Documento assinado digitalmente, valide em <https://analisicoes.sisplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAUY-MY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026. ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 13:42:08 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202656645A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO								
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística								
PLANILHA GERAL - LOTE 2								
Referência: Tabela Consultoria DNIT						Data Base Janeiro-2026		
GRUPO	ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	TOTAL DO ITEM
G1				LEVANTAMENTOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ORÇAMENTO E IMPRESSÃO				R\$ 1.596.479,70
	G1-01	COMP.	20001	PLANO FUNCIONAL / ESTUDO DE TRAÇADO	km	11,00	R\$ 1.709,56	R\$ 18.805,20
	G1-02	COMP.	20050	ESTUDOS DE TRÁFEGO, CAPACIDADE E NÍVEL DE SERVIÇO - ANÁLISE E FORMULAÇÕES (ESCRITÓRIO)	Unid.	5,00	R\$ 28.341,73	R\$ 141.708,63
	G1-04	COMP.	20052	CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA DE TRÁFEGO NA RODOVIA E INTERSEÇÕES - POSTO C/DURAÇÃO 24 HORAS	Dia	35,00	R\$ 6.747,50	R\$ 236.162,46
	G1-05	COMP.	20053	PESQUISAS DE TRÁFEGO: ORIGEM/DESTINO DE VEÍCULOS E PEDESTRES E OCUPAÇÃO DE CARGAS, DURAÇÃO 8 HORAS	Dia	15,00	R\$ 2.475,25	R\$ 37.128,80
	G1-06	COMP.	20011	ESTUDOS AMBIENTAIS	km	11,00	R\$ 3.014,66	R\$ 33.161,31
	G1-07	COMP.	20004	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	km	11,00	R\$ 10.660,22	R\$ 117.262,37
	G1-08	COMP.	20006	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	km	11,00	R\$ 2.620,62	R\$ 28.826,83
	G1-09	COMP.	20007	ESTUDOS GEOLÓGICOS	km	11,00	R\$ 1.357,33	R\$ 14.930,62
	G1-10	COMP.	20008	ESTUDOS GEOTÉCNICOS - MATERIAIS DE SUBLEITO, EMPRÉSTIMOS E ESTUDOS DE OCORRÊNCIAS	km	11,00	R\$ 12.278,30	R\$ 135.061,25
	G1-15	COMP.	20010	ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS DE RECONHECIMENTO PARA FUNDAÇÕES DE OAES	m	480,00	R\$ 1.139,71	R\$ 547.058,81
	G1-16	COMP.	20111	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	UNID.	11,00	R\$ 26.033,95	R\$ 286.373,42
G2				COMPONENTE AMBIENTAL DOS PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA				R\$ 60.821,87
	G2-01	COMP.	20601	COMPONENTE AMBIENTAL - EAS/IRAS	km	11,00	R\$ 5.529,26	R\$ 60.821,87
G3				PROJETOS BÁSICO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA				R\$ 663.078,11
	G3-01	COMP.	20101	PROJETO GEOMÉTRICO, INTERSEÇÕES E DE TERRAPLENAGEM	km	11,00	R\$ 3.188,93	R\$ 35.078,23
	G3-02	COMP.	20102	PROJETO DE DRENAGEM E OAC	km	11,00	R\$ 1.597,59	R\$ 17.573,48
	G3-03	COMP.	20103	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	km	11,00	R\$ 2.170,71	R\$ 23.877,77
	G3-04	COMP.	20114	PROJETO DE PAISAGISMO	km	11,00	R\$ 949,15	R\$ 10.440,62
	G3-05	COMP.	20108	PROJETO DE SEGURANÇA VIÁRIA	km	11,00	R\$ 865,57	R\$ 9.521,29
	G3-06	COMP.	20107	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	km	11,00	R\$ 853,55	R\$ 9.389,01
	G3-07	COMP.	20109	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO, REMOÇÕES E REASSENTAMENTOS	km	11,00	R\$ 1.910,03	R\$ 21.010,28
	G3-09	COMP.	20104	PROJETO DE OBRA DE ARTES ESPECIAIS E CONTENÇÕES	m²	2.596,00	R\$ 200,16	R\$ 519.626,48
	G3-10	COMP.	20106	PROJETO DE MEIO AMBIENTE (PCA/PTRF/PRAD)	km	11,00	R\$ 1.505,54	R\$ 16.560,95
TOTAL							R\$	2.320.379,68

HASH: 3506a4cd841260eeff4be147325221a322ac3f894c032810f505c638e2731e18. Documento assinado digitalmente, válido em <https://analisicoes.sigaag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAUY-MY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026. ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 13:42:08 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202656645A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO								
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística								
PLANILHA GERAL - LOTE 3								
Referência: Tabela Consultoria DNIT						Data Base Janeiro-2026		
GRUPO	ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	TOTAL DO ITEM
G1				LEVANTAMENTOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ORÇAMENTO E IMPRESSÃO				R\$ 1.077.634,11
	G1-01	COMP.	20001	PLANO FUNCIONAL / ESTUDO DE TRAÇADO	km	7,00	R\$ 1.709,56	R\$ 11.966,95
	G1-02	COMP.	20050	ESTUDOS DE TRÁFEGO, CAPACIDADE E NÍVEL DE SERVIÇO - ANÁLISE E FORMULAÇÕES (ESCRITÓRIO)	Unid.	4,00	R\$ 28.341,73	R\$ 113.366,91
	G1-04	COMP.	20052	CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA DE TRÁFEGO NA RODOVIA E INTERSEÇÕES - POSTO C/DURAÇÃO 24 HORAS	Dia	28,00	R\$ 6.747,50	R\$ 188.929,96
	G1-05	COMP.	20053	PESQUISAS DE TRÁFEGO: ORIGEM/DESTINO DE VEÍCULOS E PEDESTRES E OCUPAÇÃO DE CARGAS, DURAÇÃO 8 HORAS	Dia	12,00	R\$ 2.475,25	R\$ 29.703,04
	G1-06	COMP.	20011	ESTUDOS AMBIENTAIS	km	7,00	R\$ 3.014,66	R\$ 21.102,65
	G1-07	COMP.	20004	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	km	7,00	R\$ 10.660,22	R\$ 74.621,51
	G1-08	COMP.	20006	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	km	7,00	R\$ 2.620,62	R\$ 18.344,34
	G1-09	COMP.	20007	ESTUDOS GEOLÓGICOS	km	7,00	R\$ 1.357,33	R\$ 9.501,30
	G1-10	COMP.	20008	ESTUDOS GEOTÉCNICOS - MATERIAIS DE SUBLEITO, EMPRÉSTIMOS E ESTUDOS DE OCORRÊNCIAS	km	7,00	R\$ 12.278,30	R\$ 85.948,07
	G1-15	COMP.	20010	ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS DE RECONHECIMENTO PARA FUNDAÇÕES DE OAES	m	300,00	R\$ 1.139,71	R\$ 341.911,75
	G1-16	COMP.	20111	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	UNID.	7,00	R\$ 26.033,95	R\$ 182.237,63
G2				COMPONENTE AMBIENTAL DOS PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA				R\$ 38.704,82
	G2-01	COMP.	20601	COMPONENTE AMBIENTAL - EAS/IRAS	km	7,00	R\$ 5.529,26	R\$ 38.704,82
G3				PROJETOS BÁSICO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA				R\$ 390.733,16
	G3-01	COMP.	20101	PROJETO GEOMÉTRICO, INTERSEÇÕES E DE TERRAPLENAGEM	km	7,00	R\$ 3.188,93	R\$ 22.322,51
	G3-02	COMP.	20102	PROJETO DE DRENAGEM E OAC	km	7,00	R\$ 1.597,59	R\$ 11.183,12
	G3-03	COMP.	20103	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	km	7,00	R\$ 2.170,71	R\$ 15.194,94
	G3-04	COMP.	20114	PROJETO DE PAISAGISMO	km	7,00	R\$ 949,15	R\$ 6.644,03
	G3-05	COMP.	20108	PROJETO DE SEGURANÇA VIÁRIA	km	7,00	R\$ 865,57	R\$ 6.059,00
	G3-06	COMP.	20107	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	km	7,00	R\$ 853,55	R\$ 5.974,82
	G3-07	COMP.	20109	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO, REMOÇÕES E REASSENTAMENTOS	km	7,00	R\$ 1.910,03	R\$ 13.370,18
	G3-09	COMP.	20104	PROJETO DE OBRA DE ARTES ESPECIAIS E CONTENÇÕES	m²	1.496,00	R\$ 200,16	R\$ 299.445,77
	G3-10	COMP.	20106	PROJETO DE MEIO AMBIENTE (PCA/PTRF/PRAD)	km	7,00	R\$ 1.505,54	R\$ 10.538,79
TOTAL								R\$ 1.507.072,09

HASH: 3506a4cd841260eeff4be147325221a322ac3f894c032810f505c638e2731e18. Documento assinado digitalmente, válido em https://analisicoes.sigaag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAUY-MY82. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026; ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026; Juntado em 12/06/2026 13:42:08 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202656645A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO								
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística								
PLANILHA GERAL - LOTE 4								
Referência: Tabela Consultoria DNIT						Data Base Janeiro-2026		
GRUPO	ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	TOTAL DO ITEM
G1				LEVANTAMENTOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ORÇAMENTO E IMPRESSÃO				R\$ 558.788,51
	G1-01	COMP.	20001	PLANO FUNCIONAL / ESTUDO DE TRAÇADO	km	3,00	R\$ 1.709,56	R\$ 5.128,69
	G1-02	COMP.	20050	ESTUDOS DE TRÁFEGO, CAPACIDADE E NÍVEL DE SERVIÇO - ANÁLISE E FORMULAÇÕES (ESCRITÓRIO)	Unid.	3,00	R\$ 28.341,73	R\$ 85.025,18
	G1-04	COMP.	20052	CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA DE TRÁFEGO NA RODOVIA E INTERSEÇÕES - POSTO C/DURAÇÃO 24 HORAS	Dia	21,00	R\$ 6.747,50	R\$ 141.697,47
	G1-05	COMP.	20053	PESQUISAS DE TRÁFEGO: ORIGEM/DESTINO DE VEÍCULOS E PEDESTRES E OCUPAÇÃO DE CARGAS, DURAÇÃO 8 HORAS	Dia	9,00	R\$ 2.475,25	R\$ 22.277,28
	G1-06	COMP.	20011	ESTUDOS AMBIENTAIS	km	3,00	R\$ 3.014,66	R\$ 9.043,99
	G1-07	COMP.	20004	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	km	3,00	R\$ 10.660,22	R\$ 31.980,64
	G1-08	COMP.	20006	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	km	3,00	R\$ 2.620,62	R\$ 7.861,86
	G1-09	COMP.	20007	ESTUDOS GEOLÓGICOS	km	3,00	R\$ 1.357,33	R\$ 4.071,98
	G1-10	COMP.	20008	ESTUDOS GEOTÉCNICOS - MATERIAIS DE SUBLEITO, EMPRÉSTIMOS E ESTUDOS DE OCORRÊNCIAS	km	3,00	R\$ 12.278,30	R\$ 36.834,88
	G1-15	COMP.	20010	ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS DE RECONHECIMENTO PARA FUNDAÇÕES DE OAES	m	120,00	R\$ 1.139,71	R\$ 136.764,70
	G1-16	COMP.	20111	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	UNID.	3,00	R\$ 26.033,95	R\$ 78.101,84
G2				COMPONENTE AMBIENTAL DOS PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA				R\$ 16.587,78
	G2-01	COMP.	20601	COMPONENTE AMBIENTAL - EAS/IRAS	km	3,00	R\$ 5.529,26	R\$ 16.587,78
G3				PROJETOS BÁSICO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA				R\$ 144.809,89
	G3-01	COMP.	20101	PROJETO GEOMÉTRICO, INTERSEÇÕES E DE TERRAPLENAGEM	km	3,00	R\$ 3.188,93	R\$ 9.566,79
	G3-02	COMP.	20102	PROJETO DE DRENAGEM E OAC	km	3,00	R\$ 1.597,59	R\$ 4.792,76
	G3-03	COMP.	20103	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	km	3,00	R\$ 2.170,71	R\$ 6.512,12
	G3-04	COMP.	20114	PROJETO DE PAISAGISMO	km	3,00	R\$ 949,15	R\$ 2.847,44
	G3-05	COMP.	20108	PROJETO DE SEGURANÇA VIÁRIA	km	3,00	R\$ 865,57	R\$ 2.596,71
	G3-06	COMP.	20107	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	km	3,00	R\$ 853,55	R\$ 2.560,64
	G3-07	COMP.	20109	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO, REMOÇÕES E REASSENTAMENTOS	km	3,00	R\$ 1.910,03	R\$ 5.730,07
	G3-09	COMP.	20104	PROJETO DE OBRA DE ARTES ESPECIAIS E CONTENÇÕES	m²	528,00	R\$ 200,16	R\$ 105.686,74
	G3-10	COMP.	20106	PROJETO DE MEIO AMBIENTE (PCA/PTRF/PRAD)	km	3,00	R\$ 1.505,54	R\$ 4.516,62
TOTAL							R\$	720.186,18

HASH: 3506a4cd841260eeff4be147925221a322ac3f894c032810f505c638e2731e18. Documento assinado digitalmente, válido em https://analisicoes.sigaag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAUY-MY82. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026. ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 13:42:08 por STEHEANY ANDRADE.



SINFRACAP202656645A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO								
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística								
PLANILHA GERAL - LOTE 5								
Referência: Tabela Consultoria DNIT						Data Base Janeiro-2026		
GRUPO	ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	TOTAL DO ITEM
G1				LEVANTAMENTOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ORÇAMENTO E IMPRESSÃO				R\$ 4.717.758,22
	G1-01	COMP.	20001	PLANO FUNCIONAL / ESTUDO DE TRAÇADO	km	102,19	R\$ 1.709,56	R\$ 174.700,40
	G1-02	COMP.	20050	ESTUDOS DE TRÁFEGO, CAPACIDADE E NÍVEL DE SERVIÇO - ANÁLISE E FORMULAÇÕES (ESCRITÓRIO)	Unid.	6,00	R\$ 28.341,73	R\$ 170.050,36
	G1-04	COMP.	20052	CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA DE TRÁFEGO NA RODOVIA E INTERSEÇÕES - POSTO C/DURAÇÃO 24 HORAS	Dia	42,00	R\$ 6.747,50	R\$ 283.394,95
	G1-05	COMP.	20053	PESQUISAS DE TRÁFEGO: ORIGEM/DESTINO DE VEÍCULOS E PEDESTRES E OCUPAÇÃO DE CARGAS, DURAÇÃO 8 HORAS	Dia	18,00	R\$ 2.475,25	R\$ 44.554,56
	G1-06	COMP.	20011	ESTUDOS AMBIENTAIS	km	102,19	R\$ 3.014,66	R\$ 308.068,57
	G1-07	COMP.	20004	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	km	102,19	R\$ 10.660,22	R\$ 1.089.367,44
	G1-08	COMP.	20006	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	km	102,19	R\$ 2.620,62	R\$ 267.801,26
	G1-09	COMP.	20007	ESTUDOS GEOLÓGICOS	km	102,19	R\$ 1.357,33	R\$ 138.705,48
	G1-10	COMP.	20008	ESTUDOS GEOTÉCNICOS - MATERIAIS DE SUBLEITO, EMPRÉSTIMOS E ESTUDOS DE OCORRÊNCIAS	km	102,19	R\$ 12.278,30	R\$ 1.254.719,10
	G1-15	COMP.	20010	ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS DE RECONHECIMENTO PARA FUNDAÇÕES DE OAES	m	500,00	R\$ 1.139,71	R\$ 569.852,93
	G1-16	COMP.	20111	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	UNID.	16,00	R\$ 26.033,95	R\$ 416.543,17
G2				COMPONENTE AMBIENTAL DOS PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA				R\$ 565.035,18
	G2-01	COMP.	20601	COMPONENTE AMBIENTAL - EAS/IRAS	km	102,19	R\$ 5.529,26	R\$ 565.035,18
G3				PROJETOS BÁSICO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA				R\$ 1.817.063,60
	G3-01	COMP.	20101	PROJETO GEOMÉTRICO, INTERSEÇÕES E DE TERRAPLENAGEM	km	102,19	R\$ 3.188,93	R\$ 325.876,79
	G3-02	COMP.	20102	PROJETO DE DRENAGEM E OAC	km	102,19	R\$ 1.597,59	R\$ 163.257,71
	G3-03	COMP.	20103	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	km	102,19	R\$ 2.170,71	R\$ 221.824,53
	G3-04	COMP.	20114	PROJETO DE PAISAGISMO	km	102,19	R\$ 949,15	R\$ 96.993,40
	G3-05	COMP.	20108	PROJETO DE SEGURANÇA VIÁRIA	km	102,19	R\$ 865,57	R\$ 88.452,82
	G3-06	COMP.	20107	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	km	102,19	R\$ 853,55	R\$ 87.223,95
	G3-07	COMP.	20109	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO, REMOÇÕES E REASSENTAMENTOS	km	102,19	R\$ 1.910,03	R\$ 195.185,53
	G3-09	COMP.	20104	PROJETO DE OBRA DE ARTES ESPECIAIS E CONTENÇÕES	m²	2.420,00	R\$ 200,16	R\$ 484.397,57
	G3-10	COMP.	20106	PROJETO DE MEIO AMBIENTE (PCA/PTRF/PRAD)	km	102,19	R\$ 1.505,54	R\$ 153.851,30
TOTAL								R\$ 7.099.857,00

HASH: 3506a4cd841260eeff4be147925221a322ac3f894c032810f505c638e2731e18. Documento assinado digitalmente. Valide em <https://analisicoes.sigaag.mt.gov.br/fluxo/bee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAUY-MY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026. ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 13:42:08 por STEHEANY ANDRADE.



SINFRACAP202656645A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO								
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística								
PLANILHA GERAL - LOTE 6								
Referência: Tabela Consultoria DNIT						Data Base Janeiro-2026		
GRUPO	ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	TOTAL DO ITEM
G1				LEVANTAMENTOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ORÇAMENTO E IMPRESSÃO				R\$ 1.063.016,48
	G1-01	COMP.	20001	PLANO FUNCIONAL / ESTUDO DE TRAÇADO	km	7,00	R\$ 1.709,56	R\$ 11.966,95
	G1-02	COMP.	20050	ESTUDOS DE TRÁFEGO, CAPACIDADE E NÍVEL DE SERVIÇO - ANÁLISE E FORMULAÇÕES (ESCRITÓRIO)	Unid.	3,00	R\$ 28.341,73	R\$ 85.025,18
	G1-04	COMP.	20052	CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA DE TRÁFEGO NA RODOVIA E INTERSEÇÕES - POSTO C/DURAÇÃO 24 HORAS	Dia	21,00	R\$ 6.747,50	R\$ 141.697,47
	G1-05	COMP.	20053	PESQUISAS DE TRÁFEGO: ORIGEM/DESTINO DE VEÍCULOS E PEDESTRES E OCUPAÇÃO DE CARGAS, DURAÇÃO 8 HORAS	Dia	9,00	R\$ 2.475,25	R\$ 22.277,28
	G1-06	COMP.	20011	ESTUDOS AMBIENTAIS	km	7,00	R\$ 3.014,66	R\$ 21.102,65
	G1-07	COMP.	20004	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	km	7,00	R\$ 10.660,22	R\$ 74.621,51
	G1-08	COMP.	20006	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	km	7,00	R\$ 2.620,62	R\$ 18.344,34
	G1-09	COMP.	20007	ESTUDOS GEOLÓGICOS	km	7,00	R\$ 1.357,33	R\$ 9.501,30
	G1-10	COMP.	20008	ESTUDOS GEOTÉCNICOS - MATERIAIS DE SUBLEITO, EMPRÉSTIMOS E ESTUDOS DE OCORRÊNCIAS	km	7,00	R\$ 12.278,30	R\$ 85.948,07
	G1-15	COMP.	20010	ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS DE RECONHECIMENTO PARA FUNDAÇÕES DE OAES	m	360,00	R\$ 1.139,71	R\$ 410.294,10
	G1-16	COMP.	20111	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	UNID.	7,00	R\$ 26.033,95	R\$ 182.237,63
G2				COMPONENTE AMBIENTAL DOS PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA				R\$ 38.704,82
	G2-01	COMP.	20601	COMPONENTE AMBIENTAL - EAS/IRAS	km	7,00	R\$ 5.529,26	R\$ 38.704,82
G3				PROJETOS BÁSICO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA				R\$ 522.841,59
	G3-01	COMP.	20101	PROJETO GEOMÉTRICO, INTERSEÇÕES E DE TERRAPLENAGEM	km	7,00	R\$ 3.188,93	R\$ 22.322,51
	G3-02	COMP.	20102	PROJETO DE DRENAGEM E OAC	km	7,00	R\$ 1.597,59	R\$ 11.183,12
	G3-03	COMP.	20103	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	km	7,00	R\$ 2.170,71	R\$ 15.194,94
	G3-04	COMP.	20114	PROJETO DE PAISAGISMO	km	7,00	R\$ 949,15	R\$ 6.644,03
	G3-05	COMP.	20108	PROJETO DE SEGURANÇA VIÁRIA	km	7,00	R\$ 865,57	R\$ 6.059,00
	G3-06	COMP.	20107	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	km	7,00	R\$ 853,55	R\$ 5.974,82
	G3-07	COMP.	20109	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO, REMOÇÕES E REASSENTAMENTOS	km	7,00	R\$ 1.910,03	R\$ 13.370,18
	G3-09	COMP.	20104	PROJETO DE OBRA DE ARTES ESPECIAIS E CONTENÇÕES	m²	2.156,00	R\$ 200,16	R\$ 431.554,20
	G3-10	COMP.	20106	PROJETO DE MEIO AMBIENTE (PCA/PTRF/PRAD)	km	7,00	R\$ 1.505,54	R\$ 10.538,79
TOTAL								R\$ 1.624.562,89

HASH: 3506a4cd841260eeff4be147325221a322ac3f894c032810f505c638e2731e18. Documento assinado digitalmente, válido em https://anexos.sigaex.mt.gov.br/fluxo/bee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAUY-MY82. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026. ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 13:42:08 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202656645A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO								
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística								
PLANILHA GERAL - LOTE 7								
Referência: Tabela Consultoria DNIT						Data Base Janeiro-2026		
GRUPO	ITEM	BASE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNIT.	TOTAL DO ITEM
G1				LEVANTAMENTOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ORÇAMENTO E IMPRESSÃO				R\$ 5.901.299,52
	G1-01	COMP.	20001	PLANO FUNCIONAL / ESTUDO DE TRAÇADO	km	227,53	R\$ 1.709,56	R\$ 388.977,22
	G1-02	COMP.	20050	ESTUDOS DE TRÁFEGO, CAPACIDADE E NÍVEL DE SERVIÇO - ANÁLISE E FORMULAÇÕES (ESCRITÓRIO)	Unid.	7,00	R\$ 28.341,73	R\$ 198.392,09
	G1-04	COMP.	20052	CONTAGEM VOLUMÉTRICA CLASSIFICATÓRIA DE TRÁFEGO NA RODOVIA E INTERSEÇÕES - POSTO C/DURAÇÃO 24 HORAS	Dia	49,00	R\$ 6.747,50	R\$ 330.627,44
	G1-05	COMP.	20053	PESQUISAS DE TRÁFEGO: ORIGEM/DESTINO DE VEÍCULOS E PEDESTRES E OCUPAÇÃO DE CARGAS, DURAÇÃO 8 HORAS	Dia	21,00	R\$ 2.475,25	R\$ 51.980,32
	G1-06	COMP.	20011	ESTUDOS AMBIENTAIS	km	227,53	R\$ 3.014,66	R\$ 685.926,63
	G1-07	COMP.	20004	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	km	227,53	R\$ 10.660,22	R\$ 2.425.518,88
	G1-08	COMP.	20006	ESTUDOS HIDROLÓGICOS	km	227,53	R\$ 2.620,62	R\$ 596.269,90
	G1-09	COMP.	20007	ESTUDOS GEOLÓGICOS	km	227,53	R\$ 1.357,33	R\$ 308.833,13
	G1-15	COMP.	20010	ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS DE RECONHECIMENTO PARA FUNDAÇÕES DE OAES	m	460,00	R\$ 1.139,71	R\$ 524.264,69
	G1-16	COMP.	20111	ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO	UNID.	15,00	R\$ 26.033,95	R\$ 390.509,22
G2				COMPONENTE AMBIENTAL DOS PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA				R\$ 1.258.072,76
	G2-01	COMP.	20601	COMPONENTE AMBIENTAL - EAS/RAS	km	227,53	R\$ 5.529,26	R\$ 1.258.072,76
G3				PROJETOS BÁSICO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA				R\$ 3.442.823,02
	G3-01	COMP.	20101	PROJETO GEOMÉTRICO, INTERSEÇÕES E DE TERRAPLENAGEM	km	227,53	R\$ 3.188,93	R\$ 725.577,31
	G3-02	COMP.	20102	PROJETO DE DRENAGEM E OAC	km	227,53	R\$ 1.597,59	R\$ 363.499,63
	G3-03	COMP.	20103	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	km	227,53	R\$ 2.170,71	R\$ 493.900,93
	G3-04	COMP.	20114	PROJETO DE PAISAGISMO	km	227,53	R\$ 949,15	R\$ 215.959,58
	G3-05	COMP.	20108	PROJETO DE SEGURANÇA VIÁRIA	km	227,53	R\$ 865,57	R\$ 196.943,65
	G3-06	COMP.	20107	PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES	km	227,53	R\$ 853,55	R\$ 194.207,53
	G3-07	COMP.	20109	PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO, REMOÇÕES E REASSENTAMENTOS	km	227,53	R\$ 1.910,03	R\$ 434.588,15
	G3-09	COMP.	20104	PROJETO DE OBRA DE ARTES ESPECIAIS E CONTENÇÕES	m²	2.376,00	R\$ 200,16	R\$ 475.590,34
	G3-10	COMP.	20106	PROJETO DE MEIO AMBIENTE (PCA/PTRF/PRAD)	km	227,53	R\$ 1.505,54	R\$ 342.555,90
TOTAL								R\$ 10.602.195,30

HASH: 3506a4cd841260eeff4be147325221a322ac3f894c032810f505c638e2731e18. Documento assinado digitalmente, válido em https://anexos.sisplag.mt.gov.br/fluxoee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAUY-MY82. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026. ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 13:42:08 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202656645A



LOTE 03 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRAZO: 24 MESES

GRUPO	PRODUTO	TOTAL	%	MÊS												
				1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª	
G1	LEVANTAMENTOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ORÇAMENTO E IMPRESSÃO	R\$ 1.077.634,11	71,505%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
				RS 44.901,42	RS 44.901,42	RS 44.901,42	RS 44.901,42	RS 44.901,42	RS 44.901,42	RS 44.901,42	RS 44.901,42	RS 44.901,42	RS 44.901,42	RS 44.901,42	RS 44.901,42	RS 44.901,42
G2	COMPONENTE AMBIENTAL DOS PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA	R\$ 38.704,82	2,568%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
				RS 1.612,70	RS 1.612,70	RS 1.612,70	RS 1.612,70	RS 1.612,70	RS 1.612,70	RS 1.612,70	RS 1.612,70	RS 1.612,70	RS 1.612,70	RS 1.612,70	RS 1.612,70	RS 1.612,70
G3	PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA	R\$ 390.733,16	25,927%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
				RS 16.280,55	RS 16.280,55	RS 16.280,55	RS 16.280,55	RS 16.280,55	RS 16.280,55	RS 16.280,55	RS 16.280,55	RS 16.280,55	RS 16.280,55	RS 16.280,55	RS 16.280,55	RS 16.280,55
TOTAL DO LOTE (R\$)				R\$ 1.507.072,09	100,00%	R\$ 62.794,67	R\$ 62.794,67	R\$ 62.794,67	R\$ 62.794,67	R\$ 62.794,67	R\$ 62.794,67	R\$ 62.794,67	R\$ 62.794,67	R\$ 62.794,67	R\$ 62.794,67	R\$ 62.794,67
Percentual simples (%)				4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
Valor acumulado (R\$)				R\$ 62.794,67	R\$ 125.589,34	R\$ 188.384,01	R\$ 251.178,68	R\$ 313.973,35	R\$ 376.768,02	R\$ 439.562,69	R\$ 502.357,36	R\$ 565.152,03	R\$ 627.946,70	R\$ 690.741,37	R\$ 753.536,05	R\$ 816.330,72
Percentual acumulado (%)				4,17%	8,33%	12,50%	16,67%	20,83%	25,00%	29,17%	33,33%	37,50%	41,67%	45,83%	50,00%	54,17%

GRUPO	PRODUTO	TOTAL	%	MÊS												
				13ª	14ª	15ª	16ª	17ª	18ª	19ª	20ª	21ª	22ª	23ª	24ª	
G1	LEVANTAMENTOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ORÇAMENTO E IMPRESSÃO	R\$ 1.077.634,11	71,505%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
				RS 44.901,42	RS 44.901,42	RS 44.901,42	RS 44.901,42	RS 44.901,42	RS 44.901,42	RS 44.901,42	RS 44.901,42	RS 44.901,42	RS 44.901,42	RS 44.901,42	RS 44.901,42	RS 44.901,42
G2	COMPONENTE AMBIENTAL DOS PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA	R\$ 38.704,82	2,568%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
				RS 1.612,70	RS 1.612,70	RS 1.612,70	RS 1.612,70	RS 1.612,70	RS 1.612,70	RS 1.612,70	RS 1.612,70	RS 1.612,70	RS 1.612,70	RS 1.612,70	RS 1.612,70	RS 1.612,70
G3	PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA	R\$ 390.733,16	25,927%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
				RS 16.280,55	RS 16.280,55	RS 16.280,55	RS 16.280,55	RS 16.280,55	RS 16.280,55	RS 16.280,55	RS 16.280,55	RS 16.280,55	RS 16.280,55	RS 16.280,55	RS 16.280,55	RS 16.280,55
TOTAL DO LOTE (R\$)				R\$ 1.507.072,09	100,00%	R\$ 62.794,67	R\$ 62.794,67	R\$ 62.794,67	R\$ 62.794,67	R\$ 62.794,67	R\$ 62.794,67	R\$ 62.794,67	R\$ 62.794,67	R\$ 62.794,67	R\$ 62.794,67	R\$ 62.794,67
Percentual simples (%)				4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
Valor acumulado (R\$)				R\$ 125.589,34	R\$ 251.178,68	R\$ 376.768,02	R\$ 502.357,36	R\$ 627.946,70	R\$ 753.536,05	R\$ 879.125,39	R\$ 1.004.714,73	R\$ 1.130.304,07	R\$ 1.255.893,41	R\$ 1.381.482,75	R\$ 1.507.072,09	R\$ 1.632.661,43
Percentual acumulado (%)				8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	108,33%

HASH: 3506a4c8412c0eef64be1d732521a322ac3f94c032810f505c83e2731e18. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/fwfbee-pub/#/validar/RSCOE-2B63-NAUY-MY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026. ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Junteado em 12/06/2026.



SINFRA P20266645A



LOTE 04 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRAZO: 24 MESES

GRUPO	PRODUTO	TOTAL	%	MÊS																					
				1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª										
G1	LEVANTAMENTOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ORÇAMENTO E IMPRESSÃO	R\$ 558.788,51	77,590%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%			
				R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85
G2	COMPONENTE AMBIENTAL DOS PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA	R\$ 16.587,78	2,303%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%		
				R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16
G3	PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA	R\$ 144.809,89	20,107%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%		
				R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75
TOTAL DO LOTE (R\$)				R\$ 720.186,18	100,00%	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	
Percentual simples (%)				4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	
Valor acumulado (R\$)				R\$ 30.007,76	R\$ 60.015,52	R\$ 90.023,27	R\$ 120.031,03	R\$ 150.038,79	R\$ 180.046,55	R\$ 210.054,30	R\$ 240.062,06	R\$ 270.069,82	R\$ 300.077,58	R\$ 330.085,33	R\$ 360.093,09										
Percentual acumulado (%)				4,17%	8,33%	12,50%	16,67%	20,83%	25,00%	29,17%	33,33%	37,50%	41,67%	45,83%	50,00%										

GRUPO	PRODUTO	TOTAL	%	MÊS																					
				13ª	14ª	15ª	16ª	17ª	18ª	19ª	20ª	21ª	22ª	23ª	24ª										
G1	LEVANTAMENTOS, ESTUDOS PRELIMINARES, ORÇAMENTO E IMPRESSÃO	R\$ 558.788,51	77,590%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%		
				R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85	R\$ 23.282,85
G2	COMPONENTE AMBIENTAL DOS PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA	R\$ 16.587,78	2,303%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	
				R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16
G3	PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA	R\$ 144.809,89	20,107%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	
				R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75	R\$ 6.033,75
TOTAL DO LOTE (R\$)				R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76	R\$ 30.007,76
Percentual simples (%)				4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	
Valor acumulado (R\$)				R\$ 390.100,85	R\$ 420.108,61	R\$ 450.116,36	R\$ 480.124,12	R\$ 510.131,88	R\$ 540.139,64	R\$ 570.147,39	R\$ 600.155,15	R\$ 630.162,91	R\$ 660.170,67	R\$ 690.178,42	R\$ 720.186,18										
Percentual acumulado (%)				54,17%	58,33%	62,50%	66,67%	70,83%	75,00%	79,17%	83,33%	87,50%	91,67%	95,83%	100,00%										

HASH: 3506a4cd8412c0eef64be1d732521a322ac3f94c032810505c83e2731e18. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAUY-MY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026. ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Junteado em 12/06/2026. 13:42:08 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRA P202656645A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL													
PESQUISAS DE TRÁFEGO: ORIGEM/DESTINO DE VEÍCULOS E PEDESTRES E OCUPAÇÃO DE CARGAS, DURAÇÃO 8 HORAS													
Código:	2053	Quantidade:	1,00	Dia								MÊS-BASE:	jun-26
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº ItMs (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Encargos Sociais	Encargos Complementares	Encargos Adicionais	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)			
A) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR													
A1) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO													
Auxiliar (Pesquisador)	P8025	2	6,67%	1	0,13	1.760,57	76,35%	1.344,20	55,22%	972,19	18,10%	318,66	571,43
Auxiliar (Auxiliar de Engenheiro)	P8025	1	3,33%	1	0,03	1.760,57	76,35%	1.344,20	55,22%	972,19	18,10%	318,66	131,87
A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR													
Motorista de veículo leve	P8113	1	3,33%	1	0,03	2.275,28	75,51%	1.718,06	41,28%	939,24	14,00%	318,54	157,53
Auxiliar (Auxiliar de Pesquisador)	P8025	2	3,33%	1	0,07	1.760,57	76,35%	1.344,20	55,22%	972,19	18,10%	318,66	307,69
Auxiliar (Digitador)	P8025	1	3,33%	1	0,03	1.760,57	76,35%	1.344,20	55,22%	972,19	18,10%	318,66	131,87
Subtotal A											1.300,39		
C) DESPESAS GERAIS													
Descrição	Código	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Qtd. Mês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)						Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)	
C.1) VEÍCULOS													
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista)	B8891	1	3,33%	1	0,03	8.209,90						246,30	
C.4) EQUIPAMENTOS													
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break	MC	3	3,33%	1	0,1	310,33						31,03	
Software - Projetos (ou similar)	SFT	6	3,33%	1	0,2	623,91						124,78	
Impressora Multifuncional A4	IMPA4	1	3,33%	1	0,03	124,97						3,75	
Subtotal B											405,86		
Subtotal A+B											1.706,25		
C) BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI											769,00		
D) TOTAL GERAL											2.475,25		
E) TOTAL MÉDIO MENSAL											2.475,25		

HASH: 3506a4cd841260eeff64be1d7925221a322ac3f894c032810f505c638e2731e18. Documento assinado digitalmente, valide em <https://analisicoes.saplag.mt.gov.br/filowbee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAUY-MY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026. ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 13:42:08 por STHEFANY ANDRADE.



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL												
ESTUDOS HIDROLÓGICOS												
Código:	2006		Quantidade:	45,00 km		MÊS-BASE:						jun-26
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº ItMs (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Encargos Sociais	Encargos Complementares	Encargos Adicionais	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)		
A) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR												
Engenheiro de projetos sênior (Chefe de Estudos)	P8067	1	100,00%	1	1	17.274,58	75,46%	13.035,40	4,67%	806,72	319,58	31.436,28
Engenheiro de projetos pleno	P8066	1	100,00%	1	1	14.859,07	75,46%	11.212,85	5,43%	806,85	319,47	27.198,04
A1) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO												
Auxiliar (Auxiliar de Engenheiro)	P8025	1	100,00%	1	1	1.760,57	76,35%	1.344,20	55,22%	972,19	318,66	4.395,62
A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR												
Motorista de veículo leve	P8113	1	100,00%	1	1	2.275,28	75,51%	1.718,06	41,26%	939,24	318,54	5.251,12
Subtotal A											66.281,06	
C) DESPESAS GERAIS												
Descrição	Código	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Qtd. Mês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)						Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
C.1) VEÍCULOS												
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista)	B8891	1	100,00%	1	1	8.209,90						8.209,90
C.4) EQUIPAMENTOS												
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break	MC	3	100,00%	1	3	310,33						930,99
Software - Projetos (ou similar)	SFT	6	100,00%	1	6	623,91						3.743,46
Impressora Multifuncional A4	IMPA4	1	100,00%	1	1	124,97						124,97
Subtotal B											13.009,32	
Subtotal A+B											81.290,38	
CJ) BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI		45,07%	Subtotal C									36.637,67
D) TOTAL GERAL											Subtotal D	117.927,95
E) TOTAL MÉDIO MENSAL											2.620,62	

HASH: 3506a4cd841260eeff4be147925221a322ac3f894c032810f505c638e2731e18. Documento assinado digitalmente, valide em <https://analisicoes.sapiag.mt.gov.br/followbee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAU-NY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026; ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026; Juntado em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 por STHEFANY ANDRADE.



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL													
ESTUDOS GEOLÓGICOS													
Código:	2007		Quantidade:	45,00 km		MÊS-BASE:							jun-26
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº ItMs (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Encargos Sociais	Encargos Complementares	Encargos Adicionais	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)			
A) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR													
Engenheiro de projetos sênior (Chefe de Estudos)	P8067	1	50,00%	1	0,5	17.274,58	75,46%	13.035,40	4,67%	806,72	1,85%	319,58	15.718,14
Geólogo sênior	P8082	1	50,00%	1	0,5	16.805,38	75,98%	12.788,71	4,80%	806,68	1,90%	319,30	15.350,02
A1) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO													
Auxiliar (Auxiliar de Engenheiro)	P8025	1	50,00%	1	0,5	1.760,57	76,35%	1.344,20	55,22%	972,19	18,10%	318,66	2.197,81
A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR													
Motorista de veículo leve	P8113	1	30,00%	1	0,3	2.275,28	75,51%	1.718,06	41,26%	939,24	14,00%	318,54	1.575,34
Subtotal A												34.841,30	
C) DESPESAS GERAIS													
Descrição	Código	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Qtd. Mês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)						Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)	
C.1) VEÍCULOS													
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista)	B8891	1	30,00%	1	0,3	8.209,90						2.462,97	
C.4) EQUIPAMENTOS													
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break	MC	3	100,00%	1	3	310,33						930,99	
Software - Projetos (ou similar)	SFT	6	100,00%	1	6	623,91						3.743,46	
Impressora Multifuncional A4	IMPA4	1	100,00%	1	1	124,97						124,97	
Subtotal B												7.262,39	
Subtotal A+B												42.103,69	
CJ) BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI		45,07%	Subtotal C										18.976,13
D) TOTAL GERAL												Subtotal D	61.078,82
E) TOTAL MÉDIO MENSAL												1.357,33	

HASH: 3506a4cd8412c0eeff4be147325221a322ac3f894c032810f505c63e2731e18. Documento assinado digitalmente, valide em <https://analisicoes.sapiag.mt.gov.br/filowbee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAU-NY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026; ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026; Juntado em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 por STHEFANY ANDRADE.



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL														
ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO														
Código:	20111		Quantidade:	1,00		Unid.							MÊS-BASE:	jun-26
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Encargos Sociais	Encargos Complementares	Encargos Adicionais	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)				
A) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR														
Engenheiro de projetos sênior (Chefe de Orçamentos)	P8067	1	25,00%	1	0,25	17.274,58	75,46%	13.035,40	4,67%	806,72	1,85%	319,58	7.859,07	
Engenheiro de projetos pleno	P8066	1	25,00%	1	0,25	14.859,07	75,46%	11.212,65	5,43%	606,85	2,15%	319,47	6.799,51	
A1) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO														
Auxiliar (Auxiliar de Engenheiro)	P8025	1	50,00%	1	0,5	1.760,57	76,35%	1.344,20	55,22%	972,19	18,10%	318,66	2.197,81	
A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR														
Subtotal A												16.856,39		
C) DESPESAS GERAIS														
C.4) EQUIPAMENTOS														
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break	MIC	1	50,00%	1	0,5	310,33							155,17	
Software - Projetos (ou similar)	SFT	2	50,00%	1	1	623,91							623,91	
Impressora A3 Laser Preto, 35 ppm, 1200x1200 dpi - Inclusive Tomer e Papel	IMP	1	50,00%	1	0,5	620,84							310,32	
Subtotal B												1.089,40		
Subtotal A+B												17.945,79		
C) BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI 45,07%												Subtotal C	8.088,16	
D) TOTAL GERAL												Subtotal D	26.033,95	
E) TOTAL MÉDIO MENSAL												26.033,95		

HASH: 3506a4cd841260eeff64be1d7325221a322ac3f894c032810f505c638e2731e18. Documento assinado digitalmente, valide em <https://analisicoes.sapiag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAU-NY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026.

SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026; ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026; Juntado em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 por STEFFANY ANDRADE.



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL													
PROJETO GEOMÉTRICO, INTERSEÇÕES E DE TERRAPLENAGEM													
Código: 20101		Quantidade: 45,00 Km				MÊS-BASE: jan-26							
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Encargos Sociais	Encargos Complementares	Encargos Adicionais	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)			
A) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR													
Engenheiro de projetos sênior	P8067	1	100,00%	1	1	17.274,58	75,46%	13.035,40	4,67%	806,72	1,85%	319,58	31.436,28
Engenheiro de projetos pleno	P8066	1	100,00%	1	1	14.859,07	75,46%	11.212,65	5,43%	806,85	2,15%	319,47	27.198,04
Engenheiro de projetos júnior	P8065	1	100,00%	1	1	12.443,57	75,46%	9.389,92	6,47%	805,10	2,56%	318,56	22.957,14
A1) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO													
Auxiliar (Cadista)	P8025	2	100,00%	1	2	1.760,57	76,35%	1.344,20	55,22%	972,19	18,10%	318,66	8.791,23
A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR													
Subtotal A											90.382,69		
C) DESPESAS GERAIS													
Descrição	Código	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Qtd. Mês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Encargos Sociais	Encargos Complementares	Encargos Adicionais	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)			
C.4) EQUIPAMENTOS													
Impressora Multifuncional A4	IMPA4	1	100,00%	1	1	124,97				124,97			
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break	MC	5	100,00%	1	5	310,33				1.551,65			
Software - Projetos (ou similar)	SFT	10	100,00%	1	10	623,91				6.239,10			
Impressora A3 Laser Preto, 35 ppm, 1200x1200 dpi - Inclusive Toner e Papel	IMP	1	100,00%	1	1	620,64				620,64			
Subtotal B											8.536,36		
Subtotal A+B											98.919,05		
C) BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI		45,07%		Subtotal C								44.682,81	
D) TOTAL GERAL		Subtotal D								143.501,86			
E) TOTAL MÉDIO MENSAL										3.168,93			

HASH: 3506a6adcd841260eeff64be147925221a322ac3f894c032810f505c638e2731e18. Documento assinado digitalmente, valide em <https://analisicoes.saplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAUY-MY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026; ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026; Juntado em 12/06/2026 13:42:08 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202656645A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL													
PROJETO DE DRENAGEM E OAC													
Código:	20102		Quantidade:	45,00 km		MÊS-BASE:						jun-26	
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº ItMs (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Encargos Sociais	Encargos Complementares	Encargos Adicionais	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)			
A) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR													
Engenheiro de projetos sênior	P8067	1	50,00%	1	0,5	17.274,58	75,46%	13.035,40	4,67%	806,72	1,85%	319,58	15.718,14
Engenheiro de projetos pleno	P8066	1	50,00%	1	0,5	14.859,07	75,46%	11.212,65	5,43%	806,85	2,15%	319,47	13.599,02
Engenheiro de projetos júnior	P8065	1	50,00%	1	0,5	12.443,57	75,46%	9.389,92	6,47%	805,10	2,56%	318,56	11.478,57
A1) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO													
Auxiliar (Cadista)	P8025	1	100,00%	1	1	1.760,57	76,35%	1.344,20	55,22%	972,19	18,10%	318,66	4.395,62
A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR													
Subtotal A												45.191,35	
C) DESPESAS GERAIS													
C.4) EQUIPAMENTOS													
Impressora Multifuncional A4	IMP44	1	62,50%	1	0,63	124,97							78,73
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break	MC	4	62,50%	1	2,5	310,33							775,83
Software - Projetos (ou similar)	SFT	8	62,50%	1	5	623,91							3.119,55
Impressora A3 Laser Preto, 35 ppm, 1200x1200 dpi - Inclusive Tonner e Papel	IMP	1	62,50%	1	0,63	620,64							391,00
Subtotal B												4.365,11	
Subtotal A+B												49.556,46	
Subtotal C												22.335,09	
Subtotal D												71.891,55	
E) TOTAL MÉDIO MENSAL												1.997,89	

HASH: 3506a6acdb41260eeef64be147925221a322ac3f894c032810f505c638e2731e18. Documento assinado digitalmente. Valide em <https://analisicoes.ssplog.mt.gov.br/filowbee-pub/#/validar/RSCOE-2BG3-NAUY-MY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026. ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRA-PRO-2026/03832



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL													
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO													
Código:	20103		Quantidade:	45,00 km		MÊS-BASE: jan-26							
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº ItMs (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Encargos Sociais	Encargos Complementares	Encargos Adicionais	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)			
A) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR													
Engenheiro de projetos sênior	P8067	1	25,00%	1	0,25	17.274,58	75,46%	13.035,40	4,67%	806,72	1,85%	319,58	7.859,07
Engenheiro de projetos pleno	P8066	1	100,00%	1	1	14.859,07	75,46%	11.212,85	5,43%	806,85	2,15%	319,47	27.198,04
Engenheiro de projetos júnior	P8065	1	100,00%	1	1	12.443,57	75,46%	9.389,92	6,47%	805,10	2,56%	318,56	22.957,14
A1) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO													
Auxiliar (Cadista)	P8025	1	100,00%	1	1	1.760,57	78,35%	1.344,20	55,22%	972,19	18,10%	318,66	4.395,62
A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR													
Subtotal A												62.409,87	
C) DESPESAS GERAIS													
Descrição	Código	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Qtd. Mês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)							Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
C.4) EQUIPAMENTOS													
Impressora Multifuncional A4	IMPA4	1	100,00%	1	1	124,97							124,97
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break	MC	3	100,00%	1	3	310,33							930,99
Software - Projetos (ou similar)	SFT	6	100,00%	1	6	623,91							3.743,46
Impressora Multifuncional A4	IMPA4	1	100,00%	1	1	124,97							124,97
Subtotal B												4.924,39	
Subtotal A+B												67.334,26	
C) BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI												30.347,55	
Subtotal C												30.347,55	
D) TOTAL GERAL												97.681,81	
Subtotal D												97.681,81	
E) TOTAL MÉDIO MENSAL												2.170,71	

HASH: 3506a6adcd841260eeff64be1d7325221a322ac3f894c032810f505c638e2731e18. Documento assinado digitalmente, valide em <https://analisicoes.ssplog.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RSCOE-2BG3-NAUV-MY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026; ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 por STHEFANY ANDRADE.



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL													
PROJETO DE PAISAGISMO													
Código:	20114		Quantidade:	45,00 Km		MÊS-BASE: jan-26							
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Encargos Sociais	Encargos Complementares	Encargos Adicionais	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)			
A) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR													
Engenheiro de projetos sênior	P8067	1	10,00%	1	0,1	17.274,58	75,46%	13.035,40	4,67%	806,72	1,85%	319,58	3.143,63
Engenheiro ambiental sênior	P8059	1	25,00%	1	0,25	18.133,55	75,55%	13.699,90	4,45%	806,94	1,76%	319,15	8.239,89
Engenheiro ambiental Júnior	P8057	1	50,00%	1	0,5	12.443,57	75,55%	9.401,12	6,47%	805,10	2,56%	318,56	11.484,17
A1) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO													
Auxiliar (Auxiliar de Engenheiro)	P8025	1	100,00%	1	1	1.760,57	76,35%	1.344,20	55,22%	972,19	18,10%	318,86	4.395,62
A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR													
Subtotal A												27.263,30	
C) DESPESAS GERAIS													
Descrição	Código	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Qtd. Mês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)				Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)			
C.4) EQUIPAMENTOS													
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break	MC	4	50,00%	1	2	310,33				620,66			
Software - Projetos (ou similar)	SFT	4	50,00%	1	2	623,91				1.247,82			
Impressora A3 Laser Preto, 35 ppm, 1200x1200 dpi - Inclusive Tonner e Papel	IMP	1	50,00%	1	0,5	620,64				310,32			
Subtotal B												2.178,80	
Subtotal A+B												29.442,10	
Subtotal C												13.289,55	
Subtotal D												42.711,65	
E) TOTAL MÉDIO MENSAL												949,15	

HASH: 3506a4cd841260eeff64be1d7325221a322ac3f694c032810f505c638e2731e18. Documento assinado digitalmente, valide em <https://analisicoes.sapiag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAU-MY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026; ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026; Juntado em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 por STEFFANY ANDRADE.



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL													
PROJETO DE MEIO AMBIENTE (PCA/PTRF/PRAD)													
Código:	20105		Quantidade:	45,00 km		MÊS-BASE:						jan-26	
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Encargos Sociais	Encargos Complementares	Encargos Adicionais	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)			
A) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR													
Engenheiro de projetos sênior	P8067	1	25,00%	1	0,25	17.274,58	75,46%	13.035,40	4,67%	806,72	1,85%	319,58	7.859,07
Engenheiro ambiental sênior	P8059	1	50,00%	1	0,5	18.133,55	75,55%	13.699,90	4,45%	806,94	1,78%	319,15	16.479,77
Engenheiro ambiental júnior	P8057	1	50,00%	1	0,5	12.443,57	75,59%	9.401,12	6,47%	605,10	2,86%	318,56	11.484,17
A1) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO													
Auxiliar (Cadista)	P8025	1	100,00%	1	1	1.760,57	76,35%	1.344,20	55,22%	972,19	18,10%	318,66	4.395,62
A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR													
Subtotal A											40.218,83		
C) DESPESAS GERAIS													
C.4) EQUIPAMENTOS													
Impressora Multifuncional A4	IMPA4	1	100,00%	1	1	124,97							124,97
Microcomputador - Sistema operacional + Office + No-break	MC	4	100,00%	1	4	310,33							1.241,32
Software - Projetos (ou similar)	SFT	8	100,00%	1	8	623,91							4.991,28
Impressora Multifuncional A4	IMPA4	1	100,00%	1	1	124,97							124,97
Subtotal B											6.482,54		
Subtotal A+B											46.701,17		
C) BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI		45,07%		Subtotal C		21.048,21							
D) TOTAL GERAL				Subtotal D		67.749,38							
E) TOTAL MÉDIO MENSAL						1.505,54							

HASH: 3506a4cd8412c0eeff64be1d7325221a322ac3f84c032810f505c63e2731e18. Documento assinado digitalmente, valide em <https://analisicoes.sspag.mt.gov.br/filowbee-pub/#/validar/RSCOE-2BG3-NAUY-MY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026; ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 por STEFFANY ANDRADE.



ANEXO II CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA DA ENGENHARIA CONSULTIVA
Tabela 1 - Consolidação dos custos de mão de obra da engenharia consultiva, mês de referência: janeiro de 2026

Código Engenharia Consultiva	Categoria profissional	Und	Salário (R\$)	Encargos Sociais (%)	Encargos Sociais (R\$)	Encargos Complementares										Encargos Adicionais					Encargos Totais		Custo Total		
						Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exame Ocupacional		Cesta Básica		Assistência Médica		Seguro de Vida		Encargos Totais			
						%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		R\$	
P8001	Advogado Júnior	mês	5.061,91	75,49%	3.821,24	15,3%	776,57	0,53%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,06%	2,79	0,00%	0,00	6,10%	308,59	0,20%	9,98	97,71%	4.945,81	10.007,72
P8002	Advogado pleno	mês	6.749,21	75,49%	5.094,98	11,5%	776,57	0,39%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,04%	2,79	0,00%	0,00	4,57%	308,59	0,15%	9,98	92,15%	6.219,55	12.968,77	
P8003	Advogado sênior	mês	11.925,76	75,49%	9.002,76	6,5%	776,57	0,22%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,79	0,00%	0,00	2,59%	308,59	0,08%	9,98	84,92%	10.127,33	22.053,09	
P8007	Analista de desenvolvimento de sistemas Júnior	mês	4.278,65	75,47%	3.229,10	18,2%	776,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,17%	7,11	0,06%	2,76	0,00%	0,00	7,21%	308,59	0,23%	9,98	101,30%	4.334,11	8.612,77	
P8008	Analista de desenvolvimento de sistemas pleno	mês	5.704,87	75,47%	4.305,47	13,6%	776,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,05%	2,76	0,00%	0,00	5,41%	308,59	0,17%	9,98	94,72%	5.403,37	11.108,24	
P8009	Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	mês	10.201,29	75,47%	7.698,91	7,6%	776,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	2,76	0,00%	0,00	3,03%	308,59	0,10%	9,98	86,23%	8.796,81	18.998,10	
P8013	Arquiteto Júnior	mês	12.443,57	75,41%	9.383,70	6,2%	776,57	0,21%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,70	0,00%	0,00	2,48%	308,59	0,08%	9,98	84,45%	10.508,18	22.951,75	
P8014	Arquiteto pleno	mês	14.700,71	75,41%	11.085,81	5,3%	776,57	0,18%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,70	0,00%	0,00	2,10%	308,59	0,07%	9,98	83,06%	12.210,29	26.911,00	
P8015	Arquiteto sênior	mês	16.957,85	75,41%	12.787,92	4,6%	776,57	0,16%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,70	0,00%	0,00	1,82%	308,59	0,06%	9,98	82,04%	13.912,40	30.870,25	
P8019	Assistente social Júnior	mês	3.315,95	76,01%	2.520,46	23,4%	776,57	0,80%	26,64	0,00%	0,00	1,96%	64,88	1,12%	4,04	0,00%	0,00	9,31%	308,59	0,30%	9,98	111,92%	3.711,15	7.027,10	
P8020	Assistente social pleno	mês	4.421,27	76,01%	3.360,61	17,6%	776,57	0,60%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,09%	4,04	0,00%	0,00	6,98%	308,59	0,23%	9,98	101,07%	4.486,43	8.907,70	
P8021	Assistente social sênior	mês	7.478,45	76,01%	5.684,37	10,4%	776,57	0,36%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,05%	4,04	0,00%	0,00	4,13%	308,59	0,13%	9,98	91,06%	6.810,19	14.288,64	
P8025	Auxiliar	mês	1.760,57	76,35%	1.344,19	44,1%	776,57	1,64%	32,43	0,08%	1,66	6,99%	158,20	0,19%	3,42	0,00%	0,00	17,53%	308,59	0,57%	9,98	149,67%	2.635,05	4.395,61	
P8026	Auxiliar administrativo	mês	2.035,14	75,89%	1.544,47	38,2%	776,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6,96%	141,73	0,17%	3,51	0,00%	0,00	15,16%	308,59	0,49%	9,98	136,84%	2.784,84	4.819,98	
P8027	Auxiliar de laboratório	mês	1.955,35	75,91%	1.484,30	39,7%	776,57	1,66%	32,43	0,18%	3,43	7,49%	146,51	0,18%	3,45	0,00%	0,00	15,78%	308,59	0,51%	9,98	141,42%	2.765,27	4.720,61	
P8028	Auxiliar de topografia	mês	1.760,57	75,90%	1.336,27	44,1%	776,57	1,84%	32,43	0,08%	1,45	8,99%	158,20	0,22%	3,83	0,00%	0,00	17,53%	308,59	0,57%	9,98	149,23%	2.627,32	4.387,89	
P8032	Biólogo Júnior	mês	3.216,16	75,57%	2.430,45	24,2%	776,57	0,83%	26,64	0,00%	0,00	2,20%	70,86	0,08%	2,51	0,00%	0,00	9,59%	308,59	0,31%	9,98	112,73%	3.625,60	6.841,77	
P8033	Biólogo pleno	mês	4.288,22	75,57%	3.240,61	18,1%	776,57	0,62%	26,64	0,00%	0,00	0,15%	6,54	0,06%	2,51	0,00%	0,00	7,20%	308,59	0,23%	9,98	101,94%	4.371,43	8.659,65	
P8034	Biólogo sênior	mês	7.843,24	75,57%	5.927,14	9,9%	776,57	0,34%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	2,51	0,00%	0,00	3,93%	308,59	0,13%	9,98	89,90%	7.051,42	14.896,66	
P8036	Chefe de escritório	mês	4.071,44	75,16%	3.060,09	19,1%	776,57	0,00%	0,00	0,00%	0,48%	19,55	0,06%	2,50	0,00%	0,00	7,58%	308,59	0,25%	9,98	102,60%	4.177,28	8.248,73		
P8040	Contador Júnior	mês	4.556,01	75,93%	3.432,96	17,0%	776,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,06%	2,92	0,00%	0,00	6,77%	308,59	0,22%	9,98	99,45%	4.631,02	9.087,03		
P8041	Contador pleno	mês	6.074,69	75,35%	4.577,28	12,8%	776,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,05%	2,92	0,00%	0,00	5,08%	308,59	0,16%	9,98	93,43%	5.675,34	11.750,02	
P8042	Contador sênior	mês	11.579,50	75,35%	8.725,15	6,7%	776,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,03%	2,92	0,00%	0,00	2,66%	308,59	0,09%	9,98	84,83%	9.823,21	21.402,71		
P8044	Coordenador ambiental	mês	23.174,69	75,58%	17.615,43	3,4%	776,57	0,10%	24,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,01%	2,73	0,00%	0,00	1,33%	308,59	0,04%	9,98	80,42%	18.637,63	41.812,32	
P8045	Economista Júnior	mês	4.725,34	74,94%	3.541,17	16,4%	776,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,05%	2,27	0,00%	0,00	6,53%	308,59	0,21%	9,98	98,16%	4.638,58	9.363,92	
P8046	Economista pleno	mês	6.300,46	74,94%	4.721,56	12,3%	776,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,04%	2,27	0,00%	0,00	4,90%	308,59	0,16%	9,98	92,36%	5.819,97	12.119,43	
P8047	Economista sênior	mês	9.350,58	74,94%	7.007,33	8,3%	776,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,02%	2,27	0,00%	0,00	3,30%	308,59	0,11%	9,98	86,68%	8.104,73	17.455,32		
P8054	Engenheiro agrônomo Júnior	mês	12.443,57	75,26%	9.383,70	6,2%	776,57	0,21%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,70	0,00%	0,00	2,48%	308,59	0,08%	9,98	84,29%	10.489,93	22.932,48	
P8055	Engenheiro agrônomo pleno	mês	14.397,92	75,26%	10.835,88	5,4%	776,57	0,19%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,01%	2,12	0,00%	0,00	2,14%	308,59	0,07%	9,98	83,07%	11.959,77	26.357,70	
P8056	Engenheiro agrônomo sênior	mês	16.352,28	75,26%	12.306,73	4,8%	776,57	0,16%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,01%	2,12	0,00%	0,00	1,89%	308,59	0,06%	9,98	82,13%	13.340,62	29.782,90	
P8057	Engenheiro ambiental Júnior	mês	12.443,57	75,55%	9.401,12	6,2%	776,57	0,21%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,75	0,00%	0,00	2,48%	308,59	0,08%	9,98	84,59%	10.525,65	22.969,22	
P8058	Engenheiro ambiental pleno	mês	15.288,56	75,55%	11.550,51	5,1%	776,57	0,17%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,75	0,00%	0,00	2,02%	308,59	0,07%	9,98	82,91%	12.675,04	27.963,60	
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	18.133,55	75,55%	13.699,90	4,3%	776,57	0,15%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,75	0,00%	0,00	1,70%	308,59	0,06%	9,98	81,75%	14.824,43	32.957,97	
P8060	Engenheiro consultor especial	mês	23.765,17	75,46%	17.933,20	3,3%	776,57	0,10%	24,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,01%	2,66	0,00%	0,00	1,30%	308,59	0,04%	9,98	80,18%	19.055,33	42.820,50	
P8061	Engenheiro coordenador	mês	19.804,31	75,46%	14.944,33	3,9%	776,57	0,12%	24,33	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,01%	2,66	0,00%	0,00	1,56%	308,59	0,05%	9,98	81,13%	16.066,46	35.870,77	
P8062	Engenheiro de pesca Júnior	mês	12.443,57	76,11%	9.470,80	6,2%	776,57	0,21%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,36	0,00%	0,00	2,48%	308,59	0,08%	9,98	85,15%	10.595,94	23.039,51	
P8063	Engenheiro de pesca pleno	mês	14.680,81	76,11%	11.173,56	5,3%	776,57	0,18%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	3,36	0,00%	0,00	2,10%	308,59	0,07%	9,98	83,77%	12.298,70	26.979,51	
P8064	Engenheiro de pesca sênior	mês	16.918,04	76,11%	12.876,32	4,6%	776,57	0,16%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	3,36	0,00%	0,00	1,82%	308,59	0,06%	9,98	82,76%	14.001,47	30.919,51	
P8065	Engenheiro de projetos Júnior	mês	12.443,57	75,46%	9.389,92	6,2%	776,57	0,21%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,66	0,00%	0,00	2,48%	308,59	0,08%	9,98	84,50%	10.514,35	22.957,92	
P8066	Engenheiro de projetos pleno	mês	14.859,07	75,46%	11.212,66	5,2%	776,57	0,18%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,66	0,00%	0,00	2,08%	308,59	0,07%	9,98	83,03%	12.337,09	27.196,17	
P8067	Engenheiro de projetos sênior	mês	17.274,58	75,46%	13.035,40	4,5%	776,57	0,15%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,66	0,00%	0,00	1,79%	308,59	0,06%	9,98	80,18%	14.159,83	31.434,41	
P8068	Engenheiro florestal Júnior	mês	12.443,57	76,11%	9.470,80	6,2%	776,57	0,21%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,36	0,00%	0,00	2,48%	308,59	0,08%	9,98	85,15%	10.595,94	23.039,51	
P8069	Engenheiro florestal pleno	mês	14.680,81	76,11%	11.173,56	5,3%	776,57	0,18%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	3,36	0,00%	0,00	2,10%	308,59	0,07%	9,98	83,77%	12.298,70	26.979,51	
P8070	Engenheiro florestal sênior	mês	16.918,04	76,11%	12.876,32	4,6%	776,57	0,16%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	3,36	0,00%	0,00	1,82%	308,59	0,06%	9,98	82,76%	14.001,47	30.919,51	
P8080	Geólogo Júnior	mês	11.984,56	75,98%	9.105,87	6,5%	776,57	0,22%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,82	0,00%	0,00	2,57%	308,59	0,08%	9,98	85,37%	10.231,47	22.216,03	
P8081	Geólogo pleno	mês	14.394,96	75,98%	10.937,29	5,4%	776,57	0,19%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,82	0,00%	0,00	2,14%	308,59	0,07%	9,98	83,80%	12.062,89	26.457,86	
P8082	Geólogo sênior	mês	16.805,36	75,98%	12.768,72	4,6%	776,57	0,16%	26,64	0,00%	0,00	0,00%													

P8151	Técnico de segurança do trabalho	mês	4.601,83	76,22%	3.507,51	16,9%	776,57	0,65%	29,87	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,09%	4,27	0,00%	0,00	6,71%	308,59	0,22%	9,98	100,76%	4.636,79	9.238,62
P8155	Técnico em geoprocessamento	mês	3.003,73	75,42%	2.265,42	25,9%	776,57	0,99%	29,87	0,00%	0,00	2,78%	83,61	0,09%	2,65	0,00%	0,00	10,27%	308,59	0,33%	9,98	115,75%	3.476,98	6.480,41
P8163	Topógrafo	mês	2.701,65	75,90%	2.050,55	28,7%	776,57	1,11%	29,87	0,00%	0,00	3,77%	101,73	0,14%	3,83	0,00%	0,00	11,42%	308,59	0,37%	9,98	121,45%	3.291,12	5.982,77
P8167	Arquivista Júnior	mês	2.853,55	75,97%	2.167,84	27,2%	776,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3,25%	92,62	0,14%	3,92	0,00%	0,00	10,81%	308,59	0,35%	9,98	117,73%	3.359,52	6.213,07
P8168	Arquivista pleno	mês	3.804,73	75,97%	2.890,45	20,4%	776,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,93%	35,55	0,10%	3,92	0,00%	0,00	8,11%	308,59	0,26%	9,98	105,79%	4.025,07	7.829,80
P8169	Arquivista sênior	mês	6.123,76	75,97%	4.652,22	12,7%	776,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	3,92	0,00%	0,00	5,04%	308,59	0,16%	9,98	93,92%	5.751,28	11.875,05
P8173	Administrador Júnior	mês	3.695,94	75,57%	2.793,02	21,0%	776,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,14%	42,08	0,07%	2,67	0,00%	0,00	8,35%	308,59	0,27%	9,98	106,41%	3.932,90	7.628,84
P8174	Administrador pleno	mês	4.927,92	75,57%	3.724,03	15,8%	776,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,05%	2,67	0,00%	0,00	6,26%	308,59	0,20%	9,98	97,85%	4.821,83	9.749,75
P8175	Administrador sênior	mês	8.887,10	75,57%	6.715,98	8,7%	776,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	2,67	0,00%	0,00	3,47%	308,59	0,11%	9,98	87,92%	7.813,79	16.700,89
P8178	Designer gráfico	mês	3.209,00	75,52%	2.423,44	24,2%	776,57	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2,22%	71,29	0,09%	2,90	0,00%	0,00	9,62%	308,59	0,31%	9,98	111,96%	3.592,67	6.801,67
P8180	Engenheiro agrimensor Júnior	mês	12.443,57	75,51%	9.396,14	6,2%	776,57	0,21%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,48	0,00%	0,00	2,48%	308,59	0,08%	9,98	84,54%	10.520,40	22.963,97
P8181	Engenheiro agrimensor pleno	mês	14.336,79	75,51%	10.825,71	5,4%	776,57	0,19%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,48	0,00%	0,00	2,15%	308,59	0,07%	9,98	83,35%	11.949,97	26.286,75
P8182	Engenheiro agrimensor sênior	mês	16.230,00	75,51%	12.255,27	4,8%	776,57	0,16%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	2,48	0,00%	0,00	1,90%	308,59	0,06%	9,98	82,44%	13.379,54	29.609,54
P8183	Geógrafo Júnior	mês	4.156,42	75,46%	3.136,43	18,7%	776,57	0,64%	26,64	0,00%	0,00	0,35%	14,45	0,08%	3,20	0,00%	0,00	7,42%	308,59	0,24%	9,98	102,87%	4.275,86	8.432,28
P8184	Geógrafo pleno	mês	5.541,89	75,46%	4.181,91	14,0%	776,57	0,48%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	3,20	0,00%	0,00	5,57%	308,59	0,18%	9,98	95,76%	5.306,89	10.848,78
P8185	Geógrafo sênior	mês	10.902,26	75,46%	8.228,85	7,1%	776,57	0,24%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,03%	3,20	0,00%	0,00	2,83%	308,59	0,09%	9,98	85,78%	9.351,83	20.254,09
P8186	Antropólogo Júnior	mês	3.523,08	76,14%	2.682,47	22,0%	776,57	0,76%	26,64	0,00%	0,00	1,49%	52,45	0,12%	4,30	0,00%	0,00	8,76%	308,59	0,28%	9,98	109,59%	3.861,00	7.384,08
P8187	Antropólogo pleno	mês	4.697,44	76,14%	3.576,63	16,5%	776,57	0,57%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,09%	4,30	0,00%	0,00	6,57%	308,59	0,21%	9,98	100,11%	4.702,71	9.400,15
P8188	Antropólogo sênior	mês	7.747,73	76,14%	5.899,12	10,0%	776,57	0,34%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	4,30	0,00%	0,00	3,98%	308,59	0,13%	9,98	90,67%	7.025,20	14.772,92
P8189	Arqueólogo Júnior	mês	3.046,73	75,88%	2.311,86	25,5%	776,57	0,87%	26,64	0,00%	0,00	2,66%	81,03	0,13%	3,97	0,00%	0,00	10,13%	308,59	0,33%	9,98	115,49%	3.518,64	6.565,37
P8190	Arqueólogo pleno	mês	4.062,31	75,88%	3.082,48	19,1%	776,57	0,66%	26,64	0,00%	0,00	0,49%	20,10	0,10%	3,97	0,00%	0,00	7,60%	308,59	0,25%	9,98	104,09%	4.228,32	8.290,64
P8191	Arqueólogo sênior	mês	6.119,03	75,88%	4.643,12	12,7%	776,57	0,44%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	3,97	0,00%	0,00	5,04%	308,59	0,16%	9,98	94,28%	5.768,87	11.887,90
P8192	Historador Júnior	mês	4.522,28	81,08%	3.666,66	17,2%	776,57	0,59%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,17%	7,91	0,00%	0,00	6,82%	308,59	0,22%	9,98	106,00%	4.796,35	9.318,63
P8193	Historador pleno	mês	6.029,70	81,08%	4.888,88	12,9%	776,57	0,44%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,13%	7,91	0,00%	0,00	5,12%	308,59	0,17%	9,98	99,82%	6.018,57	12.048,27
P8194	Historador sênior	mês	10.018,96	81,08%	8.123,37	7,8%	776,57	0,27%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	7,91	0,00%	0,00	3,08%	308,59	0,10%	9,98	92,36%	9.253,06	19.272,02
P8195	Paleontólogo Júnior	mês	3.523,08	76,14%	2.682,47	22,0%	776,57	0,76%	26,64	0,00%	0,00	1,49%	52,45	0,12%	4,30	0,00%	0,00	8,76%	308,59	0,28%	9,98	109,59%	3.861,00	7.384,08
P8196	Paleontólogo pleno	mês	4.697,44	76,14%	3.576,63	16,5%	776,57	0,57%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,09%	4,30	0,00%	0,00	6,57%	308,59	0,21%	9,98	100,11%	4.702,71	9.400,15
P8197	Paleontólogo sênior	mês	7.747,73	76,14%	5.899,12	10,0%	776,57	0,34%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,06%	4,30	0,00%	0,00	3,98%	308,59	0,13%	9,98	90,67%	7.025,20	14.772,92
P8198	Sociólogo Júnior	mês	4.594,41	81,41%	3.740,31	16,9%	776,57	0,58%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,18%	8,18	0,00%	0,00	6,72%	308,59	0,22%	9,98	106,00%	4.870,27	9.464,67
P8199	Sociólogo pleno	mês	6.125,87	81,41%	4.987,07	12,7%	776,57	0,43%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,13%	8,18	0,00%	0,00	5,04%	308,59	0,16%	9,98	99,86%	6.117,04	12.242,91
P8200	Sociólogo sênior	mês	9.815,33	81,41%	7.990,66	7,9%	776,57	0,27%	26,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,08%	8,18	0,00%	0,00	3,14%	308,59	0,10%	9,98	92,92%	9.120,62	18.935,95
P8264	Motorista de veículo leve - horista	h	10,34	109,19%	11,29	41,2%	4,26	1,72%	0,18	0,00%	0,00	6,75%	0,70	0,15%	0,02	0,00%	0,00	16,35%	1,69	0,53%	0,05	175,83%	18,18	28,53

HASH: 3506a4cd8412c0eef64be1d7325221a322ac3f94c032810505c83ae2731e18. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/fwfbee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAUY-IMY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026. ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026.



SINFRA P202656645A



Custos de imóveis de Veículos da Engenharia Consultiva
Mês de referência: janeiro 2026

Item	Código Engenharia Consultiva	Tipo	Und	Custo Horário (R\$) jan - 26		Custo Horário (R\$) jan - 26		
				Operativo	Improdutivo	Operativo	Improdutivo	
Veículos	B8889	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	hora	36,35	6,98	36,35	6,98	3.212,20
	B8891	Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,38 t - 100 kW (sem motorista)	hora	82,05	23,99	82,05	23,99	8.209,90
	B8887	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (sem motorista)	hora	89,27	48,72	89,27	48,72	11.567,21
				48,05	14,04	1	1	



TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA
Relatório de Consolidação de Custos Gerais
janeiro/2026

Tabela 1 - Custos de veículos

Item	Código	Tipo	Custo Produtivo (R\$/h)	Custo Improdutivo (R\$/h)
Veículos	E8889	Veículo leve - 53 kW (sem motorista)	36,35	6,98
	E8890	Veículo leve - 53 kW (com motorista)	84,87	35,51
	E8891	Veículo leve picape média 4 x 4 com cabine dupla com capacidade de 1,10 t - 152,25 kW (sem motorista)	82,05	23,99
	E8888	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (sem motorista)	60,74	20,15
	E8887	Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista)	89,27	48,72

HASH: 3506a4cd841260eeff4be147325221a322ac3f894c032810f505c83e2731e18. Documento assinado digitalmente, valide em https://analisicoes.saplog.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAUY-MY82. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026. ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 13:42:08 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202656645A



CUSTO MENSAL DE VEÍCULO LEVE - TIPO HATCH (sem motorista)

	h	R\$/h	Total
Horas Operativas	66,00	36,35	2.399,10
Horas Improdutivas	116,49	6,98	813,10
	182,49		3.212,20

CUSTO MENSAL DE VEÍCULO LEVE - TIPO PICK UP 4X4 (sem motorista)

	h	R\$/h	Total
Horas Operativas	66,00	82,05	5.415,30
Horas Improdutivas	116,49	23,99	2.794,60
	182,49		8.209,90

CUSTO MENSAL DE VEÍCULO VAN - TIPO FURGÃO (com motorista)

	h	R\$/h	Total
Horas Operativas	66,00	89,27	5.891,82
Horas Improdutivas	116,49	48,72	5.675,39
	182,49		11.567,21

HASH: 3506a4cd841260eeff4be147325221a322ac3f94c032810f505c83e2731e18. Documento assinado digitalmente, valide em <https://analisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RSCOE-2BG3-NAUY-MY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026. ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 13:42:08 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202656645A



CUSTO MENSAL DE VEÍCULO LEVE - TIPO HATCH (sem motorista)

	h	R\$/h	Total
Horas Operativas	176,00	36,35	6.397,60
Horas Improdutivas	6,49	6,98	45,30
	182,49		6.442,90

CUSTO MENSAL DE VEÍCULO LEVE - TIPO PICK UP 4X4 (sem motorista)

	h	R\$/h	Total
Horas Operativas	176,00	82,05	14.440,80
Horas Improdutivas	6,49	23,99	155,70
	182,49		14.596,50

HASH: 3506a4cd841260eeff4be147325221a322ac3f94c032810f505c83e2731e18. Documento assinado digitalmente, valide em <https://analisicoes.sigapag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAUY-MY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026.
 SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026; ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 13:42:08 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202656645A



tos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos da Engenharia Consultiva

Mês de referência: janeiro/2026

Item	Código Engenharia Consultiva	Tipo	Und	Custos jan-26
Imóveis	B8951	Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI)	m² x mês	51,58
	B8952	Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI)	m² x mês	49,56
Mobiliário	B8953	Escritório	ocupante x mês	482,68
	B8954	Residência	ocupante x mês	44,05
Cesta das Instalações	B8955	Laboratório de asfalto	mês	6.033,23
	B8956	Laboratório de concreto	mês	4.856,68
	B8957	Laboratório de solos	mês	3.769,63
	B8958	Topografia	mês	6.146,00
Custos Diversos	B8961	Topografia por VANT	mês	875,07
	B8959	Escritório	ocupante x mês	198,06
	B8960	Residência	ocupante x mês	303,24

Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos

Item	Código	Tipo	Unidade	Custo unitário (R\$/un)
Imóveis	B8951	Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI)	m² x mês	51,58
	B8952	Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI)	m² x mês	49,56
Mobiliário	B8953	Escritório	ocupante x mês	482,68
	B8954	Residência	ocupante x mês	44,05
Cesta das Instalações	B8955	Laboratório de asfalto	mês	6.033,23
	B8956	Laboratório de concreto	mês	4.856,68
	B8957	Laboratório de solos	mês	3.769,63
	B8958	Topografia	mês	6.146,00
Custos Diversos	B8961	Topografia por VANT	mês	875,07
	B8959	Escritório	ocupante x mês	198,06
	B8960	Residência	ocupante x mês	303,24

HASH: 3506a4cd8412c0eeff4be147325221a322ac3f694c032810f505c638e2731e18. Documento assinado digitalmente, valide em <https://analisicoes.sigaag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAUY-MY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026.
 SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026; ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026; Juntado em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202656645A



Valor da indenização de diárias aos servidores públicos federais no país

Classificação do Cargo/Emprego/Função	Deslocamentos para Brasília/Manaus/Rio de Janeiro	Deslocamentos para Belo Horizonte/ Fortaleza/ Porto Alegre/ Recife/ Salvador/ São Paulo	Deslocamentos para outras capitais de Estados	Demais deslocamentos
F) FG-1, FG-2, FG-3; GR; FST-1, FST-2, FST-3 do BACEN; FDO-1, FCA-4, FCA-5 do BACEN; FCT8, FCT9, FCT10, FCT11, FCT12, FCT13, FCT14, FCT15; cargos de nível intermediário e auxiliar	R\$ 224,20	R\$ 212,40	R\$ 200,60	R\$ 177,00

HASH: 3506a4cd841260ee6f4be14732521a322ac3f94c032810f505c83e2731e18. Documento assinado digitalmente, valide em <https://analisicoes.sigaex.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAUY-MY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026. ANA CAROLINA ALVES XAVIER PLAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 13:42:08 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202656645A



BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI			
Despesas Indiretas		% Sobre PV	% Sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	6,89%	10,00%
Despesas Financeiras	1,15% sobre (PV - Lucro)	1,05%	1,52%
Riscos	0,50% de PV	0,50%	0,73%
Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,10%	0,15%
Subtotal 1		8,54%	12,40%
BENEFÍCIOS		% Sobre PV	% Sobre CD
Lucro Operacional	Variável - f (CD)	8,27%	12,00%
Subtotal 2		8,27%	12,00%
TRIBUTOS		% Sobre PV	% Sobre CD
PIS	1,65% de PV	1,65%	2,39%
COFINS	7,60% de PV	7,60%	11,03%
ISSQN	5,00% de PV	5,00%	7,25%
Subtotal 3		14,25%	20,67%
TOTAL BDI (%)		31,06%	45,07%
CUSTO DIRETO - CD		68,94%	
TOTAL BDI			45,07%

HASH: 3506a4cd8412c0eeef4be147325221a322ac3f94c032810f505c83e2731e18. Documento assinado digitalmente, valide em <https://analisicoes.sigapag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RSCOE-2BG3-NAUY-MY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026.
 SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026; ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026. por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202656645A



RESUMO DOS PREÇOS UNITÁRIOS MENSIS DE EQUIPAMENTOS				
Item	Descrição	Unidade	Referência:	
			R\$ (jul-20)	out/20
			R\$ (Jan/26)	
MC	Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break	mês	239,79	310,33
SFT	Software - Projetos (ou similar)	mês	482,09	623,91
IMP	Impressora A3 Laser Preto, 35 ppm, 1200x1200 dpi - Inclusive Tonner e Papel	mês	479,57	620,64
DIA	Diárias	unid	120,00	155,30
PAS	Passagens aéreas (ida e volta)	unid	1.800,00	2.329,51
SON	Sondagem a Percussão	mês	6.394,32	8.275,33
SOR	Sondagem Rotativa	mês	9.591,48	12.413,00
CAM	Caminhão médio basculante 6m³ (1.800km/mês) - com manutenção e operação,	mês	12.097,88	15.656,71
VIG	VIGA BENKELMAN	mês	1.785,53	2.310,78
FALL	FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER - FWD	mês	14.198,05	18.374,68
LVC	Equipamento para Levantamento Visual Contínuo	mês	5.000,00	6.470,85
INT	INTEGRADOR MAYSMEETER (Perfilômetro)	mês	8.926,57	11.552,50
IMPA0	Plotter de impressão A0	mês	1.798,40	2.327,43
IMPA4	Impressora Multifuncional A4	mês	96,56	124,97

HASH: 3506a4cd8412c0eeff64be147325221a322ac3f94c032810f505c638e2731e18. Documento assinado digitalmente. Valide em <https://analisicoes.sigaag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAUY-MY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026.
 SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026; ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026; Juntado em 12/06/2026 13:42:08 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202656645A



PLANILHA AUXILIAR DE CÁLCULO DO VALOR MENSAL DE EQUIPAMENTOS			
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE RONDÔNIA, CONSTANTES DO PLANO PLURIANUAL - PPA			
Referência: nov-20			
Descrição	Unidade	Origem	Valor - R\$
Software Bentley Topograph - Projetos	mês	Cotação	698,50

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO MENSAL PARA ALUGUEL DE SOFTWARE												
ITEM	VALORES COTADOS PARA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS					VALOR DA DEPRECIAÇÃO				VALORES - R\$		
	PREÇO DE AQUISIÇÃO Embratro Geo-Tecnologias Ltda (11) 5018-1800	PREÇO DE AQUISIÇÃO Santiago & Cintra Imp. Exp. Ltda. (16) 3965-8220 / (11) 96627-5279	PREÇO DE AQUISIÇÃO Amaztop Equipamentos Topográficos (62) 3639-6753 / (62) 3639-6755	PREÇO DE AQUISIÇÃO Targetware Informática Ltda (11) 3665-8550 / (11) 3665-8529	MÉDIO DE AQUISIÇÃO	Materiais p/Manutenção e Consumo Mensal	Vida Útil (Ano)	Meses p/Ano de Uso	Percentual Residual (%)	Depreciação Mensal - R\$	VALOR MENSAL PARA 36 MESES	VALOR MENSAL COM DEPRECIAÇÃO - ABRIL/17
Software Topograph TG98-SE com hardlock	R\$ 8.500,00				R\$ 8.500,00	-	4	12	50%	88,54	R\$ 236,11	R\$ 324,65
Software Bentley Topograph - Projetos		R\$ 12.630,00			R\$ 12.630,00	-	4	12	50%	131,56	R\$ 350,83	R\$ 482,40
Software Bentley Topograph - Projetos			R\$ 13.267,03		R\$ 13.267,03	-	4	12	50%	138,20	R\$ 368,53	R\$ 506,73
Software Bentley Topograph - Projetos				R\$ 16.720,57	R\$ 16.720,57	-	4	12	50%	174,17	R\$ 464,46	R\$ 638,63
											Média aritmética	R\$ 488,10

HASH: 3506a4cd8412c0ee64be1d7325221a322a3f94c32810f505c83e2f731e18. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/fwfbee-pub/#/validar/RSCQ-2BG3-NAUY-MY92. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026. ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntao em 12/06/2026 13:42:08 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRA P202656645A



PLANILHA AUXILIAR - DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS PARA O PRODUTO 01

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE RONDÔNIA, CONSTANTES DO PLANO PLURIANUAL PPA

Referência: nov/20

DIÁRIAS								
CARGO/FUNÇÃO	NIVEL	VIAGENS/MÊS	DIÁRIAS P/VIAGEM	DIÁRIAS/MÊS	Nº DE MESES	TOTAL DE DIÁRIAS	VALOR	TOTAL
Nível Superior -Escritórios / Obras	C, P0, P1, P2 e P3	2	2,5	5	30	150	225,41	33.811,50
TOTAL DAS DESPESAS COM DIÁRIAS								33.811,50

RESUMO:	TOTAL	MENSAL
DESPESAS COM ESTADIAS/DIÁRIAS	33.811,50	939,21

HASH: 3506a4cd8412c0eeff4be14732521a322ac3f94c032810f505c83e2731e18. Documento assinado digitalmente. Valde em <https://analisicoes.saplac.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RSCOE-2BG3-NAU-VNY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026. ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026. Assinado por: STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202656645A



ORIGEM	DESTINO	DATA DA COTAÇÃO	DATA DE IDA	DATA DE VOLTA	Nº DE DIAS DE ANTECEDÊNCIA	Nº DE DIÁRIAS	COMPANHIA	VALOR IDA+VOLTAR\$	VALOR MÉDIO R\$	EXTENSÃO DA MALHA - KM	
BRASÍLIA - DF	ARACAJU - SE	02/06/2020	22/06/2020	25/06/2020	20	3	GOL	1.040,00	1.040,00	317,10	
							LATAM	-			
							AZUL	-			
	BELÉM-PA		22/06/2020	25/06/2020	20	3	3	GOL	1.432,00	1.205,50	5.103,50
								LATAM	-		
								AZUL	979,00		
	BELO HORIZONTE - MG		22/06/2020	25/06/2020	20	3	3	GOL	428,00	397,00	6.405,00
								LATAM	-		
								AZUL	366,00		
	BOA VISTA - RR		13/09/2020	17/09/2020	103	4	GOL	646,00	723,33	1.671,20	
			13/09/2020	17/09/2020	103	4	LATAM	644,00			
			16/09/2020	22/09/2020	106	6	AZUL	880,00			
	CAMPO GRANDE - MS		22/06/2020	25/06/2020	20	3	3	GOL	650,00	591,00	3.197,60
								LATAM	-		
								AZUL	532,00		
	CUIABÁ - MT		22/06/2020	25/06/2020	20	3	3	GOL	-	681,00	4.227,40
								LATAM	797,00		
								AZUL	565,00		
	CURITIBA - PR		22/06/2020	25/06/2020	20	3	3	GOL	601,00	465,00	1.643,90
								LATAM	430,00		
								AZUL	364,00		
	FLORIANÓPOLIS - SC		22/06/2020	25/06/2020	20	3	3	GOL	1.046,00	1.069,33	1.821,80
								LATAM	1.422,00		
								AZUL	740,00		
	FORTALEZA - CE		22/06/2020	25/06/2020	20	3	3	GOL	1.211,00	1.090,33	2.397,70
								LATAM	1.344,00		
								AZUL	716,00		
	GOIÂNIA - GO		22/06/2020	25/06/2020	20	3	3	GOL	1.324,00	985,67	2.958,90
								LATAM	954,00		
								AZUL	679,00		
	JOÃO PESSOA - PB		22/06/2020	25/06/2020	20	3	3	GOL	1.157,00	1.157,00	1.298,80
								LATAM	-		
								AZUL	-		
	MACAPÁ - AP		22/06/2020	25/06/2020	20	3	3	GOL	983,00	983,00	1.021,40
								LATAM	-		
								AZUL	-		
MACEIÓ - AL	22/06/2020	25/06/2020	20	3	3	GOL	-	1.615,00	775,20		
						LATAM	1.615,00				
						AZUL	-				
MANAUS - AM	22/06/2020	25/06/2020	20	3	3	GOL	1.568,00	1.100,33	2.400,40		
						LATAM	1.076,00				
						AZUL	657,00				
NATAL - RN	22/06/2020	25/06/2020	20	3	3	GOL	1.334,00	1.546,00	1.543,90		
						LATAM	1.758,00				
						AZUL	-				
PALMAS - TO	02/07/2020	21/07/2020	30	19	GOL	650,00	625,67	2.117,50			
	02/07/2020	21/07/2020	30	19	LATAM	627,00					
	02/07/2020	21/07/2020	30	19	AZUL	600,00					
PORTO ALEGRE - RS	22/06/2020	25/06/2020	20	3	3	GOL	925,00	777,50	4.868,20		
						LATAM	-				
						AZUL	630,00				
PORTO VELHO - RO	22/06/2020	25/06/2020	20	3	3	GOL	-	984,00	1.942,50		
						LATAM	-				
						AZUL	984,00				
RECIFE - PE	22/06/2020	25/06/2020	20	3	3	GOL	613,00	573,00	2.123,30		
						LATAM	612,00				
						AZUL	494,00				
RIO BRANCO - AC	03/07/2020	06/07/2020	31	3	GOL	530,00	509,00	1.177,80			
	08/07/2020	05/08/2020	36	28	LATAM	488,00					
					AZUL	-					
RIO DE outubro - RJ	22/06/2020	25/06/2020	20	3	3	GOL	365,00	351,67	629,70		
						LATAM	365,00				
						AZUL	325,00				
SALVADOR - BA	22/06/2020	25/06/2020	20	3	3	GOL	1.039,00	1.007,33	6.622,40		
						LATAM	1.228,00				
						AZUL	755,00				
SÃO LUÍS - MA	22/06/2020	25/06/2020	20	3	3	GOL	1.071,00	742,00	3.270,90		
						LATAM	-				
						AZUL	413,00				
SÃO PAULO - SP	22/06/2020	25/06/2020	20	3	3	GOL	430,00	441,67	105,30		
						LATAM	430,00				
						AZUL	465,00				
TERESINA - PI	22/06/2020	25/06/2020	20	3	3	GOL	-	957,00	2.876,20		
						LATAM	-				
						AZUL	957,00				
VITÓRIA - ES	22/06/2020	25/06/2020	20	3	3	GOL	-	457,00	573,70		
						LATAM	541,00				
						AZUL	373,00				
VALOR MÉDIO								R\$ 844,02			

Jan-26	Índice jun/2020	Índice de Reajustamento	VALOR FINAL R\$
311,803	240,003	1,299	1.096,52



HASH: 3506a4cd8412c0eeff64be1d7252521a322ac3f94c032810f505c63e2731e18. Documento assinado digitalmente. Valde em https://analisicoes.saplog.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAUY-MY82. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026; ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026; Juntado em 12/06/2026 13:42:08 por STHIEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202656645A



COMPOSIÇÃO AUXILIAR DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 08					
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, SOB A JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO _____, CONSTANTES DO PLANO PLURIANUAL - PPA					
Extensão Referencial = 100 km					
	FREQÜÊNCIA		PRODUTIVIDADE	QUANTIDADE	TEMPO NECESSÁRIO
1 - Levantamento das Condições Estruturais	A cada 20 m em toda a extensão	20,00 m	5,00 km/dia	100,00 km	0,91 meses
2 - Avaliação Objetiva dos Pavimentos	A cada 20 m em toda a extensão	20,00 m	25,00 Superfícies / hora	5.000,00 superfícies	1,14 meses
3 - Contagem de Tráfego	Posto a Cada 100 km	100,00 km	7,00 dias / Posto	1,00 postos	0,23 meses
4 - Sondagem, Coleta de Amostras e Ensaios	1 amostra por seg. homogêneo c/ intervenção estrutural	30,00%	1,00 Amostra / hora	30,00 amostras	0,17 meses
5 - Sondagem Rotativa	Uma amostra / seg. homogêneo	1,00 km	10,00 Amostras / dia	100,00 amostras	0,45 meses

HASH: 3506a4cd8412c0ee6f4be147325221a322ac3f84c032810f505c83e2731e18. Documento assinado digitalmente. Valde em https://arquivos.sapiag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/RSCOE-2BG3-NAUY-MY82. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAIONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026; ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntado em 12/06/2026 13:42:08 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202656645A





COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO MENSAL PARA ALUGUEL DE COMPUTADOR											
MÊS DA COLETA DE PREÇOS:											set/20
Prazo do Contrato:											36
ITEM	VALORES COTADOS PARA AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS				VALOR DA DEPRECIÇÃO				MANUTENÇÃO		VALOR MENSAL TOTAL (R\$)
	DELL	AMERICANAS	LENOVO	MÉDIO DE AQUISIÇÃO	Tempo de Utilização (Anos)	Meses p/Ano de Uso	Percentual Residual (%)	Depreciação Mensal - R\$	Percentual Anual (%)	Valor Mensal (R\$)	
Computador: SO Windows 10, Core i7, 16 GB de RAM, Placa de vídeo 6 GB compatível com API CUDA.	R\$ 9.797,00	R\$ 10.399,99	R\$ 8.999,00	R\$ 9.732,00	3	12	30%	189,23	10%	81,10	270,33

Índice de Reajustamento (IPCA)	VALOR FINAL R\$
1,279	345,86

HASH: 350684cd8412c0ee64be1d7325221a322ac3f94c032810505c83e2731e18. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/fwfbee-pub/#/validar/RSOE-2BG3-NAUY-MY82>. Assinado por: STILLAC VAZ DE CAMPOS em 12/06/2026. SAONARA CRISTINA SANTOS em 12/06/2026. ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 12/06/2026. Juntao em 12/06/2026. 13:42:08 por STEFANY ANDRADE.



SINFRA P202656645A

