



ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2026/SUGPOC/SACID/SINFRA

PLANILHA PARAMÉTRICA

 	OBJETO Contratação Integrada de empresa de engenharia para elaboração dos projetos básicos e executivos e execução dos serviços de retomada das obras no Campus Universitário de Várzea Grande da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), compreendendo a execução de serviços de reconstrução, reforma e adequação das estruturas já edificadas, bem como implantação de infraestrutura complementar essencial ao funcionamento pleno do Campus, no município de Várzea Grande/MT.	Bancos SINAPI - 08/2025 - Mato Grosso	B.D.I. 22,23%	Encargos Sociais Não Desonerado: embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
---	---	---	-------------------------	--

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1	1.206.101,64	6,70 %
2	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS	1	478.824,39	2,66 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	301.871,15	1,68 %
4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	1	9.541,01	0,05 %
5	REFORMA DO BLOCO B1	1	588.540,22	3,27 %
6	ÁREA DE VIVÊNCIA ENTRE BLOCOS 01 E 02	1	733.667,35	4,07 %
7	REFORMA E CONCLUSÃO DO BLOCO B2	1	1.938.720,61	10,77 %
8	REFORMA E CONCLUSÃO DO BLOCO B3 - LABORATÓRIOS	1	4.407.564,87	24,48 %
9	ÁREA DE VIVÊNCIA ENTRE OS BLOCOS 02 E 03	1	989.871,66	5,50 %
10	BLOCO 04 - SALAS DE AULA	1	1.661.822,36	9,23 %
11	VIVÊNCIA BLOCO 04 - DIREITA	1	408.909,05	2,27 %
12	VIVÊNCIA BLOCO 04 - ESQUERDA	1	404.957,08	2,25 %
13	RESERVATÓRIOS	1	316.917,06	1,76 %

HASH: daeb5081e626cc6001032a8632d47c0f6f83841acda8361a395a429216a7c0b. Documento assinado digitalmente. Valide em <https://auaiscopes.senplog.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/L555-L49-7WJK-EZ5M>. Assinado por: LUCIA FLAVIA MILANI DIAS RAMOS em 18/06/2026. Juntado em 23/06/2026 16:21:32 por LUCIA RAMOS.



14	(ETE) - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO COMPACTA DE VAZÃO MÉDIA DE 80m³/DIA	1	403.480,00	2,24 %
15	RESTAURANTE	1	1.067.813,31	5,93 %
16	AMPLIAÇÃO RESTAURANTE	1	598.463,04	3,32 %
17	PRAÇA DE CONVIVÊNCIA	1	356.495,33	1,98 %
18	CALÇADAS, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E ESTACIONAMENTOS	1	1.712.542,68	9,51 %
19	ELÉTRICA - ALIMENTAÇÃO DOS BLOCOS	1	267.734,39	1,49 %
20	MEDIÇÃO INDIRETA CAMPUS	1	149.562,30	0,83 %
21	PROJETO "AS BUILT"	1	4.981,11	0,03 %

Total sem BDI	14.865.935,79
Total do BDI	3.142.444,82
Total Geral	18.008.380,61



HASH: 8aeb5081e6206c6001032a8632047cd6f683841acda8361a395a428216a7c0b. Documento assinado digitalmente. Valide em <https://aquissceps.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/555-L49-7WJK-EZ5M>. Assinado por: LUCIA FLAVIA MILANI DIAS RAMOS em 18/06/2026. Juntado em 23/06/2026 16:21:32 por LUCIA RAMOS.



