



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

ANEXO III - ORÇAMENTO

HASH: 5f62d5ae339f2387ba73b7c2d7bb04009ce7c85dd041eb657f450d5847324. Documento assinado digitalmente, válido em <https://aquilicoes.seplap.mt.gov.br/followbee-pub/#/validar/Y78S-G2NT-6HVT-X9SM>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026, BARBARA CAVACHO GONÇALVES em 10/07/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026, Junjado em 10/07/2026 12:32:02 por STEFANY ANDRADE.



Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Autenticado com senha por ISABELLA CRISTINA DUARTE DE ARRUDA - GESTOR PROJ ESPE VII / COCOB - 10/07/2026 às 12:35:12.
Documento Nº: 38734928-6580 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38734928-6580>



SINFRACAP202670048A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL					
OBJETO: Elaboração de Estudos Ambientais, Supervisão e Gerenciamento Ambiental					
RODOVIA: MT-170/206/208/418					
TRECHO: Castanheira / Colniza					
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA/MT					
ISSQN: 5,00%		DATA BASE: OUTUBRO/2025			
COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418					
PRODUTO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
1	COORDENAÇÃO GERAL	Relatório/mês	12	R\$ 144.238,38	R\$ 1.730.860,56
2	GESTÃO AMBIENTAL				
2.1	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO – PAC	Relatório/mês	12	R\$ 158.592,76	R\$ 1.903.113,12
2.2	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE EFLUENTES LÍQUIDOS	Relatório/mês	12	R\$ 61.984,24	R\$ 743.810,88
2.3	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DO AR	Relatório/mês	12	R\$ 103.345,20	R\$ 1.240.142,40
2.4	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA E/OU CORPOS HÍDRICOS	Relatório/mês	12	R\$ 128.059,70	R\$ 1.536.716,40
2.5	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Relatório/mês	12	R\$ 48.780,59	R\$ 585.367,08
2.6	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	Relatório/mês	12	R\$ 121.405,61	R\$ 1.456.867,32
2.7	PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS	Relatório/mês	12	R\$ 137.958,76	R\$ 1.655.505,12
2.8	PLANO PERMANENTE DE COMBATE A EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS E/OU PROGRAMA DE CONTROLE DO TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS	Relatório/mês	12	R\$ 14.845,49	R\$ 178.145,88
2.9	PROGRAMA DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO E/OU PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DA OBRA EM QUESTÕES AMBIENTAIS	Relatório/mês	12	R\$ 89.614,21	R\$ 1.075.370,52
2.10	PROGRAMA DE RESGATE, CONSERVAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE GERMOPLASMA VEGETAL E EPÍFITAS REINTRODUÇÃO	Relatório/mês	12	R\$ 46.709,51	R\$ 560.514,12
2.11	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ATROPELAMENTOS DE FAUNA	Relatório/mês	12	R\$ 41.609,47	R\$ 499.313,64
2.12	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA BIOINDICADORA	Relatório/mês	4	R\$ 254.728,12	R\$ 1.018.912,48
2.13	PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E SALVAMENTO DA FAUNA	Relatório/mês	4	R\$ 76.529,53	R\$ 306.118,12
2.14	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO	Relatório/mês	12	R\$ 38.081,79	R\$ 456.981,48
2.15	PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SUPRESSÃO VEGETAL	Relatório/mês	4	R\$ 52.709,40	R\$ 210.837,60
TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL					R\$ 15.158.576,72

Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA em 10/07/2026, STILAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026, Juntado em 10/07/2026 12:32:02 por STEFFANY ANDRADE.



SINFRACAP202670048A






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						RDO/DVIA: MT-170/206/208-418						TRECHO: Castanheira / Colônia											
OBJETO: Elaboração de Estudos Ambientais, Supervisão e Gerenciamento Ambiental						ISSQN: 8,00%						0						DATA BASE: OUTUBRO/2025					
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT																							
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARA DO RIO BRANCO																							
PRODUTOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE / PRAZO	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12						
1	COORDENAÇÃO GERAL	Relatório	12	R\$ 144.238,38	R\$ 1.730.860,06	R\$ 144.238,38	R\$ 144.238,38	R\$ 144.238,38	R\$ 144.238,38	R\$ 144.238,38	R\$ 144.238,38	R\$ 144.238,38	R\$ 144.238,38	R\$ 144.238,38	R\$ 144.238,38	R\$ 144.238,38	R\$ 144.238,38						
2	GESTÃO AMBIENTAL																						
2.1	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO - PAC	Relatório	12	R\$ 158.592,76	R\$ 1.903.113,12	R\$ 158.592,76	R\$ 158.592,76	R\$ 158.592,76	R\$ 158.592,76	R\$ 158.592,76	R\$ 158.592,76	R\$ 158.592,76	R\$ 158.592,76	R\$ 158.592,76	R\$ 158.592,76	R\$ 158.592,76	R\$ 158.592,76						
2.2	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE EFLUENTES LÍQUIDOS	Relatório	12	R\$ 61.984,24	R\$ 743.810,88	R\$ 61.984,24	R\$ 61.984,24	R\$ 61.984,24	R\$ 61.984,24	R\$ 61.984,24	R\$ 61.984,24	R\$ 61.984,24	R\$ 61.984,24	R\$ 61.984,24	R\$ 61.984,24	R\$ 61.984,24	R\$ 61.984,24						
2.3	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DO AR	Relatório	12	R\$ 103.345,20	R\$ 1.240.142,40	R\$ 103.345,20	R\$ 103.345,20	R\$ 103.345,20	R\$ 103.345,20	R\$ 103.345,20	R\$ 103.345,20	R\$ 103.345,20	R\$ 103.345,20	R\$ 103.345,20	R\$ 103.345,20	R\$ 103.345,20	R\$ 103.345,20						
2.4	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA E/OU CORPOS HÍDRICOS	Relatório	12	R\$ 128.059,70	R\$ 1.536.716,40	R\$ 128.059,70	R\$ 128.059,70	R\$ 128.059,70	R\$ 128.059,70	R\$ 128.059,70	R\$ 128.059,70	R\$ 128.059,70	R\$ 128.059,70	R\$ 128.059,70	R\$ 128.059,70	R\$ 128.059,70	R\$ 128.059,70						
2.5	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Relatório	12	R\$ 48.780,59	R\$ 585.367,08	R\$ 48.780,59	R\$ 48.780,59	R\$ 48.780,59	R\$ 48.780,59	R\$ 48.780,59	R\$ 48.780,59	R\$ 48.780,59	R\$ 48.780,59	R\$ 48.780,59	R\$ 48.780,59	R\$ 48.780,59	R\$ 48.780,59						
2.6	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	Relatório	12	R\$ 121.405,61	R\$ 1.456.867,32	R\$ 121.405,61	R\$ 121.405,61	R\$ 121.405,61	R\$ 121.405,61	R\$ 121.405,61	R\$ 121.405,61	R\$ 121.405,61	R\$ 121.405,61	R\$ 121.405,61	R\$ 121.405,61	R\$ 121.405,61	R\$ 121.405,61						
2.7	PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIOS	Relatório	12	R\$ 137.958,76	R\$ 1.655.505,12	R\$ 137.958,76	R\$ 137.958,76	R\$ 137.958,76	R\$ 137.958,76	R\$ 137.958,76	R\$ 137.958,76	R\$ 137.958,76	R\$ 137.958,76	R\$ 137.958,76	R\$ 137.958,76	R\$ 137.958,76	R\$ 137.958,76						
2.8	PLANO PERMANENTE DE COMBATE A EMERGENCIAS AMBIENTAIS E/OU PROGRAMA DE CONTROLE DO TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS	Relatório	12	R\$ 14.845,49	R\$ 178.145,88	R\$ 14.845,49	R\$ 14.845,49	R\$ 14.845,49	R\$ 14.845,49	R\$ 14.845,49	R\$ 14.845,49	R\$ 14.845,49	R\$ 14.845,49	R\$ 14.845,49	R\$ 14.845,49	R\$ 14.845,49	R\$ 14.845,49						
2.9	PROGRAMA DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO E/OU PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DA OBRA EM QUESTÕES AMBIENTAIS	Relatório	12	R\$ 89.614,21	R\$ 1.075.370,52	R\$ 89.614,21	R\$ 89.614,21	R\$ 89.614,21	R\$ 89.614,21	R\$ 89.614,21	R\$ 89.614,21	R\$ 89.614,21	R\$ 89.614,21	R\$ 89.614,21	R\$ 89.614,21	R\$ 89.614,21	R\$ 89.614,21						
2.10	PROGRAMA DE RESGATE, CONSERVAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE GERMOPLASMA VEGETAL E ESPÉCIES REINTRODUÇÃO	Relatório	12	R\$ 46.709,51	R\$ 560.514,12	R\$ 46.709,51	R\$ 46.709,51	R\$ 46.709,51	R\$ 46.709,51	R\$ 46.709,51	R\$ 46.709,51	R\$ 46.709,51	R\$ 46.709,51	R\$ 46.709,51	R\$ 46.709,51	R\$ 46.709,51	R\$ 46.709,51						
2.11	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ATRAPALHAMENTOS DE FAUNA	Relatório	12	R\$ 41.609,47	R\$ 499.313,64	R\$ 41.609,47	R\$ 41.609,47	R\$ 41.609,47	R\$ 41.609,47	R\$ 41.609,47	R\$ 41.609,47	R\$ 41.609,47	R\$ 41.609,47	R\$ 41.609,47	R\$ 41.609,47	R\$ 41.609,47	R\$ 41.609,47						
2.12	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA BIONDICAADORA	Relatório	4	R\$ 254.728,12	R\$ 1.018.912,48	R\$ 254.728,12	R\$ 254.728,12	R\$ 254.728,12	R\$ 254.728,12	R\$ 254.728,12													
2.13	PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E SALVAMENTO DA FAUNA	Relatório	4	R\$ 76.529,53	R\$ 306.118,12	R\$ 76.529,53	R\$ 76.529,53	R\$ 76.529,53	R\$ 76.529,53	R\$ 76.529,53													
2.14	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO	Relatório	12	R\$ 38.081,79	R\$ 456.981,48	R\$ 38.081,79	R\$ 38.081,79	R\$ 38.081,79	R\$ 38.081,79	R\$ 38.081,79	R\$ 38.081,79	R\$ 38.081,79	R\$ 38.081,79	R\$ 38.081,79	R\$ 38.081,79	R\$ 38.081,79	R\$ 38.081,79						
2.15	PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SUPRESSÃO VEGETAL	Relatório	4	R\$ 52.709,40	R\$ 210.837,60	R\$ 52.709,40	R\$ 52.709,40	R\$ 52.709,40	R\$ 52.709,40	R\$ 52.709,40													
VALOR PARCIAL CONTRATUAL (R\$)					R\$ 16.168.676,72	R\$ 1.519.192,76	R\$ 1.519.192,76	R\$ 1.519.192,76	R\$ 1.519.192,76	R\$ 1.136.225,71	R\$ 1.136.225,71	R\$ 1.136.225,71	R\$ 1.136.225,71	R\$ 1.136.225,71	R\$ 1.136.225,71	R\$ 1.136.225,71	R\$ 1.136.225,71						
VALOR ACUMULADO CONTRATUAL (R\$)						R\$ 1.519.192,76	R\$ 3.038.385,52	R\$ 4.557.578,28	R\$ 6.076.771,04	R\$ 7.211.996,75	R\$ 8.347.222,46	R\$ 9.482.448,17	R\$ 10.617.673,88	R\$ 11.752.899,59	R\$ 12.888.125,30	R\$ 14.023.351,01	R\$ 15.168.576,72						



HASH: 5fcd2d5ae3392387ba73c2d7bb04009ce7c85d6d41eb65745065847324. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar?Y8S-G2NT-6HVT-X9SM>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOFANOTTI em 10/07/2026. BÁRBARA CAMACHO GONÇALVES em 10/07/2026. STILAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026. Juntao em 10/07/2026 por STEFANY ANDRADE.



SINFRA-PRO-2026/05391



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - COORDENAÇÃO GERAL							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso							
		Prazo: 1,0		Mês		Data Base: out-25	
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
A) PESSOAL							
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR							
Coordenador ambiental	P8044	1	100,00%	1	1	38.597,16	38.597,16
Engenheiro ambiental pleno	P8058	1	100,00%	1	1	27.630,64	27.630,64
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO							
Técnico em geoprocessamento	P8155	1	100,00%	1	1	6.445,47	6.445,47
A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR							
Chefe de escritório	P8038	1	100,00%	1	1	7.914,28	7.914,28
Subtotal (A1 a A3)							80.587,55
B) DESPESAS GERAIS							
		Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Qtd.Mês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
B.1) VEÍCULOS							
Veículo leve - 53 kW(sem motorista)	B8889	1	100,00%	1	1	3.123,17	3.123,17
Veículo leve picape 4 X 4 com capacidade de 1,10t - 147kW (sem motorista)	B8891	1	100,00%	1	1	8.039,62	8.039,62
B.2) EQUIPAMENTOS							
B.3) IMÓVEIS							
Escritório	B8951	1	100,00%	1	1	5.612,27	5.612,27
B.4) MOBILIÁRIO							
De escritório	B8953	1	100,00%	1	1	1.445,43	1.445,43
B.5) ESTADIAS / DIÁRIAS							
B.6) CUSTOS DIVERSOS							
Escritório	B8959	1	100,00%	1	1	591,30	591,30
Subtotal B							18.811,79
SUBTOTAL							A+B 99.399,34
C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI		45,110%		Subtotal C			44.839,04
D) TOTAL GERAL (A + B + C)		Subtotal D			144.238,38		
E) VALOR MÉDIO MENSAL							144.238,38

HASH: 51662d5ae339f2387ba73b7c2d7bb04009ce97c85dd041eb657f450d5847324. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquiloeses.scpiaq.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/718S-G2NT-6HVT-X9SM. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 10/07/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026, Juntao em 10/07/2026 12:32:02 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202670048A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO - PAC							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso							
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25			
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
A) PESSOAL							
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR							
Engenheiro ambiental sênior	P8059	1	100,00%	1	1	32.088,01	32.088,01
Engenheiro de projetos sênior	P8067	1	25,00%	1	0,25	31.479,07	7.869,76
Geólogo Sênior	P8082	1	50,00%	1	0,5	31.080,65	15.540,32
Engenheiro ambiental pleno	P8058	1	50,00%	1	0,5	27.630,64	13.815,32
Engenheiro florestal pleno	P8069	1	50,00%	1	0,5	26.758,46	13.379,23
Biólogo Pleno	P8033	1	50,00%	1	0,5	8.702,15	4.351,07
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO							
Técnico ambiental	P8143	1	50,00%	1	0,5	6.617,00	3.308,50
Técnico em geoprocessamento	P8155	1	50,00%	1	0,5	6.445,47	3.222,73
A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR							
Subtotal A							93.574,94
B) DESPESAS GERAIS							
B.1) VEÍCULOS							
Veículo leve picape 4 X 4 com capacidade de 1,10t - 147kW (sem motorista)	B8891	1	100,00%	1	1	8.039,62	8.039,62
Veículo leve - 53 kW(sem motorista)	B8889	1	100,00%	1	1	3.123,17	3.123,17
B.2) EQUIPAMENTOS							
Equipe vinculada de supervisão ambiental		1	1,25%	1	0,0125	93.574,94	1.169,68
Diárias		10	100,00%	1	10	338,40	3.384,00
Subtotal B							15.716,47
SUBTOTAL							109.291,41
C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI							45,110%
Subtotal C							49.301,35
D) TOTAL GERAL (A + B + C)							158.592,76
Subtotal D							158.592,76
E) VALOR MÉDIO MENSAL							158.592,76

HASH: 5f62d5ae339f2387ba73b7c2d7bb04009ce97c85dd041eb657f450d5847324. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquilicoes.seplag.mt.gov.br/floowbee/pub/#/validar/7785-G2NT-6HVT-X9SM>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 10/07/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026, Juntado em 10/07/2026 12:32:02 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRA-PRO-2026/05391



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE EFLUENTES LÍQUIDOS							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso							
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25			
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
A) PESSOAL							
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR Engenheiro ambiental pleno	P8058	1	100,00%	1	1	27.630,64	27.630,64
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO Técnico ambiental	P8143	1	100,00%	1	1	6.617,00	6.617,00
Subtotal A							34.247,64
B) DESPESAS GERAIS							
B.1) VEÍCULOS Veículo leve picape 4 X 4 com capacidade de 1,10t - 147kW (sem motorista)	B8891	1	100,00%	1	1	8.039,62	8.039,62
B.2) EQUIPAMENTOS Equipe vinculada de supervisão ambiental		1	1,25%	1	0,0125	34.247,64	428,09
Subtotal B							8.467,71
SUBTOTAL							42.715,35
C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI	45,110%	Subtotal C					19.268,89
D) TOTAL GERAL (A + B + C)							61.984,24
E) VALOR MÉDIO MENSAL							61.984,24

HASH: 5f62d5ae339f2387ba73b7c2d7bb04009cae7c85dd041e65f7450d5847324. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquiloeses.scpag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/718S-G2NT-6HVT-X9SM. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 10/07/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026, Juntado em 10/07/2026 12:32:02 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202670048A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DO AR							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso							
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25			
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
A) PESSOAL							
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR Engenheiro ambiental pleno	P8058	4	50,00%	1	2	27.630,64	55.261,28
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO Técnico ambiental	P8143	4	25,00%	1	1	6.617,00	6.617,00
Subtotal A							61.878,28
B) DESPESAS GERAIS							
B.1) VEÍCULOS Veículo leve - 53 kW(sem motorista)	B8889	4	50,00%	1	2	3.123,17	6.246,34
B.2) EQUIPAMENTOS Equipe vinculada de supervisão ambiental		4	1,25%	1	0,05	61.878,28	3.093,91
Subtotal B							9.340,25
SUBTOTAL							71.218,53
C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI	45,110%	Subtotal C					32.126,67
D) TOTAL GERAL (A + B + C)							103.345,20
E) VALOR MÉDIO MENSAL							103.345,20

HASH: 5f662d5ae339f2387ba73b7c2d7bb04009ce7c85dd041eb657f450d5847324. Documento assinado digitalmente, válido em https://arquivos.sigap.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/785-G2NT-6HVT-X9SM. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 10/07/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026, Juntado em 10/07/2026 às 12:32:02 por STEFANY ANDRADE.



SINFRA-PRO-2026/05391



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA E/OU CORPOS HÍDRICOS							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso							
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25			
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
A) PESSOAL							
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR							
Engenheiro ambiental pleno	P8058	4	50,00%	1	2	27.630,64	55.261,28
Biólogo pleno	P8033	1	50,00%	1	0,5	8.702,15	4.351,07
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO							
Técnico ambiental	P8143	4	25,00%	1	1	6.617,00	6.617,00
Técnico em geoprocessamento	P8155	1	50,00%	1	0,5	6.445,47	3.222,73
Subtotal A							69.452,08
B) DESPESAS GERAIS							
B.1) VEÍCULOS							
Veículo leve - 53 kW(sem motorista)	B8889	4	50,00%	1	2	3.123,17	6.246,34
B.2) EQUIPAMENTOS							
Equipe vinculada de supervisão ambiental (monitoramento de corpos hídricos)		4	3,30%	1	0,132	69.452,08	9.167,67
B.3) DIÁRIAS							
		10	100,00%	1	10	338,40	3.384,00
Subtotal B							18.798,01
SUBTOTAL							88.250,09
C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI							45,110%
Subtotal C							39.809,61
D) TOTAL GERAL (A + B + C)							128.059,70
Subtotal D							128.059,70
E) VALOR MÉDIO MENSAL							128.059,70

HASH: 5f62d5ae339f2387ba73b7c2d7bb04009ce7c85dd041eb657f450d5847324. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquiloeses.scpiaa.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/785-G2NT-6HVT-X9SM. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 10/07/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026, Juntado em 10/07/2026 12:32:02 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202670048A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso							
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25			
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
A) PESSOAL							
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR							
Jornalista pleno	P8093	1	75,00%	1	0,75	9.101,42	6.826,06
Técnico ambiental	P8143	1	75,00%	1	0,75	6.617,00	4.962,75
Pedagogo pleno	P8130	1	75,00%	1	0,75	6.883,15	5.162,36
Biólogo pleno	P8033	1	75,00%	1	0,75	8.702,15	6.526,61
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO							
A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR							
Subtotal A							23.477,78
B) DESPESAS GERAIS							
B.1) VEÍCULOS							
Veículo leve - 53 kW(sem motorista)	B8889	2	75,00%	1	1,5	3.123,17	4.684,75
B.2) EQUIPAMENTOS							
Equipe vinculada de comunicação social		1	41,85%	1	0,4185	11.788,81	4.933,61
Equipe vinculada de educação ambiental		1	4,45%	1	0,0445	11.688,97	520,15
Subtotal B							10.138,51
SUBTOTAL							A+B 33.616,29
C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI	45,110%	Subtotal C					15.164,30
D) TOTAL GERAL (A + B + C)							Subtotal D 48.780,59
E) VALOR MÉDIO MENSAL							48.780,59

HASH: 5f62d5ae339f2387ba73b7c2d7bb04009ce97c85dd041eb657f450d5847324. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquiloeses.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/7785-G2NT-6HVT-X9SM. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026. BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 10/07/2026. STILAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026. Juntado em 10/07/2026 12:32:02 por STEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202670048A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso							
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25			
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
A) PESSOAL							
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR							
Engenheiro florestal pleno	P8069	4	50,00%	1	2	26.758,46	53.516,92
Técnico ambiental	P8143	4	50,00%	1	2	6.617,00	13.234,00
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO							
Subtotal A							66.750,92
B) DESPESAS GERAIS							
B.1) VEÍCULOS							
Veículo leve picape 4 X 4 com capacidade de 1,10t - 147kW (sem motorista)	B8891	4	50,00%	1	2	8.039,62	16.079,24
B.2) EQUIPAMENTOS							
Equipe vinculada de supervisão ambiental		1	1,25%	1	0,0125	66.750,92	834,38
Subtotal B							16.913,62
SUBTOTAL							83.664,54
C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI	45,110%	Subtotal C					37.741,07
D) TOTAL GERAL (A + B + C)							121.405,61
E) VALOR MÉDIO MENSAL							121.405,61

HASH: 51662d5ae339f2387ba73b7c2d7bb04009ce97c85dd041eb657f450d5847324. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquiloeses.splag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/718S-G2NT-6HVT-X9SM. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 10/07/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026, Juntado em 10/07/2026 12:32:02 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202670048A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS							
Objeto:	COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418						
JURISDIÇÃO:	Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso						
		Prazo: 1,0 Mês			MÊS/ANO-BASE: out-25		
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
A) PESSOAL							
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR							
Engenheiro ambiental pleno	P8058	2	50,00%	1	1	27.630,64	27.630,64
Geólogo pleno	P8081	2	100,00%	1	2	26.740,63	53.481,26
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO							
Técnico ambiental	P8143	4	25,00%	1	1	6.617,00	6.617,00
Subtotal A							87.728,90
B) DESPESAS GERAIS							
B.1) VEÍCULOS							
Veículo leve - 53 kW(sem motorista)	B8889	4	50,00%	1	2	3.123,17	6.246,34
B.2) EQUIPAMENTOS							
Equipe vinculada de supervisão ambiental		1	1,25%	1	0,0125	87.728,90	1.096,61
Subtotal B							7.342,95
SUBTOTAL							A+B 95.071,85
C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI	45,110%	Subtotal C					42.886,91
D) TOTAL GERAL (A + B + C)							Subtotal D 137.958,76
E) VALOR MÉDIO MENSAL							137.958,76

HASH: 51662d5ae339f2387ba73b7c2d7bb04009cae7c85dd041e657f450d5847324. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquiloeses.scpag.mt.gov.br/followbee/pub/#/validar/718S-G2NT-6HVT-X9SM>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 10/07/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026, Juntado em 10/07/2026 12:32:02 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202670048A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PLANO PERMANENTE DE COMBATE A EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS E/OU PROGRAMA DE CONTROLE DO TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS								
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418								
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso								
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25				
Descrição		Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
A) PESSOAL								
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR Engenheiro ambiental pleno		P8058	1	25,00%	1	0,25	27.630,64	6.907,66
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO Técnico ambiental		P8143	1	25,00%	1	0,25	6.617,00	1.654,25
Subtotal A							8.561,91	
B) DESPESAS GERAIS			Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Qtd.Mês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
B.1) VEÍCULOS Veículo leve - 53 kW(sem motorista)		B8889	1	50,00%	1	0,5	3.123,17	1.561,58
B.2) EQUIPAMENTOS Equipe vinculada de supervisão ambiental			1	1,25%	1	0,0125	8.561,91	107,02
Subtotal B							1.668,60	
SUBTOTAL							A+B 10.230,51	
C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI		45,110%		Subtotal C				4.614,98
D) TOTAL GERAL (A + B + C)							Subtotal D 14.845,49	
E) VALOR MÉDIO MENSAL							14.845,49	

HASH: 51662d5ae339f2387ba73b7c2d7bb04009ce97c85dd041eb657f450d5847324. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquiloeses.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/718S-G2NT-6HVT-X9SM. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 10/07/2026, STILAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026, Juntado em 10/07/2026 12:32:02 por STEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202670048A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO E/OU PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DA OBRA EM QUESTÕES AMBIENTAIS								
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418								
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso								
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25				
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)	
A) PESSOAL								
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR Engenheiro ambiental pleno	P8058	4	25,00%	1	1	27.630,64	27.630,64	
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO Técnico de segurança do trabalho	P8151	2	100,00%	1	2	9.309,38	18.618,76	
Técnico ambiental	P8143	2	50,00%	1	1	6.617,00	6.617,00	
Subtotal A							52.866,40	
B) DESPESAS GERAIS								
B.1) VEÍCULOS Veículo leve - 53 kW(sem motorista)	B8889	4	50,00%	1	2	3.123,17	6.246,34	
B.2) EQUIPAMENTOS Equipe vinculada de supervisão ambiental		4	1,25%	1	0,05	52.866,40	2.643,32	
Subtotal B							8.889,66	
SUBTOTAL							61.756,06	
C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI	45,110%		Subtotal C					27.858,15
D) TOTAL GERAL (A + B + C)							89.614,21	
E) VALOR MÉDIO MENSAL							89.614,21	

HASH: 5f62d5ae339f2387ba73b7c2d7bb04009cae7c85dd041eb657f450d5847324. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquiloes.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/718S-G2NT-6HVT-X9SM. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 10/07/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026, Juntado em 10/07/2026 por STEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202670048A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE RESGATE, CONSERVAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE GERMOPLASMA VEGETAL E EPIFITAS REINTRODUÇÃO							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso							
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25			
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
A) PESSOAL							
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR							
Engenheiro florestal sênior	P8070	1	50,00%	1	0,5	30.298,26	15.149,13
Biólogo pleno	P8033	1	100,00%	1	1	8.702,15	8.702,15
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO							
Subtotal A							23.851,28
B) DESPESAS GERAIS							
B.1) VEÍCULOS		Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Qtd.Mês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
Veículo leve picape 4 X 4 com capacidade de 1,10t - 147kW (sem motorista)	B8891	1	100,00%	1	1	8.039,62	8.039,62
B.2) EQUIPAMENTOS							
Equipe vinculada de supervisão ambiental		1	1,25%	1	0,0125	23.851,28	298,14
Subtotal B							8.337,76
SUBTOTAL							32.189,04
C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI	45,110%	Subtotal C					14.520,47
D) TOTAL GERAL (A + B + C)		Subtotal D					46.709,51
E) VALOR MÉDIO MENSAL							46.709,51

HASH: 51662d5ae339f2387ba73b7c2d7bb04009cae7c85dd041eb657f450d5847324. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquiloeses.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/718S-G2NT-6HVT-X9SM. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 10/07/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026, Juntado em 10/07/2026 12:32:02 por STEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202670048A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ATROPELAMENTOS DE FAUNA							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso							
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25			
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
A) PESSOAL							
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR Biólogo pleno	P8033	1	100,00%	1	1	8.702,15	8.702,15
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO Auxiliar	P8025	1	100,00%	1	1	4.365,52	4.365,52
Subtotal A							13.067,67
B) DESPESAS GERAIS		Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Qtd.Mês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
B.1) VEÍCULOS Veículo leve picape 4 X 4 com capacidade de 1,10t - 147kW (sem motorista)	B8891	2	75,00%	1	1,5	8.039,62	12.059,43
B.2) EQUIPAMENTOS Equipe vinculada de supervisão ambiental		1	1,25%	1	0,0125	13.067,67	163,34
Diárias		10	100,00%	1	10	338,40	3.384,00
Subtotal B							15.606,77
SUBTOTAL							28.674,44
C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI	45,110%	Subtotal C					12.935,03
D) TOTAL GERAL (A + B + C)							41.609,47
E) VALOR MÉDIO MENSAL							41.609,47

HASH: 51662d5ae339f2387ba73b7c2d7bb04009ce97c85dd041eb65f7450d5847324. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquiloeses.seplag.mt.gov.br/floowbee-pub/#/validar/718S-G2NT-6HVT-X9SM>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 10/07/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026, Juntado em 10/07/2026 12:32:02 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRA-PRO-2026/05391



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA BIOINDICADORA							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso							
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25			
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
A) PESSOAL							
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR	P8034	1	100,00%	1	1	14.991,41	14.991,41
Biólogo sênior		5	100,00%	1	5	8.702,15	43.510,75
Biólogo pleno	P8033	5	100,00%	1	5	8.702,15	43.510,75
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO	P8155	1	100,00%	1	1	6.445,47	6.445,47
Técnico em geoprocessamento							
A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR	P8025	5	100,00%	1	5	4.365,52	21.827,60
Auxiliar							
Subtotal A							86.775,23
B) DESPESAS GERAIS							
B.1) VEÍCULOS	B8891	3	100,00%	1	3	8.039,62	24.118,86
Veículo leve picape 4 X 4 com capacidade de 1,10t - 147kW (sem motorista)							
B.2) EQUIPAMENTOS		1	11,90%	1	0,119	86.775,23	10.326,25
Equipe variável de monitoramento da mastofauna, herpetofauna e avifauna		1	58,70%	1	0,587	86.775,23	50.937,06
Equipe variável de monitoramento da ictiofauna		1	100,00%	1	1	338,40	3.384,00
Diária		10	100,00%	1	10	338,40	3.384,00
Subtotal B							88.766,71
SUBTOTAL							175.541,94
C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI		45,110%		Subtotal C			79.186,72
D) TOTAL GERAL (A + B + C)							254.728,65
E) VALOR MÉDIO MENSAL							254.728,65

HASH: 5f62d5ae339f2387ba73b7c2d7bb04009ce7c85dd041eb657f450d5847324. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquiloes.seplag.mt.gov.br/followbee/pub/#/validar/7185-G2NT-6HVT-X9SM. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026. BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 10/07/2026, STILAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026, Juntado em 10/07/2026 12:32:02 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202670048A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E SALVAMENTO DA FAUNA								
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418								
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso								
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25				
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)	
A) PESSOAL								
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR								
Médico veterinário	P8102	1	100,00%	1	1	23.078,03	23.078,03	
Biólogo pleno	P8033	1	100,00%	1	1	8.702,15	8.702,15	
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO								
Técnico ambiental	P8143	1	100,00%	1	1	6.617,00	6.617,00	
Subtotal A							38.397,18	
B) DESPESAS GERAIS								
B.1) VEÍCULOS		Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Qtd.Mês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)	
Veículo leve picape 4 X 4 com capacidade de 1,10t - 147kW (sem motorista)	B8891	1	100,00%	1	1	8.039,62	8.039,62	
B.2) EQUIPAMENTOS								
Equipe variável de afugentamento de fauna, supressão da vegetação e resgate de flora		1	7,60%	1	0,076	38.397,18	2.918,18	
Diária		10	100,00%	1	10	338,40	3.384,00	
Subtotal B							14.341,80	
SUBTOTAL							A+B	52.738,98
C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI		45,110%		Subtotal C				23.790,55
D) TOTAL GERAL (A + B + C)				Subtotal D				76.529,53
E) VALOR MÉDIO MENSAL (Produção mensal teórica 152.351,75 m²/Mês Bioma Cerrado)							76.529,53	

HASH: 5f62d5ae339f2387ba73b7c2d7bb04009cae7c85dd041eb657f450d5847324. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquiloeses.seplag.mt.gov.br/followbee/pub/#/validar/7785-G2NT-6HVT-X9SM. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 10/07/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026, Juntado em 10/07/2026 12:32:02 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202670048A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso							
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25			
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
A) PESSOAL							
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR Arqueólogo pleno	P8190	1	100,00%	1	1	8.426,16	8.426,16
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO							
A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR Auxiliar	P8025	2	100,00%	1	2	4.365,52	8.731,04
Subtotal A							17.157,20
B) DESPESAS GERAIS							
B.1) VEÍCULOS Veículo leve picape 4 X 4 com capacidade de 1,10t - 147kW (sem motorista)	B8891	1	100,00%	1	1	8.039,62	8.039,62
B.2) EQUIPAMENTOS Equipe variável de acompanhamento arqueológico (Nível II)		1	6,10%	1	0,061	17.157,20	1.046,58
Subtotal B							9.086,20
SUBTOTAL							26.243,40
C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI	45,110%	Subtotal C					
Subtotal D							38.081,79
D) TOTAL GERAL (A + B + C)	Subtotal D						38.081,79
E) VALOR MÉDIO MENSAL							38.081,79

HASH: 5f662d5ae339f2387ba73b7c2d7bb04009cae7c85dd041eb657f450d5847324. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquiloeses.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/7785-G2NT-6HVT-X9SM. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026, BARBARA CANACHO GONÇALVES em 10/07/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026, Juntado em 10/07/2026 12:32:02 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202670048A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SUPRESSÃO VEGETAL							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT 020/251 ENTRE OS KMS 42 E 48							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logisitica do Estado de Mato Grosso							
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25			
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
A) PESSOAL							
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR	P8070 P8069						
Engenheiro florestal sênior		1	25,00%	1	0,25	30.298,26	7.574,56
Engenheiro florestal pleno		1	100,00%	1	1	26.758,46	26.758,46
A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR							
Subtotal A							34.333,02
B) DESPESAS GERAIS							
B.1) VEÍCULOS	B8889						
Veículo leve - 53 kW(sem motorista)		1	50,00%	1	0,5	3.123,17	1.561,58
B.2) EQUIPAMENTOS							
Equipe vinculada de supervisão ambiental		1	1,25%	1	0,0125	34.333,02	429,16
Subtotal B							1.990,74
SUBTOTAL							A+B 36.323,76
C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI		45,110%		Subtotal C			16.385,64
D) TOTAL GERAL (A + B + C)							Subtotal D 52.709,40
E) VALOR MÉDIO MENSAL							52.709,40
A alíquota de ISSQN a adotar na composição do Orçamento a ser Proposto, deverá ser igual a que será efetivamente cobrada pelo Município da Cidade de Cuiabá/MT, onde se localiza o Escritório da empresa.							

A alíquota de ISSQN a adotar na composição do Orçamento a ser Proposto, deverá ser igual a que será efetivamente cobrada pelo Município da Cidade de Cuiabá/MT, onde se localiza o Escritório da empresa.

HASH: 5f62d5ae339f2387ba73b7c2d7bb04009cae7c85dd041e657f450d5847324. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquiloeses.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/7785-G2NT-6HVT-X9SM. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 10/07/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026, Junhado em 10/07/2026 12:32:02 por STEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202670048A



BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI			
Despesas Indiretas		% Sobre PV	% Sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	6,89%	10,00%
Despesas Financeiras	1,17% sobre (PV - Lucro)	1,07%	1,55%
Riscos	0,50% de PV	0,50%	0,73%
Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,10%	0,15%
Subtotal 1		8,56%	12,43%
BENEFÍCIOS		% Sobre PV	% Sobre CD
Lucro Operacional	Variável - f (CD)	8,27%	12,00%
Subtotal 2		8,27%	12,00%
TRIBUTOS		% Sobre PV	% Sobre CD
PIS	1,65% de PV	1,65%	2,39%
COFINS	7,60% de PV	7,60%	11,03%
ISSQN	5,00% de PV	5,00%	7,26%
Subtotal 3		14,25%	20,68%
TOTAL BDI (%)		31,08%	45,11%

HASH: 51662d5ae339f2387ba73b7c2d7bb04009ce97c85dd041eb657f450d5847324. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquiloeses.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/78S-G2NT-6HVT-X9SM. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 10/07/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026, Junado em 10/07/2026 12:32:02 por STEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202670048A



PLANILHA AUXILIAR - DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS PARA O PRODUTO 01

Lote: Referência: out/25

DIÁRIAS									
CARGO/FUNÇÃO	NIVEL	VIAGENS/MÊS	DIÁRIAS P/VIAGEM	DIÁRIAS/MÊS	Nº DE MESES	TOTAL DE DIÁRIAS	VALOR (mar/23)	VALOR (OUT/25)	TOTAL
Nível Superior -Escritórios / Obras		1	1	1	1	1	302,50	338,40	338,40
TOTAL DAS DESPESAS COM DIÁRIAS									338,40
							VALOR (MAR/23)	VALOR (OUT/25)	
							277,093	309,985	
							1,1187		

HASH: 5fcd2d5ae3392387ba73b7c2d7bb04009cce7c85dd041eb657450d6947324. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/Y78S-G2NT-6HVT-X9SM>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026. BÁRBARA CAMACHO GONÇALVES em 10/07/2026. STILLAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026. Juntado em 10/07/2026 12:32:02 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202670048A



RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA
Tabela 01 - Consolidação dos custos de mão de obra - Engenharia Consultiva - mês de referência: OUT/2025

Código Engenharia Consultiva	Categoria	Unid.	Salário	Encargos Sociais %	Encargos Sociais (R\$)	Encargos Complementares										Encargos Adicionais					Encargos Totais			Valor Total	
						Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exam. Ocupacional		Cesta Básica		Assistência Médica		Seguro de Vida					
						%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
P8001	Advogado Júnior	mês	5.012,84	76,83	3.851,37	15,49	776,57	0,53	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,77	0,00	0,00	6,15	308,35	0,20	9,98	99,26	4.975,65	9.988,50	P8001
P8002	Advogado pleno	mês	6.683,79	76,83	5.135,16	11,62	776,57	0,40	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	2,77	0,00	0,00	4,61	308,35	0,15	9,98	93,65	6.259,44	12.943,23	P8002
P8003	Advogado sênior	mês	11.951,52	76,83	9.182,35	6,50	776,57	0,22	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,77	0,00	0,00	2,58	308,35	0,08	9,98	86,24	10.306,64	22.258,16	P8003
P8007	Analista de desenvolvimento de sistemas Júnior	mês	4.264,56	76,87	3.278,17	18,21	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	2,90	0,00	0,00	7,23	308,35	0,23	9,98	102,61	4.375,96	8.640,52	P8007
P8008	Analista de desenvolvimento de sistemas pleno	mês	5.686,08	76,87	4.370,89	13,66	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,90	0,00	0,00	5,42	308,35	0,18	9,98	96,18	5.468,68	11.154,76	P8008
P8009	Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	mês	10.167,67	76,87	7.815,89	7,64	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2,90	0,00	0,00	3,03	308,35	0,10	9,98	87,67	8.913,68	19.081,35	P8009
P8013	Arquiteto Júnior	mês	12.443,57	76,80	9.556,66	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,65	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	85,83	10.680,83	23.124,40	P8013
P8014	Arquiteto pleno	mês	14.673,00	76,80	11.268,86	5,29	776,57	0,18	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,65	0,00	0,00	2,10	308,35	0,07	9,98	84,46	12.393,03	27.066,03	P8014
P8015	Arquiteto sênior	mês	16.902,43	76,80	12.981,06	4,59	776,57	0,16	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,65	0,00	0,00	1,82	308,35	0,06	9,98	83,45	14.105,23	31.007,66	P8015
P8019	Assistente social Júnior	mês	3.336,06	77,43	2.583,11	23,28	776,57	0,80	26,62	0,00	0,00	1,46	48,74	0,12	4,03	0,00	0,00	9,24	308,35	0,30	9,98	112,63	3.757,40	7.093,46	P8019
P8020	Assistente social pleno	mês	4.448,08	77,43	3.444,15	17,46	776,57	0,60	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,03	0,00	0,00	6,93	308,35	0,22	9,98	102,73	4.569,70	9.017,78	P8020
P8021	Assistente social sênior	mês	7.572,66	77,43	5.863,51	10,25	776,57	0,35	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,03	0,00	0,00	4,07	308,35	0,13	9,98	92,29	6.989,06	14.561,72	P8021
P8025	Auxiliar	mês	1.732,51	78,22	1.355,17	44,82	776,57	1,87	32,41	0,10	1,66	8,37	144,95	0,23	3,92	0,00	0,00	17,80	308,35	0,58	9,98	151,98	2.633,01	4.365,52	P8025
P8026	Auxiliar administrativo	mês	1.992,31	77,48	1.543,64	38,98	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	129,36	0,19	3,82	0,00	0,00	15,48	308,35	0,50	9,98	139,12	2.771,72	4.764,02	P8026
P8027	Auxiliar de laboratório	mês	1.918,76	77,49	1.486,85	40,47	776,57	1,69	32,41	0,18	3,41	6,97	133,77	0,20	3,89	0,00	0,00	16,07	308,35	0,52	9,98	143,59	2.755,24	4.674,00	P8027
P8028	Auxiliar de topografia	mês	1.732,51	77,51	1.342,87	44,82	776,57	1,87	32,41	0,08	1,44	8,37	144,95	0,22	3,81	0,00	0,00	17,80	308,35	0,58	9,98	151,25	2.620,38	4.352,89	P8028
P8032	Biólogo Júnior	mês	3.210,20	77,04	2.473,14	24,19	776,57	0,83	26,62	0,00	0,00	1,75	56,29	0,09	2,85	0,00	0,00	9,61	308,35	0,31	9,98	113,82	3.653,80	6.863,99	P8032
P8033	Biólogo pleno	mês	4.280,26	77,04	3.297,52	18,14	776,57	0,62	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	2,85	0,00	0,00	7,20	308,35	0,23	9,98	103,31	4.421,89	8.702,15	P8033
P8034	Biólogo sênior	mês	7.832,71	77,04	6.034,32	9,91	776,57	0,34	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	2,85	0,00	0,00	3,94	308,35	0,13	9,98	91,39	7.158,69	14.991,41	P8034
P8038	Chefe de escritório	mês	3.849,47	76,62	2.949,47	20,17	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	17,93	0,07	2,51	0,00	0,00	8,01	308,35	0,26	9,98	105,59	4.064,81	7.914,28	P8038
P8040	Contador Júnior	mês	4.528,20	76,75	3.475,40	17,15	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	3,10	0,00	0,00	6,81	308,35	0,22	9,98	101,00	4.573,40	9.101,60	P8040
P8041	Contador pleno	mês	6.037,61	76,75	4.633,86	12,86	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,10	0,00	0,00	5,11	308,35	0,17	9,98	94,94	5.731,86	11.769,47	P8041
P8042	Contador sênior	mês	11.592,84	76,75	8.897,50	6,70	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3,10	0,00	0,00	2,66	308,35	0,09	9,98	86,22	9.995,51	21.588,35	P8042
P8044	Coordenador ambiental	mês	21.157,77	77,12	16.316,87	3,67	776,57	0,11	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,31	0,00	0,00	1,46	308,35	0,05	9,98	82,43	17.439,39	38.597,16	P8044
P8045	Economista Júnior	mês	4.735,02	76,19	3.607,61	16,40	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	2,09	0,00	0,00	6,51	308,35	0,21	9,98	99,36	4.704,60	9.439,63	P8045
P8046	Economista pleno	mês	6.313,36	76,19	4.810,15	12,30	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2,09	0,00	0,00	4,88	308,35	0,16	9,98	93,57	5.907,14	12.220,50	P8046
P8047	Economista sênior	mês	9.336,80	76,19	7.113,71	8,32	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,09	0,00	0,00	3,30	308,35	0,11	9,98	87,94	8.210,70	17.547,50	P8047
P8054	Engenheiro agrônomo Júnior	mês	12.443,57	76,79	9.555,42	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,04	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	85,83	10.679,97	23.123,54	P8054
P8055	Engenheiro agrônomo pleno	mês	13.437,97	76,79	10.319,02	5,78	776,57	0,20	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,04	0,00	0,00	2,29	308,35	0,07	9,98	85,16	11.443,58	24.881,55	P8055
P8056	Engenheiro agrônomo sênior	mês	14.432,38	76,79	11.082,62	5,38	776,57	0,18	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,04	0,00	0,00	2,14	308,35	0,07	9,98	84,58	12.207,18	26.639,56	P8056
P8057	Engenheiro ambiental Júnior	mês	12.443,57	77,19	9.605,19	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,98	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	86,23	10.729,69	23.173,26	P8057
P8058	Engenheiro ambiental pleno	mês	14.959,16	77,19	11.546,98	5,19	776,57	0,18	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,98	0,00	0,00	2,06	308,35	0,07	9,98	84,71	12.671,47	27.630,64	P8058
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	17.474,75	77,19	13.488,76	4,44	776,57	0,15	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,98	0,00	0,00	1,76	308,35	0,06	9,98	83,63	14.613,26	32.088,01	P8059
P8060	Engenheiro consultor especial	mês	23.624,90	76,96	18.181,73	3,29	776,57	0,10	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,87	0,00	0,00	1,31	308,35	0,04	9,98	81,71	19.303,80	42.928,71	P8060
P8061	Engenheiro coordenador	mês	19.687,42	76,96	15.151,44	3,94	776,57	0,12	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,87	0,00	0,00	1,57	308,35	0,05	9,98	82,66	16.273,52	35.960,94	P8061
P8062	Engenheiro de pesca Júnior	mês	12.443,57	77,55	9.649,99	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3,59	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	86,59	10.775,10	23.218,67	P8062
P8063	Engenheiro de pesca pleno	mês	14.437,26	77,55	11.196,09	5,38	776,57	0,18	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,59	0,00	0,00	2,14	308,35	0,07	9,98	85,34	12.321,20	26.758,46	P8063
P8064	Engenheiro de pesca sênior	mês	16.430,95	77,55	12.742,20	4,73	776,57	0,16	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,59	0,00	0,00	1,88	308,35	0,06	9,98	84,40	13.867,31	30.298,26	P8064
P8065	Engenheiro de projetos Júnior	mês	12.443,57	76,96	9.576,57	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,87	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	86,00	10.700,96	23.144,52	P8065
P8066	Engenheiro de projetos pleno	mês	14.798,49	76,96	11.388,92	5,25	776,57	0,18	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,87	0,00	0,00	2,08	308,35	0,07	9,98	84,56	12.513,30	27.311,80	P8066
P8067	Engenheiro de projetos sênior	mês	17.153,42	76,96	13.201,27	4,53	776,57	0,16	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,87	0,00	0,00	1,80	308,35	0,06	9,98	83,51	14.325,65	31.479,07	P8067
P8068	Engenheiro florestal Júnior	mês	12.443,57	77,55	9.649,99	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3,59	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	86,59	10.775,10	23.218,67	P8068
P8069	Engenheiro florestal pleno	mês	14.437,26	77,55	11.196,09	5,38	776,57	0,18	26,62	0,0,															

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA
Tabela 01 - Consolidação dos custos de mão de obra - Engenharia Consultiva - mês de referência: OUT/2025

Código Engenharia Consultiva	Categoria	Unid.	Salário	Encargos Sociais %	Encargos Sociais (R\$)	Encargos Complementares										Encargos Adicionais					Encargos Totais			Valor Total		
						Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exam. Ocupacional		Cesta Básica		Assistência Médica		Seguro de Vida		Encargos Totais				
						%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$			
P8090	Agente local	mês	1.896,61	77,31	1.466,27	40,95	776,57	1,40	26,62	0,00	0,00	7,12	135,10	0,22	4,16	0,00	0,00	16,26	308,35	0,53	9,98	143,79	2.727,05	4.623,66	P8090	
P8092	Jornalista Júnior	mês	3.383,88	76,80	2.598,82	22,95	776,57	0,79	26,62	0,00	0,00	1,36	45,87	0,09	2,97	0,00	0,00	9,11	308,35	0,29	9,98	111,39	3.769,17	7.153,05	P8092	
P8093	Jornalista pleno	mês	4.511,84	76,80	3.465,09	17,21	776,57	0,59	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	2,97	0,00	0,00	6,83	308,35	0,22	9,98	101,72	4.589,58	9.101,42	P8093	
P8094	Jornalista sênior	mês	8.506,93	76,80	6.533,32	9,13	776,57	0,31	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2,97	0,00	0,00	3,62	308,35	0,12	9,98	90,02	7.657,81	16.164,74	P8094	
P8098	Laboratorista	mês	2.558,35	77,49	1.982,47	30,35	776,57	1,17	29,85	0,00	0,00	3,73	95,40	0,15	3,89	0,00	0,00	12,05	308,35	0,39	9,98	125,33	3.206,50	5.764,85	P8098	
P8102	Médico veterinário	mês	12.443,57	76,43	9.510,62	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,33	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	85,46	10.634,46	23.078,03	P8102	
P8106	Meteorologista Júnior	mês	5.476,86	76,69	4.200,20	14,18	776,57	0,49	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,53	0,00	0,00	5,63	308,35	0,18	9,98	97,21	5.324,25	10.801,11	P8106	
P8107	Meteorologista pleno	mês	7.302,48	76,69	5.600,27	10,63	776,57	0,36	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2,53	0,00	0,00	4,22	308,35	0,14	9,98	92,08	6.724,32	14.026,80	P8107	
P8108	Meteorologista sênior	mês	11.944,86	76,69	9.160,51	6,50	776,57	0,22	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,53	0,00	0,00	2,58	308,35	0,08	9,98	86,10	10.284,56	22.229,42	P8108	
P8112	Motorista de caminhão	mês	2.586,73	77,45	2.003,42	30,02	776,57	1,25	32,41	0,00	0,00	3,62	93,70	0,17	4,39	0,00	0,00	11,92	308,35	0,39	9,98	124,82	3.228,82	5.815,55	P8112	
P8113	Motorista de veículo leve	mês	2.243,23	77,05	1.728,41	34,62	776,57	1,44	32,41	0,00	0,00	5,10	114,31	0,15	3,28	0,00	0,00	13,75	308,35	0,44	9,98	132,55	2.973,30	5.216,53	P8113	
P8117	Oceanógrafo Júnior	mês	4.658,45	80,82	3.764,96	16,67	776,57	0,57	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	7,15	0,00	0,00	6,62	308,35	0,21	9,98	105,05	4.893,63	9.552,08	P8117	
P8118	Oceanógrafo pleno	mês	6.211,26	80,82	5.019,94	12,50	776,57	0,43	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	7,15	0,00	0,00	4,96	308,35	0,16	9,98	98,99	6.148,61	12.359,88	P8118	
P8119	Oceanógrafo sênior	mês	11.053,10	80,82	8.933,12	7,03	776,57	0,24	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	7,15	0,00	0,00	2,79	308,35	0,09	9,98	91,03	10.061,79	21.114,89	P8119	
P8129	Pedagogo Júnior	mês	2.410,74	77,38	1.865,43	32,21	776,57	1,10	26,62	0,00	0,00	4,32	104,26	0,17	4,03	0,00	0,00	12,79	308,35	0,41	9,98	128,39	3.095,23	5.505,97	P8129	
P8130	Pedagogo pleno	mês	3.214,32	77,38	2.487,24	24,16	776,57	0,83	26,62	0,00	0,00	1,74	56,04	0,13	4,03	0,00	0,00	9,59	308,35	0,31	9,98	114,14	3.668,83	6.883,15	P8130	
P8131	Pedagogo sênior	mês	4.198,43	77,38	3.248,74	18,50	776,57	0,63	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,03	0,00	0,00	7,34	308,35	0,24	9,98	104,19	4.374,29	8.572,71	P8131	
P8135	Secretária	mês	2.976,40	77,62	2.310,28	26,09	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	70,32	0,14	4,05	0,00	0,00	10,36	308,35	0,34	9,98	116,90	3.479,55	6.455,95	P8135	
P8139	Sondador	mês	2.268,04	77,17	1.750,25	34,24	776,57	1,32	29,85	0,00	0,00	4,97	112,82	0,16	3,68	0,00	0,00	13,60	308,35	0,44	9,98	131,90	2.991,49	5.259,53	P8139	
P8143	Técnico ambiental	mês	3.052,98	77,62	2.369,72	25,44	776,57	0,98	29,85	0,00	0,00	2,15	65,72	0,13	3,84	0,00	0,00	10,10	308,35	0,33	9,98	116,74	3.564,02	6.617,00	P8143	
P8147	Técnico de obras	mês	3.352,55	77,45	2.596,55	23,16	776,57	0,89	29,85	0,00	0,00	1,42	47,75	0,14	4,59	0,00	0,00	9,20	308,35	0,30	9,98	112,56	3.773,63	7.126,18	P8147	
P8151	Técnico de segurança do trabalho	mês	4.601,83	77,78	3.579,30	16,88	776,57	0,65	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	3,51	0,00	0,00	6,70	308,35	0,22	9,98	102,30	4.707,55	9.309,38	P8151	
P8155	Técnico em geoprocessamento	mês	2.965,68	76,92	2.281,20	26,19	776,57	1,01	29,85	0,00	0,00	2,39	70,96	0,10	2,88	0,00	0,00	10,40	308,35	0,34	9,98	117,34	3.479,79	6.445,47	P8155	
P8163	Topógrafo	mês	2.660,64	77,51	2.062,26	29,19	776,57	1,12	29,85	0,00	0,00	3,35	89,26	0,14	3,81	0,00	0,00	11,59	308,35	0,38	9,98	123,28	3.280,08	5.940,72	P8163	
P8167	Arquivista Júnior	mês	2.853,05	77,42	2.208,83	27,22	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	77,72	0,15	4,22	0,00	0,00	10,81	308,35	0,35	9,98	118,67	3.385,66	6.238,71	P8167	
P8168	Arquivista pleno	mês	3.804,06	77,42	2.945,11	20,41	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	20,66	0,11	4,22	0,00	0,00	8,11	308,35	0,26	9,98	106,86	4.064,88	7.868,94	P8168	
P8169	Arquivista sênior	mês	6.270,51	77,42	4.854,63	12,38	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	4,22	0,00	0,00	4,92	308,35	0,16	9,98	94,95	5.953,74	12.224,25	P8169	
P8173	Administrador Júnior	mês	3.630,41	77,02	2.796,14	21,39	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	31,08	0,08	2,90	0,00	0,00	8,49	308,35	0,27	9,98	108,12	3.925,01	7.555,42	P8173	
P8174	Administrador pleno	mês	4.840,54	77,02	3.728,18	16,04	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,90	0,00	0,00	6,37	308,35	0,21	9,98	99,70	4.825,98	9.666,52	P8174	
P8175	Administrador sênior	mês	8.745,46	77,02	6.735,75	8,88	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2,90	0,00	0,00	3,53	308,35	0,11	9,98	89,57	7.833,55	16.579,01	P8175	
P8178	Designer gráfico	mês	3.256,90	75,50	2.458,96	23,84	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	53,49	0,10	3,10	0,00	0,00	9,47	308,35	0,31	9,98	110,86	3.610,44	6.867,34	P8178	
P8180	Engenheiro agrimensor Júnior	mês	12.443,57	77,32	9.621,37	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3,15	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	86,36	10.746,04	23.189,60	P8180
P8181	Engenheiro agrimensor pleno	mês	14.134,21	77,32	10.928,57	5,49	776,57	0,19	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,15	0,00	0,00	2,18	308,35	0,07	9,98	85,28	12.053,24	26.187,44	P8181	
P8182	Engenheiro agrimensor sênior	mês	15.824,85	77,32	12.235,77	4,91	776,57	0,17	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,15	0,00	0,00	1,95	308,35	0,06	9,98	84,43	13.360,44	29.185,29	P8182	
P8183	Geógrafo Júnior	mês	4.040,29	76,92	3.107,79	19,22	776,57	0,66	26,62	0,00	0,00	0,16	6,48	0,06	2,50	0,00	0,00	7,63	308,35	0,25	9,98	104,90	4.238,29	8.278,58	P8183	
P8184	Geógrafo pleno	mês	5.387,05	76,92	4.143,72	14,42	776,57	0,49	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,50	0,00	0,00	5,72	308,35	0,19	9,98	97,79	5.267,74	10.654,79	P8184	
P8185	Geógrafo sênior	mês	10.549,83	76,92	8.114,93	7,36	776,57	0,25	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,50	0,00	0,00	2,92	308,35	0,09	9,98	87,57	9.238,95	19.788,78	P8185	
P8186	Antropólogo Júnior	mês	3.560,49	79,17	2.818,84	21,81	776,57	0,75	26,62	0,00	0,00	0,99	35,27	0,12	4,26	0,00	0,00	8,66	308,35	0,28	9,98	111,78	3.979,89	7.540,39	P8186	
P8187	Antropólogo pleno	mês	4.747,32	79,17	3.758,46	16,36	776,57	0,56	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,26	0,00	0,00	6,50	308,35	0,21	9,98	102,88	4.884,24	9.631,56	P8187	
P8188	Antropólogo sênior	mês	7.734,89	79,17	6.123,72	10,04	776,57	0,34	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	4,26	0,00	0,00	3,99	308,35	0,13	9,98	93,72	7.249,50	14.984,39	P8188	
P8189	Arqueólogo Júnior	mês	3.038,15	80,03	2.431,43	25,56	776,57	0,88	26,62	0,00	0,00	2,19	66,61	0,20	6,02	0,00	0,00	10,15	308,35	0,33	9,98	119,34	3.625,58	6.663,73	P8189	
P8190	Arqueólogo pleno	mês	4.050,87	80,03	3.241,91	19,17	776,57	0,66	26,62	0,00	0,00	0,14	5,85	0,15	6,02	0,00	0,00	7,61	308,35	0,25	9,98	108,01	4.375,29	8.426,16	P8190	
P8191	Arqueólogo sênior	mês	6.021,92	80,03	4.819,34	12,90	776,57	0,44	26,6																	



RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA
Tabela 01 - Consolidação dos custos de mão de obra - Engenharia Consultiva - mês de referência: OUT/2025

Código Engenharia Consultiva	Categoria	Unid.	Salário	Encargos Sociais %	Encargos Sociais (R\$)	Encargos Complementares										Encargos Adicionais					Encargos Totais			Valor Total	
						Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exam. Ocupacional		Cesta Básica		Assistência Médica		Seguro de Vida		Encargos Totais			
						%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
P8196	Paleontólogo pleno	mês	4.747,32	79,17	3.758,46	16,36	776,57	0,56	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,26	0,00	0,00	6,50	308,35	0,21	9,98	102,88	4.884,24	9.631,56	P8196
P8197	Paleontólogo sênior	mês	7.734,89	79,17	6.123,72	10,04	776,57	0,34	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	4,26	0,00	0,00	3,99	308,35	0,13	9,98	93,72	7.249,50	14.984,39	P8197
P8198	Sociólogo Júnior	mês	4.496,30	77,89	3.502,17	17,27	776,57	0,59	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	3,33	0,00	0,00	6,86	308,35	0,22	9,98	102,91	4.627,01	9.123,31	P8198
P8199	Sociólogo pleno	mês	5.995,07	77,89	4.669,56	12,95	776,57	0,44	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,33	0,00	0,00	5,14	308,35	0,17	9,98	96,65	5.794,40	11.789,47	P8199
P8200	Sociólogo sênior	mês	9.736,79	77,89	7.583,98	7,98	776,57	0,27	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3,33	0,00	0,00	3,17	308,35	0,10	9,98	89,44	8.708,83	18.445,62	P8200
P8264	Motorista de veículo leve - horista	h	10,20	110,54	11,27	41,73	4,26	1,74	0,18	0,00	0,00	6,14	0,63	0,18	0,02	0,00	0,00	16,57	1,69	0,54	0,05	177,44	18,09	28,29	P8264


Fonte: FGV IBRE

Fonte: FGV IBRE

em 10/07/2026. BÁRBARA ANDRADE.



validade em 10/07/2026. BÁRBARA ANDRADE.



SINFRA-PRO-2026/05391



Cesta de insumos ambientais

Equipe	Percentual (%)
Equipe vinculada de supervisão ambiental	1,25
Equipe vinculada de supervisão ambiental (monitoramento de corpos hídricos)	3,30
Equipe variável de afugentamento de fauna, supressão da vegetação e resgate de flora	7,60
Equipe variável de monitoramento dos atropelamentos de fauna	6,30
Equipe variável de monitoramento das passagens de fauna	5,20
Equipe variável de monitoramento da mastofauna, herpetofauna e avifauna	11,90
Equipe variável de monitoramento da ictiofauna	58,70
Equipe variável de gestão dos bens culturais tombados	1,75
Equipe variável de acompanhamento arqueológico (Nível II)	6,10
Equipe variável de acompanhamento arqueológico (Nível III)	1,95
Equipe vinculada de comunicação social	41,85
Equipe vinculada de educação ambiental	4,45

Fonte: FGV IBRE

Tabela 22 - Percentual de insumos ambientais sobre os custos das equipes de mão de obra

Equipe	Percentual (%)
Equipe vinculada de supervisão ambiental	1,25
Equipe vinculada de supervisão ambiental (monitoramento de corpos hídricos)	3,30
Equipe variável de afugentamento de fauna, supressão da vegetação e resgate de flora	7,60
Equipe variável de monitoramento dos atropelamentos de fauna	6,30
Equipe variável de monitoramento das passagens de fauna	5,20
Equipe variável de monitoramento da mastofauna, herpetofauna e avifauna	11,90
Equipe variável de monitoramento da ictiofauna	58,70
Equipe variável de gestão dos bens culturais tombados	1,75
Equipe variável de acompanhamento arqueológico (Nível II)	6,10
Equipe variável de acompanhamento arqueológico (Nível III)	1,95
Equipe vinculada de comunicação social	41,85
Equipe vinculada de educação ambiental	4,45

Fonte: FGV IBRE

HASH: 5f62d5ae339f2387ba73b7c2d7bb04009ce7c85dd041eb657f4505847324. Documento assinado digitalmente, válido em https://equilibras.seplag.mt.gov.br/flores-pub/#/validar/78S-G2NT-6HVT-X9SM. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 10/07/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026, Junado em 10/07/2026 12:32:02 por STEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202670048A



Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos da Engenharia Consultiva

Mês de referência: out/25

Item	Código Engenharia Consultiva	Tipo	Und	Custos out-25
Imóveis	B8951	Comercial (2,55% do C.M.C.C - SINAPI)	R\$/m² x mês	51,03
	B8952	Residencial (2,45% do C.M.C.C. - SINAPI)	R\$/m² x mês	49,02
Mobiliário	B8953	Escritório	R\$ x ocupante/mês	481,81
	B8954	Residência	R\$ x ocupante/mês	42,60
Cesta das Instalações	B8955	Laboratório de asfalto	R\$/mês	5.810,71
	B8956	Laboratório de concreto	R\$/mês	4.743,14
	B8957	Laboratório de solos	R\$/mês	3.681,80
	B8958	Topografia	R\$/mês	5.831,58
Custos Diversos	B8959	Escritório	R\$ x ocupante/mês	197,10
	B8960	Residência	R\$ x ocupante/mês	255,57

Área de Escritório

Item	Código Engenharia Consultiva	Nmo
Escritório	Equipe Fixa (Produto 01)	3,00
	Equipe	15,00
	Aesc	109,98

HASH: 5f62d5ae339f2387ba73b7c2d7bb04009ce7c85dd041eb657f450d5847324. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquiloeses.splag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/78S-G2NT-6HVT-X9SM. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 10/07/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026, Juntado em 10/07/2026 12:32:02 por STEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202670048A



RESUMO DOS PREÇOS UNITÁRIOS MENSAIS DE EQUIPAMENTOS EXTRAÍDOS DA TABELA DO DAER-RS			
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO RODOVIÁRIA			
k =	1,4990	Referência:	out-25
Descrição	Unidade	R\$ (mai-16)	R\$
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break	mês	206,20	309,09
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm, 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel	mês	321,55	482,00

Tabelas DAER mai-16



HASH: 5f62d5ae339f2387ba73b7c2d7bb04009ce7c85dd041eb657f450d5847324. Documento assinado digitalmente, válido em https://arquivos.seplap.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/78S-G2NT-6HVT-X9SM. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 10/07/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026, Junjado em 10/07/2026 12:32:02 por STEFANY ANDRADE.




SINFRACAP202670048A



COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO MENSAL PARA ALUGUEL DE TABLET											
MÊS DA COLETA DE PREÇOS:											mai/24
ITEM	VALORES COTADOS PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO				VALOR DA DEPRECIÇÃO				MANUTENÇÃO		VALOR MENSAL TOTAL (R\$)
	Info Store	Techinn	Nagem	MÉDIO DE AQUISIÇÃO	Tempo de utilização (anos)	Meses p/Ano de Uso	Percentual Residual (%)	Depreciação Mensal - R\$	Percentual Anual (%)	Valor Mensal (R\$)	
Tablet: 11", SO Android 13, 256GB de armazenamento.	R\$ 6.999,00	R\$ 2.770,99	R\$ 4.559,05	R\$ 4.776,35	4	12	30%	69,66	10%	39,80	109,46

Índice IGP-DI mai/2024	Índice IGP-DI out/2025	Índice de Reajustamento	VALOR FINAL R\$
1.112,26	1.165,98	1,048	114,71

HASH: 5f662d5ae339f2387ba73b7c2d7bb04009cae7c85dd041eb657f45d5847324. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquisicoes.seplap.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/Y78S-G2NT-6HVT-X9SM. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 10/07/2026. BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 10/07/2026. STILAC VAZ DE CAMPOS em 10/07/2026. Junhado em 10/07/2026 12:32:02 por STEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202670048A

