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1.

1.1

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

TERMO DE REFERENCIA N2 088/2026/SAOR/SINFRA
OBIJETO

Contratagdo de empresa de engenharia para execu¢do da obra de pavimentagao
asfaltica e drenagem de aguas pluviais em diversas vias do Bairro Sdo Sebastido Etapa
I e Il, com area total de 18.446,66 m?, no municipio de Cuiabd - MT.

Trecho Pavimentagdo asfaltica e drenagem de aguas pluviais

Bairro Sao Sebastido Etapalell

Area Total 18.446,66 m?

Municipio Cuiaba

1.2

1.3

1.4

1.5

O objeto desta Concorréncia Eletronica tem a natureza de obra de engenharia,
conforme art. 69, XIl, da Lei n® 14.133/2021, que justifica a escolha por esta
modalidade.

A obra em questdo se trata de uma obra e o servico comum de engenharia visto que:
i) os servicos a serem executados apresentam baixo grau de complexidade
técnica; ii) sdo executadas corriqueiramente pela administragdo; iii) os
métodos  construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura sdo
frequentemente empregados; iv) os padrdes de desempenho e qualidade sdo
aferidas através de especificagbes técnicas usuais (entre estas destaca-se as
elaboradas pelo DNIT); v) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no
certame licitatdrio. A estimativa dos quantitativos e respectivos cédigos do itens sao
aqueles discriminados na planilha orgcamentaria constante no projeto anexo ao
edital.

Os servigos sdo de natureza ndo continuada, conforme expresso no inciso XVIl do art.
62 da Lei 14.133/2021.

A presente licitagdo se dard em lote Unico, em razdo de que a dimensdo do lote que
comporta o empreendimento é adequada e compativel com a capacidade de
execugdo das empresas que participam de licitagdes no ambito da SINFRA. A adogdo
de lote Unico para a execuc¢do das obras devera proporcionar ganho de escala na

instalacdo e mobilizacdo dos equipamentos e pessoal alocado. Dessa forma, a divisdo
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em varios lotes comprometeria a viabilidade técnica e econémica da obra, além de
que o valor de mobilizagdo e desmobilizagdo para um trecho segmentado tornaria a
obra mais onerosa.

1.6 O prazo de execuc¢do do objeto sera de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a
partir da data de emissdo da ordem de inicio pela Secretaria Adjunta de Obras
Rodovidrias.

1.7 O prazo de vigéncia do contrato sera de 450 (quatrocentos e cinquent) dias, contados
a partir da data da assinatura do Instrumento Contratual.

1.8 Os prazos de execugdo e vigéncia poderdo ser prorrogados a critério da SINFRA, em
conformidade com a Lei n? 14.133 de 12 de abril de 2021.

1.9 Contato do responsavel: Keith Regina Prado dos Santos — Superintendente de Gestdo

da Pavimentag¢do Urbana da SINFRA — keithprado@sinfra.mt.gov.br; Tel: 3313-0826.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1 A justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada no Estudo

Técnico Preliminar — ETP n. 088/2026/SAOR/SINFRA.

Quanto ao planejamento da contratagdo, ressalta-se a observancia ao rito estabelecido

pela Instrucdo Normativa n2 003/2026/SEPLAG.

Esclarece-se que, por ocasido da ultima atualizagdo do Plano de Contratagdes Anual —
PCA 2026, realizada em 04/03/2026, a necessidade administrativa que fundamenta a
presente contratag¢do ainda ndo se encontrava suficientemente consolidada, razdo pela

qual ndo foi possivel promover sua inclusdo naquele instrumento de planejamento.

Ademais, considerando que o calenddrio estabelecido pela referida Instru¢do Normativa ja
encerrou as janelas destinadas a revisdo do PCA 2026 no presente exercicio, mostra-se

invidvel a inclusdo posterior do objeto.

HASH: 69¢7¢92122e5d3132061de2chf351f4b2f515043ch4faa782a82ca2e2ch31cac. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/BMYW-G5SH-KWP6-TMY7. Assinado por: KEITH REGINA PRADA DOS SANTOS em

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 1
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br

Autenticado com senha por KEMILLY DE SOUZA MOURA - GERENTE / GEP - 29/09/2026 as 10:30:50.
Documento N°: 41159191-7734 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41159191-7734 SIGA_x

SINFRACAP2026101920A


https://linksiga.trf2.jus.br

SINFRA-PRO-2026/14769 - Pagina 329

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Registra-se, entretanto, que a presente contrata¢dao foi devidamente contemplada no

Plano de Contratagdes Anual —PCA 2027, evidenciando sua compatibilidade com o

planejamento institucional e a continuidade das a¢cSes administrativas desta Secretaria.

3.1

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

A descri¢do da solugdo esta presente no Estudo Técnico Preliminar—ETP n. 088/2026,
bem como no Projeto anexo ao Edital, no qual foi definido como solugdo a
contratacdo de empresa especializada para Execugdo da Obra de Pavimentagdo
Asfaltica e Drenagem de Aguas Pluviais em diversas vias do Bairro S3o Sebastido Etapa

| e Il, no municipio de Cuiab3-MT.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1
41.1

4.1.2

4.1.3

41.4

Vistoria:
A licitante podera vistoriar o local antes da elaboragdo da proposta para conferir as
medidas e condigdes para execug¢do dos servigos, com o objetivo de inteirar-se das
condicdes e grau de dificuldade existentes junto a SINFRA/MT.
Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omissdo na verificagdo das instalagdes, com vistas a proteger o
interesse da Contratante na fase de execugdo dos servigos.
A licitante devera apresentar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico,
sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servigo,
assumindo total responsabilidade por esta declaragao, ficando impedida, no futuro,
de pleitear por forga do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes contratuais,
de natureza técnica e/ou financeira.
Quaisquer informagGes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto a
Superintendéncia de Pavimenta¢do Urbana — SUPU da SINFRA, em Cuiaba - MT, na
Av. Dr. Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, S/N - Centro Politico

Administrativo, Cuiaba - MT, 78048-250 das 7h30 as 11h30 e das 13h as 17h, de 22
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a 62 feira, ou por meio do telefone (65) 3313-0826, com Keith Regina Prado dos

Santos, Superintendente de Gestdo da Pavimentagdo Urbana da SINFRA.

4.2 Sustentabilidade:

4.2.1

4.2.2

4221

4222

4.2.2.3

4224

4.2.2.5

4.2.2.6

4.2.2.7
4.2.2.8

A CONTRATADA deverda observar e atender os planos, programas e as
condicionantes impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por
qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as questdes ambientais.
A empresa contratada devera utilizar na execugdo da obra as boas praticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade
ambiental indicados abaixo:
Uso produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagOes e especificagdes da ANVISA.
Adocdo de praticas que evitem desperdicios de agua potavel.
Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o
uso racional de consumo de energia elétrica e agua, bem como redugdo de
residuos sdlidos.
Classificagdo e destinagdao adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante
a execucdo dos servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se
contatar as Associagdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais
reciclaveis.
Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrdo frente-verso na
impressdo de relatdrios e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica
recomendada pela Advocacia Geral de Unido, disponivel no enderego eletrdnico:
www.agu.gov.br/econfont.
Adocdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdao de
documentos e relatdrios.
Adogdo de praticas de substituicdo de copos descartdveis por copos definitivos.
Adogdo de pratica de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,

segundo a Resolu¢gdo CONAMA N2 257/1999.

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso

Autenticado com senha por KEMILLY DE SOUZA MOURA - GERENTE / GEP - 29/09/2026 as 10:30:50.
Documento N°: 41159191-7734 - consulta a autenticidade em
https://lwww.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41159191-7734

mt.gov.br

HASH: 69¢7¢92122e5d3132061de2chf351f4b2f515043ch4faa782a82ca2e2ch31cac. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/BMYW-G5SH-KWP6-TMY7. Assinado por: KEITH REGINA PRADA DOS SANTOS em

SINFRACAP2026101920A


https://linksiga.trf2.jus.br

SINFRA-PRO-2026/14769 - Pagina 331

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

4.2.2.9 Atendimento aos padrdes indicados pela Resolucdo CONAMA N2 20/1994 quando
da aquisigdo e utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu
funcionamento.

4.2.2.10 Adogdo e promogdo de medidas de prote¢do para a redugdo ou neutralizagdo dos
riscos ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de
equipamentos de protecdo individuais — EPI’s necessarios, tais como éculos, luvas,
aventais, mascaras, cal¢ados apropriados, protetores auriculares, etc.,
fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos
destinados a preservagdo de suas integridades fisicas.

4.2.2.11 Consideragdo nas pesquisas de pregos para aquisicoes e servicos contemplados no
escopo da contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

4.2.2.12 Estimulo a troca de informagbes entre as equipes envolvidas por meio de
ferramentas digitais e/ou virtuais.

4.2.2.13 Atendimento as Instru¢des de Servicos do DNIT, principalmente a Instrugdo de
Servico n2 03/2011, de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim
Administrativo n2 006 de 07 a 11/02/11 que trata da Responsabilidade Ambiental

das Contratadas — RAC.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

5.1 A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a empreitada por prego
unitario, orientada pelo Acérd3o 1.977/2013 — TCU e se justifica por se tratar de uma
obra de constru¢do rodovidria, onde estdo previstos servicos como terraplenagem,
Ccuja execugdo por este regime permite um melhor controle por parte da fiscalizagdo
na realizagdao das medig¢Oes, visto que as quantidades podem ser mensuradas por
unidade de medida, onde o valor total do contrato é o resultante da multiplica¢cdo do
preco unitdrio pela quantidade e tipos de unidades contratadas. Dessa forma, esta
escolha se torna necessdria para melhor mensuragdo dos valores em possiveis

alteragGes de projeto, evitando 6nus ao erdrio publico.

HASH: 69¢7¢92122e5d3132061de2chf351f4b2f515043ch4faa782a82ca2e2ch31cac. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/BMYW-G5SH-KWP6-TMY7. Assinado por: KEITH REGINA PRADA DOS SANTOS em

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 1
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br

Autenticado com senha por KEMILLY DE SOUZA MOURA - GERENTE / GEP - 29/09/2026 as 10:30:50.
Documento N°: 41159191-7734 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41159191-7734 SIGA_x

SINFRACAP2026101920A


https://linksiga.trf2.jus.br

SINFRA-PRO-2026/14769 - Pagina 332

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

5.2 Fica estabelecido que os projetos, especificagdes e toda a documentacdo relativa a
obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em
um documento e descrito em outro sera considerado especificado e valido.

5.3 A execugdo do objeto deve ser realizada conforme as instruges e especificagdes
contidas no edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nas normas e disposi¢Ges dos
Conselhos de Classe, bem como nas legislagbes, regulamentagdes e instrugdes
vigentes que se apliquem aos itens que compdem o objeto da contratagdo.

5.4 O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo a este Edital para
consulta dos interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente,
desconhecimento do mesmo, ou falha que impossibilite a execucdo contratual.

5.5 A execugdo do servico ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que

caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5.6 CondigGes de execugao:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado,
inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial
quando daqueles ndo aceitos pela fiscalizagdo.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel
técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo.
Além disso, devera disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela
Administragdo, o qual poderd acumular essa fungdo com a de responsavel técnico,
a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado,

identificando as principais fun¢des envolvidas na gestdo de projetos e suas relacées

SINFRACAP2026101920A

de autoridade (matriz de responsabilidades).

d) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.
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f)

g)

h)

k)
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A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente
quanto ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacdo de atraso
na execugdo da obra devido as chuvas nem devido a condigbes topograficas ou
geoldgicas.
A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servigos
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o
fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa.
A empresa contratada deverd instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus
para a CONTRATANTE, um escritério com darea compativel, além dos meios
necessarios ao exercicio da fiscalizacdo das medi¢Ges dos servicos por parte da
SINFRA.
A empresa contratada deverd colocar e manter placas indicativas do
empreendimento, de acordo com os modelos adotados pela SINFRA, as quais
deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execug¢do dos servigos.
A sinalizagdo das obras devera ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de
Sinalizagdo de Obras e Emergéncia da SINFRA, com o emprego de cones e outros
dispositivos refletivos para garantir seguranga ao trafego no periodo noturno.
A empresa contratada deverd providenciar e responsabilizar-se pelos acessos
provisérios a comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de
trafego de veiculos, passagens urbanas de pedestres e ciclistas, passagens de niveis,
executando sinalizacdo e dispositivos de protecdo necessarios, de forma a garantir
a seguranca dos usuarios.
Quando houver desniveis superiores a 5 cm junto ao bordo da pista em virtude de
atividades de alargamento/terraplenagem, a sinalizacdo refletiva deverd ser
reforgada.
As frentes de servicos deverdo contar com sinalizacdo de no minimo 02 (dois)
painéis de mensagem varidveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela

fiscalizagdo da SINFRA.
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5.7 Damao de obra a ser empregada:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

A CONTRATADA devera manter funciondrios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada
atividade. Para isso, a CONTRATANTE poderda a qualquer tempo, solicitar
documento comprobatério de que o funciondrio esta habilitado e capacitado para
manusear ou operar os equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado
com a execugdo da tarefa em questao.

Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e
utilizando equipamentos de seguranga;

A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes
das Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a
seguranca e medicina do trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SINFRA, roupas
adequadas aos servicos e outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus
empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem sendo
desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme estabelecido em normas
vigentes, sempre que as medidas de ordem geral ndao oferegam completa protecao
contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho,
bem como os equipamentos, maquinas e materiais deverdo estar de acordo com a
legislagdo de seguranga vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna nos niveis
exigidos pelas normas do DNIT.

Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a
FISCALIZACAO poderd notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar
as sangdes previstas no edital.

O canteiro de obras deverd ser devidamente preparado de acordo com as
recomendagdes da NR18, levando-se em consideragdo o numero maximo de
funcionarios por turno, de forma a garantir aos funcionarios da CONTRATADA

saude, seguranga e conforto.
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5.8 Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

Toda mdo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser
fornecidos pela CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens,
quando necessario, que ficara a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a
guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com
manutengoes preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e
garantir a seguranga dos operadores e funcionarios que estejam trabalhando no
local de utilizagdo.

A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle
de acesso aos locais de manuseio e operagao de equipamentos que possam causar
acidentes.

Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser
dotados de aviso sonoro quando da operagdao em marcha ré, ou em qualquer tipo
de movimento como plataformas elevatorias.

Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser
manuseado/operado por profissional devidamente habilitado e capacitado para tal.
Para isso, a FISCALIZAGCAO podera solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA
certificados que atestem a capacidade do operador para o equipamento em
questao.

Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutengdo dos equipamentos e
maquinarios, inclusive em caso de operagdo destes por funcionario ndo habilitado
e capacitado, a FISCALIZACAO poderd notificar a CONTRATADA e, em caso de
reincidéncias, aplicar as san¢des previstas no contrato.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as

especificagdes, devendo ser submetidos a aprovacdo da FISCALIZACAO, com
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excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.
A CONTRATADA devera submeter 3 FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais
a serem empregados nos servigos antes de executa-los. Se julgar necessario, a
FISCALIZACAO podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentacdo de informag3o por
escrito dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos
a0s mesmos.
Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa
procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverao estar de acordo com
as recomendagdes das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando
for o caso, ou outro érgdo certificador de qualidade.
A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de
conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que

forem fornecidos fora da especificagdo técnica.

5.9 Do diario de obras:

a)

A empresa Executora devera, de forma sistematica, elaborar o Didrio de Obras
através do App de Diadrio de Obras do sistema SINFRALOG, com registro das
informacgdes nos campos obrigatdrios, incluindo o registro fotografico didrio dos
servigos, conforme modelo disponivel no Anexo | — Manual de Apresentagdo de
Medi¢do de Obras Rodovidrias e Ensaios de Controle Tecnolégico.

O Diario de Obra deverd ser elaborado no App Didrio de Obras do sistema
SINFRALOG, em todos os dias de execugao dos servigos, com anotag¢des das partes
diretamente envolvidas, devendo ainda ser efetuado o registro fotografico
georreferenciado dos servigos executados ou de qualquer fato relevante que tenha
ocorrido durante a execug¢do dos servigos.

O Diario de Obras deverd compor o processo de medi¢do devidamente assinado

pela empresa executora, supervisora e fiscal da obra.
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b) Sdo responsabilidades das empresas supervisoras na instru¢do do processo de
medigdo, dentre outras previstas em normas legais e em contrato:

I.  Realizar as vistorias das obras e elaborar o Relatério Mensal de Avaliagdo e
Acompanhamento de Obras, contendo os Ensaios Tecnoldgicos das obras sob
sua supervisdo, para subsidiar o pagamento de medig¢do parcial, conforme item
16 do quadro constante no artigo 42 desta Instru¢do Normativa;

Il.  Acompanhar a execug¢do da obra, efetuando, diariamente, suas anotagdes e

#lvalidar/BMYW-G5SH-KWP6-TMY7. Assinado por: KEITH REGINA PRADA DOS SANTOS em

apontamentos no campo préprio do Diario de Obras, através do App de Diario
de Obras do sistema SINFRALOG; Datas de conclusdo de etapas caracterizadas,
de acordo com o cronograma aprovado;

Ill. Realizar a vistoria final das obras e elaborar o Relatério Final de Avaliagdo
Conclusiva, conforme item 18 do quadro constante no artigo 42 desta Instrugao
Normativa, para fins de pagamento da medicado final e recebimento provisdério
da obra, contendo todos os levantamentos de campo descritos na Instrugdo
Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA, que Estabelece Procedimentos para
Recebimento Provisério e Recebimento Definitivo de Obras, bem como
apresentar justificativa de eventuais saldos de contrato e/ou servicos ndo
executados;

¢) Sdo responsabilidades do fiscal formalmente designado pela autoridade

competente, nos termos da legislagdo aplicavel, para acompanhar e fiscalizar a

execucdo do objeto contratual, dentre outras previstas em normas legais e em

contrato
I.  Acompanhar a execugdo da obra e efetuar suas anotagdes no Diario de
Obras utilizando o aplicativo do sistema SINFRALOG, de forma
sistemadtica, devendo aceitar as anotagles realizadas pela empresa

Executora, quando houver, ou devolver o Didrio de Obras para correcdes

SINFRACAP2026101920A

das anotagdes quando discordar;
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Il.  Analisar e aprovar os documentos apresentados no pleito de medigdo
pelas empresas executoras, conforme itens 10 a 15 do quadro constante
do artigo 42 desta Instrugdo Normativa;
1. Realizar as vistorias e elaborar o Relatério Mensal de Vistoria de Obra,
conforme item 17 do quadro constante no artigo 42 desta Instrugdo
Normativa, através do aplicativo de fiscalizagdo do sistema SINFRALOG,

para fins de instruir o processo de medigdo, contendo:

#lvalidar/BMYW-G5SH-KWP6-TMY7. Assinado por: KEITH REGINA PRADA DOS SANTOS em

a) Informagdes do avanco fisico da obra (servigos lineares), de acordo
com o tipo e classificagao da obra fiscalizada;

b) Respostas aos quesitos constantes do checklist de fiscalizagdo dos
servicos pelo App de Fiscalizagdo;

c) Registro fotografico georreferenciado dos servigos executados, com as
anotac¢Oes que entender necessarias;

d) Relato sobre o andamento dos servigos, cumprimento do cronograma,
problemas encontrados, inconformidades na execugdo, condigdes da
obra e outros fatores que entender relevantes constar na conclusdo
do relatério de vistoria;

V. Realizar as vistorias e elaborar o Relatério Final de Vistoria de Obra, conforme
item 19 do quadro constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, para fins
de pagamento de medicdo final e recebimento provisério da obra, utilizando
para fundamentar sua conclusdo o Relatério Final de Avaliagdo Conclusiva e os
levantamentos de campo realizados pela Supervisora, previstos na Instrugdo

Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA.
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas

SINFRACAP2026101920A

avencgadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas

consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.
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6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
6.3 As comunicagles entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletronica para esse fim.
6.4 O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.
6.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre
outros.
6.6 A execuc¢do do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).
6.7 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execuc¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢Ges estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administragdo (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VI).
6.7.1 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que
for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n2
14.133, de 2021, art. 117, §12, e Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, ll).

6.7.2 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato

emitird notificagOes para a corre¢do da execugdo do contrato, determinando prazo

SINFRACAP2026101920A

para a correcdo (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, Ill).

6.7.3 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
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competéncia, para que adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV).

6.7.4 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor
do contrato (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.7.5 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo
ou a prorrogacdo contratual (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.7.6 0O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, Il).

6.8 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutenc¢do das condi¢Ges de
habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto
n? 11.246, de 2022).

6.8.1 Caso ocorram descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo

do contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao
gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a
sua competéncia (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.9 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histdrico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de
ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com

vistas a verificagdo da necessidade de adequac¢bes do contrato para fins de

SINFRACAP2026101920A

atendimento da finalidade da administragdo (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.9.1 O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da
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6.9.3

6.10
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que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, lll).
O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na
execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso (Decreto n?
11.246, de 2022, art. 21, X).
O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva
renovagdo ou prorrogagao contratual (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VII).
O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas
a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administra¢do (Decreto
n? 11.246, de 2022, art. 21, VI).
O gestor do contrato devera enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos
para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor

dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. MEDICAO E PAGAMENTO

7.1

As medigGes dos servigos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de

cada periodo mensal, tomando-se como final do periodo o ultimo dia de cada més.
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7.2 A primeira medicdo podera ser realizada apds a expedi¢do da Ordem de Servigo no
final do més em curso, e a ultima medigdo, apds a conclusdo dos servigos,
independente do periodo mensal.

7.3 As medi¢Ges mensais dos servigos executados serdo efetivadas por Engenheiro(s)
Fiscal(is), designado(s) pelo Secretério Adjunto de Obras Rodoviarias.

7.4 O processo de medicdo deverd ser processado em consonadncia com os documentos
conferidos e aprovados pelo fiscal de obras, observado o disposto na Instrugdo
Normativa n2 001/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la:

a. Cl de Encaminhamento para o Superior Imediato;
b. Capa de Medicdo;
c. Ficha do Contrato Analitica - Dados e Controle Financeiro do Contrato (emitida pelo

SINFRALOG;

d. Boletim de Desempenho;

e. Resumo da Medig¢do emitida pelo SINFRALOG (Ficha de medigdo e ficha de medicdo
acumulada);

f. Resumo do Reajuste emitido pelo SINFRALOG, quando houver reajustamento;

g. Indicacdo de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da
medicdo em referéncia;

h. Cronograma fisico-financeiro de evolugdo mensal (emitido pelo SINFRALOG);

i. Memdria de calculo geral de medicdo (folha de medigdo, ficha de medigdo de
canteiro e ficha para medi¢do de mobilizagdo de equipamentos);

j. Didrio de Obra referente ao periodo da medicdo, elaborado através do aplicativo
do sistema SINFRALOG;

k. Diagrama Linear dos Servigos;

|. Ficha dos indices Pluviométricos;

m. Croqui de Localizagdo;

n. Ensaios Tecnolégicos da Empreiteira;

0. Ensaios Tecnoldgicos da Supervisora, quando houver, devendo ser observado o
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p. Relatério o Mensal de Vistoria de Obra elaborado pelo fiscal utilizando o App de
Fiscalizagdo do sistema SINFRALG;
g. Relatério de Avaliagdo e Acompanhamento da Obra, quando houver empresa
supervisora ou gerenciadora;
r. Portaria de nomeac¢do do fiscal (na primeira medicdo ou quando houver
alteracgdes);
s. Habilitagdo do Fiscal junto ao CREA/MT -Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(ART) (na primeira medigdo ou quando houver alteragdes);
t. Ordem de Inicio, Reinicio ou Paralisagdo dos Servicos, quando houver;
u. Relatério Final de Avaliagao Conclusiva, para fins de pagamento da medicado final
e recebimento provisdrio da obra, acompanhado de todos os levantamentos de campo
descritos no item 6.2 do manual, bem como justificativa de eventuais saldos de recursos
ou de servigos ndo executados);
v. Relatério Final de Vistoria de Obra para fins de pagamento de medigdo final e
recebimento provisorio da obra;
w. Certiddo de Regularidade Ambiental Emitida pela Superintendéncia Ambiental ou
documento equivalente.
X. Arquivos Auxiliares do SIGADOC contendo planilhas de medicdo, fotos e ensaios
para registro no Geo-Obras;
7.4.1 Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de
pagamento do ISSQN da ultima medi¢do paga a CONTRATADA, indicando o
Municipio onde o servico tenha sido realizado, nos termos da Lei n?
10.162/2014, e Instrugdo Normativa n2 002/GS/2023/SINFRA ou outra que vier
substitui-la;
7.4.1.1 A ndo apresentacdo da guia de Recolhimento do ISSQN quitada da Nota
Fiscal da medicdo anterior, ja paga pela SINFRA, ensejara multa contratual no
percentual de 0,5% do valor do contrato, ndo servindo como prova do

recolhimento, a juntada de certiddo negativa do municipio.
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7.4.1.2 A ultima medi¢do do contrato deverd conter o comprovante de
pagamento especifico desta medi¢do, ndo sendo aceito somente o
comprovante de pagamento da Ultima medigdo paga.
7.4.2 Apds aprovagdo da medigdo, nos termos da Instrugdo Normativa n2
001/2024/GS/SINFRA/MT, os autos serdo instruidos com os seguintes
documentos:
a. check list de engenharia;
b. Comprovacado da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;
¢. Matricula Especifico da Obra no INSS CEl ou CNO;
d. Baixa do CEl ou CNO (para o caso de medigdo final);.
e. Nota(s) Fiscal(is).
7.4.2.1 Nao sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, serd retido o percentual
de 15% (quinze por cento) da ultima medicdo, limitado ao valor de RS
100.000,00 (cem mil reais), que somente sera liberado apds a apresentagdo da
respectiva baixa.
7.4.2.2 Nos termos do art. 32, da Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, a
CONTRATADA devera emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em
observancia as regras de retencdo dispostas na Instru¢do Normativa RFB n?
1.234, de 11 de janeiro de 2012.
7.4.2.2.1 Havendo erro no documento de cobranga ou outra circunstancia
que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficar& com o pagamento
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras
necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a SINFRA (Art. 3¢,

§ 29, Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).

7.5 A medic¢do final, bem como o Termo de Recebimento dos servigos serdo elaborados

por Comissdo de Engenheiros designada pelo Secretario Adjunto de Obras

Rodovidrias quando concluidos todos os servigos.
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As medi¢des acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente
atualizados, deverdo ser encaminhadas pelo Eng.2 Fiscal a Secretaria Adjunta de
Obras Rodovidrias.
No processo de medigdo ou na prestagdo de contas, conforme for o caso, devera
constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.
Nos meses em que nao forem realizadas medi¢des na obra, e ndo existindo ordem
de paralisagdo da obra por parte da Administragdo, devera ser langada medigdo igual
a “zero” no controle e acompanhamento financeiro do contrato, com expresso e
formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também devera ser
atualizado o cronograma fisico-financeiro, o qual devera vir acompanhado de cépia
do “Didrio de Registro de Obra” e “Relatério Fotografico”, que demonstrem o
acompanhamento da obra por parte dos fiscais da SINFRA.
A medicdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA,
caracterizara abandono ou inexecugdo da obra e contrato, ensejando a adogdo das
medidas cabiveis de responsabilizagdo da Contratada, previstos neste Edital e no
Contrato.
A planilha de medi¢do sera elaborada conforme planilha de pregos contratada,
inclusive seguindo o mesmo padrao de unidades, medindo somente os servigos
efetivamente executados.
As medigdes deverdo conter planilha dos servigos executados, cronograma fisico-
financeiro atualizado, cépia do didrio de obras, e relatério fotografico comprovando
a evolugdo dos servigos no periodo.
Toda medigdo, ao final, deverd conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura
do Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.
Depois de fechada a Planilha de Medigdo, a Contratada apresentard a Nota Fiscal a
SINFRA, a qual serd encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a
regular realizagdo dos servigos, encaminhando o documento para as providéncias

relativas ao pagamento.
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7.14 A Nota Fiscal deverd ser encaminhada para pagamento acompanhada da Planilha de
Medigdo e demais documentos e certiddes de regularidade fiscal (federal, estadual e
municipal) exigidos por Lei.

7.15 Por conveniéncia e critério da SINFRA, em atendimento ao interesse publico, o prazo
de medicdo podera ser alterado para mais ou para menos, conforme o
desenvolvimento dos servigos a serem medidos.

7.16 A alteragcdo do do cronograma fisico-financeiro devera ser previamente analisada e
aprovada pela SINFRA.

7.17 No que nao conflitar com a legislagcdo vigente, devera ser observada a Orientagao
Técnica n. 006/2014 da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso, que
padroniza os procedimentos de medi¢do e que deverdo ser utilizados pelos 6rgdos

estaduais na execugdo contratual de obras de construgdes civil e rodoviarias.

8. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO CONTRATADO

8.1 0 modo de disputa sera aberto, de acordo com as disposicdes da Lei 14.133/2021,
uma vez que possibilita a participagdo de maior nimero de empresas na fase de
lances e, consequentemente, maior economicidade para a administragdo, e o critério
de julgamento sera o menor prego unitario.

8.2 Serd admitida a participacdo de consdrcios nos termos do art. 15 da Lei n?
14.133/21, para possibilitar o reforco da capacidade técnica e financeira do licitante,
proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. O
consorcio ainda enseja a participagdo de maior nimero de empresas, possibilitando
0 aumento na competitividade.

8.3 Serd permitida a participagdo de empresas estrangeiras, cuja permissdo estd

devidamente amparada na legislagdo patria, e fundamenta-se na possibilidade de

SINFRACAP2026101920A
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vantajosos, com melhores precos e melhores técnicas, trazendo a Contratante
economia e obras de maior qualidade.
Para as atividades que ndo constituam o escopo principal do objeto sera permitida a
subcontratacdo, até o limite de 30% do contrato. A subcontratagdo se justifica por
se tratar de uma obra que contempla servicos complementares as atividades de
implantagdo e pavimentacdo, tais como: servicos de sinalizacdo, drenagem, etc. A
subcontratagdo também pode trazer celeridade na execugdo, diminuindo
transtornos a populagéo.
Em atendimento ao §22 do Art. 62 da Instrucdo Normativa N2 01/MT, de 04 de
outubro de 2007, para os devidos efeitos, devera ser aplicada a Relacdo de indices
Contabeis exigidas para fins de qualificagdo econdmico-financeira.
Beneficio ME — Micro Empresa/EPP — Empresa de Pequeno Porte (Art. 48, Lei
complementar 123/2006): Aplicavel. A participacdo de Microempresas ou Empresas
de Pequeno Porte serd permitido desde que atendam os requisitos da Lei
Complementar n2 123/2006 nos termos do art. 48, Inciso |, alterado pela Lei
Complementar n2 147/2014.

Proposta de pregos:

8.7.1 Na elaboracdo das propostas de precos é necessario que os licitantes

apresentem o valor global no més-base do orgcamento — SINAPI
(JANEIRO/2026), ANP (JANEIRO/2026), SICRO (JANEIRO/2026), em moeda
corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessarias a
plena Execucdo da Obra objeto da licitagdo, atendendo aos seguintes itens:
Quadro Resumo de Pregos, Planilha de Pregos Unitarios por Item de Servigo,

ComposicGes de Pregos Unitarios e Cronograma Fisico-Financeiro.

8.7.2 A proposta devera ser apresentada de forma truncada com 3 (trés) casas decimais

nos quantitativos e 2 (duas) casas decimais nos valores unitarios e totais,
observando a Portaria n2036/2024/GS/SINFRA. Apresentagdo dos pregos unitarios,
devem estar linkados com os respectivos valores das composigdes de prego dos

Servigos.
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O valor estimado para a contratagdo foi calculado utilizando-se a metodologia do
Sistema de Custos Referenciais de Obras do DNIT (SICRO — Sem desoneragdo), bem
como os custos extraidos do SINAPI e da Tabela da ANP.
As empresas participantes deverdo apresentar as propostas de precos com a
composicdo do percentual de Beneficio e Despesas Indiretas — BDI, incidente no
valor global.
No orgamento de referéncia da SINFRA foram consideradas as seguintes taxas de
Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI):

Servigos gerais: 20,70% (vinte setenta por cento).

Aquisi¢cdo e transporte de material asfaltico: 15,27% (Quinze e vinte e sete por

cento).
Na composicdo das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas — BDI, ndo deverdo
ser apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL, consoante Acérddo 325/2007 —
TCU/Plenério.
O orgamento de referéncia da SINFRA foi elaborado com as aliquotas de PIS e
COFINS de 0,65% e 3,00%, respectivamente, admitindo-se o Regime Tributdrio do
LUCRO PRESUMIDO.
E necessario que o licitante apresente também o Cronograma Fisico-Financeiro na
forma do que é apresentado no Volume 03 do projeto, podendo ser alterado
mediante aprovacdao da SINFRA. Os pagamentos dos servicos obedecerdo ao
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado.
A proposta, que compreende a descricdo do material e/ou servigos ofertados pelo
licitante, prego unitario e preco total, devera ser compativel com as especificages

constantes neste Edital e seus anexos.

8.7.10 Prazo de validade e garantia da proposta de 90 (noventa) dias, a contar da data de

sua assinatura.

8.7.11 A planilha orgamentdria constante da proposta a ser apresentada devera ser

elaborada de acordo com a apresentada no Volume 3 — Orgamento.

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso

Autenticado com senha por KEMILLY DE SOUZA MOURA - GERENTE / GEP - 29/09/2026 as 10:30:50.
Documento N°: 41159191-7734 - consulta a autenticidade em
https://lwww.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41159191-7734

mt.gov.br

HASH: 69¢7¢92122e5d3132061de2chf351f4b2f515043ch4faa782a82ca2e2ch31cac. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/BMYW-G5SH-KWP6-TMY7. Assinado por: KEITH REGINA PRADA DOS SANTOS em

SINFRACAP2026101920A


https://linksiga.trf2.jus.br

SINFRA-PRO-2026/14769 - Pagina 349

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

8.8 Habilitagdo:

8.8.1 Os servicos de engenharia para avaliagdo técnica-operacional e técnica-profissional
descritos abaixo definidos em observancia a Intru¢gdo Normativa n2 58/DNIT SEDE
de 17/09/2021, conforme segue:

e A exigéncia de Capacidade Técnica Operacional se restringe:

I. Ao item de maior relevancia global (sdo aqueles que constituem o escopo da
licitagdo, representando o “objeto final licitado” ou a “obra em sua totalidade”,
tais com a “extensdo total pavimentada" e “comprimento de OAE e vao livre
minimo” - IN n2 58/DNIT SEDE, Art. 42 § 19);

Il.  Aos itens de maior relevancia técnica e financeira, contidas no escopo do objeto
a ser licitado (curva ABC), em nimero maximo de 8 (oito) itens, e com exigéncia
a ser comprovada, ndo superior a 50% (cinquenta por cento) das quantidades
licitadas para o servico especifico (IN n2 58/DNIT SEDE, Art. 42 e IN n2 108/MT,
Art. 19). Os itens de servigo de maior relevancia técnica e financeira sdo aqueles
que constem do objeto licitado em valor igual ou superior a 4% (quatro por
cento) do orcamento total do objeto (IN n® 58/DNIT SEDE, Art. 42, § 22 e IN n®
108/MT, Art.29).

¢ Ndo é vedado o somatodrio de atestados, para o atendimento dos itens de “maior

IH

relevancia global” e / ou aos de “maior relevancia técnica contidas no objeto a ser
licitado”. Justificativa: de acordo com o Acorddo n2 2.760/2012 — Plenario "se o

aumento de quantitativos do servico ndo incrementa, incontestavelmente, a

complexidade técnica da tarefa, ndo hd motivos para estabelecer limite para o

numero de atestados", caso este se apresenta nesta obra de Pavimentagdo em Vias

Urbanas.

8.8.1.1 Capacidade Operacional - A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na

SINFRACAP2026101920A

execugdo de servigos de mesmo carater e de igual complexidade ou superior aos

previstos no projeto, que comprove a parcela relevante de pavimentagao de

rodovia, conforme anotacdo em acervo técnico e atestado de boa execucdo,
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emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove a execugdo

dos servigos descritos no quadro abaixo:

COMPROVACAO DE CAPACITACAO TECNICA DA LICITANTE — PARCELAS DE MAIOR
RELEVANCIA

Servicos para Implanta¢do e Pavimentagao Urbana

s uantitativo
Quantitativo Q

Item Discriminagdo Unidade aser
orgado
comprovado
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM m3 922,27 461,13
01 APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO
m3 562,74 281,37

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA)
02 OU PISO DE CONCRETO MOLDADO
IN LOCO

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA m 5.119,90 2.559,95
03 CONJUGADIS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO

¢ Nao é vedado o somatodrio de atestados, para o atendimento dos itens de “maior

In

relevancia global” e / ou aos de “maior relevancia técnica contidas no objeto a ser
licitado”. Justificativa: de acordo com o Acorddo n2 2.760/2012 — Plendrio "se o

aumento de quantitativos do servico ndo incrementa, incontestavelmente, a

complexidade técnica da tarefa, ndo hd motivos para estabelecer limite para o

numero de atestados", esta situagdo se apresenta nesta obra de pavimentagdao

asfdltica e drenagem.

8.8.1.2 Capacidade Profissional - os Responsaveis Técnicos devem ter experiéncia na
execucdo de servicos de mesmo carater e de igual complexidade ou superior aos

previstos no projeto, que comprove a parcela relevante de implantagdo e
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pavimentagdo de rodovia, conforme anotagdo em acervo técnico e atestado de boa <
N
execugdo emitido por pessoa juridica e registrado no CREA. Cada Responsavel =]
o
—
Técnico sé podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitagdo das 9
o
N
- S
Licitantes. 8
&
e &
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CAPACIDADE PROFISSIONAL

SERVICOS A SEREM COMPROVADOS UNID.

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO m?

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO| —m?

GUIA

(MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADIS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO m

8.8.2

8.8.3

8.8.4

8.8.5

8.8.6

Certiddo Comprobatdria de Inscricdo ou Registro e Regularidade da Licitante e dos
seus Responsaveis Técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da
atividade relacionada com o objeto da licitagdo.

Relagdo dos Equipamentos Minimos - considerados essenciais para a execugao do
objeto a ser licitado, de acordo com o Projeto Executivo.

Relagdo de Equipe Minima - considerados essenciais para a execugdo do objeto a
ser licitado, dentro do cronograma estabelecido e de acordo com o Projeto
Executivo.

Declara¢do Formal de Disponibilidade dos Equipamentos - a ser emitida pela
licitante, de que os equipamentos necessarios para execugdo dos servigos de que
trata o objeto desta licitagdo estardo disponiveis e em perfeitas condigdes de uso
quando da contratagdo.

Relagdo dos Servigos Executados por Profissionais de Nivel Superior vinculados ao
quadro permanente da empresa e constante do seu Registro/Certid3o de inscricdo
no CREA ou Conselho Profissional competente, em nome do profissional, como
Responsavel Técnico, comprovados mediante atestados e/ou certiddes de

capacidade técnica por execugdo de servicos compativeis ao objeto da licitagao.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1

9.2

Orcamento estimado: RS 8.878.446,39 (Oito milhdes, oitocentos e setenta e oito mil,
quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos).

Referéncia de Pregos: Tabela SICRO/MT Sem Desoneragdo — Més base SINAPI
JANEIRO/2026, SICRO JANEIRO/2026 e ANP JANEIRO/2026.
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10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

Unidade orgamentdria | 25.101 — Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Fungdo 15 — Urbanismo

Subfuncdo 451 — Infraestrutura Urbana

Programa 535 — Infraestrutura e Logistica

Projeto/atividade 3117 - Pavimenta¢do e recuperacdo de vias urbanas nos

municipios do Estado

Regido 0600 — Regido VI - SUL

Natureza da despesa | 44.90.00.00

Fonte 15000000 RS 8.166.579,44 (Oito milhdes, cento e sessenta e seis mil,

quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

Valor Previsto 2026 RS 145.281,81 (Cento e quarenta e cinco mil, duzentos e oitenta e

um reais e oitenta e um centavos)

Valor Previsto 2027 RS 8.733.164,58 (Oito milhdes, setecentos e trinta e trés mil, cento

e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)

Valor total RS 8.878.446,39 (Oito milhdes, oitocentos e setenta e oito mil,

quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos)

11. LOCAL, RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

11.1 O inciso XI da Lei Federal n? 14.133/2021 estabelece que deverd ser realizada a
indicacdo dos locais de execugdo dos servicos e das regras para recebimento
provisdrio e definitivo.

11.2 Assim, o local de execugdo se dara no endereco da obra, cujo local é citado na
descrigdo do objeto.

11.3 Quando a obra e os servigos contratados forem concluidos, caberd a Contratada

comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato a SINFRA.
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11.4 Quanto ao recebimento da obra, o inciso Il do § 12 o art. 294 do Decreto Estadual n?
1.525 de 23/11/2022 disp&e que, em se tratando de obras e servigos, sera realizado
pelo fiscal do contrato ou Comissdo de Recebimento, e se dara da seguinte forma:

a) provisoriamente, apods a conclusdo dos servigos, e mediante realizagdo de
vistoria para efeito de posterior verificagdo da conformidade dos servicos com
a especificagdo contratual;

b) definitivamente, mediante nova vistoria e relatério detalhado, apds as
corregdes e complementagdes, comprovada a adequagdo do objeto aos termos
contratuais, e apresentadas as respectivas documentagles exigidas no
Contrato.

11.5 Constatados defeitos ou inconsisténcias nos produtos, obras ou servigos, compete a
fiscalizagdo rejeita-los no todo ou em parte, conforme o caso, reduzir a termo o
ocorrido e notificar o contratado para saneamento e/ou substituicdo, no prazo
estabelecido no instrumento contratual (§ 22 do Art. 294 Lei Federal n2 14.133/2021).

11.6 Nao sendo sanadas as irregularidades pelo contratado, devera o fiscal do contrato
encaminhar o caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicagdo
de penalidades (§ 32 do Art. 294 Lei Federal n? 14.133/2021).

11.7 Apds a vistoria, a fiscalizacdo comunicara oficialmente o contratado, indicando as
corregdes e complementagdes consideradas necessarias ao recebimento definitivo,
e estabelecendo o prazo para a execugdo dos ajustes, observado o disposto no art.
119 (§ 4° do Art. 294 Lei Federal n2 14.133/2021).

11.8 Havendo necessidade premente do servico ou da aquisicdo, podera o fiscal do
contrato receber provisoriamente o objeto contratual realizado parcialmente, sem
prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo (§ 52 do Art. 294 Lei
Federal n2 14.133/2021).

11.9 O Decreto Estadual n? 1.525 de 23/11/2022, por meio do Art. 295 estabece que os
procedimentos para recebimento provisério e definitivo dos servigos, compras, obras

e servicos de engenharia deverdo ser regulamentados por Instrugdo Normativa.
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Contudo, devido a falta de instru¢do normativa especifica quanto aos prazos
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estabelecidos, devera ser adotada a recente pratica regulada nos artigos 73 a 76 da
Lei Federal n2 8.666/1993, onde os servigos serdo recebidos da seguinte forma:

c) Provisoriamente o recebimento sera efetuado pelo Responsdvel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado;

d) Definitivamente o recebimento sera efetuado pelo Fiscal, ou Comissdo a ser

designado pela Autoridade Competente, mediante termo circunstanciado,

#lvalidar/BMYW-G5SH-KWP6-TMY7. Assinado por: KEITH REGINA PRADA DOS SANTOS em

assinado pelas partes, apds terem os servigos sido examinados e julgados em
perfeitas condi¢des técnicas, ndo excedendo o prazo de até 90 (noventa) dias
contados do Recebimento Provisdrio.

11.100 recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da

contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execu¢do do contrato.

12. GARANTIA DO OBJETO

12.1 A contratagdo conta com a garantia de execugao, nos moldes do Art.96 da Lei 14.133,
de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

12.2 A CONTRATADA deverd apresentar, no prazo maximo de 05(cinco) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do
contrato, comprovante de presta¢do de garantia.

12.3 Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

12.3.1 Caug¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica sendo estes emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus credores
econOmicos, definido pelo Ministério da Economia

12.3.2 Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”,

representado por apolice de seguro emitida especialmente para esse fim,

SINFRACAP2026101920A

devendo ter como importancia segurada o valor nominal da garantia exigida e

como beneficidrio o contratante.
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12.3.3  Fianga bancdria, emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente

124

125

12.6

13.

13.1

13.2

13.3

autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes
assumidas pelo contratado perante a Administragdo, inclusive as multas, os prejuizos
e as indenizagBes decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras
nas contratacdes regidas pela Lei 14.133:
| - o0 prazo de vigéncia da apdlice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e devera acompanhar as modificagGes referentes a vigéncia deste
mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;
Il - o seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o
prémio nas datas convencionadas.
Nas contratagGes, a garantia podera ser de até 5% (cinco por cento) do valor inicial
do contrato.
Tal percentual se justifica em razdo da complexidade técnica que envolve este tipo
de objeto, bem como, dos riscos envolvidos. Pois, de acordo com o o disposto no
Acérdio 1079/2019 — TCU — Plenario, 37,5% das obras auditadas em 2019 estavam

paralisadas, quantitativo esse absolutamente desproporcional.

FORMAS, CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO, BEM COMO CRITERIOS DE
REAJUSTE

O pagamento sera efetuado apds a medi¢do dos servigos e emissdo de nota fiscal,
cujas particularidades sdao definidas em contrato.

Os pagamentos serdo realizados em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de
nota fiscal referente a medicdo realizada, e quando mantidas as mesmas condigdes
iniciais de habilitacdo no certame, e caso ndo haja fato impeditivo para o qual tenha
concorrido a Contratada.

O pagamento da integralidade dos valores pactuados no contrato ndo importara
como aceitagdo ou recebimento definitivo da obra e dos servigos objeto desta
licitagdo, bem como ndo isentard a Contratada de quaisquer responsabilidades e

obrigacdes contratuais e extracontratuais.
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13.4 Para efeito de pagamento, serdo considerados ainda os seguintes:

I. O pagamento serd efetuado pelo contratante em favor da contratada
mediante ordem bancdria a ser depositada em conta corrente, no valor
correspondente, data a ser definida, apds a apresentagdo da nota
fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contratante.

II. O pagamento sera realizado somente sobre os servigos executados, ou

seja, ndo serad permitido o pagamento de materiais e/ou equipamentos

#lvalidar/BMYW-G5SH-KWP6-TMY7. Assinado por: KEITH REGINA PRADA DOS SANTOS em

apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida instalagao.

Ill. A antecipacdo da execucdo de etapas/servicos em relagdo ao prazo
previsto no cronograma fisico-financeiro deverd ser aprovado
previamente pela FISCALIZACAO sob pena de a CONTRATADA somente
ter o direito de receber estes apenas quando decorrido o prazo previsto
na programacao de desembolso.

IV.  Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas
serdo devolvidas ao fornecedor, para as necessarias corre¢Ges, com as
informagGes que motivaram sua rejei¢do, contando-se o prazo para
pagamento da data da sua reapresentagao.

V.  Nenhum pagamento isentard o CONTRATADO das suas responsabilidades
e obrigagdes, nem implicard aceitagdo definitiva do fornecimento.

VI.  As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para
outras pracas serao de responsabilidade do CONTRATADO.

VII.  Certiddo de Negativa de Débito (CND) da Fazenda Federal, Estadual, e
Municipal do domicilio ou sede da contratada, consistindo em certidao
ou documento equivalente, emitido por érgdo competente, e dentro do
prazo de validade, expresso nas proéprias certiddes ou documentos;

VIIl.  Prova de regularidade para com a Procuradoria da Fazenda Nacional e

SINFRACAP2026101920A

para com a Procuradoria Geral do Estado, nos casos em que ndo sejam

emitidas em conjunto as regularidades fiscais;
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IX.  Provaderegularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
- FGTS, em plena validade relativa a contratada;
X.  Prova de regularidade perante o Instituto Nacional de Seguridade Social
—INSS, em plena validade, relativa a contratada.

Xl.  Certiddo de Débitos Trabalhistas (TRT).
DO REAJUSTE

13.5 Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado.

13.5.1 A data do or¢camento estimado a que se refere este item é a data-base
da tabela referencial utilizada.

13.6 Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde
gue haja pedido da CONTRATADA, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante
a aplicagdo do indice de reajustamento de obras rodoviarias do DNIT, fornecido
pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n? 1.054 de 07.02.94,
alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas
e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

13.7 Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada
de memorial do célculo.

13.8 Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA,
a SINFRA verificard, a cada anualidade, se houve deflagdo do indice adotado que
justifique o recdlculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a
reducdo dos valores correspondentes da planilha contratual. O deferimento do
reajuste somente tera incidéncia no prego contratado a partir da data de protocolo
do pedido de reajuste.

13.9 Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde
gue haja pedido da CONTRATADA, os precos contratuais serdo reajustados segundo
o Decreto n. 1.054 de 07/02/94, alterado pelo Decreto 1.110 de 13/04/94, de acordo

com os Indices de Reajustamento de Obras Rodovidrias do DNIT, conforme

HASH: 69¢7¢92122e5d3132061de2chf351f4b2f515043ch4faa782a82ca2e2ch31cac. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/BMYW-G5SH-KWP6-TMY7. Assinado por: KEITH REGINA PRADA DOS SANTOS em

fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, respeitada a periodicidade minima legal,
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mediante a seguinte formula: R = Ii — 10 I0 * V onde: R = Valor da parcela de
reajustamento procurado; V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra
ou servico a ser reajustado; 10 = indice de prego verificado no més base do orcamento
da administrac3o/SINFRA; li = indice de preco referente ao més de reajustamento
correspondente ao da data do adimplemento da obrigagdo.

13.100 deferimento do reajuste somente tera incidéncia no preco contratado a partir da

data do protocolo do pedido de reajuste.

#lvalidar/BMYW-G5SH-KWP6-TMY7. Assinado por: KEITH REGINA PRADA DOS SANTOS em

13.110 prego podera ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do
anterior, incidindo sobre o valor atualizado do contrato.

13.12Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.13S30 nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apurag¢dao do indice
de reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de
periodicidade inferior a anual.

13.14N3o se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancarias e Onus
semelhantes.

13.15Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo
mencionado e caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam
atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma fisico aprovado pela
FISCALIZAGAO da SINFRA.

13.16No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagard ao contratado a importancia calculada pela dltima variagdo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

13.17Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer

forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser

SINFRACAP2026101920A

determinado pela legislagdo entdo em vigor.
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13.18Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

13.190 reajuste sera realizado por apostilamento.

13.200 reajustamento sera devido do primeiro dia do mesmo més do ano seguinte ao do
orcamento da administracdo/SINFRA (OT 028/2015/CGE e Acérddo TCU 1.707/2013).

13.21A iniciativa e o encargo para o calculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta
da contratada, cabendo ao 6rgdo ou entidade contratante a verificagdo do resultado
obtido, e se houver concordancia, aplicar o reajustamento dos pregos com
fundamentos nesses célculos. Se equivocados, devera ter o respectivo protocolo
devolvido paras as devidas corre¢des apontadas pela Administragdo (OT
028/2015/CGE)O pagamento serd efetuado apds a medi¢do dos servigos e emissdo

de nota fiscal, cujas particularidades sao definidas em contrato.

14. OBRIGAGOES

14.1 As obrigacBes das partes (direitos e responsabilidades), relativas aos servigos objeto
desta licitagdo estardo dispostas em Contrato, elaborado em consonancia com este
Termo, ao Edital de licitagdo e seu(s) anexo(s), e em legislagdo pertinente.
14.2 O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e seguran¢a dos servicos e dos materiais empregados,
durante o periodo de garantia previsto para o servicgo.
14.3 Obrigagoes da contratada
14.3.1 A CONTRATADA deverd apresentar, antes do inicio dos trabalhos e apds a emissao
da Ordem de Servico, as AnotagGes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes
a execugdo da obra e manté-la no canteiro de obras.

14.3.2 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia
dos servigos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificagdes
e os demais documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes

da realizagdo dos trabalhos.
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A CONTRATADA devera acatar as determinagdes do fiscal do contrato, exceto as
manifestamente ilegais.
A CONTRATADA devera comunicar a contratante qualquer irregularidade
relacionada com a execug¢do dos servigos.
A CONTRATADA deverd aceitar, nas mesmas condig¢des iniciais do contrato, os
acréscimos e supressdes que se fizerem necessdrias, dentro do limite permitido
em lei.
A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo deste
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo
Contratante.
A contratada devera elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive
o Projeto “As Built”, de acordo com modelo vigente nas Diretrizes Basicas para
Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios — Introdugdes para Apresentacdo de

relatdrios e em conformidade com as demais normas que forem pertinentes.

14.4 Obrigagdes da contratante:

1441
14.4.2

14.43

14.4.4

14.45

14.4.6

14.4.7

Emitir a ordem de inicio dos servigos.

Designar por portaria, o fiscal da obra e do contrato, para a realizagdo do seu
acompanhamento e fiscalizagdo.

Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessarios a perfeita
execuc¢do do objeto deste Contrato.

Realizar a Fiscalizagdo dos servicos por meio da equipe técnica de engenheiros,
lotados na Superintendéncia de Pavimentagdo Urbana — SUPU.

Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteragdo ou
irregularidade na execugdo deste Contrato.

Comunicar ao Contratado a necessidade de substituicdo de qualquer profissional
que ndo esteja cumprindo fielmente o presente contrato.

Atestar a nota fiscal correspondente ao servigo executado, medido e aceito pelo

fiscal do contrato.
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14.4.8 Emitir ordem de paralisagdo no caso de interrupgao dos servigcos, com a devida

justificativa, e publicar no Diario Oficial.

14.4.9 Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condigdes

previstas em clausula contratual.

15. SANGCOES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAGOES PACTUADAS

15.1 Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes

previstas no art. 155 da Lei n2 14.133, de 2021, quais sejam:

15.11
15.1.2

15.1.3

15.1.4

15.15

15.1.6

15.1.7

15.1.8

15.1.9

15.1.10

15.1.11

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato.

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.

Dar causa a inexecugao total do contrato.

Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame.

N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado.

Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.
Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado.

Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a dispensa eletronica ou a execugdo do contrato.
Fraudar a dispensa eletronica ou praticar ato fraudulento na execugdo do
contrato.

Comportar-se de modo inidobneo ou cometer fraude de qualquer natureza
(considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto
as condigbes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo apds
o encerramento da fase de lances).

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
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15.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

15.2 O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens

anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as

seguintes sangdes:

a)

b)

d)

Adverténcia pela falta do subitem 15.1.1 deste termo de referéncia, quando nao
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor
do contrato, conforme previsdo do § 1°do art. 369 do Decreto Estadual n°
1.525/2022, a ser aplicada apds a decisdo fundamentada, referente as infracdes
previstas nos subitens 15.1.1 a 15.1.12;

Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanc¢do, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos, nos casos dos subitens 19.1.2 a 19.1.7 deste termo de referéncia,
quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel
de licitar ou contratar no ambito da Administra¢do Publica direta e indireta de
todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 19.1.8 a 19.1.12, bem como nos demais casos

que justifiquem a imposicdo da penalidade mais grave.

15.3 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

15.3.1
15.3.2
15.3.3
15.34
15.3.5

A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

As peculiaridades do caso concreto.

As circunstancias agravantes ou atenuantes.

Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica.

Implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacGes dos drgaos de controle.

15.4 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de

pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda
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desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serad cobrada
judicialmente.

15.5 A aplicagdo das sangGes previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado a Administragdo Publica.

15.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

15.7 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como
ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo
administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverado ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagao — PAR.

15.8 A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei
n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

15.9 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacdo de agente publico.

15.10 A aplicagcdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao
fornecedor/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133,

de 2021, e subsidiariamente na Lei n2 9.784, de 1999.

16. DA MATRIZ DE RISCO

17.1 De acordo com a Instrugdo Normativa 004/2023/GS/SINFRA, que estabelece critérios
e procedimentos para a formulagdo de matriz de alocagdo de riscos no ambito dos

contratos administrativos da SINFRA, publicada no DOE de 08/05/2023, em seu artigo 29,
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Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica
os contratos que devem estipular uma matriz de alocagdo de riscos sdo: Il - Restauragdo
rodoviaria: contratos envolvendo restauragdes de grande porte, assim entendidas aquelas

superiores a 35 km por ano.

O trecho em questdo da pavimentacdo asfaltica e drenagem de dguas pluviais em diversas
vias do Bairro Sdo Sebastido Etapa | e ll, com &rea total de 18.446,66 m2, no municipio de
Cuiaba — MT, tendo sido dimensionado um prazo de 12 (doze) meses para a execug¢do dos
trabalhos. Dessa forma, conforme IN 004/2023/SINFRA, corresponde a uma obra de

pequeno porte de recuperacgao funcional.

Em razdo do estabelecido no item 17.1 e 17.2, fica dispensada a matriz de risco da obra em

questdo, nos termos do art. 247, §49, |, do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

17. ASSINATURAS

17.1 Este Termo de Referéncia foi elaborado com base no projeto executivo que foi
analisado e aprovado pela equipe técnica da SINFRA, estando adequado as normas
pertinentes. Declaramos que as informagdes constantes deste documento foram
elaboradas pela Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias e as informagdes constantes

deste documento foram revisadas por esta Superintendéncia de Pavimentagdo

Urbana.
Cuiaba/MT, 28 de setembro de 2026.
Keith Regina Prado dos Santos
Superintendente de Gestdao da Pavimentag¢do Urbana
SUPU/SAOR/SINFRA-MT
HOMOLOGACAO:
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Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica
Considerando que este Termo de Referéncia foi elaborado com base no Projeto Executivo
que foi analisado e aprovado pela equipe técnica da SINFRA, estando adequado as normas
pertinentes;
Considerando que foi declarado que as informagGes constantes deste documento foram
elaboradas por servidor desta Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias;
Considerando que foi declarado que as informagGes constantes neste documento foram
revisadas pela Superintendéncia de Pavimentagdo Urbana;
Encaminho para conhecimento e autorizagdo do Excelentissimo Senhor Secretario de

Infraestrutura para continuidade no procedimento licitatério.

Eng. Stillac Vaz de Campos
Secretario Adjunto de Obras Rodoviarias
SAOR/SINFRA/MT
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