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MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/2025/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA CONTRATAGAO INTEGRADA DE

EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A ELABORAGAO DO PROJETO BASICO
E PROJETO EXECUTIVO E EXECUGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE UM
TUNEL EM VIA DUPLA COM ACOSTAMENTO E PAVIMENTACAO EM
PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO, LOCALIZADO NA RODOVIA
MT020/MT-251, NA REGIAO DENOMINADA "PORTAO DO INFERNO",
NA DIVISA DOS MUNICIPIOS DE CUIABA/CHAPADA DOS GUIMARAES-
MT, NO TRECHO: ENTR. MT-351 (A) (FIM DUPLICAGAO) — DIVISA
CUIABA / CHAPADA DOS GUIMARAES, NA FORMA ABAIXO:

0 ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA,
com sede no Centro Politico Administrativo, nesta cidade de Cuiabd, inscrito no CNPJ/MF sob o n®
57.356.434/0001-46, neste ato sendo representada pelo seu Secretdrio Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,

portador da matricula funcional n? 123102, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n<: com sede na Rua
— Bairro: , na cidade de -, CEP: , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por (nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos

da empresa OU procuragéo apresentada nos autos, resolvem celebrar este instrumento contratual, cldusulas

e condi¢Oes a seguir delineadas:

DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DA VINCULAGAO DO CONTRATO

(Art. 92, Il e Ill, da Lei n2 14.133/2021 e 247, IlI, IV e V, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

As partes sujeitam-se as regras da Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n2 1.525, de 23 de
novembro de 2022, as Instru¢cdes Normativas deste orgdo, especialmente, mas ndo se limitando, InstrugGes
Normativas n2 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 07/SINFRA/2023, de 07 de dezembro de 2023, e
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003/2024/SINFRA, de 05 de setembro de 2024, Lei n. 12.305/2010, Resolucdo CONAMA n. 237/97, e as
exigéncias estabelecidas neste Contrato.

Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo: (a) o Edital Concorréncia Publica Eletrénica
n2 XXX/2025; (b) o Termo de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui
listados.

As partes tém entre si justas e avengadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizagdo para
sua lavratura de nimero (...) e o contetdo do Processo administrativo SINFRA-PRO-2025/18995, mediante as

cldusulas e condigBes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDICOES DE EXECUCAO

(art. 92, 1, Lei n2 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n? 1.525)

1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na Contratacdo Integrada de Empresa de Engenharia para a
elaboragdo do Projeto Basico e Projeto Executivo e execugdo da obra de construgdo de um tunel em via dupla
com acostamento e pavimentagdo em pavimento rigido de concreto, localizado na Rodovia MT020/MT-251,
na regido denominada "Portdo do Inferno", na divisa dos municipios de Cuiaba/Chapada dos Guimardes—MT,
no trecho: Entr. MT-351 (A) (Fim Duplicagdo) — Divisa Cuiaba / Chapada dos Guimardes, nas condi¢cdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato.

1.1.2. Fica estabelecido que os projetos, especificacbes e toda a documentagdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro
serd considerado especificado e vélido.

1.1.3. A execugdo do objeto deve ser realizada conforme as instrucdes e especificagdes contidas no edital e
anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT, nas normas e disposi¢des dos Conselhos de Classe, bem como nas legislagdes, regulamentacdes e
instrugdes vigentes que se apliquem aos itens que comp&em o objeto da contratagdo.

1.1.3. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consulta dos

interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que

<

impossibilite a execugdo contratual. §

n

1.1.4. A execugdo do servico ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e =3
——

a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo _g
direta. _— 9(

i
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CondigGes de execugao:

a) A CONTRATADA deverd entregar os volumes referentes ao Projeto Bésico/Executivo, contendo, no
minimo, os documentos relacionados Relatério do Projeto Executivo, Projeto de Execucdo; Memoria
Justificativa do Projeto; Executivo; Relatdrio de Avaliagdo Ambiental; Notas de Servigo, Célculo de Volumes;
Orgamento e Outros Anexos (conforme necessidade;

b) O Projeto Executivo deverd ser elaborado previamente a execugdo das obras, sendo vedada a execugdo
de qualquer etapa da obra sem que seus respectivos projetos executivos estejam aceitos;

c) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado, inclusive na
eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela
fiscalizacdo;

d) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico habilitado
em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fungdo. Além disso, devera disponibilizar preposto para
a obra a ser executada, aceito pela Administragdo, o qual poderda acumular essa fungdo com a de
responsavel técnico, a critério da Contratada.

e) A CONTRATADA deverd analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais
fungdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relagdes de autoridade (matriz de responsabilidade).

f) A CONTRATADA deverd ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.

g) A CONTRATADA deverd ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de
chuva na regido, portanto, ndo serd aceita alegacdo de atraso na execugdo da obra devido as chuvas nem
devido a condigBes topograficas ou geoldgicas.

h) A CONTRATADA deverd manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais
e ao pessoal da empresa.

i) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a CONTRATANTE,
um escritério com drea compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da fiscalizagdo das medig¢Ges dos
servicos por parte da SINFRA.

j) A empresa contratada deverd colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo

com os modelos adotados pela SINFRA, as quais deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a

. . 3

execugdo dos servigos. N

[Te)

k) A sinalizagdo das obras devera ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de Sinalizagcdo de Obras =3
==

o

e Emergéncia da SINFRA, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranca =93

ao trafego no periodo noturno. —— <D(

o

L
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) A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisorios a
comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos, passagens urbanas
de pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizacdo e dispositivos de protecdo necessarios,
de forma a garantir a seguranga dos usuarios.

m) Quando houver desniveis superiores a 5 ¢cm junto ao bordo da pista em virtude de atividades de
alargamento/terraplenagem, a sinalizagdo refletiva devera ser reforgada.

n) As frentes de servigos deverdo contar com sinalizagdo de no minimo 02 (dois) painéis de mensagem
variaveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela fiscalizagdo da SINFRA.

Da mao de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA deverd manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da
obra, empregando sempre mdo de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE
poderd a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funciondrio estd habilitado e
capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a
execucdo da tarefa em questdo.

b) Todos os funciondrios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranca;

c) A CONTRATADA deverd ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em
especiala NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada deverd providenciar, sem dnus para a SINFRA, roupas adequadas aos servicos e
outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem
sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre
que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protegdo contra os riscos de acidentes do
trabalho ou de doengas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais
deverdo estar de acordo com a legislagdo de seguranca vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna
nos niveis exigidos pelas normas do DNIT.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a FISCALIZAGAO poderd notificar

a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sang¢Ges previstas neste contrato.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendactes da NR18S, g
levando-se em consideracdo o numero maximo de funciondrios por turno, de forma a garantir aos g%
funcionarios da CONTRATADA salde, segurancga e conforto. Eg
Dos equipamentos e materiais a serem empregados: Eg
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a) Toda mdo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficarad a cargo da
CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranga dos operadores
e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagdo.

c) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais
de manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes.

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso
sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas
elevatorias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO poderd solicitar, a
qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o
equipamento em questado.

f)  Em caso da ndo observancia pela revisdo e manuten¢do dos equipamentos e maquinarios, inclusive em
caso de operacgdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO poderd notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

h) A CONTRATADA deverd submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servicos antes de executd-los. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poderd solicitar a
CONTRATADA a apresentacdo de informacdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de

fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendac¢des das normas da g
ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro érgdo certificador de qualidade. g%
j) A CONTRATADA deverd ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade dos Eg
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificacdo Eg
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técnica.
Do diario de obras:

a) A empresa Executora deverd, de forma sistematica, elaborar o Diario de Obras através do App de
Diario de Obras do sistema SINFRALOG, com registro das informagdes nos campos obrigatdrios,
incluindo o registro fotografico didrio dos servigos, conforme modelo disponivel no Anexo | — Manual
de Apresentagdo de Medigdo de Obras Rodovidrias e Ensaios de Controle Tecnoldgico.

b) O Diario de Obra deverd ser elaborado no App Diario de Obras do sistema SINFRALOG, em todos os
dias de execugdo dos servigos, com anotagles das partes diretamente envolvidas devendo ainda ser
efetuado o registro fotografico georreferenciado dos servigos executados ou de qualquer fato
relevante que tenha ocorrido durante a execugdo dos servicos.

c¢) O Diério de Obras deverd compor o processo de medicdo devidamente assinado pela empresa
executora, supervisora e fiscal da obra.

d) Serdo obrigatoriamente registrados no "Didrio de Obras", pela CONTRATADA:

I Realizar as vistorias das obras e elaborar o Relatério Mensal de Avaliagdo e Acompanhamento
de Obras, contendo os Ensaios Tecnoldgicos das obras sob sua supervisdo, para subsidiar o
pagamento de medigdo parcial, conforme item 16 do quadro constante no artigo 42 desta
Instrugdo Normativa;

Il Acompanhar a execucdo da obra, efetuando, diariamente, suas anotagdes e apontamentos
no campo proprio do Didrio de Obras, através do App de Didrio de Obras do sistema
SINFRALOG; Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

1. Realizar a vistoria final das obras e elaborar o Relatério Final de Avaliacdo Conclusiva,
conforme item 18 do quadro constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, para fins de
pagamento da medigdo final e recebimento provisério da obra, contendo todos os
levantamentos de campo descritos na Instru¢do Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA, que
Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisério e Recebimento Definitivo de Obras,

bem como apresentar justificativa de eventuais saldos de contrato e/ou servigos ndo

executados;
3
e) Sdo responsabilidades do fiscal formalmente designado pela autoridade competente, nos termos da y
n
legislacdo aplicavel, para acompanhar e fiscalizar a execucdo do objeto contratual, dentre outras =3
==
o
previstas em normas legais e em contrato —_— 8
=—0n0
—_— <
i
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Acompanhar a execugdo da obra e efetuar suas anotagdes no Diario de Obras utilizando o
aplicativo do sistema SINFRALOG, de forma sistematica, devendo aceitar as anotacdes
realizadas pela empresa Executora, quando houver, ou devolver o Diario de Obras para
corregBes das anota¢des quando discordar;

Il.  Analisar e aprovar os documentos apresentados no pleito de medigdo pelas empresas
executoras, conforme itens 10 a 15 do quadro constante do artigo 42 desta Instrugdo
Normativa;

M. Realizar as vistorias e elaborar o Relatdério Mensal de Vistoria de Obra, conforme item 17 do
quadro constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, através do aplicativo de
fiscalizagdo do sistema SINFRALOG, para fins de instruir o processo de medi¢do, contendo:

a) Informacdes do avanco fisico da obra (servicos lineares), de acordo com o tipo e
classificagdo da obra fiscalizada

b) Respostas aos quesitos constantes do checklist de fiscalizagdo dos servigos pelo
App de Fiscalizacao;

c) Registro fotografico georreferenciado dos servigos executados, com as anotagSes
que entender necessarias;

d) Relato sobre o andamento dos servigos, cumprimento do cronograma, problemas
encontrados, inconformidades na execugdo, condi¢cdes da obra e outros fatores
que entender relevantes constar na conclusdo do relatério de vistoria;

V. Realizar as vistorias e elaborar o Relatorio Final de Vistoria de Obra, conforme item 19 do
quadro constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, para fins de pagamento de
medicdo final e recebimento provisorio da obra, utilizando para fundamentar sua conclusao
o Relatdrio Final de Avaliagdo Conclusiva e os levantamentos de campo realizados pela

Supervisora, previstos na Instru¢do Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA.

1. 2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUCAO DOS SERVIGCOS
1.2.1. A CONTRATADA deverd observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no

Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as

<

questdes ambientais. §

n

1.2.2. A empresa contratada deverd utilizar na execucdo da obra as boas praticas de sustentabilidade =3
— O

o

ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo: =93
==0

—_— <

i
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a. Uso produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegcam as
classificagGes e especificacGes da ANVISA.

b. Adocdo de préticas que evitem desperdicios de agua potavel.

c. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e agua, bem como redugdo de residuos solidos.

d. Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo dos
servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as AssociagBes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

e. Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impressao de relatérios
e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido,

disponivel no endereco eletronico: www.agu.gov.br/econfont.

f. Adogdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatorios.

g. Adogdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

h. Adogdo de pratica de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolucdo
CONAMA N2 257/1999.

i. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisicdo e
utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

j. Adocdo e promocdo de medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI’s
necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calgados apropriados, protetores auriculares,
etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacdo de suas integridades fisicas.

k. Consideragdo nas pesquisas de pregos para aquisicdes e servicos contemplados no escopo da
contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

I. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

m. Atendimento as InstrugBes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugdo de Servigo n2 03/2011,

de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n2 006 de 07 a 11/02/11 que trata da

<

Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC. §

3

—_— O

==0o

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGCAO DOS SERVICOS =0
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2.1. O local de execucgédo se dara no endereco da obra, cujo local é citado na descri¢do do objeto.

Rodovia MT-020/251

Trecho Entr. MT-351(A) (Fim Duplicagdo) — Divisa Cuiaba/Chapada dos Guimaraes
Extensao 0,513KM

Codigo S.R.E. 020EMTO0030

Municipio Cuiaba - Chapada dos Guimardes /MT

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTAGAO

(Art. 92, Ve VIll, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e VIII, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

3.1. O valor do presente contrato é de RS XXX (XXX). Referéncia de Precos - Tabela SICRO/MT Sem

Desoneragdo — Més base Janeiro/2026, conforme previsio no item 9.2 do Termo de Referéncia ne.

101/2025/SA0

R/SINFRA.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotagdo orgamentaria abaixo, e os

recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através

da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante

deste contrato:

Unidade Orgamentaria: 25.101 — Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Fungdo: 26 — Transportes

Subfungdo: 782 - Transporte rodoviario

Programa: 338

- Infraestrutura e Logistica

Projeto/Atividade: 1283 — Construcdo de Obras de Artes Especiais e Correntes

Regido: 0600 - REGIAO VI - SUL

Natureza de Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalagdes

Fontes: 17590137 - Recursos vinculados ao FETHAB Commodities

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUGAO

(Art. 92, 1V, da Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, IV, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

4.1. O regime de execugdo contratual serd o de integrada por preco global.

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso
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CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS

(Art. 250 do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVICO:
5.1.1. A expedicdo da “ordem de servico” somente se efetivard apds a publicacdo do extrato do Contrato no
Diario Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do

artigo 241 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, respeitado o prazo méaximo de 10 (dez) dias Gteis.

5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGACAO:
5.2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 510 (quinhentos e dez) dias consecutivos contados da data da
assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei n® 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual n?

1.525/2022.

5.2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando

0 objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, devera ser observado o disposto no artigo 293, § 22 do
Decreto Estadual n? 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para
verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opgdes previstas no paragrafo Unico do art. 111 da Lei

Federal n214.133/2021 e paragrafo Unico do art. 291 do Decreto Estadual n2 1.525/2022:

| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢des administrativas;
Il - a SINFRA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotard as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execucdo contratual.
5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execugdo, entrega dos servicos, de observagdo e de recebimento
definitivo.
5.3. DO PRAZO DE EXECUGAO:
5.3.1. O prazo de execuc¢do dos servicos contratados serd de 420 (quatrocentos e vinte) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da ordem de servico pela Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n® 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
poderd ser alterado pelo prazo necesséario a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual
antecedido de analise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado
para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicacdo de

penalidades.
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CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do

contrato, nas seguintes condicdes:

6.1.1. Sdo vedadas a subcontratagdo da totalidade do objeto e a subcontratagdo da parcela que ndo constitui
como escopo principal do objeto. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os
quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que
comprovassem execugdo de servico com caracteristicas semelhantes.
6.2. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.
6.3. A CONTRATADA deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratagdo, com apresentacgdo do pretendente subcontratado e da respectiva documentagdo, que deve
corresponder a exigida para habilitar nesta licitacdo;

6.3.1. O Subcontratado deverd cumprir as condigBes de habilitagdo juridica, fiscal e trabalhista, nos

termos do artigo 262, 1I, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
6.4. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da
fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios
para a execuc¢do dos servigos.
6.5. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagado.
6.6. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo

ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou

por afinidade, até o terceiro grau. <

N

6.7. A documentacdo apresentada sera analisada pela Administracdo, incluindo parecer técnico da 3

(o]
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fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios =3

N

para a execugdo dos servigos =g
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6.8. A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a
subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada.

6.9. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a
CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de

determinados servigos integrantes deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO

(art. 92, Xll e XIll — Lei n® 14.133 e 247, § 12, Xl e XIlI, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

7.1. A contratagdo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n2 14.133, de 2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
7.1.1. A CONTRATADA deverd apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia.
7.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
7.2.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus credores econémicos, definido pelo Ministério da Economia.
7.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado por
apolice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor
nominal da garantia exigida e como beneficiario o contratante.
7.2.3. Fianga bancaria, emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.
7.3. A garantia, quando em dinheiro, deverad ser efetuada com o recolhimento de DAR (Documento de
Arrecadagdo). Para a emissdo do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento:

7.3.1. Acessar site da SEFAZ, no enderego http://www.sefaz.mt.gov.br;

7.3.2. Na aba Servicos, clicar em Documentos Arrecadacio, clicar em DAR-1 - Orggos;

7.3.3. Selecionar o 6rgdo ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa;

7.3.4. Preencher o Formulario para emissdo do DAR: g
7.3.5. Apos a emissdo do Documento de Arrecadacgdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agéncia = %
do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as cdpias do DAR e Eg
do comprovante de pagamento; Eg
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7.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do

contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA n&o pague o prémio nas datas convencionadas.
7.5. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacGes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

7.6. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde
que mantidas as condi¢es e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administragdo.

7.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficara
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou
o adimplemento pela Administragdo.

7.9. No seguro-garantia é vedada a inclusdo de clausula prevendo a obrigacdo de comunicar a mera
expectativa de sinistro por parte da Contratante, bem como clausula que permita a execugdo do objeto do
contrato por meio de terceiros;

7.10. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementacdo ou reposi¢do da garantia, poder3, a
SINFRA, promover a retengdo dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite do percentual
estabelecido a titulo de garantia.

7.10.1. A retengdo efetuada com base nesta cldusula ndo gera direito a nenhum tipo de compensagdo
financeira a CONTRATADA

7.11. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencdo efetuada em razdo da falta de
apresentagdo da garantia desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancdria.

7.12. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

7.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituicdo

financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar expressa g
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil. g%
7.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Eg
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da Eg
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data em que for notificada.

7.15. A SINFRA executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

7.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela SINFRA quanto ao inicio
de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei
n214.133, de 2021).

7.17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.

7.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;

7.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.

7.20. A CONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.

7.21. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.21.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

7.21.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA,; e

7.21.3. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, guando couber.

7.22. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados na
subcldusula anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

7.23. No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratagao.

7.24. Caso o valor global da proposta da adjudicataria seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor

orcado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,

<

equivalente a diferencga entre este Ultimo e o valor da proposta. §

3
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8.1. Do Recebimento da Obra
8.1.1. O recebimento da obra deverd observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n2
14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n? 1.525/2022, Instrugdo Normativa n2
004/2024/GS/SINFRA e ainda, o que ndo conflitar com a nova legislagdo, o disposto na orientagdo técnica n@
002/2016 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso:
8.2 Recebimento Provisério
8.2.1. Ap0s a conclusdo da obra, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA,
solicitando o recebimento provisério da obra.
8.2.2. A SINFRA, apds vistoria realizada pela Fiscalizacdo, e verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico, procedera o Recebimento Provisério, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagdo escrita
da CONTRATADA, mediante Termo de Recebimento Provisério assinado pelas partes, conforme modelo
constante do Anexo Il da Instrugdo Normativa.
8.2.3. Apds a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servicos, a fiscalizacdo rejeitard no todo
ou em parte, conforme o caso, e reduzird a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA,
indicando as corregGes e complementacdes consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execugdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei
Federal n2 14.133/2021 e art. 82 da Instrugdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA.
8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhard o
caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicagdo de penalidades.
8.2.3.2. Nos termos previstos no § 52 do artigo 294 do Decreto Estadual n® 1.525/2022, havendo
necessidade premente do objeto, podera o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto
contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.
8.2.4. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14.133, de 2021).
8.2.5. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de

campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

<

8.2.6. ACONTRATADA deverd elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”, §

n

em conformidade com as demais normas que forem pertinentes. =3
— O

o

8.3. Recebimento Definitivo =93
=0

— <
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8.3.1. Na segunda etapa, apdés o decurso do prazo de observacdo definido no art. 12 da IN
004/2024/GS/SINFRA, mediante a realizagdo de vistoria in loco para verificar a adequacdo do objeto aos
termos contratuais, a ser realizada por uma comissdo de recebimento designada pela Secretaria Adjunta
de Obras Rodoviarias, composta de no minimo 3 servidores, ndo persistindo mais nenhuma inconformidade
na obra e apresentadas as respectivas documentagdes exigidas no Contrato, serd emitido o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme modelo constante do Anexo IV da IN 004/2024/GS/SINFRA, ou outra
que vier a substitui-la, observado o disposto nos Art. 119 e Art. 140, da Lei n2 14.133/2021.
8.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento
das exigéncias contratuais.
8.3.2. O recebimento definitivo somente serd efetivado pela SINFRA apds a apresentacdo pela CONTRATADA
da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacdo de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.
8.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagdes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
8.3.4. A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execugdo dos servicos, inclusive pelos servicos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.
8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,

deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para

emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo
e pagamento.

8.3.6. O prazo para a solugdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobrancga equivalente, verificadas pela SINFRA durante a analise prévia a
liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

8.3.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela segurancga

da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato. g
8.3.8. O recebimento definitivo pela SINFRA ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da g%
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela Eg
funcionalidade da reforma e ampliagdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, E g
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a CONTRATADA ficara responsavel pela reparagéo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo
necessaria.
8.3.8.1. A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servicos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
contar a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.
8.3.8.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condi¢es
de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.
8.3.8.3. A garantia abrange, inclusive, a realizagdo da manutengdo corretiva dos servigos pela propria
CONTRATADA.
8.3.8.4. Entende-se por manutencgao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
servicos prestados, compreendendo a realizagdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.
8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparacdo ou substituicdo dos servicos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias,

contados a partir do recebimento da notificagdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

(Art. 92, XVIII, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XVIIl do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as
normas da Lei n2 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugado total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

9.3. As comunicagdes entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

9.4. O 6rgdo podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

9.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SINFRA podera convocar o representante da

CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca

das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execuc¢do do objeto, do plano

complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢cdo dos resultados e das

sanc¢Oes aplicaveis, dentre outros.
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9.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SINFRA.
9.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa setorial e pelo publico usuario,
compete um conjunto de agdes que objetivam:
| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servigos contratados;
Il - verificar a regularidade das obrigacOes previdenciarias, fiscais e trabalhistas;
Il - prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de
contratos ou gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a reajuste, alteracgdo,
reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicagdo de sanc¢des, extingdo dos contratos, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento; e
IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solucbes e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das clausulas avencgadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto do
contrato.
9.8. O fiscal técnico do contrato:
a. anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execu¢do contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, rejeitard os servicos executados em
desacordo com as especificacbes do objeto contratado e informara ao gestor do contrato de oficio ou
a requerimento;
b. solicitard a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestagdo do servigo, a correcdo de falhas
na execucdo contratual, inclusive cumprimento da legislacdo aplicavel, substituicdo de produtos
defeituosos ou repeticdo de servicos executados em desconformidade com as normas aplicaveis,
determinando prazo para atendimento;
c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;
d. elaborara relatério registrando as ocorréncias sobre a prestagdo dos servicos referentes ao periodo
de sua atuagdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;
e. recebera cépias dos documentos essenciais da contratagdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato

convocatério e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formagdo

de precos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizacdo. g
f. Fornecera ou colocarad a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informacgdes que se %
fizerem necessdrias a boa e regular execugdo do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo Eg
instrucdes a CONTRATADA; %g
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g. Solicitara que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificagdes constantes no Termo
de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcri¢do.
h. Fornecera atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes
contratuais;
i. Notificara a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade.
9.9. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os
documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhara ao gestor de contrato para ratificagado.
9.10. Cabera ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato,
a manutencdo de todas as condi¢des de habilitagdo, conforme disposi¢bes da Lei n? 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessarias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
9.11. O fiscal administrativo do contrato acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.
9.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
912. Ocorrendo situacédo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, o
fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.
9.13. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas previstas,
o fiscal do contrato comunicara imediatamente ao gestor do contrato.
9.14. O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogagdo contratual.
9.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocard e coordenara reunides, registradas em ata, com a
participacdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento
da execugdo contratual, da forma de apresentagdo dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos

e conclusdo da execugdo contratual (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, V).

<

9.16. O gestor do contrato acompanhard a execu¢do do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores §

n

contratados, dos valores empenhados e dos orcamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada 2
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o

contrato (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VI). = 8
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9.17. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacles contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragdo.

9.18. Os prazos de vigéncia e execugdo dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomara
as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades

da SINFRA e planejamento orgamentario e financeiro (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VII).

9.19. O gestor do contrato decidird sobre a renovagdo, prorrogacéo ou alteragdo do contrato, bem como sobre

a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, IX).

9.20. Caberd igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condi¢des contratuais
quando necessario, bem como decidir quanto as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugdo dos

contratos (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do
contrato que informard a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso

(Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVI).

9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execucdo, deverd o gestor do contrato tomar

as providéncias para sua apuracdo (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XII).

9.23. As informacdes relativas a execugdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e serd acompanhada pelo gestor, a quem

competird exigir a tempestividade dos lancamentos (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XIll).

9.24. Os processos de pagamento, apds a devida instrugdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo

encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XI).

9.25. O gestor do contrato devera constituir relatorio final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do
art. 174 da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, com as informacg&es obtidas durante a execugdo do

contrato. (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVII).

9.26. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,

administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao g
seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a g%
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes Eg
(Decreto n211.246, de 2022, art. 21, VIII). Eg
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v' Boletim de desempenho;

v Diario de Obras;

v' Ensaios e Controles tecnoldgicos
https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/d/sinfra/instrucao-normativa-n-003-2024-medicoes-vs-

atualizada-pdf

CLAUSULA DECIMA — MEDIGCOES DOS SERVICOS

(Art. 92, VI, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

10.1. As medigBes dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo
mensal, tomando-se como final do periodo, o Ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medi¢cdo podera ser
realizada apds a expedicdo da Ordem de Servigo no final do més em curso, e a Ultima medi¢cdo, apds a
conclusdo dos servicos, independente do periodo mensal
10.1.1. A sistematica de medicdo de pagamento associada a execucdo de etapas do cronograma fisico-
financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultados encontra-se no Volume 4 — Orcamento — Item
9 - METAS ASSOCIADAS E CRITERIOS DE PAGAMENTO do Termo de Referéncia
10.2. As medigdes mensais para apuragdo da execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretario
Adjunto de Obras Rodoviarias.
10.3. O processo de medigdo devera ser processado em consonancia com os documentos conferidos e
aprovados pelo fiscal de obras, observado, no que couber, o disposto na Instrugdo Normativa n2
003/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la:
10.3.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do ISSQN da
Ultima medigdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servigo tenha sido realizado, nos
termos da Lei n? 10.162/2014, e Instrucdo Normativa n? 002/GS/2023/SINFRA ou outra que vier
substitui-la;
10.3.1.1. A ndo apresentagdo da guia de Recolhimento do ISSON quitada da Nota Fiscal da
medigdo anterior, ja paga pela SINFRA, ensejara multa contratual no percentual de 10% do valor

da medicdo, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do

$

municipio. N

B

10.3.1.2. A tltima medicdo do contrato devera conter o comprovante de pagamento especifico =3

——

desta medicgdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da ultima medigdo _g

paga. — <D(

i
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10.3.2. Apds aprovagdo da medigdo, nos termos da Instrugdo Normativa n® 003/2024/GS/SINFRA, os
autos serdo instruidos com os seguintes documentos:
a. Checklist de engenharia;
b. Comprovacdo da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;
¢. Matricula Especifico da Obra no INSS CEl ou CNO;
d. Comprovante de Baixa do CEl ou CNO (para o caso de medigdo final);
e. Nota(s) Fiscal(is), inclusive referente ao reajustamento, quando houver.
10.3.2.1. Ndo sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, sera retido o percentual de 15% (quinze
por cento) da Ultima medic¢do, limitado ao valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), que somente
sera liberado ap0s a apresentacdo da respectiva baixa.
10.3.2.1. Nos termos do art. 32, da Portaria n2 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA deverd
emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retencdo dispostas
na Instrugdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.3.2.1.1 Havendo erro no documento de cobranga ou outra circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficarda com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a
SINFRA (Art. 39, § 22, Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).
10.3.2.2. Ndo se aplica a retencdo de que trata o art. 110 da IN 2.110 de 2022 a contratagdo de
servicos quando contratantes de obra de construgado civil, reforma ou acréscimo, por meio de
empreitada total.
10.3.2.2.1. Considera-se contrato de empreitada total, o que é celebrado entre o
proprietdrio do imovel, o dono da obra, o incorporador ou o condémino de que tratam os
incisos Ill e IV do art. 82 da IN 2021/2021 e uma empresa exclusivamente construtora, que
assume a responsabilidade direta pela execugdo de todos os servigos necessarios a
realizagdo de obra de construcdo civil, compreendidos em todos os projetos a ela inerentes,

com ou sem fornecimento de material; (Lei n® 8.212, de 1991, art. 30, inciso VI; Decreto

n? 3.048, de 1999, art. 220, § 19)
10.3.2.1.1.1.1. Nos termos do artigo 72, §12 da Instrucdo Normativa n2. 2.021/2021,

<

considera-se ainda contrato de empreitada total: §

n

a) o repasse integral do contrato, por meio do qual a construtora originalmente =3

=

o

contratada para execugdo de obra de construgdo civil, ndo tendo empregado nessa =93

: : =0

obra qualquer material ou servico, repassa o contrato para outra construtora, que =g

o

L
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assume a responsabilidade pela execugdo integral da obra de acordo com o contrato
original, observado o disposto no art. 138, § 49, da Instrucdo Normativa RFBn22.110,
de 17 de outubro de 2022;
b) a contratacdo de obra a ser realizada por consoércio constituido de acordo com o
disposto no art. 279 da Lei n? 6.404, de 1976, desde que, pelo menos, a empresa
lider seja construtora; e
c) a empreitada por preco unitdrio e a tarefa cuja contratagdo atenda aos requisitos
definidos no art. 141 da Instrugdo Normativa RFB n2. 2.110, de 17 de outubro de
2022.
10.3.2.1.2. Havendo erro no documento de cobranga ou outra circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficard com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a
SINFRA (Art. 39, § 29, Portaria n2 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).
10.4. Nos meses em que ndo forem realizadas medicOes na obra, e ndo existindo ordem de paralisacdo da
obra por parte da Administragdo, deverd ser langada medicdo igual a “zero” no controle e acompanhamento
financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também
devera ser atualizado o cronograma fisico- financeiro, o qual devera vir acompanhado de cdpia do “Diario de
Registro de Obra” e “Relatério Fotografico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos
fiscais da SINFRA.
10.5. Amedicdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizard abandono ou
inexecucdo da obra e contrato, ensejando a adogdo das medidas cabiveis de responsabilizacdo da
CONTRATADA, previstos neste Contrato.
10.6. A planilha de medigdo sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive seguindo o
mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servigos efetivamente executados.
10.6.1. As medigcGes deverdo conter planilha dos servigos executados, cronograma fisico-financeiro atualizado,
copia do diario de obras, e relatorio fotografico comprovando a evolugéo dos servigos no periodo.
10.7. Toda medigdo, ao final, devera conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura do Responsavel

Técnico e do representante Legal da Contratada.

<

10.8. Depois de fechada a Planilha de Medicdo, a CONTRATADA apresentarda a Nota Fiscal a SINFRA, a §

n

qual serd encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizacdo dos servigos, =3
——

o

encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento. =93
=—0n0

—_— <

i
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10.9. Por conveniéncia e critério da SINFRA, em atendimento ao interesse publico, o prazo de medicdo podera
ser alterado para mais ou para menos, conforme o desenvolvimento dos servigos a serem medidos;

10.10. As medigGes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser
encaminhadas pelo Eng.? Fiscal a Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias.

10.11. No processo de medicdo, conforme for o caso, deverd constar a real aliquota de ISSON adotada pelo
respectivo Municipio.

10.12. No que ndo conflitar com a legislagdo vigente, devera ser observada a Orientagdo Técnica n. 006/2014
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medigdo e que deverdo

ser utilizados pelos érgdos estaduais na execucgdo contratual de obras de construgdes civil e rodovidrias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS E
ATUALIZAGAO FINANCEIRA

(Art. 92, V, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, V e XX do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos serdo efetuados apds a aprovagdo dos relatérios mensais da cada etapa definida por
meio de medigdo conforme clausula sétima, cujos valores serdo obtidos com o produto dos quantitativos
efetivamente executados, pelos respectivos pregos propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os
percentuais propostos para encargos sociais, custos administrativos, remuneracdo da CONTRATADA e
despesas fiscais.
11.2. Os pagamentos dos servigos executados se processardo na forma de contratagdo integrada por prego
global, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orgamento referencial da SINFRA
e as METAS ASSOCIADAS E CRITERIOS DE PAGAMENTO, executados no periodo da medicdo, dentro dos limites
previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.
11.2.1. O pagamento sera realizado somente sobre os servicos executados, ou seja, ndo serd permitido
pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida

instalagdo.

11.2.2. A antecipacdo da execucgdo de etapas/servicos em relagdo ao prazo previsto no cronograma fisico-

financeiro deverd ser aprovada previamente pela FISCALIZAGAO sob pena de a CONTRATADA somente

ter o direito de receber estes apenas quando decorrido o prazo previsto na programacéo de desembolso.
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11.3. A cada etapa executada sera gerado o Boletim de Medic3o pela FISCALIZACAO, onde deverd conter as
informacg@es quanto a descri¢do, unidade, quantidade, preco unitério e o valor a ser pago por cada servigo.
11.4. Apos emissdo do Boletim de Medicdo, serd solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de
Servigos.
11.4.1. A CONTRATADA deverd indicar no corpo da nota fiscal, o nimero do contrato, nome do banco,
agéncia e numero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria.
11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficardo limitadas aos valores previstos no
Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual serd previamente aprovado pela FISCALIZACAO.
11.6. A CONTRATADA poderad executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro
contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZACAO e consubstanciado em
parecer oficial do setor competente pela ordenacdo de despesa atestando a viabilidade orcamentaria e
financeira para tal.
11.7. O pagamento da Ultima fatura ndo sera considerado como aceitagdo definitiva do servigo ou obra e ndo
isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.
11.8. O pagamento sera efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da liquidagdo da despesa,
mediante ordem bancdria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no
valor correspondente, apds a apresentagdo da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orgamentario vigente.
11.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para
pagamento;
11.8.2. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo na fonte de todos os tributos inerentes ao
contrato em questao.
11.8.3. Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido sera
corrigido pelo fndice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pela Fundacio
Getulio Vargas, com apuracdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo;
11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA,

ndo sera(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro.

11.9. O pagamento das obrigacGes contratuais observard a ordem cronoldgica de exigibilidade para cada fonte g
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n® 1.525/2022. §§
11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade terd como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito Eg

na sequéncia de pagamentos, a liquidacdo de despesa. Eg
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11.9.2. Considera-se liquidagdo o segundo estagio da despesa publica e consiste na verificagdo do
direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatérios do respectivo
crédito, apos a execucdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado.
11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA deverd verificar as condigdes previstas no contrato em
conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
11.10.1. A eventual perda das condigdes de que trata este item ndo enseja, por si, retencdo de
pagamento pela SINFRA.
11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o 6rgdo emissor o fizer apenas no
numero da Matriz.
11.12. Nos casos de aplicacdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo
serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo das respectivas obrigagGes,
respeitado o disposto no Decreto Estadual n2 1.525/2022.
11.13. Ndo serd efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.
11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota devera ser equivalente apenas
ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.
11.15. As notas fiscais a serem pagas poderdo sofrer desconto devido a aplicagdo das glosas e multas aplicadas
previstas neste contrato.
11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, esta serd
devolvida ao fornecedor, para as necessérias corre¢des, com as informagdes que motivaram sua rejeicdo,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacao.
11.17. O contratante ndo efetuard pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranca em banco, bem
como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operagdo de factoring.
11.18. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigagbes vinculadas ao
servigo contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicara aceitagdo
definitiva dos mesmos.
11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pracas, serdo de

responsabilidade da CONTRATADA.

11.20. N&o serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas g
a prestacao de servigcos deste contrato. g%
11.21. Sera efetuada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo — §
das sangBes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA: Eg
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a) Ndo produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;
c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do objeto, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade e/ou
quantidade, sera efetuada a liberagdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art.
355 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.23. Para as operacBes de vendas destinadas a Orgdo Publico da Administragdo Federal, Estadual e
Municipal, deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletrénica, conforme Protocolo ICMS 42/2009,

recepcionado pelo artigo 355, § 62 do RICMS. Informacdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

11.24. A ndo manutencdo das condi¢des exigidas para a habilitagdo na licitacdo, durante a execugdo contratual
ndo permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados e recebidos sem
ressalvas pela SINFRA.

11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA devera notificar a Contratada para que regularize a sua
situacdo, sem prejuizo do prosseguimento do processo de pagamento.

11.26. A permanéncia da condicdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita
pela SINFRA, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuracdo de responsabilidade e da
aplicacdo de penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.

11.27. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a
Administracdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n2
14.133/2021.

11.28. Na hipotese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que
impeca a liquidagdo ou o pagamento da despesa, 0 prazo para 0 pagamento sera suspenso até a interrupgao

destes fatos.

DO REAJUSTE
11.29. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do <
orgamento estimado. §
n
11.29.1. A data do orgcamento estimado a que se refere este item é a data-base da tabela referencial =3
— O
o
SICRO, SINAPI ou outra que vier a ser utilizada na elaboragdo do orgamento ou planilha orgamentaria =93
==0
—_— <
i
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utilizada, estando vinculada como data-base para a contagem do intervalo minimo de 1 (um) ano para
reajustamento dos precos. (§22 do Art. 266 do Decreto 1.525/2022, alterado pelo Decreto 1.376/2025).
11.30. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo do indice de reajustamento de obras
rodovidrias do DNIT, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n? 1.054 de 07.02.94,
alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para as obrigac¢Ges iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.
11.31. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de memorial do
célculo, observado o procedimento estabelecido na Instrugdo Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra
que vier a substitui-la.
11.32. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificara, a
cada anualidade, se houve deflagdo do indice adotado que justifique o recdlculo dos custos em valor menor,
promovendo, em caso positivo, a redugdo dos valores correspondentes da planilha contratual.
11.33. O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no preco contratado a partir da data do protocolo
do pedido de reajuste.
11.34. O prego poderd ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre
o valor atualizado do contrato.
11.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.
11.36. Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apurac¢do do indice de reajuste, produzam
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.
11.37. Nao se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancérias e 6nus semelhantes.
11.38. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido
da CONTRATADA, os precos contratuais serdo reajustados segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/94, alterado
pelo Decreto 1.110 de 13/04/94, de acordo com os indices de Reajustamento de Obras Rodovidrias do DNIT,
conforme fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a

seguinte formula:

<

Iy N

o

n

(o]

Onde: =9

&

R = Valor da parcela de reajustamento procurado; =0

=0

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servico a ser reajustado; é

L
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10 = indice de preco verificado no més base do orcamento da administracdo/SINFRA;
li = indice de prego referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento
da obrigacdo
11.39. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZAGCAO da SINFRA.
11.40. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagard ao
contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
11.41. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.
11.42. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.43. O reajuste sera realizado por apostilamento.
11.44. A iniciativa e o encargo para o calculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da contratada,
cabendo ao 6rgdo ou entidade contratante a verificagdo do resultado obtido, e se houver concordéancia, aplicar
o reajustamento dos pregos com fundamentos nesses célculos. Se equivocados, devera ter o respectivo
protocolo devolvido paras as devidas corre¢des apontadas pela Administragdo (OT 028/2015/CGE)
11.45. O reajustamento sera devido do primeiro dia do mesmo més do ano seguinte ao do orcamento da

administracdo/SINFRA (OT 028/2015/CGE e Acérddo TCU 1.707/2013).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

(Art. 92, XIV, XVI e XVII, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 19, XIV, XVI e XVII, do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacdes da

CONTRATADA:

12.1. Na presente contratacdo a avaliagdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as

condig¢Bes atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condiges de

licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A ndo

impugnacdo desses itens no prazo editalicio implicara aceitagdo tacita da contratada, pois ela pode ter

que arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 29
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br

SINFRADIC202695024A

Assinado com senha por RAMON LOPES DE SOUSA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUAC - 19/10/2026 as

10:24:48.

Documento N°: 41730270-3281 - consulta a autenticidade em

https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=41730270-3281 SIGA_x


https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

fonte pétrea por qualquer motivo.

12.1.1. Cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administragdo, sob pena de
apuracdo de sua responsabilidade pelo atraso.
12.2. Executar os servicos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condicGes
estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados.
12.2.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucgéo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificacbes e os demais
documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizagdo dos
trabalhos.
12.2.2. A CONTRATADA devera comunicar a contratante qualquer irregularidade relacionada
com a execugao dos servicos.
12.2.3 A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo deste Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante.
12.3. Apds a assinatura do Contrato, antes do inicio dos trabalhos e apds a emissdo da Ordem de Servico, a
CONTRATADA devera entregar na Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias /SINFRA a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servigo de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste contrato.
12.3.1. Cabera ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos
profissionais em fungdo de execugdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo
contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratagdo ou subcontratagdo de outros servigos,
devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de
responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da Resolugdo n 1.025/09, do CONFEA e art. 10
do Decreto Federal n2 7.983/13).
12.4. ACONTRATADA deverd providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, aimplantagdo de placas
institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo definido no manual de placas,
sem Onus a SINFRA. A empresa CONTRATADA também sera responsavel pela manutencdo das placas de

identificagdo das obras.

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2303883/Manual+de+Placas+-+Atualizado/db48a46f-

<

<

c2e6-4748-9be2-d7c776e1657d §

(o]

12.5. Atender a Instrucdo de Servigo n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispde sobre a Responsabilidade =§
Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislacdo ambiental vigente, as E§
=0

—_— <

i
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Normas Técnicas da SINFRA, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho
e Emprego, e demais legislacdes pertinentes.
12.6. Manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n? 10.522, de 19 de julho de 2002;
12.7. Responsabilizar-se pela produgdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
12.8. Manter todas as condi¢Ges de habilitagdo exigidas na licitagcdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestagdo do servigo, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislagao
tributaria vigente.
12.8.1. A ndo manutengdo das condi¢Ges de habilitacdo durante a execugdo contratual ndo permite a
retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados ou produtos ja entregues e
recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com excecdo dos contratos de terceirizagdo de servicos, nos quais
serd admitida a retengdo de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a
prestacdo do servico.
12.9. Designar formalmente e manter preposto, aceito pela SINFRA, para representd-lo na execucdo do
contrato (art. 256 do Decreto Estadual n® 1.525/2022).
12.10. Manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).
12.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
de sua execugdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especificaces
constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
12.12. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execuc¢do do objeto, bem como
por todo e qualguer dano causado a Administracdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo
do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execugdo contratual pela SINFRA, que ficard autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
12.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obriga¢des trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade

a SINFRA e ndo podera onerar o objeto do contrato.

12.14. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteracdo ocorrida no endereco,

conta bancdria, telefone, e outros julgdveis necessarios para o recebimento de correspondéncia, e manter

endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera comunicagdo e receberd notificagdes.
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12.14.1. O prazo estipulado nas notificacGes enviadas por meio eletronico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacao de leitura.
12.15. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagdes, nos termos do art. 140, §49, da Lei 14.133/21.
12.16. Prover todos os meios necessarios a execugdo do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou
paralisacdo de qualquer natureza.
12.17. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.
12.18. Atender as determinacgles regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

(art. 137,11, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles solicitados.

12.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

12.20. Paralisar, por determinagdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.21. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lein.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).

12.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,

com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.2

14.133/2021).

12.23. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do

objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1, d, da Lei n2

14.133/2021. <
12.25. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, §

n

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, =3
— O

o

nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n? 14.133, de 2021. = 8
=—0n0

—_— <

i
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12.26. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.27. Nado permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.28. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagOes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

12.29. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagGes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

12.30. Demais obrigacbes e responsabilidades previstas nas Instru¢es Normativas da SINFRA, na Lei n2.
14.133/2021, no edital e termo de referéncia e no Decreto Estadual 1.525/2022.

12.31. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obriga¢des da
CONTRATADA, tal fato ndo poderd liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.
12.32. Ainobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto,
implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA.

12.33. A CONTRATANTE devera cumprir todas as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas
a seguranca e a saude no trabalho;

12.34. A CONTRATANTE compromete-se a adotar praticas que visem a erradicagdo do trabalho andlogo ao
de escravo e do trabalho infantil, com observéncia as seguintes obrigacdes:

12.34.1. ndo submeter trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao por
divida ou trabalhos forgados;

12.34.2. ndo utilizar qualquer trabalho realizado por menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condi¢do de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, observada a legislagdo pertinente;

12.34.3. ndo submeter menor de 18 (dezoito) anos a realizacdo de trabalho noturno, em condigdes perigosas
ou insalubres, nem a execugdo de atividades constantes na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil,

aprovada pelo Decreto n? 6.481, de 12 de junho de 2008;

12.35. A CONTRATANTE se compromete a assegurar a recep¢do e o tratamento de denuncias de g
discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho; g%
12.36. A CONTRATANTE se compromete a responder solidariamente por atos e omissdes de eventuais Eg
empresas subcontratadas que resultem em descumprimento da legislagdo trabalhista. Eg
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

(Art. 92, XIV, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacdes da
CONTRATANTE:

13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisagdo dos servigos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informacgGes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, por portaria, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar
e avaliar a execugdo do Contrato, conforme legislacdo vigente.

13.3. Liberar as areas destinadas ao servigo.

13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucdo do objeto deste
Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em
suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranca.

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro.

13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugdo do contrato e
no caso de ndo regularizagdo, processar a extin¢do, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execuc¢do e/ou
aplicar as sang@es previstas no Edital, Contrato e em legislacdo pertinente.

13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condi¢cdes estipuladas neste
Contrato.

13.10. Rejeitar os servigos executados em desacordo com os projetos e especificagcBes técnicas ou com
imperfeigdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicdveis.

13.11. Transmitir suas ordens e instru¢Ges por escrito, salvo em situagGes de urgéncia ou emergéncia, sendo

reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior

<

confirmacao de ordens ou instrucdes verbais recebidas. §

n

13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que nado esteja =3
— O

cumprindo fielmente o presente Contrato. _g
=—0n0

—_— <
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13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretacdo dos
mesmos.
13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informagdes relativas a execugdo
dos servigos.
13.15. Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizagdes, quando de sua competéncia, junto a outros
orgdos/entidades, necessarias a execugdo dos servigos contratados.
13.16. Designar a fiscalizagdo do contrato ou da obra.
13.17. Aplicar a CONTRATADA as san¢Ges previstas na lei e neste Contrato.
13.18. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adogdo das medidas cabiveis, quando couber, em
virtude de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA.
13.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste.

13.19.1. A SINFRA terd o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
13.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso.
13.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do

objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021.

13.22. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de sanc¢des vigentes impeditivas para
licitar ou contratar com a Administragdo Publica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de
vigéncia do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

13.23. Comunicar a CONTRATADA na hipétese de posterior alteragédo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §29, da Lei n® 14.133, de 2021.

13.24. Inserir as informacgdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, ap6s firmar o Contrato

<

e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as Informac8es (Lei n2 12.527/2011, §

n

regulamentada pelo Decreto Estadual n? 1.973/2013). =3
=9

N

=0

=0

—_— <
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13.25. A SINFRA ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

(Art. 92, XIV, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n? 14.133/2021, a CONTRATADA comete ato passivel de san¢do
ao:
a) dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecucgdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
14.2. Ao incorrer nas infragGes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sang¢des:
14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecu¢do parcial do contrato que nado
implique em prejuizo ou dano a Administracdo, bem como na hipétese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo contratado e que ndo justifique imposicdo de penalidade mais grave (art. 156

§29,da Lei n? 14.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais

grave (art. 156, § 49, da Lei n2 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n® 1.525/2022);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedird a CONTRATADA de licitar ou

contratar no ambito da Administracdo Pdblica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo g

minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos. §§

14.2.3.1. Esta penalidade sera aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, Eg

“f”, “g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cdo de Eg
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penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n® 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n?

1.525/2022).
14.2.4. Multa:

a. moratdria, em razdo do atraso injustificado, na proporgdo de 5% (cinco por cento), calculada sobre a
parcela ndo executada e prevista para o periodo, no cronograma fisico financeiro;
b. moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo,
suplementagdo, alteracdo ou reposicdo da garantia, bem como de documentos necessarios ao
pagamento das medi¢Ges ou outro documento solicitado pela fiscalizagdo.
b.1. O atraso superior a 20 (vinte) dias corridos autoriza a SINFRA a promover a extin¢do do
presente contrato unilateralmente, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da sangdo
acima estipulada;
c. compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato, em caso de inexecugdo parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
d. compensatdria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucdo total do objeto, bem como nas hipoteses de atos fraudulentos com o objetivo de
obter vantagens indevidas;
d.1. No caso de inexecugdo total, a multa sera aplicada independentemente da existéncia ou ndo
do prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato.
14.3. A aplicagdo de multa moratéria ndo impedira que a SINFRA a converta em compensatdria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sang¢des previstas na Lei Federal n2 14.133,
de 19 de abril de 2021 e Decreto Estadual n2 1.525/2022.
14.4. Todas as sangGes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §72, da Lein® 14.133/2021).

14.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

contado da data de sua intimacgdo (art. 157, da Lei n® 14.133/2021)

14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, podera ser descontada dos pagamentos devidos a

mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA

possua com a Administragao Publica Estadual.
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14.6.1. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca serd

descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n® 14.133/2021).

14.6.2. Caso a CONTRATADA ndo tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento
e da garantia contratual ndo forem suficientes para a compensagdo do valor devido, ser-lhe-a concedido
0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa.
14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranga dos valores devidos, o contratante
providenciard o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada
a cobranga judicial.
14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que |lhe for devido, a
CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de
processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.

14.7. A aplicagdo das sang¢Bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de

reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §99, da Lei n2 14.133/2021)

14.8. A aplicagdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n?
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicagdo das sangGes serdo considerados (art. 156, §19, da Lein2 14.133/2021 e art. 371 do Decreto

Estadual n? 1.525/2022):

a)a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b)as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto
Estadual n® 1.525/2022;

d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes g
dos o6rgdos de controle; g%
f)situagdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geracdo de receitas e seu Eg
patriménio, no caso de aplicagdo de multa; Eg
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g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e

proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n?
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais
complementares.
14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranca de créditos oriundos de contrato
administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensagdo com eventuais pagamentos
devidos a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de
Secretarias distintas, nos termos da ORIENTACAO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.
14.13. Apds a apuracdo dos fatos e responsabilizagdo da empresa, as penalidades aplicadas constardo
registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder
Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).
14.14. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.
14.15. Poderd a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.
14.16. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-d4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021,

nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n2 7.692/2002.
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15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacGes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.
15.2. Se as obrigacBes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusdo
do objeto, caso em que devera a SINFRA providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e (b) poderd a Administragdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo
contratual.
15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n2
14.133/202, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério
e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n? 1.525/2022 e nas demais
legislaces aplicdveis.
15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
15.3.2. A alteracgdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
15.3.3. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.
15.4. A extingdo do Contrato devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o

contraditorio e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto

Estadual n? 1.525/2022.

15.5. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/21, a extin¢do do contrato poderd ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;

b. consensual, por acordo entre as partes;

c. por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da
SINFRA;

d. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou

e. por decisdo judicial.

<
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15.6.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar as consequéncias
previstas no artigo 138 da Lei Federal n® 14.133/2021, sem prejuizo das sancdes previstas neste
Contrato.
15.6.3. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA serd ressarcida pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
a. devolugdo da garantia;
b. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo;
c. pagamento do custo da desmobilizagdo.
15.6. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.214.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).
15.7. O termo de rescisdo serd publicado no sitio eletronico oficial do 6rgado ou entidade e no Portal Nacional
de ContratagGes Publicas (PNCP).
15.8. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituird "Comissdo" para arrolamento da situagdo
dos servigos, no momento da sua paralisagdo e concederd prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que
a CONTRATADA indique seu representante.
15.8.1. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o
indicado para execucdo dos trabalhos, a "Comissdo" fara o respectivo arrolamento.
15.8.2. Em quaisquer das hipdteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.
15.9. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:
15.9.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.9.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.9.3. IndenizagBes e multas.
15.10. O contrato também podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do

contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n® 14.133, de 2021). g
15.11. Concorda o contratado que o contrato podera ser extinto, sem qualquer énus ou direito a indenizagdo g%
para as partes, por decisdo administrativa unilateral e no prazo que entender a contratante, caso os érgdos Eg
ambientais ndo fornegam a autorizagdo para a execugdo do objeto contratual. Eg
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERAGAO DO CONTRATO E DOS PREGOS

16.1. O contrato podera ser alterado na forma do artigo 133 e seguintes da Lei n® 14.133/2021 e artigo 286

do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

16.2. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021 e 275 do Decreto

Estadual n®1.525/2022.

16.3. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n? 1.525/2022 devera ser

fundamentado e indicar o fato extraordinério imprevisivel e desequilibrio de pregos e insumos, este ultimo
devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdria da variagao de precos.
16.3.1. Ndo serd concedida revisdo que esteja fundamentada em sinistro previsto na matriz de risco da
CONTRATADA, nos moldes do art. 22, § 29, |, da Lei n? 14.133/2021.
16.3.2. Cabera a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordinario, bem como realizar nova pesquisa
de precos atualizada.
16.3.3. De acordo com pesquisa de precos realizada, os pregos contratados que sofrerem revisdo ndo
poderdo ultrapassar os precos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferenga percentual
apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da
licitacdo.
16.3.4. Constatado que o prego estd superior a média dos pregos de mercado, a SINFRA solicitara
formalmente a CONTRATADA a reducdo do preco de forma a adequa-lo ao praticado no mercado,
observado o disposto no subitem anterior.
16.4. Os pleitos de alteragdo do contrato e dos pregos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas,
passardo por analise contabil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretdrio de Estado de Infraestrutura e
Logistica a decisdo sobre o pedido.
16.5. Sendo as alteracdes decorrentes de falhas de projeto, caberd Secretario de Estado de Infraestrutura e

Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apuracdo de responsabilidade do responsavel

técnico, bem como adoc¢do das providéncias necessdrias para o ressarcimento dos danos causados a

Administracao.

16.6. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriacdo, desocupacdo, serviddo

administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias a CONTRATADA, que obste a execugdo
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do presente contrato, podera a CONTRATADA pleitear o equilibrio econémico-financeiro nos termos do art.
124,11, d, da Lei Federal n® 14.133/2021.
16.7. é vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:
| - para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca
maior;
Il - por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagdo técnica aos
objetivos da contratagdo, a pedido da Administragdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes
por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da lei 14.133 de 2022
Il - por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do §52 do
art. 46 da Lei 14.133 de 2022.
IV - por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
Administracdo
16.8. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da
aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orcamento-base da Administracdo sobre os
pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no
art. 125 da Lei 14.133 de 2022
16.9. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentéria.

16.9.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferenca podera ser reduzida para a preserva¢do do

equilibrio econdmico-financeiro do contrato, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo
excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n®
1.525/2022, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitagdo.
16.10. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizagdo que os materiais foram adquiridos e
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagard os custos de aquisi¢do regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes, desde que regularmente comprovados.

16.11. Em havendo aumento ou diminui¢do dos encargos da CONTRATADA na alteragdo unilateral, cabera a

SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial.

16.12. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n? 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n?

1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde

que a solicitagdo venha acompanhada de motivagdo satisfatdria e devidamente autorizada pelo Secretdrio de
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Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de analise juridica, hipdtese em que a formalizagao
deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
16.13. Ocorrendo a criagdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, apos a data da apresentagdo da proposta, de comprovada repercussao
nos pregos contratados, os pregos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
16.14. Para a celebragdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogacdo do contrato, é dispensada a
exigéncia de todos os documentos de habilitacdo da CONTRATADA.

16.14.1. Esta previsdo ndo exclui o dever de verificagdo da manutencdo das condi¢Ges de habilitagdo da

CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE RISCO
(Art. 92, IX, Lei n2 14.133/2021 e 247, §12. IX do Decreto Estadual n? 1.525/2022

17.1. Constituem riscos a serem suportados pelas partes, os relacionados no ANEXO Il deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSIGOES GERAIS

18.1. A SINFRA devera providenciar a publicagdo do extrato deste contrato, contendo a descri¢cdo do objeto,
valor contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execugao (se houver),
no Didrio Oficial do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021.
18.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condigdo de eficacia, no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico oficial do érgdo contratante,
conforme art. 296 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.
18.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. So se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.

18.3. As supressdes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.

18.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel

0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a declaracdo de nulidade do contrato

somente serd adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos aspectos

descritos no art. 147 da Lei n2 14.133/2021.
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18.5. A nulidade ndo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado
até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,
desde que ndo lhe seja imputavel, e sera promovida a responsabilizacdo de quem lhe tenha dado causa, nos
termos do que estabelece o art. 149 da Lei n? 14.133/2021
18.6. Os casos omissos serdao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n?
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitagdes e contratos administrativos e, supletivamente as normas
e Principios Gerais dos Contratos e disposicoes do direito privado.
18.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo deste
Contrato, tal fato ndo significa liberacdo ou desoneragdo a qualquer delas, para o cometimento de outras.
18.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados da CONTRATADA ou de seus
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
18.9. ACONTRATADA n3o poderd autorizar a visita ao local de execugdo dos servicos de pessoas estranhas aos
mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.
18.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a
CONTRATANTE.

18.10.1. O descumprimento desta condigdo contratual ensejara a aplicagdo das cominagles ajustadas

neste Instrumento.
18.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razdo
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcricdo e Ihe sdo anexos.
18.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes
deste Instrumento.
18.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigacdes
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.
18.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdo de membro(s) da equipe técnica,
indicada para execugdo dos servigos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e
os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,
tempestivamente, submetidos a anélise e aprovacdo do gestor do contrato e ratificagdo pelo seu superior;

mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente

<

ignado N
consignado. 3
18.14.1. A capacitagdo técnica do substituto serd analisada e pontuada de acordo com os critérios =3

=

o

estabelecidos no Termo de Referéncia, e deverd ser, no minimo, igual a do substituido. = 8

=—0n0

—_— <

i
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18.15. Podera a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentagdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa
ao(s) més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionarios alocados nos
servigos da obra, bem como comprovacdo do pagamento de salarios, horas-extras, vale-transporte, se houver,
alimentagdo, carteira de trabalhos e/ou contratos temporarios, entre outras comprovacdes relativa a forga de

trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.

CLAUSULA DECIMA NONA — DIREITO DE PETIGAO

19.1. No tocante a recursos, representacGes e pedidos de reconsideracdo, deverd ser observado o disposto

no artigo 165 da Lei n® 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA VIGESIMA — DA ANTICORRUPCAQ

20.1. Para execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a
guem gquer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores.

20.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupcdo, expresso pelo contratado, declarando

formalmente que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

21.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, podera ser instada a Camara
Administrativa de Resolugdo Consensual de Conflitos envolvendo AquisicGes e Contratos no Estado do Mato
Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolugdo do Colégio de

Procuradores.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DO FORO

(Art. 92, § 19, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XXI do Decreto Estadual n? 1.525/2022)
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22.1. Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer duividas
ou questdes decorrentes da execugdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §12, da Lei n2 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

22.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, na

presenca das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais.
Cuiaba-MT, XX de XXXXX de 2025.
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
CONTRATANTE

XXXXXXXKXRXXKXXXXX
CONTRATADA LTDA

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO |

TERMO ANTICORRUPGAO
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que estd ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicaveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violacdo das disposi¢des destas Regras Anticorrupgdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus sécios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecuc¢do do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execucdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
sécios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato
ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negdécios
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupgao.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietdrios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declara¢des e garantias dadas neste ato,
mediante notificagdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos
desta Declaracao.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violard as Regras Anticorrupc¢do; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrupgdo é proibida; (c) e que conhece que a comprovagdo de sua
participagdo em atos de corrupgdo em desfavor do Erdrio Estadual suscita a possibilidade de extingdo do

contrato, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

Local, data.
............................................................. <
Empresa y
n
(o]
.......................................................... ©
o
Representante ou Procurador da Empresa ] 8
==0
o
i
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ANEXO Il — DA MATRIZ DE RISCO
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