Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/2026/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
REVITALIZACAO DA PRACA MARIA ELIZA BOCAIUVA, NO MUNIC{PIO DE
CUIABA-MT, NA FORMA ABAIXO:

0 ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA,
com sede no Centro Politico Administrativo, nesta cidade de Cuiabd, inscrito no CNPJ/MF sob o n¢
57.356.434/0001-46, neste ato sendo representada pelo seu Secretario Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,

portador da matricula funcional n? 123102, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n2: com sede na Rua
— Bairro: , na cidade de -, CEP: , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por (nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos

da empresa OU procuragdo apresentada nos autos resolvem celebrar este instrumento contratual, cldusulas e

condigbes a sequir delineadas:

DA FUNDAM ENTACAO LEGAL E DA VINCULACAO DO CONTRATO
(Art. 92, Il e Ill, da Lei n2 14.133/2021 e 247, IlI, IV e V, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

As partes sujeitam-se as regras da Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n? 1.525, de 23 de
novembro de 2022, as instru¢Ges normativas da SINFRA, especialmente, mas ndo se limitando, as Instrugbes
Normativas n2 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 07/SINFRA/2023, de 07 de dezembro de 2023, e
003/2024/SINFRA, de 05 de setembro de 2024, Lei n. 12.305/2010, Resolucdo CONAMA n. 237/97, e as
exigéncias estabelecidas neste Contrato.

Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcricdo: (a) o Edital Concorréncia Publica Eletrénica
n2 XXX/2026; (b) o Termo de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui
listados.

As partes tém entre si justas e avencgadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizagdo para

sua lavratura de nimero (...) e o conteldo do Processo administrativo SINFRA-PRO-2026/14200, mediante as
cldusulas e condigBes que se seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDIGOES DE EXECUCAO
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| (art. 92, 1, Lei n2 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n2 1.525)

1.1. DETALHAMENTO DO OBIJETO

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na execugdo dos servigos de Revitalizagdo da Praca Maria
Eliza Bocailiva, no municipio de Cuiaba-MT, nas condicOes estabelecidas no Termo de Referéncia e neste
Contrato.

1.1.2. A descricdo detalhada do objeto encontra-se no Estudo Técnico Preliminar — ETP anexo ao processo,
bem como no Projeto anexo ao Edital.

1.1.3. Fica estabelecido que os projetos, especificacBes e toda a documentacdo relativa a obra/servico sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro
sera considerado especificado e vélido.

1.1.4. A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e especificagdes contidas no edital
e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nas normas e disposi¢cGes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislacGes,
regulamentagdes e instrugdes vigentes que se apliquem aos itens que comp&em o objeto da contratagdo.
1.1.5. O projeto completo encontra-se disponibilizado e anexo ao Edital para consulta dos interessados, ndo
podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que impossibilite a
execugdo contratual.

1.1.6. A execugdo do servigo ndo gerarad vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e
a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo
direta.

CondicGes de execugdo:

a) A CONTRATADA devera definir um responsavel da equipe técnica para o servigo como coordenador,
tendo a responsabilidade e a autoridade para cumprir e fazer cumprir as a¢es definidas como
premissas pelo CONTRATANTE. Este devera ser o consultor;

b) A CONTRATADA deverd analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as
principais fun¢des envolvidas na gestdo de projetos e suas relagdes de autoridade (matriz de

responsabilidades);

c) A CONTRATADA deverd definir as competéncias necessarias para manter a gestdo e a boa execugdo

SINFRADIC202681091A

dos servigos contratados considerando cada fungdo atribuida ao profissional habilitado.

d) A CONTRATADA devera ser conhecedora das normas da ABNT e das legislagbes pertinentes para

execucdo de todos os servicos. Portanto, ndo sera aceita nenhuma alegacdo por parte da
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CONTRATADA que esta ou aquela norma/legislagdo ndo estd contemplada neste Contrato.

e) A CONTRATADA deverd ter dominio sobre os servigos que serdo executados por ela.

f) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo
de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacdo de atraso na execu¢do da obra devido as
chuvas nem devido a condigbes topograficas ou geoldgicas.

g) A CONTRATADA deverd manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos
usuarios locais e ao pessoal da empresa;

Da méo de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA deverd manter funciondrios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da
obra, empregando sempre mdo de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE
poderd a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funcionério esta habilitado
e capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado
com a execucao da tarefa em questdo.

b) Os funciondrios deverdo ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS, com excegdo
daqgueles oriundos de empresas terceirizadas. Porém, a CONTRATADA somente podera subcontratar
servigos para empresa cujos funcionarios que prestardo o servigo estejam devidamente registrados
nas respectivas.

c) N3&o sera permitida, em hipdtese alguma, a utilizagdo de mao de obra sem que o funcionario esteja
devidamente registrado na empresa ou com contrato de prestacdo de servigos.

d) Todos os funciondrios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranga;

e) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e medicina do trabalho,
em especial a NR 18 e NR 5.

f) A CONTRATADA devera fornecer aos seus funcionarios todos os EPI’s e promover a substituicao
destes sempre que necessario, conforme a periodicidade estipulada em NR ou quando o EPI ndo

oferecer mais seguranca ao funcionario, o que ocorrer primeiro.

g) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO poderd notificar

a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sanc¢des previstas no Termo de Referéncia,

Edital ou neste Contrato;

h) O canteiro de obras deverd ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da NR18,
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levando-se em consideragdo o nimero maximo de funcionarios por turno, de forma a garantir aos
funcionarios da CONTRATADA salde, seguranca e conforto.

Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

Q

) ACONTRATADA devera fornecer maquinas, equipamentos e ferramentas em quantidades suficientes
a execugdo de cada tarefa/atividade da obra, conforme cada fase do cronograma.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengGes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranga dos
operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagdo.

c) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos
locais de manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes;

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso
sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas
elevatdrias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/méaquina somente poderd ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZAGCAO podera solicitar,
a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o
equipamento em questdo.

f)  Em caso da ndo observéancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos e maquinarios, inclusive
em caso de operac3o destes por funciondrio n3o habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO poderd
notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangBes previstas no Termo de
Referéncia, Edital ou neste contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificagcdes, devendo ser submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

h) A CONTRATADA deverd submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem

empregados nos servicos antes de executé-los. Se julgar necessério, a FISCALIZACAO poderé solicitar

a CONTRATADA a apresentacdo de informacado por escrito dos locais de origem dos materiais ou de

certificados de ensaios relativos aos mesmos. g

Dos materiais empregados na construgdo: g%

a) Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de Eg
fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendagdes das normas Eg
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da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro érgdo certificador de qualidade.

b) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade dos
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificacdo
técnica.

Do didrio de obras:

a) Caberda CONTRATADA o fornecimento e manutengdo de "Diario de Obras", devidamente numerado
e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente, que permanecerd disponivel para
escrituragdo no local da obra e terd as seguintes caracteristicas:

I.  Sera unico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA,;

Il.  Todas as folhas do Diario de Obras dever3o ser assinadas por um representante da FISCALIZACAO e
do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia apds a referida data de entrada de
dados.

Ill.  Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e que
tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execugdo, contendo, no minimo, os seguintes
campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo
restante, condi¢Ges do tempo, maquinas e equipamentos, nimero e categoria de empregados, campo
de ocorréncias, campo para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

b) Serdo obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:

I. Falhas nos servigos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

ll.  Consultas a FISCALIZAGCAO;

Ill.  Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

V. Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAOQ;

VI. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo;

VII. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

c) Seré objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZAGAO:

I.  ObservagGes cabiveis a propdsito dos langcamentos da CONTRATADA no "Diario de Obras";

<

Il.  ObservacBes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacGes, prazos e §

1k

cronogramas; =2

==0o

Ill. Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia =93
simultanea para autoridade superior, quando for o caso; —— <D(

o

L
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IV. Restri¢cGes que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

V. Determinagdo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificacbes;

VI. Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

d) A empresa Executora também deverd, de forma sistematica, elaborar o Diario de Obras através do
App de Didrio de Obras do sistema SINFRALOG, com registro das informagBes nos campos
obrigatodrios, incluindo o registro fotografico diario dos servigos, conforme modelo disponivel no
Anexo | — Manual de Apresentacdo de Medicdo de Obras Rodovidrias e Ensaios de Controle
Tecnoldgico.

1. 2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUGAO DOS SERVIGOS
1.2.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sendo responsdvel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as
questdes ambientais.
1.2.2. A CONTRATADA devera utilizar na execucdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental,
respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:
a. Uso produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as
classificagGes e especificagbes da ANVISA.
b. Adocdo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel.
c. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e agua, bem como reducdo de residuos solidos.
d. Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execu¢do dos
servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associa¢Bes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.
e. Praticas de redugdo de consumo de papel, utilizando o padrdo frente-verso na impressdo de relatdrios
e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido,

disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont.

f. Adogdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatorios.

g. Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

h. Adogado de prética de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolucdo
CONAMA N2 257/1999.

i. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisicdo e

utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.
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j. Adocdo e promocdo de medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI's
necessarios, tais como oculos, luvas, aventais, mdscaras, calcados apropriados, protetores auriculares,
etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservagdo de suas integridades fisicas.

k. Consideragcdo nas pesquisas de pregos para aquisicdes e servicos contemplados no escopo da
contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

I. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

m. Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos
e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem
como a geragao de residuos, além do desperdicio de agua e consumo excessivo de energia. Sempre que
possivel fazer uso de energia renovavel.

n. A contratada deverd ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas
envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislagdo em
vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por a¢bes e/ou omissdes sobre os
residuos e rejeitos sélidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida

destinagdo.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

2.1. O local de execucdo sera na Praca Maria Eliza Bocaiuva, no municipio de Cuiaba-MT.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTAGAO
(Art. 92, V e VIll, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e VIII, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

3.1. O valor do presente contrato é de RS XXX (XXX). O or¢amento foi elaborado levando em consideragdo os

precos disponfveis da Tabela SINAPI Sem Desoneracdo, Abril/2026, conforme previsdo do item 12 Termo de

Referéncia n2. 008/2026/SUGPOC/SACID/SINFRA.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotagdo orgamentaria abaixo, e os

recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através
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da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante

deste contrato:

Unidade Orgamentdria: 25101

Programa: 535

Projeto/Atividade: 5168

Regido: 0600

Natureza de Despesa: 44.90

Fontes: 15000000

Previsdo para 2025:

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCAO
(Art. 92, 1V, da Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, IV, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

4.1. O regime de execugdo contratual sera o de empreitada por preco global.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS
(Art. 250 do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVICO:

5.1.1. A expedicdo da “ordem de servigo” somente se efetivard apds a publicagdo do extrato do Contrato no
Diario Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do
artigo 241 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, respeitado o prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis.

5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGAGAO:

5.2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos contados da data
da assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei n2 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual n®

1.525/2022.

5.2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando

o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, deverd ser observado o disposto no artigo 293, § 29 do

Decreto Estadual n? 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para
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verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opgdes previstas no paragrafo Unico do art. 111 da Lei

Federal n® 14.133/2021 e paragrafo Unico do art. 291 do Decreto Estadual n® 1.525/2022:

| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢des administrativas;
Il - a SINFRA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotard as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execuc¢do contratual.
5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execugdo, entrega dos servigos, de observagdo e de recebimento
definitivo.
5.3. DO PRAZO DE EXECUGAO:
5.3.1. O prazo de execugdo dos servigos contratados sera de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados
a partir da emissdo da ordem de servico pela Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
poderd ser alterado pelo prazo necessdrio a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual
antecedido de analise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado
para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicacdo de

penalidades.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco) do valor total do
contrato, nas seguintes condicdes:

6.1.1. Sdo vedadas a subcontratacdo da totalidade do objeto e a subcontratacdo das atividades que constituem
0 escopo principal do objeto, entendendo como tal o conjunto de itens para os quais, como requisito de
habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentagdo de atestados que comprovassem execugdo de
servigo com caracteristicas semelhantes.

6.2. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

6.3. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia

para subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva

<

—

documentacdo, que deve corresponder a exigida para contratacdo. 3
1k

6.3.1. O Subcontratado devera cumprir as condi¢Ges de habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, nos =§

o

termos do artigo 262, II, do Decreto Estadual n2 1.525/2022. —— 8

==0

—_— <

i
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6.4. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico, ao
qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao
dos servicos.

6.5. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagado.

6.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgédo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratagdo ou atue na fiscalizacdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.

6.7. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a
subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada.

6.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a
CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de

determinados servigos integrantes deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECU(;AO DO CONTRATO
(art. 92, Xll e XIll — Lei n® 14.133 e 247, § 12, Xll e XIll, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

7.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n2 14.133, de 2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
7.1.1. A CONTRATADA deverd apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo
de garantia.

7.1.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo, alteragdo ou reposicdo da

garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,5% (cinco décimos por cento), do valor do contrato por <

(o]

dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento). =295

o

7.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia: =§

N

7.2.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural, E%

—_— <

i
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mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus credores econdémicos, definido pelo Ministério da Economia.
7.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigco”, representado por
apolice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor
nominal da garantia exigida e como beneficidrio o contratante.
7.2.3. Fianga bancdria, emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.
7.3. A garantia, quando em dinheiro, deverd ser efetuada com o recolhimento de DAR (Documento de
Arrecadacgdo). Para a emissdo do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento:

7.3.1. Acessar site da SEFAZ, no enderego http://www.sefaz.mt.gov.br;

7.3.2. Na aba Servicos, clicar em Documentos Arrecadacio, clicar em DAR-1 - Org&os;

7.3.3. Selecionar o 6rgdo ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa;

7.3.4. Preencher o Formulario para emissdo do DAR:

7.3.5. Apds a emissdo do Documento de Arrecadacgdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agéncia
do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as cdpias do DAR e
do comprovante de pagamento;

7.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do

contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA n&o pague o prémio nas datas convencionadas.
7.5. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacGes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

7.6. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgdo ou de aniversario, desde
que mantidas as condicGes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administragdo.

7.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficara

desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou

o adimplemento pela Administracao. g
7.9. No seguro-garantia, é permitida a inclusdo de cldusula prevendo a obrigacdo de comunicar a mera g%
expectativa de sinistro por parte do contratante. Eg
7.10. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada = g
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ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

7.11. Ainobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢do da garantia acarretara
a aplicagdo de multa conforme Cldusula Décima Quarta deste Contrato.

7.11.1. O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art.137 da Lei n.
14.133/2021.

7.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.

7.13. ASINFRA executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

7.14. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela SINFRA quanto ao inicio
de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei
n.2 14.133, de 2021).

7.15. Ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracteriza¢do e comunicacdo poderao ocorrer fora
desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril
de 2022.

7.16. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato.

7.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.

7.18. A CONTRATADA autoriza a SINFRA a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e
neste Contrato.

7.19. Caso o valor global da proposta da adjudicatdria seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional,

equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

(Art. 92, VII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12 VIl do Decreto Estadual n® 1.525/2022) g

==°S

—_— %

8.1. Do Recebimento da Obra — y
=0

—_— <
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8.1.1. O recebimento da obra devera observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n?
14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n? 1.525/2022, Instrugdo Normativa n?
004/2024/GS/SINFRA e ainda, o que ndo conflitar com a nova legislacdo, o disposto na orientagdo técnica n?
002/2016 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso:
8.2 Recebimento Provisdrio
8.2.1. Apds a conclusdo da obra, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA,
solicitando o recebimento provisério da obra.
8.2.2. A SINFRA, apds vistoria realizada pela Fiscalizagdo, e verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico, procedera o Recebimento Provisério, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagdo escrita
da CONTRATADA, mediante Termo de Recebimento Provisério assinado pelas partes, conforme modelo
constante do Anexo Ill da Instrucdo Normativa 004/2024/GS/SINFRA.
8.2.3. Apds a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servicos, a fiscalizacdo rejeitard no todo
ou em parte, conforme o caso, e reduzird a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA,
indicando as corregcdes e complementacdes consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execugdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei
Federal n2 14.133/2021 e art. 82 da Instrugdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA.
8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhard o
caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicagcdo de penalidades.
8.2.3.2. Nos termos previstos no § 52 do artigo 294 do Decreto Estadual n® 1.525/2022, havendo
necessidade premente do objeto, podera o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto
contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.
8.2.4. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lein? 14.133, de 2021).
8.2.5. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
8.2.6. ACONTRATADA deverd elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”,

em conformidade com as demais normas que forem pertinentes.

8.3. Recebimento Definitivo g
8.3.1. Na segunda etapa, apds o decurso do prazo de observacdo definido no art. 12 da IN ;%
004/2024/GS/SINFRA, mediante a realizagdo de vistoria in loco para verificar a adequagdo do objeto aos Eg
termos contratuais, a ser realizada por uma comissdo de recebimento designada, composta de no minimo Eg
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3 servidores. Ndo persistindo mais nenhuma inconformidade na obra e apresentadas as respectivas
documentacgGes exigidas no Contrato, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo, conforme modelo
constante do Anexo IV da IN 004/2024/GS/SINFRA, observado o disposto nos Art. 119 e Art. 140, da Lei
n® 14.133/2021.
8.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferigdo do atendimento
das exigéncias contratuais.
8.3.2. O recebimento definitivo somente serd efetivado pela SINFRA apds a apresentacdo pela CONTRATADA
da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacdo de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.
8.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagdes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
8.3.4. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam 0s atos
praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.
8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,

deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n2? 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para

emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo
e pagamento.

8.3.6. O prazo para a solucdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela SINFRA durante a analise prévia a
liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.

8.3.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga
da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

8.3.8. O recebimento definitivo pela Administragdo

ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela

seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da reforma e ampliacdo do bem

imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, a CONTRATADA ficard responsavel pela

reparagao, pela corregdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessaria.
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8.3.8.1. A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servigos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
contar a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.

8.3.8.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os servicos e equipamentos em perfeitas condi¢cdes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.

8.3.8.3. A garantia abrange a realizagdo da manutencgdo corretiva dos servicos pela prépria CONTRATADA.
8.3.8.4. Entende-se por manutencgao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
servigos prestados, compreendendo a realizagdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara a reparagdo ou substituicdo dos servicos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias,

contados a partir do recebimento da notificacdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(Art. 92, XVIII, Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, XVIIl do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as
normas da Lei n2 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

9.3. As comunicagGes entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdénica para esse fim.

9.4. O drgdo podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

9.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SINFRA podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacgGes acerca
das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢cdo dos resultados e das

sangdes aplicaveis, dentre outros.

9.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos <

[e2]

respectivos substitutos. =9

[s¢]

9.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa setorial e pelo publico usudrio, —_§

N

compete um conjunto de agdes que objetivam: Eg
—_— <

i
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| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servicos contratados;
Il - verificar a regularidade das obrigacOes previdenciarias, fiscais e trabalhistas;
Il - prestar apoio a instrugao processual e o encaminhamento da documentacdo pertinente ao setor de
contratos ou gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a reajuste, alteragdo,
reequilibrio, prorrogagdo, pagamento, eventual aplicagdo de sang¢des, extingdo dos contratos, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento; e
IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugdes e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto do
contrato.

9.8. O fiscal técnico do contrato:
a. anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execugdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, rejeitard os servigos executados em
desacordo com as especificacdes do objeto contratado e informard ao gestor do contrato de oficio ou
a requerimento;
b. solicitara a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestagdo do servigo, a corregdo de falhas
na execucgdo contratual, inclusive cumprimento da legislagdo aplicavel, substituicdo de produtos
defeituosos ou repeticdo de servicos executados em desconformidade com as normas aplicaveis,
determinando prazo para atendimento;
c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;
d. elaborara relatério registrando as ocorréncias sobre a prestagdo dos servicos referentes ao periodo
de sua atuacdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;
e. receberd cépias dos documentos essenciais da contratagdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatério e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formacdo
de precos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizagdo.
f. Fornecerd ou colocara a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informacgdes que se
fizerem necessarias a boa e regular execug¢do do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo

instrucdes a CONTRATADA;

<

g. Solicitara que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificacdes constantes no Termo §

=295

de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcri¢do. 3

AN

o

h. Fornecerd atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes =93
contratuais; =—_— <D(

i
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i. Notificara a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade.

9.9. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os
documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhara ao gestor de contrato para ratificagdo.
9.10. Cabera ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato,
a manutengdo de todas as condi¢des de habilitagdo, conforme disposicdes da Lei n2 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessdrias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
9.11. O fiscal administrativo do contrato acompanharad o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario.

9.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do

contrato atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato

para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
912. Ocorrendo situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, o
fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.
9.13. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas previstas,
o fiscal do contrato comunicard imediatamente ao gestor do contrato.
9.14. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogagdo contratual.
9.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocard e coordenara reunides, registradas em ata, com a
participacdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento
da execugdo contratual, da forma de apresentagdo dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos

e conclusdo da execugdo contratual (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, V).

9.16. O gestor do contrato acompanhara a execugdo do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores
contratados, dos valores empenhados e dos or¢camentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada

contrato (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, VI).

9.17. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do

contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a g
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacles contratuais, %
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de Eg
atendimento da finalidade da administragdo. %g
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9.18. Os prazos de vigéncia e execugdo dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomara
as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades

da SINFRA e planejamento orcamentario e financeiro (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VII).

9.19. O gestor do contrato decidird sobre a renovagao, prorrogacdo ou alteragdo do contrato, bem como sobre

a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, IX).

9.20. Cabera igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condigbes contratuais
quando necessario, bem como decidir quanto as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugdo dos

contratos (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do
contrato que informara a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso

(Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XVI).

9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execucdo, deverd o gestor do contrato tomar

as providéncias para sua apuracdo (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XII).

9.23. As informacOes relativas a execugdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e sera acompanhada pelo gestor, a quem

competird exigir a tempestividade dos langamentos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XIlI).

9.24. Os processos de pagamento, apds a devida instrugdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo

encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XI).

9.25. O gestor do contrato deverd constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do
art. 174 da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, com as informacg&es obtidas durante a execugdo do

contrato. (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVII).

9.26. O fiscal do contrato acompanhard a manutengdo das condigdes de habilitagdo da contratada, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de

riscos eventuais.

CLAUSULA DECIMA — MEDICOES DOS SERVICOS
(Art. 92, VI, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

10.1. As medigdes dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo

mensal, tomando-se como final do periodo, o uUltimo dia de cada més. Todavia a primeira medigdo podera ser

realizada apds a expedi¢do da Ordem de Servigo no final do més em curso, e a Ultima medigdo, apds a

conclusdo dos servigos, independente do periodo mensal.
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10.2. As medicOes mensais para apuracdo da execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretario
Adjunto das Cidades.
10.3. Entre duas medigdes ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medigdo e a
ultima medigdo (Medigdo Final).
10.4. O processo de medigdo deverd ser processado em consonancia com os documentos conferidos e
aprovados pelo fiscal de obras, observado, no que couber, o disposto no Capitulo Il da Instrugdo Normativa
n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la.
10.4.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do ISSQN da ultima
medicdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servico tenha sido realizado, nos termos da Lei
n? 10.162/2014, e Instrucdo Normativa n2 002/GS/2023/SINFRA ou outra que vier substitui-la;
10.4.1.1. Ando apresentacdo da guia de Recolhimento do ISSQN quitada da Nota Fiscal da medigdo anterior,
ja paga pela SINFRA, ensejard multa contratual no percentual de 0,5% do valor do contrato, ndo servindo
como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do municipio.
10.4.1.2. A ultima medigdo do contrato deverad conter o comprovante de pagamento especifico desta
medigdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da Ultima medi¢cdo paga.
10.4.2. Apds aprovagdo da medigdo, os autos serdo instruidos com os documentos elencados no art. 24 da
Instrucdo Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA.
10.4.2.1. N3o sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, sera retido o percentual de 15% (quinze por cento)
da ultima medicdo, limitado ao valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), que somente serd liberado apds a
apresentacgdo da respectiva baixa.
10.4.2.2. Nos termos do art. 32, da Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA devera emitir as notas
fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retengdo dispostas na Instrucdo Normativa
RFB n21.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.4.2.2.1 Havendo erro no documento de cobranga ou outra circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficard com o pagamento pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a SINFRA (Art. 32, § 29, Portaria n?

152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).

10.5. Nos meses em que ndo forem realizadas medi¢des na obra, e ndo existindo ordem de paralisacdo da

obra por parte da Administracdo, devera ser langada medicdo igual a “zero” no controle e acompanhamento

financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também

devera ser atualizado o cronograma fisico- financeiro, o qual devera vir acompanhado de cépia do “Diario de
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Registro de Obra” e “Relatério Fotografico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos
fiscais da SINFRA.

10.6. A medicdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizara abandono ou
inexecucdo da obra e contrato, ensejando a adogdo das medidas cabiveis de responsabilizacdo da
CONTRATADA, previstos neste Contrato.

10.7. A planilha de medicdo serd elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive seguindo o
mesmo padrao de unidades, medindo somente os servigos efetivamente executados.

10.8. Toda medigdo, ao final, deverd conter a anuéncia da CONTRATADA, mediante assinatura do Responsavel
Técnico e do representante Legal da CONTRATADA.

10.9. Somente apds a confeccdo da Planilha de Medicdo, a qual devera ser elaborada no prazo de 10 (dez)
dias, contados do recebimento do requerimento da CONTRATADA ou da expedicdo da Ordem de Servico pela
Administracdo (medigdo de oficio), podera ser emitida a respectiva Nota Fiscal dos servigos executados, para
fins de pagamento dos valores contratados pela SINFRA.

10.10. Depois de fechada a Planilha de Medicdo, a CONTRATADA apresentard a Nota Fiscal a SINFRA, a qual
serd encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizagdo dos servigos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento.

10.11. A medicdo final, bem como o Termo de Recebimento dos servicos serdo elaborados por Comisséo de
Engenheiros designada pelo Secretario Adjunto das Cidades quando concluidos todos os servigos.

10.12. As medigGes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser
encaminhadas pelo Eng.2 Fiscal a Secretaria Adjunta das Cidades.

10.13. No processo de medicdo, conforme for o caso, deverd constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo
respectivo Municipio.

10.14. A alteragdo do cronograma fisico-financeiro deve devera ser previamente analisada e aprovada pela
SINFRA.

10.15. No que ndo conflitar com a legislagdo vigente, devera ser observada a Orientagdo Técnica n. 006/2014
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medicéo e que deverdo

ser utilizados pelos érgdos estaduais na execucdo contratual de obras de construgdes civil e rodoviarias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E
ATUALIZAGAO FINANCEIRA
(Art. 92, V, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, V e XX do Decreto Estadual n? 1.525/2022)
DO PAGAMENTO
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11.1. Os pagamentos serdo efetuados apos a aprovagdo dos relatérios de cada etapa definida por meio de
medicdo conforme clausula décima, cujos valores serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente
executados, pelos respectivos precos propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os percentuais
propostos para encargos sociais, custos administrativos, remuneracdo da CONTRATADA e despesas fiscais.
11.2. Os pagamentos dos servigcos executados se processardo na forma de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orgamento referencial da SINFRA e as
metas associadas e critérios de pagamento, executados no periodo da medigdo, dentro dos limites previstos
no Cronograma Fisico Financeiro.
11.2.2. A antecipacdo da execuc¢do de etapas/servigos em relagdo ao prazo previsto no cronograma fisico-
financeiro deverd ser aprovada previamente pela FISCALIZACAO sob pena de a CONTRATADA somente ter o
direito de receber estes apenas quando decorrido o prazo previsto na programacado de desembolso.
11.3. A cada etapa executada sera gerado o Boletim de Medic3o pela FISCALIZACAQ, onde deverd conter as
informagbes quanto a descri¢do, unidade, quantidade, prego unitério e o valor a ser pago por cada servigo.
11.4. Apos emissdo do Boletim de Medicdo, serd solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de
Servigos em observancia a Instru¢do Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.11.4.1.

11.4.1. A CONTRATADA devera indicar no corpo da nota fiscal, o nimero do contrato, nome do banco,

agéncia e numero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria.
11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficardo limitadas aos valores previstos no
Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual serd previamente aprovado pela FISCALIZACAO.
11.6. A CONTRATADA poderd executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro
contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZACAO e consubstanciado em
parecer oficial do setor competente pela ordenacdo de despesa atestando a viabilidade orcamentaria e
financeira para tal.
11.7. O pagamento da Ultima fatura ndo sera considerado como aceitagdo definitiva do servigo ou obra e ndo
isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.
11.8. O pagamento sera efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da liquidagdo da despesa,
mediante ordem bancdria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no

valor correspondente, apds a apresentagdo da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,

<

obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orgamentario vigente. §
1k

11.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para =3

— O\

o

pagamento; = S

=0

—_— <

i
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11.8.2. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo na fonte de todos os tributos inerentes ao
contrato em questdo.
11.8.3.Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido serd
corrigido pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pela Fundacio
Getulio Vargas, com apuracdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva
realizagdo;
11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA,
ndo sera(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro.
11.9. O pagamento das obrigagGes contratuais observara a ordem cronoldgica de exigibilidade para cada fonte
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade terd como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito
na sequéncia de pagamentos, a liquidacdo de despesa.
11.9.2. Considera-se liquidagdo o segundo estagio da despesa publica e consiste na verificagdo do
direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatérios do respectivo
crédito, apds a execugdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado.
11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA deverd verificar as condi¢cBes previstas no contrato em
conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.10.1. A eventual perda das condi¢Bes de que trata este item ndo enseja, por si, retencdo de
pagamento pela SINFRA.
11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o 6rgdo emissor o fizer apenas no
numero da Matriz.
11.12. Nos casos de aplicagdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo
serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo das respectivas obrigagGes,
respeitado o disposto no Decreto Estadual n® 1.525/2022.
11.13. N&o sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.
11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota devera ser equivalente apenas

ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.

<

11.15. As notas fiscais a serem pagas poderdo sofrer desconto devido a aplicagdo das glosas e multas aplicadas §
1k

previstas neste contrato. ] %
==°¢
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11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente, esta serd
devolvida ao fornecedor, para as necessarias corre¢des, com as informacdes que motivaram sua rejeicdo,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacao.
11.17. O contratante ndo efetuarad pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranga em banco, bem
como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operagdo de factoring.
11.18. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga¢Ges vinculadas ao
servigo contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicara aceitagdo
definitiva dos mesmos.
11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pracas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.
11.20. Ndo sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas
a prestacdo de servigos deste contrato.
11.21. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
a) Ndo produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;
c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucéo do objeto, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execugdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade e/ou
quantidade, sera efetuada a liberagdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art.
355 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.23. Para as operacBes de vendas destinadas a Orgdo Publico da Administragdo Federal, Estadual e
Municipal, deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletronica, conforme Protocolo ICMS 42/2009,

recepcionado pelo artigo 355, § 62 do RICMS. Informacdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

11.24. A ndo manutencdo das condi¢des exigidas para a habilitacdo na licitacdo, durante a execugdo contratual
ndo permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados e recebidos sem

ressalvas pela SINFRA.

<

11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA devera notificar a Contratada para que regularize a sua §
1k

situacdo, sem prejuizo do prosseguimento do processo de pagamento. =3
==°¢
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11.26. A permanéncia da condicdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita
pela SINFRA, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuracdo de responsabilidade e da
aplicacdo de penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.

11.27. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n?
14.133/2021.

11.28. Na hipodtese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que
impega a liquidagdo ou o pagamento da despesa, 0 prazo para o pagamento serd suspenso até a interrupgdo
destes fatos

DO REAJUSTE
11.26. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.
11.26.1. A data do orgamento estimado a que se refere este item é a data em que o orgamento ou a
planilha orgamentaria foi elaborada, independente da data da tabela referencial utilizada, se for o caso.
(§ 22 do art. 266 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).
11.27. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo do indice de reajustamento segundo
o Decreto n. 1.054 de 07/02/94, alterado pelo Decreto 1.110 de 13/04/94, observado o disposto no art. 32 e
seu § 12 da Lei 10.192 de 14/02/91, de acordo com o indice Nacional da Construcdo Civil — INCC, conforme
fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade
11.28 Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de memorial do
calculo.
11.29. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificard, a
cada anualidade, se houve deflagdo do indice adotado que justifique o recalculo dos custos em valor menor,
promovendo, em caso positivo, a redugdo dos valores correspondentes da planilha contratual. O deferimento

do reajuste somente terd incidéncia no preco contratado a partir da data de protocolo do pedido de reajuste. .

11.30. Os pregos contratuais serdo reajustados segundo o Decreto n? 1.054 de 07/02/94, alterado pelo <

—

Decreto 1.110 de 13/04/94, observado o disposto no art. 32 e seu § 12 da Lei 10.192 de 14/02/91, de acordo _§

[s¢]

com o indice Nacional da Construcdo Civil — INCC, conforme fornecidos pela Fundacio Getulio Vargas, =§

N

respeitada a periodicidade minima legal, mediante a seguinte formula: =0
=0

e
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Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servico a ser reajustado;

10 = indice de preco verificado no més base do orgamento da administracdo/SINFRA;

li = Indice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento

da obrigagdo
11.31 O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no prego contratado a partir da data do protocolo
do pedido de reajuste.
11.32. O preco podera ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre
o valor atualizado do contrato.
11.33. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos
financeiros do Gltimo reajuste.
11.34. S3o nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragdo do indice de reajuste, produzam
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.
11.35. A prorrogagdo contratual sem a solicitagdo do reajuste implica a preclusdo deste, sem prejuizo dos
futuros reajustes nos termos pactuados.
11.36. N&o se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.
11.37. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO da SINFRA.
11.38. No caso de atraso ou n3do divulgacdo do (s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja (m) divulgado (s) o (s) indice (s) definitivo (s).

11.39. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa

mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

<

—

11.40. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para §

o

reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo. =4

o

11.41. O reajuste sera realizado por apostilamento. ] §
=0

—_— <
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11.42. O reajustamento serd devido do primeiro dia do mesmo més do ano seguinte ao do or¢gamento da
administracdo/SINFRA (OT 028/2015/CGE e Acérddo TCU 1.707/2013).

11.43. A iniciativa e o encargo para o célculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da contratada,
cabendo ao 6rgdo ou entidade contratante a verificagdo do resultado obtido, e se houver concordancia, aplicar
o reajustamento dos pregos com fundamentos nesses célculos. Se equivocados, deverd ter o respectivo

protocolo devolvido paras as devidas corre¢des apontadas pela Administragdo (OT 028/2015/CGE).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
(Art. 92, XIV, XVI e XVII, da Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, XVI e XVII, do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obriga¢des da

CONTRATADA:

12.1. Na presente contratacdo a avaliacdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as
condicBes atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condi¢cdes de
licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A ndo
impugnacdo desses itens no prazo editalicio implicara aceitagdo tacita da contratada, pois ela pode ter
que arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra

fonte pétrea por qualquer motivo.

12.1.1. Cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administragdo, sob pena de
apuragdo de sua responsabilidade pelo atraso.
12.2. Executar os servigos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condi¢Ges
estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados.
12.2.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificacdes e os demais
documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo dos
trabalhos.
12.2.2. A CONTRATADA deverd comunicar a contratante qualquer irregularidade relacionada

com a execucdo dos servicos.

12.2.3 A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao g

Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo deste Contrato, ndo ;%'

excluindo ou reduzindo a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante. =§

12.3. Apds a assinatura do Contrato, antes do inicio dos trabalhos e apds a emissdo da Ordem de Servico, a Eg
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CONTRATADA devera entregar na Secretaria Adjunta de Cidades /SINFRA a Anotacdo de Responsabilidade

Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste contrato.
12.3.1. Caberd ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos
profissionais em funcdo de execugdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo
contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratagdo ou subcontratagdo de outros servigos,
devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de
responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da Resolugdo n? 1.025/09, do CONFEA e art. 10
do Decreto Federal n2 7.983/13).

12.4. ACONTRATADA devera providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, aimplantagdo de placas

institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo definido no manual de placas,

sem 6nus a SINFRA. A empresa CONTRATADA também serd responsavel pela manutencdo das placas de

identificagdo das obras.

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2303883/Manual+de+Placas+-+Atualizado/db48a46f-

c2e6-4748-9be2-d7c776e1657d

12.5. Atender a Instrucdo de Servigo n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispde sobre a Responsabilidade
Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislacdo ambiental vigente, as
Normas Técnicas da SINFRA, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho
e Emprego, e demais legislacdes pertinentes.
12.6. Manter situac¢do regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n? 10.522, de 19 de julho de 2002;
12.7. Responsabilizar-se pela producdo ou aquisi¢do dos materiais e respectivo transporte.
12.8. Manter todas as condi¢des de habilitacdo exigidas na licitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestagdo do servigo, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislagdao
tributdria vigente.
12.8.1. A ndo manutengdo das condi¢Ges de habilitacdo durante a execugdo contratual ndo permite a
retengdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados ou produtos ja entregues e
recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com excec¢do dos contratos de terceirizagdo de servigos, nos quais

sera admitida a retencdo de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a

prestacdo do servigo.
12.9. Designar formalmente e manter preposto, aceito pela SINFRA, para representd-lo na execucdo do
contrato (art. 256 do Decreto Estadual n® 1.525/2022).
12.10. Manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).
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12.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo

fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes

de sua execugdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especificaces

constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

12.12. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como

por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo

do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da

execucdo contratual pela SINFRA, que ficard autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obriga¢des trabalhistas, previdenciarias, fiscais,

comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade

a SINFRA e ndo podera onerar o objeto do contrato.

12.14. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteragdo ocorrida no endereco,

conta bancdria, telefone, e outros julgdveis necessarios para o recebimento de correspondéncia, e manter

endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera comunicagdo e receberd notificagdes.
12.14.1. O prazo estipulado nas notificagGes enviadas por meio eletronico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmagao de leitura.

12.15. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,

servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especificacdes, nos termos do art. 140, §49, da Lei 14.133/21.

12.16. Prover todos os meios necessarios a execu¢do do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou

paralisagdo de qualquer natureza.

12.17. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrugdo Normativa

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.18. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

(art. 137,11, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

12.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal

<

ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual. §
1k

12.20. Paralisar, por determinacdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo 3

AN

o

com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros. =93
==0

o
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12.21. Cumeprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).

12.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,

com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico, da Lei n.2

14.133/2021).

12.23. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do

objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n®

14.133/2021.
12.25. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n? 14.133, de 2021.

12.26. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.27. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.28. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizac¢Oes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

12.29. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

12.31. Demais obrigacGes e responsabilidades previstas nas Instru¢es Normativas da SINFRA, na Lei n2.
14.133/2021, no edital e termo de referéncia e no Decreto Estadual 1.525/2022.

12.32. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da

CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas

obrigacdes, as quais permanecerao inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.

12.33. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto,

implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA.
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12.34. A CONTRATANTE devera cumprir todas as normas de protec¢do ao trabalho, inclusive aquelas relativas
a seguranca e a saude no trabalho;

12.35. A CONTRATANTE compromete-se a adotar praticas que visem a erradicacdo do trabalho andlogo ao
de escravo e do trabalho infantil, com observancia as seguintes obrigac¢des:

12.35.1. ndo submeter trabalhadores a condigdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por
divida ou trabalhos forgados;

12.35.2. ndo utilizar qualquer trabalho realizado por menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigdo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, observada a legislagdo pertinente;

12.35.3. ndo submeter menor de 18 (dezoito) anos a realizagdo de trabalho noturno, em condigdes perigosas
ou insalubres, nem a execugdo de atividades constantes na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil,
aprovada pelo Decreto n? 6.481, de 12 de junho de 2008;

12.36. A CONTRATANTE se compromete a assegurar a recepgdo e o tratamento de denuncias de
discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

12.37. A CONTRATANTE se compromete a responder solidariamente por atos e omissGes de eventuais

empresas subcontratadas que resultem em descumprimento da legislagdo trabalhista.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
(Art. 92, XIV, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacGes da
CONTRATANTE:

13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisagdo dos servigos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informagGes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a
execugdo do Contrato, conforme legislacdo vigente.

13.3. Liberar as areas destinadas ao servigo.

13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execu¢do do objeto deste

Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em

suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranca. <

[e2]

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no Cronograma =29
—_— %

Fisico-Financeiro. — S

N

=0

=0

e

i
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13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugdo do contrato e
no caso de ndo regularizagdo, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execugdo e/ou
aplicar as sangdes previstas no Edital, Contrato e em legislagdo pertinente.

13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condi¢cdes estipuladas neste
Contrato.

13.10. Rejeitar os servigos executados em desacordo com os projetos e especificacGes técnicas ou com
imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

13.11. Transmitir suas ordens e instru¢des por escrito, salvo em situacGes de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior
confirmagdo de ordens ou instrugdes verbais recebidas.

13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que nao esteja
cumprindo fielmente o presente Contrato.

13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessdrios a compreensdo dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretagdo dos
mesmos.

13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacg&es relativas a execugdo
dos servicos.

13.15. Obter, tempestivamente, as licengas ou autoriza¢gdes, quando de sua competéncia, junto a outros
orgdos/entidades, necessarias a execuc¢do dos servigos contratados.

13.16. Aplicar a CONTRATADA as san¢Ges previstas na lei e neste Contrato.

13.17. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adogdo das medidas cabiveis, quando couber, em
virtude de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA.

13.18. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagGes e reclamages relacionadas a execu¢do do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de

nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

13.18.1. A SINFRA terd o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do g
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo. ;%

13.19. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de Eg
descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso. Eg
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13.20. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execu¢do do

objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021.

13.21. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de san¢des vigentes impeditivas para
licitar ou contratar com a Administragdo Publica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de
vigéncia do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

13.22. Comunicar a CONTRATADA na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2°, da Lei n? 14.133, de 2021.

13.23. Inserir as informacgdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, ap6s firmar o Contrato
e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as Informac8es (Lei n2 12.527/2011,
regulamentada pelo Decreto Estadual n2 1.973/2013).

13.24. A SINFRA ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
(Art. 92, XIV, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n2 14.133/2021, a CONTRATADA comete ato passivel de sancdo
ao:
a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigcos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza; <

[e2]

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013. =29

[s¢]

14.2. Ao incorrer nas infragGes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sang¢des: —_§

N

14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato que ndo Eg

e

i

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 32 z
CEP: 78048-250 - Cuiab - Mato Grosso mt.gov.br n

Assinado com senha por RAMON LOPES DE SOUSA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUAC - 08/09/2026 as

16:52:40.

Documento N°: 40536735-3281 - consulta a autenticidade em

https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=40536735-3281 SIGA_x


https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

implique em prejuizo ou dano a Administragdo, bem como na hipdtese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo contratado e que néo justifique imposicdo de penalidade mais grave (art. 156

§22 da Lein?14.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais

grave (art. 156, § 42, da Lei n2 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedird a CONTRATADA de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
14.2.3.1. Esta penalidade serd aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f”, “g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n2 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n?
1.525/2022).
14.2.4. Multa:

a. moratdria, em razdo do atraso injustificado, na proporc¢do de 5% (cinco por cento), calculada sobre a
parcela ndo executada e prevista para o periodo, no cronograma fisico financeiro;
b. moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor da garantia
contratual, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementacdo, alteracdo ou reposi¢do da garantia.
b.1. O atraso superior a 20 (vinte) dias corridos autoriza a SINFRA a promover a extin¢do do
presente contrato unilateralmente, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da sangdo
acima estipulada;
c. compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor do saldo
contrato, em caso de inexecucgdo parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

d. compensatdria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no

caso de inexecucdo total do objeto, bem como nas hipdteses de atos fraudulentos com o objetivo de g

obter vantagens indevidas; = %

d.1. No caso de inexecugdo total, a multa sera aplicada independentemente da existéncia ou ndo do Eg

prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato. Eg
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e. Caso se verifique no processo de medi¢do que a Contratada ndo atendeu as condigGes de habilitagéo,
esta deverd ser notificada para regularizar a pendéncia no prazo de 30 (trinta) dias
e.l. Se a pendéncia ndo for regularizada dentro do prazo estabelecido, deverd ser instaurado
processo administrativo para apurar a sua responsabilidade, sendo a multa contratual sugerida
limitada a 10% do valor correspondente a medi¢do em que o descumprimento foi identificado.
14.3. A aplicagdo de multa moratdria ndo impedird que a SINFRA a converta em compensatoéria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sang¢des previstas na Lei Federal n2 14.133,
de 19 de abril de 2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022.
14.4. Todas as sangGes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §72, da Lei n® 14.133/2021).

14.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n2 14.133/2021)

14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, podera ser descontada dos pagamentos devidos a
mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA
possua com a Administragao Publica Estadual.
14.6.1. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenga serd

descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n® 14.133/2021).

14.6.2. Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento
e da garantia contratual ndo forem suficientes para a compensacdo do valor devido, ser-lhe-a concedido
0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa.

14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranga dos valores devidos, o contratante
providenciara o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada
a cobranga judicial.

14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%

(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de

<

processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor §

1k

em litigio. =3

==°¢

14.7. A aplicagdo das sangBes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de =93
reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §99, da Lei n2 14.133/2021) ——] <D(

o

L
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14.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n2
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicagdo das sang8es serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133/2021 e art. 371 do Decreto

Estadual n®1.525/2022):

a)a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b)as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto

Estadual n? 1.525/2022;

d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantagdo ou o aperfeicopamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢Ges

dos 6rgdos de controle;

f)situacdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geracdo de receitas e seu

patrimoénio, no caso de aplicagdo de multa;

g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e

proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n?
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais
complementares.
14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢bes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,

observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranga de créditos oriundos de contrato

administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensacdo com eventuais pagamentos

devidos a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de

Secretarias distintas, nos termos da ORIENTA(;AO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.
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14.13. Apds a apuracdo dos fatos e responsabilizagdo da empresa, as penalidades aplicadas constardo
registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder
Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

14.14. As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

14.15. Poderd a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.
14.16. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-d4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021,

nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n2 7.692/2002.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINGAO DO CONTRATO
(Art. 92, XIX, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIX do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacGes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

15.2. Se as obrigacBes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusdo
do objeto, caso em que devera a SINFRA providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes administrativas; e (b) poderd a Administracdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo
contratual.

15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n2
14.133/202, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditorio
e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n? 1.525/2022 e nas demais
legislaces aplicaveis.

15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a <

(o]

rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato. =29

[s¢]

15.3.3. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo =§

N

aditivo para alteragdo subjetiva. Eg

—_— <

i
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15.4. A extingdo do Contrato devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o

contraditério e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

15.5. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/21, a extingdo do contrato poderad ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;
b. consensual, por acordo entre as partes;
c. por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da
SINFRA;
d. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou
e. por decisdo judicial.
15.5.1. A extingdo com base nas alineas “a” e “b” deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
15.5.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar as consequéncias
previstas no artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/2021, sem prejuizo das san¢des previstas neste
Contrato.
15.5.3. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA sera ressarcida pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
a. devolucdo da garantia;
b. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo;
c. pagamento do custo da desmobilizagdo.
15.6. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.214.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).
15.7. O termo de rescisdo serd ser publicado no sitio eletrénico oficial do 6rgdo ou entidade e no Portal
Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP).
15.8. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituird "Comissdo" para arrolamento da situagdo

dos servigos, no momento da sua paralisagdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que

<

a CONTRATADA indique seu representante. §
1k

15.8.1. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o =3

— O

o

indicado para execugdo dos trabalhos, a "Comissdo" fara o respectivo arrolamento. =93

==0

—_— <

i
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15.8.2. Em quaisquer das hipdteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.
15.9. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:
15.9.1. Balango dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.9.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.9.3. IndenizagGes e multas.
15.10. O contrato também podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n® 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERAGAO DO CONTRATO E DOS PREGOS

16.1. O contrato poderad ser alterado na forma do artigo 133 e seguintes da Lei n? 14.133/2021 e artigo 286

do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

16.2. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021 e 275 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

16.3. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n? 1.525/2022 devera ser

fundamentado e indicar o fato extraordinério imprevisivel e desequilibrio de precos e insumos, este ultimo
devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdria da variagdo de precos.
16.3.1. Ndo serd concedida revisdo que esteja fundamentada em sinistro previsto na matriz de risco da
CONTRATADA, nos moldes do art. 22, § 29, |, da Lei n® 14.133/2021.
16.3.2. Cabera a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordinario, bem como realizar nova pesquisa
de precos atualizada.

16.3.3. De acordo com pesquisa de precos realizada, os pregos contratados que sofrerem revisdo ndo

poderdo ultrapassar os precos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferenga percentual

<

—

apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da 3

N =0

licitagdo. =39

o

N

=0

=0

—_— <
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16.3.4. Constatado que o prego estd superior a média dos pregos de mercado, a SINFRA solicitara
formalmente a CONTRATADA a reducdo do preco de forma a adequa-lo ao praticado no mercado,
observado o disposto no subitem anterior.
16.4. Os pleitos de alteragdo do contrato e dos pregos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas,
passardo por analise contabil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretdrio de Estado de Infraestrutura e
Logistica a decisdo sobre o pedido.
16.5. Sendo as alteragdes decorrentes de falhas de projeto, caberd Secretdrio de Estado de Infraestrutura e
Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apuracdo de responsabilidade do responsavel
técnico, bem como adoc¢do das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a
Administracao.
16.6. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriacdo, desocupac¢do, serviddo
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias a CONTRATADA, que obste a execugdo
do presente contrato, poderd a CONTRATADA pleitear o equilibrio econémico-financeiro nos termos do art.
124,11, d, da Lei Federal n® 14.133/2021.
16.7. é vedada a alteragdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:
| - para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca
maior;
Il - por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequagéo técnica aos
objetivos da contratacdo, a pedido da Administracdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes
por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da lei 14.133 de 2022
IIl - por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do §52 do
art. 46 da Lei 14.133 de 2022.
IV - por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da
Administragdo
16.8. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da
aplicacdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orcamento-base da Administragdo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no

art. 125 da Lei 14.133 de 2022

16.9. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo poderd ser

reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentéria.

16.9.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferenca poderd ser reduzida para a preservagdo do

equilibrio econdmico-financeiro do contrato, desde que os custos unitdrios dos aditivos contratuais ndo
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excedam os custos unitdrios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n®
1.525/2022, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitacdo.
16.10. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizagdo que os materiais foram adquiridos e
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagara os custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes, desde que regularmente comprovados.
16.11. Em havendo aumento ou diminui¢do dos encargos da CONTRATADA na alteragdo unilateral, cabera a
SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial.
16.12. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n?
1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde
que a solicitagdo venha acompanhada de motivagdo satisfatdria e devidamente autorizada pelo Secretério de
Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de analise juridica, hipdtese em que a formalizagao
deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
16.13. Ocorrendo a criagdo, extingdo ou alteragdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, apos a data da apresentagdo da proposta, de comprovada repercussao
nos pregos contratados, os pregos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
16.14. Para a celebragdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogacdo do contrato, é dispensada a
exigéncia de todos os documentos de habilitacdo da CONTRATADA.
16.14.1. Esta previsdo ndo exclui o dever de verificacdo da manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo da

CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. A SINFRA devera providenciar a publicacdo do extrato deste contrato, contendo a descricdo do objeto,

valor contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execugdo (se houver),

no Didrio Oficial do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condicdo de eficacia, no

Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico oficial do érgdo contratante,

conforme art. 296 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
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17.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. So se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.
17.3. As supressGes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.
17.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel
0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato
somente sera adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos aspectos
descritos no art. 147 da Lei n2 14.133/2021.
17.5. A nulidade ndo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado
até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,
desde que ndo lhe seja imputavel, e serd promovida a responsabilizacdo de quem Ihe tenha dado causa, nos
termos do que estabelece o art. 149 da Lei n® 14.133/2021
17.6. Os casos omissos serdao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n?
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitagdes e contratos administrativos e, supletivamente as normas
e Principios Gerais dos Contratos e disposi¢cdes do direito privado.
17.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo deste
Contrato, tal fato ndo significa liberagdo ou desoneragdo a qualquer delas, para o cometimento de outras.
17.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados da CONTRATADA ou de seus
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
17.9. ACONTRATADA ndo podera autorizar a visita ao local de execuc¢do dos servicos de pessoas estranhas aos
mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.
18.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a
CONTRATANTE.

17.10.1. O descumprimento desta condigdo contratual ensejara a aplicagdo das cominagbes ajustadas

neste Instrumento.
17.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razdo
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcri¢do e Ihe sdo anexos.
17.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes

deste Instrumento.

17.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigacdes

aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.

17.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdo de membro(s) da equipe técnica,

indicada para execugdo dos servigos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e
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os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,
tempestivamente, submetidos a analise e aprovacdo do gestor do contrato e ratificacdo pelo seu superior;
mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente
consignado.
17.14.1. A capacitagdo técnica do substituto serd analisada e pontuada de acordo com os critérios
estabelecidos no Termo de Referéncia, e devera ser, no minimo, igual a do substituido.
17.15. Podera a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentacdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa
ao(s) més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionarios alocados nos
servicos da obra, bem como comprovagdo do pagamento de salarios, horas-extras, vale-transporte, se houver,
alimentagdo, carteira de trabalhos e/ou contratos temporarios, entre outras comprovacdes relativa a forca de

trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- DIREITO DE PETIGAO

18.1. No tocante a recursos, representacées e pedidos de reconsideracdo, devera ser observado o disposto

no artigo 165 da Lei n2 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA ANTICORRUPGAO

19.1. Para execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar a
guem guer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores.

19.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupgdo, expresso pelo contratado, declarando

formalmente que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética.

CLAUSULA VIGESIMA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENCAO E RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

20.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, podera ser instada a Camara

Administrativa de Resolugdo Consensual de Conflitos envolvendo Aquisicdes e Contratos no Estado do Mato

Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolu¢do do Colégio de
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Procuradores.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO
(Art. 92, § 19, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XX| do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso

21.1. Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer duividas
ou questdes decorrentes da execugdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §19, da Lei n2 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

21.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, na

presenca das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais.

Cuiaba-MT, XX de XXXXX de 2026.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONTRATANTE
XXX XXXX
CONTRATADA LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

ANEXO |

TERMO ANTICORRUPCAO
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que estd ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicaveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violagdo das disposicOes destas Regras Anticorrupgdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus sécios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecugdo do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execugdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
sdcios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato
ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negocios
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupgao.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietdrios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declaragbes e garantias dadas neste ato,
mediante notificacdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos
desta Declaracéo.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violard as Regras Anticorrupc¢do; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrupcdo é proibida; (c) e que conhece que a comprovacdo de sua
participagdo em atos de corrupgdo em desfavor do Erdrio Estadual suscita a possibilidade de extingdo do

contrato, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

Local, data. —
Empresa ——
=
—
.......................................................... @
o
=29
Representante ou Procurador da Empresa 3
)
N
=0
=0
o
i
Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo a4 z
CEP: 78048-250 - Cuiab - Mato Grosso mt.gov.br n
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