Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/2025/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
REFORMA E AMPLIACAO DO POSTO DO LIMAO DO GRUPO ESPECIAL DE
FRONTEIRA —GEFRON, LOCALIZADO NA BR 070, NO MUNICIPIO DE
CACERES/MT, NA FORMA ABAIXO:

O ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA,
com sede no Centro Politico Administrativo, nesta cidade de Cuiabd, inscrito no CNPJ/MF sob o n@
57.356.434/0001-46, neste ato sendo representada pelo seu Secretéario Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,

portador da matricula funcional n? 123102, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n9: com sede na Rua
— Bairro: , ha cidade de -, CEP: , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por (nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos

da empresa OU procuragéo apresentada nos autos resolvem celebrar este instrumento contratual, cldusulas e

condicOes a sequir delineadas:

DA FUNDAMENTAGCAO LEGAL E DA VINCULACAO DO CONTRATO
(Art. 92, 1l e Ill, da Lei n2 14.133/2021 e 247, lIl, IV e V, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

As partes sujeitam-se as regras da Lei n? 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n? 1.525, de 23 de
novembro de 2022, as instrucdes normativas da SINFRA, especialmente, mas nao se limitando, as Instrucdes
Normativas n2s 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 07/SINFRA/2023, de 07 de dezembro de 2023, e
003/2024/SINFRA, de 05 de setembro de 2024, Lei n. 12.305/2010, Resolugdo CONAMA n. 237/97, e as
exigéncias estabelecidas neste Contrato.

Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢do: (a) o Edital Concorréncia Publica Eletrénica
n2 XXX/2025; (b) o Termo de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui
listados.

As partes tém entre si justas e avencadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizagdo para
sua lavratura de nimero (...) e o contetdo do Processo administrativo SINFRA-PRO-2024/16005, mediante as

cldusulas e condices que se seguem:
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CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDICOES DE EXECUCAO
(art. 92, |, Lei n® 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n2 1.525)

1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na execucdo dos servicos de Reforma e Ampliacdo do Posto
do Lim&o do Grupo Especial de Fronteira —GEFRON, localizado na BR 070, no municipio de Caceres/MT, nas
condicBes estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato.

1.1.2. A descricdo detalhada do objeto encontra-se no Estudo Técnico Preliminar — ETP e Termo de
Referéncia, bem como no projeto anexo ao Edital.

1.1.3. Fica estabelecido que os projetos, especificacBes e toda a documentacdo relativa a obra/servico sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro
serd considerado especificado e valido.

1.1.4. A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrucdes e especificacdes contidas no edital
e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nas normas e disposi¢des dos Conselhos de Classe, bem como nas legislacdes,
regulamentacdes e instrucdes vigentes que se apliqguem aos itens que compdem o objeto da contratacdo.
1.1.6. A execucdo do servico ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e
a CONTRATANTE, vedando-se qualguer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo
direta.

CondicBes de execucdo:

a) A CONTRATADA devera definir um responsavel da equipe técnica para o servico como coordenador,
tendo a responsabilidade e a autoridade para cumprir e fazer cumprir as a¢des definidas como
premissas pelo CONTRATANTE. Este devera ser o consultor;

b) A CONTRATADA deverd analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as

principais funcles envolvidas na gestdo de projetos e suas relacbes de autoridade (matriz de

responsabilidades); ;::4
o
c) A CONTRATADA devera definir as competéncias necessarias para manter a gestdo e a boa execucdo §
[Te)
dos servicos contratados considerando cada funcdo atribuida ao profissional habilitado. §
o
. I . <
d) A CONTRATADA deverd ser conhecedora das normas da ABNT e das legislacGes pertinentes para Q
[ad
execucdo de todos os servicos. Portanto, ndo serd aceita nenhuma alegacdo por parte da LZL
(%]
CONTRATADA que esta ou aquela norma/legislacdo ndo esta contemplada neste termo de referéncia.
e) A CONTRATADA deverd ter dominio sobre os servicos que serdo executados por ela.
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A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo
de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacdo de atraso na execugdo da obra devido as
chuvas nem devido a condicGes topograficas ou geoldgicas.

A CONTRATADA deverd manter os locais, onde forem realizados os servicos, sinalizados e isolados do
publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos

usuarios locais e ao pessoal da empresa;

Da m3o de obra a ser empregada:

a)

A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da
obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE
podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funcionario estd habilitado
e capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado
com a execucdo da tarefa em questdo.

Os funciondrios deverao ser registrados pela CONTRATADA com assinatura da CTPS, com excecdo
daqueles oriundos de empresas terceirizadas. Porém, a CONTRATADA somente poderd subcontratar
servicos para empresa cujos funciondrios que prestardo o servico estejam devidamente registrados
nas respectivas.

N&o serd permitida, em hipdtese alguma, a utilizacdo de mao de obra sem que o funciondrio esteja
devidamente registrado na empresa ou com contrato de prestacdo de servicos.

Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranca;

A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho,
em especial a NR 18 e NR 5.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus funcionarios todos os EPI’'s e promover a substituicdo
destes sempre que necessario, conforme a periodicidade estipulada em NR ou quando o EPI ndo
oferecer mais seguranca ao funcionario, o que ocorrer primeiro.

Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO podera notificar
a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas no edital.

O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendac¢des da NR18S,
levando-se em consideragdo o nimero maximo de funcionarios por turno, de forma a garantir aos

funcionarios da CONTRATADA salde, seguranca e conforto.

Dos equipamentos e materiais a serem empregados
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A CONTRATADA devera fornecer mdquinas, equipamentos e ferramentas em quantidades suficientes
a execucdo de cada tarefa/atividade da obra, conforme cada fase do cronograma.

Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengbes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos
operadores e funciondrios que estejam trabalhando no local de utilizacdo.

A CONTRATADA deverad sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos
locais de manuseio e operacao de equipamentos que possam causar acidentes.

Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso
sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas
elevatorias.

Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO poderd solicitar,
a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o
equipamento em questdo.

Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos e maquinarios, inclusive
em caso de operac3o destes por funcionario nio habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO poder3
notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas no contrato.
Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
gualidade e, estarem de acordo com as especificagBes, devendo ser submetidos a aprovacdo da
FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

A CONTRATADA deverd submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servicos antes de executd-los. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poderad solicitar
a CONTRATADA a apresentacdo de informacdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de

certificados de ensaios relativos aos mesmos.

Dos materiais empregados na construgdo

a) Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendac¢des das
normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro érgdo certificador
de qualidade.

b) A CONTRATADA deverad ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade
dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da
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especificacdo técnica.

Do diario de obras:

a) Caberd a CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de "Didrio de Obras", devidamente numerado
e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente, que permanecera disponivel para
escrituracdo no local da obra e terd as seguintes caracteristicas:

[. Serd unico, com pdginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA,

ll.  Todas as folhas do Didrio de Obras deverdo ser assinadas por um representante da FISCALIZACAO e
do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no méximo, um dia apds a referida data de entrada de
dados.

[Il.  Deverd, a qualguer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e que
tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execucao, contendo, no minimo, os seguintes
campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo
restante, condi¢Bes do tempo, maquinas e equipamentos, nimero e categoria de empregados, campo
de ocorréncias, campo para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

IV. A empresa Executora também deverd, de forma sistematica, elaborar o Didrio de Obras através do
App de Didrio de Obras do sistema SINFRALOG, com registro das informac8es nos campos obrigatdrios,

incluindo o registro fotografico didrio dos servicos.

b) Serdo obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:

I.  Falhas nos servicos de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;

ll.  Consultas a FISCALIZACAO;

[Il. Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

V. Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

VI. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

VII. Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

c) Serd objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

SINFRACAP2025107031A

I.  Observac¢des cabiveis a propdsito dos lancamentos da CONTRATADA no "Diario de Obras";
II.  Observac¢des sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagdes, prazos e

cronogramas,
5

'rminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo

[ B = WL ¥ st o RESERS o O, (PO 4 Rl PRI o . "LQDVDI'

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 28/11/2025 as 09:55:40.
Documento N°: 32535818-8965 - consulta & autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32535818-8965 SIGAx



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

[Il. Solugdes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia
simultanea para autoridade superior, quando for o caso;
IV. RestricBes que |lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
V. Determinacdo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificacles;
VI. Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.
1. 2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS
1.2.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as
gquestdes ambientais.
1.2.2. A CONTRATADA deverd utilizar na execucdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental,
respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:
a. Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificacGes e especificacBes da ANVISA.
b. Adocdo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel.
c. Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e dgua, bem como reducdo de residuos sélidos.
d. Classificacdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execucdo dos
servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associa¢des e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.
e. Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrado frente-verso na impressao de relatérios
e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido,

disponivel no endereco eletronico: www.agu.gov.br/econfont.

f. Adocdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressao de documentos e relatérios.

g. Adocdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

h. Adocdo de pratica de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolucdo
CONAMA N2 257/1999.

i. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisicdo e

utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

SINFRACAP2025107031A

j. Adocdo e promocdo de medidas de prote¢do para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI’s

necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares,
6
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etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacao de suas integridades fisicas.

k. Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicBes e servicos contemplados no escopo da
contratacdo empresas que tenham certificacdo ambiental.

|. Estimulo a troca de informacdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

m. Os servicos prestados pela empresa contratada deverdao fundamentar-se no uso racional de recursos
e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem
como a geracdo de residuos, além do desperdicio de dgua e consumo excessivo de energia. Sempre que
possivel fazer uso de energia renovavel.

n. A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas
envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislacdo em
vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizard por acdes e/ou omissdes sobre os
residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida

destinacdo.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

2.1. O local de execucao se dara no endereco da obra, cujo local é citado na descricdo do objeto.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTACAO
(Art. 92, V e VIIl, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, V e VIII, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

3.1. O valor do presente contrato é de RS XXX (XXX). Referéncia de Precos: Tabela SINAPI Junho/2025 - SEM
DESONERACAO, conforme previsdio do item 12 do Termo de Referéncia n®
015/2025/SUGPOC/SACID/SINFRA.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotagdo orcamentaria abaixo, e os
recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através
da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante

deste contrato:

Unidade Orgamentdria: 19101

Programa: 531
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Projeto/ Atividade: 1418

Regido: 0700

Natureza de Despesa: 4490

Fontes: 15010100

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCAO
(Art. 92, 1V, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 19, IV, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

4.1. O regime de execugdo contratual serd o de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS
(Art. 250 do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVICO:

5.1.1. A expedicdo da “ordem de servico” somente se efetivara apds a publicacdo do extrato do Contrato no
Didrio Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do
artigo 241 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, respeitado o prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGAGAQ:

5.2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 390 (trezentos e noventa) dias consecutivos contados da data
da assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei n2 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual n?

1.525/2022.

5.2.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando

o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, devera ser observado o disposto no artigo 293, § 22 do
Decreto Estadual n? 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para
verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das op¢des previstas no paragrafo Unico do art. 111 da Lei

Federal n? 14.133/2021 e pardgrafo Unico do art. 291 do Decreto Estadual n® 1.525/2022:

| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢es administrativas;
Il - a SINFRA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotara as medidas admitidas em lei

para a continuidade da execucdo contratual.
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5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execucdo, entrega dos servicos, de observacdo e de recebimento

definitivo.

5.3. DO PRAZO DE EXECUGAO:

5.3.1. O prazo de execucdo dos servicos contratados sera de 300 (trezentos) dias consecutivos, contados a

partir da emissdo da ordem de servico pela Secretaria Adjunta de Cidades - SACID.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
podera ser alterado pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual
antecedido de analise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado
para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicagao de

penalidades.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco) do valor total do
contrato, nas seguintes condicdes:
6.1.1. Sdo vedadas a subcontratacdo da totalidade do objeto e a subcontratacao das atividades que constituem
0 escopo principal do objeto, entendendo como tal o conjunto de itens para os quais, como requisito de
habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que comprovassem execucdo de
servico com caracteristicas semelhantes.
6.2. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
gualidade técnica da obra ou do servico prestado.
6.3. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia
para subcontratacdo, com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva
documentacdo, que deve corresponder a exigida para contratacdo.
6.3.1. O Subcontratado devera cumprir as condi¢cdes de habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, nos
termos do artigo 262, Il, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
6.4. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico, ao
qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao
dos servicos.
6.5. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdao das atividades da
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Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

6.6. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratacdo ou atue na fiscalizacdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.

6.7. A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, ndao havendo qualguer vinculo ou relacdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a
subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada.

6.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a
CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a execucdo de

determinados servigcos integrantes deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO
(art. 92, Xll e XIll — Lei n2 14.133 e 247, § 12, Xll e XllI, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

7.1. A contratacdo conta com garantia de execu¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n2 14.133, de 2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
7.1.1. A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogdveis por
igual periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo
de garantia.
7.1.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo, alteracdo ou reposicdo da
garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,5% (cinco décimos por cento), do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).
7.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
7.2.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus credores econdmicos, definido pelo Ministério da Economia.
7.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado por
apolice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor

nominal da garantia exigida e como beneficidrio o contratante.
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7.2.3. Fianga bancaria, emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.
7.3. A garantia, quando em dinheiro, devera ser efetuada com o recolhimento de DAR (Documento de
Arrecadacdo). Para a emissdo do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento:

7.3.1. Acessar site da SEFAZ, no endereco http://www.sefaz.mt.gov.br;

7.3.2. Na aba Servicos, clicar em Documentos Arrecadac3o, clicar em DAR-1 - Org3os;

7.3.3. Selecionar o érgdo ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa;

7.3.4. Preencher o Formuldrio para emissdo do DAR:

7.3.5. Apds a emissdo do Documento de Arrecadacdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agéncia
do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as cdpias do DAR e
do comprovante de pagamento;

7.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do

contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA nado pague o prémio nas datas convencionadas.
7.5. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacBes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.
7.6. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacgdo ou de aniversario, desde
gue mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administracdo.
7.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente serd liberada ou restituida apds a fiel execucdo do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.
7.8. Na hipodtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficard
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou
o adimplemento pela Administracdo.
7.9. No seguro-garantia é vedada a inclusdo de clausula prevendo a obrigacdo de comunicar a mera
expectativa de sinistro por parte da Contratante, bem como clausula que permita a execucdo do objeto do
contrato por meio de terceiros;
7.10. A'inobservancia do prazo fixado para apresentagao, suplementagdo ou reposicdo da garantia acarretara
a aplicacdo de multa conforme Clausula Décima Quarta deste Contrato.
7.10.1. Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestacdo da garantia contratual
nas modalidades caucdo ou fianca bancdria, a SINFRA poderd promover a retencdo dos pagamentos

devidos a CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido a titulo de garantia.
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7.10.2. A retencdo efetuada com base nesta clausula ndo gera direito a nenhum tipo de compensacao
financeira a CONTRATADA.
7.11. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderd substituir a retencdo efetuada em razdo da falta de
apresentacdo da garantia desta cldusula por quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

7.12. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

7.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, esta devera ser emitida por banco ou instituicao

financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdodigo Civil.
7.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.
7.15. A SINFRA executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
7.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela SINFRA quanto ao inicio
de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei
n® 14.133, de 2021).
7.17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizacdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
7.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdao do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;
7.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.
7.20. A CONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.
7.21. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.21.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das

demais obrigacdes nele previstas;
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7.21.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
7.21.3. ObrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualguer natureza e paracom o FGTS, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.
7.22. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados na
subcldusula anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.
7.23. No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia deverad ser ajustada
ou renovada, seguindo 0os mesmos parametros utilizados quando da contratacgao.
7.24. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, serd exigida garantia adicional do licitante vencedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com

esta Lei.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBIJETO
(Art. 92, VII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12 VIl do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

8.1. Do Recebimento da Obra

8.1.1. O recebimento da obra devera observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n?
14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n? 1.525/2022, Instrugdo Normativa n2
004/2024/GS/SINFRA e ainda, o que ndo conflitar com a nova legislagdo, o disposto na orientacdo técnica n?
002/2016 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso:

8.2 Recebimento Provisdrio

8.2.1. Apds a conclusdo da obra, a CONTRATADA deverd comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA,
solicitando o recebimento provisdrio da obra.

8.2.2. A SINFRA, ap0s vistoria realizada pela Fiscalizacdo, e verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico, procedera o Recebimento Provisorio, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagdo escrita
da CONTRATADA, mediante Termo de Recebimento Provisdrio assinado pelas partes, conforme modelo
constante do Anexo Il da Instru¢cdo Normativa 004/2024/GS/SINFRA.

8.2.3. Ap0s a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servicos, a fiscalizacdo rejeitara no todo
ou em parte, conforme o caso, e reduzird a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA,
indicando as correcbes e complementacGes consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execucdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei

Federal n? 14.133/2021 e art. 82 da Instrucdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA.
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8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhard o
caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicacdo de penalidades.
8.2.3.2. Nos termos previstos no § 52 do artigo 294 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, havendo
necessidade premente do objeto, poderd o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto
contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.
8.2.4. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c¢/c art.
140 da Lein214.133, de 2021).
8.2.5. O recebimento provisdrio também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
8.2.6. ACONTRATADA devera elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”,
em conformidade com as demais normas que forem pertinentes.
8.3. Recebimento Definitivo
8.3.1. Na segunda etapa, apds o decurso do prazo de observacdo definido no art. 12 da IN
004/2024/GS/SINFRA, mediante a realizacdo de vistoria in loco para verificar a adequacdo do objeto aos
termos contratuais, a ser realizada por uma comissdo de recebimento designada, composta de no minimo
3 servidores. Ndo persistindo mais nenhuma inconformidade na obra e apresentadas as respectivas
documentacgBes exigidas no Contrato, serd emitido o Termo de Recebimento Definitivo, conforme modelo
constante do Anexo IV da IN 004/2024/GS/SINFRA, observado o disposto nos Art. 119 e Art. 140, da Lei
n® 14.133/2021.
8.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento
das exigéncias contratuais.
8.3.2. O recebimento definitivo somente sera efetivado pela SINFRA apds a apresentacdo pela CONTRATADA
da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacdo de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.
8.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalacdes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
8.3.4. A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam 0s atos

praticados no desempenho de suas atribuices, ndo implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a

'rminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 14

NSO ACA ek £ M be M ae e

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 28/11/2025 as 09:55:40.
Documento N°: 32535818-8965 - consulta & autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32535818-8965

SINFRACAP2025107031A

—*govbr

SIGA


https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.
8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,

deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para

emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidacdo
e pagamento.
8.3.6. O prazo para a solucdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execucao do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela SINFRA durante a andlise prévia a
liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.
8.3.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
8.3.8. O recebimento definitivo pela Administracdo
ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela
seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da reforma e ampliagdo do bem
imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, a CONTRATADA ficard responsdvel pela
reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessaria.
8.3.8.1. A CONTRATADA deverd dar garantia contratual dos servicos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
contar a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.
8.3.8.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os servicos e equipamentos em perfeitas condi¢cdes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.
8.3.8.3. Agarantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos servicos pela prépria CONTRATADA.
8.3.8.4. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
servicos prestados, compreendendo a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes necessarias.
8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara a reparagdao ou substituicdo dos servicos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparacdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias,

contados a partir do recebimento da notificacdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(Art. 92, XVIII, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XVIII do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n? 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022, e cada parte responderd pelas

consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.
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9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.
9.3. As comunicacBes entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
9.4. O 6rgdo poderd convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.
9.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SINFRA podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca
das obrigac¢Ges contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da CONTRATADA, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancdes aplicaveis, dentre outros.
9.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.
9.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizacdo administrativa setorial e pelo publico usudrio,
compete um conjunto de a¢8es que objetivam:
| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servicos contratados;
Il - verificar a regularidade das obrigacGes previdenciarias, fiscais e trabalhistas;
[l - prestar apoio a instrucdo processual e o encaminhamento da documentacdo pertinente ao setor de
contratos ou gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a reajuste, alteracao,
reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdao de sancdes, extin¢cdo dos contratos, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento; e
IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos soluges e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das cldusulas avencadas e a solu¢do de problemas relativos ao objeto do
contrato.
9.8. O fiscal técnico do contrato:
a. anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execucdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, rejeitard os servicos executados em
desacordo com as especificagdes do objeto contratado e informard ao gestor do contrato de oficio ou

a requerimento;
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b. solicitard a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestacdo do servico, a correcdo de falhas
na execugdo contratual, inclusive cumprimento da legislacdo aplicdvel, substituicdo de produtos
defeituosos ou repeticdo de servicos executados em desconformidade com as normas aplicaveis,
determinando prazo para atendimento;
c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;
d. elaborara relatério registrando as ocorréncias sobre a prestacdo dos servicos referentes ao periodo
de sua atuacdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;
e. receberd cépias dos documentos essenciais da contratacdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatorio e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formacdo
de precos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizacdo.
f. Fornecera ou colocara a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informacdes que se
fizerem necessarias a boa e regular execucdo do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo
instrucdes a CONTRATADA,
g. Solicitara que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificacdes constantes no Termo
de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcricdo.
h. Fornecerd atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacGes
contratuais;
i. Notificard a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade.
9.9. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os
documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhard ao gestor de contrato para ratificacao.
9.10. Cabera ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato,
a manutencdo de todas as condig¢des de habilitacdo, conforme disposicdes da Lei n? 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer da CONTRATADA, as certidGes necessarias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
9.11. O fiscal administrativo do contrato acompanharda o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.
9.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solu¢cdo do problema, reportando ao gestor do contrato

para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
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912. Ocorrendo situacdo que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, o
fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

9.13. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas previstas,
o fiscal do contrato comunicara imediatamente ao gestor do contrato.

9.14. O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou prorrogacdo contratual.

9.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocara e coordenara reunides, registradas em ata, com a
participacdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento
da execucdo contratual, da forma de apresentacdo dos documentos exigiveis para realizacao de pagamentos

e conclusdo da execugdo contratual (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, V).

9.16. O gestor do contrato acompanhara a execucdo do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores
contratados, dos valores empenhados e dos orcamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada

contrato (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VI).

9.17. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizagcdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequac¢des do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracao.

9.18. Os prazos de vigéncia e execugdo dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomara
as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades

da SINFRA e planejamento orcamentario e financeiro (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, VII).

9.19. O gestor do contrato decidird sobre a renovacdo, prorrogacdo ou alteracdo do contrato, bem como sobre

a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, IX).

9.20. Caberd igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condi¢Bes contratuais
guando necessario, bem como decidir quanto as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucdo dos

contratos (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do
contrato que informard a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso

(Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVI).
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9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execuc¢do, deverd o gestor do contrato tomar

as providéncias para sua apuracao (Decreto Estadual n2 1.525/2022, art. 14, Xll).

9.23. As informacdes relativas a execucdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e serd acompanhada pelo gestor, a quem

competira exigir a tempestividade dos lancamentos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XIll).

9.24. Os processos de pagamento, apds a devida instrucdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo

encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XI).

9.25. O gestor do contrato devera constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do
art. 174 da Lei Federal n© 14.133, de 12 de abril de 2021, com as informacdes obtidas durante a execucdo do

contrato. (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVII).

9.26. O fiscal do contrato acompanhara a manutencao das condi¢Ges de habilitacdo da contratada, e
anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de

riscos eventuais.

CLAUSULA DECIMA — MEDICOES DOS SERVICOS
(Art. 92, VI, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

10.1. Os critérios de medig¢do se encontram disciplinados no Termo de Referéncia 015/2025/SUGPOC.

10.1.1 As medicGes, para apuracdo da execucdo das etapas previstas no cronograma fisicofinanceiro
apresentado pela Contratada, serdo realizadas por requerimento da Contratada, ou ainda de oficio pela
SINFRA

10.1.1. A primeira medicdo podera ser realizada apds a expedicdo da “Ordem de Servico”, e no més em curso
no qual aquele documento fora emitido; e a ultima medicdo serd realizada apds a conclusdo da obra,
independentemente da previsdo mensal das medicdes.

10.2. As medic¢des dos servigos executados serdo realizadas mensalmente, em carater ordinario, ou a qualquer
tempo, em carater extraordinario, cuja justificativa deve constar no respectivo procedimento, conforme juizo
de conveniéncia e oportunidade da Administracao.

10.3. Entre duas medicdes ndo podera decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto para a primeira medicdo e a
Ultima medicdo (Medicdo Final).

10.4. O processo de medicdo deverd ser processado em consonancia com os documentos conferidos e
aprovados pelo fiscal de obras, observado, no que couber, o disposto no Capitulo Il da Instrucdo Normativa

n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la.
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10.4.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do ISSQN da
Ultima medicdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servico tenha sido realizado, nos
termos da Lei n2 10.162/2014, e Instrucdo Normativa n2 002/GS/2023/SINFRA ou outra que vier
substitui-la;
10.4.1.1. A ndo apresentacdo da guia de Recolhimento do ISSQN quitada da Nota Fiscal da
medicdo anterior, jd paga pela SINFRA, ensejarad multa contratual no percentual de 0,5% do valor
do contrato, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddao negativa do
municipio.
10.4.1.2. A dltima medicdo do contrato deverd conter o comprovante de pagamento especifico
desta medicdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da ultima medicao paga.
10.4.2. Apds aprovacao da medicdo, os autos serdo instruidos com os documentos elencados no art. 24
da Instrugdo Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA.
10.4.2.1. N3o sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, serd retido o percentual de 15% (quinze
por cento) da Ultima medic3o, limitado ao valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), que somente
serd liberado apds a apresentacdo da respectiva baixa.
10.4.2.2. Nos termos do art. 32, da Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA deverd
emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retencao dispostas
na Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.4.2.2.1 Havendo erro no documento de cobranca ou outra circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus
a SINFRA (Art. 39, § 29, Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).
10.5. Nos meses em que ndo forem realizadas medi¢Ges na obra, e ndo existindo ordem de paralisacdo da
obra por parte da Administracdo, deverd ser lancada medicdo igual a “zero” no controle e acompanhamento
financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situacdo, como também
devera ser atualizado o cronograma fisico- financeiro, o qual devera vir acompanhado de cépia do “Diario de
Registro de Obra” e “Relatério Fotografico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos
fiscais da SINFRA.

10.6. A medicdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizara abandono ou

SINFRACAP2025107031A

inexecucdo da obra e contrato, ensejando a adocdo das medidas cabiveis de responsabilizacdo da

CONTRATADA, previstos neste Contrato.
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10.7. A planilha de medicdo serd elaborada conforme planilha de precos contratada, inclusive seguindo o
mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servicos efetivamente executados.

10.8. Toda medicdo, ao final, devera conter a anuéncia da CONTRATADA, mediante assinatura do Responsavel
Técnico e do representante Legal da CONTRATADA.

10.9. Somente apds a confeccdo da Planilha de Medicdo, a qual deverd ser elaborada no prazo de 10 (dez)
dias, contados do recebimento do requerimento da CONTRATADA ou da expedicdo da Ordem de Servico pela
Administracdo (medicdo de oficio), podera ser emitida a respectiva Nota Fiscal dos servicos executados, para
fins de pagamento dos valores contratados pela SINFRA.

10.10. Depois de fechada a Planilha de Medicdo, a CONTRATADA apresentara a Nota Fiscal a SINFRA, a qual
serd encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizacdo dos servicos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento.

10.11. A medicdo final, bem como o Termo de Recebimento dos servicos serdo elaborados por Comissdo de
Engenheiros designada pela Secretdria Adjunto das Cidades quando concluidos todos os servicos.

10.12. As medicBes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser
encaminhadas pelo Eng.2 Fiscal a Secretaria Adjunta das Cidades.

10.13. No processo de medicdo, conforme for o caso, devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo
respectivo Municipio.

10.14. A alteracdo do cronograma fisico-financeiro deve devera ser previamente analisada e aprovada pela
SINFRA.

10.15. No que ndo conflitar com a legislagdo vigente, devera ser observada a Orientacdo Técnica n. 006/2014
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medicdo e que deverao

ser utilizados pelos érgdos estaduais na execucdo contratual de obras de construcdes civil e rodoviarias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E

ATUALIZAGAO FINANCEIRA
(Art. 92, V, Lein? 14.133/2021 e 247, § 12, V e XX do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medi¢cdes mensais conforme Clausula Décima e item 8 do
Termo de Referéncia 015/2025/SUGPOC/SINFRA, anexo do edital, cujos valores serdo obtidos com o produto
dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos precos unitarios propostos. Sobre os valores
obtidos serdo incididos os percentuais propostos para encargos sociais, custos administrativos, remuneracao

da CONTRATADA e despesas fiscais.
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11.2. Os pagamentos dos servicos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orcamento referencial
da SINFRA e os respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados no periodo da medicdo, dentro
dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.
11.2.1. O pagamento serd realizado somente sobre os servicos executados, ou seja, ndo sera permitido
pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida
instalacdo.
11.3. Apds emissao do Boletim de Medicdo, sera solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de
Servigos.
11.4. A CONTRATADA devera indicar no corpo da nota fiscal, o nimero do contrato, nome do banco, agéncia
e numero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria.
11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte ficardo limitadas aos valores previstos no Cronograma,
proposto pela CONTRATADA, o qual serd previamente aprovado pela FISCALIZACAO.
11.6. A CONTRATADA poderad executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro
contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZACAO e consubstanciado em
parecer oficial do setor competente pela ordenacdo de despesa atestando a viabilidade orgcamentaria e
financeira para tal.
11.7. O pagamento da ultima fatura ndo sera considerado como aceitacdo definitiva do servico ou obra e ndo
isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.
11.8. O pagamento serd efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da liquidacdo da despesa,
mediante ordem bancaria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no
valor correspondente, apds a apresentagdo da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orcamentario vigente.
11.8.1. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;
11.8.2. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo na fonte de todos os tributos inerentes ao
contrato em questdo.
11.8.3. Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido
sera corrigido pelo [ndice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pela Fundacdo
Getulio Vargas, com apuracdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo;

11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA,
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nao sera(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro.
11.9. O pagamento das obriga¢des contratuais observara a ordem cronoldgica de exigibilidade para cada fonte
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade tera como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito
na sequéncia de pagamentos, a liquidacdo de despesa.
11.9.2. Considera-se liquidacdo o segundo estdgio da despesa publica e consiste na verificagdo do
direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatérios do respectivo
crédito, apods a execugdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado.
11.10. Previamente ao pagamento, deverd ser verificada as condi¢Bes previstas no contrato ou instrumento
equivalente em conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
11.10.1. A eventual perda das condi¢cdes de que trata este item ndo enseja, por si, retencdo de
pagamento.
11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o érgdo emissor o fizer apenas no
numero da Matriz.
11.12. Nos casos de aplicacdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo
serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo das respectivas obrigacdes,
respeitado o disposto no Decreto Estadual n2 1.525/2022.
11.13. N3do serd efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.
11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota devera ser equivalente apenas
ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.
11.15. As notas fiscais a serem pagas poderao sofrer desconto devido a aplicacdo das glosas e multas aplicadas
previstas neste contrato.
11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, esta sera
devolvida ao fornecedor, para as necessarias correcdes, com as informacdes que motivaram sua rejeicdo,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacdo.
11.17. O contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranca em banco, bem
como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operacdo de factoring.
11.18. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigagBes vinculadas ao
servico contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicard aceitacado
definitiva dos mesmos.

11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pracgas, serdo de
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responsabilidade da CONTRATADA.
11.20. Ndo serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas
a prestacdo de servicos deste contrato.
11.21. Serd efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sanc¢Ges cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:
a) Ndo produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;
c¢) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do objeto, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execuc¢do do objeto quanto a dimens&o, qualidade e/ou
guantidade, serd efetuada a liberacdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art.
355 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.23. Para as operacdes de vendas destinadas a Orgdo Publico da Administracdo Federal, Estadual e
Municipal, deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletrénica, conforme Protocolo ICMS 42/2009,

recepcionado pelo artigo 355, § 62 do RICMS. Informagdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

11.24. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a
Administracdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n?
14.133/2021.

11.25. Na hipdtese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que
impeca a liquidacdo ou o pagamento da despesa, 0 prazo para o pagamento serd suspenso até a interrupcado
destes fatos.

DO REAJUSTE

11.26. Durante a vigéncia do contrato o contratado podera solicitar a revisao, reajuste ou repactuacdo dos
precos para manter o equilibrio econémico-financeiro obtido na licitacdo, mediante a comprovacao dos fatos
previstos no art. 124, inciso Il, alinea “d”, da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstracdo em planilhas de
custos, conforme Art. 265 do Decreto Estadual n? 1.525 de 23/11/2022.

11.27. Os pregos contratuais serdo reajustados segundo o Decreton. 1.054 de 07/02/94, alterado pelo Decreto
1.110 de 13/04/94, observado o disposto no art. 32 e seu § 12 da Lei 10.192 de 14/02/91, de acordo com o
indice Nacional da Construg3o Civil — INCC, conforme fornecidos pela Fundag3o Getulio Vargas, respeitada a

periodicidade minima legal, mediante a seguinte férmula:
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R=[V(I-lo)/lo]

onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servico a ser reajustado;

lo = ndice de preco verificado no més base do orcamento da administracio/SINFRA;

| = [ndice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento

da obrigacdo.
11.28. Decorrido periodo superior a 1 (um) ano, contado da data-base do orcamento, o reajuste serd aplicado
pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do 12 més de cada periodo subsequente
de 12 (doze) meses.
11.29. O reajustamento serd devido do primeiro dia do mesmo més do ano seguinte ao do orcamento da
administracdo/SINFRA. (OT 028/2015/CGE e Acérddo TCU 1.707/2013).
11.30. A iniciativa e o encargo para o calculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da contratada,
cabendo ao érgdo ou entidade contratante a verificacdo do resultado obtido, e se houver concordancia, aplicar
o reajustamento dos precos com fundamentos nesses calculos. Se equivocados, devera ter o respectivo
protocolo devolvido paras as devidas correcGes apontadas pela Administragdo (OT 028/2015/CGE).
11.31. Para itens de contratos que necessitam ser reajustados por mais de um indice, as parcelas que compde
esses itens deverdo ser desmembrados, passando cada parcela a ser corrigida pelo seu respectivo indice;
11.32. Ndo se admitird nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancdrias e 6nus semelhantes.
11.33. Revisdo de precos podera ser feita a qualguer tempo, desde que ocorram fatos imprevisiveis ou de
dificil previsdao, devidamente demonstrados e que tenham ocorridos apds apresentacdo da proposta, com
objetivo de restabelecer equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, desde que devidamente

comprovados, mediante apuracdo por procedimento administrativo especifico instaurado pela Administracao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
(Art. 92, XIV, XVI e XVII, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, XVI e XVII, do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como no Termo de Referéncia e outras previstas neste

contrato, constituem obrigacGes da CONTRATADA:

12.1. Cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administracdo, sob pena de apuragdo de sua

responsabilidade pelo atraso.

12.2. Executar os servicos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condicGes
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estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados.
12.2.1. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificaces e os demais
documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo dos
trabalhos.
12.2.2. A CONTRATADA devera comunicar a contratante qualquer irregularidade relacionada
com a execucdo dos servigos.
12.2.3 A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc¢do deste Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo a fiscalizacdao ou acompanhamento pelo Contratante.
12.3. Apds a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da emissdo da
Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd entregar na Secretaria Adjunta de Cidades /SINFRA a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste contrato.
12.3.1. Caberd ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos
profissionais em funcdo de execucdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo
contratual, substituicdo de responsdvel técnico ou contratacdo ou subcontratacdo de outros servicos,
devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de
responsabilidades técnicas da obra ou servico (art. 12 da Resolucdo n2 1.025/09, do CONFEA e art. 10
do Decreto Federal n2 7.983/13).
12.4. ACONTRATADA devera providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, a implantacdo de placas
institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo definido no manual de placas,
sem Onus a SINFRA. A empresa CONTRATADA também sera responsavel pela manutencdo das placas de
identificacdo das obras.

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2303883/Manual+de+Placas+-+Atualizado/db48a46f-

c2e6-4748-9be2-d7c776e1657d

12.5. Atender a Instrucdo de Servico n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispde sobre a Responsabilidade
Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislagdo ambiental vigente, as
Normas Técnicas da SINFRA, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho
e Emprego, e demais legislacBes pertinentes.

12.6. Manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n210.522, de 19 de julho de 2002;

12.7. Responsabilizar-se pela produgdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
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12.8. Manter todas as condi¢cdes de habilitacdo exigidas na licitacdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao

Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execucdo do contrato, observando a legislacdo

tributdria vigente.
12.9.1. A ndo manutencdo das condicBes de habilitagdo durante a execugdo contratual ndo permite a
retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados ou produtos ja entregues e
recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com excecdo dos contratos de terceirizacdo de servigos, nos quais
serd admitida a retencdo de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a
prestacdo do servico.

12.10. Designar formalmente e manter preposto, aceito pela SINFRA, para representa-lo na execucdo do

contrato (art. 256 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).

12.11. Manter no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).

12.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo

fixado pela fiscalizacdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes

de sua execucdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especificacbes

constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

12.13. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como

por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo

do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da

execucdo contratual pela SINFRA, que ficard autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacGes trabalhistas, previdencidrias, fiscais,

comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade

a SINFRA e ndo podera onerar o objeto do contrato.

12.15. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteracdo ocorrida no endereco,

conta bancaria, telefone, e outros julgaveis necessarios para o recebimento de correspondéncia, e manter

endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera comunicacao e recebera notificacdes.
12.15.1. O prazo estipulado nas notificacdes enviadas por meio eletrénico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacgado de leitura.

12.16. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas que |lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,

servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especificactes, nos termos do art. 140, §49, da Lei 14.133/21.
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12.17. Prover todos 0s meios necessarios a execucdo do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou
paralisacdo de qualguer natureza.

12.18. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.19. Atender as determinagBes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

(art. 137, 1l, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

12.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

12.21. Paralisar, por determinacdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.22. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislagdo (art. 116, da Lein.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n® 1.525/2022).

12.23. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
com a indicac¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, pardgrafo Unico, da Lei n.2

14.133/2021).

12.24. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.25. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1, d, da Lei n2

14.133/2021.

12.26. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, pardgrafo unico, da Lei n®? 14.133, de 2021.

<
—
12.27. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos ,°g°
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12.30. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.
12.31. Demais obrigacdes e responsabilidades previstas nas Instrucdes Normativas da SINFRA, na Lei n2.
14.133/2021 e no Decreto Estadual 1.525/2022.
12.32. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacbes da
CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.
12.33. Ainobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto,
implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA.
12.34. Compromete-se a adotar praticas que visem a erradicacdo do trabalho andlogo ao de escravo e do
trabalho infantil, com observancia as seguintes obrigacdes:
12.34.1. ndo submeter trabalhadores a condi¢ces degradantes de trabalho, jornadas exaustivas,
serviddo por divida ou trabalhos forcados;
12.34.2. nao utilizar qualquer trabalho realizado por menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, observada a legislacdo pertinente;
12.34.3. nao submeter menor de 18 (dezoito) anos a realizacdo de trabalho noturno, em condicGes
perigosas ou insalubres, nem a execucdo de atividades constantes na Lista das Piores Formas de
Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n? 6.481, de 12 de junho de 2008;
12.35. Se compromete a assegurar a recepgao e o tratamento de denuncias de discriminacgdo, violéncia e
assédio no ambiente de trabalho;
12.36. Se compromete a responder solidariamente por atos e omissdes de eventuais empresas
subcontratadas que resultem em descumprimento da legislacdo trabalhista.
12.37. Nas contratacdes de obras, servicos e fornecimentos de grande vulto, o Contratado devera, no prazo
de 6 (seis) meses, contado da celebracdo do contrato, apresentar a implantacdo de programa de integridade.
12.38. N&o apresentada a documentacdo, podera haver a aplicacdo da sancdo prevista no subitem 14.2.4,
alinea “b” do presente contrato, apds regular processo administrativo para apuracao da responsabilidade.
12.39. Cumprir todas as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a segurancga e a saude

no trabalho.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGAC@ES DA CONTRATANTE
(Art. 92, XIV, da Lei n? 14.133/2021 e 247, § 19, XIV, do Decreto Estadual n2 1.525/2022)
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Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como no Termo de Referéncia e outras previstas neste
contrato, constituem obrigacdes da CONTRATANTE:

13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisacdo dos servicos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informacdes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a
execucdo do Contrato, conforme legislacao vigente.

13.3. Liberar as areas destinadas ao servico.

13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execucdao do objeto deste
Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em
suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranca.

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro.

13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servicos executados, medidos e aceitos.

13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execuc¢do do contrato e
no caso de ndo regularizagdo, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execucdo e/ou
aplicar as sangBes previstas no Edital, Contrato e em legislacdo pertinente.

13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condicBes estipuladas neste
Contrato.

13.10. Rejeitar os servicos executados em desacordo com os projetos e especificagcdes técnicas ou com
imperfeicao, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

13.11. Transmitir suas ordens e instrucdes por escrito, salvo em situacdes de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado 8 CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior
confirmacdo de ordens ou instrucdes verbais recebidas.

13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja
cumprindo fielmente o presente Contrato.

13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretacdo dos

mesmaos.
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13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacgdes relativas a execugao
dos servicos.
13.15. Obter, tempestivamente, as licencas ou autoriza¢des, quando de sua competéncia, junto a outros
orgdos/entidades, necessarias a execugao dos servigos contratados.
13.16. Aplicar a CONTRATADA as san¢Oes previstas na lei e neste Contrato.
13.17. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adogdo das medidas cabiveis, quando couber, em
virtude de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA.
13.18. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a execucdo do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execucado do ajuste.
13.18.1. A SINFRA terd o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
13.19. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso.
13.20. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do

objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021.

13.21. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de sanc¢des vigentes impeditivas para
licitar ou contratar com a Administracdo Publica, emitir as certidGes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de
vigéncia do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

13.22. Comunicar a CONTRATADA na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §29, da Lei n@ 14.133, de 2021.

13.23. Inserir as informacdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, apds firmar o Contrato

e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as Informacdes (Lei n2 12.527/2011,

<
—
regulamentada pelo Decreto Estadual n® 1.973/2013). ,°g°
(@)
’ . . . . —
13.24. A SINFRA ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, §
N
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em %
<
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. &
P
n
CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
(Art. 92, XIV, Lei n? 14.133/2021 e 247, § 19, XIV do Decreto Estadual n? 1.525/2022)
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14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n2 14.133/2021, a CONTRATADA comete ato passivel de sangdo
ao:
a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
14.2. Ao incorrer nas infragcdes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes san¢des:
14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecucdo parcial do contrato que ndo
implique em prejuizo ou dano a Administracdo, bem como na hipdtese de descumprimento de pequena
relevancia praticado pelo contratado e que ndo justifique imposicdo de penalidade mais grave (art. 156

§29 da Lei n? 14.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que nado se justificar a imposicdo de penalidade mais

grave (art. 156, § 49, da Lei n® 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n® 1.525/2022);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedira a CONTRATADA de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
14.2.3.1. Esta penalidade serd aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f”,“g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n® 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n?
1.525/2022).

14.2.4. Multa:

SINFRACAP2025107031A

a. moratdria, em razdo do atraso injustificado, na proporgdo de 5% (cinco por cento), calculada sobre a

parcela ndo executada e prevista para o periodo, no cronograma fisico financeiro;
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b. moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor da garantia
contratual, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementacdo, alteracdo ou reposicdo da garantia.
b.1. O atraso superior a 20 (vinte) dias corridos autoriza a SINFRA a promover a extingdo do
presente contrato unilateralmente, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cldusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da sancdo
acima estipulada;
c. compensatodria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor do saldo
contrato, em caso de inexecucdo parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a
Administracao, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
d. compensatdria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucdo total do objeto, bem como nas hipdteses de atos fraudulentos com o objetivo de
obter vantagens indevidas;
d.1. No caso de inexecucdo total, a multa serd aplicada independentemente da existéncia ou ndo do
prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato.
e. Caso se verifique no processo de medicdo que a Contratada ndo atendeu as condi¢Ges de habilitacdo,
esta deverad ser notificada para regularizar a pendéncia no prazo de 30 (trinta) dias
e.l. Se a pendéncia ndo for regularizada dentro do prazo estabelecido, deverd ser instaurado
processo administrativo para apurar a sua responsabilidade, sendo a multa contratual sugerida
limitada a 10% do valor correspondente a medicdo em que o descumprimento foi identificado.
14.3. A aplicacdo de multa moratéria ndo impedird que a SINFRA a converta em compensatoria e promova a
extincdo unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras sancdes previstas na Lei Federaln2 14.133,
de 12 de abril de 2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022.
14.4. Todas as san¢Ges previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §79, da Lein? 14.133/2021).

14.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n2 14.133/2021)

14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, podera ser descontada dos pagamentos devidos a

mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA

SINFRACAP2025107031A

possua com a Administracdo Publica Estadual.
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14.6.1. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca serd

descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n® 14.133/2021).

14.6.2. Caso a CONTRATADA nao tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento
e da garantia contratual ndo forem suficientes para a compensacdo do valor devido, ser-lhe-a concedido
0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunicacdo enviada pela
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa.
14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranca dos valores devidos, o contratante
providenciard o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada
a cobranca judicial.
14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que |lhe for devido, a
CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de
processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.

14.7. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de

reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §99, da Lei n2 14.133/2021)

14.8. A aplicacdo das san¢Bes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla

defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n?

14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade

para licitar ou contratar.

14.9. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n© 14.133/2021 e art. 371 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022):

a)a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b)as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto
Estadual n? 1.525/2022;

d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes

SINFRACAP2025107031A

dos 6rgdos de controle;
f)situacdo econébmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geracdo de receitas e seu

patrimoénio, no caso de aplicacdo de multa;
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g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e

proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais
complementares.
14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.
14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranga de créditos oriundos de contrato
administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensacdo com eventuais pagamentos
devidos a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de
Secretarias distintas, nos termos da ORIENTACAO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.
14.13. Apds a apuracdo dos fatos e responsabilizacdo da empresa, as penalidades aplicadas constardo
registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder
Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).
14.14. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.
14.15. Poderd a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizacdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.
14.16. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021,

nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n2 7.692/2002.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINCAO DO CONTRATO
(Art. 92, XIX, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIX do Decreto Estadual n? 1.525/2022)
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15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacGes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

15.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que devera a SINFRA providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o contrato.
15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficard ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e (b) poderd a Administracdo optar pela
extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo
contratual.

15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n2
14.133/202, devendo a extincdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditorio
e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n® 1.525/2022 e nas demais
legislacdes aplicaveis.

15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.3.2. A alteracgdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
15.3.3. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracdo subjetiva.

15.4. A extingdo do Contrato deverd ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o

contraditério e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto

Estadual n? 1.525/2022.

15.5. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/21, a extincdo do contrato podera ser:

a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;
b. consensual, por acordo entre as partes;

c. por conciliagdo, por mediacdo ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da

<
&
SINFRA; 8
3
d. por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou .y
o
N
e. por decis3o judicial. %
— , ~ . s . <
15.5.1. A extingdo com base nas alineas “a” e “b” deverdo ser precedidas de autoriza¢do escrita e &
P
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo. @
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15.5.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo poderd acarretar as consequéncias
previstas no artigo 138 da Lei Federal n2 14.133/2021, sem prejuizo das san¢des previstas neste
Contrato.
15.5.3. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA sera ressarcida pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e terd direito a:
a. devolucdo da garantia;
b. pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extingao;
c. pagamento do custo da desmobilizacdo.
15.6. A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lei n.2 14.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n® 1.525/2022).
15.7. O termo de rescisdo sera ser publicado no sitio eletrénico oficial do érgdo ou entidade e no Portal
Nacional de ContratacGes Publicas (PNCP).
15.8. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituird "Comissdo" para arrolamento da situagdo
dos servicos, no momento da sua paralisacdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que
a CONTRATADA indique seu representante.
15.8.1. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o
indicado para execucdo dos trabalhos, a "Comissdo" fard o respectivo arrolamento.
15.8.2. Em quaisquer das hipdteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de
arrolamento feito.
15.9. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:
15.9.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.9.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.9.3. Indenizac¢®es e multas.

15.10. O contrato também podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza

<
—
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ,°g°
o
i . ~ . . ~ . . ~ ~ H
ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do §
N
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o %
<
terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n2 14.133, de 2021). &
Z
n
CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERACAO DO CONTRATO E DOS PRECOS
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16.1. O contrato podera ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei n2 14.133/2021 e artigo 277

do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

16.2. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021 e 275 do Decreto

Estadual n? 1.525/2022.

16.3. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA poderd solicitar revisdo dos precos para manter o
equilibrio econémico-financeiro obtido na licitacdo, mediante a comprovacdo dos fatos previstos no art. 124,
inciso Il, alinea "d", da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstragdo em planilhas de custos.
16.3.1. A SINFRA responderd eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 1(um) més, contado da data da solicitacdo.

16.4. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n? 1.525/2022 devera ser

fundamentado e indicar o fato extraordindrio imprevisivel e desequilibrio de precos e insumos, este ultimo
devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdria da variacdo de precos.
16.4.1. Ndo serd concedida revisdo que esteja fundamentada em sinistro previsto na matriz de risco da
CONTRATADA, nos moldes do art. 22, § 29, |, da Lei n? 14.133/2021.
16.4.2. Caberd a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordindrio, bem como realizar nova pesquisa
de precos atualizada.
16.4.3. De acordo com pesquisa de precos realizada, os precos contratados que sofrerem revisdo ndo
poderdo ultrapassar os precos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferenca percentual
apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da
licitacdo.
16.4.4. Constatado que o preco esta superior a média dos precos de mercado, a SINFRA solicitard
formalmente a CONTRATADA a reducdo do preco de forma a adequa-lo ao praticado no mercado,
observado o disposto no subitem anterior.

16.5. Os pleitos de alteracdo do contrato e dos precos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas,

<
—
passardo por andlise contabil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretdrio de Estado de Infraestrutura e ,°g°
(@)
g .~ . —
Logistica a decisdo sobre o pedido. L
o
N
16.6. Sendo as alteracGes decorrentes de falhas de projeto, caberd Secretario de Estado de Infraestrutura e %
. . . . . ~ ol ’ <
Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apuracdo de responsabilidade do responsavel &
P
técnico, bem como adog¢do das providéncias necessdrias para o ressarcimento dos danos causados a @
Administracdo.
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16.7. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriacdo, desocupacgdo, servidao
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias a CONTRATADA, que obste a execugdo
do presente contrato, poderd a CONTRATADA pleitear o equilibrio econémico-financeiro nos termos do art.
124, 1, d, da Lei Federal n? 14.133/2021.
16.8. Nas alteracBes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de Licita¢des:
a. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.
b. ndo poderad resultar na transfiguracdo do objeto da contratagao.

c. deverd ser apresentado pela drea solicitante fato ou motivo superveniente que justifique a

necessidade de ampliacdo do objeto.

“_n

16.8.1. Para efeitos dos limites da alinea “a”, é vedada a compensacdo entre acréscimos e supressoes.
O mero restabelecimento total ou parcial dos quantitativos suprimidos nos mesmos itens ndo se
configura compensagao.
16.8.2. No caso da alinea “b”, quando ndo houver fato ou motivo superveniente, sendo a necessidade
decorrente de possivel falha de planejamento, o aditivo podera ser formalizado desde que haja
justificativa de interesse publico especifica ratificada pelo Secretdrio de Estado de Infraestrutura e
Logistica.
16.8.3. Na hipdtese de o contrato reunir mais de um lote licitado no mesmo certame, o calculo do
acréscimo devera ser feito com base no valor total do lote, ainda que o valor global do contrato tenha
valor superior.
16.8.4. Os autos deverdo ser instruidos com parecer técnico da area técnica e cronograma fisico-
financeiro, se for o caso.
16.8.5. Exceto nos casos de prorrogacdo contratual, os processos administrativos para realizacdo de
aditivos contratuais estardo dispensados da demonstracdao da vantajosidade, considerada como vaélida
para tal aditivo a pesquisa de vantajosidade realizada para a contratacdo original, bem como a pesquisa
determinada pelo art. 289, § 12, do Decreto Estadual n2 1.525/2022, salvo se houver notodria alteragdo
posterior das condi¢cdes de mercado ou de preco.

16.9. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da

aplicacdo da relacdo geral entre os valores da proposta e o do orcamento-base da Administracdo sobre os
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precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no
item 16.8, alinea “a”.

16.10. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentaria.

16.10.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferenca podera ser reduzida para a preservagao do

equilibrio econdmico-financeiro do contrato, desde que os custos unitdrios dos aditivos contratuais ndo
excedam os custos unitdrios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n?
1.525/2022, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitacdo.
16.11. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizacdo que os materiais foram adquiridos e
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagara os custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizacdo por outros danos eventualmente
decorrentes, desde que regularmente comprovados.
16.12. Em havendo aumento ou diminuicdo dos encargos da CONTRATADA na alteracdo unilateral, cabera a
SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial.
16.13. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n?
1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde
gue a solicitacdo venha acompanhada de motivacdo satisfatéria e devidamente autorizada pelo Secretério de
Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de analise juridica, hipdtese em que a formalizacdo
deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
16.14. Ocorrendo a criacdo, extincdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicées legais, apds a data da apresentacdo da proposta, de comprovada repercussao
nos pregos contratados, os precos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
16.15. Para a celebracdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogacao do contrato, é dispensada a
exigéncia de todos os documentos de habilitacdo da CONTRATADA.
16.15.1. Esta previsdo ndo exclui o dever de verificacdo da manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da

CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES GERAIS
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17.1. A SINFRA deverd providenciar a publicacdo do extrato deste contrato, contendo a descricdo do objeto,
valor contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execucdo (se houver),
no Diario Oficial do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n2 14.133/2021.

17.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condicdo de eficacia, no

Portal Nacional de ContratagBes Publicas (PNCP) e no sitio eletronico oficial do érgdo contratante,

conforme art. 296 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
17.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.
17.3. As supressdes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.
17.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatdrio ou na execuc¢do contratual, caso ndo seja possivel
0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execucdo ou sobre a declaracdao de nulidade do contrato
somente serd adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliacdo, entre outros, dos aspectos
descritos no art. 147 da Lein? 14.133/2021.
17.5. A nulidade ndo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado
até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,
desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd promovida a responsabilizacdo de quem lhe tenha dado causa, nos
termos do que estabelece o art. 149 da Lein? 14.133/2021
17.6. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n2
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitacdes e contratos administrativos e, supletivamente as normas
e Principios Gerais dos Contratos e disposi¢des do direito privado.
17.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execucdo deste
Contrato, tal fato ndo significa liberacdo ou desoneracdo a qualquer delas, para o cometimento de outras.
17.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados da CONTRATADA ou de seus
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
17.9. ACONTRATADA ndo poderd autorizar a visita ao local de execucdo dos servicos de pessoas estranhas aos
mesmos, salvo autorizacdo expressa da CONTRATANTE.
17.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a
CONTRATANTE.

17.10.1. O descumprimento desta condi¢do contratual ensejard a aplicacdo das cominagBes ajustadas
neste Instrumento.

17.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razdo

deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcricdo e lhe sdo anexos.
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17.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes
deste Instrumento.
17.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigacdes
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.
17.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdo de membro(s) da equipe técnica,
indicada para execuc¢do dos servicos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e
os dados demonstrativos da respectiva capacitacdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,
tempestivamente, submetidos a analise e aprovacdo do gestor do contrato e ratificacdo pelo seu superior;
mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente
consignado.
17.14.1. A capacitacdo técnica do substituto sera analisada e pontuada de acordo com os critérios
estabelecidos no Termo de Referéncia, e devera ser, no minimo, igual a do substituido.
17.15. Podera a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentacdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa
ao(s) més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionarios alocados nos
servicos da obra, bem como comprovacdo do pagamento de saldrios, horas-extras, vale-transporte, se houver,
alimentacdo, carteira de trabalhos e/ou contratos temporarios, entre outras comprovacées relativa a forca de

trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DIREITO DE PETICAO

18.1. No tocante a recursos, representacdes e pedidos de reconsideracao, devera ser observado o disposto

no artigo 165 da Lein2 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA ANTICORRUPGAO

19.1. Para execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar a
guem gquer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria
guanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores.

19.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupcdo, expresso pelo contratado, declarando

formalmente que a conduc¢do de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética.
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CLAUSULA VIGESIMA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

20.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, poderd ser instada a Camara

Administrativa de Resolucdo Consensual de Conflitos envolvendo Aquisicdes e Contratos no Estado do Mato

Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n2 1.525/2022 e na forma da Resolucdo do Colégio de

Procuradores.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO
(Art. 92, § 19, Lein2 14.133/2021 e 247, § 12, XX| do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

21.1. Fica eleito o foro de Cuiabd, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer ddvidas

ou questdes decorrentes da execucdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo,

conforme art. 92, §12, da Lei n? 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

21.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, na

presenca das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais.

Cuiaba-MT, XX de XXXXX de 2025.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONTRATANTE
) 9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.04
CONTRATADA LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO |

TERMO ANTICORRUPCAO
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que esta ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicaveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violacdo das disposicGes destas Regras Anticorrupcdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus sécios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecucdo do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execucdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
socios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualgquer ato
ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualguer vantagem indevida, ou direcionar negdcios
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupcao.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietarios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declaracGes e garantias dadas neste ato,
mediante notificacdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos
desta Declaracdo.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violard as Regras Anticorrupcao; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrupcdo € proibida; (c) e que conhece que a comprovacdo de sua
participacdo em atos de corrupcao em desfavor do Erario Estadual suscita a possibilidade de extingdo do

contrato, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

Local, data.

Representante ou Procurador da Empresa
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