Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/2025/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA A EXECUGAO DA OBRA DE
CONSTRUGAO DA PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO CASSUNUNGA
(PTO2775), LOCALIZADA NA ESTRADA VICINAL, DIMENSIONADA EM
41,55 M E LARGURA DE 8,80M, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE
TESOURO/MT, NA FORMA ABAIXO:

0 ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA,
com sede no Centro Politico Administrativo, nesta cidade de Cuiabd, inscrito no CNPJ/MF sob o n2
57.356.434/0001-46, neste ato sendo representada pelo seu Secretario Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,
portador da matricula funcional n2 123102, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n2: com sede na Rua
— Bairro: , ha cidade de - , CEP: , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por (nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos

da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, resolvem celebrar este instrumento contratual, conforme
clausulas e condicGes a seguir delineadas:

DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DA VINCULACAO DO CONTRATO
(Art. 92, Il e lll, da Lei n® 14.133/2021 e 247, lll, IV e V, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

As partes sujeitam-se as regras da Lei n2 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n2 1.525, de 23 de
novembro de 2022, Instrugdes Normativas n2s 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 07/SINFRA/2023, de 07
de dezembro de 2023, e 003/2024/SINFRA, de 05 de setembro de 2024, Lei n. 12.305/2010, Resolucdo
CONAMA n. 237/97, e as exigéncias estabelecidas neste Contrato.

Vinculam esta contratacgdo, independentemente de transcri¢do: (a) o Edital Concorréncia Publica Eletrénica
n2 XXX/2025; (b) o Termo de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui
listados.

As partes tém entre si justas e avencadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizacdo para
sua lavratura de nimero (...) e o conteldo do Processo administrativo SINFRA-PRO-2025/20802 mediante as
cldusulas e condi¢Bes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDIGOES DE EXECUCAO
(art. 92, |, Lei n2 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n 1.525)
1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO
1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na execugao da obra de Construgdo da Ponte de Concreto
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sobre o o Rio Cassununga (PT02775), localizada na Estrada Vicinal, dimensionada em 41,55 m e largura de
8,80m, localizada no municipio de Tesouro/MT, nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia e neste
Contrato.

1.1.2. Fica estabelecido que os projetos, especificacbes e toda a documentacdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro
serd considerado especificado e valido.

1.1.3. A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e especificagdes contidas no edital
e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nas normas e disposi¢cdes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislagOes,
regulamentacgdes e instrucdes vigentes que se apliquem aos itens que compdem o objeto da contratacdo.
1.1.4. Os projetos executivos completos encontram-se disponibilizados e anexados ao Edital para consulta
dos interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha
que impossibilite a execugdo contratual.

1.1.5. A execugdo do servico ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e
a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo
direta.

1.1.6. CondigOes de execugdo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado, inclusive na
eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela
fiscalizacdo.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico habilitado
em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fungdo. Além disso, deverd disponibilizar preposto para
a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual poderd acumular essa fungdo com a de
responsavel técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais
funcdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relagbes de autoridade (matriz de responsabilidades).

d) A CONTRATADA deverd seguir o projeto estrutural para estruturas pré-moldadas em concreto armado e
sendo que qualidade dos materiais devera ser atestada, por profissional legalmente habilitado junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA-MT. S6 serdo aceitas no canteiro de obras pecas de
concreto pré-moldado acompanhados da respectiva ART de projetos, fabricagdo e montagem.

e) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servicos que serdo executados por ela.

f) A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de
chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacdo de atraso na execugdo da obra devido as chuvas nem
devido a condigGes topograficas ou geoldgicas.

g) A CONTRATADA deverd manter os locais onde forem realizados os servicos sinalizados e isolados do

publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais g

e a0 pessoal da empresa. ®

<

h) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a CONTRATANTE, =

o . . , . - . e . o

um escritério com area compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da fiscalizagdo das medig¢Ges dos N

servicos por parte da SINFRA. g

i) A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os ] 2

@
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modelos adotados pela SINFRA, as quais deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execucdo dos servicos.

j) A sinalizacdo das obras deverd ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de Sinalizagdo de Obras e
Emergéncia da SINFRA, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranga ao
trafego no periodo noturno.

k) A empresa contratada deverd providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisérios a comerciantes
e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos passagens urbanas de pedestres e
ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizagdo e dispositivos de protecdo necessarios, de forma a
garantir a segurancga dos usuarios.

I) Quando houver desniveis superiores a 5 cm junto ao bordo da pista em virtude de atividades de
alargamento/terraplenagem, a sinalizacdo refletiva devera ser reforcada.

m) As frentes de servicos deverdo contar com sinalizacdo de no minimo 02 (dois) painéis de mensagem
variaveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela fiscalizagdo da SINFRA.

1.1.7. Da mdo de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA deverd manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da
obra, empregando sempre mdo de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE
poderd a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funcionario estd habilitado e
capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a
execucdo da tarefa em questdo.

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranca;

c) A CONTRATADA deverd ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranga e medicina do trabalho, em
especiala NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SINFRA, roupas adequadas aos servigos e
outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem
sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre
que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa protegdo contra os riscos de acidentes do
trabalho ou de doencas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais
deverdo estar de acordo com a legislagdo de seguranca vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna
nos niveis exigidos pelas normas do DNIT.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a FISCALIZAGAO poderd notificar
a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢Ges previstas neste contrato.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da NR18,
levando-se em consideracdo o numero maximo de funciondrios por turno, de forma a garantir aos

funcionarios da CONTRATADA salde, segurancga e conforto. g
1.1.8. Dos equipamentos e materiais a serem empregados: ®

a) Toda mdo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela —§
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficara a cargo da §
CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras é de inteira =i
responsabilidade da CONTRATADA. §§

i
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b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos operadores
e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagao.

c¢) A CONTRATADA deverd sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais
de manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes.

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso
sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas
elevatdrias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO poderd solicitar, a
qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o
equipamento em questdo.

f)  Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutengdo dos equipamentos e maquinarios, inclusive em
caso de operagdo destes por funcionario n3o habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO podera notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO, com excegdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

h) A CONTRATADA deverd submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servicos antes de executd-los. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO poderd solicitar a
CONTRATADA a apresentacdo de informagdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendagbes das normas da
ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgdo certificador de qualidade.

j) A CONTRATADA deverd ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade dos
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificacdo
técnica.

Do didrio de obras:

a) A empresa Executora devera, de forma sistematica, elaborar o Diario de Obras através do App de
Diadrio de Obras do sistema SINFRALOG, com registro das informagbes nos campos obrigatdrios,
incluindo o registro fotografico didrio dos servicos, conforme modelo disponivel no Anexo | — Manual
de Apresentacgdo de Medigdo de Obras Rodovidrias e Ensaios de Controle Tecnoldgico.

b) O Diério de Obra devera ser elaborado no App Diario de Obras do sistema SINFRALOG, em todos os

dias de execugdo dos servigos, com anotagOes das partes diretamente envolvidas devendo ainda ser g

efetuado o registro fotografico georreferenciado dos servicos executados ou de qualquer fato ®

<

relevante que tenha ocorrido durante a execugdo dos servigos. =

c) O Didrio de Obras devera compor o processo de medi¢do devidamente assinado pela empresa §

executora, supervisora e fiscal da obra. g

d) S3oresponsabilidades das empresas supervisoras na instrucdo do processo de medigdo, dentre outras ] 2

[
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previstas em normas legais e em contrato

I Realizar as vistorias das obras e elaborar o Relatério Mensal de Avaliagdo e Acompanhamento
de Obras, contendo os Ensaios Tecnoldgicos das obras sob sua supervisdo, para subsidiar o
pagamento de medicdo parcial, conforme item 16 do quadro constante no artigo 49 desta
Instrugdo Normativa;

Il Acompanhar a execucdo da obra, efetuando, diariamente, suas anotages e apontamentos
no campo proprio do Didrio de Obras, através do App de Diario de Obras do sistema
SINFRALOG; Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

1. Realizar a vistoria final das obras e elaborar o Relatério Final de Avaliacdo Conclusiva,
conforme item 18 do quadro constante no artigo 42 desta Instrucdo Normativa, para fins de
pagamento da medigdo final e recebimento provisério da obra, contendo todos os
levantamentos de campo descritos na Instrugdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA, que
Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisério e Recebimento Definitivo de Obras,
bem como apresentar justificativa de eventuais saldos de contrato e/ou servicos ndo
executados

e) Sdo responsabilidades do fiscal formalmente designado pela autoridade competente, nos termos da
legislagdo aplicdvel, para acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto contratual, dentre outras
previstas em normas legais e em contrato

I Acompanhar a execuc¢do da obra e efetuar suas anotagGes no Diario de Obras utilizando o
aplicativo do sistema SINFRALOG, de forma sistematica, devendo aceitar as anotagGes
realizadas pela empresa Executora, quando houver, ou devolver o Didrio de Obras para
corregdes das anotagdes quando discordar;

Il Analisar e aprovar os documentos apresentados no pleito de medicdo pelas empresas
executoras, conforme itens 10 a 15 do quadro constante do artigo 42 desta Instrugdo
Normativa;

1. Realizar as vistorias e elaborar o Relatdorio Mensal de Vistoria de Obra, conforme item 17 do
quadro constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, através do aplicativo de fiscalizagdo
do sistema SINFRALOG, para fins de instruir o processo de medigdo, contendo:

a) Informagdes do avanco fisico da obra (servigos lineares), de acordo com o tipo e
classificagdo da obra fiscalizada

b) Respostas aos quesitos constantes do checklist de fiscalizagdo dos servicos pelo App
de Fiscalizagao;

c) Registro fotografico georreferenciado dos servigos executados, com as anotagdes
que entender necessarias;

d) Relato sobre o andamento dos servigos, cumprimento do cronograma, problemas
encontrados, inconformidades na execucdo, condi¢des da obra e outros fatores que
entender relevantes constar na conclusdo do relatério de vistoria;

V. Realizar as vistorias e elaborar o Relatdrio Final de Vistoria de Obra, conforme item 19 do
quadro constante no artigo 42 desta Instrucdo Normativa, para fins de pagamento de medicdao
final e recebimento provisério da obra, utilizando para fundamentar sua conclusdo o Relatério
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Final de Avaliagdo Conclusiva e os levantamentos de campo realizados pela Supervisora,
previstos na Instrugdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA

1. 2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUGAO DOS SERVIGOS
1.2.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as
questdes ambientais.
1.2.2. A CONTRATADA deverad utilizar na execugdo da obra as boas praticas de sustentabilidade ambiental,
respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:
a. Uso produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificagGes e especificagGes da ANVISA.
b. Adogdo de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel.
c. Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e dgua, bem como reducdo de residuos solidos.
d. Classificagdo e destinagdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo dos
servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associa¢Bes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.
e. Praticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrao frente-verso na impressao de relatérios
e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido,
disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont.
f. Adogdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatorios.

g. Adogdo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

h. Adogdo de pratica de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolugao
CONAMA N2 257/1999.

i. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolu¢do CONAMA N2 20/1994 quando da aquisigdo e
utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

j. Adocdo e promocdo de medidas de protec¢do para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI’s
necessarios, tais como éculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares,
etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacdo de suas integridades fisicas.

k. Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicbes e servicos contemplados no escopo da
contratagdo empresas que tenham certificagdo ambiental.

|. Estimulo a troca de informacg@es entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

m. Atendimento as Instru¢Bes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugdo de Servico n2 03/2011,
de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n2 006 de 07 a 11/02/11 que trata da
Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS
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2.1. O local de execugdo se dard no endereco da obra, cujo local é citado na descricdo do objeto.

Rodovia Estrada Vicinal

Trecho Ponte sobre o Rio Cassununga (PT02775)
Extensdo 41,55 m e largura de 8,80m

Municipio Tesouro/MT

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTAGAO
(Art. 92, Ve VIIl, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e VIII, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

3.1. O valor do presente contrato ¢ de RS XXX (XXX). Referéncia de Precos: Tabela SICRO/MT Sem
Desoneracdo — Més base Janeiro/2025, conforme previsdo do Termo de Referéncia ne.
114/2025/SAOR/SINFRA.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotagdo orgamentaria abaixo, e os
recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através
da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante
deste contrato:

Unidade Orgamentaria: 25.101 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Fungdo: 26 - Transporte

Subfungdo: 782 — Transporte Rodoviario

Programa: 338 - Infraestrutura e Logistica

Projeto/Atividade: 1283 — Construgdo de obras de arte especiais e correntes
Regido: 0500 - Regido V — SUDESTE
Natureza de Despesa: 44.90.51

Fonte: 17590137 — Recursos vinculados ao FETHAB Commodities e 17000000 — Recursos de Transferéncias
Voluntarias

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECU(;AO
(Art. 92, IV, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, IV, do Decreto Estadual n2 1525/2022)

4.1. O regime de execugdo contratual serd o de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS
(Art. 250 do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVICO:
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5.1.1. A expedigdo da “ordem de servigco” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do Contrato no
Diario Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do
artigo 241 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, respeitado o prazo méximo de 10 (dez) dias Uteis.

5.1.2. Sendo o caso, antes da emissdo da Ordem de servico, devera ser observado o previsto no art. Art. 92, §
29, da Lei 14.133 de 2021 e Art. 251 do Decreto 1525 de 2022.

5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGACAO:

5.2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos contados da data
da assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei n2 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual n?
1.525/2022.

5.2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando

o objeto n3o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, devera ser observado o disposto no artigo 293, § 22 do
Decreto Estadual n? 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para
verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opg¢Bes previstas no paragrafo Unico do art. 111 da Lei
Federal n? 14.133/2021 e paragrafo Unico do art. 291 do Decreto Estadual n® 1.525/2022:
| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢des administrativas;

Il - a SINFRA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotard as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execug¢do contratual.

5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execucdo, entrega dos servigos, de observacéo e de recebimento

definitivo.

5.3. DO PRAZO DE EXECUCAO:

5.3.1. O prazo de execugdo dos servigos contratados sera de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados

a partir da emissdo da ordem de servico pela Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n® 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
poderd ser alterado pelo prazo necessario a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual
antecedido de analise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado
para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicagdo de
penalidades.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. £ permitida a subcontratac3o parcial do objeto, até o limite de 30% {(trinta por cento) do valor total do
contrato, nas seguintes condi¢des:
6.1.1. Sdo vedadas a subcontratagdo da totalidade do objeto e a subcontratagdo da parcela que ndo constitui

como escopo principal do objeto. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os
quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que
comprovassem execuc¢do de servico com caracteristicas semelhantes
6.2. A subcontratagdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 8

CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso mt.gov.br

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 18/12/2025 as 08:12:40.
Documento N°: 33140219-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=33140219-8965 SIGA_x

SINFRACAP2025114786A


https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

6.3. A CONTRATADA deve submeter a apreciagdio do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratagdo, com apresentacgdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentagao,
que deve corresponder a exigida para contratagdo.

6.3.1. O Subcontratado deverd cumprir as condi¢Bes de habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, nos

termos do artigo 262, I, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
6.4. A subcontratacdo depende de autorizacao prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico, ao
qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao
dos servicos.
6.5. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacédo.
6.6. £ vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.
6.7. A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, n3o havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a
subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada.
6.8. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a
CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentacdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de
determinados servigos integrantes deste contrato.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO
(art. 92, Xll e XIll — Lei n® 14.133 e 247, § 12, Xll e XIll, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

7.1. A contratagdo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n2 14.133, de 2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
7.1.1. A CONTRATADA deverd apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia.
7.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
7.2.1. Caugdo em dinheiro ou tftulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central

do Brasil e avaliados pelos seus credores econémicos, definido pelo Ministério da Economia. g

7.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado por ®

<

apolice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor =

nominal da garantia exigida e como beneficidrio o contratante. =—§

7.2.3. Fianga bancaria, emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no g

Pais pelo Banco Central do Brasil. ——— &()

[

9 LL
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7.3. A garantia, quando em dinheiro, devera ser efetuada com o recolhimento de DAR (Documento de
Arrecadagdo). Para a emissdo do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento:

7.3.1. Acessar site da SEFAZ, no endereco http://www.sefaz.mt.gov.br;

7.3.2. Na aba Servicos, clicar em Documentos Arrecadacdo, clicar em DAR-1 - Orggos;

7.3.3. Selecionar o 6rgdo ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa;

7.3.4. Preencher o Formulario para emissdo do DAR:

7.3.5. Apos a emissdo do Documento de Arrecadagdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agéncia

do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as copias do DAR e

do comprovante de pagamento;
7.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
7.5. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modifica¢cBes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

7.6. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde
que mantidas as condicGes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o
periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administragdo.

7.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente serd liberada ou restituida apds a fiel execugdo do
contrato ou apods a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficara
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apodlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou
o adimplemento pela Administragdo.

7.9. No seguro-garantia é vedada a inclusdo de cldusula prevendo a obrigagdo de comunicar a mera
expectativa de sinistro por parte da Contratante, bem como cldusula que permita a execugdo do objeto do
contrato por meio de terceiros;

7.10. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposicdo da garantia acarretara
a aplicagdo de multa de 0,5% (dois décimos por cento), do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo
de 5% (cinco por cento).

7.10.1. Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestacdo da garantia contratual
nas modalidades caugdo ou fianga bancaria, a SINFRA podera promover a retengdo dos pagamentos
devidos a CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido a titulo de garantia.

7.10.2. A retencdo efetuada com base nesta clausula ndo gera direito a nenhum tipo de compensacédo
financeira a CONTRATADA.
7.11. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderd substituir a retengdo efetuada em razdo da falta de
apresentacdo da garantia desta cldusula por quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou

titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria. g

7.12. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma _§
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco 2
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia. §

7.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, esta deverd ser emitida por banco ou instituicdo § 8
==
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financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.
7.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
data em que for notificada.
7.15. A SINFRA executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
7.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela SINFRA quanto ao inicio
de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei
n214.133, de 2021).
7.17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
7.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;
7.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.
7.20. A CONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.
7.21. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
7.21.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;
7.21.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
7.21.3. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.
7.22. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados na
subcldusula anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.
7.23. No caso de alteragdo do valor do contrato ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagado.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
(Art. 92, VII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12 VIl do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

8.1. Do Recebimento da Obra s
8.1.1. O recebimento da obra deverd observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n? §
14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n@ 1.525/2022, Instrugdo Normativa n2 =
004/2024/GS/SINFRA e ainda, o que ndo conflitar com a nova legislacdo, o disposto na orienta¢do técnica n? §§
002/2016 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso: _g

8.2 Recebimento Provisério = 2

i
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8.2.1. Ap0s a conclusdo da obra, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA,
solicitando o recebimento provisério da obra.
8.2.2. A SINFRA, apds vistoria realizada pela Fiscalizagdo, e verificado o cumprimento das exigéncias de
cardter técnico, procedera o Recebimento Provisdrio, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagdo escrita
da CONTRATADA, mediante Termo de Recebimento Provisério assinado pelas partes, conforme modelo
constante do Anexo Il da Instrugcdo Normativa 004/2024/GS/SINFRA.
8.2.3. Apds a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servigos, a fiscalizagdo rejeitara no todo
ou em parte, conforme o caso, e reduzird a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA,
indicando as corregBes e complementagBes consideradas necessdrias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execucdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei
Federal n2 14.133/2021 e art. 82 da Instru¢do Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA.
8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhara o
caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicacdo de penalidades.
8.2.3.2. Nos termos previstos no §52 do artigo 294 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, havendo necessidade
premente do objeto, poderad o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto contratual realizado
parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.

8.2.4. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lein? 14.133, de 2021).
8.2.5. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
8.2.6. ACONTRATADA deverad elaborar, ao final da obra, o relatério Final da Obra, inclusive o Projeto “As Built”,
em conformidade com as demais normas que forem pertinentes.
8.3. Recebimento Definitivo
8.3.1. Na segunda etapa, apdés o decurso do prazo de observagdo definido no art. 12 da IN
004/2024/GS/SINFRA, mediante a realizagdo de vistoria in loco para verificar a adequacgdo do objeto aos
termos contratuais, a ser realizada por uma comissdo de recebimento designada pela Secretaria Adjunta
de Obras Rodoviarias, composta de no minimo 3 servidores, ndo persistindo mais nenhuma inconformidade
na obra e apresentadas as respectivas documentacgdes exigidas no Contrato, sera emitido o Termo de
Recebimento Definitivo, conforme modelo constante do Anexo IV da IN 004/2024/GS/SINFRA, observado
o disposto nos Art. 119 e Art. 140, da Lei n2 14.133/2021.
8.3.1.1. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢cdo do atendimento
das exigéncias contratuais.
8.3.2. O recebimento definitivo somente serd efetivado pela SINFRA apds a apresentagdo pela CONTRATADA
da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovacdo de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.
8.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servicos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagbes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
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8.3.4. A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que responderd Unica e integralmente pela execucgdo dos servicos, inclusive pelos servicos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagcdo em vigor.

8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo
e pagamento.

8.3.6. O prazo para a solugdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execugdo do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobrancga equivalente, verificadas pela SINFRA durante a andlise prévia a
liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

8.3.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
da obra nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

8.3.8. O recebimento definitivo pela SINFRA ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela
funcionalidade da reforma e ampliagdo do bem imavel, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados,
a CONTRATADA ficarad responsével pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo
necessaria.
8.3.8.1. A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servicos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a
contar a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.
8.3.8.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os servigos e equipamentos em perfeitas condi¢cdes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.
8.3.8.3. A garantia abrange a realizagdo da manutengdo corretiva dos servigos pela prépria CONTRATADA.
8.3.8.4. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
servigos prestados, compreendendo a realizagdo de ajustes, reparos e corregdes necessarias.
8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizara a reparacdo ou substituicdo dos servicos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias,
contados a partir do recebimento da notificacdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(Art. 92, XVIII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XVIIl do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

9.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n2 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao g

sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante ®

<

simples apostila. =

9.3. As comunicagles entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato =—§

exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim. g

——19)

<

i
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9.4. A SINFRA podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.
9.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SINFRA podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca
das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execu¢do do objeto, do plano
complementar de execucdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das
sanc¢Oes aplicaveis, dentre outros.
9.6. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SINFRA.
9.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa setorial e pelo publico usuario,
compete um conjunto de agGes que objetivam:
| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servigos contratados;
Il - verificar a regularidade das obrigagOes previdenciarias, fiscais e trabalhistas;
Il - prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de
contratos ou gestor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a reajuste, alteracdo,
reequilibrio, prorrogagdo, pagamento, eventual aplicagdo de sanc¢0es, extingdo dos contratos, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento; e
IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugbes e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto do
contrato.
9.8. O fiscal técnico do contrato:
a. anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execu¢do contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias
necessdrias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, rejeitard os servicos executados em
desacordo com as especificagdes do objeto contratado e informara ao gestor do contrato de oficio ou
a requerimento;
b. solicitarda a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestagdo do servigo, a corregdo de falhas
na execucdo contratual, inclusive cumprimento da legislagdo aplicdvel, substituicdo de produtos
defeituosos ou repeticdo de servigos executados em desconformidade com as normas aplicaveis,
determinando prazo para atendimento;
c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;
d. elaborara relatério registrando as ocorréncias sobre a prestagédo dos servicos referentes ao periodo
de sua atuacdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;
e. recebera cépias dos documentos essenciais da contratagdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatorio e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formacgado

de pregos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizagdo. g

f. Fornecerd ou colocara a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informacdes que se ®

<

fizerem necessarias a boa e regular execugdo do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo =

instrucBes a8 CONTRATADA; §

g. Solicitard que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificagdes constantes no Termo g

de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcri¢do. ] 2

o
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h. Fornecerd atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes
contratuais;
i. Notificara a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer
débitos de sua responsabilidade.
9.9. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os
documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhara ao gestor de contrato para ratificacdo.
9.10. Cabera ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato,
a manutencgdo de todas as condi¢des de habilitagdo, conforme disposicdes da Lei n® 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessarias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
9.11. O fiscal administrativo do contrato acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.
9.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
9.12. Ocorrendo situacdo que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, o
fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.
9.13. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas previstas,
o fiscal do contrato comunicara imediatamente ao gestor do contrato.
9.14. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogagdo contratual.
9.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocara e coordenara reunides, registradas em ata, com a
participacdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento
da execugdo contratual, da forma de apresentacdo dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos
e conclusdo da execucdo contratual (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, V).
9.16. O gestor do contrato acompanhara a execugdo do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores
contratados, dos valores empenhados e dos orcamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada
contrato (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VI).
9.17. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do

contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagBes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragdo.

9.18. Os prazos de vigéncia e execucdo dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomara
as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades
da SINFRA e planejamento orgamentdrio e financeiro (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VII).

9.19. O gestor do contrato decidird sobre a renovagdo, prorrogagdo ou alteragdo do contrato, bem como sobre

a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, IX).
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9.20. Cabera igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condigdes contratuais
quando necessario, bem como decidir quanto as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo dos
contratos (Decreto Estadual n2 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do

contrato que informard a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso
(Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XVI).

9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execucdo, devera o gestor do contrato tomar
as providéncias para sua apuragdo (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XII).

9.23. As informag0es relativas a execucdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e serd acompanhada pelo gestor, a quem
competird exigir a tempestividade dos langamentos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XIll).

9.24. Os processos de pagamento, apds a devida instrugdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo

encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XI).
9.25. O gestor do contrato deverd constituir relatorio final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do
art. 174 da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, com as informacgdes obtidas durante a execu¢do do
contrato. (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XVII).

9.26. O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo
e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, Il1).

9.2.7. 0O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, com mengdo ao

seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacGes
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

v" Boletim de desempenho;

v Diario de Obras;

v' Ensaios e Controles Tecnoldgicos
https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/d/sinfra/manual-de-apresentacao-demedicao-de-obras-
rodoviarias-e-ensaios-controle-tecnologico.

CLAUSULA DECIMA — MEDICC)ES DOS SERVIGCOS
(Art. 92, VI, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

10.1. As medigBes dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo

mensal, tomando-se como final do periodo, o Ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medicdo podera ser g
realizada apds a expedigdo da Ordem de Servigo no final do més em curso, e a ultima medigdo, apds a o
conclusdo dos servicos, independente do periodo mensal. —§

10.2. As medigdes mensais para apuracdo da execugdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro §§
apresentado pela CONTRATADA serdo realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretario _E
Adjunto de Obras Rodoviarias. E§

i
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10.3. O processo de medicdo devera ser processado em consonancia com os documentos conferidos e
aprovados pelo fiscal de obras, observado, no que couber, o disposto no Capitulo Ill da Instrugdo Normativa
n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la.
a. Cl de Encaminhamento para o Superior Imediato;
b. Capa de Medigdo emitida pelo SINFRALOG;
c. Relatério de Ficha do Contrato Analitica emitida pelo SINFRALOG — Dados do Contrato e
Controle Financeiro
d. Boletim de Desempenho Eletrénico emitido pelo sistema SINFRALOG
e. Relatdrio de Resumo da Medigcdo emitido pelo sistema SINFRALOG.
f. Relatério de Calculo de Medicdo Reajustada emitido pelo SINFRALOG, quando houver
reajustamento.
g. Indicacdo de eventuais valores a serem acautelados, retidos ou glosados da medicdo em
referéncia.
h. Cronograma fisico -financeiro de evolugdo mensal emitido pelo SINFRALOG;
i. Didrio de Obra elaborado através do aplicativo do sistema SINFRALOG;
j. Diagrama Linear dos Servigos;
k. Memdria de Calculo geral de medigdo (folha de medigéo, ficha de medicdo de canteiro e ficha
para medi¢do de mobilizagdo de equipamentos);
|. Croqui de Localizagdo dos Servicos;
m. Ensaios Tecnoldgicos da Empreiteira, de cada servicos executado, conforme especificacdes de
servigos do DNIT;
n. Projeto “As Built” da obra, no caso de medicdo final;
0. Relatério Mensal de Avaliagdo e Acompanhamento de Obra emitido pelo sistema SINFRALOG,
contendo os ensaios tecnoldgicos realizados, para subsidiar o pagamento de medicao;
p. Relatério Mensal de Vistoria de Obra elaborado através do aplicativo de fiscalizagdo do
SINFRALOG, para fins de pagamento de medicdo;
g. Relatdrio Final de Avaliagdo Conclusiva, para fins de pagamento da medigdo final e recebimento
provisério da obra, acompanhado de todos os levantamentos de campo definidos na Instrucdo
Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA, que Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisério
e Recebimento Definitivo de Obras, bem como justificativa de eventuais saldos de recursos ou de
servigos ndo executados;
r. Relatério Final de Vistoria de Obra, elaborado através do aplicativo de fiscalizagdo do
SINFRALOG, para fins de pagamento de medicao final e recebimento provisorio da obra;
s. Termo de Recebimento Provisério da Obra, emitido pelo sistema SINFRALOG, conforme
modelo constante da Instrugdo Normativa n® 004/2024/GS/SINFRA,

t. Habilitacdo do Fiscal junto ao CREA/MT - Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) (na g
primeira medi¢do ou quando houver alteragGes); ®
u. Ordem de Inicio, Reinicio ou Paralisagdo dos Servigos, quando houver emissdo no periodo da —§
medigdo, emitidos pelo sistema SINFRALOG; §§
v. Certiddo de Regularidade Ambiental emitida pela Superintendéncia Ambiental ou documento g
equivalente; %ﬁ
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w. Arquivos auxiliares do SIGADOC com a planilha de medi¢do do SINFRALOG em PDF, e planilha
editdvel com memdrias de célculo, fotos e ensaios para registro no Geo-Obras;
x. Termo de Apostilamento anual de reajuste, quando houver;
y. Demais documentos relativos a medicdo, sejam de origem da contratada ou da SINFRA, bem
como os documentos exigidos em edital.
10.3.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do
ISSQN da ultima medigdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servico tenha sido
realizado, nos termos da Lei n® 10.162/2014, e Instrugdo Normativa n® 002/GS/2023/SINFRA ou
outra que vier substitui-la;
10.3.1.1. A ndo apresentacdo da guia de Recolhimento do ISSQN quitada da Nota Fiscal da
medic¢do anterior, ja paga pela SINFRA, ensejard multa contratual no percentual de 10% do valor
da medigdo, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do
municipio.
10.3.1.2. A tltima medigdo do contrato devera conter o comprovante de pagamento especifico
desta medicdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da Ultima medicdo
paga.
10.3.2. Apods aprovagdo da medigdo, nos termos da Instrugdo Normativa n® 05/2023/SINFRA, os autos
serdo instruidos com os seguintes documentos:
a. check list de engenharia;
b. Comprovacdo da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;
c. Matricula Especifico da Obra no INSS CEl ou CNO;
d. Comprovante de baixa do CEl ou CNO (para o caso de medigdo final);.
e. Nota(s) Fiscal(is), inclusive referente ao reajustamento, quando houver.
10.3.2.1. N3o sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, sera retido o percentual de 15% (quinze
por cento) da ultima medic&o, limitado ao valor de RS 100.000,00 (cem mil reais), que somente
sera liberado apds a apresentagdo da respectiva baixa.
10.3.2.1. Nos termos do art. 39, da Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA devera
emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retencdo dispostas
na Instrugdo Normativa RFB n? 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.3.2.1.1. N&o se aplica a retencdo de que trata o art. 110 da IN 2.110 de 2022 a contratagdo
de servigos quando contratantes de obra de construcdo civil, reforma ou acréscimo, por meio
de empreitada total.
10.3.2.1.1.1. Considera-se contrato de empreitada total, o que é celebrado entre o
proprietdrio do imdvel, o dono da obra, o incorporador ou o condémino de que tratam os
incisos lll e IV do art. 82 da IN 2021/2021 e uma empresa exclusivamente construtora, que
assume a responsabilidade direta pela execugdo de todos os servigos necessérios a realizagdo
de obra de construcdo civil, compreendidos em todos os projetos a ela inerentes, com ou sem
fornecimento de material; (Lei n2 8.212, de 1991, art. 30, inciso VI; Decreto n? 3.048, de 1999,
art. 220, § 19)
10.3.2.1.2 Havendo erro no documento de cobranca ou outra circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
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providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a

SINFRA (Art. 39, § 29, Portaria n? 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).
10.4. Nos meses em que ndo forem realizadas medi¢cdes na obra, e ndo existindo ordem de paralisagdo da
obra por parte da Administracdo, deverd ser langada medicdo igual a “zero” no controle e acompanhamento
financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também
deverd ser atualizado o cronograma fisico- financeiro, o qual deverd vir acompanhado de cépia do “Diério de
Registro de Obra” e “Relatério Fotografico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos
fiscais da SINFRA.
10.5. A medigdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizara abandono ou
inexecucdo da obra e contrato, ensejando a adoc¢do das medidas cabiveis de responsabilizacdo da
CONTRATADA, previstos neste Contrato.
10.6. A planilha de medigdo sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive seguindo o
mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servigos efetivamente executados.
10.7. Toda medigdo, ao final, a Contratada deve deverd conter a anuéncia da Contratada, mediante assinatura
do Responsavel Técnico e do representante Legal da Contratada.
10.8. Somente apds a confecgdo da Planilha de Medicdo, a qual devera ser elaborada no prazo de 10 (dez)
dias, contados do recebimento do requerimento da CONTRATADA ou da expedicdo da Ordem de Servigo
pela Administracdo (medicdo de oficio), podera ser emitida a respectiva Nota Fiscal dos servigos executados,
para fins de pagamento dos valores contratados pela SINFRA.
10.9. Depois de fechada a Planilha de Medicdo, a CONTRATADA apresentard a Nota Fiscal a SINFRA, a
qual sera encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizacdo dos servigos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento.
10.10. A medigdo final, bem como o Termo de Recebimento dos servigos serdo elaborados por Comissdo de
Engenheiros designada pelo Secretario Adjunto de Obras Rodoviarias quando concluidos todos os servigos.
10.11. As medigBes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser
encaminhadas pelo Eng.Q Fiscal ao Secretério Adjunto de Obras Rodoviarias.
10.12. No processo de medicdo, conforme for o caso, devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo
respectivo Municipio.
10.13. A alteragdo do cronograma fisico-financeiro deverd ser previamente analisada e aprovada pela SINFRA.
10.14. No que ndo conflitar com a legislagdo vigente, deverd ser observada a Orientacdo Técnica n. 006/2014
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medi¢do e que deverdo
ser utilizados pelos érgdos estaduais na execucdo contratual de obras de construgdes civil e rodoviarias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PREGOS E

ATUALIZAC'AO FINANCEIRA
(Art. 92, V, Lein? 14.133/2021 e 247, § 12, V e XX do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medigdes mensais conforme Clausula Décima, cujos valores
serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos precos unitarios
propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os percentuais propostos para encargos sociais, custos
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administrativos, remuneragdo da CONTRATADA e despesas fiscais.

11.2. Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orgamento referencial
da SINFRA e os respectivos valores propostos pela CONTRATADA, executados no periodo da medicdo, dentro
dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.

11.2.1. O pagamento serd realizado somente sobre os servicos executados, ou seja, ndo serd permitido
pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida instalagdo.
11.3. A cada prazo minimo de 28 dias sera gerado o Boletim de Medic3o pela FISCALIZACAO, onde dever3
conter as informagdes quanto a descrigdo, unidade, quantidade, prego unitario e o valor a ser pago por cada
Servico;

11.4. Apd6s emissdo do Boletim de Medicdo, serd solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de
Servigos.

11.4.1. ACONTRATADA devera indicar no corpo da nota fiscal, o niUmero do contrato, nome do banco, agéncia
e numero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria.

11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficardo limitadas aos valores previstos no
Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual seré previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

11.6. A CONTRATADA poderd executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro
contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZACAO e consubstanciado em
parecer oficial do setor competente pela ordenacdo de despesa atestando a viabilidade orcamentaria e
financeira para tal.

11.7. O pagamento da Ultima fatura ndo sera considerado como aceitagdo definitiva do servigo ou obra e ndo
isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.

11.8. O pagamento sera efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, contados da liquidacdo da despesa,
mediante ordem bancdria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no
valor correspondente, apds a apresentag¢do da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orgamentario vigente.

11.8.1. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;

11.8.2. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo na fonte de todos os tributos inerentes ao contrato
em questado.

11.8.3. Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido serd corrigido
pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, divulgado pela Fundagdo Getdlio Vargas, com
apuracdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realizacdo;

11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA, ndo
sera(do) gerador(es) de direito a qualquer acréscimo financeiro.

11.9. O pagamento das obrigagdes contratuais observard a ordem cronoldégica de exigibilidade para cada fonte g
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n2 1.525/2022. ®
11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade tera como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito na —§
sequéncia de pagamentos, a liquidagdo de despesa. §§
11.9.2. Considera-se liquidacdo o segundo estagio da despesa publica e consiste na verificacdo do direito _E
adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatérios do respectivo crédito, apds a E§
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execucdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado.

11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA deverd verificar as condi¢des previstas no contrato ou
instrumento equivalente em conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n® 1.525/2022.
11.10.1. A eventual perda das condi¢Ges de que trata este item ndo enseja, por si, retencdo de pagamento
pela SINFRA.

11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o 6rgédo emissor o fizer apenas no
numero da Matriz.

11.12. Nos casos de aplicagdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo
serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo das respectivas obrigacdes,
respeitado o disposto no Decreto Estadual n® 1.525/2022.

11.13. N&o sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.

11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota deverd ser equivalente apenas
ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.

11.15. As notas fiscais a serem pagas poderao sofrer desconto devido a aplicagdo das glosas e multas aplicadas
previstas neste contrato.

11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, esta sera
devolvida ao fornecedor, para as necessérias corregdes, com as informagSes que motivaram sua rejeigdo,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacao.

11.17. O contratante ndo efetuard pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranga em banco, bem
como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operagdo de factoring.

11.18. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga¢Ses vinculadas ao
servigo contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicara aceitagdo
definitiva dos mesmos.

11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

11.20. N3o serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas
a prestacdo de servicos deste contrato.

11.21. Sera efetuada a retencgdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) N&o produziu os resultados acordados;

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do objeto, ou utilizou-os com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execucdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade e/ou

quantidade, sera efetuada a liberagdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art. g

355 do Decreto Estadual n? 1.525/2022. ®
11.23. Para as operagdes de vendas destinadas a Orgdo Publico da Administracdo Federal, Estadual e Municipal, = §
deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletrdnica, conforme Protocolo ICMS 42/2009, recepcionado pelo §§
artigo 355, § 62 do RICMS. Informacdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe. = N
11.24. A ndo manutencdo das condi¢des exigidas para a habilitacdo na licitagdo, durante a execugdo contratual —— §
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ndo permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados e recebidos sem
ressalvas pela SINFRA.
11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA devera notificar a Contratada para que regularize a sua
situacdo, sem prejuizo do prosseguimento do processo de pagamento.
11.26. A permanéncia da condi¢do de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita
pela SINFRA, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuracdo de responsabilidade e da
aplicagdo de penalidades cabiveis, observado o contraditério e a ampla defesa.
11.27. E facultada a retencdo dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n?
14.133/2021.
11.28. Na hipdtese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forca maior que
impeca a liquidagdo ou o pagamento da despesa, o0 prazo para o pagamento sera suspenso até a interrupgdo
destes fatos.
DO REAJUSTE
11.29. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.
11.29.1. A data do orcamento estimado a que se refere este item é a data-base da tabela referencial
SICRO, SINAPI ou outra que vier a ser utilizada na elaboragdo do orgamento ou planilha orgamentaria,
estando vinculada como data-base para a contagem do intervalo minimo de 1 (um) ano para
reajustamento dos precos. (§22 do Art. 266 do Decreto 1.525/2022, alterado pelo Decreto 1.376/2025).
11.30. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo do indice de reajustamento de obras
rodoviarias do DNIT, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n? 1.054 de 07.02.94,
alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.
11.31. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de memdria de
calculo, observado o procedimento estabelecido na Instrucdo Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra
que vier a substitui-la.
11.32. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificard, a
cada anualidade, se houve deflagdo do indice adotado que justifique o recalculo dos custos em valor menor,
promovendo, em caso positivo, a redugdo dos valores correspondentes da planilha contratual.
11.33. O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no preco contratado a partir da data do protocolo
do pedido de reajuste.
11.34. O prego poderd ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre
o valor atualizado do contrato.

11.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos g

financeiros do dltimo reajuste. ®

~ . . . ~ oy . S

11.36. Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragdo do indice de reajuste, produzam —E

efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual. =

11.37. Nao se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancdérias e 6nus semelhantes. g

11.38. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da —— &()

i
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CONTRATADA, os precos contratuais serdo reajustados segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/94, alterado pelo
Decreto 1.110 de 13/04/94, de acordo com os Indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias do DNIT,
conforme fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a
seguinte formula:

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servico a ser reajustado;

lo = indice de preco verificado no més base do orcamento da administragio/SINFRA;

li = indice de preco referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento

da obrigacgdo.
11.39. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO da SINFRA.
11.40. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importdncia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
11.41. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
11.42. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.43. O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
(Art. 92, XIV, XVl e XVII, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, XVI e XVII, do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Termo de Referéncia, Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem
obrigacdes da CONTRATADA:

12.1. Na presente contratacdo a avaliacdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as
condig¢Bes atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condiges de
licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A ndo
impugnacado desses itens no prazo editalicio implicard aceitacdo tacita da contratada, pois ela pode ter
que arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra

fonte pétrea por qualguer motivo. g

[e°]

12.1.1. Cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administracdo, sob pena de E

apuracdo de sua responsabilidade pelo atraso. 5

12.2. Executar os servicos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condicdes ==X

) . ) o

estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados. —— 8

12.2.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos é

LL
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servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificacBes e os demais
documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizagdo dos
trabalhos.
12.2.2. A CONTRATADA devera comunicar a contratante qualquer irregularidade relacionada
com a execugdo dos servigos.
12.2.3 A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo deste Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante.
12.3. Apos a assinatura do Contrato, no prazo maximo de até 05 (cinco) dias Uteis, a contar da emissdo da
Ordem de Servico, a CONTRATADA devera entregar na Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias /SINFRA a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servico de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste
contrato.
12.3.1. Cabera ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos
profissionais em fungdo de execugdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo
contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratacdo ou subcontratacdo de outros servicos,
devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de
responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da Resolugdo n2 1.025/09, do CONFEA e art. 10
do Decreto Federal n2 7.983/13).
12.4. ACONTRATADA devera providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, aimplantacdo de placas
institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo definido no manual de placas,
sem Onus a SINFRA. A empresa CONTRATADA também sera responsavel pela manutencgdo das placas de
identificagdo das obras.
https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2303883/Manual+de+Placas+-+Atualizado/db48a46f-
c2e6-4748-9be2-d7c776e1657d
12.5. Atender a Instrugdo de Servigo n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispGe sobre a Responsabilidade
Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislacdo ambiental vigente, as
Normas Técnicas da SINFRA, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho
e Emprego, e demais legislagGes pertinentes.
12.6. Manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002;
12.7. Responsabilizar-se pela produgdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
12.8. A contratada devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do érgéo.
12.9. Manter todas as condi¢es de habilitagdo exigidas na licitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislagdo

tributdria vigente. g
12.9.1. A ndo manutencgdo das condi¢Ges de habilitagdo durante a execucgdo contratual ndo permite a ®
retengdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados ou produtos ja entregues e —§
recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com excegdo dos contratos de terceirizagdo de servigos, nos quais = §
serd admitida a retencdo de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a _E
prestagdo do servico. = §
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12.10. Designar formalmente e manter preposto, aceito pela SINFRA, para representd-lo na execugdo do

contrato (art. 256 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).

12.11. Manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).

12.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo

fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes

de sua execugdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especificacdes

constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

12.13. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como

por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo

do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da

execucdo contratual pela SINFRA, que ficard autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

12.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,

comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade

a SINFRA e ndo poderd onerar o objeto do contrato.

12.15. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteragdo ocorrida no enderego,

conta bancaria, telefone, e outros julgaveis necessérios para o recebimento de correspondéncia, e manter

endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera comunicagdo e recebera notificacdes.
12.15.1. O prazo estipulado nas notificagdes enviadas por meio eletrénico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacdo de leitura.

12.16. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,

servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especifica¢des, nos termos do art. 140, §49, da Lei 14.133/21.

12.17. Prover todos os meios necessarios a execugdo do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou

paralisacdo de qualquer natureza.

12.18. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrugdo Normativa

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.19. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

(art. 137,11, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

12.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto contratual.

12.21. Paralisar, por determinacdo da SINFRA, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.22. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para

pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de g
cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022). ®
12.23. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, —§

com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.2 §
14.133/2021). ==
12.24. Guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato. §§
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12.25. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n?
14.133/2021.

12.26. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n2 14.133, de 2021.

12.27. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para anélise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.28. Nado permitir a utilizacdo de qualguer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.29. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.
12.30. Demais obrigacOes e responsabilidades previstas nas Instrucdes Normativas da SINFRA, na Lei n2.
14.133/2021 e no Decreto Estadual 1.525/2022.
12.31. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da
CONTRATADA, tal fato ndo poderd liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigacgdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.
12.32. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto,
implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA.
12.33. Devera cumprir todas as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e a
salde no trabalho;
12.34. Compromete-se a adotar praticas que visem a erradicagdo do trabalho analogo ao de escravo e do
trabalho infantil, com observancia as seguintes obrigacGes:
12.34.1. nao submeter trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas,
serviddo por divida ou trabalhos forgados;
12.34.2. ndo utilizar qualquer trabalho realizado por menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na
condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, observada a legislacdo pertinente;
12.34.3. ndo submeter menor de 18 (dezoito) anos a realizacdo de trabalho noturno, em condigGes
perigosas ou insalubres, nem a execugdo de atividades constantes na Lista das Piores Formas de
Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n? 6.481, de 12 de junho de 2008;
12.35. Se compromete a assegurar a recepc¢do e o tratamento de denuncias de discriminacgdo, violéncia e

assédio no ambiente de trabalho; g

12.36. Se compromete a responder solidariamente por atos e omissGes de eventuais empresas ®

<

subcontratadas que resultem em descumprimento da legislagdo trabalhista =

]

o

N

— %

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE = 2

i

Hélio Herminio Ribeiro Torguato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 26 %
CEP: 78048-250 - Cuiab3 - Mato Grosso mt.gov.br

Autenticado com senha por GUSTAVO LIMA PARREIRA - ASSESSOR EXECUTIVO | / SUAC - 18/12/2025 as 08:12:40.
Documento N°: 33140219-8965 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=33140219-8965 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

(Art. 92, XIV, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 19, XIV, do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obriga¢es da
CONTRATANTE:

13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisacdo dos servicos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais
informacgGes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a
execugdo do Contrato, conforme legislagdo vigente.

13.3. Liberar as dreas destinadas ao servigo.

13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo do objeto deste
Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em
suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranga.

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsGes estabelecidas no Cronograma
Fisico-Financeiro.

13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execucdo do contrato e
no caso de ndo regularizagdo, processar a extingdo, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execugdo e/ou
aplicar as sanc¢des previstas no Edital, Contrato e em legislagdo pertinente.

13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condi¢Ges estipuladas neste
Contrato.

13.10. Rejeitar os servigos executados em desacordo com os projetos e especificacdes técnicas ou com
imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.

13.11. Transmitir suas ordens e instrucdes por escrito, salvo em situacdes de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado & CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior
confirmagdo de ordens ou instru¢des verbais recebidas.

13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que ndo esteja
cumprindo fielmente o presente Contrato.

13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretacdo dos
mesmos.

13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informag0es relativas a execugdo
dos servicos.

13.15. Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizagdes, quando de sua competéncia, junto a outros

6rgdos/entidades, necessarias a execugdo dos servicos contratados.

<

(o]

13.16. Designar a fiscalizagdo do contrato ou da obra. ©

13.17. Aplicar a CONTRATADA as san¢des previstas na lei e neste Contrato. —§

13.18. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adoc¢do das medidas cabiveis, quando couber, em E§

virtude de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA. S

] 8

<
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13.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagGes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execug¢do do ajuste.
13.19.1. A SINFRA terd o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
13.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso.
13.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do
objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021.
13.22. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de sanc¢Ges vigentes impeditivas para
licitar ou contratar com a Administragdo Publica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de

vigéncia do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

13.23. Comunicar a CONTRATADA na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §29, da Lei n2 14.133, de 2021.

13.24. Inserir as informagdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, ap6s firmar o Contrato
e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as InformagBes (Lei n? 12.527/2011,
regulamentada pelo Decreto Estadual n® 1.973/2013).

13.25. A SINFRA ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
(Art. 92, XIV, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n2 14.133/2021, a CONTRATADA comete incorre em sangao
contratual passivel de sangdo nos seguintes casos:
a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza; g

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013. ®

14.2. Ao incorrer nas infragGes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sang¢des: —§
14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato que ndo §§

implique em prejuizo ou dano a Administragdo, bem como na hipotese de descumprimento de pequena = a

relevancia praticado pelo contratado e que n&o justifique imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156 E§

i
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§29 da Lein?14.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);
14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do

Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave (art. 156, § 49, da Lei n2 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n® 1.525/2022);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedird a CONTRATADA de licitar ou
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

“un

14.2.3.1. Esta penalidade serd aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f”,“g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n® 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n®
1.525/2022).

14.2.4. Multa:

a. moratéria, na proporcdo de 5% (cinco por cento) sobre a parcela ndo executada e prevista no

cronograma fisico-financeiro, em caso de atraso injustificado.
a.1. atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a SINFRA a promover a extingdo do presente contrato
unilateralmente, conforme art. 137, |, da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da san¢do acima estipulada;
b. moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo,
suplementacdo, alteracdo ou reposicdo da garantia, bem como de documentos necessarios ao
pagamento das medi¢bes ou outro documento solicitado pela fiscalizagdo.
b.1. atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a SINFRA a promover a extingdo do presente contrato
unilateralmente, por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da san¢do acima estipulada;
c. compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato, em caso de inexecuc¢do parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
d. compensatéria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto, bem como nas hipoteses de atos fraudulentos com o objetivo de
obter vantagens indevidas;
d.1. No caso de inexecugdo total, a multa sera aplicada independentemente da existéncia ou ndo
do prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato.
14.3. A aplicagdo de multa moratdria ndo impedird que a SINFRA a converta em compensatdria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei Federal n® 14.133,
de 12 de abril de 2021 e Decreto Estadual n2 1.525/2022.

14.4. Todas as sangBes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. g

156, §7°, da Lei n? 14.133/2021). o

<

14.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, =

contado da data de sua intimag&o (art. 157, da Lei n2 14.133/2021) E—§

==

<

——19)

<
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14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, poderd ser descontada dos pagamentos devidos a
mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA
possua com a Administragdo Publica Estadual.
14.6.1. Se a multa aplicada e as indeniza¢Bes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133/2021).
14.6.2. Caso a CONTRATADA ndo tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento
e da garantia contratual ndo forem suficientes para a compensacéo do valor devido, ser-lhe-a concedido
0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa.
14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranca dos valores devidos, o contratante
providenciard o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada
a cobranga judicial.

14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficard sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de
processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.
14.7. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §92, da Lei n2 14.133/2021)
14.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla
defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n?

14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.
14.9. Na aplicagdo das sangBes serdo considerados (art. 156, §12, da Lein? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto
Estadual n® 1.525/2022):
a)a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b)as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto
Estadual n2 1.525/2022;
d)os danos que dela provierem para o Contratante;
e)a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgdos de controle;
f)situagdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geragdo de receitas e seu
patrimonio, no caso de aplicagdo de multa;
g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de

licitagOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2

12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais
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complementares.

14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢Ges aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranca de créditos oriundos de contrato
administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensagdo com eventuais pagamentos
devidos a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de
Secretarias distintas, nos termos da ORIENTACAO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.

14.13. Apds a apuragdo dos fatos e responsabilizacdo da empresa, as penalidades aplicadas constardo
registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder
Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep).

14.14. As sangBes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

14.15. Podera a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.
14.16. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021,
nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n2 7.692/2002.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINGAO DO CONTRATO
(Art. 92, XIX, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIX do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

15.2. Se as obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que deverd a SINFRA providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancbes administrativas; e (b) podera a Administracdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucgdo
contratual.

15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n?

14.133/202, devendo a exting¢do ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério g

e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n? 1.525/2022 e nas demais ®
legislacdes aplicaveis. —§
15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. §§

15.3.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a _E

rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato. E§

i
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15.3.3. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.
15.4. A extingcdo do Contrato deverd ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o
contraditério e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto
Estadual n2 1.525/2022.

15.5. Concorda a CONTRATADA que o contrato podera ser extinto, sem qualgquer 6nus ou direito a indenizagdo
por quaisquer gastos eventualmente realizados, por decisdo administrativa unilateral e no prazo que entender
a Contratante, caso os 4rgdos ambientais ndo fornecam ou retardem a autorizagdo para o inicio execu¢do do
objeto contratual.
15.6. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/21, a extin¢do do contrato poderd ser:
a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;
b. consensual, por acordo entre as partes;

c. por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da
SINFRA;
d. por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou
e. por decisdo judicial.
15.6.1. A extingdo com base nas alineas “a” e “b” deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
15.6.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo poderd acarretar as consequéncias
previstas no artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/2021, sem prejuizo das san¢bes previstas neste
Contrato.
15.6.3. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA serd ressarcida pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
a. devolugdo da garantia;
b. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingédo;
c. pagamento do custo da desmobilizagdo.
15.7. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.2 14.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).
15.8. O termo de rescisdo serd ser publicado no sitio eletronico oficial do 6rgdo ou entidade e no Portal
Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP).
15.9. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituird "Comissdo" para arrolamento da situagdo
dos servigos, no momento da sua paralisagdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que
a CONTRATADA indigue seu representante.

15.9.1. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o §

indicado para execuc¢do dos trabalhos, a "Comissdo" fard o respectivo arrolamento. L

15.9.2. Em quaisquer das hipdteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de E
arrolamento feito. =§

15.10. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido de: —_— %
15.10.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos; %ﬁ
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15.10.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

15.10.3. Indeniza¢des e multas.
15.11. O contrato também podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERAGAO DO CONTRATO E DOS PREGCOS

16.1. O contrato podera ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei n® 14.133/2021 e artigo 277
do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

16.2. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021 e 275 do Decreto
Estadual n21.525/2022.

16.3. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA podera solicitar revisdo dos pregos para manter o
equilibrio econémico-financeiro obtido na licitacdo, mediante a comprovacéo dos fatos previstos no art. 124,

inciso II, alinea "d", da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstragdo em planilhas de custos.
16.3.1. A SINFRA respondera eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-
financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da
solicitagdo.

16.4. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n? 1.525/2022 devera ser

fundamentado e indicar o fato extraordinario imprevisivel e desequilibrio de pregos e insumos, este Ultimo
devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdria da variagdo de pregos.
16.4.1. Caberd a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordindrio, bem como realizar nova pesquisa
de precos atualizada.
16.4.2. De acordo com pesquisa de pregos realizada, os pregos contratados que sofrerem revisdo ndo
poderdo ultrapassar os precos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferenga percentual
apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da
licitacdo.
16.4.3. Constatado que o prego estd superior a média dos precos de mercado, a SINFRA solicitara
formalmente a CONTRATADA a reducdo do preco de forma a adequa-lo ao praticado no mercado,
observado o disposto no subitem anterior.
16.5. Os pleitos de alteragdo do contrato e dos precos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas,
passardo por analise contabil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretdrio de Estado de Infraestrutura e

Logistica a decisdo sobre o pedido. g

16.6. Sendo as alteragbes decorrentes de falhas de projeto, cabera Secretario de Estado de Infraestrutura e E

Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apuragdo de responsabilidade do responsavel E

técnico, bem como adogdo das providéncias necessdrias para o ressarcimento dos danos causados a =93

N

Administracao. — %

——19)

<

i
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16.7. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupagdo, serviddo
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias a CONTRATADA, que obste a execugdo
do presente contrato, poderda a CONTRATADA pleitear o equilibrio econémico-financeiro nos termos do art.
124,11, d, da Lei Federal n2 14.133/2021.
16.8. Nas alteragGes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de LicitagGes:
a. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

b. ndo poderd resultar na transfiguracdo do objeto da contratagdo.

c. deverd ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique a
necessidade de ampliacdo do objeto.

un

16.8.1. Para efeitos dos limites da alinea “a”, é vedada a compensagdo entre acréscimos e supressoes.
O mero restabelecimento total ou parcial dos quantitativos suprimidos nos mesmos itens ndo se
configura compensacdo.
16.8.2. No caso da alinea “b”, quando ndo houver fato ou motivo superveniente, sendo a necessidade
decorrente de possivel falha de planejamento, o aditivo poderd ser formalizado desde que haja
justificativa de interesse publico especifica ratificada pelo Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica.
16.8.3. Na hipotese de o contrato reunir mais de um lote licitado no mesmo certame, o calculo do
acréscimo devera ser feito com base no valor total do lote, ainda que o valor global do contrato tenha
valor superior.
16.8.4. Os autos deverdo ser instruidos com parecer técnico da drea técnica e cronograma fisico-
financeiro, se for o caso.
16.8.5. Exceto nos casos de prorrogacdo contratual, os processos administrativos para realizacdo de
aditivos contratuais estardo dispensados da demonstragdo da vantajosidade, considerada como valida
para tal aditivo a pesquisa de vantajosidade realizada para a contratagdo original, bem como a pesquisa
determinada pelo art. 289, § 12, do Decreto Estadual n2 1.525/2022, salvo se houver notdria alteragdo
posterior das condi¢cdes de mercado ou de prego.
16.9. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da
aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragdo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no
item 16.8, alinea “a”.
16.10. A diferencga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orcamentéria.

<
16.10.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferenca podera ser reduzida para a preservagao do 9
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo E
excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n? 5
1.525/2022, assegurada a manutengdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada Q
o
n | i d ) _—
a licitagao 8
— <
i
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16.11. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizagdo que os materiais foram adquiridos e
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagard os custos de aquisi¢cdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes, desde que regularmente comprovados.
16.12. Em havendo aumento ou diminuigdo dos encargos da CONTRATADA na alteragdo unilateral, cabera a
SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial.
16.13. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n@
1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde
que a solicitagdo venha acompanhada de motivagdo satisfatoria e devidamente autorizada pelo Secretério de
Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de andlise juridica, hipdtese em que a formalizagdo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.
16.14. Ocorrendo a criagdo, extingdo ou alteracdo de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, apds a data da apresentagdo da proposta, de comprovada repercussao
nos pregos contratados, os pregos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
16.15. Para a celebragdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogagdo do contrato, é dispensada a
exigéncia de todos os documentos de habilitagdo da CONTRATADA.
16.15.1. Esta previsdo ndo exclui o dever de verificagdo da manutengdo das condigdes de habilitagdo da
CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. A SINFRA devera providenciar a publicagdo do extrato deste contrato, contendo a descrigdo do objeto,
valor contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execucao (se houver),
no Didrio Oficial do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n2 14.133/2021.
17.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condicdo de eficacia, no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrdnico oficial do 6rgdo contratante,
conforme art. 296 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
17.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.
17.3. As supressBes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.
17.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatorio ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel
0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execucdo ou sobre a declaracdo de nulidade do contrato
somente sera adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos aspectos
descritos no art. 147 da Lein2 14.133/2021.
17.5. A nulidade ndo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado
até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,
desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd promovida a responsabilizagdo de quem Ihe tenha dado causa, nos
termos do que estabelece o art. 149 da Lei n® 14.133/2021
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17.6. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cGes contidas na Lei n2
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitagdes e contratos administrativos e, supletivamente as normas
e Principios Gerais dos Contratos e disposi¢oes do direito privado.
17.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo deste
Contrato, tal fato ndo significa liberagdo ou desoneragdo a qualquer delas, para o cometimento de outras.
17.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados da CONTRATADA ou de seus
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
17.9. ACONTRATADA ndo poderad autorizar a visita ao local de execugdo dos servigos de pessoas estranhas aos
mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.
17.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a
CONTRATANTE.

17.10.1. O descumprimento desta condi¢do contratual ensejara a aplicagdo das cominagbes ajustadas

neste Instrumento.
17.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razdo
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcricdo e Ihe sdo anexos.
17.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes
deste Instrumento.
17.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigagdes
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.
17.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicido de membro(s) da equipe técnica,
indicada para execugdo dos servicos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e
os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,
tempestivamente, submetidos a andlise e aprovagdo do gestor do contrato e ratificacdo pelo seu superior;
mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente
consignado.

17.14.1. A capacitacdo técnica do substituto sera analisada e pontuada de acordo com os critérios

estabelecidos no Termo de Referéncia, e deverd ser, no minimo, igual a do substituido.
17.15. Podera a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentacdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa
ao(s) més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionarios alocados nos
servigos da obra, bem como comprovagdo do pagamento de salarios, horas-extras, vale-transporte, se houver,
alimentacdo, carteira de trabalhos e/ou contratos temporarios, entre outras comprovagdes relativa a forga de
trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DIREITO DE PETICAO

18.1. No tocante a recursos, representacées e pedidos de reconsideracdo, devera ser observado o disposto

no artigo 165 da Lei n2 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n2 1.525/2022. g

2

: ="

CLAUSULA DECIMA NONA — DA ANTICORRUPCAO b

S

N

19.1. Para execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar a =%

guem quer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria =§

L
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quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores.

19.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupgdo, expresso pelo contratado, declarando
formalmente que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética.

CLAUSULA VIGESIMA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

20.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, poderd ser instada a Camara
Administrativa de Resolugdo Consensual de Conflitos envolvendo Aquisi¢des e Contratos no Estado do Mato
Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolucdo do Colégio de
Procuradores.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO
(Art. 92, § 12, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XX| do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

21.1. Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer ddvidas
ou questdes decorrentes da execucdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §12, da Lei n2 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

21.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, na
presenca das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais.

Cuiabd-MT, XX de XXXXX de 2025.

MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONTRATANTE
XXX XKXKXXXXXX
CONTRATADA LTDA
CONTRATADA
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Nome: Nome:
CPF: CPF:
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Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

ANEXO |

TERMO ANTICORRUPCAO
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que esta ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicadveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violagdo das disposi¢cGes destas Regras Anticorrupgdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus socios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecugdo do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execugdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
sécios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato
ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negdcios
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupgdo.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietarios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declaragbes e garantias dadas neste ato,
mediante notificagdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos
desta Declaragdo.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violara as Regras Anticorrup¢do; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrupgdo é proibida; (c) e que conhece que a comprovagdo de sua
participacdo em atos de corrupcdo em desfavor do Erdrio Estadual suscita a possibilidade de extin¢do do
contrato, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

Local, data.

Representante ou Procurador da Empresa
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