Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N2 XXX/2026/00/00 — SINFRA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E A EMPRESA
, PARA EXECUCAO DA OBRA DE
CONSTRUGAO DA PONTE DE CONCRETO PRE-MOLDADO PROTENDIDO
SOBRE O RIO ROOSEVELT (PT02657), LOCALIZADA NA RODOVIA MT-
313, DIMENSIONADA EM 330,60 M E LARGURA DE 8,80M, LOCALIZADA
NOS MUNICIPIOS DE ARIPUANA/MT E RONDOLANDIA/MT, NA FORMA
ABAIXO:

0 ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA,
com sede no Centro Politico Administrativo, nesta cidade de Cuiabd, inscrito no CNPJ/MF sob o n®
57.356.434/0001-46, neste ato sendo representada pelo seu Secretario Sr. MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA,

portador da matricula funcional n® 123102, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa

, inscrita no CNPJ sob o n9: com sede na Rua
— Bairro: , ha cidade de -, CEP: , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por (nome e fungdo na contratada), conforme atos constitutivos

da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, resolvem celebrar este instrumento contratual, cldusulas

e condicOes a seguir delineadas:

DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA VINCU LA(;AO DO CONTRATO
(Art. 92, Il e lll, da Lei n2 14.133/2021 e 247, IlI, IV e V, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

As partes sujeitam-se as regras da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Estadual n® 1.525, de 23 de
novembro de 2022, as Instru¢cdes Normativas deste 6rgéo, especialmente, mas ndo se limitando, InstrugGes
Normativas n2 002/2023, de 15 de fevereiro de 2023, 07/SINFRA/2023, de 07 de dezembro de 2023, e
003/2024/SINFRA, de 05 de setembro de 2024, Lei n. 12.305/2010, Resolucdo CONAMA n. 237/97, e as
exigéncias estabelecidas neste Contrato.

Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo: (a) o Edital Concorréncia Publica Eletrénica

n2 XXX/2026; (b) o Termo de Referéncia; (c) a proposta da Contratada; (d) anexos dos documentos aqui
listados.

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 1

CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br

Assinado com senha por INES BENEDITA BRITTES DOMINGOS - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCON -
28/01/2026 as 14:27:50.

Documento N°: 33934075-3093 - consulta a autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=33934075-3093 SIGA_x

SINFRADIC202607246A


https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

As partes tém entre si justas e avencadas, e celebram o presente Contrato, considerando a autorizagdo para
sua lavratura de numero (...) e o contetdo do Processo administrativo SINFRA-PRO-2025/22004 mediante as

cldusulas e condigGes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO E CONDICGES DE EXECUCAO
(art. 92, 1, Lei n2 14.133/2021 e 247, VI, Decreto Estadual n? 1.525)

1.1. DETALHAMENTO DO OBJETO

1.1.1. O objeto do presente instrumento consiste na execugdo da obra de Construgdo da Ponte de Concreto
Pré-Moldado Protendido sobre o Rio Roosevelt (PT02657), localizada na Rodovia MT-313, dimensionada em
330,60 m e largura de 8,80m, localizada nos municipios de Aripuand/MT e Rondoldndia/MT, nas condicdes
estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato.

1.1.2. Fica estabelecido que os projetos, especificagdes e toda a documentagdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e descrito em outro
serd considerado especificado e vélido.

1.1.3 A execugdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugGes e especificagdes contidas no edital e
anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
— ABNT, nas normas e disposi¢Ges dos Conselhos de Classe, bem como nas legislagGes, regulamentagdes e
instrucdes vigentes que se apliguem aos itens que compdem o objeto da contratagdo.

1.1.4 O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo a este Edital para consulta dos
interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que
impossibilite a execugdo contratual.

1.1.5 A execucgdo do servico ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.
1.1.6. Condig¢des de Execucdo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servico executado, inclusive na

eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos pela

fiscalizagdo.
b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico habilitado em <
N
seu respectivo conselho de classe para exercer tal fungdo. Além disso, deverd disponibilizar preposto para a Q
o
obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual podera acumular essa funcdo com a de responsavel =§
N
técnico, a critério da Contratada. Eg
—_— <
i
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c) A CONTRATADA deverd analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as principais
fungdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relagdes de autoridade (matriz de responsabilidades).

d) A CONTRATADA devera seguir o projeto estrutural para estruturas pré-moldadas em concreto armado e
sendo que qualidade dos materiais devera ser atestada, por profissional legalmente habilitado junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA-MT. S6 serdo aceitas no canteiro de obras pecas de
concreto pré-moldado acompanhados da respectiva ART de projeto, fabricacdo e montagem.

e) A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servicos que serdo executados por ela.

f) A CONTRATADA deverd ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao periodo de
chuva na regido, portanto, ndo serd aceita alegagdo de atraso na execugdo da obra devido as chuvas nem
devido a condigGes topograficas ou geoldgicas.

g) A CONTRATADA deverd manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados e isolados do publico
por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos usudarios locais e ao
pessoal da empresa.

h) A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a CONTRATANTE,
um escritério com area compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da fiscalizagdo das medices dos
servicos por parte da SINFRA.

i) A empresa contratada deverd colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os
modelos adotados pela SINFRA, as quais deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a execugdo
dos servigos.

j) A sinalizagdo das obras deverd ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de Sinalizagdo de Obras e
Emergéncia da SINFRA, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranga ao
trafego no periodo noturno.

k) A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisérios a comerciantes e
moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos, passagens urbanas de pedestres e
ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizagdo e dispositivos de protegdo necessdrios, de forma a
garantir a segurancga dos usuarios.

I) Quando houver desniveis superiores a 5 cm junto ao bordo da pista em virtude de atividades de

alargamento/terraplenagem, a sinalizacdo refletiva devera ser reforcada.

<

m) As frentes de servigos deverdo contar com sinalizagdo de no minimo 02 (dois) painéis de mensagem §

N~

varidveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela fiscalizagdo da SINFRA. =3
==°¢

1.1.7. Da mdo de obra a ser empregada: ——h)
=—0n0

—_— <

i
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a) A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade da obra,
empregando sempre mdo de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a CONTRATANTE poderd a
qualquer tempo, solicitar documento comprobatdrio de que o funcionario esta habilitado e capacitado para
manusear ou operar 0s equipamentos e/ou maquinarios, bem como familiarizado com a execugdo da tarefa
em questao.

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando equipamentos
de segurancga;

c) A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes das Normas
Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em
especial a NR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a SINFRA, roupas adequadas aos servigos e
outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem
sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovacdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre
que as medidas de ordem geral ndo oferegcam completa protegdo contra os riscos de acidentes do trabalho
ou de doengas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais deverdo estar
de acordo com a legislacdo de seguranca vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna nos niveis exigidos
pelas normas do DNIT.

e) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZAGCAO podera notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢Ges previstas no edital.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagles da NR18,
levando-se em consideragdo o numero maximo de funciondrios por turno, de forma a garantir aos
funcionarios da CONTRATADA salde, seguranca e conforto.

1.1.8. Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

a) Toda mdo de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficard a cargo da
CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras serdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes preventivas

em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos operadores e funcionarios %
que estejam trabalhando no local de utilizagdo. g%
c) A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos locais de Eg
manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes. Eg
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d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso sonoro
quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas elevatérias.

e) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente poderd ser manuseado/operado por profissional
devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO poder4 solicitar, a qualquer tempo,
da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o equipamento em questdo.

f) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutengdo dos equipamentos e maquinarios, inclusive em caso
de operacdo destes por funcionario n3o habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO poderd notificar a
CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de primeira
qualidade e, estarem de acordo com as especificagbes, devendo ser submetidos a aprovagdo da
FISCALIZACAO, com excegdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

h) A CONTRATADA deverd submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem empregados
nas obras antes de executd-las. Se julgar necessério, a FISCALIZAGCAO poderd solicitar & CONTRATADA a
apresentacdo de informacdo por escrito dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios
relativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa procedéncia de fabricante
e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendagBes das normas da ABNT e/ou
acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro érgdo certificador de qualidade.

j) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade dos
materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificagdo
técnica.

1.1.9. Do diario de obras:

a) A empresa Executora deverd, de forma sistematica, elaborar o Diario de Obras através do App de Diario
de Obras do sistema SINFRALOG, com registro das informag6es nos campos obrigatdrios, incluindo o registro
fotografico diario dos servigos, conforme modelo disponivel no Anexo | — Manual de Apresentagdo de
Medigcdo de Obras Rodovidrias e Ensaios de Controle Tecnoldgico.

b) O Diario de Obra deverd ser elaborado no App Diério de Obras do sistema SINFRALOG, em todos os dias

de execugdo dos servigos, com anotacgdes das partes diretamente envolvidas devendo ainda ser efetuado o

registro fotografico georreferenciado dos servicos executados ou de qualquer fato relevante que tenha

ocorrido durante a execugdo dos servigos.
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c) O Diario de Obras devera compor o processo de medigdo devidamente assinado pela empresa executora,
supervisora e fiscal da obra.

d) Sdo responsabilidades das empresas supervisoras na instrugdo do processo de medig¢do, dentre outras
previstas em normas legais e em contrato

|. Realizar as vistorias das obras e elaborar o Relatério Mensal de Avaliagdo e Acompanhamento de Obras,
contendo os Ensaios Tecnoldgicos das obras sob sua supervisdo, para subsidiar o pagamento de medicado
parcial, conforme item 16 do quadro constante no artigo 42 desta Instrugcdo Normativa;

Il. Acompanhar a execucdo da obra, efetuando, diariamente, suas anotacGes e apontamentos no campo
proéprio do Diario de Obras, através do App de Didrio de Obras do sistema SINFRALOG; Datas de conclusdo
de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

Ill. Realizar a vistoria final das obras e elaborar o Relatério Final de Avaliagdo Conclusiva, conforme item 18
do quadro constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, para fins de pagamento da medicdo final e
recebimento provisério da obra, contendo todos os levantamentos de campo descritos na Instrucdo
Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA, que Estabelece Procedimentos para Recebimento Provisério e
Recebimento Definitivo de Obras, bem como apresentar justificativa de eventuais saldos de contrato e/ou
servicos ndo executados;

e) Sdo responsabilidades do fiscal formalmente designado pela autoridade competente, nos termos da
legislagdo aplicavel, para acompanhar e fiscalizar a execugdo do objeto contratual, dentre outras previstas
em normas legais e em contrato.

|. Acompanhar a execugdo da obra e efetuar suas anota¢Ges no Diario de Obras utilizando o aplicativo do
sistema SINFRALOG, de forma sistematica, devendo aceitar as anotagGes realizadas pela empresa
Executora, quando houver, ou devolver o Diario de Obras para corre¢bes das anotagdes quando discordar;

Il. Analisar e aprovar os documentos apresentados no pleito de medicdo pelas empresas executoras,
conforme itens 10 a 15 do quadro constante do artigo 42 desta Instrugcdo Normativa;

Ill. Realizar as vistorias e elaborar o Relatério Mensal de Vistoria de Obra, conforme item 17 do quadro
constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, através do aplicativo de fiscalizagdo do sistema
SINFRALOG, para fins de instruir o processo de medi¢do, contendo:

a) InformagGes do avango fisico da obra (servigos lineares), de acordo com o tipo e classificagdo

<

da obra fiscalizada §

N~

b) Respostas aos quesitos constantes do checklist de fiscalizagdo dos servicos pelo App de =3

— O

o

Fiscalizacdo; ] §

=0

—_— <

i
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c) Registro fotografico georreferenciado dos servigos executados, com as anotagdes que
entender necessarias;

d) Relato sobre o andamento dos servicos, cumprimento do cronograma, problemas
encontrados, inconformidades na execugdo, condi¢cBes da obra e outros fatores que entender
relevantes constar na conclusdo do relatério de vistoria;

IV. Realizar as vistorias e elaborar o Relatério Final de Vistoria de Obra, conforme item 19 do quadro
constante no artigo 42 desta Instrugdo Normativa, para fins de pagamento de medicdo final e recebimento
provisoério da obra, utilizando para fundamentar sua conclusdo o Relatério Final de Avaliagdo Conclusiva e
os levantamentos de campo realizados pela Supervisora, previstos na Instrugdo Normativa n2

004/2024/GS/SINFRA.

1. 2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL A SEREM ADOTADOS NA EXECUGAO DOS SERVIGOS

1.2.1. Adotar préticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010;

1.2.2. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sendo responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as
questdes ambientais.

1.2.3. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sera a responsavel por qualquer omissdo do ndo atendimento quanto as quest&es
ambientais.

1.2.4. A empresa contratada devera utilizar na execugdo da obra as boas praticas de sustentabilidade
ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:

1.2.4.1 Uso de produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificagdes e especificagdes da ANVISA.

1.2.4.2. Adogdo de praticas que evitem desperdicios de agua potavel.

1.2.4.3 Implementagdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e agua, bem como redugdo de residuos solidos.

1.2.4.4 Classificagdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugdo da obra.

<

Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associa¢des e/ou Cooperativas locais de §

N~

catadores de materiais reciclaveis. =3
==°¢

N

=0

=0

—_— <

i
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1.2.4.5 Praticas de redugdo de consumo de papel, utilizando o padrdo frente-verso na impressdo de relatérios
e outros documentos, bem como utilize a fonte ecoldgica recomendada pela Advocacia Geral de Unido,
disponivel no endereco eletrénico: www.agu.gov.br/econfont.

1.2.4.6 Adogdo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e relatérios.
1.2.4.7 Adocgédo de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

1.2.4.8 Adocdo de pratica de destinacdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a Resolucdo
CONAMA N2 257/1999.

1.2.4.9 Atendimento aos padr&es indicados pela Resolugdo CONAMA N2 20/1994 quando da aquisigdo e
utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento. 1

1.2.4.10 Adogdo e promogdo de medidas de protegdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo individuais — EPI's necessarios,
tais como éculos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares, etc., fiscalizando e
zelando para que 0s mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a preservagdo de suas
integridades fisicas.

1.2.4.11 Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicdes e obras contemplados no escopo da
contratacdo empresas que tenham certificacdo ambiental.

1.2.4.12 Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais.

1.2.4.13 Atendimento as Instrucdes de Servigos do DNIT, principalmente a Instru¢do de Servico n2 03/2011,
de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim Administrativo n2 006 de 07 a 11/02/11 que trata da

Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC.

CLAUSULA SEGUNDA — DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

2.1. O local de execugdo se dard no endereco da obra, cujo local é citado na descrigdo do objeto.

Rodovia MT-313
Trecho Ponte sobre o Rio Roosevelt
Extensdo 330,60 m e largura de 8,80m
Municipio Aripuand/MT e Rondolandia/MT
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CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DOTACAO
(Art. 92, Ve VIll, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, V e VIII, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

3.1. O valor do presente contrato é de RS XXX (XXX). O or¢amento foi elaborado levando em consideragdo os
pregos disponiveis da Tabela SICRO/MT Sem Desonerag3o, Abril/2025, conforme previsdo do item 9.2. Termo
de Referéncia n2. 125/2025/SA0OR/SINFRA.

3.2. As despesas referentes ao presente Contrato correrdo por conta da dotagdo orgamentaria abaixo, e os
recursos para o exercicio corrente, na parte nele a ser executada, constam devidamente empenhados através
da Nota de Empenho de n2 XXX, datada de XX/XX/XXX, no valor de RS XXX, que fica fazendo parte integrante

deste contrato:

Unidade Orcamentdria: 25.101 — Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

Fungdo: 26 — Transportes

Subfungdo: 782 - Transporte rodoviario

Programa: 338 - Infraestrutura e Logistica

Projeto/Atividade: 1283 - Construgdo de obras de arte especiais e correntes

Regido: 0100 - Regido | - Noroeste |

Natureza de Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalaces

Fontes: 17590137 - Recursos vinculados ao FETHAB Commodities

CLAUSULA QUARTA — DO REGIME DE EXECUCAO
(Art. 92, 1V, da Lei n? 14.133/2021 e 247, § 12, IV, do Decreto Estadual n? 1525/2022)

4.1. O regime de execugdo contratual serd o de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA QUINTA — DOS PRAZOS
(Art. 250 do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

5.1. DA ORDEM DE SERVICO:

5.1.1. A expedigdo da “ordem de servigo” somente se efetivard apds a publicagdo do extrato do Contrato no
Diario Oficial do Estado - DOE e a entrega da “garantia de cumprimento do contrato”, nos termos do § 32 do
artigo 241 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, respeitado o prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis.

5.2. PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGAGAO:
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5.2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 570 (quinhentos e setenta) dias consecutivos contados da data

da assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105, da Lei n2 14.133/2021 e 291 do Decreto Estadual n®

1.525/2022.

5.2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando

o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento.
5.2.2.1. Ultrapassada a vigéncia contratual, devera ser observado o disposto no artigo 293, § 22 do
Decreto Estadual n® 1.525/2022, competindo a SINFRA instaurar procedimento administrativo para
verificar a culpa pelo atraso e adotar alguma das opgdes previstas no paragrafo Unico do art. 111 da Lei

Federal n® 14.133/2021 e paragrafo Unico do art. 291 do Decreto Estadual n? 1.525/2022:

| - Constituicdo em mora da CONTRATADA, e respectivas san¢gdes administrativas;
Il - a SINFRA podera optar pela extingdo do contrato, caso em que adotard as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execucdo contratual.
5.2.3. O prazo de vigéncia inclui o prazo de execugédo, entrega dos servicos, de observagdo e de recebimento
definitivo.
5.3. DO PRAZO DE EXECUCAO:
5.3.1. O prazo de execugdo dos servicos contratados sera de 480 (quatrocentos e oitenta) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da ordem de servico pela Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias.
5.3.1.1. Nos termos do art. 293, § 12 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, o prazo inicialmente previsto
poderd ser alterado pelo prazo necesséario a conclusdo do objeto, por meio de aditivo contratual
antecedido de analise técnica e juridica, devendo a CONTRATADA apresentar cronograma readequado
para a conclusdo do objeto contratual, sem prejuizo de eventual constituicdo em mora e aplicacdo de

penalidades.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do

contrato, nas seguintes condigdes:

6.1.1. Sdo vedadas a subcontratagdo da totalidade do objeto e a subcontratagdo da parcela que ndo constitui

como escopo principal do objeto. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Politico Administrativo 10
CEP: 78048-250 - Cuiaba - Mato Grosso mt.gov.br

SINFRADIC202607246A

Assinado com senha por INES BENEDITA BRITTES DOMINGOS - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / CCON -

28/01/2026 as 14:27:50.

Documento N°: 33934075-3093 - consulta a autenticidade em

https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=33934075-3093 SIGA_x



https://linksiga.trf2.jus.br

Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica

quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentacdo de atestados que
comprovassem execugdo de servigo com caracteristicas semelhantes.
6.2. A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE quanto a
qualidade técnica da obra ou do servico prestado.
6.3. A CONTRATADA deve submeter a apreciacdo do CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para
subcontratagdo, com apresentacao do pretendente subcontratado e da respectiva documentacdo, que deve
corresponder a exigida para habilitar nesta licitacdo;

6.3.1. O Subcontratado devera cumprir as condi¢Ges de habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, nos

termos do artigo 262, I, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
6.4. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da
fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios
para a execug¢do dos servicos.
6.5. Em qualquer hipdtese de subcontratacgdo, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigaces
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.
6.6. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem
vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na contratagdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou
por afinidade, até o terceiro grau.
6.7. A documentacdo apresentada sera analisada pela Administracdo, incluindo parecer técnico da
fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios
para a execuc¢do dos servicos
6.8. A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a SINFRA e a
subcontratada, inclusive no que pertence ao pagamento direto a subcontratada.

6.9. A assinatura do contrato caberd somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante a

<

CONTRATANTE, mesmo que tenha havido apresentagdo de empresa a ser subcontratada para a execugdo de §

N~

determinados servigos integrantes deste contrato. =3
=9

N

=0

’ " pe — ()

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA DA EXECUCAO DO CONTRATO ] é

L
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(art. 92, Xll e XIll — Lei n® 14.133 e 247, § 12, Xll e XIll, do Decreto Estadual n® 1525/2022)

7.1. A contratagdo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133, de 2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.
7.1.1. A CONTRATADA deverd apresentar, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da CONTRATANTE, antes da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia.
7.2. Caberd a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
7.2.1. Caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, sendo estes emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus credores econdmicos, definido pelo Ministério da Economia.
7.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado por
apodlice de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor
nominal da garantia exigida e como beneficidrio o contratante.
7.2.3. Fianga bancaria, emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.
7.3. A garantia, quando em dinheiro, devera ser efetuada com o recolhimento de DAR (Documento de
Arrecadacdo). Para a emissdo do referido documento, deve-se realizar o seguinte procedimento:

7.3.1. Acessar site da SEFAZ, no endereco http://www.sefaz.mt.gov.br;

7.3.2. Na aba Servigos, clicar em Documentos Arrecadacdo, clicar em DAR-1 - Orgéos;

7.3.3. Selecionar o 6rgdo ou entidade contratante e escolher o tipo de pessoa;

7.3.4. Preencher o Formulario para emissdo do DAR:

7.3.5. Apos a emissdo do Documento de Arrecadagdo (DAR), efetuar o pagamento em qualquer agéncia
do Banco do Brasil e, em seguida, encaminhar ao contratante, ambos documentos: as copias do DAR e
do comprovante de pagamento;

7.4. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do

contrato, permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA n&o pague o prémio nas datas convencionadas.
7.5. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modifica¢cdes referentes a vigéncia do contrato

principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

7.6. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de aniversario, desde

que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o

periodo no qual o contrato seja suspenso por ordem ou inadimplemento da Administragdo.

7.7. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apos a fiel execugdo do
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contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

7.8. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da SINFRA, a CONTRATADA ficara
desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou
o adimplemento pela Administracao.

7.9. No seguro-garantia, é permitida a inclusdo de cldusula prevendo a obrigacdo de comunicar a mera
expectativa de sinistro por parte do contratante, sendo, no entanto, vedada a inclusdo de clausula que permita
a execucgdo do objeto do contrato por meio de terceiros;

7.10. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢do da garantia acarretara

a aplicagdo de multa de 0,5% (dois décimos por cento), do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo

de 5% (cinco por cento).

7.10.1. Caso o atraso seja superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos na prestagdao da garantia contratual
nas modalidades caucdo ou fianga bancaria, a SINFRA podera promover a retengdo dos pagamentos

devidos a CONTRATADA, até o limite do percentual estabelecido a titulo de garantia.

7.10.2. A retencdo efetuada com base nesta clausula ndo gera direito a nenhum tipo de compensacao
financeira a CONTRATADA.
7.11. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir a retencdo efetuada em razdo da falta de
apresentagdo da garantia desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou
titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancéria.

7.12. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

7.13. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, esta deverd ser emitida por banco ou instituicdo

financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

7.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da

data em que for notificada.

7.15. A SINFRA executard a garantia na forma prevista na legislagcdo que rege a matéria. %

7.16. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pela SINFRA quanto ao inicio E’é

de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei ;g

ne 14.133, de 2021). EQ

o
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7.17. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n°® 662, de 11 de abril de 2022.
7.18. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do contrato;
7.19. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des ao contratado.
7.20. A CONTRATADA autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital
e neste Contrato.
7.21. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
7.21.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;
7.21.2. Multas moratodrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e
7.21.3. ObrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.
7.22. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados na
subcldusula anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.
7.23. No caso de alteracdo do valor do contrato ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada

ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
(Art. 92, VII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12 VIl do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

8.1. Do Recebimento da Obra
8.1.1. O recebimento da obra devera observar o disposto nos artigos 140, seus incisos e paragrafos da Lei n2
14.133/2021, e 294, seus incisos e paragrafos do Decreto Estadual n? 1.525/2022, Instrugdo Normativa n2

004/2024/GS/SINFRA e ainda, o que ndo conflitar com a nova legislagdo, o disposto na orientagdo técnica n?

002/2016 da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso: S

N

8.2 Recebimento Provisério N

o

8.2.1. Apds a conclusdo da obra, a CONTRATADA devera comunicar, por escrito e mediante protocolo a SINFRA, ] §

N

solicitando o recebimento provisério da obra. Eg
—_— <

i
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8.2.2. A SINFRA, apds vistoria realizada pela Fiscalizagdo, e verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico, procederd o Recebimento Provisdrio, em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicacdo escrita
da CONTRATADA, mediante Termo de Recebimento Provisério assinado pelas partes, conforme modelo
constante do Anexo lll da Instrugcdo Normativa.
8.2.3. Apds a vistoria, constatados defeitos ou inconsisténcias nos servicos, a fiscalizacdo rejeitara no todo
ou em parte, conforme o caso, e reduzird a termo o ocorrido, comunicando oficialmente a CONTRATADA,
indicando as correcBes e complementacBes consideradas necessédrias ao recebimento definitivo, e
estabelecendo o prazo para a execucdo dos ajustes as suas custas, observado o disposto no art. 119 da Lei
Federal n2 14.133/2021 e art. 82 da Instrugdo Normativa n2 004/2024/GS/SINFRA.
8.2.3.1. Ndo sendo sanadas as irregularidades pela CONTRATADA, o fiscal do contrato encaminhard o
caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicagdo de penalidades.
8.2.3.2. Nos termos previstos no § 52 do artigo 294 do Decreto Estadual n? 1.525/2022, havendo
necessidade premente do objeto, podera o fiscal do contrato receber provisoriamente o objeto
contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do recebimento definitivo.
8.2.4. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lein2 14.133, de 2021).
8.2.5. O recebimento provisério também ficarad sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.
8.3. Recebimento Definitivo
8.3.1. Os servigos serdo recebidos definitivamente, apds o decurso do prazo de observagdo definido no art. 12
da Instrucdo Normativa, mediante a realizagdo de vistoria in loco para verificar a adequagdo do objeto aos
termos contratuais, a ser realizada por uma comissdo de recebimento designada pela Secretaria Adjunta,
composta de no minimo 3 servidores, devendo ser emitido o Termo de Recebimento Definitivo, conforme
modelo constante do Anexo IV, observado o disposto nos Art. 119 e Art. 140, da Lei n? 14.133/2021.
8.3.1.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais

pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

<

8.3.1.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base §

N~

nos relatérios e documentacgdes apresentadas; e =3
— O

o

8.3.1.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela — 8
fiscalizagdo. = <D(

i
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8.3.2. O recebimento definitivo somente serd efetivado pela SINFRA apds a apresentacdo pela CONTRATADA
da Certiddo Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovagdo de
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.

8.3.3. A CONTRATADA devera retirar em até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e
obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos, materiais, e instalagBes provisérias do local dos trabalhos,
deixando todas as dreas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer natureza.
8.3.4. A presenca da Fiscalizagdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que sejam os atos
praticados no desempenho de suas atribuicées, ndo implicard solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagdo em vigor.

8.3.5. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,

deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se a CONTRATADA para

emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo
e pagamento.
8.3.6. O prazo para a solucdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobrancga equivalente, verificadas pela SINFRA durante a analise prévia a
liquidagdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.
8.3.7. O recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximird o projetista ou o consultor da responsabilidade
objetiva por todos os danos causados por falha de projeto.
8.3.8. O recebimento definitivo pela SINFRA ndo eximira a CONTRATADA, pelo prazo de 5 (cinco) anos, da
responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da reforma e ampliagcdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados,
a CONTRATADA ficara responsavel pela reparacdo, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo
necessaria.

8.3.8.1. A CONTRATADA devera dar garantia contratual dos servigos pelo prazo de 05 (cinco) anos, a

contar a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo da obra.

8.3.8.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os servicos e equipamentos em perfeitas condi¢Ses

de uso, sem qualquer 6nus ou custo operacional para a CONTRATANTE.

8.3.8.3. A garantia abrange, inclusive, a realizagdo da manutengdo corretiva dos servigos pela prépria %
CONTRATADA. %%
8.3.8.4. Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos Eg
servicos prestados, compreendendo a realizacdo de ajustes, reparos e corregdes necessarias. Eg
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8.3.8.5. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizard a reparagdo ou substituicdo dos servigos que
apresentarem vicio ou defeito, devendo iniciar a reparagdo ou substituicdo em até 05(cinco) dias,

contados a partir do recebimento da notificagdo.

CLAUSULA NONA — DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
(Art. 92, XVIII, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XVIII do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

9.1. O contrato deverda ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n? 14.133/2021 e Decreto Estadual n? 1.525/2022, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugado total ou parcial.
9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.
9.3. As comunicages entre a SINFRA e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
9.4. O 6rgdo poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.
9.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SINFRA podera convocar o representante da
CONTRATADA para reunido inicial para apresentacgdo do plano de fiscalizagdo, que contera informacgdes acerca
das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano
complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das
sancOes aplicaveis, dentre outros.
9.6. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, a ser designado dentre os servidores da SINFRA.
9.7. Ao fiscal técnico do contrato, auxiliado pela fiscalizagdo administrativa setorial e pelo publico usuario,
compete um conjunto de agBes que objetivam:

| - aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela SINFRA para os servigos contratados;

Il - verificar a regularidade das obrigacOes previdenciarias, fiscais e trabalhistas;

Il - prestar apoio a instrugdo processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de

contratos ou gestor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a reajuste, alteragdo,

reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicagdo de sanc¢des, extincdo dos contratos, dentre

outras, com vista a assegurar o cumprimento; e
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IV - encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solugdes e sugestdes com vistas a
assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a solugdo de problemas relativos ao objeto do
contrato.

9.8. O fiscal técnico do contrato:
a. anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relevantes referentes a
execucdo contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos, sugerird as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, rejeitard os servicos executados em
desacordo com as especificacdes do objeto contratado e informard ao gestor do contrato de oficio ou
a requerimento;
b. solicitara a CONTRATADA os documentos exigidos para a prestagdo do servigo, a corregdo de falhas
na execugdo contratual, inclusive cumprimento da legislagdo aplicavel, substituicio de produtos
defeituosos ou repeticdo de servicos executados em desconformidade com as normas aplicaveis,
determinando prazo para atendimento;
c. informara as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que constatar;
d. elaborara relatério registrando as ocorréncias sobre a prestacdo dos servicos referentes ao periodo
de sua atuacdo quando do seu desligamento ou afastamento definitivo;
e. recebera cépias dos documentos essenciais da contratagdo pelo setor de contratos, a exemplo do ato
convocatdrio e seus anexos, do contrato, da proposta da CONTRATADA/planilha de custos e formagdo
de precos, da garantia, quando houver, e demais documentos indispensaveis a fiscalizagdo.
f. Fornecerd ou colocara a disposicdo da CONTRATADA todos os elementos e informagdes que se
fizerem necessarias a boa e regular execugdo do Contrato, esclarecendo duvidas e transmitindo
instrucdes a CONTRATADA;
g. Solicitara que seja refeito o servico recusado, de acordo com as especificacdes constantes no Termo
de Referéncia, Edital e seus anexos independentemente de sua transcrigao.
h. Fornecerd atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacdes
contratuais;
i. Notificard a CONTRATADA, por escrito e com antecedéncia, sobre multas, penalidades e quaisquer

débitos de sua responsabilidade.

9.9. O fiscal do contrato realizard a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os

documentos exigidos para o pagamento e, apds o ateste, encaminhara ao gestor de contrato para ratificagao.
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9.10. Cabera ao fiscal do contrato verificar periodicamente, de acordo com a natureza do objeto do contrato,
a manutengdo de todas as condigdes de habilitagdo, conforme disposi¢oes da Lei n? 14.133/2021 e do edital,
devendo requerer da CONTRATADA, as certiddes necessarias para tanto a cada 90 (noventa) dias.
9.11. O fiscal administrativo do contrato acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.
9.11.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.
9.12. Ocorrendo situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, o
fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.
9.13. Identificadas quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas previstas,
o fiscal do contrato comunicard imediatamente ao gestor do contrato.
9.14. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou prorrogacao contratual.
9.15. Quando necessario, o gestor do contrato convocard e coordenara reunides, registradas em ata, com a
participagdo da CONTRATADA e dos fiscais, a fim de serem alinhados os procedimentos de acompanhamento
da execugdo contratual, da forma de apresentagdo dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos

e conclusdo da execucdo contratual (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, V).

9.16. O gestor do contrato acompanhard a execugdo do cronograma fisico-financeiro, do saldo dos valores
contratados, dos valores empenhados e dos orcamentos previstos nos Planos de Trabalho Anual para cada

contrato (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, VI).

9.17. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagBes do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administragdo.

9.18. Os prazos de vigéncia e execugdo dos contratos serdo observados pelo gestor do contrato, que tomara

as medidas necessarias para que sejam executados conforme a CONTRATADA, de acordo com as necessidades

da SINFRA e planejamento orgamentario e financeiro (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, VII).
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9.19. O gestor do contrato decidird sobre a renovagao, prorrogacdo ou alteragdo do contrato, bem como sobre

a suspensdo da obra, de acordo com as necessidades da SINFRA (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, IX).

9.20. Cabera igualmente ao gestor do contrato, negociar com a CONTRATADA as condigbes contratuais
quando necessario, bem como decidir quanto as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a execu¢do dos

contratos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, X e XV).

9.21. Os registros realizados pelos fiscais do contrato ou terceiros contratados a respeito de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, serdo acompanhados pelo gestor do
contrato que informara a autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia, se for o caso

(Decreto Estadual n2 1.525/2022, art. 14, XVI).

9.22. Em caso de descumprimento contratual ou fraude na sua execugdo, deverd o gestor do contrato tomar

as providéncias para sua apuracdo (Decreto Estadual n? 1.525/2022, art. 14, XII).

9.23. As informacdes relativas a execucdo do contrato deverdo ser inseridas pelo fiscal do contrato nos
sistemas corporativos de controle, publicidade e transparéncia, e serd acompanhada pelo gestor, a quem

competird exigir a tempestividade dos langamentos (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XIlI).

9.24. Os processos de pagamento, apds a devida instrugdo e atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato, serdo

encaminhados pelo gestor do contrato ao setor competente (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XI).

9.25. O gestor do contrato deverd constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 32 do
art. 174 da Lei Federal n2 14.133, de 12 de abril de 2021, com as informag&es obtidas durante a execugdo do

contrato. (Decreto Estadual n® 1.525/2022, art. 14, XVII).

9.26. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao
seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacGes
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

v Boletim de desempenho;

v’ Diario de Obras;

v Ensaios e Controles tecnoldgicos

https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/d/sinfra/manual-de-apresentacao-demedicao-de-obras-

S

rodoviarias-e-ensaios-controle-tecnologico S
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9.27. Além do disposto acima, a fiscalizagdo contratual devera cobrar da empresa executora a apresentagédo =3
=

o

do plano de trabalho conforme preconizado no item 6 do Termo de Referéncia. ——h)
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CLAUSULA DECIMA — MEDICOES DOS SERVICOS
(Art. 92, VI, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, VI do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

10.1. As medicdes dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada periodo
mensal, tomando-se como final do periodo o ultimo dia de cada més. Todavia a primeira medi¢do poderd ser
realizada apds a expedicdo da Ordem de Servico no final do més em curso, e a uUltima medicdo, apds a
conclusdo dos servicos, independente do periodo mensal.
10.2 As medigGes mensais para apuragdo da execugdo das etapas previstas no cronograma fisicofinanceiro
apresentado pela CONTRATADA serdo realizadaspor Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pelo Secretario
Adjunto de Obras Rodoviarias.
10.3 As medigBes mensais dos servicos executados serdo efetivadas por Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s)
pelo Secretario Adjunto de Obras Rodoviarias.
10.4. O processo de medicdo deverd ser processado em consonancia com os documentos conferidos e
aprovados pelo fiscal de obras, observado, no que couber, o disposto na Instrugdo Normativa n2
003/2024/GS/SINFRA, ou outra que vier a substitui-la:
10.4.1. Os processos de pagamento deverdo conter ainda o comprovante de pagamento do ISSQN da
ultima medigdo paga a CONTRATADA, indicando o Municipio onde o servigo tenha sido realizado, nos
termos da Lei n? 10.162/2014, e Instrugdo Normativa n® 002/GS/2023/SINFRA ou outra que vier
substitui-la;
10.4.1.1. A ndo apresentagdo da guia de Recolhimento do ISSQN quitada da Nota Fiscal da
medicdo anterior, ja paga pela SINFRA, ensejara multa contratual no percentual de 10% do valor
da medicdo, ndo servindo como prova do recolhimento, a juntada de certiddo negativa do
municipio.
10.4.1.2. A Ultima medigdo do contrato deverd conter o comprovante de pagamento especifico
desta medicdo, ndo sendo aceito somente o comprovante de pagamento da ultima medicdo
paga.
10.4.2. Apds aprovagdo da medigdo, nos termos da Instrugdo Normativa n? 003/2024/GS/SINFRA, os
autos serdo instruidos com os seguintes documentos:
a. check list de engenharia;
b. Comprovacdo da regularidade fiscal perante o Estado de Mato Grosso;
c. Matricula Especifico da Obra no INSS CEl ou CNO;

d. Baixa do CEl ou CNO (para o caso de medicdo final);
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e. Nota(s) Fiscal(is).
10.3.2.1. Ndo sendo apresentada a baixa do CEl ou CNO, sera retido o percentual de 15% (quinze
por cento) da ultima medic3o, limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que somente
sera liberado apds a apresentagdo da respectiva baixa.
10.3.2.1. Nos termos do art. 32, da Portaria n2 152/GSF/SEFAZ/2023, a CONTRATADA deverd
emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em observancia as regras de retencdo dispostas
na Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.3.2.2.1. Ndo se aplica a retencdo de que trata o art. 110 da IN 2.110 de 2022 a contratacao
de servigos quando contratantes de obra de construcdo civil, reforma ou acréscimo, por meio
de empreitada total.
10.3.2.2.1.1. Considera-se contrato de empreitada total, o que é celebrado entre o
proprietario do imdvel, o dono da obra, o incorporador ou o condémino de que tratam os
incisos Ill e IV do art. 82 da IN 2021/2021 e uma empresa exclusivamente construtora, que
assume a responsabilidade direta pela execucdo de todos os servicos necessarios a
realizacdo de obra de construcdo civil, compreendidos em todos os projetos a ela inerentes,
com ou sem fornecimento de material; (Lei n2 8.212, de 1991, art. 30, inciso VI; Decreto n?
3.048, de 1999, art. 220, § 19)
10.3.2.2.2 Havendo erro no documento de cobranga ou outra circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, esta ficara com o pagamento pendente até que a CONTRATADA
providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus a
SINFRA (Art. 39, § 29, Portaria n2 152/GSF/SEFAZ/2023, de 28/07/23).
10.4. Nos meses em que ndo forem realizadas medi¢cdes na obra, e ndo existindo ordem de paralisagdo da
obra por parte da Administracdo, deverd ser langada medicdo igual a “zero” no controle e acompanhamento
financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa para aquela situagdo, como também
deverd ser atualizado o cronograma fisico- financeiro, o qual devera vir acompanhado de cépia do “Diario de
Registro de Obra” e “Relatério Fotogréfico”, que demonstrem o acompanhamento da obra por parte dos
fiscais da SINFRA.
10.5. A medigdo igual a “zero”, sem justificativa apresentada e aceita pela SINFRA, caracterizara abandono ou
inexecugdo da obra e contrato, ensejando a adogdo das medidas cabiveis de responsabilizagdo da
CONTRATADA, previstos neste Contrato.
10.6. A planilha de medicdo sera elaborada conforme planilha de pregos contratada, inclusive seguindo o

mesmo padrdo de unidades, medindo somente os servicos efetivamente executados.
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10.7. Toda medicdo, ao final, deverd conter a anuéncia da CONTRATADA, mediante assinatura do Responsavel
Técnico e do representante Legal da CONTRATADA.

10.8. Depois de fechada a Planilha de Medicdo, a CONTRATADA apresentara a Nota Fiscal a SINFRA, a
qual sera encaminhada ao fiscal do contrato, a quem caberd atestar a regular realizacdo dos servigos,
encaminhando o documento para as providéncias relativas ao pagamento.

10.9. Por conveniéncia e critério da SINFRA, em atendimento ao interesse publico, o prazo de medicdo podera
ser alterado para mais ou para menos, conforme o desenvolvimento dos servicos a serem medidos;

10.10. As medicGes acompanhadas de cronograma fisico-financeiro devidamente atualizados, deverdo ser
encaminhadas pelo Eng.? Fiscal a Secretaria Adjunta de Obras Rodoviarias.

10.11. No processo de medicdo, conforme for o caso, deverd constar a real aliquota de ISSON adotada pelo
respectivo Municipio.

10.12. No que n3o conflitar com a legislagdo vigente, devera ser observada a Orientagdo Técnica n. 006/2014
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, que padroniza os procedimentos de medicdo e que deverdo

ser utilizados pelos érgdos estaduais na execucgdo contratual de obras de construcdes civil e rodoviarias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA FORMA DE PAGAMENTO, DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS E
ATUALIZACAO FINANCEIRA
(Art. 92, V, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, V e XX do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medigdes mensais conforme Clausula Décima, cujos valores

serdo obtidos com o produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos pregos unitarios

propostos. Sobre os valores obtidos serdo incididos os percentuais propostos para encargos sociais, custos

administrativos, remuneragdo da CONTRATADA e despesas fiscais.

11.2. Os pagamentos dos servigos executados mensalmente se processardo na forma de EMPREITADA POR

PRECO UNITARIO, sendo medidos e pagos em conformidade com os itens previstos no orcamento referencial

da SINFRA, executados no periodo da medicdo, dentro dos limites previstos no Cronograma Fisico-Financeiro.
11.2.1. O pagamento sera realizado somente sobre os servicos executados, ou seja, ndo serd permitido

pagamento de materiais e/ou equipamentos apenas adquiridos ou postos em obra sem a devida

instalagdo.

11.2.2. A antecipacdo da execucdo de etapas/servicos em relagdo ao prazo previsto no cronograma fisico-

financeiro deverd ser aprovado previamente pela FISCALIZAGCAO sob pena de a CONTRATADA somente

ter o direito de receber estes apenas quando decorrido o prazo previsto na programacgao de desembolso.
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11.3. A cada prazo minimo de 28 dias sera gerado o Boletim de Medi¢do pela FISCALIZACAO, onde devera
conter as informagdes quanto a descrigdo, unidade, quantidade, prego unitario e o valor a ser pago por cada
Servico.
11.4. Apos emissdo do Boletim de Medicdo, serd solicitada a CONTRATADA a emissdo da Nota Fiscal de
Servigos em observancia a Instrucdo Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.11.4.1.
11.4.1. A CONTRATADA deverad indicar no corpo da nota fiscal, o nimero do contrato, nome do banco,
agéncia e nimero da conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria.
11.5. As parcelas mensais de desembolsos por parte da SINFRA ficardo limitadas aos valores previstos no
Cronograma, proposto pela CONTRATADA, o qual serd previamente aprovado pela FISCALIZACAO.
11.6. A CONTRATADA podera executar servicos de forma a adiantar o Cronograma Fisico-Financeiro
contratado, desde que novo Cronograma tenha sido aprovado pela FISCALIZACAO e consubstanciado em
parecer oficial do setor competente pela ordenagdo de despesa atestando a viabilidade orcamentaria e
financeira para tal.
11.7. O pagamento da Ultima fatura ndo sera considerado como aceitacdo definitiva do servigco ou obra e ndo
isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais quaisquer que sejam.
11.8. O pagamento serd efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da liquidagdo da despesa,
mediante ordem bancaria para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pela CONTRATADA, no
valor correspondente, ap6s a apresentacido da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato,
obedecendo aos prazos estabelecidos no Decreto Orgamentario vigente.
11.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento;
11.8.2. Quando do pagamento, serd efetuada a reten¢do na fonte de todos os tributos inerentes ao
contrato em questdo.
11.8.3.Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente pela SINFRA, o valor devido serd
corrigido pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo —IPCA, divulgado pela Fundacgdo Getulio
Vargas, com apuragdo desde a data prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realizagado;
11.8.4. O(s) pagamento(s) ndo realizado(s) dentro do prazo por eventos decorrentes da CONTRATADA,

ndo serda(do) gerador(es) de direito a qualguer acréscimo financeiro.

11.9. O pagamento das obrigagGes contratuais observara a ordem cronoldgica de exigibilidade para cada fonte %
diferenciada de recursos, conforme artigo 341, do Decreto Estadual n? 1.525/2022. Eg
11.9.1. A ordem cronoldgica de exigibilidade terd como marco inicial, para efeito de inclusdo do crédito Eg

na sequéncia de pagamentos, a liquidacdo de despesa. Eg
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11.9.2. Considera-se liquidacdo o segundo estdgio da despesa publica e consiste na verificagdo do
direito adquirido pelo credor, tendo por base os titulos e documentos comprobatdrios do respectivo
crédito, apds a execugdo do objeto do gasto e atesto por servidor designado.
11.10. Previamente ao pagamento, a SINFRA deverd verificar as condi¢des previstas no contrato em
conformidade com o art. 372 e seguintes do Decreto Estadual n® 1.525/2022.
11.10.1. A eventual perda das condi¢cBes de que trata este item ndo enseja, por si, retencdo de
pagamento pela SINFRA.
11.11. Os documentos exigidos para pagamento, para pessoas juridicas, devem ser emitidos no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ previsto no contrato, salvo quando o 6rgdo emissor o fizer apenas no
ndmero da Matriz.
11.12. Nos casos de aplicagdo de penalidade em virtude de inadimpléncia contratual pela CONTRATADA, ndo
serdo efetuados pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo das respectivas obrigacdes,
respeitado o disposto no Decreto Estadual n® 1.525/2022.
11.13. N&o sera efetuado pagamento de nota pendente de adimplemento por parte da CONTRATADA.
11.14. Caso o objeto tenha sido recebido parcialmente, o pagamento da nota devera ser equivalente apenas
ao objeto recebido definitivamente, ou seja, somente quanto a parcela incontroversa.
11.15. As notas fiscais a serem pagas poderdo sofrer desconto devido a aplicagdo das glosas e multas aplicadas
previstas neste contrato.
11.16. Constatada alguma irregularidade na Nota Fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, esta sera
devolvida ao fornecedor, para as necessérias corre¢des, com as informagbes que motivaram sua rejeicdo,
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacdo.
11.17. O contratante ndo efetuara pagamento de titulo descontado ou por meio de cobranga em banco, bem
como os que foram negociados com terceiros por intermédio da operacgdo de factoring.
11.18. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga¢des vinculadas ao
servigo contratado, especialmente aquelas relacionadas com a qualidade e garantia, nem implicara aceitagdo
definitiva dos mesmos.
11.19. As despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas, serdo de

responsabilidade da CONTRATADA.

11.20. N&o serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas %
a prestacdo de servicos deste contrato. g%
11.21. Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo Eg
das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA: Eg
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a) Ndo produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima
exigida;
c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucéo do objeto, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
11.22. Nos casos em que houver controvérsia sobre a execucdo do objeto quanto a dimensdo, qualidade e/ou
quantidade, sera efetuada a liberagdo do pagamento somente da parcela incontroversa, nos termos do art.
355 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.
11.23. Para as operacBes de vendas destinadas a Orgdo Publico da Administragdo Federal, Estadual e
Municipal, deverdo ser acobertadas por nota fiscal eletronica, conforme Protocolo ICMS 42/2009,

recepcionado pelo artigo 355, § 62 do RICMS. Informagdes através do site www.sefaz.mt.gov.br/nfe.

11.24. A ndo manutencdo das condi¢des exigidas para a habilitacdo na licitacdo, durante a execugdo contratual
ndo permite a retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servicos ja prestados e recebidos sem
ressalvas pela SINFRA.

11.25. Verificadas quaisquer irregularidades, a SINFRA devera notificar a Contratada para que regularize a sua
situacdo, sem prejuizo do prosseguimento do processo de pagamento.

11.26. A permanéncia da condicdo de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita
pela SINFRA, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da
aplicagdo de penalidades cabiveis, observado o contraditorio e a ampla defesa.

11.27. E facultada a retencdio dos créditos decorrentes dos contratos, até o limite dos prejuizos causados a
Administragdo Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal n2
14.133/2021.

11.28. Na hipotese de fatos impeditivos do pagamento decorrentes de caso fortuito ou forga maior que impeca
a liquidacdo ou o pagamento da despesa, 0 prazo para o pagamento sera suspenso até a interrupgao destes
fatos.

DO REAJUSTE

11.29. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo prazo de um ano contado da data do

orgamento estimado.

11.29.1. A data do orgamento estimado a que se refere este item é a data-base da tabela referencial

SICRO, SINAPI ou outra que vier a ser utilizada na elaboragdo do orgamento ou planilha orcamentaria,

estando vinculada como data-base para a contagem do intervalo minimo de 1 (um) ano para

reajustamento dos precos. (§22 do Art. 266 do Decreto 1.525/2022, alterado pelo Decreto 1.376/2025)
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11.30. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido da
CONTRATADA, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo do indice de reajustamento de obras
rodovidrias do DNIT, fornecido pela Fundagdo Getulio Vargas — FGV, segundo o Decreto n2 1.054 de 07.02.94,
alterado pelo Decreto 1.110 de 13.04.94,exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

11.31. Os reajustes deverdo ser precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de memorial do
célculo, observado o procedimento estabelecido na Instrugdo Normativa n2 003/2024/GS/SINFRA, ou outra
que vier a substitui-la.

11.32. Independentemente do requerimento de reajuste formulado pela CONTRATADA, a SINFRA verificarg, a
cada anualidade, se houve deflagdo do indice adotado que justifique o recalculo dos custos em valor menor,
promovendo, em caso positivo, a reducdo dos valores correspondentes da planilha contratual.

11.33. O deferimento do reajuste somente tera incidéncia no prego contratado a partir da data do protocolo
do pedido de reajuste.

11.34. O preco podera ser reajustado novamente somente apds 12 (doze) meses do anterior, incidindo sobre
o valor atualizado do contrato.

11.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

11.36. Sdo nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuragdo do indice de reajuste, produzam
efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de periodicidade inferior a anual.

11.37. N&o se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

11.38. Depois de transcorrido um ano do termo inicial definido no item anterior, e desde que haja pedido
da CONTRATADA, os precos contratuais serdo reajustados segundo o Decreto n. 1.054 de 07/02/94, alterado
pelo Decreto 1.110 de 13/04/94, de acordo com os indices de Reajustamento de Obras Rodovidrias do DNIT,
conforme fornecidos pela Fundagdo Getulio Vargas, respeitada a periodicidade minima legal, mediante a

seguinte formula:

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado;

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato da obra ou servico a ser reajustado;

lo = indice de preco verificado no més base do orgamento da administracdo/SINFRA;
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li = indice de prego referente ao més de reajustamento correspondente ao da data do adimplemento

da obrigagdo
11.39. Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o
adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA
conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO da SINFRA.
11.40. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importéncia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
11.41. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.
11.42. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.43. O reajuste sera realizado por apostilamento.
11.44. A iniciativa e o encargo para o calculo do reajustamento deverdo ocorrer por conta da contratada,
cabendo ao 6rgdo ou entidade contratante a verificacdo do resultado obtido, e se houver concordéancia, aplicar
o reajustamento dos precos com fundamentos nesses calculos. Se equivocados, deverad ter o respectivo
protocolo devolvido paras as devidas corregBes apontadas pela Administragdo (OT 028/2015/CGE) O
pagamento serd efetuado apds a medigdo dos servigos e emissdo de nota fiscal, cujas particularidades sdo
definidas em contrato.
11.45. O reajustamento serd devido do primeiro dia do mesmo més do ano seguinte ao do orgamento da

administragdo/SINFRA (OT 028/2015/CGE e Acérddo TCU 1.707/2013).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
(Art. 92, XIV, XVI e XVII, da Lei n2 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, XVI e XVII, do Decreto Estadual n® 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacdes da
CONTRATADA:

12.1. A Contratada deve cumprir todas as obriga¢Ges constantes no Termo de Referéncia e em seus anexos,

assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, %

N

observando, ainda, as obrigagGes a seguir dispostas. Q

o

. - ) . - ~ ~ =09

12.1.1. Cumprir o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Administragdo, sob pena de apuragdo de %

sua responsabilidade pelo atraso. Eg
—_— <

i
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12.1.2. Na presente contratacdo a avaliagdo do local é imprescindivel para verificar in loco se todas as
condicBes atuais do trecho da obra correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condi¢des de
licenciamento, qualidade e quantidade do material de jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A ndo
impugnacdo desses itens no prazo editalicio implicara aceitagdo tacita da contratada, pois ela pode ter
que arcar com o custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra
fonte pétrea por qualguer motivo.
12.2. Executar os servigos contratados, nos termos, local, prazos, quantidades, qualidade e condi¢es
estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato, de forma a garantir os melhores resultados.
12.2.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, as especificacbes e os demais
documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizacdo dos
trabalhos.
12.2.2. A CONTRATADA devera comunicar a contratante qualquer irregularidade relacionada
com a execucdo dos servigos.
12.2.3 A CONTRATADA deverd responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo deste Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Contratante.
12.3. Apds a assinatura do Contrato, antes do inicio dos trabalhos e apds a emissdo da Ordem de Servigo, a
CONTRATADA deverd entregar na Secretaria Adjunta de Obras Rodovidrias/SINFRA a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) pela Obra ou Servigo de Engenharia (Lei 5.194/66), objeto deste contrato.
12.3.1. Caberd ainda a CONTRATADA, apresentar todas as ARTs referentes ao objeto, registradas pelos
profissionais em fungdo de execugdo de outras atividades técnicas citadas neste contrato, aditivo
contratual, substituicdo de responsavel técnico ou contratagdo ou subcontratagdo de outros servigos,
devidamente vinculadas a ART inicialmente registrada, com o objetivo de identificar a rede de
responsabilidades técnicas da obra ou servigo (art. 12 da Resolugdo n2 1.025/09, do CONFEA e art. 10
do Decreto Federal n? 7.983/13).

12.4. ACONTRATADA devera providenciar, ja no primeiro més de vigéncia do contrato, aimplantacdo de placas

institucionais da obra, no inicio e no fim de cada segmento, conforme modelo definido no manual de placas,

<

O

sem Onus a SINFRA. §

o

12.4.1. A empresa CONTRATADA também serd responsavel pela manutencdo das placas de identificagdo das =9

K

obras. =0
=0

—_— <
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https://www.sinfra.mt.gov.br/documents/363190/2303883/Manual+de+Placas+-+Atualizado/db48a46f-

€2e6-4748-9be2-d7c776e1657d.

12.5. Atender a Instrucdo de Servigo n2. 03 de 04 fevereiro de 2011, que dispde sobre a Responsabilidade
Ambiental da Contratada — RAC, bem como, comprometer-se a cumprir a legislacdo ambiental vigente, as
Normas Técnicas da SINFRA, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho
e Emprego, e demais legislagGes pertinentes.
12.6. Manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002;
12.7. Responsabilizar-se pela produgdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte.
12.8. Manter todas as condi¢Ges de habilitagdo exigidas na licitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao
Municipio do Local da prestagdo do servigo, durante toda a execugdo do contrato, observando a legislagdo
tributaria vigente.
12.8.1. A ndo manutencgdo das condicdes de habilitacdo durante a execugdo contratual ndo permite a
retencdo do pagamento devido a CONTRATADA por servigos ja prestados ou produtos ja entregues e
recebidos sem ressalvas pela SINFRA, com excegdo dos contratos de terceirizagdo de servicos, nos quais
serd admitida a retencdo de pagamento para garantir o pagamento dos trabalhadores vinculados a
prestacdo do servigo.
12.9. Designar formalmente e manter preposto, aceito pela SINFRA, para representd-lo na execugdo do
contrato (art. 256 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).
12.10. Manter no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).
12.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pela fiscalizagdo, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
de sua execucdo ou de materiais nela empregados, bem como quando em desacordo com as especificagGes
constantes no Termo de Referéncia, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.
12.12. Responsabilizar-se civil e criminalmente pelos danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo
do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da

execugdo contratual pela SINFRA, que ficard autorizada a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos. %
12.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, g%
comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade — g
a SINFRA e ndo poderd onerar o objeto do contrato. Eg
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12.14. Comunicar no prazo de até 02 (dois) dias Uteis a SINFRA, qualquer alteragdo ocorrida no endereco,

conta bancaria, telefone, e outros julgaveis necessarios para o recebimento de correspondéncia, e manter

endereco de e-mail atualizado por meio do qual se estabelecera comunicagdo e recebera notificacdes.
12.14.1. O prazo estipulado nas notificagBes enviadas por meio eletrénico se inicia no dia util
subsequente ao do recebimento do e-mail, independentemente de confirmacao de leitura.

12.15. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas

custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,

servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas

especificagdes, nos termos do art. 140, §49, da Lei 14.133/21.

12.16. Prover todos os meios necessarios a execugdo do contrato, inclusive considerados os casos de greve ou

paralisagdo de qualquer natureza.

12.17. Adotar praticas de sustentabilidade ambiental, conforme requisitos constantes na Instrugdo Normativa

SLTI/MPOG n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

12.18. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior

(art. 137, 11, da Lei n.2 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados.

12.19. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual.

12.20. Paralisar, por determinagdo da SINFRA, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

12.21. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de

cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lein.2 14.133/2021, 247, § 12 do Decreto Estadual n2 1.525/2022).

12.22. Comprovar a reserva de cargos a que se refere o item anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,

com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lei n.2

14.133/2021).

12.23. Guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

12.24. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua

proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo

<

complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do §

N~

objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n2 =3
— O

o
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12.25. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,

nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n2 14.133, de 2021.

12.26. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

12.27. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

12.28. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

12.29. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgGes sobre o andamento da obra, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

12.30. Demais obrigacGes e responsabilidades previstas nas Instru¢es Normativas da SINFRA, na Lei n2.
14.133/2021, no edital e termo de referéncia e no Decreto Estadual 1.525/2022.

12.31. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacGes da
CONTRATADA, tal fato ndo poderd liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas
obrigagdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.
12.32. A inobservancia das regras previstas neste Contrato acarreta descumprimento contratual absoluto,
implicando a possibilidade de rescisdo por iniciativa da SINFRA.

12.33. A CONTRATADA devera cumprir todas as normas de protegdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas
a seguranca e a saude no trabalho;

12.34. A CONTRATADA compromete-se a adotar préticas que visem a erradicagdo do trabalho anélogo ao de
escravo e do trabalho infantil, com observancia as seguintes obrigacdes:

12.34.1. ndo submeter trabalhadores a condi¢des degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por
divida ou trabalhos forgados;

12.34.2. ndo utilizar qualquer trabalho realizado por menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigdo de

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, observada a legislagdo pertinente;

12.34.3. ndo submeter menor de 18 (dezoito) anos a realizagdo de trabalho noturno, em condi¢Bes perigosas %
ou insalubres, nem a execugdo de atividades constantes na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil, g%
aprovada pelo Decreto n? 6.481, de 12 de junho de 2008; Eg
12.35. A CONTRATADA se compromete a assegurar a recepcao e o tratamento de denudncias de Eg
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discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

12.36. A CONTRATADA se compromete a responder solidariamente por atos e omissdes de eventuais
empresas subcontratadas que resultem em descumprimento da legislagdo trabalhista.

12.37. Nas contratagGes de obras, servicos e fornecimentos de grande vulto, o Contratado devera, no prazo
de 6 (seis) meses, contado da celebracdo do contrato, apresentar a implantacdo de programa de integridade.
12.37.1. N&o apresentada a documentacdo, podera haver a aplicagdo da sanc¢do prevista no subitem 14.2.4,

alinea “b” do presente contrato, apds regular processo administrativo para apuragdo da responsabilidade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS OBR]GACOES DA CONTRATANTE
(Art. 92, XIV, da Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV, do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

Além das estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como neste contrato, constituem obrigacdes da

CONTRATANTE:

13.1. Emitir ordens de inicio e de paralisagcdo dos servigos, estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais

informagGes que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto.

13.2. Designar, por portaria, servidor(es) ao qual(is) cabera(do) a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar
e avaliar a execugdo do Contrato, conforme legislagdo vigente.

13.3. Liberar as areas destinadas ao servigo.

13.4. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessarios a perfeita execugdo do objeto deste
Contrato, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA em
suas dependéncias, desde que observadas as normas de seguranca.

13.5. Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabelecidas no Cronograma

Fisico-Financeiro.

13.6. Certificar, por meio de fiscal designado, as Notas Fiscais correspondentes apds constatar o fiel

cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos.

13.7. Pagar as faturas emitidas pela CONTRATADA, que forem regularmente liquidadas.

13.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer irregularidade detectada na execugéo do contrato e

no caso de ndo regularizagdo, processar a extin¢do, e/ou, ser for o caso, executar a garantia de execucdo e/ou

aplicar as sang@es previstas no Edital, Contrato e em legislacdo pertinente.
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13.9. Emitir os Termos de Recebimentos Provisério e Definitivo nos prazos e condigdes estipuladas neste
Contrato.
13.10. Rejeitar os servigos executados em desacordo com os projetos e especificacBes técnicas ou com
imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis.
13.11. Transmitir suas ordens e instru¢Bes por escrito, salvo em situacGes de urgéncia ou emergéncia, sendo
reservado 3 CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO/CONTRATANTE, por escrito, a posterior
confirmacgdo de ordens ou instru¢des verbais recebidas.
13.12. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que nao esteja
cumprindo fielmente o presente Contrato.
13.13. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensdo dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretagdo dos
mesmos.
13.14. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacdes relativas a execugdo
dos servicos.
13.15. Obter, tempestivamente, as licengas ou autoriza¢gdes, quando de sua competéncia, junto a outros
orgdos/entidades, necessarias a execuc¢do dos servigos contratados.
13.16. Designar a fiscalizagdo do contrato ou da obra.
13.17. Aplicar a CONTRATADA as sangGes previstas na lei e neste Contrato.
13.18. Cientificar a Procuradoria Geral do Estado para adogdo das medidas cabiveis, quando couber, em
virtude de descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA.
13.19. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagGes e reclamagGes relacionadas a execugdo do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.

13.19.1. A SINFRA terd o prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
13.20. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de cldusulas contratuais, se for o caso.

13.21. Comunicar a CONTRATADA para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da

execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do %
objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021. g%
13.22. Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, a inexisténcia de san¢des vigentes impeditivas para Eg
licitar ou contratar com a Administracdo Publica, emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de Eg
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impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo, antes de prorrogar o prazo de
vigéncia do contrato, nos termos do art. 245, do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

13.23. Comunicar a CONTRATADA na hipétese de posterior alteragédo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2°, da Lei n? 14.133, de 2021.

13.24. Inserir as informacdes pertinentes ao objeto contratado, no sistema SIAG-C, ap6s firmar o Contrato
e/ou emitir a Nota de Empenho, em atendimento a Lei de Acesso as Informacg8es (Lei n? 12.527/2011,
regulamentada pelo Decreto Estadual n? 1.973/2013).

13.25. A SINFRA ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em

decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
(Art. 92, XIV, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XIV do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

14.1. Sem prejuizo das regras previstas na Lei n2 14.133/2021, a CONTRATADA comete ato passivel de sang¢do
ao:
a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.
14.2. Ao incorrer nas infragdes acima descritas, serdo aplicadas a CONTRATADA as seguintes sangdes:
14.2.1. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato que ndo

implique em prejuizo ou dano a Administragdo, bem como na hipdtese de descumprimento de pequena

relevancia praticado pelo contratado e que ndo justifique imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156

§22 da Lein?14.133/2021 e art. 368 do Decreto Estadual n? 1.525/2022);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do

Estado de Mato Grosso, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas
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nas alineas “b”, “c” e “d” do item 14.1, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais

grave (art. 156, § 49, da Lei n2 14.133/2021 e art. 370 do Decreto Estadual n® 1.525/2022);

14.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, que impedira a CONTRATADA de licitar ou
contratar no ambito da Administracdo Pdblica direta e indireta do Estado de Mato Grosso, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
14.2.3.1. Esta penalidade serd aplicada quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f”, “g” e “h” do item 14.1, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n® 14.133/2021 e art. 371 do Decreto Estadual n®
1.525/2022).

14.2.4. Multa:

a. moratdria, em razdo do atraso injustificado, na proporg¢do de 5% (cinco por cento), calculada sobre a
parcela ndo executada e prevista para o periodo, no cronograma fisico financeiro;
a.1. atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a SINFRA a promover a extingdo do presente
contrato unilateralmente, conforme art. 137, |, da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo da san¢do
acima estipulada;
b. moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado, sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 5% (cinco por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo,
suplementagdo, alteragdo ou reposicdo da garantia, bem como de documentos necessarios ao
pagamento das medi¢bes ou outro documento solicitado pela fiscalizagdo.
b.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a retencédo
dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite percentual estabelecido a titulo de garantia,
sem prejuizo da apuragdo de sua responsabilidade pelo descumprimento contratual.
c. compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
contrato, em caso de inexecucdo parcial do objeto pela CONTRATADA, que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
d. compensatéria de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugdo total do objeto, bem como nas hipdteses de atos fraudulentos com o objetivo de

obter vantagens indevidas;

<

d.1. No caso de inexecugdo total, a multa sera aplicada independentemente da existéncia ou ndo §
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do prejuizo ao contratante, implicando ainda na possibilidade de rescisdo do contrato. =3
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14.3. A aplicagdo de multa moratdria ndo impedird que a SINFRA a converta em compensatdria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei Federal n2 14.133,
de 12 de abril de 2021 e Decreto Estadual n® 1.525/2022.

14.4. Todas as sangGes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.

156, §72, da Lein® 14.133/2021).

14.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,

contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n® 14.133/2021)

14.6. A multa eventualmente imposta a CONTRATADA, poderd ser descontada dos pagamentos devidos a
mesma, decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a CONTRATADA
possua com a Administragdo Publica Estadual.
14.6.1. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela SINFRA a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca serd

descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n® 14.133/2021).

14.6.2. Caso a CONTRATADA n&o tenha nenhum valor a receber da SINFRA ou os valores do pagamento
e da garantia contratual ndo forem suficientes para a compensacéo do valor devido, ser-lhe-a concedido
0 prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento da comunica¢do enviada pela
autoridade competente, para efetuar o pagamento da multa.
14.6.3. Esgotados os meios administrativos para a cobranga dos valores devidos, o contratante
providenciard o encaminhamento do processo a Procuradoria-Geral do Estado para que seja realizada
a cobranga judicial.
14.6.4. Caso a SINFRA tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver o que lhe for devido, a
CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10%
(dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de
processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.

14.7. A aplicagdo das sang¢Bes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de

reparacdo integral do dano causado a SINFRA (art. 156, §99, da Lei n2 14.133/2021)

14.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla

defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n2

14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade

para licitar ou contratar.
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14.9. Na aplicagdo das sang8es serdo considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133/2021 e art. 371 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022):

a)a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b)as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes conforme definidas nos artigos 373 e 374 do Decreto

Estadual n? 1.525/2022;

d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacdo ou o aperfeicoamento de gridade, conforme normas e orienta¢es dos érgdos de

controle;

f)situagdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geragdo de receitas e seu

patrimoénio, no caso de aplicagdo de multa;

g)a conduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de razoabilidade e

proporcionalidade.
14.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacGes e contratos da Administragdo Pulblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n2
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei e nos regulamentos estaduais
complementares.
14.11. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.
14.12. Antes da remessa a Procuradoria-Geral do Estado para cobranga de créditos oriundos de contrato
administrativo, a SINFRA deve optar, preferencialmente, pela compensagdo com eventuais pagamentos
devidos a CONTRATADA, independentemente de estes ou aqueles decorrerem de contratos distintos e/ou de

Secretarias distintas, nos termos da ORIENTACAO JURIDICO-NORMATIVA 014/CPPGE/2022.

14.13. Apds a apuracgdo dos fatos e responsabilizagdo da empresa, as penalidades aplicadas constardo %
registradas nos sistemas informatizado do Estado de Mato Grosso (Cadastro de Fornecedores) e do Poder g%
Executivo Federal, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e Eg
no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep). Eg
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14.14. As san¢Oes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

14.15. Poderda a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.
14.16. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-a em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 14.133/2021,

nos artigos 376 e 377 do Decreto Estadual n2 1.525/2022, e, subsidiariamente, na Lei Estadual n2 7.692/2002.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA EXTINGAO DO CONTRATO
(Art. 92, XIX, Lei n2 14.133/2021 e 247, § 19, XIX do Decreto Estadual n? 1.525/2022)

15.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacGes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.
15.2. Se as obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a conclusdo
do objeto, caso em que devera a SINFRA providenciar a readequac¢do do cronograma fixado para o contrato.
15.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato decorrer de culpa da CONTRATADA: (a) ficara ela constituida em
mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e (b) poderd a Administragdo optar pela
extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo
contratual.
15.3. O presente termo de contrato podera ser extinto nas hipdteses previstas no rol do artigo 137 da Lei n?
14.133/202, devendo a extingdo ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o contraditério
e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos no Decreto Estadual n® 1.525/2022 e nas demais
legislacBes aplicaveis.

15.3.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.3.2. A alteracgdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a

rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.3.3. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo

aditivo para alteragdo subjetiva.

15.4. A extingdo do Contrato devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurado o %

N

contraditério e ampla defesa e respeitados os procedimentos descritos nos artigos 300 a 303 do Decreto Q

o

Estadual n® 1.525/2022. =<

N

15.5. Nos termos do artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/21, a extin¢do do contrato poderd ser: Eg
—_— <
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a. determinada por ato unilateral e escrito da SINFRA, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;
b. consensual, por acordo entre as partes;
c. por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da
SINFRA;
d. por decisdo arbitral, em decorréncia de cladusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou
e. por decisdo judicial.
15.6.1. A extingdo com base nas alineas “a” e “b” deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.
15.6.2. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar as consequéncias
previstas no artigo 138 da Lei Federal n? 14.133/2021, sem prejuizo das sancdes previstas neste
Contrato.
15.6.3. Quando a extin¢do decorrer de culpa exclusiva da SINFRA, a CONTRATADA sera ressarcida pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
a. devolucgdo da garantia;
b. pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data de extingao;
c. pagamento do custo da desmobilizagdo.
15.6. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da
Lein.2 14.133, de 2021 e 284 do Decreto Estadual n? 1.525/2022).
15.7. O termo de rescisdo serd publicado no sitio eletrénico oficial do 6rgdo ou entidade e no Portal Nacional
de ContratagGes Publicas (PNCP).
15.8. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a CONTRATANTE constituird "Comissdo" para arrolamento da situagéo
dos servigos, no momento da sua paralisagdo e concedera prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas para que
a CONTRATADA indique seu representante.
15.8.1. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o
indicado para execugdo dos trabalhos, a "Comissdo" fara o respectivo arrolamento.

15.8.2. Em quaisquer das hipdteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de

arrolamento feito.

15.9. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido de:

15.9.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

15.9.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
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15.9.3. IndenizagGes e multas.
15.10. O contrato também podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o

terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n® 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA ALTERACAO DO CONTRATO E DOS PRECOS

16.1. O contrato poderad ser alterado na forma do artigo 124 e seguintes da Lei n? 14.133/2021 e artigo 277

do Decreto Estadual n® 1.525/2022.

16.2. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,

dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n2 14.133, de 2021 e 275 do Decreto

Estadual n® 1.525/2022.

16.3. Durante a vigéncia do contrato, a CONTRATADA podera solicitar revisdo dos pregos para manter o
equilibrio econémico-financeiro obtido na licitagcdo, mediante a comprovacdo dos fatos previstos no art. 124,
inciso Il, alinea "d", da Lei n. 14.133/2021, inclusive com demonstracdo em planilhas de custos.
16.3.1. A SINFRA respondera eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo maximo de 1(um) més, contado da data da solicitagdo.

16.4. O requerimento de revisdo nos moldes do artigo 270 do Decreto Estadual n® 1.525/2022 devera ser

fundamentado e indicar o fato extraordindrio imprevisivel e desequilibrio de pregos e insumos, este ultimo
devidamente acompanhado de documentagdo comprobatdria da variagdo de precos.
16.4.1. Ndo sera concedida revisdo que esteja fundamentada em sinistro previsto na matriz de risco da
CONTRATADA, nos moldes do art. 22, § 29, |, da Lei n® 14.133/2021.
16.4.2. Caberd a SINFRA confirmar a ocorréncia de fato extraordinério, bem como realizar nova pesquisa
de precos atualizada.

16.4.3. De acordo com pesquisa de precos realizada, os pregos contratados que sofrerem revisdo ndo

poderdo ultrapassar os pregos praticados no mercado, mantendo-se pelo menos a diferenga percentual

<
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apurada entre o valor originalmente constante na proposta com aquele vigente no mercado a época da N
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16.4.4. Constatado que o prego estd superior a média dos pregos de mercado, a SINFRA solicitara
formalmente a CONTRATADA a reducgdo do preco de forma a adequa-lo ao praticado no mercado,
observado o disposto no subitem anterior.
16.5. Os pleitos de alteragdo do contrato e dos precos contratados, sejam qualitativas ou quantitativas,
passardo por analise contabil e juridica da SINFRA, cabendo ao Secretéario de Estado de Infraestrutura e
Logistica a decisdo sobre o pedido.
16.6. Sendo as alteracdes decorrentes de falhas de projeto, caberd Secretario de Estado de Infraestrutura e
Logistica, a abertura de procedimento administrativo para apuracdo de responsabilidade do responsavel
técnico, bem como adoc¢do das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a
Administragdo.
16.7. Ocorrendo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagcdo, desocupagdo, serviddo
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstdncias alheias a CONTRATADA, que obste a execugdo
do presente contrato, poderd a CONTRATADA pleitear o equilibrio econdmico-financeiro nos termos do art.
124,11, d, da Lei Federal n® 14.133/2021.
16.8. Nas alteragBes unilaterais com base no inciso | do caput do art. 124 da Lei Geral de Licitagdes:
a. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato.
b. ndo podera resultar na transfiguracdo do objeto da contratacao.

c. devera ser apresentado pela area solicitante fato ou motivo superveniente que justifique a

necessidade de ampliacdo do objeto.

“un

16.8.1. Para efeitos dos limites da alinea “a”, é vedada a compensacgdo entre acréscimos e supressoes.
O mero restabelecimento total ou parcial dos quantitativos suprimidos nos mesmos itens ndo se
configura compensacao.

16.8.2. No caso da alinea “b”, quando ndo houver fato ou motivo superveniente, sendo a necessidade

decorrente de possivel falha de planejamento, o aditivo poderd ser formalizado desde que haja

justificativa de interesse publico especifica ratificada pelo Secretario de Estado de Infraestrutura e

<
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Logistica. N
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16.8.3. Na hipotese de o contrato reunir mais de um lote licitado no mesmo certame, o calculo do =9

o

acréscimo devera ser feito com base no valor total do lote, ainda que o valor global do contrato tenha ] §
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valor superior. — é
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16.8.4. Os autos deverdo ser instruidos com parecer técnico da area técnica e cronograma fisico-
financeiro, se for o caso.
16.8.5. Exceto nos casos de prorrogagdo contratual, os processos administrativos para realizagdo de
aditivos contratuais estardo dispensados da demonstracdo da vantajosidade, considerada como vélida
para tal aditivo a pesquisa de vantajosidade realizada para a contratacao original, bem como a pesquisa
determinada pelo art. 289, § 12, do Decreto Estadual n? 1.525/2022, salvo se houver notéria alteracdo
posterior das condi¢cdes de mercado ou de prego.
16.6. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios, eles serdo fixados para fins de aditamento, por meio da
aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administragdo sobre os
precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no
item 16.8, alinea “a”.
16.7. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria.

16.7.1. Em casos excepcionais e justificados essa diferenca podera ser reduzida para a preservacgdo do

equilibrio econédmico-financeiro do contrato, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo
excedam os custos unitdrios do sistema de referéncia utilizado na forma do Decreto Estadual n?
1.525/2022, assegurada a manutengdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada
na licitagao.
16.8. Nos casos de supressdo, sendo constatado pela fiscalizagdo que os materiais foram adquiridos e
colocados no local dos trabalhos pela CONTRATADA, a SINFRA pagara os custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, sem prejuizo da indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes, desde que regularmente comprovados.
16.9. Em havendo aumento ou diminui¢do dos encargos da CONTRATADA na alteracdo unilateral, cabera a
SINFRA, no mesmo aditivo, restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial.
16.10. Excepcionalmente, nos termos do art. 132 da Lei Federal n2 14.133/2021 e 285 do Decreto Estadual n?
1.525/2022, nos casos de justificada necessidade, poderdo ser antecipados os efeitos do termo aditivo, desde
que a solicitagdo venha acompanhada de motivacdo satisfatoria e devidamente autorizada pelo Secretério de

Estado de Infraestrutura e Logistica, bem como precedida de analise juridica, hipdtese em que a formalizagao
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nos pregos contratados, os precos contratados deverdo ser revistos para mais ou para menos, conforme o
caso.
16.12. Para a celebragdo de aditivos contratuais, exceto no caso de prorrogacdo do contrato, é dispensada a
exigéncia de todos os documentos de habilitacdo da CONTRATADA.

16.12.1. Esta previsdo ndo exclui o dever de verificacdo da manutencdo das condi¢Ges de habilitacdo da

CONTRATADA na forma do art. 313 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA MATRIZ DE RISCO
(Art. 92, IX, Lei n® 14.133/2021 e 247, §19. IX do Decreto Estadual n® 1.525/2022

17.1. Constituem riscos a serem suportados pelas partes, os relacionados no ANEXO Il deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES GERAIS

18.1. A SINFRA devera providenciar a publicacdo do extrato deste contrato, contendo a descricdo do objeto,
valor contratado, partes contratantes, nimero do processo administrativo e prazo para execugao (se houver),
no Didrio Oficial do Estado — DOE, no prazo previsto no art. 94 da Lei Federal n2 14.133/2021.
18.1.1. Divulgara ainda, os contratos administrativos e seus aditivos, como condigdo de eficacia, no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no sitio eletrénico oficial do 6rgdo contratante,
conforme art. 296 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.
18.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na SINFRA.
18.3. As supressdes poderdo ultrapassar o limite acima estabelecido, havendo acordo entre as partes.
18.4. Constatada irregularidade no procedimento licitatorio ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel
0 saneamento, a decisdo sobre a suspensdo da execugdo ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato
somente sera adotada quando revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos aspectos
descritos no art. 147 da Lei n® 14.133/2021.

18.5. A nulidade ndo exonera o contratante do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado

até a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados,

desde que ndo lhe seja imputével, e serd promovida a responsabilizacdo de quem |he tenha dado causa, nos

termos do que estabelece o art. 149 da Lei n? 14.133/2021
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18.6. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n?
14.133/2021 e demais normas estaduais de licitagdes e contratos administrativos e, supletivamente as normas
e Principios Gerais dos Contratos e disposi¢oes do direito privado.
18.7. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a execucéo deste
Contrato, tal fato n3o significa liberacdo ou desoneracdo a qualquer delas, para o cometimento de outras.
18.8. No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados da CONTRATADA ou de seus
subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho.
18.9. A CONTRATADA ndo podera autorizar a visita ao local de execucdo dos servicos de pessoas estranhas aos
mesmos, salvo autorizagdo expressa da CONTRATANTE.
18.10. E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido contra a
CONTRATANTE.
18.10.1. O descumprimento desta condi¢do contratual ensejara a aplicacdo das cominagGes ajustadas
neste Instrumento.
18.11. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razdo
deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcri¢do e Ihe sdo anexos.
18.12. Compete a SINFRA dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes
deste Instrumento.
18.13. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigacdes
aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela CONTRATANTE.
18.14. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicio de membro(s) da equipe técnica,
indicada para execugdo dos servicos, mormente em se tratando de Responsavel(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e
os dados demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser,
tempestivamente, submetidos a anélise e aprovacdo do gestor do contrato e ratificacdo pelo seu superior;
mantendo-se as exigéncias da referéncia, curriculo e atestados equivalentes ou superior ao inicialmente
consignado.
18.14.1. A capacitagdo técnica do substituto serd analisada e pontuada de acordo com os critérios
estabelecidos no Termo de Referéncia, e deverd ser, no minimo, igual a do substituido.

18.15. Podera a SINFRA exigir, a qualquer tempo, apresentagdo em até 48 (quarenta e oito) horas e relativa

ao(s) més(es) anterior(es), das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativo aos funcionarios alocados nos

servicos da obra, bem como comprovagdo do pagamento de salarios, horas-extras, vale-transporte, se houver,

alimentacgdo, carteira de trabalhos e/ou contratos temporarios, entre outras comprovacdes relativa a forca de

trabalho envolvida na obra, inclusive o corpo técnico de engenharia/arquitetura.
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CLAUSULA DECIMA NONA — DIREITO DE PETICAO

19.1. No tocante a recursos, representacdes e pedidos de reconsideragdo, devera ser observado o disposto

no artigo 165 da Lei n® 14.133/2021 e artigo 143 do Decreto Estadual n2 1.525/2022.

CLAUSULA VIGESIMA — DA ANTICORRUPGAO

20.1. Para execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a
guem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou
beneficios de qualquer espécie, seja de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, ou de outra forma
a ele ndo relacionada, o que deve ser observado, ainda pelos propostos e colaboradores.

20.2. Consta em anexo do contrato o Termo Anticorrupcdo, expresso pelo contratado, declarando

formalmente que a condugdo de seus negdcios segue estritamente a lei, a moral e a ética.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — MEIOS ALTERNATIVOS DE PREVENGAO E RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

21.1. Para dirimir eventuais conflitos entre contratante e contratado, poderd ser instada a Camara
Administrativa de Resolugdo Consensual de Conflitos envolvendo AquisicGes e Contratos no Estado do Mato
Grosso — CONSENSO-MT, criada pelo Decreto n? 1.525/2022 e na forma da Resolucdo do Colégio de

Procuradores.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA—- DO FORO
(Art. 92, § 12, Lei n® 14.133/2021 e 247, § 12, XXI do Decreto Estadual n2 1.525/2022)

22.1. Fica eleito o foro de Cuiaba, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dividas
ou questdes decorrentes da execugdo deste contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo,
conforme art. 92, §19, da Lei n2 14.133/21 e 398 a 400 do Decreto Estadual n? 1.525/2022.

22.2 E, por se acharem justas e contratadas, as partes assinam digitalmente o presente instrumento, na

presenca das testemunhas abaixo, para que produza todos os efeitos legais.

Cuiaba-MT, XX de XXXXX de 2026.
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MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA

SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONTRATANTE
XIOOOKXXXXX
CONTRATADA LTDA
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO |

TERMO ANTICORRUPCAO
(...), por seu Representante legalmente constituido, DECLARA, sob as penas da lei:
Que esta ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupgdo brasileiras ou de quaisquer outras
aplicaveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que
constitua uma violagdo das disposicGes destas Regras Anticorrupgdo, por si e por seus administradores,
diretores, funcionarios e agentes, bem como seus sécios que venham a agir em seu nome.
Que se obriga a conduzir suas praticas comerciais, durante a consecugdo do presente contrato, de forma ética
e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.
Que na execugdo deste contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou
sécios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta
ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental,
consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato
ou decisdo do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negdcios
para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupgao.
A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietdrios e acionistas que
atuam em seu nome, concorda que o contratante ou seu cliente final terdo o direito de realizar procedimento
de auditoria para certificar-se da conformidade continua com as declaracdes e garantias dadas neste ato,
mediante notificagdo prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos
desta Declaragdo.
Declara neste ato que: (a) ndo violou, viola ou violara as Regras Anticorrupc¢do; (b) tem ciéncia que qualquer
atividade que viole as Regras Anticorrupgdo é proibida; (c) e que conhece que a comprovacdo de sua
participacdo em atos de corrupcdo em desfavor do Erdrio Estadual suscita a possibilidade de extingdo do

contrato, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

Local, data.
............................................................. <
Empresa N
N~
o
.......................................................... [5)
)
Representante ou Procurador da Empresa ] 8
==0
— <
i
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ANEXO Il — DA MATRIZ DE RISCO
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