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Contratacao de empresa especializada para a manutencao de elevadores

Prezados,

Considerando a ampliagdo do HRLB, com o recebimento do novo prédio que conta com sete elevadores, com a
auséncia de contrato para atendimento as necessidades do CAR e, principalmente, visando evitar a fragmentagao de
procedimentos licitatorios Proc. Licitatério 057/2025 - Contratacdo | Empresa especializada manutencao elevador do
CARProc. Licitatério 093/2025 - Abertura Processo Licitatério - Contratacdo Empresa Especializada em Manutencdes de
Elevadores - Ala Nova HRLBProc. Licitatério 125/2024 - CONSERTO DO ELEVADOR DA UNIDADE, solicito a abertura
deste procedimento licitatorio.

Att.

Luiz Carlos Lunardi das Neves
Diretor de Servicos Administrativos
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g consAaUDE 3B

ANALISE DE RISCOS — CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENGAO DE
ELEVADORES - HRLB

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos continuos de

manutengdo preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de pecgas, atendimento

emergencial e suporte técnico, no Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua.

Unidade Demandante: Diretoria de Servigos Administrativos — HRLB / CONSAUDE

Base Legal: Art. 20 da Lei n® 14.133/2021 e orienta¢des do Guia Nacional de Gestédo de Riscos

nas Contratagdes Publicas.

1. Metodologia

1.1. A anélise foi conduzida considerando:

1.1.1.1dentificacéo de eventos de risco relacionados ao objeto;

1.1.2.Estimativa da probabilidade de ocorréncia (Baixa, Média, Alta);

1.1.3.Avaliacao do impacto (Baixo, Médio, Alto);

1.1.4.Definicdo de medidas preventivas e mitigadoras.

2. Matriz de Riscos

I derF:tlisf?cc; do Probabilidade | Impacto | Medidas Preventivas Mngf:;s
Acionar penalidades
Atraso no Es,ta_belecer prazos contre}tuais; priorizar
atendimento maximos no contrato atse_ndlmentos
de Média Alto (24h comum / 6h criticos; uso de
chamados erpergenmal) com forngcegor.de
corretivos cIausgIas de contingéncia em
penalidade. caso de falha
reiterada.
. . Substituicao
Falta de Exigir no eqltal temporaria por peca
pecas comprovacao de .
originais ou Baixa Alto fornecimento de pecas; compativel, ~
compativeis verificar estoque " | reprogramagdo das
gy manutengdes menos
no mercado minimo da contratada. py
criticas.
Acionamento
L. ~ . imediato do
o hnuercao nesere. | stonamento
equipamento Média Alto mensais" troca emergenm_al; uso de
por falha preventi\;a de pegas outros e quipamentos
o disponiveis no
grave criticas.

hospital; aluguel
emergencial.
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Lnoer:(t?:tuuga?o Exigir qualificagéo Rescisao contratual
por técnica e econémico- e convocagao da
: . . financeira conforme Lei | segunda colocada;
;gngcaacfuade Baixa Alto 1 o414 133/2021; contratacéo
financeira da atestados de emergencial
empresa capacidade técnica. temporaria.

- . Atendimento
Acidentes ou Eﬁg';:;ggg?ﬁg;?edas emergencial as
incidentes Baixa Alto | NR-12 e NR-35); uso de | //Imas; apuracao e
durante a EPIs: ART reqistrada no responsabilizacao;
manutencao CRE,A 9 substituicdo imediata

' de equipe.

Impactos Notificacéo e
ambientais Exigir certificado de exigéncia de
pelo . - destinacao final; regularizacao;
descarte S Médio clausulas ambientais no | substituicdo do
inadequado contrato. fornecedor de
de pecas descarte.

3. Conclusao

SAO
PAULO
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3.1. A andlise evidencia que, embora existam riscos relevantes associados a prestagéo dos
servigos, todos sdo passiveis de controle mediante cldusulas contratuais bem estrutu-
radas, fiscalizagdo ativa e aplicagcao de penalidades.

3.2. A adocdo das medidas preventivas e mitigadoras aqui descritas reduz significativa-
mente a probabilidade e/ou o impacto dos riscos identificados, garantindo maior segu-
ranca operacional e continuidade dos servigos essenciais do HRLB.

Pariquera-Agu, 14 de agosto de 2025.

Luiz Carlos Lunardi das Neves
Diretor de Servigos Administrativos

Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua - HRLB
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DOCUMENTO DE FORMULAGAO DE DEMANDA - DFD

SETOR REQUISITANTE: DIRETORIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS

RESPONSAVEL PELA DEMANDA: LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES

DESCRICAO DO OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigos

de manutencao preventiva e corretiva, com fornecimento de pegas, em elevadores instalados

nas dependéncias do HRLB conforme especificagées contidas a seguir.

JUSTIFICATIVA: A necessidade de garantir o pleno funcionamento e a seguranca do elevador

no HRLB- CONSAUDE, aliada a complexidade técnica e & importancia desse equipamento para

o adequado atendimento aos usuarios, motivou a busca por uma empresa especializada em

servicos de manutengao preventiva e corretiva. A manutencdo adequada dos elevadores é

essencial para garantir a seguranca dos usuarios, o pleno funcionamento dos equipamentos,
bem como atender as normas técnicas vigentes (ABNT NBR NM 207, NBR NM 313, NBR 16083,

entre outras).

ITEM

DESCRIGAO DO ITEM

UNIDADE
DE MEDIDA

QUANTIDADE

01

MANUTENGCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM
03 ELEVADORES MARCA SCHINDLER DA ALA
NOVA DO HRLB.

UND.

03

02

MANUTENGCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM
02 ELEVADORES MARCA BASS TECH DA ALA
NOVA DO HRLB

UND.

02

03

MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM
02 MONTA CARGA MARCA BASS TECH DA ALA
NOVA DO HRLB

UND.

02

04

EQUIPAMENTO: ELEVADOR PESSOAS/CARGA-
MARCA: THYSSEN - CAPACIDADE: 275 KG-
ABERTURA: 01 LADO - CAR

UND.

01

05

EQUIPAMENTO: ELEVADOR PESSOAS/CARGA
MARCA: REAL ELEVADORES - CAPACIDADE:
420 KG - 06 PESSOAS - HRLB

UND.

01
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PRAZO DE EXECUGAO: 12 meses

LOCAL PARA A REALIZACAO DA DEMANDA: HRLB- Hospital Regional Leopoldo
Bevilacqua. Rua. dos Expedicionarios, 140 - Centro, Pariquera-Acu - SP, 11930-000.

GRAU DE PRIORIDADE: ( ) Alta; ( ) Média; ( x ) Baixa

Pariquera-Agu, 14 de agosto de 2025.

Luiz Carlos Lunardi das Neves
Diretor de Servigos Administrativos

Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua - HRLB
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBJETO: A presente contratagdo tem por objetivo garantir a continuidade, seguranca e
eficiéncia do funcionamento dos elevadores instalados nas dependéncias do HRLB, por meio da
contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigos continuos de manutencao

preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, atendimento emergencial e suporte técnico.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

1.1. O Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB), integrante do CONSAUDE,
dispbe de diversos elevadores de passageiros e monta-cargas instalados em suas
dependéncias, essenciais a logistica interna, ao transporte de pacientes, visitantes,
materiais e insumos hospitalares.

1.2. Em razéo do uso continuo e da natureza sensivel das atividades desenvolvidas no
ambiente hospitalar, esses equipamentos demandam manutengdo regular e
especializada para garantir operagdo plena e segura. A execucdo desses servicos
requer profissionais capacitados e certificados, bem como ferramentas, técnicas e
procedimentos compativeis com as normas brasileiras aplicaveis, notadamente as
ABNT NBR NM 207, NBR NM 313, NBR 16083, entre outras.

1.3. A contratacdo € necessdria para mitigar riscos de paralisagdo, assegurar a
acessibilidade, prevenir falhas e prolongar a vida Gtil dos equipamentos, contribuindo
para a seguranga dos usuarios e a continuidade dos servigcos de salde prestados a

populacao.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL ( PCA)
2.1. Embora o referido plano seja facultativo, conforme estabelecido pelo artigo 12, inciso
VIl da Lei Federal n° 14.133/2021, sua auséncia nao impede a realizagdo da
contratacdo, desde que atendidos os requisitos legais e procedimentais pertinentes a
contratacéo publica.
2.2. Conforme levantamento realizado, no ano de 2024 o PCA nao contemplou este servico
continuo mas, seguindo a orientacdo da SDG n? 12/2023, o referido plano esta sendo

elaborado, conforme Memorando 1Doc n2 117/2025.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
3.1. A presente contratacdo devera observar os seguintes requisitos, os quais sao
indispensaveis para assegurar a correta execucao dos servicos de manutencao de
elevadores, conforme os principios da legalidade, eficiéncia, segurang¢a, economicidade
e interesse publico, previstos na Lei n® 14.133/2021, bem como com as normas técnicas
aplicaveis.

3.2. A empresa contratada devera atender, no minimo, aos seguintes requisitos técnicos:

CONSAUDE - Consdrcio Intermunicipal de Satide do Vale do Ribeira e Litoral Sul

Rua dos Expedicionarios, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-2362 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
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3.2.1.Executar manutengao preventiva mensal e manutencao corretiva sob demanda em
todos os elevadores descritos no escopo;

3.2.2.Fornecer relatérios técnicos mensais, com registros das manutencoes realizadas,
pecas substituidas e recomendacdes técnicas;

3.2.3.Garantir que todas as manutencdes sejam realizadas conforme as normas da
ABNT (NBR NM 207, NM 313, NBR 16083) e demais regulamentacdes vigentes;

3.2.4.Manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento, respeitando os
parametros originais de seguranca, desempenho e acessibilidade;

3.2.5.Fornecer e substituir pegas e componentes originais ou compativeis, com garantia
minima de 12 meses;

3.2.6.Garantir atendimento técnico em até 24 horas para chamados corretivos comuns,
e 06h em casos de emergéncia.

3.3. A empresa contratada devera:

3.3.1.Estar regularmente registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA, com responsavel técnico habilitado;

3.3.2.Comprovar experiéncia anterior em servi¢os similares, mediante apresentagao de
atestado(s) de capacidade técnica;

3.3.3.Dispor de estrutura fisica e operacional compativel com a execugao dos servigos,
incluindo ferramentas, pecas e técnicos qualificados;

3.3.4.Estar regular junto a Receita Federal, INSS, FGTS, Justica do Trabalho e demais
6rgaos publicos, conforme exigéncias legais;

3.3.5.Possuir certificagdo técnica e de seguranca do trabalho (quando aplicavel), tais
como NR-12 e PPRA.

4. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE

ITEM | DESCRIGAO DO ITEM UNIDADE | QUANTIDADE
DE MEDIDA

MANUTENGCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM
01 03 ELEVADORES MARCA SCHINDLER DA ALA UND. 03
NOVA DO HRLB.

MANUTENGCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM
02 | 02 ELEVADORES MARCA BASS TECH DA ALA UND. 02
NOVA DO HRLB

MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM
03 | 02 MONTA CARGA MARCA BASS TECH DA ALA UND. 02
NOVA DO HRLB

CONSAUDE - Consdrcio Intermunicipal de Satide do Vale do Ribeira e Litoral Sul

Rua dos Expedicionarios, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-2362 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
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EQUIPAMENTO: ELEVADOR PESSOAS/CARGA-
04 | MARCA: THYSSEN - CAPACIDADE: 275 KG- UND. 01
ABERTURA: 01 LADO - CAR

EQUIPAMENTO: ELEVADOR PESSOAS/CARGA-
05 | MARCA: REAL ELEVADORES - CAPACIDADE: UND. 01
420 KG - 06 PESSOAS - HRLB

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1.Considerando que a presente demanda se refere a contratacdo de servico comum,
caracterizado por especificagdes técnicas amplamente conhecidas e consolidadas no
mercado, que seguem métodos e técnicas padronizadas, padrées de desempenho e
qualidade definidos em normas técnicas e recomendacgdes dos fabricantes, verifica-se
que existem diversos fornecedores aptos a sua execugado. Trata-se, portanto, de objeto
cuja execugao nao demanda desenvolvimento de solugao exclusiva, sendo plenamente
possivel a comparacao de pregos praticados por diferentes prestadores.

5.2.0 levantamento de mercado sera conduzido pelo setor de compras, mediante pesquisa
direta junto a empresas especializadas no segmento, observando-se as diretrizes
estabelecidas pela legislacdo vigente e pelas normativas internas aplicaveis ao
procedimento licitatério.

5.3.Com o objetivo de assegurar maior transparéncia, competitividade e fidedignidade na
apuracao do valor estimado da contratagdo, serdo adotadas mudltiplas fontes de
pesquisa, de modo a obter amostra representativa dos precos praticados no mercado.
Além das cotacdes diretas junto a fornecedores, serdo utilizadas bases de dados
especializadas, em especial a plataforma Banco de Precgos, reconhecida por sua
abrangéncia e confiabilidade no contexto das licitages publicas.

5.4.A utilizacao de mais de uma fonte para o levantamento de pregos visa mitigar riscos de
sobrepreco ou superfaturamento, conforme orientagées do Tribunal de Contas e boas
praticas de governanga publica, garantindo que o valor estimado da contratagéo reflita
as condicoes reais do mercado e possibilite a selegao da proposta mais vantajosa para
a Administracao.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
6.1. O valor estimado da contratacdo sera apurado com base na composigdo dos
quantitativos detalhados nesta Termo de Referéncia e na planilha de formacgéo de
custos que devera ser apresentada com a proposta, incluindo além do salario, todos os
encargos trabalhistas e fiscais, elaborada a partir das necessidades operacionais das
unidades de saude atendidas, considerando o nimero de postos de trabalho, carga

horéria, frequéncias de execucgao e areas a serem atendidas.

CONSAUDE - Consdrcio Intermunicipal de Satide do Vale do Ribeira e Litoral Sul
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Em observancia ao art. 23, caput e § 1°, da Lei n® 14.133/2021, o Setor de Compras

realizara levantamento de mercado prévio, mediante pesquisa direta a fornecedores,

consulta a bases de pregos oficiais e andlise de contratagdes similares, com objetivo de

consolidar a memoria de célculo e estabelecer o valor de referéncia/estimativa do

processo. A memoria de célculo elaborada pelo Setor de Compras sera anexada ao

processo administrativo antes da publicacdo do instrumento convocatério, garantindo

transparéncia e rastreabilidade.

A memoria de calculo contera detalhamento dos parametros adotados e a justificativa

técnica para cada item da composi¢ao de custos. Enquanto nao houver prego definitivo,

a planilha de formagédo de custos sera exigida das licitantes como requisito de

habilitacao/composi¢ao da proposta, de modo a permitir a afericdo da compatibilidade

dos precos ofertados com o valor estimado.

A pesquisa de precos sera realizada com observancia ao art. 23, § 1%, da Lei n®

14.133/2021, utilizando-se, de forma complementar e preferencialmente hierarquizada,

as seguintes fontes:

6.4.1.Contratagbes similares da Administragao Publica (municipal, estadual e federal) de
natureza e porte compativeis;

6.4.2.Painéis e bases oficiais de precos (ex.: painel de pregos do Governo Federal,
Banco de Precos e outras bases publicas reconhecidas);

6.4.3.Cotacg0es diretas junto a fornecedores especializados e habilitados;

6.4.4.Histérico de contratacées anteriores da prépria Administracdo, devidamente
corrigido para a data presente.

A adocdo de multiplas fontes visa assegurar que o valor estimado seja razoavel,

compativel com o mercado e vantajoso para a Administragao, reduzindo risco de

sobrepreco. Em razao de o levantamento de precgos ficar a cargo do Setor de Compras,

ndo ha Anexo | com memdria de calculo nesta fase inicial; a documentagao

comprobatdria sera juntada ao processo tao logo concluida a pesquisa.

DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

7.1.

7.2.

A solucao proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para a prestacéao
de servigcos continuos de manutengcdo preventiva e corretiva de elevadores, com
fornecimento de pegas, mao de obra qualificada e atendimento emergencial 24 horas,
garantindo o pleno funcionamento, a seguranca e a conformidade legal dos
equipamentos instalados nas dependéncias do HRLB.

Essa contratagcdo visa atender de forma eficaz as exigéncias de segurancga,
acessibilidade e conservagéo patrimonial, assegurando que os elevadores operem
dentro dos padrdes técnicos estabelecidos pelas normas da ABNT (tais como NBR NM
207, NBR NM 313, NBR 16083), pelas exigéncias da NR-12 (Norma Regulamentadora

de Seguranca em Maquinas e Equipamentos), e demais legislagdes pertinentes

CONSAUDE - Consdrcio Intermunicipal de Satide do Vale do Ribeira e Litoral Sul
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7.3. A prestagao dos servigos devera contemplar os seguintes componentes:
7.3.1.MANUTENGAO PREVENTIVA
7.3.1.1. Execucgéo de inspecdes técnicas periddicas (mensais), conforme plano

de manutengéo definido pelo fabricante e normas técnicas;
7.3.1.2. Lubrificag&o, ajustes e testes de funcionamento de todos os sistemas do
elevador (mecanicos, elétricos, eletrénicos, de seguranca e sinalizacdo);
7.3.1.3. Verificacdo do desgaste de pecas e componentes, com substituicao
preventiva, quando necessario;
7.3.1.4. Emissao de relatdrios técnicos mensais com registro das atividades
realizadas.
7.3.2.MANUTENCAO CORRETIVA
7.3.2.1. Atendimento a falhas ou interrupg¢des do funcionamento dos elevadores,
com deslocamento de equipe técnica no prazo maximo de 24 horas, e
atendimento emergencial 06 horas, inclusive em finais de semana e feriados;
7.3.2.2. Substituicdo de pecas defeituosas por componentes originais ou
tecnicamente compativeis, com garantia minima de 12 meses;
7.3.2.3. Registro detalhado de cada ocorréncia e das medidas corretivas
aplicadas.
7.3.3.FORNECIMENTO DE PEGAS E COMPONENTES
7.3.3.1. Toda e qualgquer peca necessaria para a execucdo dos servicos sera
fornecida pela contratada, sem 6nus adicional a contratante, exceto nos
casos em que houver clausula especifica para reposicdo mediante
reembolso ou cotagéo prévia.
7.3.4.RESPONSABILIDADE TECNICA E LEGAL
7.3.4.1. A contratada deverd manter profissional habilitado e registrado no CREA
como responsavel técnico, com emissao da Anotagado de Responsabilidade
Técnica (ART) para todo o periodo contratual;
7.3.4.2. A empresa devera estar regular perante os 6rgaos fiscalizadores e

manter toda a documentacéo legal exigida atualizada.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
8.1. A decisao de nao parcelar o servico e optar pela contratagdo de uma Unica empresa
para sua prestacdao € fundamentada em diversos aspectos que visam assegurar a
eficiéncia operacional, a qualidade do servico, a conformidade com normas e
regulamentacdes, além de otimizar os recursos financeiros e humanos disponiveis. A
seguir, s&o apresentadas as principais justificativas para essa abordagem:
8.1.1.Integracdo e Coordenacdo de Servigos: Ao contratar uma Unica empresa para a
prestacao do servigo, é possivel garantir uma maior integragéo e coordenacao das

atividades relacionadas. Isso evita a fragmentacdo das responsabilidades e

CONSAUDE - Consdrcio Intermunicipal de Satide do Vale do Ribeira e Litoral Sul
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minimiza os riscos de falhas de comunicagdo ou duplicidade de esforgos entre
multiplos fornecedores.

8.1.2.Padronizagao de Processos e Qualidade: Uma Unica empresa terd a capacidade
de estabelecer e manter padrbées consistentes de qualidade em todas as etapas
do processo. Isso contribui para garantir a conformidade com as normas e
regulamentagdes aplicaveis, bem como para atender as expectativas de qualidade
do contratante.

8.1.3.Economia de Escala e Eficiéncia Financeira: A concentragdo do servico em uma
Unica empresa permite aproveitar economias de escala, resultando em custos
unitérios mais baixos e, consequentemente, em uma maior eficiéncia financeira.
Além disso, a negociagao de contratos de com um unico fornecedor pode resultar
em condi¢gdes comerciais mais favoraveis, como descontos por volume ou tarifas
fixas.

8.1.4.Gestdao Simplificada e Responsabilidade Unica: Ao lidar com apenas um
fornecedor, a gestdo do contrato e o monitoramento do desempenho tornam-se
mais simples e diretos. Isso reduz a carga administrativa e facilita a
responsabilizagdo em caso de problemas ou nao conformidades, uma vez que a
empresa contratada é a Unica responsavel pela prestagao do servigo.

8.1.5.Controle de Qualidade e Padronizagao de Procedimentos: A contratacdo de uma
Unica empresa permite um maior controle sobre a qualidade do servigo prestado,
pois facilita a implementacdo e o monitoramento de procedimentos padronizados
em todas as unidades operacionais. Isso contribui para garantir a consisténcia e a
eficacia dos processos, resultando em uma maior satisfagdo do cliente final.

8.1.6.Gestdo de Riscos e Seguranca: Consolidar o servico em uma Unica empresa
facilita a avaliagdo e o gerenciamento de riscos relacionados a seguranga do
trabalho, a salde ocupacional e ao cumprimento de normas ambientais. Além
disso, simplifica a implementacdo de medidas de controle e prevencao de
acidentes, bem como o cumprimento de requisitos legais e regulamentares

especificos do setor.
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9. RESULTADOS PRETENDIDOS
9.1. Com a contratacdo de empresa especializada para a prestacdo dos servigcos de
manutencgéo preventiva e corretiva de elevadores, pretende-se alcangar os seguintes

resultados:

9.1.1.Maior economicidade na gestdo dos equipamentos: Reducdo de custos
relacionados a falhas operacionais, substituicdes emergenciais e paralisa¢cdes nao
programadas, por meio da adocao de um plano de manutengdo preventiva
estruturado e continuo. Essa abordagem preventiva visa minimizar a necessidade
de manutengdes corretivas de alto custo e ampliar a vida Gtil dos equipamentos

existentes.

9.1.2.Melhor aproveitamento dos recursos publicos: O contrato permitird um controle
mais eficiente da manutencao, reduzindo o retrabalho, otimizando o uso de
materiais e evitando desperdicios. Também reduz a necessidade de intervengbes

emergenciais que sobrecarregam a estrutura interna da administracéo.

9.1.3.Liberagdo da forca de trabalho interna: Ao transferir a responsabilidade pela
manutencdo dos elevadores a uma empresa especializada, a administracao
podera alocar servidores e equipes de infraestrutura para outras atividades de
maior valor estratégico, aumentando a produtividade institucional.

9.1.4.Aumento da confiabilidade operacional e da seguranca: Garantia de
funcionamento continuo e seguro dos elevadores, prevenindo riscos aos usuarios,
incluindo pessoas com mobilidade reduzida, e assegurando a acessibilidade em

conformidade com as normas técnicas e legislacoes vigentes.

9.1.5.Melhoria da qualidade dos servicos prestados a sociedade: A disponibilidade plena
e segura dos elevadores impacta diretamente na qualidade do atendimento ao
publico, especialmente em 6rgaos com grande circulacdo de pessoas como o
HRLB, promovendo conforto, agilidade e incluséo.

9.1.6.Previsibilidade e controle financeiro: A contratagdo permitira maior previsibilidade
dos gastos com manutencao, facilitando o planejamento orgamentario e financeiro
da unidade gestora, além de evitar despesas imprevistas com reparos

emergenciais e acidentes.

10. PROVIDENCIA TOMADA PREVIAMENTE AO CONTRATO
10.1. Sintese conclusiva destacando a necessidade incontestavel de aquisi¢do do
servigo e os beneficios esperados.
10.2. Recomendacao formal para a abertura do processo licitatorio, com énfase na
escolha criteriosa de empresas especializadas, garantindo com exceléncia o

fornecimento do material.
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10.3. Nomear os fiscais e gestores responséveis pela fiscalizagdo contratual;
Capacitagao dos servidores que realizarao atividades de fiscalizacdo de acordo com a
Lei n? 14.133/2021.

11. COMPRAS OU CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

11.1. Nao é necessaria contratagao correlata ou interdependente que venha a
interferir ou merega maiores cuidados no planejamento da futura contratacéo.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

12.1. A contratacdo dos servigcos devera observar os principios da sustentabilidade
ambiental, econdémica e social, em conformidade com a Politica Nacional de Residuos
Sélidos (Lei n? 12.305/2010), a Lei n® 14.133/2021 (nova Lei de Licitacdes e Contratos),
e demais normativos aplicaveis.

12.2. Dessa forma, a empresa contratada devera adotar praticas que minimizem os
impactos ambientais decorrentes da prestagdo dos servigos, contribuindo para o
desenvolvimento sustentavel, tais como:

12.2.1. Destinacao adequada de residuos e pecas substituidas, assegurando que
componentes eletrdnicos, metalicos ou oleosos sejam descartados conforme a
legislagdo ambiental vigente;

12.2.2. Reducao do uso de materiais nocivos ao meio ambiente, dando preferéncia
ao uso de produtos biodegradaveis ou com menor impacto ambiental nas
atividades de limpeza e manutencgéao;

12.2.3. Eficiéncia energética, observando as boas praticas de regulagem e calibracao
de sistemas que possam influenciar no consumo energético dos elevadores,
contribuindo para sua operacgéao eficiente;

12.2.4. Comprovacao de descarte responsavel, mediante apresentacao de certificado

de destinagéo final de residuos, sempre que aplicavel;

13. VIABILIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATACAO
13.1. A contratagéo dos servigos de manutengéao preventiva e corretiva de elevadores
mostra-se viavel sob os aspectos técnico, legal, operacional e financeiro, conforme

os elementos a seguir:

13.1.1. Viabilidade Técnica
13.1.1.1. A solugao técnica proposta — contratagcdo de empresa especializada
com fornecimento de mao de obra, pecas e atendimento emergencial — é

amplamente utilizada em contratos similares na Administracao Publica.
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As normas técnicas que regulam o objeto estao consolidadas (como as NBRs
da ABNT e a NR-12), e h& oferta suficiente de empresas capacitadas no
mercado para atender ao escopo, garantindo competitividade e qualidade na
prestacao do servigo.
13.1.2. Viabilidade Legal
13.1.2.1. A contratagdo esta amparada pela Lei n? 14.133/2021, e sera realizada
por meio de pregao eletronico, do tipo menor preco global, em
conformidade com os principios da legalidade, eficiéncia e economicidade.
Além disso, foram observadas as diretrizes do planejamento da contratagao,
inclusive com a elaboracao deste Estudo Técnico Preliminar e do Termo de
Referéncia.
13.1.3. Viabilidade Operacional
13.1.3.1. O HRLB dispde de estrutura organizacional para gestao e fiscalizacao
do contrato, com servidores capacitados e processos internos ja utilizados
em contratos anteriores de natureza semelhante.
O ambiente onde estao instalados os elevadores esta apto para receber os
Servigos, e quaisquer ajustes operacionais necessarios ja foram mapeados e
serdo providenciados antes da contratacao.
13.1.4. Atendimento a Necessidade Publica
13.1.4.1. A manutencdo dos elevadores é indispensavel para garantir a
acessibilidade, seguranca e continuidade dos servicos prestados pelo
HRLB, tanto para servidores quanto para o publico externo.
A auséncia de manutencdo adequada pode gerar riscos a integridade fisica
das pessoas, prejuizos materiais, além de responsabilidade legal para o
orgao.
14. CONCLUSAO
14.1. Com base nas informagdes apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar,
conclui-se que a contratacdo de empresa especializada para a prestacao de servigcos
continuos de manutencgao preventiva e corretiva de elevadores no HRLB é:
14.1.1. Tecnicamente viavel, em razdo da existéncia de normas técnicas consolidadas
e da ampla oferta de fornecedores capacitados;
14.1.2. Juridicamente possivel, amparada pela Lei n® 14.133/2021 e compativel com as
diretrizes do planejamento da contratagéo;
14.1.3. Operacionalmente adequada, considerando a capacidade interna de gestao e
fiscalizagao do contrato;
14.1.4. Economicamente vantajosa, por permitir previsibilidade de custos, redugéo de
paralisagdes e maior vida Util dos equipamentos.
14.2. Diante do exposto, recomenda-se a abertura do processo licitatério, observadas

as especificagbes técnicas, prazos e condigdes descritos neste documento, de modo a
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assegurar a continuidade, a seguranca e a eficiéncia dos servigcos prestados a

populagao pelo Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua.

Pariquera-Acu/SP, 14 de agosto de 2025.

Luiz Carlos Lunardi das Neves

Diretor de Servigos Administrativos

Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua - HRLB
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CONS INT DE SAUDE VALE RIBEIRA E LIT SUL
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

- Exercicio: 2025
CONSA‘UDE SETOR DNE COMPRAS ‘
4R Sistemas REQUISIGCAO DE COMPRA Pagina: 1/1

Requisicdo: 3742 Ano: 2025 Data: 12/08/2025 Requisitante: LUIZ.LUNARDI

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 26 MANUT DAS ATIVID HOSPITALRES

Fonte de Recurso: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Aplic./Var.: 300.0000

Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Sub-Elemento: 17 MANUTENCZ\O E CONSERVA(;AO DE MAQUINAS EE

Aplicagao:
Observacgao:
Justificativa:
Centro de Custo:
Veiculo:

Local da Entrega:

HRLB, HRLB amplicagdo e CAR

manutengdo preventiva e corretiva de elevadores

SECAO DE MANUTENGAO /HRLB

Seq.

Quantidade Unid. Cd. Produto

Descrigdo do Produto

1

100,000000 % 02.000064

PARIQUERA-ACU, 12 de Agosto de 2025
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TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigos continuos de

manutencdo preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de pegas, atendimento

emergencial e suporte técnico, instalados nas dependéncias do Hospital Regional Dr. Leopoldo

Bevilacqua — HRLB e Complexo Ambulatério Regional — CAR, conforme especificagbes deste

Termo de Referéncia.

Setor Requisitante: DIRETORIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Responsavel pela Solicitacdo: LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES

Email: diretoradm@consaude.org.br

1. OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1.

1.2.

A presente contratagédo tem por finalidade garantir a continuidade, seguranca e eficiéncia
do funcionamento dos elevadores instalados no HRLB, por meio da execucéao de servigcos
de manutengéo preventiva mensal e corretiva sob demanda, incluindo o fornecimento e
substituicao de pecgas originais ou tecnicamente compativeis.

Relacao de equipamentos:

ITEM

DESCRIGAO DO ITEM UNIDADE DE | QUANTIDADE
MEDIDA

01

MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM
03 ELEVADORES MARCA SCHINDLER DA ALA
NOVA DO HRLB.

UND. 03

02

MANUTENGCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM
02 ELEVADORES MARCA BASS TECH DA ALA
NOVA DO HRLB

UND. 02

03

MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM
02 MONTA CARGA MARCA BASS TECH DA ALA
NOVA DO HRLB

UND. 02

04

EQUIPAMENTO: ELEVADOR PESSOAS/CARGA-
MARCA: THYSSEN - CAPACIDADE: 275 KG-
ABERTURA: 01 LADO DO CAR

UND. 01

1Doc: Proc. Administrativo 6.155/2025 | Anexo: TR_elevadores.pdf (1/20)
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05 | EQUIPAMENTO: ELEVADOR PESSOAS/CARGA- UND. 01
MARCA: REAL ELEVADORES — CAPACIDADE: 420
KG - 06 PESSOAS DO HRLB
1.3. O objeto desta contratagéo é caracterizado como comum, nos termos do art. 62, XXIl, da

Lei n® 14.133/2021, pois apresentam padrées de desempenho e qualidade objetivamente
definidos por meio de especificagdes usuais de mercado.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO E DESCRIGAO DA SOLUGAO

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

O Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB), integrante do CONSAUDE,
desempenha papel fundamental na rede publica de saiude do Vale do Ribeira, sendo
referéncia regional no atendimento de média e alta complexidade. Para a execugao de
suas atividades assistenciais e de apoio, a instituicdo depende de infraestrutura fisica
adequada, que inclui equipamentos essenciais para a logistica interna e a mobilidade de
pacientes, profissionais, visitantes, insumos e materiais hospitalares.

Entre esses equipamentos, os elevadores de transporte de pessoas e cargas possuem
relevancia estratégica, uma vez que viabilizam a circulacdo segura e eficiente entre
diferentes setores do hospital, permitindo o rapido deslocamento de pacientes, inclusive
em condigdes criticas, bem como o transporte de insumos, medicamentos e materiais
esterilizados.

A manutengao regular e especializada desses equipamentos é imprescindivel para
prevenir falhas, reduzir riscos de acidentes, prolongar a vida util e assegurar o
cumprimento das normas técnicas aplicaveis, tais como ABNT NBR NM 207, ABNT NBR
NM 313 e ABNT NBR 16083, além de regulamentacdes trabalhistas e de seguranca do
trabalho, como a NR-12. A auséncia de manutencdo adequada ou a interrupgdo dos
servicos poderia acarretar prejuizos operacionais significativos, comprometendo a
seguranca, a acessibilidade e a continuidade do atendimento hospitalar.

Além disso, por tratar-se de ambiente hospitalar de grande fluxo e com operagbes
ininterruptas, eventuais falhas nos elevadores tém potencial de impactar diretamente a
qualidade do atendimento, aumentando o tempo de resposta a emergéncias, dificultando
a logistica interna e colocando em risco a integridade de pacientes e profissionais. Dessa
forma, a contratacdo de empresa especializada para execug¢do dos servigos de
manutengao preventiva e corretiva € medida necessaria para garantir o funcionamento
pleno e seguro desses equipamentos, atendendo ao interesse publico e aos principios da
eficiéncia, continuidade, economicidade e seguranca.

A presente contratagdo também contribui para mitigar riscos juridicos e administrativos,
uma vez que assegura a conformidade com as exigéncias legais e normativas, reduzindo

a probabilidade de ocorréncia de acidentes, paralisacdes ou descumprimento de
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obrigagdes contratuais. Por fim, a ado¢ao de um contrato formal com clausulas claras de
desempenho, prazos e penalidades proporciona maior controle e fiscalizagdo sobre a
execugao do servigo, garantindo transparéncia e rastreabilidade, em conformidade com
0 que preceitua a Lei n® 14.133/2021.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
3.1. A solucédo proposta consiste na contratagcdo de empresa especializada para a prestacao
de servigos continuos de manutencao preventiva e corretiva em todos os elevadores
instalados no Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB), incluindo monta-cargas
e equipamentos de transporte de pessoas, com fornecimento e substituicao de pecas
originais ou tecnicamente compativeis, devidamente certificadas.
3.2. A execugéao dos servigos devera abranger:
3.2.1.Manutencao Preventiva — Realizada mensalmente, conforme cronograma acordado
com a fiscalizagdo, englobando inspecdes técnicas, lubrificacéo, ajustes mecanicos,
verificagao e teste dos sistemas de seguranca, controle eletronico e dispositivos de
parada, bem como limpeza e conservagdo dos componentes internos e externos dos
equipamentos. A preventiva visa reduzir a incidéncia de falhas, prolongar a vida util
dos elevadores e assegurar o cumprimento integral das normas técnicas vigentes.
3.2.2.Manutencao Corretiva — Executada sob demanda, sempre que for detectada falha,
mau funcionamento ou paralisagao do equipamento, devendo ocorrer em até 24
horas para casos comuns e no prazo maximo de 6 horas para ocorréncias
emergenciais. Inclui diagnéstico técnico, reparo imediato e, quando necessario,
substituicdo de pecas ou componentes, de forma a restabelecer a plena
funcionalidade e seguranga do equipamento.
3.2.3.Fornecimento de Pecas e Componentes — Todas as pecgas utilizadas deverao ser
originais do fabricante ou compativeis, desde que atendam aos requisitos técnicos e
de seguranca estabelecidos nas normas ABNT e possuam garantia minima de 12
meses contra defeitos de fabricagéo.
3.2.4.Relatérios Técnicos — Emissao mensal de relatério detalhado contendo data, hora e
natureza dos servicos realizados, pecas substituidas, recomendacdes de ajustes e
eventuais necessidades de reparos futuros, permitindo rastreabilidade e gestdo do
historico de manutengéo de cada equipamento.
3.2.5.Atendimento Emergencial 24 horas — Disponibilidade de equipe técnica em regime
de plantéo para atendimento a chamados emergenciais, com deslocamento imediato
para casos que representem risco a seguranga dos usuarios ou comprometam a
operacao hospitalar.
3.3. A empresa contratada devera possuir infraestrutura fisica e operacional compativel com
a execugao dos servigos, dispor de técnicos habilitados e registrados no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e atender integralmente as exigéncias
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legais e normativas, incluindo as Normas Regulamentadoras aplicaveis (NR-12, NR-35 e
demais pertinentes).

3.4. A implementagao desta solugdo proporcionard maior confiabilidade aos equipamentos,
reducdo do tempo de inatividade e aumento da seguranga operacional, garantindo a
continuidade dos servicos de salde prestados pelo HRLB e assegurando o pleno

atendimento as necessidades da instituicao e de seus usuarios.

ENQUADRAMENTO COMO SERVICO CONTINUADO

4.1. O objeto desta contratacdo enquadra-se como servigo continuado, nos termos do art. 62,
inciso XXIIl, da Lei n? 14.133/2021, por tratar-se de atividade cuja execucao se da de
forma ininterrupta e periddica, sendo essencial a manutengéo das condigdes operacionais
e de segurancga do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB).

4.2. A prestacdo de servigos de manutencdo preventiva e corretiva de elevadores configura-
se como atividade imprescindivel e de carater permanente, pois:

4.2.1.Garante a seguranca dos usuarios — incluindo pacientes, acompanhantes, visitantes
e profissionais de salde — durante o uso dos equipamentos;

4.2.2.Preserva a acessibilidade e mobilidade interna no ambiente hospitalar,
especialmente para transporte de pacientes acamados e insumos criticos;

4.2.3.Evita paralisagbes e atrasos operacionais, que podem comprometer fluxos
assistenciais, transporte de medicamentos, deslocamento de equipes médicas e
atendimento a emergéncias;

4.2.4.Atende a requisitos legais e normativos, assegurando conformidade com padrbes
técnicos e regulamentares de seguranga.

4.3. A natureza continuada decorre da necessidade de execugdo sistematica das
manutencgdes preventivas, bem como da obrigagédo de pronta resposta em situagdes de
falha ou pane, o que demanda disponibilidade constante da empresa contratada e
capacidade de atendimento imediato.

4.4. Adicionalmente, por se tratar de servico essencial em ambiente hospitalar de alta
complexidade, a interrupcdo de sua prestacao acarretaria riscos elevados a seguranca,
a eficiéncia dos servicos de salde e a propria integridade fisica de pacientes e
colaboradores. Dessa forma, a continuidade deste contrato é imprescindivel para
assegurar a regularidade e a qualidade das operagdes do HRLB, bem como para cumprir
0 principio da continuidade do servico publico, previsto na Lei n® 14.133/2021 e

consagrado pela jurisprudéncia administrativa e judicial.

PRAZO DE VIGENCIA
5.1. O prazo de vigéncia do contrato decorrente desta contratacao sera de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura ou, quando houver, da emissdo da ordem de

inicio de servi¢cos, 0 que ocorrer primeiro.
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5.2. A definicdo deste periodo fundamenta-se na natureza do objeto, que se caracteriza como
servi¢o continuado de manutencao preventiva e corretiva de elevadores, demandando
acompanhamento periédico e execucao regular ao longo do tempo para assegurar a
preservagao da funcionalidade e seguranca dos equipamentos.

5.3. Nos termos do art. 107, caput e § 42, da Lei n® 14.133/2021, o prazo de vigéncia podera
ser prorrogado, por iguais e sucessivos periodos, desde que:

5.3.1.Haja interesse da Administracao;

5.3.2.Seja comprovada a vantagem da prorrogagao em relacdo a uma nova licitagéo;

5.3.3.Seja mantida a economicidade e a adequacao técnica da prestacao do servico;

5.3.4.Seja formalizado termo aditivo, devidamente motivado e aprovado pela autoridade
competente.

5.4. A possibilidade de prorrogagao é recomendada em razao da complexidade técnica e da
criticidade operacional do servico, o que exige a continuidade de uma equipe ja
familiarizada com as particularidades dos equipamentos e rotinas do HRLB. Essa
continuidade reduz o tempo de resposta, evita riscos decorrentes de transicdo contratual
e proporciona melhor controle sobre o histérico de manutengéo, garantindo maior
eficiéncia e seguranca.

5.5. Por fim, ressalta-se que, ao final da vigéncia ou de suas prorrogagées, o contrato sera
encerrado com a execugdo de todas as obrigag6es contratuais e a entrega dos relatérios
finais de manutengao, contendo o registro atualizado das condigdes operacionais de
todos 0s equipamentos abrangido

PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
6.1. Encerrado o procedimento licitatério e adjudicado o objeto ao licitante vencedor, este sera
convocado para assinatura do contrato no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data
de recebimento da convocagao formal, nos termos do art. 90 da Lei n® 14.133/2021.
6.2. Esse prazo podera ser prorrogado, uma Unica vez, por igual periodo, desde que solicitado
de forma justificada pelo contratado e aceito pela Administragcao, conforme disposto no §
12 do mesmo artigo. O nao atendimento a convocacdo no prazo estabelecido, sem
justificativa aceita, implicara na aplicacdo das sangdes previstas em lei e no edital,
inclusive podendo ensejar a convocagdo do licitante classificado em colocagéo
subsequente, na ordem de classificagéo final.
6.3. A fixacdo do prazo de 5 (cinco) dias Uteis considera:
6.3.1.A necessidade de celeridade na formalizagao do instrumento contratual, de modo a
ndao comprometer a continuidade da prestacdo dos servigos;
6.3.2.0 carater essencial do objeto, cuja interrupcdo pode trazer prejuizos imediatos a
seguranca e ao funcionamento do hospital;
6.3.3.A compatibilidade com a legislagdo vigente, que prevé prazos similares em

procedimentos licitatérios para a formalizagao do ajuste.
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6.4. A assinatura do contrato sera precedida da verificagao da manutengao das condigbes de
habilitacao do licitante, incluindo a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, bem
como a comprovagao da garantia contratual, quando exigida.

6.5. Somente apés a assinatura do contrato e a emissdo da ordem de inicio pela
Administracéo sera autorizada a mobilizagdo da equipe e o inicio efetivo da execugéo dos

Servicos.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

7.1. A presente contratagdo deverda atender a um conjunto de requisitos técnicos,
administrativos e operacionais indispensaveis para assegurar a execu¢ao adequada dos
servigos, a conformidade com as normas vigentes e a plena satisfacao do interesse
publico. Esses requisitos tém por objetivo garantir que o servigo seja prestado com
qualidade, seguranca, continuidade e economicidade, preservando a integridade dos
equipamentos e a seguranga dos usuarios.

7.2. Requisitos Técnicos
7.2.1.A empresa contratada devera:

7.21.1. Executar manutengdo preventiva mensal em todos os elevadores e
monta-cargas listados no objeto, contemplando inspeg¢éo, lubrificacdo, ajustes
mecanicos, verificagdo de dispositivos de segurancga, limpeza e conservagao
dos componentes;

7.21.2. Realizar manutencao corretiva sempre que houver ocorréncia de falha ou
pane, restabelecendo o funcionamento do equipamento em prazo maximo de
24 horas para ocorréncias comuns e 6 horas para situagoes emergenciais;

7.2.1.3. Fornecer e substituir pegas originais ou tecnicamente compativeis, desde
que atendam as especificacbes de desempenho e seguranga estabelecidas
nas normas aplicaveis, com garantia minima de 12 (doze) meses;

7.2.1.4. Atender integralmente as normas técnicas da ABNT NBR NM 207, NBR
NM 313, NBR 16083, bem como as Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho, especialmente a NR-12 (Seguranca no Trabalho em Maquinas e
Equipamentos) e demais aplicaveis;

7.2.1.5. Emitir relatérios técnicos mensais com registro das atividades executadas,
pegas substituidas, ocorréncias identificadas e recomendagdes para
melhorias, permitindo rastreabilidade e gestédo do histérico de manutengéo de
cada equipamento.

7.3. Requisitos da Empresa Contratada
7.3.1.A empresa contratada devera:

7.3.1.1. Possuir registro ativo e regular no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), com responsével técnico devidamente habilitado;

7.3.1.2. Comprovar experiéncia anterior na execugdo de servigcos similares,

mediante apresentacdo de atestados de capacidade técnica emitidos por
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pessoas juridicas de direito publico ou privado, compativeis em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto desta contratagéo;
7.3.1.3. Dispor de infraestrutura fisica e operacional compativel, incluindo equipe
técnica qualificada, veiculos de atendimento, ferramentas, equipamentos e
pecas para execugao imediata dos servicos;
7.3.1.4. Manter regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, comprovada por
meio da apresentacao dos documentos exigidos pela legislagcéo vigente;
7.3.1.5. Cumprir integralmente as normas de seguranga do trabalho, devendo
adotar medidas de prevengéo e controle de riscos, com apresentacao de
programas e certificagdes aplicaveis, como PPRA (Programa de Prevencao de
Riscos Ambientais) e laudos técnicos de seguranga.
7.4. Requisitos Operacionais
7.4.1.Disponibilizar canal de comunicacao direta (telefone e/ou e-mail) para atendimento
de chamados emergenciais a qualquer hora do dia ou da noite;
7.4.2.Garantir tempo de resposta compativel com a criticidade do ambiente hospitalar, de
forma a minimizar impactos operacionais;
7.4.3.Manter equipe técnica em regime de plantdo para emergéncias, com deslocamento
imediato sempre que acionada pela fiscalizagao do contrato.
7.4.4.0 atendimento integral a esses requisitos sera condigao essencial para a habilitagao
e execucgao contratual, sendo passivel de fiscalizagdo permanente por parte da
Administracdo, a qual podera aplicar as penalidades cabiveis em caso de

descumprimento.

GARANTIA DE EXECUCAO

8.1. Com o objetivo de assegurar a fiel execugao do contrato e resguardar o interesse da
Administragao, sera exigida da contratada a prestagdo de garantia de execugao
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em conformidade com o
disposto no art. 96, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

8.2. A exigéncia da garantia justifica-se em razao da relevancia do objeto, da necessidade de
continuidade ininterrupta dos servigos e dos riscos operacionais inerentes a execucao de
manutengdo de equipamentos essenciais a operacao hospitalar. A prestacdo da garantia
reduz a exposicao da Administracédo a prejuizos decorrentes de eventual inadimplemento
contratual, possibilitando a cobertura de custos adicionais que possam surgir para
recompor as obrigagdes assumidas.

8.3. A contratada podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia, previstas no
art. 96, § 1, da Lei n® 14.133/2021:

8.3.1.Caucéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro no Sistema Especial de Liquidacao e de Custddia (Selic) do Banco

Central do Brasil;

1Doc: Proc. Administrativo 6.155/2025 | Anexo: TR_elevadores.pdf (7/20)

23/450



g consaupe B BASio

GOVERNO
DO ESTADO

8.3.2.Seguro-garantia, desde que em conformidade com a legislacao aplicavel e aceito
pela Administracao;

8.3.3.Fianca bancéria, emitida por instituicdo financeira devidamente autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.

8.4. A garantia devera ter validade igual ou superior a vigéncia contratual e ser renovada ou
reposta sempre que houver utilizagdo parcial ou total, ou quando ocorrer prorrogacao
contratual.

8.5. A ndo apresentagdo ou manutencéo da garantia nos prazos e condi¢cOes estabelecidos
serd considerada inadimplemento contratual e poderd ensejar a aplicagdo das
penalidades previstas na Lei n® 14.133/2021, no edital e no contrato, incluindo a
possibilidade de resciséo unilateral pela Administragao.

EXECUCAO DO OBJETO
9.1. A execucdo dos servicos sera realizada conforme as condicbes e especificacoes
definidas neste Termo de Referéncia, devendo observar rigorosamente as normas
técnicas aplicaveis, as determinagdes da fiscalizagdo designada pela Administracéo e as
boas praticas do setor.
9.1.1.Inicio dos Servigcos
9.1.1.1. O inicio efetivo dos servigcos devera ocorrer em até 5 (cinco) dias Uteis
contados da emissédo da ordem de servico ou documento equivalente, apds
assinatura do contrato e apresentacdo da garantia de execugdo, quando
exigida.
9.1.2.Locais de Execucédo
9.1.2.1. Os servigos serao prestados nas dependéncias do Hospital Regional Dr.
Leopoldo Bevilacqua (HRLB), localizado na Rua dos Expedicionarios, n® 140,
Centro, Pariquera-A¢u/SP, abrangendo todos os elevadores e monta-cargas
listados no escopo contratual. Poderdo, ainda, ser incluidos outros
equipamentos, desde que vinculados a mesma unidade hospitalar, mediante
aditivo ou autorizagédo formal da Administracéo.
9.1.3.Metodologia de Execucéao
9.1.3.1. A execucado compreendera:
9.1.3.2. Manutencdo preventiva mensal, programada conforme cronograma
aprovado pela fiscalizagdo, incluindo inspecbes mecanicas, elétricas e
eletrbnicas; ajustes; lubrificacdo; testes de seguranca; e limpeza de
componentes.
9.1.3.3. Manutencdo corretiva sob demanda, em casos de falha, defeito ou
paralisagdo, com diagnéstico técnico preciso e execugao de reparos imediatos,
substituicdo de pecas e restabelecimento das condigbes de seguranca e

funcionamento.
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9.1.34. Atendimento emergencial com deslocamento da equipe técnica em até 6
horas ap6s o chamado, para ocorréncias que apresentem risco iminente a
seguranca ou comprometam a operacao hospitalar.

9.1.3.5. Relatérios de manutencao contendo a descricdo detalhada das atividades
realizadas, identificagdo dos equipamentos, pecas substituidas, medicoes
técnicas, data e hora da execugdo, nome do técnico responsavel e
recomendagdes para agdes futuras.

9.1.4. Procedimentos Técnicos Gerais

9.1.4.1. Checar nivelamento, aceleragéo e retardamento (partidas/paradas).

9.1.4.2. Verificar vibragdo, ruidos, coxins, corredi¢as, barras de reversdo do
conjunto de elevador.

9.1.4.3. Verificar armarios, contatores, fusiveis, disjuntores, relés, etc.

9.1.4.4. Verificar maquina de tracao: freio, 6leo, ruido, desgaste e vazamentos.

9.1.4.5. Verificacdo do motor: coletor, escovas, desgaste, faiscamento, etc.

9.1.4.6. Verificar e lubrificar guias, pick-ups, interruptores e limpeza geral dos
equipamentos.

9.1.4.7. Limitador de velocidade: testar contatos, inspecionar, lubrificar, regular.

9.1.4.8. Inspecionar tirantes e molas dos cabos de tragdo.

9.1.4.9. Substituicdo dos cabos de ago quando necesséario, com procedimento
para igualar a tensao dos cabos condutores.

9.1.5.Instalagéo Fisica da Casa de Maquina:

9.1.5.1. Verificar iluminagcdo, ventilacdo, infiltracbes de agua/pé/gases, objetos
estranhos, condi¢des inseguras e limpeza geral.

9.1.6.Cabina/Caixa:

9.1.6.1. Verificar limites superiores.

9.1.6.2. Testar gancho/contatos, folgas, infiltragdes.

9.1.6.3. Testar e inspecionar carretilhas, garfos, eixo vertical e perfil das portas de
pavimentos.

9.1.6.4. Executar pintura nas portas de pavimentos quando necessario.

9.1.6.5. Lubrificar guias de coluna e contrapeso.

9.1.6.6. Verificar lubrificacdo, equalizacdo, desgaste e quebras dos cabos de
tracao.

9.1.6.7. Verificar desgaste, quebras, ferrugens do cabo limitador.

9.1.6.8. Inspecionar polia, peso da fita, coxins fixagdo dos cabos/correntes do
contrapeso.
9.1.6.9. Inspecionar e lubrificar RMT (rampa moével do trinco), APC (aparelho da

porta da cabina), coxins, polias, carretilhas.
9.1.6.10. Realizar limpeza e/ou regulagem geral das barras de portas, contrapeso e

teto da cabina.
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9.1.6.11.  Trocar lampadas e reatores existentes nos elevadores, tetos, bem como
substituir, quando necessario, todas as pegas e lampadas que compdem.
9.1.7.Pogo (Componentes localizados no pogo):

9.1.7.1. Lubrificar e verificar estiramento das polias esticadoras/secundarias.
9.1.7.2. Inspecionar para-choques, limites, freio de seguranga, infiltragdes.
9.1.7.3. Realizar limpeza geral do equipamento e piso.

9.1.8.Painel de Trafego ILH, Sinalizacdo de Chamada:
9.1.8.1. Verificar e testar lampadas, botdes e campainhas de alarme da cabina.
9.1.8.2. Realizar limpeza e reaperto dos terminais.
9.1.8.3. Observagdo: ltens referentes a Manutengao Preventiva que necessitem
de substituicdo devem ser executados pela CONTRATADA, sem 6nus para o
CONSAUDE.
9.1.9.Prazos de Atendimento
9.1.9.1. Chamados emergenciais: prazo maximo de 6 (seis) horas para inicio do
atendimento;
9.1.9.2. Chamados corretivos comuns: prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas;
9.1.9.3. Preventivas: execugao conforme calendario previamente aprovado pela
fiscalizagao.
9.1.10. Fiscalizagao
9.1.10.1. A Administragdo designara um gestor e fiscais do contrato, nos termos do
art. 117 da Lei n® 14.133/2021, com atribuicées para acompanhar, registrar,
atestar e validar a execucéo dos servigos, bem como solicitar corregcoes ou
ajustes quando necessarios.
9.1.10.2. A fiscalizagado podera realizar inspegdes técnicas a qualquer momento,
solicitar reapresentacdo de relatorios e verificar in loco a execugdo dos
servigos e a adequagao das pegas e componentes utilizados.
9.1.11. Obrigagbes da Contratada Durante a Execugéo
9.1.11.1. Manter equipe técnica qualificada e devidamente registrada no CREA
durante toda a execucéao contratual;
9.1.11.2. Disponibilizar meios de comunicacdo 24 horas para recebimento de
chamados;
9.1.11.3.  Cumprir todas as normas de seguranca do trabalho, fornecendo e exigindo
o uso de EPIs pelos técnicos;
9.1.11.4. Responsabilizar-se integralmente por danos causados a equipamentos,
pessoas ou instalagdes, decorrentes de sua atuacao.
9.2. A execucao do objeto sera considerada concluida somente apés o ateste do gestor do
contrato e a comprovagdo de que todos os servigos foram realizados conforme as

especificagdes, prazos e condi¢cdes estabelecidas.

10. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL
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10.1. Para a execucdo do objeto desta contratacdo, sera exigida da licitante a
comprovacao de qualificacdo técnico-operacional compativel com as caracteristicas e
complexidade dos servigos de manutengao preventiva e corretiva de elevadores em
ambiente hospitalar ou de similar criticidade.

10.1.1. Atestado de Capacidade Técnica
10.1.1.1. A licitante devera apresentar atestado(s) de capacidade técnica,
emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que
comprove(m) a execucao satisfatoria de servicos compativeis com o objeto,
contemplando:
10.1.1.2. Quantidade minima equivalente a 50% (cinquenta por cento) do total de
equipamentos previstos no presente contrato;
10.1.1.3. Execugdo de servicos em ambientes de alta complexidade operacional,
tais como hospitais, clinicas de grande porte, edificios corporativos de multiplos
pavimentos, centros comerciais ou instalagdes industriais;
10.1.1.4. Descricdo dos servicos prestados, incluindo manutencdo preventiva e
corretiva, fornecimento e substituicdo de pecas, atendimento emergencial e
emissao de relatérios técnicos.
10.1.2. Registro Profissional
10.1.2.1.  Alicitante devera estar registrada e regular junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), devendo apresentar certidao de registro e
de regularidade, além de indicar responsavel técnico habilitado para
acompanhamento e execucdo dos servicos, com Anotagcdo de
Responsabilidade Técnica (ART) pertinente.
10.1.3. Recursos Humanos e Materiais
10.1.3.1.  Sera exigida comprovacgao de que a licitante dispde de:
10.1.3.2. Equipe técnica qualificada, composta por profissionais com formacgéo e
experiéncia comprovada na manutengao de elevadores;
10.1.3.3. Ferramental, equipamentos e instrumentos de medicdo adequados para
execucao das atividades previstas;
10.1.3.4. Estrutura fisica e operacional compativel, incluindo oficina ou base de
apoio e veiculo(s) para deslocamento rapido as instalagdes do HRLB.
10.1.4. Capacitacdo em Seguranga do Trabalho
10.1.4.1. Os profissionais envolvidos na execugcao do contrato deverdo possuir
capacitacdo em normas de seguranca aplicaveis, especialmente a NR-12
(Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos), NR-35 (Trabalho em
Altura) e demais pertinentes, devendo a licitante apresentar certificados de
treinamento ou comprovagéo equivalente.
10.1.4.2. O ndo atendimento integral a estes requisitos sera motivo de inabilitacéo,

uma vez que a qualificacdo técnico-operacional adequada é condigéo
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essencial para a garantia da seguranga, da qualidade e da continuidade dos

servigos a serem executados.

11. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
11.1. A andlise das propostas apresentadas pelas licitantes observara critérios técnicos
e econbmicos que assegurem a vantajosidade para a Administracdo, em conformidade
com os principios da economicidade, da isonomia e da selecdo da proposta mais
vantajosa, previstos na Lei n? 14.133/2021.
11.1.1. Estrutura de Precos
11.1.1.1.  As propostas deverao conter planilha de composi¢céo de pregos unitéarios
e globais, discriminando de forma clara e detalhada todos os custos diretos e
indiretos envolvidos na execugéo do objeto, incluindo:
11.1.1.2. Mao de obra técnica (com salarios, encargos trabalhistas, previdenciarios
e fiscais);
11.1.1.3. Custos com pecas e componentes originais ou tecnicamente compativeis;
11.1.1.4. Custos com deslocamento, ferramentas, EPIs e demais insumos;
11.1.1.5. Despesas administrativas e margens de lucro.
11.1.2. Compatibilidade de Valores
11.1.2.1.  Sera desclassificada a proposta que:
11.1.2.2. Apresentar valores manifestamente inexequiveis, conforme parametros
do art. 59 da Lei n® 14.133/2021;
11.1.2.3.  Ultrapassar o valor maximo estimado pela Administracéo;
11.1.2.4. Nao apresentar coeréncia entre os valores unitarios e o valor global,
considerando os quantitativos e as especificagées do Termo de Referéncia.
11.1.3. Condig¢des Técnicas Minimas
11.1.3.1. Além dos requisitos econdmicos, as propostas deverdao evidenciar a
capacidade técnica da licitante para atender as especificagdes do objeto,
mediante:
11.1.3.2. Confirmagdo expressa de atendimento aos prazos de resposta e
execucao definidos no presente Termo de Referéncia;
11.1.3.3. Declaracao de que todas as pecas fornecidas terdo garantia minima de 12
(doze) meses;
11.1.3.4. Compromisso com a execugdo das manutengdes conforme normas
técnicas da ABNT e regulamentagdes de seguranca aplicaveis.
11.1.4. Critério de Julgamento
11.1.4.1. O julgamento das propostas obedecera ao critério de menor preco global,
desde que atendidas todas as exigéncias técnicas e legais.
11.1.4.2. A analise técnica e econémica sera realizada pelo setor competente da
Administragdo, com apoio da fiscalizagdo, garantindo-se a observancia dos

principios da transparéncia, objetividade e impessoalidade.
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12. CONDICOES DE PAGAMENTO
12.1. O pagamento pelos servigos prestados serd efetuado mensalmente, em moeda
corrente nacional, mediante apresentacdo da nota fiscal eletrénica correspondente e do
relatorio técnico mensal devidamente atestado pelo gestor ou fiscal do contrato, nos
termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021.
12.1.1. Procedimento para Pagamento
12.1.1.1. A contratada devera encaminhar, até o 5° (quinto) dia util subsequente ao
més de execugao dos servigos, a nota fiscal/fatura acompanhada do relatério
técnico mensal e de todos 0s documentos comprobatorios exigidos;
12.1.1.2.  Afiscalizagao designada verificara a conformidade dos servigos prestados
com as especificagbes contratuais, podendo solicitar corregbes ou
complementacbes antes do ateste;
12.1.1.3. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias corridos apés a data
do ateste da nota fiscal/fatura, desde que a contratada esteja em plena
conformidade com as obrigagcdes contratuais e legais.
12.1.2. Condicbes para Efetivagao do Pagamento
12.1.2.1. A contratada deverd manter, durante toda a execugédo do contrato, as
condi¢des de habilitagdo e qualificagcao exigidas na licitagcdo, especialmente a
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria;
12.1.2.2. O pagamento somente serd realizado se ndo houver pendéncias
contratuais, incluindo a nao apresentacdo de relatérios técnicos ou o
descumprimento dos prazos de atendimento;
12.1.2.3. Havendo multas ou glosas aplicaveis, os valores serdo deduzidos do
pagamento, conforme disposi¢des contratuais.
12.1.3. Atualizacao Financeira
12.1.3.1. Na hip6tese de atraso no pagamento por parte da Administragdo, por
prazo superior ao estabelecido, desde que nao decorrente de falha da
contratada, os valores devidos serdo corrigidos monetariamente pelo indice
oficial adotado pela Administragdo, acrescidos de juros legais, nos termos do
art. 137 da Lei n® 14.133/2021.
12.1.4. Forma de Transferéncia
12.1.5. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente por meio de transferéncia
eletrénica para conta bancaria de titularidade da contratada, vedada a realizagéo de
pagamentos a terceiros ndo previstos no contrato.
12.1.6. Essas condi¢des tém como finalidade garantir a regularidade e a transparéncia no
fluxo financeiro da contratacdo, assegurando que o desembolso publico ocorra
somente apds a comprovacgao da efetiva execucdo dos servicos com a qualidade e

seguranca exigidas.
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13. OBRIGACOES DA CONTRATADA
13.1. A contratada, além das demais obrigagao prevista em lei, no edital e neste Termo
de Referéncia, devera observar integralmente as condi¢cdes a seguir, sob pena de
aplicagao das penalidades cabiveis:
13.1.1. Execucéao Técnica
13.1.1.1.  Realizar manutengdes preventivas mensais e manuteng¢des corretivas sob
demanda, em todos os elevadores e monta-cargas abrangidos pelo contrato,
seguindo as especificacdes técnicas, o cronograma acordado e as normas
aplicaveis;
13.1.1.2.  Utilizar somente pegas originais ou tecnicamente compativeis com
garantia minima de 12 (doze) meses, devidamente comprovada em nota fiscal
e documento de certificagao;
13.1.1.3.  Cumprir rigorosamente as normas técnicas da ABNT (NBR NM 207, NBR
NM 313, NBR 16083, entre outras aplicaveis), bem como as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente NR-12 e NR-35;
13.1.1.4. Fornecer relatérios técnicos mensais completos, com registros
fotograficos, medigbes, descricdo das atividades realizadas, pecas
substituidas, nome do técnico responsavel e recomendagdes para melhoria do
desempenho e seguranga dos equipamentos;
13.1.1.5. Atender a chamados corretivos em até 24 horas e emergenciais em até 6
horas, contadas do acionamento pela Administracéo.
13.1.2. Pessoal e Qualificacdo
13.1.2.1. Manter equipe técnica composta por profissionais devidamente
registrados no CREA, com capacitagdo comprovada e treinamentos
atualizados;
13.1.2.2. Garantir que todos os técnicos utilizem Equipamentos de Protecao
Individual (EPIs) e cumpram as normas de segurancga durante a execugéo dos
Servicos;
13.1.2.3.  Substituir, quando solicitado pela Administracdo, qualquer profissional
cuja conduta ou desempenho seja considerado insatisfatorio.
13.1.3. Comunicacéao e Disponibilidade
13.1.3.1.  Disponibilizar canal de comunicagéao direta 24 horas (telefone e/ou e-mail)
para atendimento de chamados e solicita¢cdes da fiscalizacao;
13.1.3.2. Manter registro formal de todas as solicitagdes recebidas, prazos de
atendimento e solugdes implementadas.
13.1.4. Responsabilidade Patrimonial
13.1.4.1. Responder integralmente por quaisquer danos causados a pessoas, bens
publicos ou privados em decorréncia da execugdo dos servigos,
independentemente de culpa ou dolo;
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13.1.4.2. Reparar ou substituir, as suas expensas, pegas ou equipamentos
danificados por falha de execugéo ou ma utilizagdo de insumos.

13.1.5. Regularidade Contratual

13.1.5.1. Manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

13.1.5.2. Cumprir as obrigagbes fiscais, trabalhistas e previdenciarias,
responsabilizando-se por eventuais débitos decorrentes da execugdo do
contrato;

13.1.5.3. Apresentar a Administragdo, sempre que solicitado, certidées e
comprovantes de regularidade.

13.1.6. Essas obrigacdes visam assegurar a execugao continua e segura dos servigos,
protegendo a Administragdo contra riscos operacionais, financeiros e legais, e
garantindo a prestagao de um servigo de qualidade compativel com a criticidade do
ambiente hospitalar

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA
14.1. A Administragdo, por meio de seus 6érgaos e servidores competentes, devera
cumprir as obrigacoes previstas em lei, no edital e neste Termo de Referéncia, garantindo
as condicbes necessarias para que a contratada possa executar os servicos de forma
adequada e eficiente.
14.1.1. Fiscalizacao e Gestao do Contrato
14.1.1.1. Designar gestor e fiscais do contrato, conforme previsto no art. 117 da Lei
n? 14.133/2021, com atribuicbes para acompanhar, monitorar, atestar e
registrar o cumprimento das obrigagbes contratuais;
14.1.1.2. Comunicar formalmente a contratada sobre qualquer irregularidade
observada na execucao dos servigos, solicitando as corregcdes necessarias;
14.1.1.3. Realizar vistorias periddicas e extraordindrias para verificar a
conformidade técnica e operacional da execucao;
14.1.1.4. Atuar preventivamente para evitar a interrupcao dos servigos, adotando
medidas imediatas em casos de risco iminente ou necessidade emergencial.
14.1.2. Apoio Operacional
14.1.2.1. Fornecer a contratada o acesso as instalacbes e equipamentos
necessarios a execugdo dos servigos, garantindo condicdes seguras de
trabalho;
14.1.2.2. Disponibilizar informagdes técnicas e documentagbes necessarias ao
cumprimento das atividades contratadas;
14.1.2.3. Garantir a seguranga patrimonial e pessoal durante a execucao das
atividades, naquilo que competir a Administracéo.

14.1.3. Responsabilidades Administrativas
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14.1.3.1. Efetuar o pagamento a contratada dentro dos prazos e condigdes
estabelecidos no contrato, desde que cumpridas as exigéncias contratuais;

14.1.3.2. Fornecer a contratada as ordens de servigo e autorizagdes formais para
inicio de atividades ou execug¢do de manutengdes corretivas e emergenciais;

14.1.3.3. Adotar providéncias para assegurar a continuidade do contrato em
situacOes de transicdo de gestdo ou contingéncias administrativas.

14.2. O cumprimento rigoroso dessas obrigagdes por parte da Contratante é
fundamental para assegurar que o contrato alcance plenamente seus objetivos,
garantindo a seguranga operacional, a preservacao do patrimdnio publico e a eficiéncia
na prestagao de servigos essenciais ao Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes contratuais, o atraso
injustificado na execucao dos servicos ou a ocorréncia de qualquer conduta incompativel
com os principios que regem a Administragao Publica sujeitara a contratada a aplicagéo
das sancoes previstas neste Termo de Referéncia, no edital, no contrato e na Lei n®
14.133/2021.

15.2. As sangbes poderao ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, conforme a
gravidade da infragdo e a natureza do descumprimento, garantindo-se a contratada o
direito ao contraditério e a ampla defesa.

15.2.1. Adverténcia
15.2.1.1.  Aplicavel nos casos de infragdes leves ou descumprimento de obrigacdes
acessorias que nao comprometam, de forma imediata, a execucédo do objeto,
como atrasos pontuais de prazos ou falhas documentais, desde que nao
reincidentes.
15.2.2. Multa
15.2.2.1. Podera ser aplicada multa, nos seguintes termos:
15.2.2.2. Multa moratéria: até 0,5% (meio por cento) do valor mensal do contrato,
por dia de atraso na execucao dos servicos, limitada a 10% do valor mensal;
15.2.2.3. Multa compensatéria: até 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
nos casos de inexecugdo parcial ou total do objeto, ou descumprimento de
clausulas essenciais.
15.2.2.4. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos devidos ou
cobrado judicialmente.
15.2.3. Suspensao Temporaria de Participar de Licitacdo e Contratar
15.2.3.1. Impedimento de licitar e contratar com a Administragédo Publica, pelo prazo
de até 3 (trés) anos, quando a conduta da contratada causar prejuizos
relevantes a execugdo do contrato ou comprometer a seguranga € O
funcionamento do hospital.

15.2.4. Declaragéo de Inidoneidade
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15.2.4.1. Aplicavel em casos de pratica de fraude, dolo, ma-fé ou descumprimento
grave e reiterado das obrigag¢des contratuais, impedindo a contratada de licitar
e contratar com todos os entes da Administragao Publica enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitagdo, nos termos do art. 156, § 59, da Lei n® 14.133/2021.
15.2.5. Hipoteses Especificas de Sancao
15.2.5.1. As penalidades poderdo ser aplicadas, especialmente, nas seguintes
situacdes:
15.2.5.2. Falta de atendimento aos prazos de resposta para chamados corretivos e
emergenciais;
15.2.5.3. Utilizagdo de pegas ou componentes nao conformes com as
especificagdes contratuais;
15.2.5.4. Auséncia de relatérios técnicos ou apresentacéo de informacdes falsas;
15.2.5.5. Recusa injustificada de atender as determinagdes da fiscalizacao;
15.2.5.6. Abandono da execuc¢éo contratual.
15.3. A aplicacao das sancdes nao afasta a possibilidade de a Administracdo promover
a rescisao contratual, sem prejuizo da cobranga de indenizagdo por perdas e danos

eventualmente causados.

16. GESTAO E FISCALIZACAO DA CONTRATACAO

16.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas desta Lei, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial, conforme art. 115 da Lei n2 14.133, de
2021.

16.2. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais
gestores e fiscais do contrato, representantes da Administragdo especialmente
designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei n® 14.133, de 2021, ou
pelos respectivos substitutos, conforme art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecugéo ou desconformidade na execugao
do contrato, o fiscal do contrato dara ciéncia ao Contratado, por escrito, para adocdo das
providéncias necessarias para sanar as falhas apontadas, determinando prazo para a
correcao.

16.4. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
a execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das
faltas ou dos defeitos observados, de acordo com o § 12, art. 117 da Lei n? 14.133, de
2021.

16.5. Caberao ao gestor os controles administrativos/financeiros necessérios ao pleno

cumprimento do contrato.
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16.6. O fiscal do contrato informard a seus superiores e ao gestor do contrato, em tempo
hébil para a adogdo das medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou
providéncia que ultrapasse sua competéncia, conforme § 2°, art. 117 da Lei n® 14.133, de
2021.

16.7. A fiscalizag&do de que trata esta clausula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade
do Contratado por quaisquer irregularidades, inexecugoes ou desconformidades havidas
na execugdo do objeto, ai incluidas imperfeicobes de natureza técnica ou aquelas
provenientes de vicio redibitério, como tal definido pela lei civil.

16.8. O Contratante reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da
contratacdo, caso o mesmo afaste-se das especificagées deste termo de referéncia, do
instrumento convocatério e de seus anexos, e da proposta comercial do Contratado.

16.9. Constatada a ocorréncia de descumprimento total ou parcial do contrato, deverao
ser observadas as disposicoes dos art. 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021, a fim de
apurar a responsabilidade do Contratado e eventualmente aplicar sangdes.

16.10. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem

eletrénica para esse fim.

17. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

17.1. O valor estimado da contratacdo sera apurado com base na composi¢cao dos
guantitativos detalhados nesta Termo de Referéncia e na planilha de formacéo de custos
que devera ser apresentada com a proposta, incluindo além do salario, todos os encargos
trabalhistas e fiscais, elaborada a partir das necessidades operacionais das unidades de
saude atendidas, considerando o numero de postos de trabalho, carga horaria,
frequéncias de execugao e areas a serem atendidas.

17.2. Em observancia ao art. 23, caput e § 12, da Lei n® 14.133/2021, o Setor de Compras
realizara levantamento de mercado prévio, mediante pesquisa direta a fornecedores,
consulta a bases de precos oficiais e andlise de contratagbes similares, com objetivo de
consolidar a meméria de calculo e estabelecer o valor de referéncia/estimativa do
processo. A meméria de célculo elaborada pelo Setor de Compras serd anexada ao
processo administrativo antes da publicagédo do instrumento convocatorio, garantindo
transparéncia e rastreabilidade.

17.3. A meméria de calculo contera detalhamento dos parametros adotados e a
justificativa técnica para cada item da composigao de custos. Enquanto nao houver prego
definitivo, a planilha de formagéao de custos sera exigida das licitantes como requisito de
habilitacdo/composi¢do da proposta, de modo a permitir a afericdo da compatibilidade
dos precos ofertados com o valor estimado.

17.4. A pesquisa de pregos sera realizada com observancia ao art. 23, § 19, da Lei n®

14.133/2021, utilizando-se, de forma complementar e preferencialmente hierarquizada,
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as seguintes fontes:

17.4.1. Contratacdes similares da Administragdo Publica (municipal, estadual e federal)
de natureza e porte compativeis;

17.4.2. Painéis e bases oficiais de pregos (ex.: painel de pregcos do Governo Federal,
Banco de Precos e outras bases publicas reconhecidas);

17.4.3. Cotacdes diretas junto a fornecedores especializados e habilitados;

17.4.4. Histérico de contratacbes anteriores da prépria Administragdo, devidamente
corrigido para a data presente.

17.5. A adocao de multiplas fontes visa assegurar que o valor estimado seja razoavel,
compativel com o mercado e vantajoso para a Administracdo, reduzindo risco de
sobrepregco. Em razao de o levantamento de precos ficar a cargo do Setor de Compras,
nédo ha Anexo | com memdria de célculo nesta fase inicial; a documentagao comprobatéria
sera juntada ao processo tao logo concluida a pesquisa.

18. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

18.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo por conta da seguinte
dotagdo orcamentaria Ficha: 26, Fonte de Recurso: 2 TRANSFERENCIAS E
CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS, Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA, Sub-Elemento: 17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

18.2. A dotacdo relativa ao exercicio financeiro subsequente serd indicada apés
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

19. DISPOSICOES FINAIS

19.1. Este Termo de Referéncia, elaborado em conformidade com a Lei n® 14.133/2021,
estabelece as diretrizes, especificagcdes técnicas e administrativas necessarias para a
contratacdo de empresa especializada na execugdo de servicos de manutengao
preventiva e corretiva de elevadores no Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua —
HRLB.

19.2. Todos os elementos aqui descritos visam assegurar a continuidade dos servicos
essenciais, a seguranca dos usuarios e a conservagao dos equipamentos, observando-
se rigorosamente as normas técnicas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e demais regulamentagdes pertinentes.

19.2.1. Integragao Contratual
19.2.1.1. O presente Termo de Referéncia integrard o edital e o futuro contrato,
prevalecendo sobre quaisquer documentos divergentes no que se refere as
especificagdes do objeto e aos requisitos de execugdo, exceto se houver
disposi¢édo contratual expressa em sentido diverso.
19.2.2. Casos Omissos
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19.2.2.1. Eventuais situagdes ndo previstas neste Termo de Referéncia serdo
resolvidas pela Administragao, observada a legislagao vigente e os principios
da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiéncia e do interesse publico.
19.2.3. Prevaléncia das Normas Legais
19.2.3.1. Todas as disposi¢cdes contratuais e operacionais deverao estar em estrita
conformidade com a Lei n® 14.133/2021, com as normas da ABNT, com as
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e com demais
dispositivos legais aplicaveis.
19.2.4. Vigéncia
19.2.4.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado, nos termos do art. 107 da Lei n® 14.133/2021, quando atendido o
interesse publico e mantidas as condi¢cdes de vantajosidade.
19.3. A formalizacdo desta contratacdo, com base nos parametros aqui fixados, objetiva
garantir que os servigos sejam prestados com qualidade, seguranca, economicidade e
eficiéncia, em consonancia com as necessidades operacionais e a missao institucional

do HRLB, preservando-se o principio da supremacia do interesse publico.

Pariquera-Agu, 14 de agosto de 2025.

Luiz Carlos Lunardi das Neves
Diretor de Servigos Administrativos
Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua - HRLB
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Proc. Licitatorio 057/2025

De: Wendy A. - SUP-DADM-COMP
Para: CONTABILIDADE - Servigo de Contabilidade e Financas

Data: 13/06/2025 as 15:12:29

Ml EYAmanda Guilherme de Macedo Silva - CONTABILIDADE
Solicito, por gentileza, reserva orgamentaria no valor de R$ 4.560,00 | Ficha: 54

Atenciosamente,

Wendy Alves Aguiar

Oficial Administrativo/ Consaude
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Proc. Licitatorio 1- 057/2025
De: Amanda S. - CONTABILIDADE
Para: SUP-DADM - Diretoria Administrativa

Data: 10/07/2025 as 08:31:49

Setores (CC):
SUP-DADM, SUP-DADM-SS, SUP-DADM-COMP

Mv£LEY\VWendy Alves Aguiar - SUP-DADM-COMPS

segue a reserva orgamentaria conforme solicitado.

At.te,

Amanda Guilherme de Macedo Silva
Contadora

Anexos:

reserva_de_dotacao_156.pdf
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6 CONS INT DE SAUDE VALE RIBEIRA E LIT SUL nom e
= DEPARTAMENTO DE FINANCAS - CNPJ 57.740.490/0001-80 156 2025
CONSAODE SETOR CONTABI L DATA DE EMISSAO FICHA

4R Sistemas NOTA DE RESERVA DE DOTAGAQ 10/07/2025 54
Fonte de Recurso: 02-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS USUARIO  AMANDA.GUILHERME
Aplicacgo: 300 - SAUDE PROCESSO N° VALIDADE
Variacdo: 57/2025

Orgio: 03 CONSAUDE MODALIDADE

Unid. Orgamentaria: 03 COMPLEXO AMBULATORIAL Dispensa

Unid. Executora: 00

Funcio: 10 SAUDE

SubFung&o: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0101 ATENDIMENTO INTEGRAL A SAUDE

Projeto/Atividade: 2005 MANUT DOS SERV MEDICOS E AMBULAT

Categ. Econdmica: 3.3.90 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Elemento Despesa: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

SubElemento: 17 MANUTENGAO E CONSERVAGAO DE MAQUINAS E E

cODIGO NOME DO FAVORECIDO CNPJ / CPF INSCRI(;EO ESTADUAL

2661 | CONSAUDE Consor Inter Saude Val Rib 57.740.490/0001-80

ENDERECO BAIRRO

Rua dos Expedicionarios, 140

CIDADE UF CEP

Pariquera-Agu SP 11930-000

BANCO AGENCIA CONTA CHAVE PIX TIPO CONTA NAT.
DESCRI(;AO DA DESPESA

Contratagdo | Empresa especializada manutengao elevador do CAR

MES VALOR RESERVADO VALOR ANULADO
JANEIRO 0,00 0,00
FEVEREIRO 0,00 0,00
MARCO 0,00 0,00
ABRIL 0,00 0,00
MAIO 0,00 0,00
JUNHO 0,00 0,00
JULHO 4.560,00 0,00
AGOSTO 0,00 0,00
SETEMBRO 0,00 0,00
OUTUBRO 0,00 0,00
NOVEMBRO 0,00 0,00
DEZEMBRO 0,00 0,00

TOTAL => 4.560,00 0,00

SALDO DA RESERVA: 4.560,00

(QUATRO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)
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Proc. Licitatorio 2- 057/2025

De: Wendy A. - SUP-DADM-COMP
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/07/2025 as 14:59:23

Prezados, seguem anexos os documentos fiscais.

Atenciosamente,

Wendy Alves Aguiar

Oficial Administrativo/ Consatde

Anexos:

cadin.pdf
Certidao_Apenados_18_.pdf
certidao_trabalhista.pdf
CND_ESTADUAL.pdf
cnd_federal.pdf

cnpj.pdf
ConsultaConsolidada__tcu.pdf
E_Sancoes.pdf

fgts.pdf

inidoneos.pdf
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15/05/2025, 14:56 Governo do Estado de Sao Paulo

Imprimir Baixar PDF

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgaos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informagbes Cadastrais
CNPJ/CPF: 11.330.728/0001-06

N&o foram encontradas pendéncias no Cadastro de Créditos ndo quitados de Orgaos e Entidades
Estaduais — CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 15/05/2025 as 14:54:11

Se vocé recebeu o comunicado CADIN regularize sua situagdo em 90 (noventa) dias contados a partir

da data de expedicdo do mesmao.

Este documento n&o tem validade de Certiddo Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual n°® 12.799/2008 a inexisténcia de registro no CADIN Estadual:

- Nao configura reconhecimento de regularidade de situagdo, nem dispensa a apresentagdo dos
documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7°)

- Nao impede a consulta prévia pelos orgaos e entidades da Administragédo direta e indireta ao sistema
CADIN Estadual. (artigo 6°)

- Aos registros incluidos apds a emissao da declaragéo cabe a aplicagao do paragrafo 1° do artigo 6°.

A autenticidade deste documento devera ser confirmada na pagina da Secretaria da Fazenda do Estado
de Sao Paulo, enderego: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx
Cddigo da Declaragao: BSDBA090.239FCDCD.D3FBB120.733B8FAD

EMISSAO GRATUITA

Atencao: Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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42 Tribunal de Contas
E do Estado de S&o Paulo

CERTIDAO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que
sobrevenham a esta pesquisa, NAO constam, até a presente data, 10/07/2025, as 14h53, IMPEDIMENTOS DE
LICITACAO/CONTRATO/CHAMAMENTO PUBLICO/CELEBRACAO DE PARCERIA relacionados ao CNPJ 11.330.728/0001-06 informado.

Este documento foi certificado digitalmente e é valido até 10/07/2025, as 14h53.

Para conferéncia:
acesse o site https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico
e informe o cddigo: 9bedc130-2549-4340-b8f4-f087ab51f441
ou acesse utilizando o QR Code

Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - SP - CEP 01017-906 Pagina: 1 de 1

Telefone: (11) 3292-3266 www.tce.sp.gov.br L )
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: LITORANEA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.330.728/0001-06

Certiddo n°: 26879844/2025

Expedicdo: 15/05/2025, as 14:56:27

Validade: 11/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicéo.

Certifica-se gque LITORANEA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.330.728/0001-06, NAO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sdao de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacédo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidédo emitida gratuitamente.

INFORMAQAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessdrios a identificacdo das pessocas naturais e Jjuridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigacgdes
estabelecidas em sentenca condenatdéria transitada em julgado ou em
acordos Jjudiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honordrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho, Comissdo de Conciliacdo Prévia ou demais titulos que, por
disposicgdo legal, contiver forga executiva.

Duvidas e sugestdes: cndt@tst.jus.br
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de Sao Paulo

Débitos Tributarios Nao Inscritos na Divida Ativa do Estado de Sao Paulo

CNPJ: 11.330.728/0001-06

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de Séo
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa juridica acima
identificada, é certificado que ndo constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscricao na Divida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matriz/filial acima identificado.

Certidédo n® 25050824848-36
Data e hora da emissio 26/05/2025 14:10:08
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedicao.

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

A aceitacao desta certidao estéa condicionada a verificagao de sua autenticidade no sitio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: LITORANEA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 11.330.728/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cadigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e

2. ndo constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 00:37:13 do dia 14/04/2025 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 11/10/2025.

Cadigo de controle da certidao: CCA2.2F03.E3A5.1284

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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15/05/2025, 14:32 about:blank

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIGCAO A A
NOVERO DE INSCRGAO COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO

MATRIZ CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
30/10/2009

NOME EMPRESARIAL
LITORANEA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LITORANEA ELEVADORES

PORTE
EPP

CODIGO E DESCRIGAO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
43.29-1-03 - Instalagdo, manutengao e reparagao de elevadores, escadas e esteiras rolantes

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
Nao informada

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

R GUARANIS 512 ANEXO ESCRITORIO

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO
11.703-080 TUPI PRAIA GRANDE

UF
SP

ENDERECO ELETRONICO TELEFONE
MICHEL@LITORANEAELEVADORES.COM.BR (13) 3472-8080

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fkkkk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 30/10/2009

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Fekkkkdkk Fededdkkkk

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n°® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
Emitido no dia 15/05/2025 as 14:30:36 (data e hora de Brasilia).
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TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Juridica

Este relatério tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletronicas realizadas
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do
resultado da consulta é do Orgdo gestor de cada cadastro consultado. A informacio relativa i razio social
da Pessoa Juridica € extraida do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, mantido pela Receita Federal do
Brasil.

Consulta realizada em: 15/05/2025 14:28:36

Informacoes da Pessoa Juridica:
Razao Social: LITORANEA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 11.330.728/0001-06

Resultados da Consulta Eletronica:
Orgio Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidoneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do 6rgdo gestor, clique AQUI.

Orgio Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa
e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do 6rgdo gestor, clique AQUI.

Orgio Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do 6rgdo gestor, clique AQUI.

Orgio Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidao original no portal do 6rgao gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa juridica visa atender aos principios de simplificacdo e racionaliza¢io
de servicos publicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei n° 13.460, de 26
de junho de 2017, Lei n°® 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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m m E n /governosp A

)

Mural Legislacao Minutas Edital Fornecedores Catalogo Comunicagao Manuais

BOISa Eletrénica de Compl’as SP Perguntas Frequentes Fale Conosco

14:54:53

Pesquisa Sang¢des por Fornecedor

Razao Social CNPJ/CPF 11330728000106 QOrdenar Por

Busear Exibir Todos Irnprimir Guia Selecionada

Data e Hora da Consulta:

quinta-feira, 15 de maio de 2025 as 14:54
N&o foram encontradas sangdes para CNPJ/CPF: 11.330.728/0001-06 E RAZAO SOCIAL/NOME: LITORANEA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

Cligue aqui para consultar a declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar no portal da transparéncia do cadastro nacional de empresas inidoneas e suspensas(CEIS)(www.portaltransparencia.gov.br).

Voltar
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https://www.bec.sp.gov.br/
https://www.bec.sp.gov.br/
https://www.bec.sp.gov.br/
https://www.bec.sp.gov.br/
https://www.bec.sp.gov.br/FAQ_UI/FAQ.aspx?chave=
https://www.bec.sp.gov.br/becsp/Quem_Somos/Fale_Conosco.aspx?chave=
https://www.saopaulo.sp.gov.br/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?cpfCnpj=11330728000106&tipoSancao=300005
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?cpfCnpj=11330728000106&tipoSancao=300005
https://spmaisdigital.sp.gov.br/
https://www.flickr.com/governosp/
https://www.linkedin.com/company/governosp/
https://www.tiktok.com/@governosp
https://www.youtube.com/governosp/
https://www.twitter.com/governosp/
https://www.instagram.com/governosp/
https://www.facebook.com/governosp/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/fale-conosco/comunicar-erros/
https://www.bec.sp.gov.br/becsp/Legislacao/UI_Selecao.aspx?chave=
https://www.bec.sp.gov.br/becsp/Aspx/Minutas.aspx?chave=
https://www.bec.sp.gov.br/becsp/aspx/Downloads_Editais_Minuta_Antigo.aspx?chave=

Para contato transmitir mensagem pelo Fale Conosco selecionando a op¢ao mais adequada: e-Sangbes-Duvidas ou Solicitagées ou Sugestées ou Reclamagées

Ouvidoria Transparéncia SIC

1Doc: Proc. Administrativo 6.155/2025 | Anexo: E_Sancoes.pdf (2/2) 49/450
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http://www.transparencia.sp.gov.br/
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CAI. A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao: 11.330.728/0001-06
Razao
Social:
Endereco: R GUARANIS 512 / VILA TUPI / PRAIA GRANDE / SP / 11703-080

LITORANEA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servirda de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade:05/07/2025 a 03/08/2025

Certificagdo Nimero: 2025070503491623321496

Informacao obtida em 10/07/2025 14:57:07

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CERTIDAO NEGATIVA
DE

LICITANTES INIDONEOS

Nome completo: LITORANEA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA

CPF/CNPJ: 11.330.728/0001-06

O Tribunal de Contas da Unido CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NAO CONSTA da relacio de responsiaveis inidéneos para
participar de licitacdo na administracao publica federal, por decisdo deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Organica do TCU).

Nao constam da relacdo consultada para emissao desta certiddo os responsaveis ainda nao
notificados do teor dos acérddos condenatorios, aqueles cujas condenagdes tenham tido seu
prazo de vigéncia expirado, bem como aqueles cujas apreciagdes estejam suspensas em razao
de interposi¢do de recurso com efeito suspensivo ou de decisdo judicial.

Certiddo emitida as 14:55:45 do dia 10/07/2025, com validade de trinta dias a contar da
emissao.

A veracidade das informacdes aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Codigo de controle da certidao: 8988100725145545

Atengdo: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

1Doc: Proc. Licitatério 3- 057/2025
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Proc. Licitatorio 3- 057/2025

De: Wendy A. - SUP-DADM-COMP
Para: CRT - Contratos

Data: 10/07/2025 as 15:01:51

Setores (CC):
SUP-DADM-SS, CRT

Miv£lll ucas Lima Viudes - CR

Segue para elaboragéo da minuta de contrato.

At.te,

Wendy Alves Aguiar

Oficial Administrativo/ Consatide
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Proc. Licitatorio 4- 057/2025

De: Leandro M. - SUP-DADM-SS
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/07/2025 as 15:45:16

Prezado [€fA\=IaI= eI M\ SNV XAz NSRBI R EAle], segue Minuta de Contrato para analise e emisséo do parecer
juridico.
Respeitosamente.

Leandro Antoniolli Mescyszyn
Oficial Administrativo

Anexos:
MINUTA_CONTRATO_XX_2025_LITORANEA_ELEVADORES.pdf
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SAO

g__ consaUpe B P® BAbio

GOVERNO
DO ESTADO

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2025
Procedimento Administrativo n® 2.865/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2025, QUE

FAZEM ENTRE SI, POR CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO
RIBEIRA E LITORAL SUL - CONSAUDE E
LITORANEA MANUTENCAO DE ELEVADORES
LTDA.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do més de margo do ano de dois mil e vinte e cinco, na
cidade de Pariquera-Agu, o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO
RIBEIRA E LITORAL SUL - CONSAL'JDE, CNPJ n° 57.740.490/0001-80, com sede na
Rua dos Expedicionarios, n°® 140 - Centro - Pariquera-Acu, Estado de S&o Paulo - CEP:
11.930-000, doravante denominado simplesmente como CONSAl'JDE, neste ato
devidamente representado pelo Diretor Superintendente Senhor WILBER ROSSINI,
nomeado pela Portaria n® 002/2024, de 02 de janeiro de 2024, portador do CPF n°
269.977.558-44 e da Matricula Funcional n°® 10004596, doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LITORANEA MANUTENCAO DE
ELEVADORES LTDA, com sede na Rua GUARANIS, n° 512, TUPI, PRAIA GRANDE - SP,
CEP: 11.703-080, inscrita no CNPJ] sob n° 11.330.728/0001-06 , neste ato representada
por seu Representante Legal, Senhor(a) MICHEL OLIVEIRA GOUVEIA , portador do
RG/RNE 32.912.936-3 - SP (SSP) e CPF n° 226.399.118-21, na situagdo de sdcio
administrador, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o
que consta no Processo Administrativo n° 2.865/2025 , e em observancia as
disposicoes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagao aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do procedimento de
Dispensa de Licitacao n® 57/2025, nos termos do art. 75, Inciso II da Lei n°

14.133/2021, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

CONSAUDE - Consoércio Intermunicipal de Salide do Vale do Ribeira e Litoral Sul Rua dos Expedicionarios, 140 |
CEP 11930-000]| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
1Doc: Proc. Administrativo 6.155/2025 | Anexo: MINUTA_CONTRATO_XX_2025_LITORANEA_ELEVADORES.pdf (1/20)
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1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (Art. 92, I e II)

g__ CONSAUDE 3B

SAO
PAULO

GOVERNO

DO ESTADO

1.1.0 objeto do presente instrumento é a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
VISANDO PRESTAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
DO ELEVADOR DO CAR - CONSAUDE, INCLUINDO PECAS E MAO DE OBRA, por meio

de dispensa de licitacdo, nos termos do art. 75, II da Lei 14.133/2021, nas condicdes

estabelecidas no presente

instrumento,

bem como aqueles que

integram o

procedimento Administrativo n°® 2.865/2025 e Dispensa de Licitacdo n° 57/2025.

1.2.Itens do contrato:

ITEM DESCRICAO UNIDADE DE QTD. VALOR VALOR
MEDIDA UNITARIO TOTAL
06 Equipamento: Elevador und. 06 R$780,00 R$4.680,00

pessoas/carga — Marca:
THYSSEN - Capacidade:
275 kg - Abertura: 01 lado

1.3.As solicitagdbes de materiais ocorrerao conforme a demanda do CONTRATANTE, e a

CONTRATADA se compromete a fornecer

respeitando os prazos e condicdes acordados.

0s materiais conforme requerido,

1.4.A CONTRATANTE reserva o direito de adquirir quantidade igual ou inferior ao

estimado, sem que isso configure descumprimento contratual.

1.5.Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:

2.1

1.5.1. O Termo de Referéncia;

1.5.2. A Proposta do contratado;

1.5.3. O procedimento Administrativo n® 2.865/2025 e Licitatorio n® 57/2025 ;

1.5.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 06 (seis) meses, contados da

assinatura do contrato, na forma dos art. 107 da Lei n® 14.133, de 2021, podendo ser

prorrogado por até 10 anos.

CONSAUDE - Consoércio Intermunicipal de Salide do Vale do Ribeira e Litoral Sul Rua dos Expedicionarios, 140 |
CEP 11930-000]| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
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g__ consaupe 3B 2ASio

GOVERNO
DO ESTADO

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, VII e XVIII)

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdao, assim como
os prazos e condicOes de conclusdo, entrega, observacdao e recebimento do objeto
constam no Termo de Referéncia e demais doc. que integram o procedimento
Administrativo n°® 2.865/2025 e Dispensa de Licitacdo n® 57/2025 a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - INicIO

4.1. O inicio da execucdo do contrato é imediato apds a assinatura do presente contrato.

5. CLAUSULA QUINTA - SUBCONTRATAGAO

5.1. N&o serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

6. CLAUSULA SEXTA - PRECO (art. 92, V)

6.1.0 valor unitario da contratagdo consta descrito no Item 1.2 do presente instrumento;

perfazendo o valor total semestral estimado de até R$ 4.560,00 (quatro mil,

quinhentos e sessenta reais).

6.2.0 valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao

CONTRATADO dependerao dos quantitativos efetivamente prestados.

7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

7.1. A Liquidagdo sera efetuada no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados da
data da entrega definitiva do servico e respectivo aceite do Contratante.

7.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou

instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.2.1. O prazo de validade;

7.2.2. A data da emissdo;

7.2.3. Os dados do contrato e do 6rgao Contratante;

7.2.4. O periodo respectivo de execugao do contrato;

7.2.5. O valor a pagar; e

7.2.6. Eventual destaque do valor de retengbes tributarias cabiveis.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.
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Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstdncia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem Onus ao
Contratante;

A nota fiscal ou o instrumento de cobranga equivalente devera ser acompanhado da
comprovacao da regularidade fiscal disposta no art. 68 da Lei n°® 14,133, de 2021.
O pagamento sera efetuado, por meio de ordem bancaria emitida por
processamento eletronico, a crédito do beneficidrio em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data final do periodo de adimplemento a que se referir, com base nos documentos
fiscais devidamente conferidos e aprovados pelo Contratante.

No caso de atraso pelo Contratante, por culpa exclusiva da Administracao, os valores devidos
ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento

até a data de sua efetiva realizagdo, de acordo com a variacdo o Sistema Especial de
Liquidagdo e Custddia —SELIC.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido pelo Contratado na planilha
de custo, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos
impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentacdo de comprovacgao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

CRITERIOS DE MEDICAO DE PAGAMENTO:

7.10.1. As aquisicOes serao medidas com base nas solicitagdes efetivas realizadas
pela CONTRATANTE, conforme as necessidades identificadas durante o
periodo de vigéncia deste contrato. O critério de medicdo e quantificagcdo

para a aquisicao dos itens sera o seguinte:

1. Solicitagcdo Formal: A Contratante realizard solicitagdes formais por

meio de documento escrito (e-mail ou pedido formal), mediante emissao
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de empenho, especificando os materiais e as quantidades necessarias,

com base nas demandas clinicas do Hospital.

. Entregas Parciais: Os itens solicitados serdo entregues em lotes,

conforme as necessidades do Hospital, de acordo com os quantitativos
informados na solicitacdo formal. O fornecedor devera atender a essas

solicitagdes no prazo estipulado no pedido.

. Medicdo de Consumo: O consumo dos materiais sera registrado pelo

Hospital, sendo a base para a medicao da aquisicao.

. Ajustes de Quantitativo: O Hospital podera, a seu critério, ajustar as

quantidades de materiais solicitados, seja para maior ou menor
quantidade, de acordo com a evolucdo das necessidades clinicas. Esses
ajustes serao refletidos nas novas solicitacdes formais e ndo configuram

alteracao do contrato.

. Faturamento: O faturamento sera realizado com base nas entregas

efetivas e nas quantidades solicitadas, conforme o0s termos
estabelecidos nas solicitacdes de compra. O valor total a ser pago sera
proporcional as quantidades fornecidas e entregues, conforme as

especificagdes solicitadas.

. Frequéncia de Solicitagcbes: A Contratante podera realizar as

solicitagdes de materiais conforme a sua conveniéncia, sendo estas, no
entanto, realizadas de acordo com os critérios de demanda interna e

conforme o critério de urgéncia das situagdes hospitalares.

Este critério de medicdo visa garantir que a aquisicdo dos materiais seja
feita de forma flexivel, em conformidade com as necessidades operacionais
do Hospital, sem que haja obrigatoriedade de aquisicdo de quantitativos

fixos ou predeterminados.

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE (art. 92, V)

8.1.0s precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustdveis no prazo de um ano

8.2.

contado da data do orgamento estimado.

O reajustamento que podera ser utilizado na presente contratacdo sera na forma de
repactuacdao de precos, nos termos do art. 135 Lei 14.133/2021, desde que seja
observado o interregno de 01 (um) ano da data de apresentagdo das propostas,
mediante solicitacdo do contratado, acompanhada de demonstragdo analitica da
variacao dos custos, por meio de apresentacao da planilha de custos e formacao de
precos, ou do novo acordo, convencao ou sentenca normativa que fundamenta a
repactuacao.
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8.3.Apés esse prazo, a possibilidade de reajuste dependera de prévio acordo e
negociacao entre as partes, bem como da repactuacao financeira da Secretaria de
Estado da Saude de Sdo Paulo, no &mbito do convénio firmado com o CONSAUDE.

8.4.0 reajuste sera realizado por apostilamnto.

9.

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

Sao obrigacdes do Contratante:

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes
pelo Contratado;

Comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal em relacdo a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento,
guando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n© 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto,
no prazo, forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar o 6rgdao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacGes pelo
Contratado;

Explicitamente emitir decisdao sobre todas as solicitagbes e reclamagoes

relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos

manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucdo do ajuste.

9.10.1. A Administracdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagao
motivada, por igual periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-

financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo

para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.
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9.13.

9.14.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
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Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §29, da Lei n® 14,133, de 2021.

A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do

Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e
XVII)

O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as
obrigacdes a seguir dispostas:

Indicar, por escrito, o preposto responsavel para resolucdo de eventuais
ocorréncias durante a execucdo deste contrato;

A indicacdo ou a manutencao do preposto da empresa poderad ser recusada pelo
orgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinagoes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles
solicitados;

Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de
regéncia;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14,133, de 2021;
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10.8. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos
servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
3) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS -
CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

10.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.11. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

10.12. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens de terceiros.

10.13. Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
gue for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinacbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

10.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do
memorial descritivo ou instrumento congénere.

10.16. Nao permitir a utilizagdao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdao na licitacdo;

10.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos

prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
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ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art.
116);

10.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

10.20. Guardar sigilo sobre todas as informacGes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

10.21. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variadveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto
da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
II, d, da Lei n© 14.133, de 2021;

10.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou

municipal, as normas de segurancga do Contratante;
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

11.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do
contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentacao da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitacao expressa.

11.2.0s dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.

11.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses
permitidas em Lei.

11.4. A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos
os contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo
Contratado.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdao para fins de
comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente

enquanto nao prescritas essas obrigacoes.
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11.6.E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.7. 0 Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por
garantir sua observancia.

11.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgao
formulados.

11.9.0 Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagbes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos
realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes,
desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela
Administragcdo nas hipdteses previstas na LGPD.

11.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na
forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser

comunicados a autoridade nacional.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GESTAO E FISCALIZACAO DA
CONTRATACGCAO

12.1.0 contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas desta Lei, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial, conforme art. 115 da Lei n°
14.133, de 2021.

12.2. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo Gestor e Fiscal

do contrato, que subscrevem este instrumento, representantes da Administracao

especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei n©
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14.133, de 2021, ou pelos respectivos substitutos, nomeados pela Administracgao,
conforme art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecugao ou desconformidade na execucao
do contrato, o fiscal do contrato dard ciéncia ao Contratado, por escrito, para
adocdo das providéncias necessarias para sanar as falhas apontadas, determinando
prazo para a correcgao.

12.4. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados, de acordo com o § 19, art. 117 da Lei n© 14.133,
de 2021.

12.5. Caberdo ao gestor os controles administrativos/financeiros necessarios ao pleno
cumprimento do contrato.

12.6. O fiscal do contrato informara a seus superiores e ao gestor do contrato, em tempo
habil para a adocdo das medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo
ou providéncia que ultrapasse sua competéncia, conforme § 29, art. 117 da Lei n°
14.133, de 2021.

12.7. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade
do Contratado por quaisquer irregularidades, inexecugdes ou desconformidades
havidas na execugdao do objeto, ai incluidas imperfeicbes de natureza técnica ou
aquelas provenientes de vicio redibitério, como tal definido pela lei civil.

12.8. 0 Contratante reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da
contratagao, caso o mesmo afaste-se das especificagdes deste termo de referéncia,
do instrumento convocatério e de seus anexos, € da proposta comercial do
Contratado.

12.9. Constatada a ocorréncia de descumprimento total ou parcial do contrato, deverdo
ser observadas as disposicOes dos art. 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021, a fim
de apurar a responsabilidade do Contratado e eventualmente aplicar sangoes.

12.10. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas

por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de

mensagem eletrénica para esse fim.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GARANTIA DE EXECUGCAO (art. 92, XII)

13.1. Nao sera exigida garantia de execugao na presente contratacdo.
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdao ou da entrega do objeto da contratacao
sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo
do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

14.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragcdes acima descritas as
seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156,
§29, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre
gue nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 49, da
Lei n© 14.133, de 2021);

iii) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste
Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratéria de 1% (um por cento) do valor da parcela inadimplida, por dia de

atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze dias);
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a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme disp6e o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de
2021.

(2) Compensatédria, para as infracoes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem
14.1, de 10% a 20% do valor do Contrato.

(3) Compensatoéria, para a inexecucgdo total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 14.1, de 5% a 20% do valor do Contrato.

(4) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 14.1, a multa serd de 3% a

15% do valor do Contrato.

(5) Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 14.1, a multa sera de 3% a

10% do valor do Contrato.

(6) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 14.1, a multa sera de 0,5%
a 5% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes: A aplicagao
das sancOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdao de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156,
§9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

14.3. Todas as sangoes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §79, da Lei n°® 14.133, de 2021).

14.3.1. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao (art.
157, da Lei n® 14.133, de 2021)

14.4.Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

14.5. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

14.6. A aplicacdo das sangoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade

para licitar ou contratar.
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14.7. Na aplicacdo das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de

2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c)  as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

14.8. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

14.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagcdo de coligagdo
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

14.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da
Lei n© 14.133, de 2021)

14.11. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagcdo na forma do art. 163 da Lei
no 14.133/21.

14.12. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrugdo
Normativa SEGES/ME n© 26, de 13 de abril de 2022.
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

15.1.0 contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as
partes contraentes.

15.2.0 contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 06nus para o
contratante, quando esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais Ihe oferece vantagem.

15.3. A extincdo nesta hipodtese ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato,
desde que haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo
menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

15.4. Caso a notificacdo da nado-continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual
ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicagdo.

15.5. O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da
Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa.

15.5.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
15.5.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa ndo ensejara a extingdo se nado restringir sua capacidade de
concluir o contrato.
15.5.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

15.6. 0 termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

15.6.1. Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.6.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.6.3. Indenizagdes e multas.

15.7. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econOmico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de
termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

15.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha

desempenhado funcgao na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato,
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ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n® 14.133, de 2021).
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18.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n° 14.133, de 2021.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICACAO

19.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagoes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,
bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da
Lei n.© 14.133, de 2021, e ao art. 89, §29, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 79,
8§39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

20. CLAUSULA VIGESIMA - FORO (art. 92, §1°)

20.1. Fica eleito o Foro da Justica Estadual em Pariquera-Agu, Estado de S3ao Paulo para
dirimir os litigios que decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que nao

puderem ser compostos pela conciliagdao, conforme art. 92, §19, da Lei n°

14.133/21.
Pariquera-Acgu, XX de julho de 2025
WILBER ROSSINI MICHEL OLIVEIRA GOUVEIA
Diretor Superintendente Representante Legal
CONSAUDE LITORANEA MANUTENCAO DE
CONTRATANTE ELEVADORES LTDA
CONTRATADA
LUIZ CARLOS LUNARDI DAS DOMINGOS JOSE FLORIDO
NEVES Chefe da Secao de Manutencao
Diretor Servicos Administrativos FISCAL

GESTOR
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CONTRATANTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA E
LITORAL

SUL- CONSAUDE

CONTRATADA: LITORANEA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA.

CONTRATO: XX/2025

PROCESSO: 2.865/2025

VIGENCIA: XX/07/2025 a XX/01/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO PRESTACAO DE
SERVICOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO CAR -
CONSAUDE, INCLUINDO PECAS E MAO DE OBRA

ADVOGADO/OAB/E-MAIL: GABRIEL OLIVEIRA MAGALHAES - OAB/SP N° 405341

procuradoriageral@consaude.org.br

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de
sua execucao contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal
de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tradmite processual ocorrera pelo sistema

eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das
manifestagbes de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, em consonancia com o
estabelecido na Resolucdo n® 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serao publicados no
Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de

Contas do Estado de Sao Paulo,
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g__ consaupe 3B 2ASio

GOVERNO
DO ESTADO

d) em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro
de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais,

conforme regras do Cdédigo de Processo Civil;

e) as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no
modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”, nos termos
previstos no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaracao(des) de

III

Atualizacdo Cadastral” anexa;
f) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre

atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

publicagao;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Pariquera-Acgu, XX de julho de 2025.

RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:
Nome: WILBER ROSSINI

Cargo: DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 269.977.558-44

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pela contratante:

Nome: WILBER ROSSINI

Cargo: DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 269.977.558-44

Assinatura:
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g__ consaupe 3B 2ASio

GOVERNO
DO ESTADO

Pela contratada:

Nome: MICHEL OLIVEIRA GOUVEIA
Cargo: RESPONSAVEL LEGAL

CPF: 226.399.118-21

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: WILBER ROSSINI

Cargo: DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 269.977.558-44

Assinatura:

CONSAUDE - Consoércio Intermunicipal de Salide do Vale do Ribeira e Litoral Sul Rua dos Expedicionarios, 140 |
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Proc. Licitatorio 5- 057/2025

De: Jucilaine P. - SUP-DADM
Para: SUP-PJG - Procuradoria Juridica Geral

Data: 15/07/2025 as 17:21:52

Regularizando fluxo.

Jucilaine Passos
Diretora Administrativa
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Proc. Licitatorio 6- 057/2025
De: GABRIEL M. - SUP-PJG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/08/2025 as 13:03:51

Segue o parecer juridico

Gabriel Oliveira Magalhaes
Procurador Juridico Geral do CONSAUDE

Anexos:
parecer_40_2025_manutencao_do_elevador_do_CAR.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura
GABRIEL OLIVEIRA MAGALHAES 01/08/2025 13:04:17 ICP-Brasil GABRIEL OLIVEIRA MAGALHAES CPF 455 XXX.XXX-7...

Para verificar as assinaturas, acesse https://consaudevaledoribeira.1doc.com.br/verificacao/ e informe o cédigo: 4FB0-D262-1742-44A9
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PARECER JURIDICO N° 40/2025 - PJG

PROCESSO LICITATORIO n° 057/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°2.865/2025

OBJETO: CONTRATAGAO DE SERVICOS DE MANUTENGCAO DO ELEVADOR CAR

1 - RELATORIO

Trata-se de pedido de contratacdo de empresa especializada para a prestacao de
servigos de “MANUTENC/TO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO CAR - CONSAUDE,
INCLUINDO PECAS E MAO DE OBRA”,

Constam do Processo Administrativo em epigrafe o Documento de Formalizacdo de
Demanda — DFD e o Termo de Referéncia - TR, sendo dispensado o Estudo Técnico Preliminar
- ETP por se tratar de dispensa de licitacdo em razdao do valor.

Constam, ainda, o aviso de contratagao direta publicado e os documentos oriundos
da pesquisa de precos realizada.

Os autos foram encaminhados a Procuradoria Juridica para a elaboracao de parecer
juridico.

Findo o relatorio, passo a analise.

2 - ANALISE
a) Dispensa em Razao do Valor

Considerando o item 13.1 do Termo de Referéncia e o valor total estimado, infere-se
gue foi eleita a forma de contratagdo através de dispensa de licitacdo com base no artigo 75,
II, da Lei n® 14.133/21, que assim dispode:

Art. 75. E dispensavel a licitacdo:

(...)
IT - para contratacdao que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), no caso de outros servicos e compras;
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Mas o Decreto n°® 12.343/24 atualizou tal limite para R$ 62.725,59 (sessenta e dois
mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Todavia, por forga do § 2° do artigo 75 da Lei n° 14.133/21, tal limite deve ser
dobrado em caso de contratagdes realizadas por consdrcios publicos.

Logo, o limite atual para dispensa de licitagdo em razdo do valor no ambito do
CONSAUDE é de R$ 125.451,18.

Porém, a apuragdo do referido limite deve obedecer ao disposto no § 1° do
mencionado artigo, que dispde:

§ 10 Para fins de afericdao dos valores que atendam aos limites
referidos nos incisos I e II do caput deste artigo, deverao ser
observados:

I - o somatorio do que for despendido no exercicio financeiro pela
respectiva unidade gestora;

IT - o somatério da despesa realizada com objetos de mesma
natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratagdes no
mesmo ramo de atividade.

Em resumo, para fins de analise do cabimento da dispensa por valor, o valor
estimado da contratacdo devera ser somado a despesa de todo o exercicio financeiro
com produtos ou servicos do mesmo ramo de atividade.

O valor deste contrato isolado ndo ultrapassa tal limite, mas cabera a Administracdo
zelar para que este, somado aos demais do mesmo ramo de atividade ndo ultrapassem tal
limite em cada exercicio financeiro.

Além disso, houve a publicacdo do aviso de dispensa no site do CONSAUDE por
03 dias uteis, com a especificacao do objeto pretendido e com a manifestacdo de
interesse da Administracdo em obter propostas adicionais de eventuais
interessados, na forma do § 3° do artigo 75 da Lei n® 14.133/21, in verbis:

§ 39 As contratacdes de que tratam os incisos I e II do caput deste
artigo serao preferencialmente precedidas de divulgacao de aviso em
sitio eletronico oficial, pelo prazo minimo de 3 (trés) dias uteis,
com a especificacdao do objeto pretendido e com a manifestacao
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de interesse da Administracao em obter propostas adicionais de
eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais
vantajosa.

Também ressalto que as contratacGes por dispensa em razdo do valor devem ser
preferencialmente pagas por meio de cartdo de pagamento, cujo extrato devera ser divulgado
e mantido a disposicdo do publico no Portal Nacional de Contratacées Publicas (PNCP), na
forma do § 4° do artigo 75 da Lei n° 14.133/21, in verbis:

§ 40 As contratagdes de que tratam os incisos I e II do caput deste
artigo serao preferencialmente pagas por meio de cartdo de pagamento,
cujo extrato devera ser divulgado e mantido a disposigdo do publico no
Portal Nacional de ContratacGes Publicas (PNCP).

Por fim, advirto que deve ser respeitado o valor de mercado para evitar sobrepreco.

b) Documento de Formalizacao de Demanda (DFD)

O Documento de Formalizacdo de Demanda é instrumento obrigatério em qualquer
processo de contratagdo, conforme art. 12, VII, e art. 72, I, da Lei 14.133/21, in verbis:

Art. 12. No processo licitatorio, observar-se-a o seguinte:

(..0)

VII - a partir de documentos de formalizacao de demandas, os
orgdos responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo
poderdo, na forma de regulamento, elaborar plano de contratacdes
anual, com o objetivo de racionalizar as contratacdoes dos drgdos e
entidades sob sua competéncia, garantir o alinhamento com o seu
planejamento estratégico e subsidiar a elaboragdao das respectivas leis
orcamentarias.

(...

Art. 72. O processo de contratacao direta, que compreende os casos
de inexigibilidade e de dispensa de licitacdo, devera ser instruido com
0s seguintes documentos:

I - documento de formalizagcao de demanda e, se for o caso, estudo
técnico preliminar, analise de riscos, termo de referéncia, projeto
basico ou projeto executivo (...)
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O Documento de Formalizagdo de Demanda - DFD formaliza a demanda do setor
requisitante, a partir dele DFD sera elaborado o Estudo Técnico Preliminar, quando elaborado,
e ele também ira subsidiar o Plano de Contratagdes Anual, quando for o caso.

E de acordo com o artigo 1°, § 1°, do Decreto n° 08/2025 do CONSAUDE:

§ 10 Para efeito do inciso I, deste artigo, o documento de
formalizacdo de demanda contemplara a descricdo da
necessidade da contratacdo, com a indicacdao do interesse
publico envolvido.

O DFD em analise descreve a necessidade da contratagdo e indica o interesse publico
envolvido no seguinte trecho:

"Equipamento muito utilizado no atendimento dos usuarios
(pacientes) que sao agendados nesta Unidade, principalmente
Especiais e Cadeirantes”.

Diante do exposto, opino pela regularidade do DFD.

c) Analise de Riscos

O art. 18, inciso X, da Lei n° 14.133, de 2021, estabelece que o planejamento da
contratacdo devera contemplar:

X - a analise dos riscos que possam comprometer o sucesso da
licitacdao e a boa execugao contratual;

A analise de riscos constitui um documento autonomo da etapa do planejamento,
a ser elaborado entre o estudo técnico preliminar e o termo de referéncia, nao
devendo ser uma parte destes instrumentos, como se vé&, por exemplo, no artigo 72, I,
da Lei n°® 14.133/21, abaixo transcrito:

Art. 72. O processo de contratacao direta, que compreende os casos
de inexigibilidade e de dispensa de licitagdo, devera ser instruido com

os sequintes documentos:

I - documento de formalizacdo de demanda e, se for o caso, estudo
técnico preliminar, analise de riscos, termo de referéncia, projeto
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basico ou projeto executivo;

N3o consta do procedimento em apreco a Analise de Riscos.

Diante disso, a Administracdo devera elaborar um documento prdprio dedicado a
anadlise de riscos que possam comprometer o sucesso da licitacdao e a boa execugao
contratual, ou atestar a sua inviabilidade, diante da inexisténcia de risco.

d) Termo de Referéncia

Na fase preparatdria, ha a obrigatoriedade da elaboracdo do Termo de Referéncia, o
qgual deve contemplar as exigéncias do art. 6°, XXIII, da lei 14.133/21:

Art. 6° Para os fins desta Lei, consideram-se:

()

XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a
contratacdo de bens e servicos, que deve conter os seguintes
parametros e elementos descritivos:

a) definicdo do objeto, incluidos sua natureza, os quantitativos,
o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua
prorrogacao;

b) fundamentacao da contratacao, que consiste na referéncia
aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou,
quando ndo for possivel divulgar esses estudos, no extrato das
partes que ndo contiverem informagodes sigilosas;

c) descricao da solugcao como um todo, considerado todo o
ciclo de vida do objeto;

d) requisitos da contratacao;
e) modelo de execugao do objeto, que consiste na definicdo de
como o contrato devera produzir os resultados pretendidos desde o

seu inicio até o seu encerramento;

f) modelo de gestao do contrato, que descreve como a execugao
do objeto sera acompanhada e fiscalizada pelo 6rgdo ou entidade;
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g) critérios de medicdao e de pagamento;
h) forma e critérios de selegdo do fornecedor;

i) estimativas do valor da contrataciao, acompanhadas dos
precos unitarios referenciais, das memarias de calculo e dos
documentos que lhe dao suporte, com os parametros
utilizados para a obtencao dos precos e para os respectivos
calculos, que devem constar de documento separado e
classificado;

j) adequacao orcamentaria;

O termo de referéncia em apreco:

e contém a definicdo do objeto, incluidos sua natureza, os quantitativos e
o prazo do contrato, porém prevé como unidade de medida a
unidade (expressao que se refere a quantidade de elevadores
que serao objeto de manutencao) e preenche a quantidade como
6, em vez de 1, como se houvesse 6 elevadores no local;

e contém a fundamentacdo da contratacdo, sem referéncia aos estudos
técnicos preliminares por serem dispensaveis neste caso;

e contém a descricdo da solucdao como um todo, considerado todo o ciclo
de vida do objeto;

¢ nao contém os requisitos da contratacdo;

e contém o modelo de execucdo do objeto, que consiste na definicdo de
como o contrato devera produzir os resultados pretendidos desde o seu
inicio até o seu encerramento;

e contém o modelo de gestdo do contrato, que descreve como a execucdo
do objeto serd acompanhada e fiscalizada pelo érgdo ou entidade;

e nao contém os critérios de medicdo (Seréd por més a disposicéo,
independente das manutencbes realizadas? Serd por reparo realizado?
Sera por peca de reposicdo fornecida? Sera por hora trabalhada? A
medicdo para cada pagamento serd individualizada ou seréa proporcional
aos servicos realizados no més todo?) e nem os critérios de
pagamento;
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e nado contém a forma da contratacdo e os critérios de selecao do
fornecedor;

e contém as estimativas do valor da contratagdo, os precgos unitarios
referenciais e as memorias de calculo, mas nao contém os
documentos que lhe dao suporte, com os parametros utilizados para
a obtengdo dos precos e para os respectivos calculos, que devem

constar de documento separado e classificado;

e dispGe sobre a adequagdo orcamentaria.

O artigo 40, § 1°, da Lei n° 14.133/21, ainda dispde que:

§ 19 O termo de referéncia devera conter os elementos previstos
no inciso XXIII do caput do art. 6° desta Lei, além das seguintes
informacoes:

I - especificacdo do produto, preferencialmente conforme catalogo
eletronico de padronizacdo, observados os requisitos de gqualidade,
rendimento, compatibilidade, durabilidade e seguranga;

IT - indicacao dos locais de entrega dos produtos e das regras para
recebimentos provisorio e definitivo, quando for o caso;

III - especificagdo da garantia exigida e das condicoes de
manutencgao e assisténcia técnica, quando for o caso.

O Termo de Referéncia em aprego atende aos requisitos deste artigo aplicaveis ao
caso, exceto as regras de recebimento provisério e definitivo.

Por isso, recomendo que sejam realizadas adequacbes no Termo de Referéncia de
acordo com os apontamentos ora feitos sobre os requisitos do artigo 6°, XXI1I, da Lei
n° 14.133/21, bem como que sejam nele incluidas as regras de recebimento provisoério
e definitivo.

e) Pesquisa de Precos

Assim dispoe o artigo 23 da Lei n°® 14.133/21:
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Art. 23. O valor previamente estimado da contratacdo devera ser
compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados os
precos constantes de bancos de dados publicos e as quantidades a
serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as
peculiaridades do local de execugdo do objeto.

§ 1° No processo licitatorio para aquisicdo de bens e contratagdo de
servicos em geral, conforme regulamento, o valor estimado serd
definido com base no melhor prego aferido por meio da utilizagdo dos
seguintes parametros, adotados de forma combinada ou ndo:

I - composigdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do
item correspondente no painel para consulta de precos ou no banco de
precos em saude disponiveis no Portal Nacional de Contratagoes
Publicas (PNCP);

II - contratacoes similares feitas pela Administracdao Publica,
em execucao ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior
a data da pesquisa de precos, inclusive mediante sistema de
registro de precos, observado o indice de atualizacdo de precos

correspondente;

IIT - utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia
especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada
pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos
especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data
e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no minimo 3 (trés) fornecedores,
mediante solicitacao formal de cotacdao, desde que seja
apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que
nao tenham sido obtidos os orcamentos com mais de 6 (seis)
meses de antecedéncia da data de divulgacdo do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na
forma de regulamento.

(..)

§ 3° Nas contratacGes realizadas por Municipios, Estados e Distrito
Federal, desde que nao envolvam recursos da Unido, o valor
previamente estimado da contratacdao, a que se refere o caput deste
artigo, podera ser definido por meio da utilizacdo de outros
sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo.
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§ 49 Nas contratacdes diretas por inexigibilidade ou por dispensa,
quando ndo for possivel estimar o valor do objeto na forma
estabelecida nos §§ 1°, 2° e 3° deste artigo, o contratado
devera comprovar previamente que os precos estdo em
conformidade com os praticados em contratacoes semelhantes
de objetos de mesma natureza, por meio da apresentacao de
notas fiscais emitidas para outros contratantes no periodo de
até 1 (um) ano anterior a data da contratacdao pela
Administracdo, ou por outro meio idoneo.

Constam e-mails com a solicitagao formal de orgamentos a mais de 3 empresas e o
Mapa de Precos informando propostas de 3 empresas, porém sé verifiquei a juntada de 2

orcamentos no proc

esso, nao constando a proposta da empresa TRADICAO

MANUTENCAO ELEVADORES LTDA. que constou no Mapa de Precos.

Também nao
enviados os pedidos

ha justificativa da escolha dos fornecedores para os quais foram
de orcamento.

Assim, a pesq

f) Minuta Contratual

uisa de precos realizada ndo atendeu aos requisitos formais.

A minuta contratual deve atender aos ditames do artigo 90 em diante da Lei n°
14.133/21, especialmente as clausulas obrigatérias do seu artigo 92, in verbis:

Art. 92. S3o necessarias em todo contrato clausulas que estabelecam:

I - o objeto e seus elementos caracteristicos;

IT - a vinculacdo ao edital de licitacdo e a proposta do licitante vencedor
ou ao ato que tiver autorizado a contratacdo direta e a respectiva pro-

posta;

III - a legislacao aplicavel a execucdo do contrato, inclusive quanto aos

Casos omMissos;

IV - o regime de execugao ou a forma de fornecimento;

V - o preco e as condigbes de pagamento, os critérios, a data-base e a

periodicidade do reajustamento de precos e os critérios de atualizagdo
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monetaria entre a data do adimplemento das obrigacoes e a do efetivo

pagamento;

VI - os critérios e a periodicidade da medicdo, quando for o caso, e o

prazo para liquidacdo e para pagamento;

VII - os prazos de inicio das etapas de execucdo, conclusao, entrega,
observacdo e recebimento definitivo, quando for o caso;

VIII - o crédito pelo qual correra a despesa, com a indicacao da classi-

ficacdo funcional programatica e da categoria econémica;

IX - a matriz de risco, quando for o caso;

X - o prazo para resposta ao pedido de repactuacao de pregos,

quando for o caso;

XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio

econdmico-financeiro, quando for o caso;

XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execucao,
quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no

caso de antecipacgdo de valores a titulo de pagamento;

XIII - o prazo de garantia minima do objeto, observados os prazos
minimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicaveis, e as

condigOes de manutencdo e assisténcia técnica, quando for o caso;

XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades ca-

biveis e os valores das multas e suas bases de célculo;

XV - as condigOes de importacdo e a data e a taxa de cdmbio para

conversdo, quando for o caso;

XVI - a obrigacdo do contratado de manter, durante toda a execugao
do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas,
todas as condicOes exigidas para a habilitacdo na licitacdo, ou para a

qualificagdo, na contratagao direta;
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XVII - a obrigacdo de o contratado cumprir as exigéncias de reserva
de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas,
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e

para aprendiz;

XVIII - o modelo de gestao do contrato, observados os requisitos defi-

nidos em regulamento;

XIX - os casos de extingao.

§ 10 Os contratos celebrados pela Administracdo Publica com pessoas
fisicas ou juridicas, inclusive as domiciliadas no exterior, deverdo con-
ter clausula que declare competente o foro da sede da Adminis-
tracao para dirimir qualquer questao contratual, ressalvadas as

seguintes hipoteses:

I - licitagao internacional para a aquisicao de bens e servigos cujo pa-
gamento seja feito com o produto de financiamento concedido por or-
ganismo financeiro internacional de que o Brasil faca parte ou por

agéncia estrangeira de cooperagdo;

IT - contratagdo com empresa estrangeira para a compra de equipa-
mentos fabricados e entregues no exterior precedida de autorizagao do

Chefe do Poder Executivo;

ITI - aquisicdo de bens e servicos realizada por unidades administrati-

vas com sede no exterior.

§ 29 De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime
de execucdo, o contrato contera clausula que preveja periodo antece-
dente a expedicdo da ordem de servico para verificacdo de pendéncias,
liberagdo de areas ou adocdo de outras providéncias cabiveis para a

regularidade do inicio de sua execugdo.

§ 3% Independentemente do prazo de duracao, o contrato devera
conter cladusula que estabeleca o indice de reajustamento de preco,

com data-base vinculada a data do orcamento estimado, e podera ser
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estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade

com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

§ 4° Nos contratos de servicos continuos, observado o inter-
regno minimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento de pregos

sera por:

I - reajustamento em sentido estrito, quando nao houver regime
de dedicacdo exclusiva de médo de obra ou predominancia de méo de

obra, mediante previsdo de indices especificos ou setoriais;

II - repactuagao, quando houver regime de dedicagdao exclusiva de
mao de obra ou predominancia de mao de obra, mediante demons-

tracdo analitica da variacdo dos custos.

§ 59 Nos contratos de obras e servigos de engenharia, sempre que

compativel com o regime de execucdo, a medicdao sera mensal.

§ 6° Nos contratos para servigos continuos com regime de dedicacdo
exclusiva de mdo de obra ou com predomindncia de mé&o de obra, o
prazo para resposta ao pedido de repactuacdao de precos sera
preferencialmente de 1 (um) més, contado da data do forneci-

mento da documentagdo prevista no § 6° do art. 135 desta Lei.
A minuta contratual ndo indica o crédito pelo qual correrd a despesa, mas o TR que
a compora supre a necessidade.
Porém a minuta contratual ndo prevé o prazo para resposta ao pedido de repactuacéo,

o qual devera ser preferencialmente de 1 (um) més, contado da data do fornecimento
da documentacao prevista no § 6° do art. 135 da Lei n° 14.133/21.

3 - CONCLUSAO

Portanto, opino pela reqularidade do procedimento em analise, desde que:

a) seja elaborado um documento proprio dedicado a analise de riscos que
possam comprometer o sucesso da licitagdo e a boa execugcdao contratual,
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indicando possiveis medidas mitigadoras, ou atestar a sua inviabilidade se
nao houver riscos ao sucesso da licitacdao ou a boa execugao contratual;

b) corrigir a quantidade informada no item 1.1 do TR, pois prevé como
unidade de medida a unidade (expressao que se refere a quantidade de
elevadores que serao objeto de manutengao) e preenche a quantidade
como 6, em vez de 1, como se houvesse 6 elevadores no local, o que
nao parece ser o caso;

) inserir no TR os requisitos da contratacao;

d) inserir no TR 0 modelo de gestdo do contrato, que descreve como a execugao
do objeto serd acompanhada e fiscalizada pelo 6rgdo ou entidade;

e) inserir no TR os critérios de medicdo (Serd por més a disposicdo,
independente das manutencdes realizadas? Sera por reparo realizado? Sera por
peca de reposicdo fornecida? Sera por hora trabalhada? A medicdo para cada
pagamento sera individualizada ou sera proporcional aos servicos realizados no
més todo?) e os critérios de pagamento (forma e prazos de liquidacdo e
pagamento);

f) inserir no TR a forma da contratagao e os critérios de selecao do fornecedor;

g) inserir no TR os documentos que Ihe ddo suporte as estimativas do valor da
contratacdo, que devem constar de documento separado e classificado
(Exemplo: inserir um anexo no termo de referéncia com os documentos da
pesquisa de precos que serviram de base para o valor estimado, como
orcamentos recebidos, Mapa de Precos, consultas a bancos de precos publicos,
outros contratos cujo valor tenha baseado a estimativa do valor);

h) inserir na minuta contratual prazo para resposta ao pedido de
repactuacao, preferencialmente fixando-o em 1 (um) més, contado da data
do fornecimento da documentagao prevista no § 6° do art. 135 da Lei
n° 14.133/21.

Além disso, destaco que para fins de analise do cabimento da dispensa por valor, o
valor estimado da contratacdao devera ser somado a despesa de todo o exercicio
financeiro com produtos ou servigos do mesmo ramo de atividade.

Por fim, ressalto que as contratagbes por dispensa em razdao do valor devem ser
preferencialmente pagas por meio de cartdo de pagamento, cujo extrato devera ser divulgado
e mantido a disposicao do publico no Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP), na
forma do § 4° do artigo 75 da Lei n° 14.133/21.

Também deve ser respeitado o valor de mercado para evitar sobrepreco.
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Pariquera-Acu, 01 de agosto de 2025.

GABRIEL OLIVEIRA MAGALHAES
Procurador Juridico Geral
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Proc. Licitatorio 7- 057/2025

De: Lucas V. - CRT
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/08/2025 as 13:52:18

Prezados,
Segue minuta com adequagoes.

At.te

Lucas Lima Viudes
Oficial Administrativo

Anexos:
MINUTA_CONTRATO_XX_2025_LITORANEA_ELEVADORES.pdf
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2025
Procedimento Administrativo n® 2.865/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO N© XX/2025, QUE

FAZEM ENTRE SI, POR CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO
RIBEIRA E LITORAL SUL - CONSAUDE E
LITORANEA MANUTENCAO DE ELEVADORES
LTDA.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do més de margo do ano de dois mil e vinte e cinco, na
cidade de Pariquera-Acgu, o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO
RIBEIRA E LITORAL SUL - CONSAI'JDE, CNPJ n° 57.740.490/0001-80, com sede na
Rua dos Expedicionarios, n°® 140 - Centro - Pariquera-Acgu, Estado de S3ao Paulo - CEP:
11.930-000, doravante denominado simplesmente como CONSAUDE, neste ato
devidamente representado pelo Diretor Superintendente Senhor WILBER ROSSINI,
nomeado pela Portaria n°® 002/2024, de 02 de janeiro de 2024, portador do CPF n°
269.977.558-44 e da Matricula Funcional n°® 10004596, doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LITORANEA MANUTENCAO DE
ELEVADORES LTDA, com sede na Rua GUARANIS, n® 512, TUPI, PRAIA GRANDE - SP,
CEP: 11.703-080, inscrita no CNPJ sob n° 11.330.728/0001-06 , neste ato representada
por seu Representante Legal, Senhor(a) MICHEL OLIVEIRA GOUVEIA , portador do
RG/RNE 32.912.936-3 - SP (SSP) e CPF n° 226.399.118-21, na situagdo de sécio
administrador, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o
gue consta no Processo Administrativo n° 2.865/2025 , e em observancia as
disposicoes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do procedimento de
Dispensa de Licitagdo n°® 57/2025, nos termos do art. 75, Inciso II da Lei n°

14.133/2021, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.
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1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (Art. 92, I e II)

1.1.0 objeto do presente instrumento é a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
VISANDO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
DO ELEVADOR DO CAR - CONSAUDE, INCLUINDO PECAS E MAO DE OBRA, por meio
de dispensa de licitagdao, nos termos do art. 75, Il da Lei 14.133/2021, nas condigOes
estabelecidas no presente instrumento, bem como aqueles que integram o
procedimento Administrativo n® 2.865/2025 e Dispensa de Licitagdo n® 57/2025.

1.2.Itens do contrato:

ITEM DESCRICAO UNIDADE DE | QTD. VALOR VALOR
MEDIDA UNITARIO TOTAL
06 Equipamento: Elevador und. 06 R$780,00 R$4.680,00

pessoas/carga — Marca:
THYSSEN - Capacidade:
275 kg — Abertura: 01 lado

1.3. As solicitacdes de materiais ocorrerao conforme a demanda do CONTRATANTE, e a
CONTRATADA se compromete a fornecer os materiais conforme requerido,

respeitando os prazos e condigdes acordados.

1.4.A CONTRATANTE reserva o direito de adquirir quantidade igual ou inferior ao

estimado, sem que isso configure descumprimento contratual.
1.5.Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigao:

1.5.1. O Termo de Referéncia;
1.5.2. A Proposta do contratado;
1.5.3. O procedimento Administrativo n® 2.865/2025 e Licitatério n® 57/2025 ;

1.5.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 06 (seis) meses, contados da

assinatura do contrato, na forma dos art. 107 da Lei n® 14.133, de 2021, podendo ser

prorrogado por até 10 anos.
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3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, 1V, VII e XVIII)

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdao e de execugao, assim como
os prazos e condicOes de conclusdo, entrega, observacdao e recebimento do objeto
constam no Termo de Referéncia e demais doc. que integram o procedimento
Administrativo n°® 2.865/2025 e Dispensa de Licitagdao n°® 57/2025 a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - INicIO

4.1. O inicio da execucdo do contrato é imediato apos a assinatura do presente contrato.

5. CLAUSULA QUINTA - SUBCONTRATACAO

5.1. N&o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

6. CLAUSULA SEXTA - PRECO (art. 92, V)

6.1.0 valor unitario da contratagdo consta descrito no Item 1.2 do presente instrumento;

perfazendo o valor total semestral estimado de até R$ 4.560,00 (quatro mil,

quinhentos e sessenta reais).

6.2.0 valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao

CONTRATADO dependerdo dos quantitativos efetivamente prestados.

7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

7.1. A Liquidacdo sera efetuada no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados da
data da entrega definitiva do servico e respectivo aceite do Contratante.

7.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou

instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.2.1. O prazo de validade;

7.2.2. A data da emissao;

7.2.3. Os dados do contrato e do 6rgao Contratante;

7.2.4. O periodo respectivo de execugao do contrato;

7.2.5. O valor a pagar; e

7.2.6. Eventual destaque do valor de retengbes tributarias cabiveis.
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7.3. Havendo erro na apresentacdao da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstdncia que impeca a liquidagcdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apdés a comprovacdo da regularizacdo da situacdao, sem Onus ao
Contratante;

7.4. A nota fiscal ou o instrumento de cobranca equivalente devera ser acompanhado da
comprovacao da regularidade fiscal disposta no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.5. O pagamento serd efetuado, por meio de ordem bancaria emitida por
processamento eletronico, a crédito do beneficidrio em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data final do periodo de adimplemento a que se referir, com base nos documentos
fiscais devidamente conferidos e aprovados pelo Contratante.

7.6. No caso de atraso pelo Contratante, por culpa exclusiva da Administrag@o, os valores devidos
ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento

até a data de sua efetiva realizagdo, de acordo com a variacdo o Sistema Especial de
Liquidagdo e Custédia -SELIC.

7.7. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

7.8. Independentemente do percentual de tributo inserido pelo Contratado na planilha
de custo, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdao vigente.

7.9. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

7.10. CRITERIOS DE MEDICAO DE PAGAMENTO:

7.10.1. As aquisicOes serdao medidas com base nas solicitacdes efetivas realizadas
pela CONTRATANTE, conforme as necessidades identificadas durante o
periodo de vigéncia deste contrato. O critério de medicdo e quantificacao

para a aquisicao dos itens sera o seguinte:

1. Solicitagdo Formal: A Contratante realizard solicitagdes formais por

meio de documento escrito (e-mail ou pedido formal), mediante emissao
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de empenho, especificando os materiais e as quantidades necessarias,

com base nas demandas clinicas do Hospital.

. Entregas Parciais: Os itens solicitados serdo entregues em lotes,

conforme as necessidades do Hospital, de acordo com os quantitativos
informados na solicitagdo formal. O fornecedor deverd atender a essas

solicitagdes no prazo estipulado no pedido.

. Medicao de Consumo: O consumo dos materiais sera registrado pelo

Hospital, sendo a base para a medicao da aquisicao.

. Ajustes de Quantitativo: O Hospital poderd, a seu critério, ajustar as

quantidades de materiais solicitados, seja para maior ou menor
quantidade, de acordo com a evolucdo das necessidades clinicas. Esses
ajustes serdo refletidos nas novas solicitacdes formais e ndo configuram

alteracao do contrato.

. Faturamento: O faturamento serd realizado com base nas entregas

efetivas e nas quantidades solicitadas, conforme os termos
estabelecidos nas solicitagdes de compra. O valor total a ser pago sera
proporcional as quantidades fornecidas e entregues, conforme as

especificagdes solicitadas.

. Frequéncia de Solicitagdes: A Contratante podera realizar as

solicitacGes de materiais conforme a sua conveniéncia, sendo estas, no
entanto, realizadas de acordo com os critérios de demanda interna e

conforme o critério de urgéncia das situagdes hospitalares.

Este critério de medicdo visa garantir que a aquisicdo dos materiais seja
feita de forma flexivel, em conformidade com as necessidades operacionais
do Hospital, sem que haja obrigatoriedade de aquisicdo de quantitativos

fixos ou predeterminados.

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE (art. 92, V)

8.1.0s pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano

8.2.

contado da data do orgamento estimado.

O reajustamento que podera ser utilizado na presente contratacdo serad na forma de
repactuacdao de precos, nos termos do art. 135 Lei 14.133/2021, desde que seja
observado o interregno de 01 (um) ano da data de apresentagao das propostas,
mediante solicitacdo do contratado, acompanhada de demonstragdo analitica da
variagcao dos custos, por meio de apresentagcao da planilha de custos e formacdo de
precos, ou do novo acordo, convencao ou sentenga normativa que fundamenta a
repactuacgao.
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8.3.Apds esse prazo, a possibilidade de reajuste dependerad de prévio acordo e
negociacao entre as partes, bem como da repactuagao financeira da Secretaria de
Estado da Saude de S&o Paulo, no &mbito do convénio firmado com o CONSAUDE.

8.4.A resposta ao pedido de reajuste sera dada dentro do prazo de 1 (um) més, contado
da data de envio da documentagao prevista no § 6° do art. 135 da Lei 14.133/2021.

8.5. 0 reajuste sera realizado por apostilamnto.

9.

9.1.
9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
9.9.

9.10.

9.11.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

Sao obrigagdes do Contratante:

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condigGes estabelecidas no Termo de Referéncia;
Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecées verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pelo Contratado;

Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal em relagdo a parcela
incontroversa da execucdao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento,
guando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensado,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto,
no prazo, forma e condicOes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

Aplicar ao Contratado as sancgOes previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo
Contratado;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes

relacionadas a execugdao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos

manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execugao do ajuste.

9.10.1. A Administracdo terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagao
motivada, por igual periodo.

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-

financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més.
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
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Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n© 14,133, de 2021.

A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucdao do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do

Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e
XVII)

O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as
obrigacdes a seguir dispostas:

Indicar, por escrito, o preposto responsavel para resolugdo de eventuais
ocorréncias durante a execucdo deste contrato;

A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderad ser recusada pelo
orgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinacgdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles
solicitados;

Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagao de
regéncia;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdao do objeto, de
acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucao contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
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contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos
servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS -
CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga
de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
gue for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servigos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.
Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do
memorial descritivo ou instrumento congénere.

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as

obrigagbes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagao;
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10.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdao do contrato, a reserva de cargos

prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art.
116);

10.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado

pelo fiscal do contrato, com a indicagcdo dos empregados que preencheram as

referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

10.20. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do

cumprimento do contrato;

10.21. Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto
da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
II, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

10.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

municipal, as normas de seguranca do Contratante;
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
guanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do
contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentacao da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitagao expressa.

Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.

E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses
permitidas em Lei.

A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos
os contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo
Contratado.

Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo

aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de
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comprovacdao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por
garantir sua observancia.

O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao
formulados.

O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para

cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente

aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em

ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos

realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da

finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissoes,

desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela

Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.

11.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao

tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opiniGes técnicas ou recomendagoes, editadas na
forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser

comunicados a autoridade nacional.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GESTAO E FISCALIZACAO DA
CONTRATAGAO
12.1.0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as

cladusulas avencadas e as normas desta Lei, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial, conforme art. 115 da Lei n°
14.133, de 2021.

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Satide do Vale do Ribeira e Litoral Sul Rua dos Expedicionarios, 140 |
CEP 11930-000]| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80

1Doc: Proc. Administrativo 6.155/2025 | Anexo: MINUTA_CONTRATO_XX_2025_LITORANEA_ELEVADORES.pdf (10/20)

100/450


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art26§1

g consaUDE 3B P 2aSio

GOVERNO
DO ESTADO

12.2. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo Gestor e Fiscal

do contrato, que subscrevem este instrumento, representantes da Administragao
especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei n©°
14.133, de 2021, ou pelos respectivos substitutos, nomeados pela Administracao,
conforme art. 117 da Lei n® 14,133, de 2021.

12.3.Em caso de eventual irregularidade, inexecucdao ou desconformidade na execugao
do contrato, o fiscal do contrato dara ciéncia ao Contratado, por escrito, para
adocdo das providéncias necessarias para sanar as falhas apontadas, determinando
prazo para a correcao.

12.4. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados, de acordo com o § 19, art. 117 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

12.5. Caberdao ao gestor os controles administrativos/financeiros necessarios ao pleno
cumprimento do contrato.

12.6. O fiscal do contrato informara a seus superiores e ao gestor do contrato, em tempo
habil para a adocdo das medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo
ou providéncia que ultrapasse sua competéncia, conforme § 2°, art. 117 da Lei n°
14.133, de 2021.

12.7. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade
do Contratado por quaisquer irregularidades, inexecugdes ou desconformidades
havidas na execucdao do objeto, ai incluidas imperfeicdes de natureza técnica ou
aquelas provenientes de vicio redibitorio, como tal definido pela lei civil.

12.8. O Contratante reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da
contratagdo, caso o mesmo afaste-se das especificagoes deste termo de referéncia,
do instrumento convocatério e de seus anexos, e da proposta comercial do
Contratado.

12.9. Constatada a ocorréncia de descumprimento total ou parcial do contrato, deverdo
ser observadas as disposicdes dos art. 155 a 163 da Lei n° 14.133, de 2021, a fim
de apurar a responsabilidade do Contratado e eventualmente aplicar sangoes.

12.10. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas

por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de

mensagem eletronica para esse fim.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
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13.1. Nao sera exigida garantia de execucdo na presente contratagao.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o
contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdao ou da entrega do objeto da contratacao
sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao
do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

14.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as
seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucgdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156,
§20, da Lei n°® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre
gue ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 49, da
Lei n© 14.133, de 2021);

iii) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste
Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposigdo de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratéria de 1% (um por cento) do valor da parcela inadimplida, por dia de

atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze dias);
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a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracao a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de
2021.

(2) Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem
14.1, de 10% a 20% do valor do Contrato.

(3) Compensatéria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 14.1, de 5% a 20% do valor do Contrato.

(4) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 14.1, a multa serd de 3% a

15% do valor do Contrato.

(5) Para infragGes descritas na alinea “d” do subitem 14.1, a multa serd de 3% a

10% do valor do Contrato.

(6) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 14.1, a multa serd de 0,5%
a 5% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infracdes: A aplicacao
das sangodes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdétese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156,
§99, da Lei n°® 14.133, de 2021)

14.3. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §79, da Lei n° 14.133, de 2021).

14.3.1. Antes da aplicagdo da multa seréd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art.
157, da Lei n© 14.133, de 2021)

14.4.Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n© 14.133, de 2021).

14.5. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

14.6. A aplicagdo das sangOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade

para licitar ou contratar.
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14.7. Na aplicagdo das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de

2021):

a) a natureza e a gravidade da infracao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos érgaos de controle.

14.8. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdao apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

14.9. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e soécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

14.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de aplicacdo da sancgdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangOes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da
Lei n® 14.133, de 2021)

14.11. As sancOes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei
n° 14.133/21.

14.12. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.
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15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

15.1.0 contrato serda extinto quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndao as obrigacdes de ambas as
partes contraentes.

15.2.0 contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem Onus para o
contratante, quando esta ndo dispuser de créditos orcamentdrios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato nao mais Ihe oferece vantagem.

15.3. A extingdo nesta hipdtese ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato,
desde que haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo
menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

15.4.Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual
ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicacgao.

15.5. 0 contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagbes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da
Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a
ampla defesa.

15.5.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
15.5.2. A alteragcdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa nao ensejard a extingdo se ndo restringir sua capacidade de
concluir o contrato.
15.5.2.1. Se a operacgao implicar mudanca da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

15.6. 0 termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

15.6.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.6.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.6.3. Indenizagdes e multas.

15.7. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econOmico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizacdo por meio de
termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

15.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha

desempenhado funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato,
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ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n® 14.133, de 2021).

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

16.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo
abaixo discriminada:

Ficha: 54
Funcao Programatica: 10.302.0101.2005
Categoria/Elemento: 3.3.90.39.16

16.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serda indicada apds
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,

mediante apostilamento.
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 -

Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - ALTERAGCOES

18.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n© 14.133, de 2021.

18.2.0 contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3. As alteracdes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebragdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em
que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art.
132 da Lei n© 14.133, de 2021).
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18.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n© 14,133, de 2021.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICACAO

19.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,
bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da
Lei n.%9 14,133, de 2021, e ao art. 89, §29, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 79,
§39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

20. CLAUSULA VIGESIMA - FORO (art. 92, §1°)

20.1. Fica eleito o Foro da Justica Estadual em Pariquera-Acu, Estado de Sao Paulo para
dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo
puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°
14.133/21.

Pariquera-Acgu, XX de julho de 2025

WILBER ROSSINI
Diretor Superintendente
CONSAUDE
CONTRATANTE

LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES
Diretor Servigos Administrativos
GESTOR

MICHEL OLIVEIRA GOUVEIA
Representante Legal
LITORANEA MANUTENCAO DE
ELEVADORES LTDA
CONTRATADA

DOMINGOS JOSE FLORIDO
Chefe da Secao de Manutengao
FISCAL
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CONTRATANTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA E
LITORAL

SUL- CONSAUDE

CONTRATADA: LITORANEA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA.

CONTRATO: XX/2025

PROCESSO: 2.865/2025

VIGENCIA: XX/07/2025 a XX/01/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO PRESTACAO DE
SERVICOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO CAR -
CONSAUDE, INCLUINDO PECAS E MAO DE OBRA

ADVOGADO/OAB/E-MAIL: GABRIEL OLIVEIRA MAGALHAES - OAB/SP N° 405341

procuradoriageral@consaude.org.br

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de
sua execugdo contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal
de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema

eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das
manifestacbes de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia com o
estabelecido na Resolugao n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serao publicados no
Didrio Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de

Contas do Estado de Sao Paulo,
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d) em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro
de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais,

conforme regras do Cdédigo de Processo Civil;

e) as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no
moddulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”, nos termos
previstos no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaracao(des) de

III

Atualizacdo Cadastral” anexa;
f) € de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre

atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

publicacdo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Pariquera-Acu, XX de julho de 2025.

RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:
Nome: WILBER ROSSINI

Cargo: DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 269.977.558-44

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pela contratante:

Nome: WILBER ROSSINI

Cargo: DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 269.977.558-44

Assinatura:
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Pela contratada:

Nome: MICHEL OLIVEIRA GOUVEIA
Cargo: RESPONSAVEL LEGAL

CPF: 226.399.118-21

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: WILBER ROSSINI

Cargo: DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 269.977.558-44

Assinatura:
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Proc. Licitatorio 8- 057/2025

De: Jucilaine P. - SUP-DADM-COMP
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/08/2025 as 14:57:48

Prezados,

Informamos que os processos referentes a manutengao dos elevadores serdo unificados, abrangendo tanto os
equipamentos do CAR quanto os do HRLB, em ambos os prédios. A medida se faz necessaria uma vez que a soma
dos valores configura fracionamento de despesa, pratica vedada pela legislagédo vigente. Diante disso, sera
instaurado um Unico processo para tratar do objeto "Manuteng¢ao de Elevadores". Assim, solicito o arquivamento dos
processos individuais anteriormente abertos.

Luiz Carlos Lunardi das Neves - SUP-DIR-SERVICOS ADM

Jucilaine Passos
Diretora Administrativa
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Proc. Licitatorio 093/2025

De: JoséF.- SUP-DADM-COMP
Para: CONTABILIDADE - Servigo de Contabilidade e Financas

Data: 24/07/2025 as 09:55:57

Prezada [VENELE N CisC e e IP -IMYBIE, solicito reserva orgamentaria,
proporcional até o final do exercicio.

ficha 26 R$ 59.400,00

OBRIGADO.

José Murilo Fernandes
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Proc. Licitatorio 125/2024

De: JoséF.- SUP-DADM-COMP
Para: CONTABILIDADE - Servigo de Contabilidade e Financas

Data: 03/07/2024 as 10:49:20

Prezada [VENE NN Cha C e eV Rb d[NHeleINdi, por favor, solicito reserva orgamentaria:
Ficha 25

Sub. Elem. 17

Valor: R$ 5.370,00

OBRIGADO.

José Murilo Fernandes
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Proc. Licitatorio 1- 125/2024

De: Luiz M. - SUP-DADM-COMP
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/07/2024 as 10:08:04

M2 Teloll eandro Novais Ribeiro - SUP-DFIN-NF[EMariana Figueira Franco - SUP-DFIN
Por gentileza aguardamos Reserva Orgamentaria para seguir com esse processo.
Obrigado.

Luiz Mezzarana
Diretor Administrativo
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Proc. Licitatorio 2- 125/2024

De: Leandro R.- CONTABILIDADE
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/07/2024 as 10:12:15

Prezado

REIEIS N ISR O W - Rems1 ) 2R DI [ REST S RAVA[®IOSWABLY/, por gentileza, informar se havera prosseguimento desta
contratagao

Leandro Novais Ribeiro
Diretor Financeiro

1Doc: Proc. Licitatério 3- 125/2024 115/450



Proc. Licitatorio 3- 125/2024

De: Rafael O. - SUP-DIR-SERVICOS ADM
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/07/2024 as 11:32:24

Prezado Diretor,

Por um lapso de informagdes, informo que o HRLB tem contrato vigente de n° 07/2024 (em anexo), com a empresa
Litoranea Manutencdo de Elevadores, onde contempla a MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADOR DE PASSAGEIROS, INCLUINDO PECAS E MAO DE OBRA.

Sendo assim, favor ndo prosseguir com o presente processo, ficando a cargo desta diretoria, solicitar o
reparo/manutencgao junto a empresa com base no presente contrato.

Rafael de Jesus Oliveira
Diretor de Servicos Administrativos

Anexos:
CONTRATO_07_2024_Manutencao_de_elevador.pdf
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CONTRATO N° 07/2024

Aos 07 (sete) dias do més de Fevereiro no ano de dois mil e vinte e quatro, na cidade de
Pariquera-Acu, 0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA E
LITORAL SUL - CONSAUDE, CNPJ n° 57.740.490/0001-80, com sede na Rua dos
Expedicionarios, n°® 140 - Centro — Pariquera-Acu, Estado de S3o Paulo - CEP: 11.930-000,
doravante denominado simplesmente como CONSAUDE, neste ato devidamente representado
pelo Superintendente Senhor WILBER ROSSINI, CPF 269.977.558-44, e de outro lado a
empresa LITORANEA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ] no©
11.330.728/0001-06, com sede a Rua Guaranis, n® 512, Bairro: Tupi, Praia Grande/SP, CEP:
11.703-080, contato (13) 3472.8080, e-mail: alfredo@litoraneaelevadores.com.br, neste ato
devidamente representada pelo senhor MICHEL OLIVEIRA GOUVEIA, RG/RNE: 32.912.936-
3/SSP e CPF: 226.399.118-21, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em
vista o resultado da Dispensa de Licitagao n° 8/2024 - Proc. Adm. n° 8/2024, julgado pelo
menor preco, tem entre si justa e contratada, regendo-se nos termos do artigo 75, II, da Lei
Federal n°® 14.133/2021, e demais normas regulamentares aplicaveis a espécie.

1. DO OBJETO E VALOR
1.1. O objeto do presente instrumento é a MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELE-
VADOR DE PASSAGEIROS, INCLUINDO PECAS E MAO DE OBRA NO HRLB/CONSAUDE, constantes
no Processo Administrativo n® 8/2024 e descrito no termo de referéncia constante no Anexo I.
Valor total: R$ 14.160,00 (quatorze mil, cento e sessenta reais).

2. DA FORMA DE PAGAMENTO:
2.1. O objeto serd pago conforme proposta no valor mensal de R$ 1.180,00 (um mil, cento e
oitenta reais), estando incluidas no valor a ser pago:

a) Despesas com impostos;
b) Despesas de transporte;
c) Despesas de alimentacao;
d) Despesas de hospedagem.

2.2. O preco ora contratado permanecera irreajustavel até final quitacdo e sem a inclusdo de
encargos financeiros ou previsao inflacionaria, estando nele abrangidos todos os encargos traba-
Ihistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do objeto deste contrato.

2.3. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias apds a apresentagdo do docu-
mento fiscal de cobranga pela CONTRATADA, condicionado, ainda, a emissdo do aceite definitivo
do objeto por parte do gestor. Se o pagamento nao for efetuado no prazo acima referido incidirao
sobre o valor da fatura juros de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao més, calculados
“pro rata die”, desde o fim desse prazo até a data do efetivo pagamento.

CLAUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGACGES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
3.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no termo de referéncia
e firmadas na sua proposta, notadamente:
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3.1.1 Manter durante toda a execucgdo, compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas, bem como todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas;
3.1.2 Efetuar a entrega do servico em perfeitas condicdes, conforme especificacdes,

prazo e local constantes no termo de referéncia, acompanhado da respectiva nota fiscal.

3.1.3 Os direitos ou obrigacdes vinculados a legislagao tributaria, trabalhista, previdenciaria
ou securitaria decorrente da execugdo do presente instrumento, sdo de cumprimento e respon-
sabilidade exclusivas da CONTRATADA, devendo esta apresentar durante a execucao dos servi-
cos, se solicitado, documentos que comprovem cumprir a legislagdo em vigor quanto as obriga-
¢Oes assumidas, em especial, relativas a encargos sociais, trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuicdes previdenciarias, tributarios, fiscais, seguranca no trabalho, comerciais e
quaisquer outras que forem devidas e referentes aos servigos executados por seus empregados,
ndo transferindo a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto deste contrato.

3.1.4 Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede
a data da execucdo dos servigos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovagao;

3.1.5 Permitir, facilitar e sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizacdao por parte da
CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamacgdes, caso
ocorram;

3.1.6 Arcar com todos os custos de reposicdao ou execugdo dos servigos nos casos em que
nao tenham sido satisfatérios, cuja garantia do objeto serd pelo periodo minimo de 06 (seis)
meses, a contar da emissao do aceite definitivo por parte do gestor para os produtos considerados
bens permanentes.

3.1.7 A CONTRATADA assume como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execucdo das obrigacdes contratadas. Responsabiliza-se, também, pela
idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por
quaisquer prejuizos que sejam causados ao CONTRATANTE ou a terceiros na execucdao do
presente objeto.

3.1.8 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Consaude ou a
terceiros em razao de acdo ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominagOes contratuais ou legais a que estiver sujeita.

3.2 A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdao ou de materiais empregados. O recebimento provisério ou
definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem
ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

3.3 Para execugdo do contrato, em todas as suas etapas, é obrigatéria a utilizacdo de equi-
pamentos de protecao individual e/ou coletivo.

3.4 O prazo de entrega/realizacdao do objeto/servigo é de 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir o recebimento do Empenho, prorrogavel desde que justificado.
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CLAUSULA QUARTA
DAS OBRIGACGES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
4.1. Sao obrigacdes da Contratante
a) Indicar o responsavel pelo acompanhamento, coordenacdo e fiscalizagdo do
objeto/servico;
b) Notificar por escrito a Contratada, a ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso da
execucdo do objeto/servico, fixando prazo para a sua corregao;
C) Fornecer Atestados de Capacidade Técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigagdes contratuais.
d) Fornecer todos os dados e especificacbGes necessarias a completa e correta execugao do
objeto;
e) Comunicar ao Contratado, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, das

necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste
instrumento.

CLAUSULA QUINTA - DO CREDITO
5.1 Todas as despesas oriundas do contrato correrdao por conta da dotacdo orcamentaria: Fun-
¢ao Programatica: 10.302.0101.2005, Natureza da Despesa: 3.3.90.39 Ficha: 37.

CLAUSULA SEXTA - FISCALIZAGAO E MONITORAMENTO

6.1. O Gestor do presente contrato serd o Diretor de Servicos Administrativos Rafael de Jesus
Oliveira;

6.2. O Fiscal do presente contrato serd o servidor Domingos José Flérido, sendo:

6.2.1. GESTOR: Garantird a execucdo eficiente do contrato, atuando como coordenador
principal, comandando e acompanhando todas as fases do processo, do inicio até a
conclusdo, estabelecendo contato direto e continuo com a empresa contratada. Sera o
responsavel por identificar potenciais necessidades e pendéncias que possam surgir
durante a execugao do contrato. Sua atuacdo visa assegurar uma gestao proativa, eficaz
e alinhada com os objetivos estabelecidos.

6.2.2. FISCAL: Ao fiscal cabe funcdo estratégica no monitoramento do cumprimento efetivo das
obrigagdes estabelecidas em contrato, envolvendo a responsabilidade pela assinatura de
documentos e a vigilancia constante para garantir que a execugdo do objeto contratado
esteja alinhada ndo apenas com os termos contratuais, mas também com as normas
vigentes, visando cumprimento da legalidade e qualidade na entrega, assegurando que o
resultado final esteja em conformidade com as expectativas e exigéncias regulatérias.

6.2.3. O fiscal do contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a exe-
cucdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados (Lei n° 14.133/2021, art. 117, §19).

6.2.4. O fiscal do contrato informarda a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, §29).

6.3. Cabera a fiscalizagdo exercer rigoroso controle da execucdo do servico, em especial quanto
a qualidade e adequacao do objeto, fazendo cumprir todas as disposicdes da lei e do presente
instrumento.
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6.4. A fiscalizagdo feita pelo Consalude ndao exime, nem diminui a completa responsabilidade
da Contratada, por qualquer inobservancia ou omissdo as clausulas aqui previstas.

6.5. Verificada a ocorréncia de irregularidades no fornecimento do objeto, o departamento
correspondente adotara as providéncias legais cabiveis, inclusive a aplicacdo de penalidade,
conforme o caso, de acordo com o instrumento contratual.

6.6. A Contratada deverd permitir a fiscalizacdo livre acesso a dados e elementos pertinentes
ao objeto contratado.

CLAUSULA SETIMA - DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS
7.1. As disposicOes gerais e especiais previstas nos artigos 156 da Lei Federal 14.133, de 01
de abril de 2021, e artigos 337-E a 337-P, do Decreto Lei n° 2.848/1940, aplicam-se ao presente
instrumento, no que couber.

7.2 Se a Contratada inadimplir as obrigacGes assumidas, no todo ou em parte, ficara sujeita
as sangoes previstas a seguir: I) pelo atraso na prestagdo do servico em relagdo ao prazo esti-
pulado: 1% (um por cento) do valor do servico; II) pela recusa em efetuar o servigo (= inadim-
plemento total), caracterizada em 2 (dois) dias Uteis apds o vencimento do prazo estipulado:
10% (dez por cento) do valor total contratado; III) pela demora em refazer o servigo rejeitado,
a contar do segundo dia da data da notificacdo da rejeicao: 2% (dois por cento) do valor do item
recusado, por dia decorrido;

7.3 As multas estabelecidas no subitem anterior podem ser aplicadas isolada ou cumulativa-
mente, ficando o seu total limitado a 10% (dez por cento) do valor total contratado, sem prejuizo
de perdas e danos cabiveis.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO
8.1. O presente instrumento podera ser rescindido, de pleno direito, independente de inter-
pelacdo judicial, sem qualquer 6nus ao Consalde, nos casos elencados nos artigos 137, 138 e
139 da Lei Federal n°® 14.133/2021, bem como os estabelecidos abaixo:

8.1.1. A Contratada falir, entrar em concordata, dissolugao ou liquidagao;

8.1.2. Transferir no todo ou em parte as obrigagdes decorrentes da execucdo do contrato sem
a prévia anuéncia e autorizagdo do Consaude;

8.1.3. Na&o cumprimento de determinagao deste instrumento.

8.1.4. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
sendo assegurado o contraditério e a ampla defesa.

8.1.5. O Consaude se reserva ao direito de descontar dos pagamentos devidos a Contratada as
despesas operacionais e multa correspondente, sendo que o saldo restante sera creditado em
favor dela.

CLAUSULA NONA - DA VALIDADE
9.1. O Contrato tera a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, prorrogavel
por igual periodo a critério do Consaude.
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CLAUSULA DECIMA - DO REGIME JURIDICO
10.1. O presente instrumento é vinculado a Dispensa de Licitacdo n° 8/2024 , conforme artigo
75, 1I, da Lei Federal n°® 14.133/2021, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, demais
normas regulamentares aplicaveis a espécie.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO
11.1.  As partes elegem especificamente o Forum da Comarca de Pariquera-Acu, Estado de
Sao Paulo, para as questdes que surgirem durante a execucao deste contrato que nao forem
resolvidas amigavelmente, com expressa renuncia de qualquer outro por mais privilegiado que
seja. E, por estarem assim de perfeito acordo, assinam o presente instrumento, digitalmente por
meio da plataforma 1doc.

Pariquera-Acu, 07 de fevereiro de 2024.

WILBER ROSSINI MICHEL OLIVEIRA GOUVEIA
DIRETOR SUPERINTENDENTE REPRESENTANTE LEGAL
CONSAUDE LITORANEA MANUTENCAO DE ELEVADORES
LTDA

RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA
DIRETOR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
CONSAUDE
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO PRESTACAO DE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO CONSAUDE,
INCLUINDO PECAS E MAO DE OBRA.

ITEM | UND | QTD | CODIGO DESCRICAO
4R
01 SERV | 1 02.003762 | MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR
DE PASSAGEIROS, INCLUINDO PECAS E MAO DE OBRA.

1. DA JUSTIFICATIVA

1.1. A necessidade de garantir o pleno funcionamento e a seguranca do elevador no
CONSAUDE, aliada & complexidade técnica e & importancia desse equipamento para o adequado
atendimento aos usuarios, motivou a busca por uma empresa especializada em servigos de
manutencgao preventiva e corretiva.

1.2. Garantia da Segurancga:

1.2.1. O elevador é um componente vital para o transporte vertical no CONSAUDE, contribuindo
diretamente para o acesso eficiente a diferentes pavimentos e setores do estabelecimento. A
segurancga dos usuarios € nossa prioridade e a manutencédo especializada é essencial para prevenir
possiveis falhas que possam comprometer a integridade fisica dos usuarios e pacientes.

1.3. Conformidade com Normativas e Legislacdao Vigente:

1.3.1. A contratacdo de uma empresa especializada assegura que a manutengdo do elevador
esteja em conformidade com as normativas e legislagdes aplicaveis, garantindo a operagdo dentro
dos padroes de seguranca e eficiéncia estabelecidos pelos érgaos reguladores.

1.3.2. Prolongamento da Vida Util do Equipamento:

1.3.3. A manutencgao preventiva desempenha um papel crucial na preservacdo do equipamento,
contribuindo para prolongar sua vida Gtil. A realizagdo periddica de inspegoes, lubrificagGes e
ajustes contribui para prevenir o desgaste prematuro de componentes, reduzindo custos com
reparos mais onerosos e possiveis substituicoes.

1.4. Minimizacao de Paradas e Interrupgoes:

1.4.1. A execugdo regular de manutengdo preventiva minimiza a ocorréncia de falhas
inesperadas, reduzindo significativamente as paradas ndo programadas do elevador. Isso é
crucial para evitar interrupgdes nos servigos prestados pelo CONSAUDE e para manter a eficiéncia
operacional do estabelecimento.

1.5. Economia de Recursos:

1.5.1. A contratacdo de uma empresa que inclui pecas e mao de obra proporciona uma gestao
mais eficiente dos recursos financeiros, uma vez que os custos sdo previsiveis e controlados. A
empresa especializada se responsabiliza pela reposicdo de pecas e pela méo de obra necessaria,
facilitando o planejamento orcamentario do CONSAUDE.

1.6. Diante do exposto, a contratacdo de uma empresa especializada em manutencao
preventiva e corretiva do elevador do CONSAUDE é crucial para assegurar a seguranca, a
eficiéncia operacional e a durabilidade do equipamento. A escolha por profissionais qualificados e
experientes garantird que o servigo seja realizado com exceléncia, atendendo plenamente as
necessidades do CONSAUDE e de seus usuarios.

2, INFORMAGOES GERAIS:

2.1. Equipamento: Elevador pessoas/carga

2.2. Marca: Real Elevadores
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2.3. Capacidade: 420kg ou 06 pessoas

2.4. Abertura: 01 lado

3. Procedimento Administrativo:

3.1. Checar informacdes e observacdes com a equipe do Consaude sobre o funcionamento do
elevador.

4. Procedimentos Técnicos Gerais:

4.1. Checar nivelamento, aceleragdo e retardamento (partidas/paradas).

4.2. Verificar vibracdo, ruidos, coxins, corredicas, barras de reversdo do conjunto de elevador.
4.3. \Verificar armarios, contatores, fusiveis, disjuntores, relés, etc.

4.4. Verificar maquina de tragdo: freio, 6leo, ruido, desgaste e vazamentos.

4.5. Verificacdo do motor: coletor, escovas, desgaste, faiscamento, etc.

4.6. Verificar e lubrificar guias, pick-ups, interruptores e limpeza geral dos equipamentos.
4.7. Limitador de velocidade: testar contatos, inspecionar, lubrificar, regular.

4.8. Inspecionar tirantes e molas dos cabos de tragao.

4.9. Substituicdo dos cabos de aco quando necessario, com procedimento para igualar a tensdo
dos cabos condutores.

5. Instalacao Fisica da Casa de Maquina:

5.1. Verificar iluminagdo, ventilacdo, infiltragdes de &gua/pd/gases, objetos estranhos,
condigOes inseguras e limpeza geral.

6. Cabina/Caixa:

6.1. Verificar limites superiores.

6.2. Testar gancho/contatos, folgas, infiltracoes.

6.3. Testar e inspecionar carretilhas, garfos, eixo vertical e perfil das portas de pavimentos.
6.4. Executar pintura nas portas de pavimentos quando necessario.

6.5. Lubrificar guias de coluna e contrapeso.

6.6. Verificar lubrificagdo, equalizacdo, desgaste e quebras dos cabos de tragao.

6.7. \Verificar desgaste, quebras, ferrugens do cabo limitador.

6.8. Inspecionar polia, peso da fita, coxins fixacdo dos cabos/correntes do contrapeso.

6.9. Inspecionar e lubrificar RMT (rampa mével do trinco), APC (aparelho da porta da cabina),
coxins, polias, carretilhas.

6.10. Realizar limpeza e/ou regulagem geral das barras de portas, contrapeso e teto da cabina.
6.11. Trocar [ampadas e reatores existentes nos elevadores, tetos, bem como substituir, quando
necessario, todas as pecas e lampadas que compdem.

7. Poco (Componentes localizados no pogo):

7.1. Lubrificar e verificar estiramento das polias esticadoras/secundarias.

7.2. Inspecionar para-choques, limites, freio de seguranga, infiltragdes.

7.3. Realizar limpeza geral do equipamento e piso.

8. Painel de Trafego ILH, Sinalizacao de Chamada:

8.1. Verificar e testar ldmpadas, botGes e campainhas de alarme da cabina.

8.2. Realizar limpeza e reaperto dos terminais.

8.3. Observacdo: Itens referentes a Manutencdo Preventiva que necessitem de substituicdo
devem ser executados pela CONTRATADA, sem Onus para o CONSAUDE.

9. Manutencgdo Corretiva:

9.1. Atender prontamente qualquer chamado do Consalde para regularizar anormalidades de
funcionamento, realizando manutengdo corretiva, substituindo e/ou reparando componentes
elétricos/eletrénicos ou mecanicos, necessarios para recolocar os equipamentos em condigdes
normais, utilizando pegas genuinas do fabricante.

10. RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES DA CONTRATADA:
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10.1. Efetuar mensalmente os servicos de MANUTENCAO PREVENTIVA nos equipamentos da
casa de maquinas, cabina, pogo e pavimentos, realizando inspecgdo, teste, lubrificacdo e, se
necessario, regulagem e pequenos reparos para garantir o funcionamento eficiente, seguro e
econdmico de todos os elevadores.

10.2. Efetuar testes de seguranca conforme a legislacao aplicavel.

10.3. Utilizar produtos corretamente adequados e compativeis com o elevador.

11.DAS OBRIGAGCOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

11.1. Prestar as informacdes e o0s esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelo representante da CONTRATADA;

11.2. Comunicar oficialmente a CONTRATADAS quaisquer falhas ocorridas, consideradas de
natureza grave;

11.3. Executar a verificagao dos servicos, por servidores especialmente designados, e atestar as Notas Fiscais
correspondentes;

11.4. Efetuar os pagamentos nos prazos.

12. FONTE DE RECURSO
12.1. Todas as despesas oriundas do contrato correrdo por conta da dotagdo orgamentaria
vinculada ao setor de servigos.
Ficha: 25
Fungdo Programatica: 10.302.0101.2004
Categoria/Elemento: 3.3.90.39.16

13.VIGENCIA DO CONTRATO

13.1. O Contrato tera inicialmente uma vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura,
podendo ser prorrogado, a critério da Administracdo, por iguais e sucessivos periodos, mediante
Termo Aditivo, em conformidade com o estabelecido no artigo 107, da Lei n°® 14.133/2021.

14. Informacdes complementares e/ou esclarecimentos sobre o objeto poderdao ser
obtidos junto a Segdo de Manutencdao, através do telefone (13) 3856-9600 - ramal
9612, ou pelo e-mail manutencao@consaude.org.br .

RAFAEL DE JESUS OLIVEIRA
Diretor de Servicos Administrativos
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CONTRATANTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL
SUL- CONSAUDE

CONTRATADA: LITORANEA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
CONTRATO: 07/2024

PROCESSO: 8/2024
VIGENCIA: 07/02/2024 a 06/02/2025

OBJETO: MANUTENCI\Q PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO CONSAUDE,
INCLUINDO PECAS E MAO DE OBRA.

ADVOGADO/OAB/E-MAIL: EVERTON MEYER - OAB/SP N° 294042
procuradoriageral@consaude.org.br

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugdo
contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletronico, em consonancia com o estabelecido na Resolugdo n® 01/2011 do TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisbes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdao publicados no Diario Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo
Civil;

d) as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no moddulo
eletronico do “Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das
Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaracdao(des) de Atualizacdo Cadastral” anexa;

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacao;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer

o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Pariquera-Acu, 07 de fevereiro de 2024.
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RESPONSAVEL _PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME _OU__RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome: WILBER ROSSINI

Cargo: DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 269.977.558-44

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pela contratante:

Nome: WILBER ROSSINI

Cargo: DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 269.977.558-44

Assinatura:

Pela contratada:

Nome: MICHEL OLIVEIRA GOUVEIA
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 226.399.118-21

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: WILBER ROSSINI

Cargo: DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 269.977.558-44

Assinatura:
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Proc. Administrativo 1- 6.155/2025

De: Jucilaine P. - SUP-DADM
Para: CAD - Comissao de Analise de Despesas

Data: 14/08/2025 as 16:55:47

Ciente e anuente.

Jucilaine Passos
Diretora Administrativa
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Proc. Administrativo 2- 6.155/2025

De: Guilherme N. - CAD
Para: Anal. Juridica - Andlise Juridica Prévia

Data: 15/08/2025 as 07:31:41

Mediante necessidade apresentada, bem como a documentagéo anexa ao processo,
a comissao por unanimidade decide dar seguimento ao processo de cotagao.
Grato.

Guilherme Henrique Antunes Nobrega
Assessor Administrativo 1
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Proc. Administrativo 3- 6.155/2025

De: Rhafaela P. - Anal. Juridica
Para: SUP-DADM-SS - Servigo de Suprimentos

Data: 15/08/2025 as 08:41:35

Setores (CC):
SUP-DADM-SS, SUP-DADM-COMP, SUP-DADM-CMP

Prezados, bom dia!
Ap0s andlise juridica prévia, recomenda-se:

1. Ap6s a conclusao da pesquisa de pregos, incluir no Termo de Referéncia a estimativa do valor da contratagéo, bem como inserir a
memoria de calculo para a referida estimativa e os documentos que dao suporte;

2. Inserir no Termo de Referéncia as regras para recebimento provisorio e definitivo;

3. Inserir o mapa e a pesquisa de precgos;

Rhafaela Franco
Assessor técnico
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Proc. Administrativo 4- 6.155/2025

De: Larissa C. - SUP-DADM-SS
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/08/2025 as 08:49:42

Prezada WEWAVEEW N UIETas U 2R \B] Y Eefe]lV|Zsegue para cotagdo.
At.te

Larissa Consani
Coordenadora de Servigo de Suprimentos
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Proc. Administrativo 5- 6.155/2025

De: Wendy A. - SUP-DADM-COMP
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/08/2025 as 14:19:07

(MY E-QMariana Areco Torres - SUP-IMP

Solicito, por gentileza, publicagdo do anexo no Portal do Consaude.

Atenciosamente,

Wendy Alves Aguiar

Oficial Administrativo/ Consaude

Anexos:

Aviso_publicacao.pdf

1Doc:
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AVISO DE ABERTURA DE LICITACAO

Prezado(s) Senhor(es):

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizara
Licitacdo na modalidade PREGAO ELETRONICO, que tem como objeto
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACZ\O DE SERVICOS
CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme
descrito no Termo de Referéncia anexo a este instrumento.

Diante do exposto, abre-se prazo de 05
(CINCO) dias Uuteis, a partir da data de sua publicacdo, para que os
interessados possam apresentar suas propostas exclusivamente por
meio do E-mail: compras5@consaude.org.br.

O orcamento deverd atender aos seguintes
requisitos:

e Preco unitario por item e marca do produto orgado, conforme
tabela constante no Termo de Referéncia;

e Os valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

e Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

e Prazo de entrega: 10 dias;

e Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

e Local e endereco para entrega/prestacao do servigo: HOSPITAL
REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA - Rua dos
Expedicionarios, 140 - Centro - Pariquera-Acu/SP.

e Frete para entrega INCLUSO.

A proposta devera ser encaminhada em papel
timbrado, carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor
devidamente qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

e Razdo social;

e Data de Emissao;

e Endereco completo fisico e eletrénico;
e Contato telefonico;

e CNPJ] da empresa.

Sem mais para o momento, e, certos de
contarmos com a atencdo de V.53, subscrevemo-nos,

Cordialmente,

Wendy Alves Aguiar
Servico de Suprimentos/Consaude

Pariquera-acu/SP, 15 de agosto de 2025.

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Saude do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionarios, 140 | CEP 11930-000]| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-2362 | CNPJ: 57.740.490/0001-
80
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TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigos continuos de

manutencdo preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de pegas, atendimento

emergencial e suporte técnico, instalados nas dependéncias do Hospital Regional Dr. Leopoldo

Bevilacqua — HRLB e Complexo Ambulatério Regional — CAR, conforme especificagbes deste

Termo de Referéncia.

Setor Requisitante: DIRETORIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Responsavel pela Solicitacdo: LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES

Email: diretoradm@consaude.org.br

1. OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1.

1.2.

A presente contratagédo tem por finalidade garantir a continuidade, seguranca e eficiéncia
do funcionamento dos elevadores instalados no HRLB, por meio da execucéao de servigcos
de manutengéo preventiva mensal e corretiva sob demanda, incluindo o fornecimento e
substituicao de pecgas originais ou tecnicamente compativeis.

Relacao de equipamentos:

ITEM

DESCRIGAO DO ITEM UNIDADE DE | QUANTIDADE
MEDIDA

01

MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM
03 ELEVADORES MARCA SCHINDLER DA ALA
NOVA DO HRLB.

UND. 03

02

MANUTENGCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM
02 ELEVADORES MARCA BASS TECH DA ALA
NOVA DO HRLB

UND. 02

03

MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM
02 MONTA CARGA MARCA BASS TECH DA ALA
NOVA DO HRLB

UND. 02

04

EQUIPAMENTO: ELEVADOR PESSOAS/CARGA-
MARCA: THYSSEN - CAPACIDADE: 275 KG-
ABERTURA: 01 LADO DO CAR

UND. 01

1Doc: Proc. Administrativo 6.155/2025 | Anexo: Aviso_publicacao.pdf (2/21)
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05 | EQUIPAMENTO: ELEVADOR PESSOAS/CARGA- UND. 01
MARCA: REAL ELEVADORES — CAPACIDADE: 420
KG - 06 PESSOAS DO HRLB
1.3. O objeto desta contratagéo é caracterizado como comum, nos termos do art. 62, XXIl, da

Lei n® 14.133/2021, pois apresentam padrées de desempenho e qualidade objetivamente
definidos por meio de especificagdes usuais de mercado.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO E DESCRIGAO DA SOLUGAO

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

O Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB), integrante do CONSAUDE,
desempenha papel fundamental na rede publica de saiude do Vale do Ribeira, sendo
referéncia regional no atendimento de média e alta complexidade. Para a execugao de
suas atividades assistenciais e de apoio, a instituicdo depende de infraestrutura fisica
adequada, que inclui equipamentos essenciais para a logistica interna e a mobilidade de
pacientes, profissionais, visitantes, insumos e materiais hospitalares.

Entre esses equipamentos, os elevadores de transporte de pessoas e cargas possuem
relevancia estratégica, uma vez que viabilizam a circulacdo segura e eficiente entre
diferentes setores do hospital, permitindo o rapido deslocamento de pacientes, inclusive
em condigdes criticas, bem como o transporte de insumos, medicamentos e materiais
esterilizados.

A manutengao regular e especializada desses equipamentos é imprescindivel para
prevenir falhas, reduzir riscos de acidentes, prolongar a vida util e assegurar o
cumprimento das normas técnicas aplicaveis, tais como ABNT NBR NM 207, ABNT NBR
NM 313 e ABNT NBR 16083, além de regulamentacdes trabalhistas e de seguranca do
trabalho, como a NR-12. A auséncia de manutencdo adequada ou a interrupgdo dos
servicos poderia acarretar prejuizos operacionais significativos, comprometendo a
seguranca, a acessibilidade e a continuidade do atendimento hospitalar.

Além disso, por tratar-se de ambiente hospitalar de grande fluxo e com operagbes
ininterruptas, eventuais falhas nos elevadores tém potencial de impactar diretamente a
qualidade do atendimento, aumentando o tempo de resposta a emergéncias, dificultando
a logistica interna e colocando em risco a integridade de pacientes e profissionais. Dessa
forma, a contratacdo de empresa especializada para execug¢do dos servigos de
manutengao preventiva e corretiva € medida necessaria para garantir o funcionamento
pleno e seguro desses equipamentos, atendendo ao interesse publico e aos principios da
eficiéncia, continuidade, economicidade e seguranca.

A presente contratagdo também contribui para mitigar riscos juridicos e administrativos,
uma vez que assegura a conformidade com as exigéncias legais e normativas, reduzindo

a probabilidade de ocorréncia de acidentes, paralisacdes ou descumprimento de
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obrigagdes contratuais. Por fim, a ado¢ao de um contrato formal com clausulas claras de
desempenho, prazos e penalidades proporciona maior controle e fiscalizagdo sobre a
execugao do servigo, garantindo transparéncia e rastreabilidade, em conformidade com
0 que preceitua a Lei n® 14.133/2021.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
3.1. A solucédo proposta consiste na contratagcdo de empresa especializada para a prestacao
de servigos continuos de manutencao preventiva e corretiva em todos os elevadores
instalados no Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB), incluindo monta-cargas
e equipamentos de transporte de pessoas, com fornecimento e substituicao de pecas
originais ou tecnicamente compativeis, devidamente certificadas.
3.2. A execugéao dos servigos devera abranger:
3.2.1.Manutencao Preventiva — Realizada mensalmente, conforme cronograma acordado
com a fiscalizagdo, englobando inspecdes técnicas, lubrificacéo, ajustes mecanicos,
verificagao e teste dos sistemas de seguranca, controle eletronico e dispositivos de
parada, bem como limpeza e conservagdo dos componentes internos e externos dos
equipamentos. A preventiva visa reduzir a incidéncia de falhas, prolongar a vida util
dos elevadores e assegurar o cumprimento integral das normas técnicas vigentes.
3.2.2.Manutencao Corretiva — Executada sob demanda, sempre que for detectada falha,
mau funcionamento ou paralisagao do equipamento, devendo ocorrer em até 24
horas para casos comuns e no prazo maximo de 6 horas para ocorréncias
emergenciais. Inclui diagnéstico técnico, reparo imediato e, quando necessario,
substituicdo de pecas ou componentes, de forma a restabelecer a plena
funcionalidade e seguranga do equipamento.
3.2.3.Fornecimento de Pecas e Componentes — Todas as pecgas utilizadas deverao ser
originais do fabricante ou compativeis, desde que atendam aos requisitos técnicos e
de seguranca estabelecidos nas normas ABNT e possuam garantia minima de 12
meses contra defeitos de fabricagéo.
3.2.4.Relatérios Técnicos — Emissao mensal de relatério detalhado contendo data, hora e
natureza dos servicos realizados, pecas substituidas, recomendacdes de ajustes e
eventuais necessidades de reparos futuros, permitindo rastreabilidade e gestdo do
historico de manutengéo de cada equipamento.
3.2.5.Atendimento Emergencial 24 horas — Disponibilidade de equipe técnica em regime
de plantéo para atendimento a chamados emergenciais, com deslocamento imediato
para casos que representem risco a seguranga dos usuarios ou comprometam a
operacao hospitalar.
3.3. A empresa contratada devera possuir infraestrutura fisica e operacional compativel com
a execugao dos servigos, dispor de técnicos habilitados e registrados no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e atender integralmente as exigéncias
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legais e normativas, incluindo as Normas Regulamentadoras aplicaveis (NR-12, NR-35 e
demais pertinentes).

3.4. A implementagao desta solugdo proporcionard maior confiabilidade aos equipamentos,
reducdo do tempo de inatividade e aumento da seguranga operacional, garantindo a
continuidade dos servicos de salde prestados pelo HRLB e assegurando o pleno

atendimento as necessidades da instituicao e de seus usuarios.

ENQUADRAMENTO COMO SERVICO CONTINUADO

4.1. O objeto desta contratacdo enquadra-se como servigo continuado, nos termos do art. 62,
inciso XXIIl, da Lei n? 14.133/2021, por tratar-se de atividade cuja execucao se da de
forma ininterrupta e periddica, sendo essencial a manutengéo das condigdes operacionais
e de segurancga do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB).

4.2. A prestacdo de servigos de manutencdo preventiva e corretiva de elevadores configura-
se como atividade imprescindivel e de carater permanente, pois:

4.2.1.Garante a seguranca dos usuarios — incluindo pacientes, acompanhantes, visitantes
e profissionais de salde — durante o uso dos equipamentos;

4.2.2.Preserva a acessibilidade e mobilidade interna no ambiente hospitalar,
especialmente para transporte de pacientes acamados e insumos criticos;

4.2.3.Evita paralisagbes e atrasos operacionais, que podem comprometer fluxos
assistenciais, transporte de medicamentos, deslocamento de equipes médicas e
atendimento a emergéncias;

4.2.4.Atende a requisitos legais e normativos, assegurando conformidade com padrbes
técnicos e regulamentares de seguranga.

4.3. A natureza continuada decorre da necessidade de execugdo sistematica das
manutencgdes preventivas, bem como da obrigagédo de pronta resposta em situagdes de
falha ou pane, o que demanda disponibilidade constante da empresa contratada e
capacidade de atendimento imediato.

4.4. Adicionalmente, por se tratar de servico essencial em ambiente hospitalar de alta
complexidade, a interrupcdo de sua prestacao acarretaria riscos elevados a seguranca,
a eficiéncia dos servicos de salde e a propria integridade fisica de pacientes e
colaboradores. Dessa forma, a continuidade deste contrato é imprescindivel para
assegurar a regularidade e a qualidade das operagdes do HRLB, bem como para cumprir
0 principio da continuidade do servico publico, previsto na Lei n® 14.133/2021 e

consagrado pela jurisprudéncia administrativa e judicial.

PRAZO DE VIGENCIA
5.1. O prazo de vigéncia do contrato decorrente desta contratacao sera de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura ou, quando houver, da emissdo da ordem de

inicio de servi¢cos, 0 que ocorrer primeiro.
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5.2. A definicdo deste periodo fundamenta-se na natureza do objeto, que se caracteriza como
servi¢o continuado de manutencao preventiva e corretiva de elevadores, demandando
acompanhamento periédico e execucao regular ao longo do tempo para assegurar a
preservagao da funcionalidade e seguranca dos equipamentos.

5.3. Nos termos do art. 107, caput e § 42, da Lei n® 14.133/2021, o prazo de vigéncia podera
ser prorrogado, por iguais e sucessivos periodos, desde que:

5.3.1.Haja interesse da Administracao;

5.3.2.Seja comprovada a vantagem da prorrogagao em relacdo a uma nova licitagéo;

5.3.3.Seja mantida a economicidade e a adequacao técnica da prestacao do servico;

5.3.4.Seja formalizado termo aditivo, devidamente motivado e aprovado pela autoridade
competente.

5.4. A possibilidade de prorrogagao é recomendada em razao da complexidade técnica e da
criticidade operacional do servico, o que exige a continuidade de uma equipe ja
familiarizada com as particularidades dos equipamentos e rotinas do HRLB. Essa
continuidade reduz o tempo de resposta, evita riscos decorrentes de transicdo contratual
e proporciona melhor controle sobre o histérico de manutengéo, garantindo maior
eficiéncia e seguranca.

5.5. Por fim, ressalta-se que, ao final da vigéncia ou de suas prorrogagées, o contrato sera
encerrado com a execugdo de todas as obrigag6es contratuais e a entrega dos relatérios
finais de manutengao, contendo o registro atualizado das condigdes operacionais de
todos 0s equipamentos abrangido

PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO
6.1. Encerrado o procedimento licitatério e adjudicado o objeto ao licitante vencedor, este sera
convocado para assinatura do contrato no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data
de recebimento da convocagao formal, nos termos do art. 90 da Lei n® 14.133/2021.
6.2. Esse prazo podera ser prorrogado, uma Unica vez, por igual periodo, desde que solicitado
de forma justificada pelo contratado e aceito pela Administragcao, conforme disposto no §
12 do mesmo artigo. O nao atendimento a convocacdo no prazo estabelecido, sem
justificativa aceita, implicara na aplicacdo das sangdes previstas em lei e no edital,
inclusive podendo ensejar a convocagdo do licitante classificado em colocagéo
subsequente, na ordem de classificagéo final.
6.3. A fixacdo do prazo de 5 (cinco) dias Uteis considera:
6.3.1.A necessidade de celeridade na formalizagao do instrumento contratual, de modo a
ndao comprometer a continuidade da prestacdo dos servigos;
6.3.2.0 carater essencial do objeto, cuja interrupcdo pode trazer prejuizos imediatos a
seguranca e ao funcionamento do hospital;
6.3.3.A compatibilidade com a legislagdo vigente, que prevé prazos similares em

procedimentos licitatérios para a formalizagao do ajuste.
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6.4. A assinatura do contrato sera precedida da verificagao da manutengao das condigbes de
habilitacao do licitante, incluindo a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, bem
como a comprovagao da garantia contratual, quando exigida.

6.5. Somente apés a assinatura do contrato e a emissdo da ordem de inicio pela
Administracéo sera autorizada a mobilizagdo da equipe e o inicio efetivo da execugéo dos

Servicos.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

7.1. A presente contratagdo deverda atender a um conjunto de requisitos técnicos,
administrativos e operacionais indispensaveis para assegurar a execu¢ao adequada dos
servigos, a conformidade com as normas vigentes e a plena satisfacao do interesse
publico. Esses requisitos tém por objetivo garantir que o servigo seja prestado com
qualidade, seguranca, continuidade e economicidade, preservando a integridade dos
equipamentos e a seguranga dos usuarios.

7.2. Requisitos Técnicos
7.2.1.A empresa contratada devera:

7.21.1. Executar manutengdo preventiva mensal em todos os elevadores e
monta-cargas listados no objeto, contemplando inspeg¢éo, lubrificacdo, ajustes
mecanicos, verificagdo de dispositivos de segurancga, limpeza e conservagao
dos componentes;

7.21.2. Realizar manutencao corretiva sempre que houver ocorréncia de falha ou
pane, restabelecendo o funcionamento do equipamento em prazo maximo de
24 horas para ocorréncias comuns e 6 horas para situagoes emergenciais;

7.2.1.3. Fornecer e substituir pegas originais ou tecnicamente compativeis, desde
que atendam as especificacbes de desempenho e seguranga estabelecidas
nas normas aplicaveis, com garantia minima de 12 (doze) meses;

7.2.1.4. Atender integralmente as normas técnicas da ABNT NBR NM 207, NBR
NM 313, NBR 16083, bem como as Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho, especialmente a NR-12 (Seguranca no Trabalho em Maquinas e
Equipamentos) e demais aplicaveis;

7.2.1.5. Emitir relatérios técnicos mensais com registro das atividades executadas,
pegas substituidas, ocorréncias identificadas e recomendagdes para
melhorias, permitindo rastreabilidade e gestédo do histérico de manutengéo de
cada equipamento.

7.3. Requisitos da Empresa Contratada
7.3.1.A empresa contratada devera:

7.3.1.1. Possuir registro ativo e regular no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), com responsével técnico devidamente habilitado;

7.3.1.2. Comprovar experiéncia anterior na execugdo de servigcos similares,

mediante apresentacdo de atestados de capacidade técnica emitidos por
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pessoas juridicas de direito publico ou privado, compativeis em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto desta contratagéo;
7.3.1.3. Dispor de infraestrutura fisica e operacional compativel, incluindo equipe
técnica qualificada, veiculos de atendimento, ferramentas, equipamentos e
pecas para execugao imediata dos servicos;
7.3.1.4. Manter regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, comprovada por
meio da apresentacao dos documentos exigidos pela legislagcéo vigente;
7.3.1.5. Cumprir integralmente as normas de seguranga do trabalho, devendo
adotar medidas de prevengéo e controle de riscos, com apresentacao de
programas e certificagdes aplicaveis, como PPRA (Programa de Prevencao de
Riscos Ambientais) e laudos técnicos de seguranga.
7.4. Requisitos Operacionais
7.4.1.Disponibilizar canal de comunicacao direta (telefone e/ou e-mail) para atendimento
de chamados emergenciais a qualquer hora do dia ou da noite;
7.4.2.Garantir tempo de resposta compativel com a criticidade do ambiente hospitalar, de
forma a minimizar impactos operacionais;
7.4.3.Manter equipe técnica em regime de plantdo para emergéncias, com deslocamento
imediato sempre que acionada pela fiscalizagao do contrato.
7.4.4.0 atendimento integral a esses requisitos sera condigao essencial para a habilitagao
e execucgao contratual, sendo passivel de fiscalizagdo permanente por parte da
Administracdo, a qual podera aplicar as penalidades cabiveis em caso de

descumprimento.

GARANTIA DE EXECUCAO

8.1. Com o objetivo de assegurar a fiel execugao do contrato e resguardar o interesse da
Administragao, sera exigida da contratada a prestagdo de garantia de execugao
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em conformidade com o
disposto no art. 96, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

8.2. A exigéncia da garantia justifica-se em razao da relevancia do objeto, da necessidade de
continuidade ininterrupta dos servigos e dos riscos operacionais inerentes a execucao de
manutengdo de equipamentos essenciais a operacao hospitalar. A prestacdo da garantia
reduz a exposicao da Administracédo a prejuizos decorrentes de eventual inadimplemento
contratual, possibilitando a cobertura de custos adicionais que possam surgir para
recompor as obrigagdes assumidas.

8.3. A contratada podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia, previstas no
art. 96, § 1, da Lei n® 14.133/2021:

8.3.1.Caucéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro no Sistema Especial de Liquidacao e de Custddia (Selic) do Banco

Central do Brasil;

1Doc: Proc. Administrativo 6.155/2025 | Anexo: Aviso_publicacao.pdf (8/21)

139/450



g consaupe B BASio

GOVERNO
DO ESTADO

8.3.2.Seguro-garantia, desde que em conformidade com a legislacao aplicavel e aceito
pela Administracao;

8.3.3.Fianca bancéria, emitida por instituicdo financeira devidamente autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.

8.4. A garantia devera ter validade igual ou superior a vigéncia contratual e ser renovada ou
reposta sempre que houver utilizagdo parcial ou total, ou quando ocorrer prorrogacao
contratual.

8.5. A ndo apresentagdo ou manutencéo da garantia nos prazos e condi¢cOes estabelecidos
serd considerada inadimplemento contratual e poderd ensejar a aplicagdo das
penalidades previstas na Lei n® 14.133/2021, no edital e no contrato, incluindo a
possibilidade de resciséo unilateral pela Administragao.

EXECUCAO DO OBJETO
9.1. A execucdo dos servicos sera realizada conforme as condicbes e especificacoes
definidas neste Termo de Referéncia, devendo observar rigorosamente as normas
técnicas aplicaveis, as determinagdes da fiscalizagdo designada pela Administracéo e as
boas praticas do setor.
9.1.1.Inicio dos Servigcos
9.1.1.1. O inicio efetivo dos servigcos devera ocorrer em até 5 (cinco) dias Uteis
contados da emissédo da ordem de servico ou documento equivalente, apds
assinatura do contrato e apresentacdo da garantia de execugdo, quando
exigida.
9.1.2.Locais de Execucédo
9.1.2.1. Os servigos serao prestados nas dependéncias do Hospital Regional Dr.
Leopoldo Bevilacqua (HRLB), localizado na Rua dos Expedicionarios, n® 140,
Centro, Pariquera-A¢u/SP, abrangendo todos os elevadores e monta-cargas
listados no escopo contratual. Poderdo, ainda, ser incluidos outros
equipamentos, desde que vinculados a mesma unidade hospitalar, mediante
aditivo ou autorizagédo formal da Administracéo.
9.1.3.Metodologia de Execucéao
9.1.3.1. A execucado compreendera:
9.1.3.2. Manutencdo preventiva mensal, programada conforme cronograma
aprovado pela fiscalizagdo, incluindo inspecbes mecanicas, elétricas e
eletrbnicas; ajustes; lubrificacdo; testes de seguranca; e limpeza de
componentes.
9.1.3.3. Manutencdo corretiva sob demanda, em casos de falha, defeito ou
paralisagdo, com diagnéstico técnico preciso e execugao de reparos imediatos,
substituicdo de pecas e restabelecimento das condigbes de seguranca e

funcionamento.
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9.1.34. Atendimento emergencial com deslocamento da equipe técnica em até 6
horas ap6s o chamado, para ocorréncias que apresentem risco iminente a
seguranca ou comprometam a operacao hospitalar.

9.1.3.5. Relatérios de manutencao contendo a descricdo detalhada das atividades
realizadas, identificagdo dos equipamentos, pecas substituidas, medicoes
técnicas, data e hora da execugdo, nome do técnico responsavel e
recomendagdes para agdes futuras.

9.1.4. Procedimentos Técnicos Gerais

9.1.4.1. Checar nivelamento, aceleragéo e retardamento (partidas/paradas).

9.1.4.2. Verificar vibragdo, ruidos, coxins, corredi¢as, barras de reversdo do
conjunto de elevador.

9.1.4.3. Verificar armarios, contatores, fusiveis, disjuntores, relés, etc.

9.1.4.4. Verificar maquina de tracao: freio, 6leo, ruido, desgaste e vazamentos.

9.1.4.5. Verificacdo do motor: coletor, escovas, desgaste, faiscamento, etc.

9.1.4.6. Verificar e lubrificar guias, pick-ups, interruptores e limpeza geral dos
equipamentos.

9.1.4.7. Limitador de velocidade: testar contatos, inspecionar, lubrificar, regular.

9.1.4.8. Inspecionar tirantes e molas dos cabos de tragdo.

9.1.4.9. Substituicdo dos cabos de ago quando necesséario, com procedimento
para igualar a tensao dos cabos condutores.

9.1.5.Instalagéo Fisica da Casa de Maquina:

9.1.5.1. Verificar iluminagcdo, ventilacdo, infiltracbes de agua/pé/gases, objetos
estranhos, condi¢des inseguras e limpeza geral.

9.1.6.Cabina/Caixa:

9.1.6.1. Verificar limites superiores.

9.1.6.2. Testar gancho/contatos, folgas, infiltragdes.

9.1.6.3. Testar e inspecionar carretilhas, garfos, eixo vertical e perfil das portas de
pavimentos.

9.1.6.4. Executar pintura nas portas de pavimentos quando necessario.

9.1.6.5. Lubrificar guias de coluna e contrapeso.

9.1.6.6. Verificar lubrificacdo, equalizacdo, desgaste e quebras dos cabos de
tracao.

9.1.6.7. Verificar desgaste, quebras, ferrugens do cabo limitador.

9.1.6.8. Inspecionar polia, peso da fita, coxins fixagdo dos cabos/correntes do
contrapeso.
9.1.6.9. Inspecionar e lubrificar RMT (rampa moével do trinco), APC (aparelho da

porta da cabina), coxins, polias, carretilhas.
9.1.6.10. Realizar limpeza e/ou regulagem geral das barras de portas, contrapeso e

teto da cabina.
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9.1.6.11.  Trocar lampadas e reatores existentes nos elevadores, tetos, bem como
substituir, quando necessario, todas as pegas e lampadas que compdem.
9.1.7.Pogo (Componentes localizados no pogo):

9.1.7.1. Lubrificar e verificar estiramento das polias esticadoras/secundarias.
9.1.7.2. Inspecionar para-choques, limites, freio de seguranga, infiltragdes.
9.1.7.3. Realizar limpeza geral do equipamento e piso.

9.1.8.Painel de Trafego ILH, Sinalizacdo de Chamada:
9.1.8.1. Verificar e testar lampadas, botdes e campainhas de alarme da cabina.
9.1.8.2. Realizar limpeza e reaperto dos terminais.
9.1.8.3. Observagdo: ltens referentes a Manutengao Preventiva que necessitem
de substituicdo devem ser executados pela CONTRATADA, sem 6nus para o
CONSAUDE.
9.1.9.Prazos de Atendimento
9.1.9.1. Chamados emergenciais: prazo maximo de 6 (seis) horas para inicio do
atendimento;
9.1.9.2. Chamados corretivos comuns: prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas;
9.1.9.3. Preventivas: execugao conforme calendario previamente aprovado pela
fiscalizagao.
9.1.10. Fiscalizagao
9.1.10.1. A Administragdo designara um gestor e fiscais do contrato, nos termos do
art. 117 da Lei n® 14.133/2021, com atribuicées para acompanhar, registrar,
atestar e validar a execucéo dos servigos, bem como solicitar corregcoes ou
ajustes quando necessarios.
9.1.10.2. A fiscalizagado podera realizar inspegdes técnicas a qualquer momento,
solicitar reapresentacdo de relatorios e verificar in loco a execugdo dos
servigos e a adequagao das pegas e componentes utilizados.
9.1.11. Obrigagbes da Contratada Durante a Execugéo
9.1.11.1. Manter equipe técnica qualificada e devidamente registrada no CREA
durante toda a execucéao contratual;
9.1.11.2. Disponibilizar meios de comunicacdo 24 horas para recebimento de
chamados;
9.1.11.3.  Cumprir todas as normas de seguranca do trabalho, fornecendo e exigindo
o uso de EPIs pelos técnicos;
9.1.11.4. Responsabilizar-se integralmente por danos causados a equipamentos,
pessoas ou instalagdes, decorrentes de sua atuacao.
9.2. A execucao do objeto sera considerada concluida somente apés o ateste do gestor do
contrato e a comprovagdo de que todos os servigos foram realizados conforme as

especificagdes, prazos e condi¢cdes estabelecidas.

10. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL
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10.1. Para a execucdo do objeto desta contratacdo, sera exigida da licitante a
comprovacao de qualificacdo técnico-operacional compativel com as caracteristicas e
complexidade dos servigos de manutengao preventiva e corretiva de elevadores em
ambiente hospitalar ou de similar criticidade.

10.1.1. Atestado de Capacidade Técnica
10.1.1.1. A licitante devera apresentar atestado(s) de capacidade técnica,
emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que
comprove(m) a execucao satisfatoria de servicos compativeis com o objeto,
contemplando:
10.1.1.2. Quantidade minima equivalente a 50% (cinquenta por cento) do total de
equipamentos previstos no presente contrato;
10.1.1.3. Execugdo de servicos em ambientes de alta complexidade operacional,
tais como hospitais, clinicas de grande porte, edificios corporativos de multiplos
pavimentos, centros comerciais ou instalagdes industriais;
10.1.1.4. Descricdo dos servicos prestados, incluindo manutencdo preventiva e
corretiva, fornecimento e substituicdo de pecas, atendimento emergencial e
emissao de relatérios técnicos.
10.1.2. Registro Profissional
10.1.2.1.  Alicitante devera estar registrada e regular junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), devendo apresentar certidao de registro e
de regularidade, além de indicar responsavel técnico habilitado para
acompanhamento e execucdo dos servicos, com Anotagcdo de
Responsabilidade Técnica (ART) pertinente.
10.1.3. Recursos Humanos e Materiais
10.1.3.1.  Sera exigida comprovacgao de que a licitante dispde de:
10.1.3.2. Equipe técnica qualificada, composta por profissionais com formacgéo e
experiéncia comprovada na manutengao de elevadores;
10.1.3.3. Ferramental, equipamentos e instrumentos de medicdo adequados para
execucao das atividades previstas;
10.1.3.4. Estrutura fisica e operacional compativel, incluindo oficina ou base de
apoio e veiculo(s) para deslocamento rapido as instalagdes do HRLB.
10.1.4. Capacitacdo em Seguranga do Trabalho
10.1.4.1. Os profissionais envolvidos na execugcao do contrato deverdo possuir
capacitacdo em normas de seguranca aplicaveis, especialmente a NR-12
(Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos), NR-35 (Trabalho em
Altura) e demais pertinentes, devendo a licitante apresentar certificados de
treinamento ou comprovagéo equivalente.
10.1.4.2. O ndo atendimento integral a estes requisitos sera motivo de inabilitacéo,

uma vez que a qualificacdo técnico-operacional adequada é condigéo
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essencial para a garantia da seguranga, da qualidade e da continuidade dos

servigos a serem executados.

11. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
11.1. A andlise das propostas apresentadas pelas licitantes observara critérios técnicos
e econbmicos que assegurem a vantajosidade para a Administracdo, em conformidade
com os principios da economicidade, da isonomia e da selecdo da proposta mais
vantajosa, previstos na Lei n? 14.133/2021.
11.1.1. Estrutura de Precos
11.1.1.1.  As propostas deverao conter planilha de composi¢céo de pregos unitéarios
e globais, discriminando de forma clara e detalhada todos os custos diretos e
indiretos envolvidos na execugéo do objeto, incluindo:
11.1.1.2. Mao de obra técnica (com salarios, encargos trabalhistas, previdenciarios
e fiscais);
11.1.1.3. Custos com pecas e componentes originais ou tecnicamente compativeis;
11.1.1.4. Custos com deslocamento, ferramentas, EPIs e demais insumos;
11.1.1.5. Despesas administrativas e margens de lucro.
11.1.2. Compatibilidade de Valores
11.1.2.1.  Sera desclassificada a proposta que:
11.1.2.2. Apresentar valores manifestamente inexequiveis, conforme parametros
do art. 59 da Lei n® 14.133/2021;
11.1.2.3.  Ultrapassar o valor maximo estimado pela Administracéo;
11.1.2.4. Nao apresentar coeréncia entre os valores unitarios e o valor global,
considerando os quantitativos e as especificagées do Termo de Referéncia.
11.1.3. Condig¢des Técnicas Minimas
11.1.3.1. Além dos requisitos econdmicos, as propostas deverdao evidenciar a
capacidade técnica da licitante para atender as especificagdes do objeto,
mediante:
11.1.3.2. Confirmagdo expressa de atendimento aos prazos de resposta e
execucao definidos no presente Termo de Referéncia;
11.1.3.3. Declaracao de que todas as pecas fornecidas terdo garantia minima de 12
(doze) meses;
11.1.3.4. Compromisso com a execugdo das manutengdes conforme normas
técnicas da ABNT e regulamentagdes de seguranca aplicaveis.
11.1.4. Critério de Julgamento
11.1.4.1. O julgamento das propostas obedecera ao critério de menor preco global,
desde que atendidas todas as exigéncias técnicas e legais.
11.1.4.2. A analise técnica e econémica sera realizada pelo setor competente da
Administragdo, com apoio da fiscalizagdo, garantindo-se a observancia dos

principios da transparéncia, objetividade e impessoalidade.
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12. CONDICOES DE PAGAMENTO
12.1. O pagamento pelos servigos prestados serd efetuado mensalmente, em moeda
corrente nacional, mediante apresentacdo da nota fiscal eletrénica correspondente e do
relatorio técnico mensal devidamente atestado pelo gestor ou fiscal do contrato, nos
termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021.
12.1.1. Procedimento para Pagamento
12.1.1.1. A contratada devera encaminhar, até o 5° (quinto) dia util subsequente ao
més de execugao dos servigos, a nota fiscal/fatura acompanhada do relatério
técnico mensal e de todos 0s documentos comprobatorios exigidos;
12.1.1.2.  Afiscalizagao designada verificara a conformidade dos servigos prestados
com as especificagbes contratuais, podendo solicitar corregbes ou
complementacbes antes do ateste;
12.1.1.3. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias corridos apés a data
do ateste da nota fiscal/fatura, desde que a contratada esteja em plena
conformidade com as obrigagcdes contratuais e legais.
12.1.2. Condicbes para Efetivagao do Pagamento
12.1.2.1. A contratada deverd manter, durante toda a execugédo do contrato, as
condi¢des de habilitagdo e qualificagcao exigidas na licitagcdo, especialmente a
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria;
12.1.2.2. O pagamento somente serd realizado se ndo houver pendéncias
contratuais, incluindo a nao apresentacdo de relatérios técnicos ou o
descumprimento dos prazos de atendimento;
12.1.2.3. Havendo multas ou glosas aplicaveis, os valores serdo deduzidos do
pagamento, conforme disposi¢des contratuais.
12.1.3. Atualizacao Financeira
12.1.3.1. Na hip6tese de atraso no pagamento por parte da Administragdo, por
prazo superior ao estabelecido, desde que nao decorrente de falha da
contratada, os valores devidos serdo corrigidos monetariamente pelo indice
oficial adotado pela Administragdo, acrescidos de juros legais, nos termos do
art. 137 da Lei n® 14.133/2021.
12.1.4. Forma de Transferéncia
12.1.5. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente por meio de transferéncia
eletrénica para conta bancaria de titularidade da contratada, vedada a realizagéo de
pagamentos a terceiros ndo previstos no contrato.
12.1.6. Essas condi¢des tém como finalidade garantir a regularidade e a transparéncia no
fluxo financeiro da contratacdo, assegurando que o desembolso publico ocorra
somente apds a comprovacgao da efetiva execucdo dos servicos com a qualidade e

seguranca exigidas.
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13. OBRIGACOES DA CONTRATADA
13.1. A contratada, além das demais obrigagao prevista em lei, no edital e neste Termo
de Referéncia, devera observar integralmente as condi¢cdes a seguir, sob pena de
aplicagao das penalidades cabiveis:
13.1.1. Execucéao Técnica
13.1.1.1.  Realizar manutengdes preventivas mensais e manuteng¢des corretivas sob
demanda, em todos os elevadores e monta-cargas abrangidos pelo contrato,
seguindo as especificacdes técnicas, o cronograma acordado e as normas
aplicaveis;
13.1.1.2.  Utilizar somente pegas originais ou tecnicamente compativeis com
garantia minima de 12 (doze) meses, devidamente comprovada em nota fiscal
e documento de certificagao;
13.1.1.3.  Cumprir rigorosamente as normas técnicas da ABNT (NBR NM 207, NBR
NM 313, NBR 16083, entre outras aplicaveis), bem como as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente NR-12 e NR-35;
13.1.1.4. Fornecer relatérios técnicos mensais completos, com registros
fotograficos, medigbes, descricdo das atividades realizadas, pecas
substituidas, nome do técnico responsavel e recomendagdes para melhoria do
desempenho e seguranga dos equipamentos;
13.1.1.5. Atender a chamados corretivos em até 24 horas e emergenciais em até 6
horas, contadas do acionamento pela Administracéo.
13.1.2. Pessoal e Qualificacdo
13.1.2.1. Manter equipe técnica composta por profissionais devidamente
registrados no CREA, com capacitagdo comprovada e treinamentos
atualizados;
13.1.2.2. Garantir que todos os técnicos utilizem Equipamentos de Protecao
Individual (EPIs) e cumpram as normas de segurancga durante a execugéo dos
Servicos;
13.1.2.3.  Substituir, quando solicitado pela Administracdo, qualquer profissional
cuja conduta ou desempenho seja considerado insatisfatorio.
13.1.3. Comunicacéao e Disponibilidade
13.1.3.1.  Disponibilizar canal de comunicagéao direta 24 horas (telefone e/ou e-mail)
para atendimento de chamados e solicita¢cdes da fiscalizacao;
13.1.3.2. Manter registro formal de todas as solicitagdes recebidas, prazos de
atendimento e solugdes implementadas.
13.1.4. Responsabilidade Patrimonial
13.1.4.1. Responder integralmente por quaisquer danos causados a pessoas, bens
publicos ou privados em decorréncia da execugdo dos servigos,
independentemente de culpa ou dolo;
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13.1.4.2. Reparar ou substituir, as suas expensas, pegas ou equipamentos
danificados por falha de execugéo ou ma utilizagdo de insumos.

13.1.5. Regularidade Contratual

13.1.5.1. Manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

13.1.5.2. Cumprir as obrigagbes fiscais, trabalhistas e previdenciarias,
responsabilizando-se por eventuais débitos decorrentes da execugdo do
contrato;

13.1.5.3. Apresentar a Administragdo, sempre que solicitado, certidées e
comprovantes de regularidade.

13.1.6. Essas obrigacdes visam assegurar a execugao continua e segura dos servigos,
protegendo a Administragdo contra riscos operacionais, financeiros e legais, e
garantindo a prestagao de um servigo de qualidade compativel com a criticidade do
ambiente hospitalar

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA
14.1. A Administragdo, por meio de seus 6érgaos e servidores competentes, devera
cumprir as obrigacoes previstas em lei, no edital e neste Termo de Referéncia, garantindo
as condicbes necessarias para que a contratada possa executar os servicos de forma
adequada e eficiente.
14.1.1. Fiscalizacao e Gestao do Contrato
14.1.1.1. Designar gestor e fiscais do contrato, conforme previsto no art. 117 da Lei
n? 14.133/2021, com atribuicbes para acompanhar, monitorar, atestar e
registrar o cumprimento das obrigagbes contratuais;
14.1.1.2. Comunicar formalmente a contratada sobre qualquer irregularidade
observada na execucao dos servigos, solicitando as corregcdes necessarias;
14.1.1.3. Realizar vistorias periddicas e extraordindrias para verificar a
conformidade técnica e operacional da execucao;
14.1.1.4. Atuar preventivamente para evitar a interrupcao dos servigos, adotando
medidas imediatas em casos de risco iminente ou necessidade emergencial.
14.1.2. Apoio Operacional
14.1.2.1. Fornecer a contratada o acesso as instalacbes e equipamentos
necessarios a execugdo dos servigos, garantindo condicdes seguras de
trabalho;
14.1.2.2. Disponibilizar informagdes técnicas e documentagbes necessarias ao
cumprimento das atividades contratadas;
14.1.2.3. Garantir a seguranga patrimonial e pessoal durante a execucao das
atividades, naquilo que competir a Administracéo.

14.1.3. Responsabilidades Administrativas
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14.1.3.1. Efetuar o pagamento a contratada dentro dos prazos e condigdes
estabelecidos no contrato, desde que cumpridas as exigéncias contratuais;

14.1.3.2. Fornecer a contratada as ordens de servigo e autorizagdes formais para
inicio de atividades ou execug¢do de manutengdes corretivas e emergenciais;

14.1.3.3. Adotar providéncias para assegurar a continuidade do contrato em
situacOes de transicdo de gestdo ou contingéncias administrativas.

14.2. O cumprimento rigoroso dessas obrigagdes por parte da Contratante é
fundamental para assegurar que o contrato alcance plenamente seus objetivos,
garantindo a seguranga operacional, a preservacao do patrimdnio publico e a eficiéncia
na prestagao de servigos essenciais ao Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes contratuais, o atraso
injustificado na execucao dos servicos ou a ocorréncia de qualquer conduta incompativel
com os principios que regem a Administragao Publica sujeitara a contratada a aplicagéo
das sancoes previstas neste Termo de Referéncia, no edital, no contrato e na Lei n®
14.133/2021.

15.2. As sangbes poderao ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, conforme a
gravidade da infragdo e a natureza do descumprimento, garantindo-se a contratada o
direito ao contraditério e a ampla defesa.

15.2.1. Adverténcia
15.2.1.1.  Aplicavel nos casos de infragdes leves ou descumprimento de obrigacdes
acessorias que nao comprometam, de forma imediata, a execucédo do objeto,
como atrasos pontuais de prazos ou falhas documentais, desde que nao
reincidentes.
15.2.2. Multa
15.2.2.1. Podera ser aplicada multa, nos seguintes termos:
15.2.2.2. Multa moratéria: até 0,5% (meio por cento) do valor mensal do contrato,
por dia de atraso na execucao dos servicos, limitada a 10% do valor mensal;
15.2.2.3. Multa compensatéria: até 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
nos casos de inexecugdo parcial ou total do objeto, ou descumprimento de
clausulas essenciais.
15.2.2.4. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos devidos ou
cobrado judicialmente.
15.2.3. Suspensao Temporaria de Participar de Licitacdo e Contratar
15.2.3.1. Impedimento de licitar e contratar com a Administragédo Publica, pelo prazo
de até 3 (trés) anos, quando a conduta da contratada causar prejuizos
relevantes a execugdo do contrato ou comprometer a seguranga € O
funcionamento do hospital.

15.2.4. Declaragéo de Inidoneidade
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15.2.4.1. Aplicavel em casos de pratica de fraude, dolo, ma-fé ou descumprimento
grave e reiterado das obrigag¢des contratuais, impedindo a contratada de licitar
e contratar com todos os entes da Administragao Publica enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitagdo, nos termos do art. 156, § 59, da Lei n® 14.133/2021.
15.2.5. Hipoteses Especificas de Sancao
15.2.5.1. As penalidades poderdo ser aplicadas, especialmente, nas seguintes
situacdes:
15.2.5.2. Falta de atendimento aos prazos de resposta para chamados corretivos e
emergenciais;
15.2.5.3. Utilizagdo de pegas ou componentes nao conformes com as
especificagdes contratuais;
15.2.5.4. Auséncia de relatérios técnicos ou apresentacéo de informacdes falsas;
15.2.5.5. Recusa injustificada de atender as determinagdes da fiscalizacao;
15.2.5.6. Abandono da execuc¢éo contratual.
15.3. A aplicacao das sancdes nao afasta a possibilidade de a Administracdo promover
a rescisao contratual, sem prejuizo da cobranga de indenizagdo por perdas e danos

eventualmente causados.

16. GESTAO E FISCALIZACAO DA CONTRATACAO

16.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas desta Lei, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial, conforme art. 115 da Lei n2 14.133, de
2021.

16.2. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais
gestores e fiscais do contrato, representantes da Administragdo especialmente
designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei n® 14.133, de 2021, ou
pelos respectivos substitutos, conforme art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecugéo ou desconformidade na execugao
do contrato, o fiscal do contrato dara ciéncia ao Contratado, por escrito, para adocdo das
providéncias necessarias para sanar as falhas apontadas, determinando prazo para a
correcao.

16.4. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
a execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das
faltas ou dos defeitos observados, de acordo com o § 12, art. 117 da Lei n? 14.133, de
2021.

16.5. Caberao ao gestor os controles administrativos/financeiros necessérios ao pleno

cumprimento do contrato.
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16.6. O fiscal do contrato informard a seus superiores e ao gestor do contrato, em tempo
hébil para a adogdo das medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou
providéncia que ultrapasse sua competéncia, conforme § 2°, art. 117 da Lei n® 14.133, de
2021.

16.7. A fiscalizag&do de que trata esta clausula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade
do Contratado por quaisquer irregularidades, inexecugoes ou desconformidades havidas
na execugdo do objeto, ai incluidas imperfeicobes de natureza técnica ou aquelas
provenientes de vicio redibitério, como tal definido pela lei civil.

16.8. O Contratante reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da
contratacdo, caso o mesmo afaste-se das especificagées deste termo de referéncia, do
instrumento convocatério e de seus anexos, e da proposta comercial do Contratado.

16.9. Constatada a ocorréncia de descumprimento total ou parcial do contrato, deverao
ser observadas as disposicoes dos art. 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021, a fim de
apurar a responsabilidade do Contratado e eventualmente aplicar sangdes.

16.10. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem

eletrénica para esse fim.

17. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

17.1. O valor estimado da contratacdo sera apurado com base na composi¢cao dos
guantitativos detalhados nesta Termo de Referéncia e na planilha de formacéo de custos
que devera ser apresentada com a proposta, incluindo além do salario, todos os encargos
trabalhistas e fiscais, elaborada a partir das necessidades operacionais das unidades de
saude atendidas, considerando o numero de postos de trabalho, carga horaria,
frequéncias de execugao e areas a serem atendidas.

17.2. Em observancia ao art. 23, caput e § 12, da Lei n® 14.133/2021, o Setor de Compras
realizara levantamento de mercado prévio, mediante pesquisa direta a fornecedores,
consulta a bases de precos oficiais e andlise de contratagbes similares, com objetivo de
consolidar a meméria de calculo e estabelecer o valor de referéncia/estimativa do
processo. A meméria de célculo elaborada pelo Setor de Compras serd anexada ao
processo administrativo antes da publicagédo do instrumento convocatorio, garantindo
transparéncia e rastreabilidade.

17.3. A meméria de calculo contera detalhamento dos parametros adotados e a
justificativa técnica para cada item da composigao de custos. Enquanto nao houver prego
definitivo, a planilha de formagéao de custos sera exigida das licitantes como requisito de
habilitacdo/composi¢do da proposta, de modo a permitir a afericdo da compatibilidade
dos precos ofertados com o valor estimado.

17.4. A pesquisa de pregos sera realizada com observancia ao art. 23, § 19, da Lei n®

14.133/2021, utilizando-se, de forma complementar e preferencialmente hierarquizada,
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as seguintes fontes:

17.4.1. Contratacdes similares da Administragdo Publica (municipal, estadual e federal)
de natureza e porte compativeis;

17.4.2. Painéis e bases oficiais de pregos (ex.: painel de pregcos do Governo Federal,
Banco de Precos e outras bases publicas reconhecidas);

17.4.3. Cotacdes diretas junto a fornecedores especializados e habilitados;

17.4.4. Histérico de contratacbes anteriores da prépria Administragdo, devidamente
corrigido para a data presente.

17.5. A adocao de multiplas fontes visa assegurar que o valor estimado seja razoavel,
compativel com o mercado e vantajoso para a Administracdo, reduzindo risco de
sobrepregco. Em razao de o levantamento de precos ficar a cargo do Setor de Compras,
nédo ha Anexo | com memdria de célculo nesta fase inicial; a documentagao comprobatéria
sera juntada ao processo tao logo concluida a pesquisa.

18. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

18.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo por conta da seguinte
dotagdo orcamentaria Ficha: 26, Fonte de Recurso: 2 TRANSFERENCIAS E
CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS, Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA, Sub-Elemento: 17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

18.2. A dotacdo relativa ao exercicio financeiro subsequente serd indicada apés
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

19. DISPOSICOES FINAIS

19.1. Este Termo de Referéncia, elaborado em conformidade com a Lei n® 14.133/2021,
estabelece as diretrizes, especificagcdes técnicas e administrativas necessarias para a
contratacdo de empresa especializada na execugdo de servicos de manutengao
preventiva e corretiva de elevadores no Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua —
HRLB.

19.2. Todos os elementos aqui descritos visam assegurar a continuidade dos servicos
essenciais, a seguranca dos usuarios e a conservagao dos equipamentos, observando-
se rigorosamente as normas técnicas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e demais regulamentagdes pertinentes.

19.2.1. Integragao Contratual
19.2.1.1. O presente Termo de Referéncia integrard o edital e o futuro contrato,
prevalecendo sobre quaisquer documentos divergentes no que se refere as
especificagdes do objeto e aos requisitos de execugdo, exceto se houver
disposi¢édo contratual expressa em sentido diverso.

19.2.2. Casos Omissos
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19.2.2.1. Eventuais situagdes ndo previstas neste Termo de Referéncia serdo
resolvidas pela Administragao, observada a legislagao vigente e os principios
da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiéncia e do interesse publico.
19.2.3. Prevaléncia das Normas Legais
19.2.3.1. Todas as disposi¢cdes contratuais e operacionais deverao estar em estrita
conformidade com a Lei n® 14.133/2021, com as normas da ABNT, com as
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e com demais
dispositivos legais aplicaveis.
19.2.4. Vigéncia
19.2.4.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado, nos termos do art. 107 da Lei n® 14.133/2021, quando atendido o
interesse publico e mantidas as condi¢cdes de vantajosidade.
19.3. A formalizacdo desta contratacdo, com base nos parametros aqui fixados, objetiva
garantir que os servigos sejam prestados com qualidade, seguranca, economicidade e
eficiéncia, em consonancia com as necessidades operacionais e a missao institucional

do HRLB, preservando-se o principio da supremacia do interesse publico.

Pariquera-Agu, 14 de agosto de 2025.

Luiz Carlos Lunardi das Neves
Diretor de Servigos Administrativos
Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua - HRLB
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De: Juliana C. - SUP-IMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/08/2025 as 14:54:18

MY leER\Wendy Alves Aguiar - SUP-DADM-COMPH
Segue o link da publicagdo no site do CONSAUDE:

https://consaude.org.br/licitacoes/processo/?n=000&p=6155/2025

At.te,

Juliana Guimaraes
Oficial Administrativo
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De: Luiz N. - SUP-DIR-SERVICOS ADM
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/08/2025 as 16:01:58

Prezada RGEIEE ENEETalelol eIl m-1=1 - R | MUl lel[e7z), Segue O termo de referéncia com as consideragdes indicadas.

Att.

Luiz Carlos Lunardi das Neves
Diretor de Servigos Administrativos

Assinado digitalmente (emisséo) por:

Assinante Data Assinatura
Luiz Carlos Lunardi das Ne... 18/08/2025 16:02:13 1Doc LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES CPF 254 . XXX.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://consaudevaledoribeira.1doc.com.br/verificacao/ e informe o cédigo: FOOC-77F5-B9B8-822E
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De: Luiz N. - SUP-DIR-SERVICOS ADM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/08/2025 as 09:15:09

segue arquivo que nao acompanhou despacho anterior

Luiz Carlos Lunardi das Neves
Diretor de Servigos Administrativos

Anexos:

TR_elevadores.pdf

Assinado digitalmente (emissao + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Domingos José Flérido 19/08/2025 14:19:42 1Doc

DOMINGOS JOSE FLORIDO CPF 791.XXX.XXX-72

Para verificar as assinaturas, acesse https:/consaudevaledoribeira.1doc.com.br/verificacao/ e informe o cédigo: 8676-EE21-8876-623B
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TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigos continuos de

manutencdo preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de pegas, atendimento

emergencial e suporte técnico, instalados nas dependéncias do Hospital Regional Dr. Leopoldo

Bevilacqua — HRLB e Complexo Ambulatério Regional — CAR, conforme especificagbes deste

Termo de Referéncia.

Setor Requisitante: DIRETORIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Responsavel pela Solicitacdo: LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES

Email: diretoradm@consaude.org.br

1. OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1.

1.2.

A presente contratagédo tem por finalidade garantir a continuidade, seguranca e eficiéncia
do funcionamento dos elevadores instalados no HRLB, por meio da execucéao de servigcos
de manutengéo preventiva mensal e corretiva sob demanda, incluindo o fornecimento e
substituicao de pecgas originais ou tecnicamente compativeis.

Relacao de equipamentos:

ITEM

DESCRIGAO DO ITEM UNIDADE DE | QUANTIDADE
MEDIDA

01

MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM
03 ELEVADORES MARCA SCHINDLER DA ALA
NOVA DO HRLB.

UND. 03

02

MANUTENGCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM
02 ELEVADORES MARCA BASS TECH DA ALA
NOVA DO HRLB

UND. 02

03

MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM
02 MONTA CARGA MARCA BASS TECH DA ALA
NOVA DO HRLB

UND. 02

04

EQUIPAMENTO: ELEVADOR PESSOAS/CARGA-
MARCA: THYSSEN - CAPACIDADE: 275 KG-
ABERTURA: 01 LADO DO CAR

UND. 01
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05 | EQUIPAMENTO: ELEVADOR PESSOAS/CARGA- UND. 01
MARCA: REAL ELEVADORES — CAPACIDADE: 420
KG - 06 PESSOAS DO HRLB
1.3. O objeto desta contratagéo é caracterizado como comum, nos termos do art. 62, XXIl, da

Lei n® 14.133/2021, pois apresentam padrées de desempenho e qualidade objetivamente
definidos por meio de especificagdes usuais de mercado.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO E DESCRIGAO DA SOLUGAO

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

O Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB), integrante do CONSAUDE,
desempenha papel fundamental na rede publica de saiude do Vale do Ribeira, sendo
referéncia regional no atendimento de média e alta complexidade. Para a execugao de
suas atividades assistenciais e de apoio, a instituicdo depende de infraestrutura fisica
adequada, que inclui equipamentos essenciais para a logistica interna e a mobilidade de
pacientes, profissionais, visitantes, insumos e materiais hospitalares.

Entre esses equipamentos, os elevadores de transporte de pessoas e cargas possuem
relevancia estratégica, uma vez que viabilizam a circulacdo segura e eficiente entre
diferentes setores do hospital, permitindo o rapido deslocamento de pacientes, inclusive
em condigdes criticas, bem como o transporte de insumos, medicamentos e materiais
esterilizados.

A manutengao regular e especializada desses equipamentos é imprescindivel para
prevenir falhas, reduzir riscos de acidentes, prolongar a vida util e assegurar o
cumprimento das normas técnicas aplicaveis, tais como ABNT NBR NM 207, ABNT NBR
NM 313 e ABNT NBR 16083, além de regulamentacdes trabalhistas e de seguranca do
trabalho, como a NR-12. A auséncia de manutencdo adequada ou a interrupgdo dos
servicos poderia acarretar prejuizos operacionais significativos, comprometendo a
seguranca, a acessibilidade e a continuidade do atendimento hospitalar.

Além disso, por tratar-se de ambiente hospitalar de grande fluxo e com operagbes
ininterruptas, eventuais falhas nos elevadores tém potencial de impactar diretamente a
qualidade do atendimento, aumentando o tempo de resposta a emergéncias, dificultando
a logistica interna e colocando em risco a integridade de pacientes e profissionais. Dessa
forma, a contratacdo de empresa especializada para execug¢do dos servigos de
manutengao preventiva e corretiva € medida necessaria para garantir o funcionamento
pleno e seguro desses equipamentos, atendendo ao interesse publico e aos principios da
eficiéncia, continuidade, economicidade e seguranca.

A presente contratagdo também contribui para mitigar riscos juridicos e administrativos,
uma vez que assegura a conformidade com as exigéncias legais e normativas, reduzindo

a probabilidade de ocorréncia de acidentes, paralisacdes ou descumprimento de
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obrigagdes contratuais. Por fim, a ado¢ao de um contrato formal com clausulas claras de
desempenho, prazos e penalidades proporciona maior controle e fiscalizagdo sobre a
execugao do servigo, garantindo transparéncia e rastreabilidade, em conformidade com
0 que preceitua a Lei n® 14.133/2021.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
3.1. A solucédo proposta consiste na contratagcdo de empresa especializada para a prestacao
de servigos continuos de manutencao preventiva e corretiva em todos os elevadores
instalados no Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB), incluindo monta-cargas
e equipamentos de transporte de pessoas, com fornecimento e substituicao de pecas
originais ou tecnicamente compativeis, devidamente certificadas.
3.2. A execugéao dos servigos devera abranger:
3.2.1.Manutencao Preventiva — Realizada mensalmente, conforme cronograma acordado
com a fiscalizagdo, englobando inspecdes técnicas, lubrificacéo, ajustes mecanicos,
verificagao e teste dos sistemas de seguranca, controle eletronico e dispositivos de
parada, bem como limpeza e conservagdo dos componentes internos e externos dos
equipamentos. A preventiva visa reduzir a incidéncia de falhas, prolongar a vida util
dos elevadores e assegurar o cumprimento integral das normas técnicas vigentes.
3.2.2.Manutencao Corretiva — Executada sob demanda, sempre que for detectada falha,
mau funcionamento ou paralisagao do equipamento, devendo ocorrer em até 24
horas para casos comuns e no prazo maximo de 6 horas para ocorréncias
emergenciais. Inclui diagnéstico técnico, reparo imediato e, quando necessario,
substituicdo de pecas ou componentes, de forma a restabelecer a plena
funcionalidade e seguranga do equipamento.
3.2.3.Fornecimento de Pecas e Componentes — Todas as pecgas utilizadas deverao ser
originais do fabricante ou compativeis, desde que atendam aos requisitos técnicos e
de seguranca estabelecidos nas normas ABNT e possuam garantia minima de 12
meses contra defeitos de fabricagéo.
3.2.4.Relatérios Técnicos — Emissao mensal de relatério detalhado contendo data, hora e
natureza dos servicos realizados, pecas substituidas, recomendacdes de ajustes e
eventuais necessidades de reparos futuros, permitindo rastreabilidade e gestdo do
historico de manutengéo de cada equipamento.
3.2.5.Atendimento Emergencial 24 horas — Disponibilidade de equipe técnica em regime
de plantéo para atendimento a chamados emergenciais, com deslocamento imediato
para casos que representem risco a seguranga dos usuarios ou comprometam a
operacao hospitalar.
3.3. A empresa contratada devera possuir infraestrutura fisica e operacional compativel com
a execugao dos servigos, dispor de técnicos habilitados e registrados no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e atender integralmente as exigéncias
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legais e normativas, incluindo as Normas Regulamentadoras aplicaveis (NR-12, NR-35 e
demais pertinentes).

3.4. A implementagao desta solugdo proporcionard maior confiabilidade aos equipamentos,
reducdo do tempo de inatividade e aumento da seguranga operacional, garantindo a
continuidade dos servicos de salde prestados pelo HRLB e assegurando o pleno

atendimento as necessidades da instituicao e de seus usuarios.

ENQUADRAMENTO COMO SERVICO CONTINUADO

4.1. O objeto desta contratacdo enquadra-se como servigo continuado, nos termos do art. 62,
inciso XXIIl, da Lei n? 14.133/2021, por tratar-se de atividade cuja execucao se da de
forma ininterrupta e periddica, sendo essencial a manutengéo das condigdes operacionais
e de segurancga do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB).

4.2. A prestacdo de servigos de manutencdo preventiva e corretiva de elevadores configura-
se como atividade imprescindivel e de carater permanente, pois:

4.2.1.Garante a seguranca dos usuarios — incluindo pacientes, acompanhantes, visitantes
e profissionais de salde — durante o uso dos equipamentos;

4.2.2.Preserva a acessibilidade e mobilidade interna no ambiente hospitalar,
especialmente para transporte de pacientes acamados e insumos criticos;

4.2.3.Evita paralisagbes e atrasos operacionais, que podem comprometer fluxos
assistenciais, transporte de medicamentos, deslocamento de equipes médicas e
atendimento a emergéncias;

4.2.4.Atende a requisitos legais e normativos, assegurando conformidade com padrbes
técnicos e regulamentares de seguranga.

4.3. A natureza continuada decorre da necessidade de execugdo sistematica das
manutencgdes preventivas, bem como da obrigagédo de pronta resposta em situagdes de
falha ou pane, o que demanda disponibilidade constante da empresa contratada e
capacidade de atendimento imediato.

4.4. Adicionalmente, por se tratar de servico essencial em ambiente hospitalar de alta
complexidade, a interrupcdo de sua prestacao acarretaria riscos elevados a seguranca,
a eficiéncia dos servicos de salde e a propria integridade fisica de pacientes e
colaboradores. Dessa forma, a continuidade deste contrato é imprescindivel para
assegurar a regularidade e a qualidade das operagdes do HRLB, bem como para cumprir
0 principio da continuidade do servico publico, previsto na Lei n® 14.133/2021 e

consagrado pela jurisprudéncia administrativa e judicial.
FORMA E CRITERIOS DA SELECAO DO FORNECEDOR
5.1. Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

5.1.1.0 fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento licitatério na

modalidade Pregao, sob a forma Eletrénica, com fundamento no art. 28, inciso I, e

1Doc: Proc. Administrativo 6.155/2025 | Anexo: TR_elevadores.pdf (4/22)

159/450



SAO

g consaDe 3B BASio

GOVERNO
DO ESTADO

art. 29, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021, por se tratar de contratacdo de servigo
comum, cujas especificagdes podem ser objetivamente definidas neste Termo de
Referéncia.

5.1.2.0 critério de julgamento adotado sera o de menor preco global, nos termos do art.
33, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, considerando o conjunto de servicos a serem
executados.

5.1.3. A escolha da forma eletrénica e do critério de menor preco global se justifica pela
necessidade de garantir ampla competitividade, transparéncia, economicidade e
isonomia entre os licitantes, além de assegurar que a Administragado selecione a
proposta mais vantajosa, atendendo plenamente ao interesse publico.

5.2. Critérios de aceitabilidade da proposta
5.2.1.A proposta comercial devera ser inserida no sistema eletrénico, em campo proprio,
e conter minimamente as seguintes informacdes:

5.2.1.1. Descricdo completa e detalhada do objeto, em conformidade com este
Termo de Referéncia;

5.2.1.2. Valor global do contrato e discriminacdo dos custos unitarios, ja inclusos
todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, seguros, transporte, fretes e
quaisquer outras despesas;

5.2.1.3. Validade da proposta de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura
da sessao publica;

5.2.1.4. Todos os precos deverao ser ofertados em moeda corrente nacional, em
algarismos com duas casas decimais.

5.2.2.Caso a proposta e os documentos sejam assinados por mandatario, deverao ser
apresentados, juntamente, o respectivo instrumento de procuragédo e documento de
identificagao.

5.2.3.Serao desclassificadas, de acordo com o art. 59 da Lei n? 14.133/2021, as propostas
que:

5.2.3.1. Contiverem vicios insanaveis;

5.2.3.2. Nao atenderem as especificacdes técnicas estabelecidas no instrumento
convocatério;

5.2.3.3. Apresentarem pregos inexequiveis ou superiores ao valor estimado da
contratagéo;

5.2.3.4. N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido;

5.2.3.5. Estiverem em desconformidade com as demais exigéncias do edital.

5.2.4.Nao sera exigida Prova de Conceito (PoC) nesta contratacdo, considerando que o
objeto trata de servigos comuns de manutengao, cujo desempenho pode ser aferido
por atestados de capacidade técnica.

5.3. Qualificacao técnico-operacional e técnico-profissional
5.3.1. Para fins de habilitagdo, devera ser apresentada comprovagéo de aptidao para

execucao de servigos de manutengdo de elevadores, por meio de atestados emitidos
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por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprovem experiéncia
compativel com o objeto da presente licitagao, em conformidade com o art. 67, § 29,
da Lei n® 14.133/2021.
5.3.2.Serao admitidos atestados em nome da matriz ou filial da empresa licitante, desde
gue compativeis com as caracteristicas do objeto.
5.3.3.0s atestados deverao conter, minimamente:
5.3.3.1. Identificacdo da entidade emitente (nome empresarial, CNPJ, endereco,
contato);
5.3.3.2. Local e data de emissao;
5.3.3.3. Nome, cargo e assinatura do responsavel pela informacgéo;
5.3.34. Descricao detalhada dos servigos executados, periodo de execugao e
quantitativos aproximados.
5.3.4.A empresa devera ainda comprovar possuir em seu quadro técnico profissional

responsavel habilitado e registrado no CREA, nos termos da legislagao vigente.

6. PRAZO DE VIGENCIA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

O prazo de vigéncia do contrato decorrente desta contratagdo sera de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura ou, quando houver, da emissdo da ordem de
inicio de servigos, 0 que ocorrer primeiro.

A definicéo deste periodo fundamenta-se na natureza do objeto, que se caracteriza como
servigo continuado de manutengéo preventiva e corretiva de elevadores, demandando
acompanhamento periédico e execugao regular ao longo do tempo para assegurar a
preservacao da funcionalidade e seguranca dos equipamentos.

Nos termos do art. 107, caput e § 42, da Lei n® 14.133/2021, o prazo de vigéncia podera
ser prorrogado, por iguais e sucessivos periodos, desde que:
6.3.1.Haja interesse da Administragcéo;
6.3.2.Seja comprovada a vantagem da prorrogagao em relagao a uma nova licitagéo;
6.3.3.Seja mantida a economicidade e a adequacao técnica da prestacao do servigo;
6.3.4.Seja formalizado termo aditivo, devidamente motivado e aprovado pela autoridade

competente.

A possibilidade de prorrogacao é recomendada em razdo da complexidade técnica e da
criticidade operacional do servigo, o que exige a continuidade de uma equipe ja
familiarizada com as particularidades dos equipamentos e rotinas do HRLB. Essa
continuidade reduz o tempo de resposta, evita riscos decorrentes de transicdo contratual
e proporciona melhor controle sobre o histérico de manutengéo, garantindo maior
eficiéncia e seguranga.

Por fim, ressalta-se que, ao final da vigéncia ou de suas prorrogac¢des, o contrato serd
encerrado com a execugdo de todas as obrigagbes contratuais e a entrega dos relatérios
finais de manutengao, contendo o registro atualizado das condigdes operacionais de

todos os equipamentos abrangido
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7. PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Encerrado o procedimento licitatério e adjudicado o objeto ao licitante vencedor, este sera
convocado para assinatura do contrato no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data
de recebimento da convocacao formal, nos termos do art. 90 da Lei n® 14.133/2021.
Esse prazo poderd ser prorrogado, uma Unica vez, por igual periodo, desde que solicitado
de forma justificada pelo contratado e aceito pela Administracao, conforme disposto no §
12 do mesmo artigo. O nao atendimento a convocacdo no prazo estabelecido, sem
justificativa aceita, implicara na aplicacdo das sangbes previstas em lei e no edital,
inclusive podendo ensejar a convocagdo do licitante classificado em colocagao
subsequente, na ordem de classifica¢ao final.
A fixagéo do prazo de 5 (cinco) dias Uteis considera:
7.3.1.A necessidade de celeridade na formalizagao do instrumento contratual, de modo a
nao comprometer a continuidade da prestacdo dos servicos;
7.3.2.0 carater essencial do objeto, cuja interrupcdo pode trazer prejuizos imediatos a
seguranca e ao funcionamento do hospital;
7.3.3.A compatibilidade com a legislacdo vigente, que prevé prazos similares em
procedimentos licitatérios para a formalizagao do ajuste.
A assinatura do contrato sera precedida da verificagdo da manutencéo das condi¢des de
habilitacao do licitante, incluindo a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, bem
como a comprovagao da garantia contratual, quando exigida.
Somente apés a assinatura do contrato e a emissdo da ordem de inicio pela
Administracdo sera autorizada a mobilizacdo da equipe e o inicio efetivo da execucao dos

Servicos.

8. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

8.1.

8.2.

A presente contratacdo devera atender a um conjunto de requisitos técnicos,
administrativos e operacionais indispensaveis para assegurar a execug¢ao adequada dos
servicos, a conformidade com as normas vigentes e a plena satisfacdo do interesse
publico. Esses requisitos tém por objetivo garantir que o servigco seja prestado com
qualidade, seguranca, continuidade e economicidade, preservando a integridade dos
equipamentos e a seguranga dos USuarios.
Requisitos Técnicos
8.2.1.A empresa contratada devera:
8.2.1.1. Executar manutencdo preventiva mensal em todos os elevadores e
monta-cargas listados no objeto, contemplando inspecao, lubrificagédo, ajustes
mecanicos, verificagdo de dispositivos de seguranca, limpeza e conservagao
dos componentes;
8.2.1.2. Realizar manutencao corretiva sempre que houver ocorréncia de falha ou
pane, restabelecendo o funcionamento do equipamento em prazo maximo de

24 horas para ocorréncias comuns € 6 horas para situagdes emergenciais;
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8.2.1.3. Fornecer e substituir pegas originais ou tecnicamente compativeis, desde
que atendam as especificacées de desempenho e seguranga estabelecidas
nas normas aplicaveis, com garantia minima de 12 (doze) meses;
8.2.1.4. Atender integralmente as normas técnicas da ABNT NBR NM 207, NBR
NM 313, NBR 16083, bem como as Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho, especialmente a NR-12 (Seguranca no Trabalho em Maquinas e
Equipamentos) e demais aplicaveis;
8.2.1.5. Emitir relatérios técnicos mensais com registro das atividades executadas,
pecas substituidas, ocorréncias identificadas e recomendagdes para
melhorias, permitindo rastreabilidade e gestdo do histérico de manutengéo de
cada equipamento.
8.3. Requisitos da Empresa Contratada
8.3.1.A empresa contratada devera:
8.3.1.1. Possuir registro ativo e regular no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), com responsavel técnico devidamente habilitado;
8.3.1.2. Comprovar experiéncia anterior na execugdo de servigos similares,
mediante apresentacdo de atestados de capacidade técnica emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, compativeis em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto desta contratagéo;
8.3.1.3. Dispor de infraestrutura fisica e operacional compativel, incluindo equipe
técnica qualificada, veiculos de atendimento, ferramentas, equipamentos e
pecas para execucao imediata dos servicos;
8.3.1.4. Manter regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, comprovada por
meio da apresentagao dos documentos exigidos pela legislagao vigente;
8.3.1.5. Cumprir integralmente as normas de seguranga do trabalho, devendo
adotar medidas de prevengdo e controle de riscos, com apresentacao de
programas e certificagdes aplicaveis, como PPRA (Programa de Prevencéo de
Riscos Ambientais) e laudos técnicos de seguranca.
8.4. Requisitos Operacionais
8.4.1.Disponibilizar canal de comunicacao direta (telefone e/ou e-mail) para atendimento
de chamados emergenciais a qualquer hora do dia ou da noite;
8.4.2.Garantir tempo de resposta compativel com a criticidade do ambiente hospitalar, de
forma a minimizar impactos operacionais;
8.4.3.Manter equipe técnica em regime de plantdo para emergéncias, com deslocamento
imediato sempre que acionada pela fiscalizagao do contrato.
8.4.4.0 atendimento integral a esses requisitos sera condigao essencial para a habilitagao
e execucdo contratual, sendo passivel de fiscalizacdo permanente por parte da
Administragdo, a qual poderd aplicar as penalidades cabiveis em caso de

descumprimento.
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9. GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Com o objetivo de assegurar a fiel execugdo do contrato e resguardar o interesse da
Administragdo, sera exigida da contratada a prestagdo de garantia de execugao
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em conformidade com o
disposto no art. 96, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

9.2. A exigéncia da garantia justifica-se em razao da relevancia do objeto, da necessidade de
continuidade ininterrupta dos servicos e dos riscos operacionais inerentes a execucao de
manutengao de equipamentos essenciais a operacao hospitalar. A prestagéo da garantia
reduz a exposicao da Administrag@o a prejuizos decorrentes de eventual inadimplemento
contratual, possibilitando a cobertura de custos adicionais que possam surgir para
recompor as obriga¢des assumidas.

9.3. A contratada podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia, previstas no
art. 96, § 12, da Lei n® 14.133/2021:

9.3.1.Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro no Sistema Especial de Liquidacao e de Custddia (Selic) do Banco
Central do Brasil;

9.3.2.Seguro-garantia, desde que em conformidade com a legislacao aplicavel e aceito
pela Administracao;

9.3.3.Fianga bancéria, emitida por instituicdo financeira devidamente autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.

9.4. A garantia devera ter validade igual ou superior a vigéncia contratual e ser renovada ou
reposta sempre que houver utilizagdo parcial ou total, ou quando ocorrer prorrogacao
contratual.

9.5. A ndo apresentagao ou manutengdo da garantia nos prazos e condi¢des estabelecidos
serd considerada inadimplemento contratual e poderd ensejar a aplicagdo das
penalidades previstas na Lei n® 14.133/2021, no edital e no contrato, incluindo a
possibilidade de resciséo unilateral pela Administragéo.

10. EXECUCAO DO OBJETO
10.1. A execucao dos servigcos sera realizada conforme as condicdes e especificacdes
definidas neste Termo de Referéncia, devendo observar rigorosamente as normas
técnicas aplicaveis, as determinagdes da fiscalizacdo designada pela Administracdo e as
boas praticas do setor.
10.1.1. Inicio dos Servigos
10.1.1.1. O inicio efetivo dos servigcos devera ocorrer em até 5 (cinco) dias Uteis
contados da emissédo da ordem de servico ou documento equivalente, apds
assinatura do contrato e apresentagdo da garantia de execugdo, quando
exigida.

10.1.2. Locais de Execucao
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10.1.2.1.  Os servigos serao prestados nas dependéncias do Hospital Regional Dr.
Leopoldo Bevilacqua (HRLB), localizado na Rua dos Expedicionarios, n® 140,
Centro, Pariquera-A¢u/SP, abrangendo todos os elevadores e monta-cargas
listados no escopo contratual. Poderdo, ainda, ser incluidos outros
equipamentos, desde que vinculados a mesma unidade hospitalar, mediante
aditivo ou autorizag¢éo formal da Administracao.
10.1.3. Metodologia de Execucéo
10.1.3.1. A execucgédo compreendera:
10.1.3.2. Manutengao preventiva mensal, programada conforme cronograma
aprovado pela fiscalizagdo, incluindo inspe¢cdes mecanicas, elétricas e
eletrbnicas; ajustes; lubrificagdo; testes de seguranga; e limpeza de
componentes.
10.1.3.3. Manutengédo corretiva sob demanda, em casos de falha, defeito ou
paralisagao, com diagnéstico técnico preciso e execucao de reparos imediatos,
substituicdo de pecas e restabelecimento das condi¢cdes de seguranca e
funcionamento.
10.1.3.4. Atendimento emergencial com deslocamento da equipe técnica em até 6
horas ap6s o chamado, para ocorréncias que apresentem risco iminente a
seguranga ou comprometam a operacao hospitalar.
10.1.3.5. Relatérios de manutengao contendo a descrigao detalhada das atividades
realizadas, identificacdo dos equipamentos, pecas substituidas, medicoes
técnicas, data e hora da execucdo, nome do técnico responsével e
recomendacdes para acdes futuras.
10.1.4. Procedimentos Técnicos Gerais
10.1.4.1. Checar nivelamento, aceleragao e retardamento (partidas/paradas).
10.1.4.2.  Verificar vibragédo, ruidos, coxins, corredicas, barras de reversdo do
conjunto de elevador.
10.1.4.3.  Verificar armarios, contatores, fusiveis, disjuntores, relés, etc.
10.1.4.4. Verificar maquina de tracao: freio, éleo, ruido, desgaste e vazamentos.
10.1.4.5. Verificagdo do motor: coletor, escovas, desgaste, faiscamento, etc.
10.1.4.6. Verificar e lubrificar guias, pick-ups, interruptores e limpeza geral dos
equipamentos.
10.1.4.7. Limitador de velocidade: testar contatos, inspecionar, lubrificar, regular.
10.1.4.8. Inspecionar tirantes e molas dos cabos de tracéo.
10.1.4.9. Substituicdo dos cabos de ago quando necessario, com procedimento
para igualar a tensao dos cabos condutores.
10.1.5. Instalacéo Fisica da Casa de Maquina:
10.1.5.1.  Verificar iluminagdo, ventilacdo, infiltracdes de agua/pd/gases, objetos
estranhos, condi¢des inseguras e limpeza geral.
10.1.6. Cabina/Caixa:
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10.1.6.1.  Verificar limites superiores.
10.1.6.2. Testar gancho/contatos, folgas, infiltracoes.
10.1.6.3. Testar e inspecionar carretilhas, garfos, eixo vertical e perfil das portas de
pavimentos.
10.1.6.4. Executar pintura nas portas de pavimentos quando necessario.
10.1.6.5.  Lubrificar guias de coluna e contrapeso.
10.1.6.6.  Verificar lubrificacdo, equalizacdo, desgaste e quebras dos cabos de
tracao.
10.1.6.7.  Verificar desgaste, quebras, ferrugens do cabo limitador.
10.1.6.8. Inspecionar polia, peso da fita, coxins fixacdo dos cabos/correntes do
contrapeso.
10.1.6.9. Inspecionar e lubrificar RMT (rampa mével do trinco), APC (aparelho da
porta da cabina), coxins, polias, carretilhas.
10.1.6.10. Realizar limpeza e/ou regulagem geral das barras de portas, contrapeso e
teto da cabina.
10.1.6.11. Trocar lampadas e reatores existentes nos elevadores, tetos, bem como
substituir, quando necessario, todas as pegas e lampadas que compdem.
10.1.7. Pogo (Componentes localizados no pogo):
10.1.7.1.  Lubrificar e verificar estiramento das polias esticadoras/secundarias.
10.1.7.2.  Inspecionar para-choques, limites, freio de seguranga, infiltragées.
10.1.7.3. Realizar limpeza geral do equipamento e piso.
10.1.8. Painel de Trafego ILH, Sinalizacdo de Chamada:
10.1.8.1.  Verificar e testar lampadas, botdes e campainhas de alarme da cabina.
10.1.8.2.  Realizar limpeza e reaperto dos terminais.
10.1.8.3. Observagao: ltens referentes a Manutengao Preventiva que necessitem
de substituicdo devem ser executados pela CONTRATADA, sem 6nus para o
CONSAUDE.
10.1.9. Prazos de Atendimento
10.1.9.1. Chamados emergenciais: prazo maximo de 6 (seis) horas para inicio do
atendimento;
10.1.9.2. Chamados corretivos comuns: prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas;
10.1.9.3. Preventivas: execugcado conforme calendario previamente aprovado pela
fiscalizagéo.
10.1.10. Fiscalizagéo
10.1.10.1. A Administracao designara um gestor e fiscais do contrato, nos termos do
art. 117 da Lei n® 14.133/2021, com atribuicdes para acompanhar, registrar,
atestar e validar a execucdo dos servicos, bem como solicitar corregdes ou

ajustes quando necessarios.
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10.1.10.2. A fiscalizagdo podera realizar inspegbes técnicas a qualquer momento,
solicitar reapresentagdo de relatorios e verificar in loco a execugdo dos
servigos e a adequagao das pegas e componentes utilizados.
10.1.11. Obrigagdes da Contratada Durante a Execugao
10.1.11.1. Manter equipe técnica qualificada e devidamente registrada no CREA
durante toda a execugéao contratual;
10.1.11.2. Disponibilizar meios de comunicacdo 24 horas para recebimento de
chamados;
10.1.11.3. Cumprir todas as normas de seguranga do trabalho, fornecendo e exigindo
0 uso de EPIs pelos técnicos;
10.1.11.4. Responsabilizar-se integralmente por danos causados a equipamentos,
pessoas ou instalagdes, decorrentes de sua atuagao.
10.2. A execucao do objeto sera considerada concluida somente apos o ateste do gestor
do contrato e a comprovacao de que todos os servigcos foram realizados conforme as

especificagdes, prazos e condigcdes estabelecidas.

11. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL
11.1. Para a execucdao do objeto desta contratagdo, sera exigida da licitante a
comprovacao de qualificacdo técnico-operacional compativel com as caracteristicas e
complexidade dos servigos de manutengao preventiva e corretiva de elevadores em
ambiente hospitalar ou de similar criticidade.
11.1.1. Atestado de Capacidade Técnica
11.1.1.1. A licitante devera apresentar atestado(s) de capacidade técnica,
emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que
comprove(m) a execugao satisfatoria de servicos compativeis com o objeto,
contemplando:
11.1.1.2. Quantidade minima equivalente a 50% (cinquenta por cento) do total de
equipamentos previstos no presente contrato;
11.1.1.3. Execucao de servicos em ambientes de alta complexidade operacional,
tais como hospitais, clinicas de grande porte, edificios corporativos de multiplos
pavimentos, centros comerciais ou instalagdes industriais;
11.1.1.4. Descrigdo dos servicos prestados, incluindo manutencdo preventiva e
corretiva, fornecimento e substituicdo de pecgas, atendimento emergencial e
emissao de relatérios técnicos.
11.1.2. Registro Profissional
11.1.2.1.  Alicitante devera estar registrada e regular junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), devendo apresentar certidao de registro e
de regularidade, além de indicar responsavel técnico habilitado para
acompanhamento e execugcdo dos servicos, com Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) pertinente.
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11.1.3. Recursos Humanos e Materiais
11.1.83.1.  Sera exigida comprovacgao de que a licitante dispde de:
11.1.3.2.  Equipe técnica qualificada, composta por profissionais com formacéo e
experiéncia comprovada na manutencao de elevadores;
11.1.3.3. Ferramental, equipamentos e instrumentos de medicdo adequados para
execucao das atividades previstas;
11.1.3.4.  Estrutura fisica e operacional compativel, incluindo oficina ou base de
apoio e veiculo(s) para deslocamento rapido as instalagdes do HRLB.
11.1.4. Capacitacdao em Seguranga do Trabalho
11.1.4.1. Os profissionais envolvidos na execucao do contrato deverdo possuir
capacitacdo em normas de seguranca aplicaveis, especialmente a NR-12
(Segurancga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos), NR-35 (Trabalho em
Altura) e demais pertinentes, devendo a licitante apresentar certificados de
treinamento ou comprovacao equivalente.
11.1.4.2. O nao atendimento integral a estes requisitos sera motivo de inabilitagéo,
uma vez que a qualificagdo técnico-operacional adequada é condigdo
essencial para a garantia da seguranga, da qualidade e da continuidade dos
servigos a serem executados.

12. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

12.1. A analise das propostas apresentadas pelas licitantes observara critérios técnicos
e econdmicos que assegurem a vantajosidade para a Administracdo, em conformidade
com o0s principios da economicidade, da isonomia e da selecdo da proposta mais
vantajosa, previstos na Lei n? 14.133/2021.

12.1.1. Estrutura de Precgos
12.1.1.1.  As propostas deverao conter planilha de composicdo de pregos unitarios
e globais, discriminando de forma clara e detalhada todos os custos diretos e
indiretos envolvidos na execuc¢éo do objeto, incluindo:
12.1.1.2. Mao de obra técnica (com salarios, encargos trabalhistas, previdenciarios
e fiscais);
12.1.1.3. Custos com pecas e componentes originais ou tecnicamente compativeis;
12.1.1.4. Custos com deslocamento, ferramentas, EPIs e demais insumos;
12.1.1.5. Despesas administrativas e margens de lucro.
12.1.2. Compatibilidade de Valores
12.1.2.1.  Sera desclassificada a proposta que:
12.1.2.2. Apresentar valores manifestamente inexequiveis, conforme parametros
do art. 59 da Lei n® 14.133/2021;
12.1.2.3.  Ultrapassar o valor maximo estimado pela Administragéo;
12.1.2.4. Nao apresentar coeréncia entre os valores unitarios e o valor global,

considerando os quantitativos e as especificagcdes do Termo de Referéncia.
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12.1.3. Condi¢des Técnicas Minimas
12.1.3.1. Além dos requisitos econdémicos, as propostas deverdao evidenciar a
capacidade técnica da licitante para atender as especificacdes do objeto,
mediante:
12.1.3.2. Confirmagédo expressa de atendimento aos prazos de resposta e
execucao definidos no presente Termo de Referéncia;
12.1.3.3. Declaracao de que todas as pecas fornecidas terdo garantia minima de 12
(doze) meses;
12.1.3.4. Compromisso com a execucdo das manutenc¢des conforme normas
técnicas da ABNT e regulamentagbes de seguranga aplicaveis.
12.1.4. Critério de Julgamento
12.1.4.1. O julgamento das propostas obedecera ao critério de menor prego global,
desde que atendidas todas as exigéncias técnicas e legais.
12.1.4.2. A andlise técnica e econémica sera realizada pelo setor competente da
Administragdo, com apoio da fiscalizagdo, garantindo-se a observancia dos

principios da transparéncia, objetividade e impessoalidade.

13. CONDICOES DE PAGAMENTO
13.1. O pagamento pelos servigos prestados sera efetuado mensalmente, em moeda
corrente nacional, mediante apresentacao da nota fiscal eletrénica correspondente e do
relatério técnico mensal devidamente atestado pelo gestor ou fiscal do contrato, nos
termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021.
13.1.1. Procedimento para Pagamento
13.1.1.1. A contratada devera encaminhar, até o 5° (quinto) dia util subsequente ao
més de execugao dos servigos, a nota fiscal/fatura acompanhada do relatério
técnico mensal e de todos os documentos comprobatorios exigidos;
13.1.1.2.  Afiscalizagao designada verificara a conformidade dos servigos prestados
com as especificagdes contratuais, podendo solicitar correcées ou
complementacdes antes do ateste;
13.1.1.3. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias corridos apds a data
do ateste da nota fiscal/fatura, desde que a contratada esteja em plena
conformidade com as obrigagdes contratuais e legais.
13.1.2. Condicbes para Efetivagdo do Pagamento
13.1.2.1. A contratada deverd manter, durante toda a execug¢do do contrato, as
condi¢des de habilitacdo e qualificagéo exigidas na licitagdo, especialmente a
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria;
13.1.2.2. O pagamento somente sera realizado se ndo houver pendéncias
contratuais, incluindo a ndo apresentagdo de relatérios técnicos ou o

descumprimento dos prazos de atendimento;
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13.1.2.3. Havendo multas ou glosas aplicaveis, os valores serdo deduzidos do
pagamento, conforme disposi¢des contratuais.
13.1.3. Atualizagéo Financeira
13.1.3.1. Na hip6tese de atraso no pagamento por parte da Administragédo, por
prazo superior ao estabelecido, desde que ndo decorrente de falha da
contratada, os valores devidos serdo corrigidos monetariamente pelo indice
oficial adotado pela Administragéo, acrescidos de juros legais, nos termos do
art. 137 da Lei n® 14.133/2021.
13.1.4. Forma de Transferéncia
13.1.5. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente por meio de transferéncia
eletrénica para conta bancaria de titularidade da contratada, vedada a realizagéo de
pagamentos a terceiros ndo previstos no contrato.
13.1.6. Essas condi¢des tém como finalidade garantir a regularidade e a transparéncia no
fluxo financeiro da contratacdo, assegurando que o desembolso publico ocorra
somente apds a comprovacao da efetiva execucdo dos servicos com a qualidade e

seguranca exigidas.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA
14.1. A contratada, além das demais obrigagao prevista em lei, no edital e neste Termo
de Referéncia, devera observar integralmente as condigbes a seguir, sob pena de
aplicacao das penalidades cabiveis:
14.1.1. Execucédo Técnica
14.1.1.1. Realizar manutengdes preventivas mensais e manuteng¢des corretivas sob
demanda, em todos os elevadores e monta-cargas abrangidos pelo contrato,
seguindo as especificagcbes técnicas, o cronograma acordado e as normas
aplicaveis;
14.1.1.2. Utilizar somente pegas originais ou tecnicamente compativeis com
garantia minima de 12 (doze) meses, devidamente comprovada em nota fiscal
e documento de certificacao;
14.1.1.3.  Cumprir rigorosamente as normas técnicas da ABNT (NBR NM 207, NBR
NM 313, NBR 16083, entre outras aplicaveis), bem como as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente NR-12 e NR-35;
14.1.1.4. Fornecer relatérios técnicos mensais completos, com registros
fotograficos, medigbes, descricdo das atividades realizadas, pecas
substituidas, nome do técnico responsavel e recomendacgdes para melhoria do
desempenho e seguranga dos equipamentos;
14.1.1.5. Atender a chamados corretivos em até 24 horas e emergenciais em até 6
horas, contadas do acionamento pela Administragéo.

14.1.2. Pessoal e Qualificagao
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14.1.2.1. Manter equipe técnica composta por profissionais devidamente
registrados no CREA, com capacitagdo comprovada e treinamentos
atualizados;
14.1.2.2. Garantir que todos os técnicos utilizem Equipamentos de Protecao
Individual (EPIs) e cumpram as normas de seguranga durante a execugéo dos
Servicos;
14.1.2.3.  Substituir, quando solicitado pela Administragdo, qualquer profissional
cuja conduta ou desempenho seja considerado insatisfatério.
14.1.3. Comunicacéao e Disponibilidade
14.1.3.1.  Disponibilizar canal de comunicacao direta 24 horas (telefone e/ou e-mail)
para atendimento de chamados e solicitacdes da fiscalizagao;
14.1.3.2. Manter registro formal de todas as solicitagdes recebidas, prazos de
atendimento e solucdes implementadas.
14.1.4. Responsabilidade Patrimonial
14.1.4.1. Responder integralmente por quaisquer danos causados a pessoas, bens
publicos ou privados em decorréncia da execugdo dos servigos,
independentemente de culpa ou dolo;
14.1.4.2. Reparar ou substituir, as suas expensas, pegas ou equipamentos
danificados por falha de execugao ou ma utilizagao de insumos.
14.1.5. Regularidade Contratual
14.1.5.1. Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;
14.1.5.2. Cumprir as obrigagbes fiscais, trabalhistas e previdenciérias,
responsabilizando-se por eventuais débitos decorrentes da execugédo do
contrato;
14.1.5.3. Apresentar a Administragdo, sempre que solicitado, certidées e
comprovantes de regularidade.
14.1.6. Essas obrigacdes visam assegurar a execucao continua e segura dos servigos,
protegendo a Administracdo contra riscos operacionais, financeiros e legais, e
garantindo a prestacao de um servico de qualidade compativel com a criticidade do

ambiente hospitalar

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA
15.1. A Administragdo, por meio de seus 6rgaos e servidores competentes, devera
cumprir as obrigacoes previstas em lei, no edital e neste Termo de Referéncia, garantindo
as condicdes necessarias para que a contratada possa executar os servicos de forma
adequada e eficiente.

15.1.1. Fiscalizacao e Gestao do Contrato
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15.1.1.1. Designar gestor e fiscais do contrato, conforme previsto no art. 117 da Lei
n® 14.133/2021, com atribuicbes para acompanhar, monitorar, atestar e
registrar o cumprimento das obrigagdes contratuais;

15.1.1.2. Comunicar formalmente a contratada sobre qualquer irregularidade
observada na execucdo dos servigos, solicitando as correcées necessarias;

15.1.1.3. Realizar vistorias periddicas e extraordindrias para verificar a
conformidade técnica e operacional da execucao;

15.1.1.4.  Atuar preventivamente para evitar a interrupcao dos servigos, adotando
medidas imediatas em casos de risco iminente ou necessidade emergencial.

15.1.2. Apoio Operacional

15.1.2.1. Fornecer a contratada o acesso as instalacbes e equipamentos
necessarios a execucao dos servigos, garantindo condi¢cdes seguras de
trabalho;

15.1.2.2. Disponibilizar informagdes técnicas e documentagbes necessarias ao
cumprimento das atividades contratadas;

15.1.2.3. Garantir a seguranca patrimonial e pessoal durante a execucdo das
atividades, naquilo que competir a Administragao.

15.1.3. Responsabilidades Administrativas

15.1.3.1. Efetuar o pagamento a contratada dentro dos prazos e condigbes
estabelecidos no contrato, desde que cumpridas as exigéncias contratuais;

15.1.3.2. Fornecer a contratada as ordens de servico e autorizacdes formais para
inicio de atividades ou execu¢do de manutengdes corretivas e emergenciais;

15.1.3.3. Adotar providéncias para assegurar a continuidade do contrato em
situagOes de transicao de gestdo ou contingéncias administrativas.

15.2. O cumprimento rigoroso dessas obrigacdes por parte da Contratante é
fundamental para assegurar que o contrato alcance plenamente seus objetivos,
garantindo a seguranga operacional, a preservagao do patrimdnio publico e a eficiéncia
na prestacao de servicos essenciais ao Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua.

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. O descumprimento total ou parcial das obriga¢cdes contratuais, o atraso
injustificado na execucao dos servigos ou a ocorréncia de qualquer conduta incompativel
com os principios que regem a Administragéo Publica sujeitara a contratada a aplicagao
das sancdes previstas neste Termo de Referéncia, no edital, no contrato e na Lei n®
14.133/2021.

16.2. As sangbes poderdo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, conforme a
gravidade da infragdo e a natureza do descumprimento, garantindo-se a contratada o
direito ao contraditério e & ampla defesa.

16.2.1. Adverténcia
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16.2.1.1.  Aplicavel nos casos de infragdes leves ou descumprimento de obrigacdes
acessoérias que nao comprometam, de forma imediata, a execugéo do objeto,
como atrasos pontuais de prazos ou falhas documentais, desde que nao
reincidentes.
16.2.2. Multa
16.2.2.1. Podera ser aplicada multa, nos seguintes termos:
16.2.2.2. Multa moratéria: até 0,5% (meio por cento) do valor mensal do contrato,
por dia de atraso na execug¢ao dos servigos, limitada a 10% do valor mensal;
16.2.2.3. Multa compensatéria: até 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
nos casos de inexecugdo parcial ou total do objeto, ou descumprimento de
clausulas essenciais.
16.2.2.4. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos devidos ou
cobrado judicialmente.
16.2.3. Suspensdo Temporaria de Participar de Licitacdo e Contratar
16.2.3.1. Impedimento de licitar e contratar com a Administracéo Publica, pelo prazo
de até 3 (trés) anos, quando a conduta da contratada causar prejuizos
relevantes a execugcdo do contrato ou comprometer a seguranga e o0
funcionamento do hospital.
16.2.4. Declaragao de Inidoneidade
16.2.4.1.  Aplicavel em casos de pratica de fraude, dolo, ma-fé ou descumprimento
grave e reiterado das obriga¢cdes contratuais, impedindo a contratada de licitar
e contratar com todos os entes da Administragcao Publica enquanto perdurarem
0os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitagao, nos termos do art. 156, § 52, da Lei n® 14.133/2021.
16.2.5. Hipoteses Especificas de Sancao
16.2.5.1. As penalidades poderdo ser aplicadas, especialmente, nas seguintes
situagoes:
16.2.5.2. Falta de atendimento aos prazos de resposta para chamados corretivos e
emergenciais;
16.2.5.3. Utilizacdo de pecas ou componentes nao conformes com as
especificagdes contratuais;
16.2.5.4. Auséncia de relatérios técnicos ou apresentacéo de informacdes falsas;
16.2.5.5. Recusa injustificada de atender as determinagtes da fiscalizagéo;
16.2.5.6. Abandono da execuc¢éo contratual.
16.3. A aplicagdo das sang¢des nao afasta a possibilidade de a Administragdo promover
a rescisdo contratual, sem prejuizo da cobranga de indenizagdo por perdas e danos

eventualmente causados.

17. GESTAO E FISCALIZACAO DA CONTRATAGAO
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17.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avengadas e as normas desta Lei, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial, conforme art. 115 da Lei n® 14.133, de
2021.

17.2. A execucgéao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais
gestores e fiscais do contrato, representantes da Administracdo especialmente
designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei n? 14.133, de 2021, ou
pelos respectivos substitutos, conforme art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021.

17.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecugao ou desconformidade na execugao
do contrato, o fiscal do contrato dara ciéncia ao Contratado, por escrito, para adoc¢ao das
providéncias necessarias para sanar as falhas apontadas, determinando prazo para a
correcao.

17.4. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
a execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacao das
faltas ou dos defeitos observados, de acordo com o § 19, art. 117 da Lei n® 14.133, de
2021.

17.5. Caberao ao gestor os controles administrativos/financeiros necessérios ao pleno
cumprimento do contrato.

17.6. O fiscal do contrato informar& a seus superiores e ao gestor do contrato, em tempo
habil para a adogdo das medidas convenientes, a situagcdo que demandar decisao ou
providéncia que ultrapasse sua competéncia, conforme § 2°, art. 117 da Lei n® 14.133, de
2021.

17.7. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade
do Contratado por quaisquer irregularidades, inexecugdes ou desconformidades havidas
na execugdo do objeto, ai incluidas imperfeicoes de natureza técnica ou aquelas
provenientes de vicio redibitério, como tal definido pela lei civil.

17.8. O Contratante reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da
contratacdo, caso o mesmo afaste-se das especificacoes deste termo de referéncia, do
instrumento convocatério e de seus anexos, e da proposta comercial do Contratado.

17.9. Constatada a ocorréncia de descumprimento total ou parcial do contrato, deverao
ser observadas as disposi¢goes dos art. 155 a 163 da Lei n? 14.133, de 2021, a fim de
apurar a responsabilidade do Contratado e eventualmente aplicar sangoes.

17.10. As comunicagoes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem

eletrénica para esse fim.

18. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

18.1. O valor estimado da contratacdo serd apurado com base na composi¢cdo dos

quantitativos detalhados nesta Termo de Referéncia e na planilha de formagao de custos
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que devera ser apresentada com a proposta, incluindo além do saléario, todos os encargos
trabalhistas e fiscais, elaborada a partir das necessidades operacionais das unidades de
saude atendidas, considerando o numero de postos de trabalho, carga horaria,
frequéncias de execugéao e areas a serem atendidas.

18.2. Em observancia ao art. 23, caput e § 1%, da Lei n® 14.133/2021, o Setor de Compras
realizara levantamento de mercado prévio, mediante pesquisa direta a fornecedores,
consulta a bases de precos oficiais e andlise de contratagdes similares, com objetivo de
consolidar a memdria de calculo e estabelecer o valor de referéncia/estimativa do
processo. A meméria de calculo elaborada pelo Setor de Compras sera anexada ao
processo administrativo antes da publicagdo do instrumento convocatério, garantindo
transparéncia e rastreabilidade.

18.3. A meméria de célculo conterd detalhamento dos parametros adotados e a
justificativa técnica para cada item da composicao de custos. Enquanto ndo houver prego
definitivo, a planilha de formagéao de custos sera exigida das licitantes como requisito de
habilitacdo/composi¢do da proposta, de modo a permitir a afericdo da compatibilidade
dos precos ofertados com o valor estimado.

18.4. A pesquisa de pregos sera realizada com observancia ao art. 23, § 12, da Lei n®
14.133/2021, utilizando-se, de forma complementar e preferencialmente hierarquizada,
as seguintes fontes:

18.4.1. Contratacdes similares da Administragdo Publica (municipal, estadual e federal)
de natureza e porte compativeis;

18.4.2. Painéis e bases oficiais de precos (ex.: painel de precos do Governo Federal,
Banco de Precos e outras bases publicas reconhecidas);

18.4.3. Cotacgdes diretas junto a fornecedores especializados e habilitados;

18.4.4. Histérico de contratagcdes anteriores da propria Administragdo, devidamente
corrigido para a data presente.

18.5. A adocao de multiplas fontes visa assegurar que o valor estimado seja razoavel,
compativel com o mercado e vantajoso para a Administracdo, reduzindo risco de
sobrepreco. Em razédo de o levantamento de precos ficar a cargo do Setor de Compras,
nao ha Anexo | com memdéria de calculo nesta fase inicial; a documentagdo comprobatéria

serd juntada ao processo tao logo concluida a pesquisa.

19. ADEQUACAO ORGAMENTARIA
19.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da seguinte
dotagdo orcamentaria Ficha: 26, Fonte de Recurso: 2 TRANSFERENCIAS E
CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS, Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA, Sub-Elemento: 17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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19.2. A dotacdo relativa ao exercicio financeiro subsequente sera indicada apés
aprovacgao da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

20. DISPOSICOES FINAIS

20.1. Este Termo de Referéncia, elaborado em conformidade com a Lei n® 14.133/2021,
estabelece as diretrizes, especificagcbes técnicas e administrativas necessarias para a
contratacdo de empresa especializada na execucdo de servicos de manutengéo
preventiva e corretiva de elevadores no Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua —
HRLB.

20.2. Todos os elementos aqui descritos visam assegurar a continuidade dos servigos
essenciais, a seguranga dos usuarios e a conservagao dos equipamentos, observando-
se rigorosamente as normas técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e demais regulamentagdes pertinentes.

20.2.1. Integragao Contratual
20.2.1.1. O presente Termo de Referéncia integrara o edital e o futuro contrato,
prevalecendo sobre quaisquer documentos divergentes no que se refere as
especificagcdes do objeto e aos requisitos de execugdo, exceto se houver
disposicédo contratual expressa em sentido diverso.
20.2.2. Casos Omissos
20.2.2.1. Eventuais situagbes nao previstas neste Termo de Referéncia serédo
resolvidas pela Administracdo, observada a legislacédo vigente e os principios
da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiéncia e do interesse publico.
20.2.3. Prevaléncia das Normas Legais
20.2.3.1. Todas as disposicdes contratuais e operacionais deverdo estar em estrita
conformidade com a Lei n® 14.133/2021, com as normas da ABNT, com as
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e com demais
dispositivos legais aplicaveis.
20.2.4. Vigéncia
20.2.4.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado, nos termos do art. 107 da Lei n® 14.133/2021, quando atendido o
interesse publico e mantidas as condi¢des de vantajosidade.

20.3. A formalizagao desta contratacdo, com base nos parametros aqui fixados, objetiva
garantir que os servigos sejam prestados com qualidade, seguranga, economicidade e
eficiéncia, em consonancia com as necessidades operacionais e a missao institucional

do HRLB, preservando-se o principio da supremacia do interesse publico.

Pariquera-Agu, 18 de agosto de 2025.
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Luiz Carlos Lunardi das Neves
Diretor de Servigos Administrativos
Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua - HRLB
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Proc. Administrativo 9- 6.155/2025

De: Wendy A. - SUP-DADM-COMP
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/08/2025 as 13:30:27

Prezados,

Encaminho, em anexo, os e-mails enviados aos fornecedores, bem como as propostas recibidas até o momento.
Atenciosamente,

Wendy Alves Aguiar

Oficial Administrativo/ Consatde

Anexos:

Basic_Elevadores.pdf
e_mails_enviados.pdf
Litoranea_Elevadores.pdf

1Doc: 178/450



BASIC

ELEVADORES

A

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CONSAUDE

A/C de Wendy Alves

E-mail: compras5@consaude.org.br

PROPOSTA COMERCIAL N°. 001-2025

Contratagdo de empresa especializada para prestagao de servigos continuos de manutengdo preventiva e
corretiva de elevadores, com fornecimento de pecas, atendimento emergencial e suporte técnico, instalados
nas dependéncias do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua — HRLB e Complexo Ambulatério Regional
- CAR, conforme especificagdes deste Termo de Referéncia.

A BASIC ELEVADORES LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°. 02.254.737/0001-66, inscricdo estadual n°.
114.989.446.117/SP, inscrigdo municipal n°. 2.650.606.8/SP, sediada na Capital/SP, na Rua Licio de
Miranda, n® 796, Vila Carioca, CEP 04.225-030, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, em
atengéo a vossa gentil solicitagdo, vem pelo presente propor a execugédo do objeto abaixo descrito, nos
seguintes termos:

Item Especificacao Qtd Van:Rl\gc)ensal Valor Anual (RS)

MANUTENGCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM

1 {03 ELEVADORES MARCA SCHINDLER DA ALA 03 |R$8.250,00 [R$99.000,00
NOVA DO HRLB
MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM

2 |02 ELEVADORES MARCA BASS TECH DA ALA 02 |[R$5.500,00 |R$66.000,00
NOVA DO HRLB
MANUTENGCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM

3 |02 MONTA CARGA MARCA BASS TECH DA ALA 02 |R$5.280,00 |[R$63.360,00
NOVA DO HRLB
EQUIPAMENTO: ELEVADOR PESSOAS/CARGA-

4 |MARCA: THYSSEN - CAPACIDADE: 275 KG 01 |R$2.69500 [R$32.340,00

ABERTURA: 01 LADO DO CAR

EQUIPAMENTO: ELEVADOR PESSOAS/CARGA-
5 [MARCA:THYSSEN - CAPACIDADE: 275 KG - 01 |R$2.69500 |R$32.340,00
ABERTURA: 01 LADO DO CAR

TOTAL |R$24.420,00 |R$293.040,00

y VALOR DA PROPOSTA |

O valor mensal desta proposta é R$ 24.420,00 (vinte e quatro mil quatrocentos e vinte reais.), pelo periodo
de 12 (doze) meses, valor total contratual de R$ 293.040,00 (duzentos e novena e trés mil e quarenta reais.),
contemplando, além do lucro, todos os tributos e despesas ou custos indiretos necessarios a execugao do
objeto. Os valores poderao ser alterados em caso de substituicdo do equipamento ou modernizagéo

e
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BASIC

ELEVADORES
VALIDADE DA PROPOSTA ‘

A validade desta proposta sera de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissao.

PAGAMENTOS

Os pagamentos deveréo ser efetuados até 30 (trinta) dias, contados apés o ateste da nota fiscal.

PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O prazo de execugdo (manutencdo) sera de até 12 (doze) meses, prorrogaveis nos termos da Lei vigente.

DISPOSICOES FINAIS

Declaramos que conhecemos e submetemo-nos a toda especificagdo técnica consignada no Memorial
Descritivo apresentado por esta conceituada Administracdo. Desde ja deixamos consignado que além de
possuir toda documentacao pertinente, a Basic Elevadores Ltda. ndo possui qualquer impedimento ou
restrico para contratar com esta Colenda Administragdo, bem como se submete as disposicdes da Lei
vigente e demais normas complementares.

DADOS PARA ELABORAGAO DE CONTRATO

Razéo Social: Basic Elevadores Ltda. - CNPJ: 02.254.737-0001/66
Enderego: Rua Licio de Miranda, n° 796 — Vila Carioca - S&o Paulo / SP — CEP: 04.225-030
Telefone: (11) 3883-1857 - Fax: (11) 3883-1889
Contato: Antonio Aparecido Pereira - RG: 16.793.425 SSP/SP - CPF: 063.778.648-33
E-mail: licitacao@basicelevadores.com.br
Dados bancarios: Banco do Brasil - Agéncia: 5853-X - Conta Corrente: 8760-2

Responsaveis Técnicos:
Eng.° Othon Talmelli - CREA/SP N° 5061560441 - CONFEA N° 140.455.819-5
Eng.° Emerson Donizeti de Souza - CREA/SP N° 5062686457 - CONFEA N° 260.547.143-8
BASIC ELEVADORES LTDA - CREA/SP N° 115.454 - CONTRU/PMSP N° 0182/2010

Séo Paulo, 29 de julho de 2025.

/A

Y.,
//J - ‘(,';// /»/

Dafne R. Cruz
Departamento GestaolLicitagéo.

e
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ESTIMATIVA - CONTRATAGAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES

Assunto: ESTIMATIVA - CONTRATACAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES

De: Compras 5 <compras5@consaude.org.br>

Data: 18/08/2025, 08:43

Para: vendas@flexelevadores.com.br

Prezados, bom dia!

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizarad Licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO, que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de

Referéncia anexo a este instrumento.

Diante do exposto, abre-se prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, a partir da data de sua publica¢do, para que os interessados

possam apresentar suas propostas exclusivamente por meio desse e-mail.
O orgcamento devera atender aos seguintes requisitos:

® Preco unitario por item e marca do produto orcado, conforme tabela constante no Termo de Referéncia;

® (s valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

® Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

® Prazo de entrega: 10 dias;

® Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

® |ocal e endereco para entrega/prestagdo do servigo: HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA — Rua dos
Expedicionarios, 140 — Centro — Pariquera-Agu/SP.

® Frete para entrega INCLUSO.

A proposta devera ser encaminhada em papel timbrado, carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor

devidamente qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

® Razdo social;

® Data de Emissao;

® Endereco completo fisico e eletrdnico;
® Contato telefénico;

® CNPJ da empresa.
Solicitamos que qualquer questionamento relacionado ao assunto seja encaminhado exclusivamente por esse e-mail.
Agradecemos a compreensado.

Atenciosamente,
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Wendy Alves Aguiar

Oficial Administrativo

SAO of QO (13) 3856-9643
2B PP 2700 € CONSAUDE| &

GOVERNO
DO ESTADO Bl comprasS@consavde.org br
9 Rua dos Expedicionanios, 140 - Pariquera-Agu - SP
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ESTIMATIVA - CONTRATAGAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES

Assunto: ESTIMATIVA - CONTRATACAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES

De: Compras 5 <compras5@consaude.org.br>

Data: 15/08/2025, 15:26

Para: alfredo@litoraneaelevadores.com.br

Prezados, boa tarde!

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizarad Licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO, que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de

Referéncia anexo a este instrumento.

Diante do exposto, abre-se prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, a partir da data de sua publica¢do, para que os interessados

possam apresentar suas propostas exclusivamente por meio desse e-mail.
O orgcamento devera atender aos seguintes requisitos:

® Preco unitario por item e marca do produto orcado, conforme tabela constante no Termo de Referéncia;

® (s valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

® Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

® Prazo de entrega: 10 dias;

® Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

® |ocal e endereco para entrega/prestagdo do servigo: HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA — Rua dos
Expedicionarios, 140 — Centro — Pariquera-Agu/SP.

® Frete para entrega INCLUSO.

A proposta devera ser encaminhada em papel timbrado, carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor

devidamente qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

® Razdo social;

® Data de Emissao;

® Enderego completo fisico e eletrdnico;
® Contato telefénico;

® CNPJ da empresa.
Solicitamos que qualquer questionamento relacionado ao assunto seja encaminhado exclusivamente por esse e-mail.
Agradecemos a compreensado.

Atenciosamente,
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ESTIMATIVA - CONTRATAGAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES

Assunto: ESTIMATIVA - CONTRATACAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES

De: Compras 5 <compras5@consaude.org.br>

Data: 26/08/2025, 10:09

Para: contato@mundilevelevadores.com.br

Prezados, bom dia!

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizarad Licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO, que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de

Referéncia anexo a este instrumento.

Diante do exposto, abre-se prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, a partir da data de sua publica¢do, para que os interessados

possam apresentar suas propostas exclusivamente por meio desse e-mail.
O orgcamento devera atender aos seguintes requisitos:

® Preco unitario por item e marca do produto orcado, conforme tabela constante no Termo de Referéncia;

® (s valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

® Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

® Prazo de entrega: 10 dias;

® Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

® |ocal e endereco para entrega/prestagdo do servigo: HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA — Rua dos
Expedicionarios, 140 — Centro — Pariquera-Agu/SP.

® Frete para entrega INCLUSO.

A proposta devera ser encaminhada em papel timbrado, carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor

devidamente qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

® Razdo social;

® Data de Emissao;

® Enderego completo fisico e eletrdnico;
® Contato telefénico;

® CNPJ da empresa.
Solicitamos que qualquer questionamento relacionado ao assunto seja encaminhado exclusivamente por esse e-mail.
Agradecemos a compreensado.

Atenciosamente,
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ESTIMATIVA - CONTRATAGAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES

Assunto: ESTIMATIVA - CONTRATACAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES

De: Compras 5 <compras5@consaude.org.br>

Data: 18/08/2025, 08:58

Para: nadine.guerreiro@nextelevadores.com.br

Prezados, bom dia!

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizarad Licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO, que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de

Referéncia anexo a este instrumento.

Diante do exposto, abre-se prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, a partir da data de sua publica¢do, para que os interessados

possam apresentar suas propostas exclusivamente por meio desse e-mail.
O orgcamento devera atender aos seguintes requisitos:

® Preco unitario por item e marca do produto orcado, conforme tabela constante no Termo de Referéncia;

® (s valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

® Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

® Prazo de entrega: 10 dias;

® Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

® |ocal e endereco para entrega/prestagdo do servigo: HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA — Rua dos
Expedicionarios, 140 — Centro — Pariquera-Agu/SP.

® Frete para entrega INCLUSO.

A proposta devera ser encaminhada em papel timbrado, carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor

devidamente qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

® Razdo social;

® Data de Emissao;

® Enderego completo fisico e eletrdnico;
® Contato telefénico;

® CNPJ da empresa.
Solicitamos que qualquer questionamento relacionado ao assunto seja encaminhado exclusivamente por esse e-mail.
Agradecemos a compreensado.

Atenciosamente,
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ESTIMATIVA - CONTRATAGAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES

Assunto: ESTIMATIVA - CONTRATACAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES

De: Compras 5 <compras5@consaude.org.br>

Data: 26/08/2025, 10:15

Para: comercial@nipponelevadores.com.br

Prezados, bom dia!

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizarad Licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO, que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de

Referéncia anexo a este instrumento.

Diante do exposto, abre-se prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, a partir da data de sua publica¢do, para que os interessados

possam apresentar suas propostas exclusivamente por meio desse e-mail.
O orgcamento devera atender aos seguintes requisitos:

® Preco unitario por item e marca do produto orcado, conforme tabela constante no Termo de Referéncia;

® (s valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

® Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

® Prazo de entrega: 10 dias;

® Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

® |ocal e endereco para entrega/prestagdo do servigo: HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA — Rua dos
Expedicionarios, 140 — Centro — Pariquera-Agu/SP.

® Frete para entrega INCLUSO.

A proposta devera ser encaminhada em papel timbrado, carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor

devidamente qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

® Razdo social;

® Data de Emissao;

® Enderego completo fisico e eletrdnico;
® Contato telefénico;

® CNPJ da empresa.
Solicitamos que qualquer questionamento relacionado ao assunto seja encaminhado exclusivamente por esse e-mail.
Agradecemos a compreensado.

Atenciosamente,
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ESTIMATIVA - CONTRATAGAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES

Assunto: ESTIMATIVA - CONTRATACAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES

De: Compras 5 <compras5@consaude.org.br>

Data: 18/08/2025, 08:42

Para: novita@novitaelevadores.com.br

Prezados, bom dia!

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizarad Licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO, que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de

Referéncia anexo a este instrumento.

Diante do exposto, abre-se prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, a partir da data de sua publica¢do, para que os interessados

possam apresentar suas propostas exclusivamente por meio desse e-mail.
O orgcamento devera atender aos seguintes requisitos:

® Preco unitario por item e marca do produto orcado, conforme tabela constante no Termo de Referéncia;

® (s valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

® Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

® Prazo de entrega: 10 dias;

® Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

® |ocal e endereco para entrega/prestagdo do servigo: HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA — Rua dos
Expedicionarios, 140 — Centro — Pariquera-Agu/SP.

® Frete para entrega INCLUSO.

A proposta devera ser encaminhada em papel timbrado, carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor

devidamente qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

® Razdo social;

® Data de Emissao;

® Enderego completo fisico e eletrdnico;
® Contato telefénico;

® CNPJ da empresa.
Solicitamos que qualquer questionamento relacionado ao assunto seja encaminhado exclusivamente por esse e-mail.
Agradecemos a compreensado.

Atenciosamente,
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ESTIMATIVA - CONTRATAGAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES

Assunto: ESTIMATIVA - CONTRATACAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES

De: Compras 5 <compras5@consaude.org.br>

Data: 26/08/2025, 10:16

Para: sanisa@sanisaelevadores.com.br

Prezados, bom dia!

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizarad Licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO, que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de

Referéncia anexo a este instrumento.

Diante do exposto, abre-se prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, a partir da data de sua publica¢do, para que os interessados

possam apresentar suas propostas exclusivamente por meio desse e-mail.
O orgcamento devera atender aos seguintes requisitos:

® Preco unitario por item e marca do produto orcado, conforme tabela constante no Termo de Referéncia;

® (s valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

® Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

® Prazo de entrega: 10 dias;

® Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

® |ocal e endereco para entrega/prestagdo do servigo: HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA — Rua dos
Expedicionarios, 140 — Centro — Pariquera-Agu/SP.

® Frete para entrega INCLUSO.

A proposta devera ser encaminhada em papel timbrado, carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor

devidamente qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

® Razdo social;

® Data de Emissao;

® Enderego completo fisico e eletrdnico;
® Contato telefénico;

® CNPJ da empresa.
Solicitamos que qualquer questionamento relacionado ao assunto seja encaminhado exclusivamente por esse e-mail.
Agradecemos a compreensado.

Atenciosamente,
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ESTIMATIVA - CONTRATAGAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES

Assunto: ESTIMATIVA - CONTRATACAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES

De: Compras 5 <compras5@consaude.org.br>

Data: 26/08/2025, 10:11

Para: contato@spelevadores.com.br

Prezados, boa tarde!

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizarad Licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO, que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de

Referéncia anexo a este instrumento.

Diante do exposto, abre-se prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, a partir da data de sua publica¢do, para que os interessados

possam apresentar suas propostas exclusivamente por meio desse e-mail.
O orgcamento devera atender aos seguintes requisitos:

® Preco unitario por item e marca do produto orcado, conforme tabela constante no Termo de Referéncia;

® (s valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

® Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

® Prazo de entrega: 10 dias;

® Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

® |ocal e endereco para entrega/prestagdo do servigo: HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA — Rua dos
Expedicionarios, 140 — Centro — Pariquera-Agu/SP.

® Frete para entrega INCLUSO.

A proposta devera ser encaminhada em papel timbrado, carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor

devidamente qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

® Razdo social;

® Data de Emissao;

® Enderego completo fisico e eletrdnico;
® Contato telefénico;

® CNPJ da empresa.
Solicitamos que qualquer questionamento relacionado ao assunto seja encaminhado exclusivamente por esse e-mail.
Agradecemos a compreensado.

Atenciosamente,
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ESTIMATIVA - CONTRATAGAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES

Assunto: ESTIMATIVA - CONTRATACAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES

De: Compras 5 <compras5@consaude.org.br>

Data: 18/08/2025, 08:26

Para: contato@sselev.com.br

Prezados, bom dia!

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizarad Licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO, que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de

Referéncia anexo a este instrumento.

Diante do exposto, abre-se prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, a partir da data de sua publica¢do, para que os interessados

possam apresentar suas propostas exclusivamente por meio desse e-mail.
O orgcamento devera atender aos seguintes requisitos:

® Preco unitario por item e marca do produto orcado, conforme tabela constante no Termo de Referéncia;

® (s valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

® Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

® Prazo de entrega: 10 dias;

® Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

® |ocal e endereco para entrega/prestagdo do servigo: HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA — Rua dos
Expedicionarios, 140 — Centro — Pariquera-Agu/SP.

® Frete para entrega INCLUSO.

A proposta devera ser encaminhada em papel timbrado, carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor

devidamente qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

® Razdo social;

® Data de Emissao;

® Enderego completo fisico e eletrdnico;
® Contato telefénico;

® CNPJ da empresa.
Solicitamos que qualquer questionamento relacionado ao assunto seja encaminhado exclusivamente por esse e-mail.
Agradecemos a compreensado.

Atenciosamente,
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ESTIMATIVA - CONTRATAGAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES

Assunto: ESTIMATIVA - CONTRATACAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES

De: Compras 5 <compras5@consaude.org.br>

Data: 20/08/2025, 13:18

Para: sic.br@tkelevator.com

Prezados, boa tarde!

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizarad Licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO, que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de

Referéncia anexo a este instrumento.

Diante do exposto, abre-se prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, a partir da data de sua publica¢do, para que os interessados

possam apresentar suas propostas exclusivamente por meio desse e-mail.
O orgcamento devera atender aos seguintes requisitos:

® Preco unitario por item e marca do produto orcado, conforme tabela constante no Termo de Referéncia;

® (s valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

® Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

® Prazo de entrega: 10 dias;

® Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

® |ocal e endereco para entrega/prestagdo do servigo: HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA — Rua dos
Expedicionarios, 140 — Centro — Pariquera-Agu/SP.

® Frete para entrega INCLUSO.

A proposta devera ser encaminhada em papel timbrado, carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor

devidamente qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

® Razdo social;

® Data de Emissao;

® Enderego completo fisico e eletrdnico;
® Contato telefénico;

® CNPJ da empresa.
Solicitamos que qualquer questionamento relacionado ao assunto seja encaminhado exclusivamente por esse e-mail.
Agradecemos a compreensado.

Atenciosamente,
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ESTIMATIVA - CONTRATAGAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES

Assunto: ESTIMATIVA - CONTRATACAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES

De: Compras 5 <compras5@consaude.org.br>

Data: 15/08/2025, 15:02

Para: contato@tradicaoelevadores.com

Prezados, boa tarde!

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizarad Licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO, que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de

Referéncia anexo a este instrumento.

Diante do exposto, abre-se prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, a partir da data de sua publica¢do, para que os interessados

possam apresentar suas propostas exclusivamente por meio desse e-mail.
O orgcamento devera atender aos seguintes requisitos:

® Preco unitario por item e marca do produto orcado, conforme tabela constante no Termo de Referéncia;

® (s valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

® Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

® Prazo de entrega: 10 dias;

® Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

® |ocal e endereco para entrega/prestagdo do servigo: HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA — Rua dos
Expedicionarios, 140 — Centro — Pariquera-Agu/SP.

® Frete para entrega INCLUSO.

A proposta devera ser encaminhada em papel timbrado, carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor

devidamente qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

® Razdo social;

® Data de Emissao;

® Enderego completo fisico e eletrdnico;
® Contato telefénico;

® CNPJ da empresa.
Solicitamos que qualquer questionamento relacionado ao assunto seja encaminhado exclusivamente por esse e-mail.
Agradecemos a compreensado.

Atenciosamente,
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ESTIMATIVA - CONTRATAGAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES

Assunto: ESTIMATIVA - CONTRATACAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES

De: Compras 5 <compras5@consaude.org.br>

Data: 26/08/2025, 10:38

Para: contato@upsafeelevadores.com.br

Prezados, bom dia!

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizarad Licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO, que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de

Referéncia anexo a este instrumento.

Diante do exposto, abre-se prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, a partir da data de sua publica¢do, para que os interessados

possam apresentar suas propostas exclusivamente por meio desse e-mail.
O orgcamento devera atender aos seguintes requisitos:

® Preco unitario por item e marca do produto orcado, conforme tabela constante no Termo de Referéncia;

® (s valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

® Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

® Prazo de entrega: 10 dias;

® Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

® |ocal e endereco para entrega/prestagdo do servigo: HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA — Rua dos
Expedicionarios, 140 — Centro — Pariquera-Agu/SP.

® Frete para entrega INCLUSO.

A proposta devera ser encaminhada em papel timbrado, carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor

devidamente qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

® Razdo social;

® Data de Emissao;

® Enderego completo fisico e eletrdnico;
® Contato telefénico;

® CNPJ da empresa.
Solicitamos que qualquer questionamento relacionado ao assunto seja encaminhado exclusivamente por esse e-mail.
Agradecemos a compreensado.

Atenciosamente,
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ESTIMATIVA - CONTRATAGAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES

Assunto: ESTIMATIVA - CONTRATACAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES

De: Compras 5 <compras5@consaude.org.br>

Data: 26/08/2025, 10:24

Para: comerciall@astechelevadores.com.br

CC: financeiro@astechelevadores.com.br

Prezados, bom dia!

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizard Licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO, que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de

Referéncia anexo a este instrumento.

Diante do exposto, abre-se prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, a partir da data de sua publicacdo, para que os interessados

possam apresentar suas propostas exclusivamente por meio desse e-mail.
O orcamento devera atender aos seguintes requisitos:

® Preco unitario por item e marca do produto orgado, conforme tabela constante no Termo de Referéncia;

® (s valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

® Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

® Prazo de entrega: 10 dias;

® Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

® |ocal e endereco para entrega/prestacdo do servigo: HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA — Rua dos
Expedicionarios, 140 — Centro — Pariquera-Agu/SP.

® Frete para entrega INCLUSO.

A proposta devera ser encaminhada em papel timbrado, carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor

devidamente qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

® Razdo social;

® Data de Emissao;

® Endereco completo fisico e eletronico;
® Contato telefénico;

® CNPJ da empresa.
Solicitamos que qualquer questionamento relacionado ao assunto seja encaminhado exclusivamente por esse e-mail.
Agradecemos a compreensao.

Atenciosamente,
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ESTIMATIVA - CONTRATAGAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES

Assunto: ESTIMATIVA - CONTRATACAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES

De: Compras 5 <compras5@consaude.org.br>

Data: 26/08/2025, 10:13

Para: contato@atselevadores.com.br

Prezados, boa tarde!

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizarad Licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO, que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de

Referéncia anexo a este instrumento.

Diante do exposto, abre-se prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, a partir da data de sua publica¢do, para que os interessados

possam apresentar suas propostas exclusivamente por meio desse e-mail.
O orgcamento devera atender aos seguintes requisitos:

® Preco unitario por item e marca do produto orcado, conforme tabela constante no Termo de Referéncia;

® (s valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

® Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

® Prazo de entrega: 10 dias;

® Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

® |ocal e endereco para entrega/prestagdo do servigo: HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA — Rua dos
Expedicionarios, 140 — Centro — Pariquera-Agu/SP.

® Frete para entrega INCLUSO.

A proposta devera ser encaminhada em papel timbrado, carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor

devidamente qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

® Razdo social;

® Data de Emissao;

® Enderego completo fisico e eletrdnico;
® Contato telefénico;

® CNPJ da empresa.
Solicitamos que qualquer questionamento relacionado ao assunto seja encaminhado exclusivamente por esse e-mail.
Agradecemos a compreensado.

Atenciosamente,
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ESTIMATIVA - CONTRATAGAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES

Assunto: ESTIMATIVA - CONTRATACAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES

De: Compras 5 <compras5@consaude.org.br>

Data: 26/08/2025, 10:14

Para: litoral@basicelevadores.com.br

Prezados, bom dia!

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizarad Licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO, que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de

Referéncia anexo a este instrumento.

Diante do exposto, abre-se prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, a partir da data de sua publica¢do, para que os interessados

possam apresentar suas propostas exclusivamente por meio desse e-mail.
O orgcamento devera atender aos seguintes requisitos:

® Preco unitario por item e marca do produto orcado, conforme tabela constante no Termo de Referéncia;

® (s valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

® Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

® Prazo de entrega: 10 dias;

® Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

® |ocal e endereco para entrega/prestagdo do servigo: HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA — Rua dos
Expedicionarios, 140 — Centro — Pariquera-Agu/SP.

® Frete para entrega INCLUSO.

A proposta devera ser encaminhada em papel timbrado, carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor

devidamente qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

® Razdo social;

® Data de Emissao;

® Enderego completo fisico e eletrdnico;
® Contato telefénico;

® CNPJ da empresa.
Solicitamos que qualquer questionamento relacionado ao assunto seja encaminhado exclusivamente por esse e-mail.
Agradecemos a compreensado.

Atenciosamente,
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ESTIMATIVA - CONTRATAGAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES

Assunto: ESTIMATIVA - CONTRATACAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES

De: Compras 5 <compras5@consaude.org.br>

Data: 18/08/2025, 08:37

Para: elevadoresliberdade@outlook.com

Prezados, bom dia!

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizarad Licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO, que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de

Referéncia anexo a este instrumento.

Diante do exposto, abre-se prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, a partir da data de sua publica¢do, para que os interessados

possam apresentar suas propostas exclusivamente por meio desse e-mail.
O orgcamento devera atender aos seguintes requisitos:

® Preco unitario por item e marca do produto orcado, conforme tabela constante no Termo de Referéncia;

® (s valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

® Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

® Prazo de entrega: 10 dias;

® Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

® |ocal e endereco para entrega/prestagdo do servigo: HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA — Rua dos
Expedicionarios, 140 — Centro — Pariquera-Agu/SP.

® Frete para entrega INCLUSO.

A proposta devera ser encaminhada em papel timbrado, carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor

devidamente qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

® Razdo social;

® Data de Emissao;

® Enderego completo fisico e eletrdnico;
® Contato telefénico;

® CNPJ da empresa.
Solicitamos que qualquer questionamento relacionado ao assunto seja encaminhado exclusivamente por esse e-mail.
Agradecemos a compreensado.

Atenciosamente,
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Litoranea

Elevadores SEU PROJETO, NOSSO COMPROMISSO
16 Anos com Vocé
AO
HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILAQUA
REF.: COTACAO.
PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM COBERTURA DE PECAS,NOS
ELEVADORES E MONTA PRATOSDO HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILAQUA,ESPECIFICADO
ABAIXO, QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE PARA TODOS OS FINS.

A empresa Litoranea Manutencdo de Elevadores Ltda, inscrita no CNPJ sob numero
11.330.728/0001-06, 1.E: 558.237.806.119, I.M: 39248-1, com sede na Rua Guaranis, 512, Vila
Tupi, Praia Grande, CEP 11.703-080, S3o Paulo, através do seu representante legal infra-
assinado, (alfredo@litoraneaelevadores.com.br) vem apresentar sua proposta comercial como

segue:
MENSAL ANUAL

MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03RS 5.100,00 RS 61.200,00

ELEVADORES MARCA SCHINDLER DA ALA NOVA DO

HRLB.

MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 |R$ 3.400,00 RS 40.800,00

ELEVADORES MARCA BASS TECH DA ALA NOVA DO

HRLB

MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 RS 1.400,00 RS 16.800,00

MONTA CARGA MARCA BASS TECH DA ALA NOVA DO

HRLB

EQUIPAMENTO: 1 ELEVADOR PESSOAS/CARGAMARCA: | RS 760,00 R$9.120,00

THYSSEN — CAPACIDADE: 275 KGABERTURA: 01 LADO

DOCA

EQUIPAMENTO: 1 ELEVADOR PESSOAS/CARGAMARCA: RS 1.180,00 RS 14.160,00

REAL ELEVADORES - CAPACIDADE: 420 KG - 06

PESSOAS DO HR

TOTAIS MENSAL E ANUAL. RS 11.840,00 RS 142.080,00

Custo de Manutencdo Global (12 meses) RS 142.080,00

Custo global por extenso: (Cento e quarenta e dois mil e oitenta Reais), incluindo todos os tributczs.

O prazo de validade desta proposta é de até 90 (noventa) dias.

Unidade I - Rua Guaranis, n® 512 - Praia Grande - SP - (13) 3472-8080
Unidade Il - Rua Londres, 67 — Santo André — SP — (11) 3796-0045
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Litoranea
Elevadores SEU PROJETO, NOSSO COMPROMISSO
16 Anos com Vocé

Declaro que, no prego ofertado estdo inclusos os custos direitos e indireitos relativos ao objeto
desta cotacdo, inclusive despesas com materiais (somente os produtos necessarios a limpeza e
manutencdo), transporte, fretes, seguros, m3o-de-obra, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, securitdrios e tributarios ou outros decorrentes ou que venham a ser devidos
em razdo do mesmo, fixo e irreajustavel por 12 (doze) meses.

Dados Bancarios:
Banco ltau

Agéncia: 6419
Conta corrente: 08797-5

Praia Grande, 19 de agosto de 2025.

111.330.
LITORANEA ¥
Michel Oliveira Gouveia WEVA
Diretor Administrativo ) Rua: Gua
RG. 32.912.936-3 itz Tupi - &
CPF. 226.399.118-21. | P _

Unidade I - Rua Guaranis, n® 512 - Praia Grande - SP - (13) 3472-8080
Unidade Il - Rua Londres, 67 — Santo André — SP — (11) 3796-0045
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Proc. Administrativo 10- 6.155/2025

De: Wendy A. - SUP-DADM-COMP
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/09/2025 as 15:20:57

Prezados,

Seguem anexos os demais e-mails enviados e proposta recebida.

Encaminho a area técnica MU ile: M MUTaF:1xe Mo - N ARSI DI SR B [RES S RAVA[ef0 Wbl Y|para que se manifeste quanto a
modalidade de licitagdo a ser adotada no presente processo, considerando que uma das propostas apresentadas
possui valor inferior a R$ 125.000,00 anual.

Atenciosamente,

Wendy Alves Aguiar

Oficial Administrativo/ Consatde

Anexos:

E_mails.pdf
Vector_instalacao_e_manutencao.pdf
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ESTIMATIVA - CONTRATAGAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES

Assunto: ESTIMATIVA - CONTRATACAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES

De: Compras 5 <compras5@consaude.org.br>

Data: 08/09/2025, 14:14

Para: atri.elevadores@gmail.com

Prezados, boa tarde!

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizarad Licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO, que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de

Referéncia anexo a este instrumento.

Diante do exposto, abre-se prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, a partir da data de sua publica¢do, para que os interessados

possam apresentar suas propostas exclusivamente por meio desse e-mail.
O orgcamento devera atender aos seguintes requisitos:

® Preco unitario por item e marca do produto orcado, conforme tabela constante no Termo de Referéncia;

® (s valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

® Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

® Prazo de entrega: 10 dias;

® Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

® |ocal e endereco para entrega/prestagdo do servigo: HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA — Rua dos
Expedicionarios, 140 — Centro — Pariquera-Agu/SP.

® Frete para entrega INCLUSO.

A proposta devera ser encaminhada em papel timbrado, carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor

devidamente qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

® Razdo social;

® Data de Emissao;

® Enderego completo fisico e eletrdnico;
® Contato telefénico;

® CNPJ da empresa.
Solicitamos que qualquer questionamento relacionado ao assunto seja encaminhado exclusivamente por esse e-mail.
Agradecemos a compreensado.

Atenciosamente,
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ESTIMATIVA - CONTRATAGAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES

Assunto: ESTIMATIVA - CONTRATACAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES

De: Compras 5 <compras5@consaude.org.br>

Data: 08/09/2025, 10:00

Para: celio.lopes@basstech.com.br

CC: licitacao02 @basstech.com.br

Prezados, bom dia!

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizard Licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO, que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de

Referéncia anexo a este instrumento.

Diante do exposto, abre-se prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, a partir da data de sua publicacdo, para que os interessados

possam apresentar suas propostas exclusivamente por meio desse e-mail.
O orcamento devera atender aos seguintes requisitos:

® Preco unitario por item e marca do produto orgado, conforme tabela constante no Termo de Referéncia;

® (s valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

® Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

® Prazo de entrega: 10 dias;

® Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

® |ocal e endereco para entrega/prestacdo do servigo: HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA — Rua dos
Expedicionarios, 140 — Centro — Pariquera-Agu/SP.

® Frete para entrega INCLUSO.

A proposta devera ser encaminhada em papel timbrado, carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor

devidamente qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

® Razdo social;

® Data de Emissao;

® Endereco completo fisico e eletronico;
® Contato telefénico;

® CNPJ da empresa.
Solicitamos que qualquer questionamento relacionado ao assunto seja encaminhado exclusivamente por esse e-mail.
Agradecemos a compreensao.

Atenciosamente,
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ESTIMATIVA - CONTRATAGAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES

Assunto: ESTIMATIVA - CONTRATACAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES

De: Compras 5 <compras5@consaude.org.br>

Data: 08/09/2025, 14:07

Para: comercial@eletroman.com.br

Prezados, boa tarde!

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizarad Licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO, que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de

Referéncia anexo a este instrumento.

Diante do exposto, abre-se prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, a partir da data de sua publica¢do, para que os interessados

possam apresentar suas propostas exclusivamente por meio desse e-mail.
O orgcamento devera atender aos seguintes requisitos:

® Preco unitario por item e marca do produto orcado, conforme tabela constante no Termo de Referéncia;

® (s valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

® Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

® Prazo de entrega: 10 dias;

® Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

® |ocal e endereco para entrega/prestagdo do servigo: HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA — Rua dos
Expedicionarios, 140 — Centro — Pariquera-Agu/SP.

® Frete para entrega INCLUSO.

A proposta devera ser encaminhada em papel timbrado, carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor

devidamente qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

® Razdo social;

® Data de Emissao;

® Enderego completo fisico e eletrdnico;
® Contato telefénico;

® CNPJ da empresa.
Solicitamos que qualquer questionamento relacionado ao assunto seja encaminhado exclusivamente por esse e-mail.
Agradecemos a compreensado.

Atenciosamente,
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ESTIMATIVA - CONTRATAGAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES

Assunto: ESTIMATIVA - CONTRATACAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES

De: Compras 5 <compras5@consaude.org.br>

Data: 09/09/2025, 15:07

Para: espel@espel.com.br

Prezados, boa tarde!

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizarad Licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO, que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de

Referéncia anexo a este instrumento.

Diante do exposto, abre-se prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, a partir da data de sua publica¢do, para que os interessados

possam apresentar suas propostas exclusivamente por meio desse e-mail.
O orgcamento devera atender aos seguintes requisitos:

® Preco unitario por item e marca do produto orcado, conforme tabela constante no Termo de Referéncia;

® (s valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

® Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

® Prazo de entrega: 10 dias;

® Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

® |ocal e endereco para entrega/prestagdo do servigo: HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA — Rua dos
Expedicionarios, 140 — Centro — Pariquera-Agu/SP.

® Frete para entrega INCLUSO.

A proposta devera ser encaminhada em papel timbrado, carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor

devidamente qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

® Razdo social;

® Data de Emissao;

® Enderego completo fisico e eletrdnico;
® Contato telefénico;

® CNPJ da empresa.
Solicitamos que qualquer questionamento relacionado ao assunto seja encaminhado exclusivamente por esse e-mail.
Agradecemos a compreensado.

Atenciosamente,
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ESTIMATIVA - CONTRATAGAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES

Assunto: ESTIMATIVA - CONTRATACAO EMPRESA - SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
ELEVADORES

De: Compras 5 <compras5@consaude.org.br>

Data: 08/09/2025, 14:39

Para: contato@sigmaelevadores.com.br

Prezados, boa tarde!

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizarad Licitagio na modalidade PREGAO ELETRONICO, que tem como
objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENGAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, para um periodo de 12 (doze) meses, conforme descrito no Termo de

Referéncia anexo a este instrumento.

Diante do exposto, abre-se prazo de 05 (CINCO) dias Uteis, a partir da data de sua publica¢do, para que os interessados

possam apresentar suas propostas exclusivamente por meio desse e-mail.
O orgcamento devera atender aos seguintes requisitos:

® Preco unitario por item e marca do produto orcado, conforme tabela constante no Termo de Referéncia;

® (s valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

® Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

® Prazo de entrega: 10 dias;

® Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

® |ocal e endereco para entrega/prestagdo do servigo: HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA — Rua dos
Expedicionarios, 140 — Centro — Pariquera-Agu/SP.

® Frete para entrega INCLUSO.

A proposta devera ser encaminhada em papel timbrado, carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor

devidamente qualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

® Razdo social;

® Data de Emissao;

® Enderego completo fisico e eletrdnico;
® Contato telefénico;

® CNPJ da empresa.
Solicitamos que qualquer questionamento relacionado ao assunto seja encaminhado exclusivamente por esse e-mail.
Agradecemos a compreensado.

Atenciosamente,
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Instalacdo e Manutencao

A

CONSAUDE

DIRETORIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
A/C. Sr. LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES

Proposta 152/2025

preventiva e corretiva, com a inclusao
de pecas, em 09 (nove) nos elevado-
res das Marcas e modelos conforme
descriminados no Termo de referén-
cia abaixo, instalados nas dependén-
cias do Hospital Regional Dr. Leo-
poldo Bevilacqua — HRLB e Complexo
Ambulatério Regional — CAR

Item | Qtde | Unid | Especificagao Preco Unitario | Preco Total —
Mensal 12 Meses
01 09 SV Prestacao de servigos de manutengdo | R$ 10.400,00 R$ 124.848,00

Total — 12 meses R$ 124.848,00

CONDIGOES:

Ficam estabelecidas, de acordo com o Termo de Referéncia, as seguintes condigbes contratuais
de preco, vigéncia, forma de pagamento, horario de atendimento e observacgoes:

Valor Total Mensal: R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais)
Valor Total 12 meses: R$ 124.848 (Cento e Vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais)

Vigéncia: 12 (doze) meses

Pagamento: Os pagamentos serdo efetuados mensalmente
Prazo de entrega — Mensal

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Rafael Eduardo Batista
VECTOR Instalagao e Manutencao Ltda
CNPJ. 19.555.252/0001-05

VECTOR — INSTALAGAO e MANUTENGCAO LTDA

Av. Capistrano de Abreu n°® 13-A — Jaguaribe | Osasco — SP | CEP. 06065-180
Telefone: 11 3683-2311 /11 9 7147-4869

e-mail adm@vectormanutencao.com.br / site www.vectormanutencao.com.br
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Instalacdo e Manutencao

1. DA DO OBJETO, RELAGAO DE EQUIPAMENTOS E LOCAIS DE PRESTAGCAO
DOS SERVICOS:

1.1. O objeto desta proposta tem por finalidade garantir a continuidade, seguranga
e eficiéncia do funcionamento dos elevadores instalados no HRLB, por meio da

execugao de servigos de manutengao preventiva mensal e corretiva sob demanda,
incluindo o fornecimento e substituicdo de pecas originais ou tecnicamente compa-

tiveis.
1.2. Relac&o de equipamentos:
ITEM DESCRICAO DO ITEM UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE
01 MANUTENGCAO CORRETIVA E UND. 03

PREVENTIVA EM 03 ELEVADO-
RES MARCA SCHINDLER DA
ALA NOVA DO HRLB.

02 MANUTENGAO CORRETIVA E UND. 02
PREVENTIVA EM 02 ELEVADO-
RES MARCA BASS TECH DA
ALA NOVA DO HRLB
03 MANUTENGAO CORRETIVA E UND. 02
PREVENTIVA EM 02 MONTA
CARGA MARCA BASS TECH DA
ALA NOVA DO HRLB
04 EQUIPAMENTO: ELEVADOR UND. 01
PESSOAS/CARGA-MARCA:
THYSSEN - CAPACIDADE: 275
KG- ABERTURA: 01 LADO DO
CAR

EQUIPAMENTO: ELEVADOR UND. 01
05 PESSOAS/CARGA- MARCA:
REAL ELEVADORES - CAPACI-

DADE: 420 KG — 06 PESSOAS

DO HRLB

1.2. Locais da Prestagao dos servicos Relacédo de equipamentos: Os servigos se-
rao prestados nas dependéncias do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilac-
qua (HRLB), localizado na Rua dos Expedicionarios, n° 140, Centro, Pari-
quera-Agu/SP, abrangendo todos os elevadores e monta-cargas acima lista-
dos.

2. DA PRESTAGAO DO SERVICO:

A prestacao de servigos de manutencao preventiva e corretiva de elevadores configura-se
como atividade imprescindivel e de carater permanente, pois:

VECTOR — INSTALAGAO e MANUTENGCAO LTDA

Av. Capistrano de Abreu n°® 13-A — Jaguaribe | Osasco — SP | CEP. 06065-180
Telefone: 11 3683-2311 /11 9 7147-4869

e-mail adm@vectormanutencao.com.br / site www.vectormanutencao.com.br
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Instalacdo e Manutencao

2.2.1. Garante a seguranc¢a dos usuarios — incluindo pacientes, acompanhantes, visitantes
e profissionais de saude — durante o uso dos equipamentos;

2.2.2. Preserva a acessibilidade e mobilidade interna no ambiente hospitalar, especial-
mente para transporte de pacientes acamados e insumos criticos;

2.2.3. Evita paralisacbes e atrasos operacionais, que podem comprometer fluxos assisten-
ciais, transporte de medicamentos, deslocamento de equipes médicas e atendimento a
emergéncias;

2.2.4. Atende a requisitos legais e normativos, assegurando conformidade com padrdes
técnicos e regulamentares de seguranca.

2.3. A natureza continuada decorre da necessidade de execucao sistematica das manuten-
¢bes preventivas, bem como da obrigagdo de pronta resposta em situagbées de falha ou
pane, o que demanda disponibilidade constante da empresa contratada e capacidade de
atendimento imediato.

2.4. Adicionalmente, por se tratar de servigo essencial em ambiente hospitalar de alta com-
plexidade, a interrup¢ao de sua prestagao acarretaria riscos elevados a seguranga, a efici-
éncia dos servigcos de saude e a proépria integridade fisica de pacientes e colaboradores.
Dessa forma, a continuidade deste contrato é imprescindivel para assegurar a regularidade
e a qualidade das operagdes do HRLB, bem como para cumprir o principio da continuidade
do servigo publico, previsto na Lei n° 14.133/2021 e consagrado pela jurisprudéncia admi-
nistrativa e judicial.

3. DA EXECUGAO DOS SERVICOS:

3.2.1. Manutengao Preventiva — Realizada mensalmente, conforme cronograma acordado
com a fiscalizagéo, englobando inspegdes técnicas, lubrificagédo, ajustes mecanicos, verifi-
cacao e teste dos sistemas de segurancga, controle eletrénico e dispositivos de parada, bem
como limpeza e conservacdo dos componentes internos e externos dos equipamentos. A
preventiva visa reduzir a incidéncia de falhas, prolongar a vida util dos elevadores e asse-
gurar o cumprimento integral das normas técnicas vigentes.

3.2.2. Manutencgao Corretiva — Executada sob demanda, sempre que for detectada falha,
mau funcionamento ou paralisagao do equipamento, devendo ocorrer em até 24 horas para
casos comuns e no prazo maximo de 6 horas para ocorréncias emergenciais. Inclui diag-
nostico técnico, reparo imediato e, quando necessario, substituicdo de pecas ou compo-
nentes, de forma a restabelecer a plena funcionalidade e seguranga do equipamento.
3.2.3. Fornecimento de Pecas e Componentes — Todas as pecas utilizadas deverao ser
originais do fabricante ou compativeis, desde que atendam aos requisitos técnicos e de
segurancga estabelecidos nas normas ABNT e possuam garantia minima de 12 meses con-
tra defeitos de fabricagao.

3.2.4. Relatorios Técnicos — Emissao mensal de relatorio detalhado contendo data, hora e
natureza dos servigos realizados, pegas substituidas, recomendagdes de ajustes e eventu-
ais necessidades de reparos futuros, permitindo rastreabilidade e gestdo do histérico de
manutencao de cada equipamento.

VECTOR — INSTALAGAO e MANUTENGCAO LTDA

Av. Capistrano de Abreu n°® 13-A — Jaguaribe | Osasco — SP | CEP. 06065-180
Telefone: 11 3683-2311 /11 9 7147-4869

e-mail adm@vectormanutencao.com.br / site www.vectormanutencao.com.br
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Instalacdo e Manutencao

3.2.5. Atendimento Emergencial 24 horas — Disponibilidade de equipe técnica em regime
de plantédo para atendimento a chamados emergenciais, com deslocamento imediato para
casos que representem risco a seguranga dos usuarios ou comprometam a operagao hos-
pitalar.

4. DA QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL

4.1. Para a execugdo do objeto desta contratacédo, a VECTOR apresentara comprovagao
de qualificagao técnico-operacional compativel com as caracteristicas e complexidade dos
servicos de manutencao preventiva e corretiva de elevadores em ambiente hospitalar ou
de similar criticidade.

4.1.1. Atestado de Capacidade Técnica

4.1.1.1. A VECTOR apresentara atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pes-
soa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove(m) a execugao satisfatéria de
servigos compativeis com o objeto, contemplando:

4.1.1.2. Quantidade minima equivalente a 50% (cinquenta por cento) do total de equipa-
mentos previstos no presente contrato;

4.1.1.3. Execugao de servicos em ambientes de alta complexidade operacional, tais como
hospitais, clinicas de grande porte, edificios corporativos de multiplos pavimentos, centros
comerciais ou instalagdes industriais;

4.1.1.4. Descricao dos servigos prestados, incluindo manutengédo preventiva e corretiva,
fornecimento e substituicdo de pecas, atendimento emergencial e emissdo de relatérios
técnicos.

4.1.2. Registro Profissional

4.1.2.1. A VECTOR ¢é registrada e regular junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) e apresentara certiddo de registro e de regularidade, além de indicar
responsavel técnico habilitado para acompanhamento e execugao dos servigos, com Ano-
tacdo de Responsabilidade Técnica (ART) pertinente.

Osasco/SP, 05 de setembro de 2025.

Rafael Eduardo Batista

VECTOR Instalacdo e Manutencgao Ltda EPP
CNPJ 19.555.252/0001-05

RG. 23.047.958-3 / CPF. 161.182.238-66

VECTOR — INSTALAGAO e MANUTENGCAO LTDA

Av. Capistrano de Abreu n°® 13-A — Jaguaribe | Osasco — SP | CEP. 06065-180
Telefone: 11 3683-2311 /11 9 7147-4869

e-mail adm@vectormanutencao.com.br / site www.vectormanutencao.com.br
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Proc. Administrativo 11- 6.155/2025

De: Luiz N. - SUP-DIR-SERVICOS ADM
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/09/2025 as 18:25:30

HeyeLENVendy Alves Aguiar - SUP-DADM-COMPY

Em razao do levantamento de valores realizados pelo Setor de Compras para a contratagao dos servigos de
manutengao dos elevadores do HRLB, verificou-se que 0 menor orgamento obtido enquadra-se abaixo do limite legal
previsto no art. 75, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021, o que possibilita a contratagao direta por dispensa de licitagao.

Diante disso, foram promovidas as devidas adequag¢des no Termo de Referéncia (TR) e no Estudo Técnico Preliminar
(ETP), de modo a refletir a modalidade correta de contratagdo, garantindo a legalidade, a economicidade e a
vantajosidade da futura contratagéo.

Encaminho, assim, os documentos revisados para ciéncia e providéncias cabiveis.

Att

Luiz Carlos Lunardi das Neves
Diretor de Servigos Administrativos

Anexos:

ESTUDO_TECNICO_PRELIMINAR_DISPENSA.pdf
TR_elevadores_DISPENSA.pdf

Assinado digitalmente (emissao + anexos) por:

Assinante Data Assinatura
Luiz Carlos Lunardi das Ne... 15/09/2025 18:26:46 1Doc LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES CPF 254 . XXX.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://consaudevaledoribeira.1doc.com.br/verificacao/ e informe o cédigo: 0AA3-002F-7A3F-1B48
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBJETO: A presente contratagdo tem por objetivo garantir a continuidade, seguranca e
eficiéncia do funcionamento dos elevadores instalados nas dependéncias do HRLB, por meio da
contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos continuos de manutencao

preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, atendimento emergencial e suporte técnico.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

1.1. O Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB), integrante do CONSAUDE,
dispbe de diversos elevadores de passageiros e monta-cargas instalados em suas
dependéncias, essenciais a logistica interna, ao transporte de pacientes, visitantes,
materiais e insumos hospitalares.

1.2. Em razéo do uso continuo e da natureza sensivel das atividades desenvolvidas no
ambiente hospitalar, esses equipamentos demandam manutengdo regular e
especializada para garantir operagdo plena e segura. A execucdo desses servicos
requer profissionais capacitados e certificados, bem como ferramentas, técnicas e
procedimentos compativeis com as normas brasileiras aplicaveis, notadamente as
ABNT NBR NM 207, NBR NM 313, NBR 16083, entre outras.

1.3. A contratacdo € necessdria para mitigar riscos de paralisagcdo, assegurar a
acessibilidade, prevenir falhas e prolongar a vida Gtil dos equipamentos, contribuindo
para a seguranga dos usuérios e a continuidade dos servicos de saude prestados a

populacao.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL ( PCA)
2.1. Embora o referido plano seja facultativo, conforme estabelecido pelo artigo 12, inciso
VIl da Lei Federal n° 14.133/2021, sua auséncia nao impede a realizagdo da
contratacdo, desde que atendidos os requisitos legais e procedimentais pertinentes a
contratacéo publica.
2.2. Conforme levantamento realizado, no ano de 2024 o PCA nao contemplou este servico
continuo mas, seguindo a orientagdo da SDG n® 12/2023, o referido plano esta sendo

elaborado, conforme Memorando 1Doc n? 117/2025.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
3.1. A presente contratacdo devera observar o0s seguintes requisitos, os quais sao
indispensaveis para assegurar a correta execucao dos servicos de manutencao de
elevadores, conforme os principios da legalidade, eficiéncia, segurang¢a, economicidade
e interesse publico, previstos na Lei n® 14.133/2021, bem como com as normas técnicas
aplicaveis.

3.2. A empresa contratada devera atender, no minimo, aos seguintes requisitos técnicos:

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Saude do Vale do Ribeira e Litoral Sul

Rua dos Expediciondrios, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-2362 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
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3.2.1.Executar manutengao preventiva mensal e manutencao corretiva sob demanda em
todos os elevadores descritos no escopo;

3.2.2.Fornecer relatérios técnicos mensais, com registros das manutencoes realizadas,
pecas substituidas e recomendacgdes técnicas;

3.2.3.Garantir que todas as manutencdes sejam realizadas conforme as normas da
ABNT (NBR NM 207, NM 313, NBR 16083) e demais regulamentacdes vigentes;

3.2.4.Manter os equipamentos em perfeito estado de funcionamento, respeitando os
parametros originais de seguranca, desempenho e acessibilidade;

3.2.5.Fornecer e substituir pegas e componentes originais ou compativeis, com garantia
minima de 12 meses;

3.2.6.Garantir atendimento técnico em até 24 horas para chamados corretivos comuns,
e 06h em casos de emergéncia.

3.3. A empresa contratada devera:

3.3.1.Estar regularmente registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA, com responsavel técnico habilitado;

3.3.2.Comprovar experiéncia anterior em servi¢os similares, mediante apresentagao de
atestado(s) de capacidade técnica;

3.3.3.Dispor de estrutura fisica e operacional compativel com a execugao dos servigos,
incluindo ferramentas, pecas e técnicos qualificados;

3.3.4.Estar regular junto a Receita Federal, INSS, FGTS, Justica do Trabalho e demais
6rgaos publicos, conforme exigéncias legais;

3.3.5.Possuir certificagdo técnica e de seguranca do trabalho (quando aplicavel), tais
como NR-12 e PPRA.

4. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE

ITEM | DESCRIGAO DO ITEM UNIDADE | QUANTIDADE
DE MEDIDA

MANUTENGCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM
01 03 ELEVADORES MARCA SCHINDLER DA ALA UND. 03
NOVA DO HRLB.

MANUTENGCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM
02 | 02 ELEVADORES MARCA BASS TECH DA ALA UND. 02
NOVA DO HRLB

MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM
03 | 02 MONTA CARGA MARCA BASS TECH DA ALA UND. 02
NOVA DO HRLB

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Saude do Vale do Ribeira e Litoral Sul

Rua dos Expediciondrios, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-2362 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
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EQUIPAMENTO: ELEVADOR PESSOAS/CARGA-
04 | MARCA: THYSSEN - CAPACIDADE: 275 KG- UND. 01
ABERTURA: 01 LADO - CAR

EQUIPAMENTO: ELEVADOR PESSOAS/CARGA-
05 | MARCA: REAL ELEVADORES - CAPACIDADE: UND. 01
420 KG - 06 PESSOAS - HRLB

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1.Considerando que a presente demanda se refere a contratacdo de servico comum,
caracterizado por especificagdes técnicas amplamente conhecidas e consolidadas no
mercado, que seguem métodos e técnicas padronizadas, padrées de desempenho e
qualidade definidos em normas técnicas e recomendacgdes dos fabricantes, verifica-se
que existem diversos fornecedores aptos a sua execugado. Trata-se, portanto, de objeto
cuja execugao nao demanda desenvolvimento de solugao exclusiva, sendo plenamente
possivel a comparacao de pregos praticados por diferentes prestadores.

5.2.0 levantamento de mercado foi conduzido pelo setor de compras, mediante pesquisa
direta junto a empresas especializadas no segmento, em conformidade com a
legislagdo vigente. Para assegurar maior transparéncia e fidedignidade, foram
consideradas multiplas fontes, incluindo consultas diretas e utilizagao de bases oficiais,
como a plataforma Banco de Precos. A pesquisa resultou em quatro orgamentos, dos
quais se extraiu 0 menor valor apresentado, atendendo as exigéncias legais e
possibilitando a selecao da proposta mais vantajosa para a Administracéo.

5.3.Com o objetivo de assegurar maior transparéncia, competitividade e fidedignidade na
apuracdo do valor estimado da contratacdo, serdo adotadas multiplas fontes de
pesquisa, de modo a obter amostra representativa dos precos praticados no mercado.
Além das cotagbes diretas junto a fornecedores, serdo utilizadas bases de dados
especializadas, em especial a plataforma Banco de Precgos, reconhecida por sua
abrangéncia e confiabilidade no contexto das licitagbes publicas.

5.4.A utilizacdo de mais de uma fonte para o levantamento de pregos visa mitigar riscos de
sobreprec¢o ou superfaturamento, conforme orientagées do Tribunal de Contas e boas
praticas de governanga publica, garantindo que o valor estimado da contratacao reflita
as condicoes reais do mercado e possibilite a sele¢do da proposta mais vantajosa para
a Administracao.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO
6.1. O valor estimado da contratagcao foi definido a partir da pesquisa de precgos realizada
pelo Setor de Compras, em conformidade com o art. 23 da Lei n® 14.133/2021. Foram

obtidos os seguintes orgamentos:

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Saude do Vale do Ribeira e Litoral Sul

Rua dos Expediciondrios, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-2362 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
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6.1.1.VECTOR Instalagdo e Manutengéo Ltda — R$ 124.848,00
6.1.2.Litoranea Manutencao de Elevadores Ltda — R$ 142.080,00
6.1.3.Basic Elevadores Ltda — R$ 293.040,00
6.1.4.Tradigdo Manutengéo de Elevadores Ltda — R$ 297.000,00
O menor valor foi o da empresa VECTOR Instalagdo e Manutengdo Ltda (R$
124.848,00), que servira como referéncia para a contratagéo direta por dispensa de

licitacdo, nos termos do art. 75, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

7.1.

7.2.

7.3.

A solucgéo proposta consiste na contratacao de empresa especializada para a prestagao
de servigcos continuos de manutencdo preventiva e corretiva de elevadores, com
fornecimento de pec¢as, mao de obra qualificada e atendimento emergencial 24 horas,
garantindo o pleno funcionamento, a segurangca e a conformidade legal dos
equipamentos instalados nas dependéncias do HRLB.
Essa contratacdo visa atender de forma eficaz as exigéncias de seguranca,
acessibilidade e conservagao patrimonial, assegurando que os elevadores operem
dentro dos padrdes técnicos estabelecidos pelas normas da ABNT (tais como NBR NM
207, NBR NM 313, NBR 16083), pelas exigéncias da NR-12 (Norma Regulamentadora
de Seguranca em Maquinas e Equipamentos), e demais legislagdes pertinentes
A prestacao dos servigos devera contemplar os seguintes componentes:
7.3.1.MANUTENGCAO PREVENTIVA
7.3.1.1. Execucéao de inspecoes técnicas periddicas (mensais), conforme plano
de manutencéao definido pelo fabricante e normas técnicas;
7.3.1.2. Lubrificagao, ajustes e testes de funcionamento de todos os sistemas do
elevador (mecanicos, elétricos, eletrénicos, de seguranca e sinalizagao);
7.3.1.3. Verificagdo do desgaste de pegas e componentes, com substituicao
preventiva, quando necessario;
7.3.1.4. Emissédo de relatérios técnicos mensais com registro das atividades
realizadas.
7.3.2.MANUTENCAO CORRETIVA
7.3.2.1. Atendimento a falhas ou interrup¢des do funcionamento dos elevadores,
com deslocamento de equipe técnica no prazo maximo de 24 horas, e
atendimento emergencial 06 horas, inclusive em finais de semana e feriados;
7.3.2.2. Substituicdo de pecas defeituosas por componentes originais ou
tecnicamente compativeis, com garantia minima de 12 meses;
7.3.2.3. Registro detalhado de cada ocorréncia e das medidas corretivas
aplicadas.
7.3.3.FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES
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7.3.3.1. Toda e qualquer peca necessaria para a execug¢ao dos servicos sera
fornecida pela contratada, sem 6nus adicional a contratante, exceto nos
casos em que houver clausula especifica para reposicdo mediante
reembolso ou cotagdo prévia.

7.3.4.RESPONSABILIDADE TECNICA E LEGAL

7.3.4.1. A contratada devera manter profissional habilitado e registrado no CREA
como responsavel técnico, com emissdo da Anotacado de Responsabilidade
Técnica (ART) para todo o periodo contratual;

7.3.4.2. A empresa devera estar regular perante os érgaos fiscalizadores e
manter toda a documentacgéo legal exigida atualizada.

JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
8.1. A decisado de nao parcelar o servigco e optar pela contratagdo de uma Unica empresa

para sua prestacdo é fundamentada em diversos aspectos que visam assegurar a

eficiéncia operacional, a qualidade do servico, a conformidade com normas e

regulamentacoes, além de otimizar os recursos financeiros e humanos disponiveis. A

seguir, sdo apresentadas as principais justificativas para essa abordagem:

8.1.1.Integracdo e Coordenacgédo de Servigos: Ao contratar uma Unica empresa para a
prestacao do servigo, € possivel garantir uma maior integragéo e coordenacao das
atividades relacionadas. Isso evita a fragmentacdo das responsabilidades e
minimiza os riscos de falhas de comunicacdo ou duplicidade de esforgos entre
multiplos fornecedores.

8.1.2.Padronizacao de Processos e Qualidade: Uma Unica empresa tera a capacidade
de estabelecer e manter padrbes consistentes de qualidade em todas as etapas
do processo. Isso contribui para garantir a conformidade com as normas e
regulamentacdes aplicaveis, bem como para atender as expectativas de qualidade
do contratante.

8.1.3.Economia de Escala e Eficiéncia Financeira: A concentracdo do servico em uma
Unica empresa permite aproveitar economias de escala, resultando em custos
unitérios mais baixos e, consequentemente, em uma maior eficiéncia financeira.
Além disso, a negociagao de contratos de com um Unico fornecedor pode resultar
em condigbes comerciais mais favoraveis, como descontos por volume ou tarifas
fixas.

8.1.4.Gestdo Simplificada e Responsabilidade Unica: Ao lidar com apenas um
fornecedor, a gestdo do contrato e o monitoramento do desempenho tornam-se
mais simples e diretos. Isso reduz a carga administrativa e facilita a
responsabilizagdo em caso de problemas ou ndo conformidades, uma vez que a
empresa contratada é a Unica responsavel pela prestagéo do servico.

8.1.5.Controle de Qualidade e Padronizagao de Procedimentos: A contratacdo de uma
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Unica empresa permite um maior controle sobre a qualidade do servico prestado,
pois facilita a implementacdo e o monitoramento de procedimentos padronizados
em todas as unidades operacionais. Isso contribui para garantir a consisténcia e a
eficacia dos processos, resultando em uma maior satisfagao do cliente final.

8.1.6.Gestdo de Riscos e Seguranca: Consolidar o servico em uma Unica empresa
facilita a avaliagdo e o gerenciamento de riscos relacionados a seguranga do
trabalho, a salde ocupacional e ao cumprimento de normas ambientais. Além
disso, simplifica a implementacdo de medidas de controle e prevencdo de
acidentes, bem como o cumprimento de requisitos legais e regulamentares
especificos do setor.

RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1. Com a contratacdo de empresa especializada para a prestacdo dos servicos de
manutencéo preventiva e corretiva de elevadores, pretende-se alcancar os seguintes
resultados:

9.1.1.Maior economicidade na gestdo dos equipamentos: Reducdo de custos
relacionados a falhas operacionais, substituicbes emergenciais e paralisa¢cdes nao
programadas, por meio da adocao de um plano de manutengdo preventiva
estruturado e continuo. Essa abordagem preventiva visa minimizar a necessidade
de manutengdes corretivas de alto custo e ampliar a vida atil dos equipamentos

existentes.

9.1.2.Melhor aproveitamento dos recursos publicos: O contrato permitird um controle
mais eficiente da manutencao, reduzindo o retrabalho, otimizando o uso de
materiais e evitando desperdicios. Também reduz a necessidade de intervencdes
emergenciais que sobrecarregam a estrutura interna da administracao.

9.1.3.Liberagdo da forca de trabalho interna: Ao transferir a responsabilidade pela
manutencdo dos elevadores a uma empresa especializada, a administracao
podera alocar servidores e equipes de infraestrutura para outras atividades de
maior valor estratégico, aumentando a produtividade institucional.

9.1.4.Aumento da confiabilidade operacional e da seguranga: Garantia de
funcionamento continuo e seguro dos elevadores, prevenindo riscos aos usuarios,
incluindo pessoas com mobilidade reduzida, e assegurando a acessibilidade em

conformidade com as normas técnicas e legislagoes vigentes.

9.1.5.Melhoria da qualidade dos servigos prestados a sociedade: A disponibilidade plena
e segura dos elevadores impacta diretamente na qualidade do atendimento ao
publico, especialmente em 6rgdos com grande circulacdo de pessoas como o
HRLB, promovendo conforto, agilidade e incluséo.

9.1.6.Previsibilidade e controle financeiro: A contratacdo permitira maior previsibilidade
dos gastos com manutencao, facilitando o planejamento orgamentario e financeiro
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da unidade gestora, além de evitar despesas imprevistas com reparos

emergenciais e acidentes.

10. PROVIDENCIA TOMADA PREVIAMENTE AO CONTRATO

10.1. Sintese conclusiva destacando a necessidade incontestavel de aquisicdo do
servigo e os beneficios esperados.

10.2. Recomendacao formal para a abertura do processo licitatério, com énfase na
escolha criteriosa de empresas especializadas, garantindo com exceléncia o
fornecimento do material.

10.3. Nomear os fiscais e gestores responsaveis pela fiscalizagcdo contratual;
Capacitacao dos servidores que realizarao atividades de fiscalizacdo de acordo com a
Lei n? 14.133/2021.

11. COMPRAS OU CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

11.1. Nao é necessaria contratacao correlata ou interdependente que venha a

interferir ou merega maiores cuidados no planejamento da futura contratacao.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS

12.1. A contratacao dos servigos devera observar os principios da sustentabilidade
ambiental, econdmica e social, em conformidade com a Politica Nacional de Residuos
Sélidos (Lei n? 12.305/2010), a Lei n? 14.133/2021 (nova Lei de Licitagcdes e Contratos),
e demais normativos aplicaveis.

12.2. Dessa forma, a empresa contratada devera adotar praticas que minimizem os
impactos ambientais decorrentes da prestacdo dos servicos, contribuindo para o
desenvolvimento sustentével, tais como:

12.2.1. Destinacao adequada de residuos e pecas substituidas, assegurando que
componentes eletrdnicos, metalicos ou oleosos sejam descartados conforme a
legislagdo ambiental vigente;

12.2.2. Reduc¢édo do uso de materiais nocivos ao meio ambiente, dando preferéncia
ao uso de produtos biodegradaveis ou com menor impacto ambiental nas
atividades de limpeza e manutengao;

12.2.3. Eficiéncia energética, observando as boas praticas de regulagem e calibragdo
de sistemas que possam influenciar no consumo energético dos elevadores,
contribuindo para sua operagéo eficiente;

12.2.4. Comprovacao de descarte responsavel, mediante apresentagao de certificado

de destinagao final de residuos, sempre que aplicavel;
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13. VIABILIDADE DA COMPRA OU DA CONTRATACAO
13.1. A contratagao dos servigos de manutengao preventiva e corretiva de elevadores

mostra-se viavel sob os aspectos técnico, legal, operacional e financeiro, conforme
os elementos a seguir:
13.1.1. Viabilidade Técnica
13.1.1.1. A solugao técnica proposta — contratacdo de empresa especializada
com fornecimento de méo de obra, pecas e atendimento emergencial — é
amplamente utilizada em contratos similares na Administracdo Publica.
As normas técnicas que regulam o objeto estdo consolidadas (como as NBRs
da ABNT e a NR-12), e h& oferta suficiente de empresas capacitadas no
mercado para atender ao escopo, garantindo competitividade e qualidade na
prestacao do servico.
13.1.2. Viabilidade Legal
13.1.2.1. A contratacdo esta amparada pela Lei n® 14.133/2021 e sera realizada
por meio de dispensa de licitagado, conforme previsto no art. 75, inciso Il, em
razédo de o valor estimado ser inferior ao limite legal estabelecido para
servigos de engenharia e manuteng&o. Assim, a contratagéo direta encontra
respaldo juridico, preservando os principios da legalidade, economicidade,
eficiéncia e vantajosidade
13.1.3. Viabilidade Operacional
13.1.3.1. O HRLB dispde de estrutura organizacional para gestao e fiscalizacao
do contrato, com servidores capacitados e processos internos ja utilizados
em contratos anteriores de natureza semelhante.
O ambiente onde estao instalados os elevadores esta apto para receber os
Servigos, e quaisquer ajustes operacionais necessarios ja foram mapeados e
serdo providenciados antes da contratacéo.
13.1.4. Atendimento a Necessidade Publica
13.1.4.1. A manutencdo dos elevadores é indispensavel para garantir a
acessibilidade, seguranca e continuidade dos servicos prestados pelo
HRLB, tanto para servidores quanto para o publico externo.
A auséncia de manutencdo adequada pode gerar riscos a integridade fisica
das pessoas, prejuizos materiais, além de responsabilidade legal para o
orgao.
14. CONCLUSAO
14.1. Com base nas informagdes apresentadas neste Estudo Técnico Preliminar,
conclui-se que a contratagdo de empresa especializada para a prestacao de servigos
continuos de manutengéao preventiva e corretiva de elevadores no HRLB é:
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14.1.1. Tecnicamente vidvel, em razdo da existéncia de normas técnicas consolidadas
e da ampla oferta de fornecedores capacitados;

14.1.2. Juridicamente possivel, amparada pela Lei n® 14.133/2021 e compativel com as
diretrizes do planejamento da contratagao;

14.1.3. Operacionalmente adequada, considerando a capacidade interna de gestéo e
fiscalizagédo do contrato;

14.1.4. Economicamente vantajosa, por permitir previsibilidade de custos, reducéo de
paralisagdes e maior vida Util dos equipamentos.

14.2. Diante do exposto, recomenda-se a formalizagao da contratagao direta, por meio
de dispensa de licitagédo (art. 75, Il, da Lei n® 14.133/2021), em favor da empresa cuja
proposta se mostrou mais vantajosa, de modo a assegurar a continuidade, a segurancga
e a eficiéncia dos servigos prestados a populagéo pelo Hospital Regional Dr. Leopoldo
Bevilacqua.

Pariquera-Agu/SP, 15 de setembro de 2025.

Luiz Carlos Lunardi das Neves

Diretor de Servigos Administrativos
Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua - HRLB
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TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigos continuos de
manutencdo preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de pegas, atendimento
emergencial e suporte técnico, instalados nas dependéncias do Hospital Regional Dr. Leopoldo
Bevilacqua — HRLB e Complexo Ambulatério Regional — CAR, conforme especificagbes deste
Termo de Referéncia.

Setor Requisitante: DIRETORIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Responsavel pela Solicitacdo: LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES

Email: diretoradm@consaude.org.br

1. OBJETO E CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. A presente contratagao tem por finalidade garantir a continuidade, seguranga e eficiéncia
do funcionamento dos elevadores instalados no HRLB, por meio da execucéao de servigcos
de manutengéo preventiva mensal e corretiva sob demanda, incluindo o fornecimento e
substituicao de pecgas originais ou tecnicamente compativeis.

1.2. Relacao de equipamentos:

ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNIDADE DE | QUANTIDADE
MEDIDA

01 MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UND 03
03 ELEVADORES MARCA SCHINDLER DA ALA
NOVA DO HRLB.

02 MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UND. 02
02 ELEVADORES MARCA BASS TECH DA ALA
NOVA DO HRLB

03 MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UND. 02
02 MONTA CARGA MARCA BASS TECH DA ALA
NOVA DO HRLB

04 EQUIPAMENTO: ELEVADOR PESSOAS/CARGA- UND. 01
MARCA: THYSSEN - CAPACIDADE: 275 KG-
ABERTURA: 01 LADO DO CAR
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05 | EQUIPAMENTO: ELEVADOR PESSOAS/CARGA- UND. 01
MARCA: REAL ELEVADORES — CAPACIDADE: 420
KG - 06 PESSOAS DO HRLB
1.3. O objeto desta contratagéo é caracterizado como comum, nos termos do art. 62, XXIl, da

Lei n® 14.133/2021, pois apresentam padrées de desempenho e qualidade objetivamente
definidos por meio de especificagdes usuais de mercado.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO E DESCRIGAO DA SOLUGAO

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

O Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB), integrante do CONSAUDE,
desempenha papel fundamental na rede publica de saiude do Vale do Ribeira, sendo
referéncia regional no atendimento de média e alta complexidade. Para a execugao de
suas atividades assistenciais e de apoio, a instituicdo depende de infraestrutura fisica
adequada, que inclui equipamentos essenciais para a logistica interna e a mobilidade de
pacientes, profissionais, visitantes, insumos e materiais hospitalares.

Entre esses equipamentos, os elevadores de transporte de pessoas e cargas possuem
relevancia estratégica, uma vez que viabilizam a circulacdo segura e eficiente entre
diferentes setores do hospital, permitindo o rapido deslocamento de pacientes, inclusive
em condigdes criticas, bem como o transporte de insumos, medicamentos e materiais
esterilizados.

A manutengao regular e especializada desses equipamentos é imprescindivel para
prevenir falhas, reduzir riscos de acidentes, prolongar a vida util e assegurar o
cumprimento das normas técnicas aplicaveis, tais como ABNT NBR NM 207, ABNT NBR
NM 313 e ABNT NBR 16083, além de regulamentacdes trabalhistas e de seguranca do
trabalho, como a NR-12. A auséncia de manutencdo adequada ou a interrupgdo dos
servigcos poderia acarretar prejuizos operacionais significativos, comprometendo a
seguranca, a acessibilidade e a continuidade do atendimento hospitalar.

Além disso, por tratar-se de ambiente hospitalar de grande fluxo e com operagdes
ininterruptas, eventuais falhas nos elevadores tém potencial de impactar diretamente a
qualidade do atendimento, aumentando o tempo de resposta a emergéncias, dificultando
a logistica interna e colocando em risco a integridade de pacientes e profissionais. Dessa
forma, a contratacdo de empresa especializada para execugdo dos servigos de
manutengao preventiva e corretiva € medida necessaria para garantir o funcionamento
pleno e seguro desses equipamentos, atendendo ao interesse publico e aos principios da
eficiéncia, continuidade, economicidade e seguranca.

A presente contratagdo também contribui para mitigar riscos juridicos e administrativos,
uma vez que assegura a conformidade com as exigéncias legais e normativas, reduzindo

a probabilidade de ocorréncia de acidentes, paralisagbes ou descumprimento de
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obrigagdes contratuais. Por fim, a ado¢ao de um contrato formal com clausulas claras de
desempenho, prazos e penalidades proporciona maior controle e fiscalizagdo sobre a
execugao do servigo, garantindo transparéncia e rastreabilidade, em conformidade com
0 que preceitua a Lei n® 14.133/2021.

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
3.1. A solucédo proposta consiste na contratagcdo de empresa especializada para a prestacao
de servigos continuos de manutencao preventiva e corretiva em todos os elevadores
instalados no Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB), incluindo monta-cargas
e equipamentos de transporte de pessoas, com fornecimento e substituicao de pecas
originais ou tecnicamente compativeis, devidamente certificadas.
3.2. A execugéao dos servigos devera abranger:
3.2.1.Manutencao Preventiva — Realizada mensalmente, conforme cronograma acordado
com a fiscalizagdo, englobando inspecdes técnicas, lubrificacéo, ajustes mecanicos,
verificagao e teste dos sistemas de seguranca, controle eletronico e dispositivos de
parada, bem como limpeza e conservagdo dos componentes internos e externos dos
equipamentos. A preventiva visa reduzir a incidéncia de falhas, prolongar a vida util
dos elevadores e assegurar o cumprimento integral das normas técnicas vigentes.
3.2.2.Manutencao Corretiva — Executada sob demanda, sempre que for detectada falha,
mau funcionamento ou paralisagao do equipamento, devendo ocorrer em até 24
horas para casos comuns e no prazo maximo de 6 horas para ocorréncias
emergenciais. Inclui diagnostico técnico, reparo imediato e, quando necessario,
substituicao de pecas ou componentes, de forma a restabelecer a plena
funcionalidade e seguranca do equipamento.
3.2.3.Fornecimento de Pecas e Componentes — Todas as pecgas utilizadas deverao ser
originais do fabricante ou compativeis, desde que atendam aos requisitos técnicos e
de seguranca estabelecidos nas normas ABNT e possuam garantia minima de 12
meses contra defeitos de fabricagao.
3.2.4.Relatérios Técnicos — Emissao mensal de relatério detalhado contendo data, hora e
natureza dos servicos realizados, pegas substituidas, recomendagdes de ajustes e
eventuais necessidades de reparos futuros, permitindo rastreabilidade e gestdo do
historico de manutengéo de cada equipamento.
3.2.5.Atendimento Emergencial 24 horas — Disponibilidade de equipe técnica em regime
de plantéo para atendimento a chamados emergenciais, com deslocamento imediato
para casos que representem risco a seguranga dos usuarios ou comprometam a
operacao hospitalar.
3.3. A empresa contratada devera possuir infraestrutura fisica e operacional compativel com
a execugao dos servigos, dispor de técnicos habilitados e registrados no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e atender integralmente as exigéncias
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legais e normativas, incluindo as Normas Regulamentadoras aplicaveis (NR-12, NR-35 e
demais pertinentes).

3.4. A implementagao desta solugdo proporcionard maior confiabilidade aos equipamentos,
reducdo do tempo de inatividade e aumento da seguranga operacional, garantindo a
continuidade dos servicos de salde prestados pelo HRLB e assegurando o pleno

atendimento as necessidades da instituicao e de seus usuarios.

ENQUADRAMENTO COMO SERVICO CONTINUADO
4.1. O objeto desta contratagcao enquadra-se como servigo continuado, nos termos do art. 69,
inciso XXIIl, da Lei n? 14.133/2021, por tratar-se de atividade cuja execugao se da de
forma ininterrupta e periddica, sendo essencial a manutengéo das condigdes operacionais
e de segurancga do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB).
4.2. A prestacdo de servigos de manutencdo preventiva e corretiva de elevadores configura-
se como atividade imprescindivel e de carater permanente, pois:
4.2.1.Garante a seguranca dos usuarios — incluindo pacientes, acompanhantes, visitantes
e profissionais de salde — durante o uso dos equipamentos;

4.2.2.Preserva a acessibilidade e mobilidade interna no ambiente hospitalar,
especialmente para transporte de pacientes acamados e insumos criticos;

4.2.3.Evita paralisagbes e atrasos operacionais, que podem comprometer fluxos
assistenciais, transporte de medicamentos, deslocamento de equipes médicas e
atendimento a emergéncias;

4.2.4.Atende a requisitos legais e normativos, assegurando conformidade com padrbes
técnicos e regulamentares de seguranga.

4.3. A natureza continuada decorre da necessidade de execugdo sistematica das
manutencgdes preventivas, bem como da obrigagédo de pronta resposta em situagdes de
falha ou pane, o que demanda disponibilidade constante da empresa contratada e
capacidade de atendimento imediato.

4.4. Adicionalmente, por se tratar de servico essencial em ambiente hospitalar de alta
complexidade, a interrupgcéo de sua prestagao acarretaria riscos elevados a seguranga,
a eficiéncia dos servigos de saude e a propria integridade fisica de pacientes e
colaboradores. Dessa forma, a continuidade deste contrato é imprescindivel para
assegurar a regularidade e a qualidade das operag6es do HRLB, bem como para cumprir
0 principio da continuidade do servigo publico, previsto na Lei n® 14.133/2021 e

consagrado pela jurisprudéncia administrativa e judicial.
FORMA E CRITERIOS DA SELECAO DO FORNECEDOR
5.1. Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

5.1.1.A presente contratagéo sera realizada por dispensa de licitagdo, nos termos do art.

75, inciso I, da Lei n® 14.133/2021, tendo em vista que o valor estimado para os
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servigos é inferior a R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), limite previsto
para contratagao direta de servigos de engenharia e manutengéo.
5.1.2.Para subsidiar a escolha da proposta mais vantajosa, foi realizada pesquisa de
precos pelo Setor de Compras, obtendo-se os seguintes orgcamentos:
51.2.1. VECTOR Instalacdo e Manutencao Ltda — R$ 124.848,00
5.1.2.2. Litoranea Manutencéo de Elevadores Ltda — R$ 142.080,00
5.1.2.3. Basic Elevadores Ltda — R$ 293.040,00
5.1.2.4. Tradigdo Manutengéo de Elevadores Ltda — R$ 297.000,00
5.1.3. Constatou-se que a proposta da empresa VECTOR Instalagdo e Manutengéo Ltda
apresenta-se mais vantajosa para a Administracdo, uma vez que atende
integralmente as especificagdes técnicas descritas neste Termo de Referéncia, ao
mesmo tempo em que oferece 0 menor preco dentre os orgamentos obtidos, ficando
o valor enquadrado dentro do limite legal para a contratacao direta.
5.1.4.Ressalta-se que a presente contratacdo observa os principios da legalidade,
economicidade, eficiéncia e vantajosidade, sendo conduzida de forma transparente
e devidamente justificada, com documentacdo comprobatéria anexa.
5.2. Critérios de aceitabilidade da proposta
5.2.1.0s critérios de aceitabilidade foram verificados com base na pesquisa de pregos
realizada, considerando a conformidade técnica dos servicos e a compatibilidade
dos valores apresentados com o mercado. Foram desconsiderados orgamentos
inexequiveis ou superiores ao valor estimado. A proposta selecionada atende
integralmente as especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia e apresenta
valor vantajoso para a Administracao.
5.2.2.A empresa devera ainda comprovar possuir em seu quadro técnico profissional
responsavel habilitado e registrado no CREA, nos termos da legislagao vigente.

PRAZO DE VIGENCIA

6.1. O prazo de vigéncia do contrato decorrente desta contratacao sera de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura ou, quando houver, da emissdo da ordem de
inicio de servi¢os, 0 que ocorrer primeiro.

6.2. A definicao deste periodo fundamenta-se na natureza do objeto, que se caracteriza como
servigo continuado de manutengéo preventiva e corretiva de elevadores, demandando
acompanhamento periédico e execucao regular ao longo do tempo para assegurar a
preservagao da funcionalidade e seguranca dos equipamentos.

6.3. Nos termos do art. 107, caput e § 42, da Lei n® 14.133/2021, o prazo de vigéncia podera
ser prorrogado, por iguais e sucessivos periodos, desde que:

6.3.1.Haja interesse da Administracéo;

6.3.2.Seja comprovada a vantagem da prorrogag@o em relacdo a uma nova licitagéo;

6.3.3.Seja mantida a economicidade e a adequagao técnica da prestagao do servigo;

6.3.4.Seja formalizado termo aditivo, devidamente motivado e aprovado pela autoridade
competente.
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6.4. A possibilidade de prorrogagao € recomendada em razao da complexidade técnica e da
criticidade operacional do servico, o que exige a continuidade de uma equipe ja
familiarizada com as particularidades dos equipamentos e rotinas do HRLB. Essa
continuidade reduz o tempo de resposta, evita riscos decorrentes de transi¢cao contratual
e proporciona melhor controle sobre o histérico de manutengédo, garantindo maior
eficiéncia e seguranga.

6.5. Por fim, ressalta-se que, ao final da vigéncia ou de suas prorrogagoes, o contrato sera
encerrado com a execucgao de todas as obrigacOes contratuais e a entrega dos relatérios
finais de manutengao, contendo o registro atualizado das condi¢des operacionais de
todos os equipamentos abrangido

PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

7.1. Apo6s a formalizagédo da contratagéo direta e a homologacao da escolha da proposta mais
vantajosa, sera providenciada a assinatura do contrato, este serd convocado para
assinatura do contrato no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data de recebimento
da convocagéao formal, nos termos do art. 90 da Lei n® 14.133/2021.

7.2. Esse prazo podera ser prorrogado, uma unica vez, por igual periodo, desde que solicitado
de forma justificada pelo contratado e aceito pela Administragdo, conforme disposto no §
12 do mesmo artigo. O ndo atendimento a convocagdo no prazo estabelecido, sem
justificativa aceita, implicard na aplicagdo das sangbes previstas em lei e no edital,
inclusive podendo ensejar a convocacdo do licitante classificado em colocacao
subsequente, na ordem de classificagéo final.

7.3. Afixacao do prazo de 5 (cinco) dias Uteis considera:

7.3.1.A necessidade de celeridade na formalizagao do instrumento contratual, de modo a
ndo comprometer a continuidade da prestacdo dos servicos;

7.3.2.0 carater essencial do objeto, cuja interrupgao pode trazer prejuizos imediatos a
seguranca e ao funcionamento do hospital;

7.3.3.A compatibilidade com a legislagdo vigente, que prevé prazos similares em
procedimentos licitatérios para a formalizagao do ajuste.

7.4. A assinatura do contrato seré precedida da verificagao da manutengao das condigbes de
habilitacdo do licitante, incluindo a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, bem
como a comprovacao da garantia contratual, quando exigida.

7.5. Somente apés a assinatura do contrato e a emissdo da ordem de inicio pela
Administragédo sera autorizada a mobilizagdo da equipe e o inicio efetivo da execugéo dos

Servigos.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
8.1. A presente contratacdo deverad atender a um conjunto de requisitos técnicos,
administrativos e operacionais indispensaveis para assegurar a execu¢ao adequada dos

servicos, a conformidade com as normas vigentes e a plena satisfacdo do interesse
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publico. Esses requisitos tém por objetivo garantir que o servigo seja prestado com
qualidade, seguranca, continuidade e economicidade, preservando a integridade dos
equipamentos e a seguranga dos usuarios.
8.2. Requisitos Técnicos
8.2.1.A empresa contratada devera:
8.2.1.1. Executar manutencdo preventiva mensal em todos os elevadores e
monta-cargas listados no objeto, contemplando inspecao, lubrificagédo, ajustes
mecanicos, verificacdo de dispositivos de seguranca, limpeza e conservagao
dos componentes;
8.2.1.2. Realizar manutengao corretiva sempre que houver ocorréncia de falha ou
pane, restabelecendo o funcionamento do equipamento em prazo maximo de
24 horas para ocorréncias comuns € 6 horas para situagées emergenciais;
8.2.1.3. Fornecer e substituir pecas originais ou tecnicamente compativeis, desde
que atendam as especificacées de desempenho e seguranca estabelecidas
nas normas aplicaveis, com garantia minima de 12 (doze) meses;
8.2.1.4. Atender integralmente as normas técnicas da ABNT NBR NM 207, NBR
NM 313, NBR 16083, bem como as Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho, especialmente a NR-12 (Seguranga no Trabalho em Maquinas e
Equipamentos) e demais aplicaveis;
8.2.1.5. Emitir relatérios técnicos mensais com registro das atividades executadas,
pegas substituidas, ocorréncias identificadas e recomendagbes para
melhorias, permitindo rastreabilidade e gestdo do histérico de manutencao de
cada equipamento.
8.3. Requisitos da Empresa Contratada
8.3.1.A empresa contratada devera:
8.3.1.1. Possuir registro ativo e regular no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), com responsavel técnico devidamente habilitado;
8.3.1.2. Comprovar experiéncia anterior na execugdo de servigcos similares,
mediante apresentacdo de atestados de capacidade técnica emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, compativeis em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto desta contratagéo;
8.3.1.3. Dispor de infraestrutura fisica e operacional compativel, incluindo equipe
técnica qualificada, veiculos de atendimento, ferramentas, equipamentos e
pecas para execugao imediata dos servicos;
8.3.1.4. Manter regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, comprovada por
meio da apresentagao dos documentos exigidos pela legislagéo vigente;
8.3.1.5. Cumprir integralmente as normas de seguranca do trabalho, devendo
adotar medidas de prevencgéo e controle de riscos, com apresentacdo de
programas e certificagdes aplicaveis, como PPRA (Programa de Prevengéo de

Riscos Ambientais) e laudos técnicos de seguranca.
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8.4. Requisitos Operacionais

8.4.1.Disponibilizar canal de comunicagéo direta (telefone e/ou e-mail) para atendimento
de chamados emergenciais a qualquer hora do dia ou da noite;

8.4.2.Garantir tempo de resposta compativel com a criticidade do ambiente hospitalar, de
forma a minimizar impactos operacionais;

8.4.3.Manter equipe técnica em regime de plantdo para emergéncias, com deslocamento
imediato sempre que acionada pela fiscalizagdo do contrato.

8.4.4.0 atendimento integral a esses requisitos sera condigao essencial para a habilitacao
e execucgao contratual, sendo passivel de fiscalizagdo permanente por parte da
Administragdo, a qual podera aplicar as penalidades cabiveis em caso de

descumprimento.

GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Com o objetivo de assegurar a fiel execugdo do contrato e resguardar o interesse da
Administracdo, serda exigida da contratada a prestacdo de garantia de execucéo
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em conformidade com o
disposto no art. 96, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

9.2. A exigéncia da garantia justifica-se em razao da relevancia do objeto, da necessidade de
continuidade ininterrupta dos servicos e dos riscos operacionais inerentes a execugao de
manutengao de equipamentos essenciais a operacgao hospitalar. A prestacao da garantia
reduz a exposicao da Administracdo a prejuizos decorrentes de eventual inadimplemento
contratual, possibilitando a cobertura de custos adicionais que possam surgir para
recompor as obrigacdes assumidas.

9.3. A contratada podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia, previstas no
art. 96, § 1°, da Lei n® 14.133/2021:

9.3.1.Caucéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro no Sistema Especial de Liquidacao e de Custddia (Selic) do Banco
Central do Brasil;

9.3.2.Seguro-garantia, desde que em conformidade com a legislacao aplicavel e aceito
pela Administracao;

9.3.3.Fianca bancéria, emitida por instituicdo financeira devidamente autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.

9.4. A garantia devera ter validade igual ou superior a vigéncia contratual e ser renovada ou
reposta sempre que houver utilizagdo parcial ou total, ou quando ocorrer prorrogagao
contratual.

9.5. A ndo apresentagdo ou manutengéo da garantia nos prazos e condigbes estabelecidos
serd considerada inadimplemento contratual e poderd ensejar a aplicagdo das
penalidades previstas na Lei n® 14.133/2021, no edital e no contrato, incluindo a

possibilidade de rescisdo unilateral pela Administragao.
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10. EXECUCAO DO OBJETO
10.1. A execugdo dos servigos sera realizada conforme as condigbes e especificacoes
definidas neste Termo de Referéncia, devendo observar rigorosamente as normas
técnicas aplicaveis, as determinagdes da fiscalizagdo designada pela Administragéo e as
boas praticas do setor.
10.1.1. Inicio dos Servigos
10.1.1.1. O inicio efetivo dos servicos devera ocorrer em até 5 (cinco) dias Uteis
contados da emissao da ordem de servico ou documento equivalente, apds
assinatura do contrato e apresentagdo da garantia de execugdo, quando
exigida.
10.1.2. Locais de Execugao
10.1.2.1.  Os servigos serao prestados nas dependéncias do Hospital Regional Dr.
Leopoldo Bevilacqua (HRLB), localizado na Rua dos Expedicionarios, n® 140,
Centro, Pariquera-Acu/SP, abrangendo todos os elevadores e monta-cargas
listados no escopo contratual. Poderdo, ainda, ser incluidos outros
equipamentos, desde que vinculados a mesma unidade hospitalar, mediante
aditivo ou autorizagédo formal da Administracao.
10.1.3. Metodologia de Execugao
10.1.3.1. A execugdo compreendera:
10.1.3.2. Manutengao preventiva mensal, programada conforme cronograma
aprovado pela fiscalizagdo, incluindo inspegdes mecanicas, elétricas e
eletronicas; ajustes; lubrificacdo; testes de segurangca; e limpeza de
componentes.
10.1.3.3. Manutengédo corretiva sob demanda, em casos de falha, defeito ou
paralisagao, com diagndstico técnico preciso e execugao de reparos imediatos,
substituicdo de pecas e restabelecimento das condigbes de seguranca e
funcionamento.
10.1.3.4. Atendimento emergencial com deslocamento da equipe técnica em até 6
horas ap6s o chamado, para ocorréncias que apresentem risco iminente a
seguranca ou comprometam a operacao hospitalar.
10.1.3.5. Relatérios de manutencao contendo a descricao detalhada das atividades
realizadas, identificagdo dos equipamentos, pecas substituidas, medicbes
técnicas, data e hora da execugdo, nome do técnico responsavel e
recomendagdes para agdes futuras.
10.1.4. Procedimentos Técnicos Gerais
10.1.4.1. Checar nivelamento, aceleragéo e retardamento (partidas/paradas).
10.1.4.2. Verificar vibracdo, ruidos, coxins, corredicas, barras de reversdao do
conjunto de elevador.
10.1.4.3.  Verificar armarios, contatores, fusiveis, disjuntores, relés, etc.

10.1.4.4. Verificar maquina de tragao: freio, 6leo, ruido, desgaste e vazamentos.
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10.1.4.5. Verificagdo do motor: coletor, escovas, desgaste, faiscamento, etc.
10.1.4.6. Verificar e lubrificar guias, pick-ups, interruptores e limpeza geral dos
equipamentos.
10.1.4.7. Limitador de velocidade: testar contatos, inspecionar, lubrificar, regular.
10.1.4.8. Inspecionar tirantes e molas dos cabos de tracao.
10.1.4.9. Substituicdo dos cabos de agco quando necessario, com procedimento
para igualar a tensdo dos cabos condutores.
10.1.5. Instalacéo Fisica da Casa de Maquina:
10.1.5.1.  Verificar iluminagao, ventilagao, infiltracdes de agua/pd/gases, objetos
estranhos, condi¢des inseguras e limpeza geral.
10.1.6. Cabina/Caixa:
10.1.6.1.  Verificar limites superiores.
10.1.6.2. Testar gancho/contatos, folgas, infiltracoes.
10.1.6.3. Testar e inspecionar carretilhas, garfos, eixo vertical e perfil das portas de
pavimentos.
10.1.6.4. Executar pintura nas portas de pavimentos quando necessario.
10.1.6.5.  Lubrificar guias de coluna e contrapeso.
10.1.6.6. Verificar lubrificacdo, equalizacdo, desgaste e quebras dos cabos de
tracao.
10.1.6.7.  Verificar desgaste, quebras, ferrugens do cabo limitador.
10.1.6.8. Inspecionar polia, peso da fita, coxins fixagdo dos cabos/correntes do
contrapeso.
10.1.6.9. Inspecionar e lubrificar RMT (rampa mével do trinco), APC (aparelho da
porta da cabina), coxins, polias, carretilhas.
10.1.6.10. Realizar limpeza e/ou regulagem geral das barras de portas, contrapeso e
teto da cabina.
10.1.6.11. Trocar lampadas e reatores existentes nos elevadores, tetos, bem como
substituir, quando necessario, todas as pegas e lampadas que compdem.
10.1.7. Pogo (Componentes localizados no poco):
10.1.7.1.  Lubrificar e verificar estiramento das polias esticadoras/secundarias.
10.1.7.2. Inspecionar para-choques, limites, freio de seguranca, infiltragbes.
10.1.7.3. Realizar limpeza geral do equipamento e piso.
10.1.8. Painel de Trafego ILH, Sinalizacdo de Chamada:
10.1.8.1.  Verificar e testar lampadas, botdes e campainhas de alarme da cabina.
10.1.8.2. Realizar limpeza e reaperto dos terminais.
10.1.8.3. Observagéo: ltens referentes & Manutencao Preventiva que necessitem
de substituicdo devem ser executados pela CONTRATADA, sem 6nus para o
CONSAUDE.
10.1.9. Prazos de Atendimento
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10.1.9.1. Chamados emergenciais: prazo maximo de 6 (seis) horas para inicio do
atendimento;
10.1.9.2. Chamados corretivos comuns: prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas;
10.1.9.3. Preventivas: execugado conforme calendério previamente aprovado pela
fiscalizagéo.
10.1.10. Fiscalizacéo
10.1.10.1. A Administragao designara um gestor e fiscais do contrato, nos termos do
art. 117 da Lei n? 14.133/2021, com atribuicées para acompanhar, registrar,
atestar e validar a execugdo dos servigos, bem como solicitar corre¢des ou
ajustes quando necessarios.
10.1.10.2. A fiscalizagdo podera realizar inspe¢des técnicas a qualquer momento,
solicitar reapresentagdo de relatérios e verificar in loco a execugdo dos
servicos e a adequacgéo das pecas e componentes utilizados.
10.1.11. Obrigagdes da Contratada Durante a Execugéo
10.1.11.1. Manter equipe técnica qualificada e devidamente registrada no CREA
durante toda a execucéao contratual;
10.1.11.2. Disponibilizar meios de comunicagdo 24 horas para recebimento de
chamados;
10.1.11.3. Cumprir todas as normas de seguranca do trabalho, fornecendo e exigindo
0 uso de EPIs pelos técnicos;
10.1.11.4. Responsabilizar-se integralmente por danos causados a equipamentos,
pessoas ou instalagdes, decorrentes de sua atuagao.
10.2. A execucao do objeto sera considerada concluida somente apos o ateste do gestor
do contrato e a comprovagao de que todos os servigos foram realizados conforme as
especificagdes, prazos e condi¢des estabelecidas.

11. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL
11.1. Para a execucdo do objeto desta contratacdo, sera exigida da licitante a
comprovacao de qualificagdo técnico-operacional compativel com as caracteristicas e
complexidade dos servigos de manutencdo preventiva e corretiva de elevadores em
ambiente hospitalar ou de similar criticidade.
11.1.1. Atestado de Capacidade Técnica
11.1.1.1. A licitante devera apresentar atestado(s) de capacidade técnica,
emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que
comprove(m) a execugao satisfatoria de servicos compativeis com o objeto,
contemplando:
11.1.1.2. Quantidade minima equivalente a 50% (cinquenta por cento) do total de

equipamentos previstos no presente contrato;
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11.1.1.3. Execucao de servigos em ambientes de alta complexidade operacional,
tais como hospitais, clinicas de grande porte, edificios corporativos de multiplos
pavimentos, centros comerciais ou instalagdes industriais;
11.1.1.4. Descricdo dos servigcos prestados, incluindo manutengédo preventiva e
corretiva, fornecimento e substituicdo de pecas, atendimento emergencial e
emissao de relatérios técnicos.
11.1.2. Registro Profissional
11.1.2.1.  Alicitante devera estar registrada e regular junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), devendo apresentar certidao de registro e
de regularidade, além de indicar responsavel técnico habilitado para
acompanhamento e execugcao dos servicos, com Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) pertinente.
11.1.3. Recursos Humanos e Materiais
11.1.3.1.  Sera exigida comprovagao de que a licitante dispde de:
11.1.3.2. Equipe técnica qualificada, composta por profissionais com formacéo e
experiéncia comprovada na manutengéo de elevadores;
11.1.3.3. Ferramental, equipamentos e instrumentos de medi¢cao adequados para
execugao das atividades previstas;
11.1.3.4. Estrutura fisica e operacional compativel, incluindo oficina ou base de
apoio e veiculo(s) para deslocamento rapido as instalagdes do HRLB.
11.1.4. Capacitacdo em Seguranca do Trabalho
11.1.4.1. Os profissionais envolvidos na execucdo do contrato deverdo possuir
capacitacdo em normas de seguranca aplicaveis, especialmente a NR-12
(Segurancga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos), NR-35 (Trabalho em
Altura) e demais pertinentes, devendo a licitante apresentar certificados de
treinamento ou comprovagéo equivalente.
11.1.4.2. O nao atendimento integral a estes requisitos serda motivo de inabilitacao,
uma vez que a qualificacdo técnico-operacional adequada é condigéo
essencial para a garantia da seguranca, da qualidade e da continuidade dos

servigos a serem executados.

12. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

12.1. A andlise das propostas apresentadas pelas licitantes observara critérios técnicos
e econbmicos que assegurem a vantajosidade para a Administragdo, em conformidade
com os principios da economicidade, da isonomia e da selecdo da proposta mais

vantajosa, previstos na Lei n® 14.133/2021.

12.1.1. Estrutura de Precos

12.1.1.1.  As propostas deverao conter planilha de composi¢do de pre¢os unitarios
e globais, discriminando de forma clara e detalhada todos os custos diretos e

indiretos envolvidos na execugéo do objeto, incluindo:
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12.1.1.2. Mao de obra técnica (com salarios, encargos trabalhistas, previdenciarios
e fiscais);

12.1.1.3. Custos com pecas e componentes originais ou tecnicamente compativeis;

12.1.1.4. Custos com deslocamento, ferramentas, EPIs e demais insumos;

12.1.1.5. Despesas administrativas e margens de lucro.

12.1.2. Compatibilidade de Valores

12.1.2.1. Sera desclassificada a proposta que:

12.1.2.2. Apresentar valores manifestamente inexequiveis, conforme parametros
do art. 59 da Lei n° 14.133/2021;

12.1.2.3. Ultrapassar o valor maximo estimado pela Administragao;

12.1.2.4. Nao apresentar coeréncia entre os valores unitarios e o valor global,
considerando os quantitativos e as especificagcdes do Termo de Referéncia.

12.1.3. Condig¢des Técnicas Minimas

12.1.3.1. Além dos requisitos econémicos, as propostas deverdo evidenciar a
capacidade técnica da licitante para atender as especificacdes do objeto,
mediante:

12.1.3.2. Confirmagao expressa de atendimento aos prazos de resposta e
execucao definidos no presente Termo de Referéncia;

12.1.3.3. Declaracao de que todas as pecas fornecidas terao garantia minima de 12
(doze) meses;

12.1.3.4. Compromisso com a execucdo das manutengcbes conforme normas

técnicas da ABNT e regulamentagbes de seguranga aplicaveis.

13. CONDICOES DE PAGAMENTO
13.1. O pagamento pelos servigos prestados sera efetuado mensalmente, em moeda
corrente nacional, mediante apresentacao da nota fiscal eletrénica correspondente e do
relatorio técnico mensal devidamente atestado pelo gestor ou fiscal do contrato, nos
termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021.
13.1.1. Procedimento para Pagamento
13.1.1.1. A contratada deverd encaminhar, até o 5° (quinto) dia util subsequente ao
més de execugao dos servigos, a nota fiscal/fatura acompanhada do relatério
técnico mensal e de todos os documentos comprobatorios exigidos;
13.1.1.2.  Afiscalizagio designada verificara a conformidade dos servigos prestados
com as especificagdes contratuais, podendo solicitar corre¢cées ou
complementagbes antes do ateste;
13.1.1.3. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias corridos ap6s a data
do ateste da nota fiscal/fatura, desde que a contratada esteja em plena
conformidade com as obriga¢des contratuais e legais.

13.1.2. Condigdes para Efetivagdo do Pagamento
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13.1.2.1. A contratada deverd manter, durante toda a execug¢d@o do contrato, as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao, especialmente a
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria;

13.1.2.2. O pagamento somente serd realizado se nao houver pendéncias
contratuais, incluindo a nao apresentacdo de relatérios técnicos ou o
descumprimento dos prazos de atendimento;

13.1.2.3. Havendo multas ou glosas aplicaveis, os valores serdo deduzidos do
pagamento, conforme disposi¢des contratuais.

13.1.3. Atualizagéo Financeira

13.1.3.1. Na hip6tese de atraso no pagamento por parte da Administracao, por
prazo superior ao estabelecido, desde que ndo decorrente de falha da
contratada, os valores devidos serdo corrigidos monetariamente pelo indice
oficial adotado pela Administragéo, acrescidos de juros legais, nos termos do
art. 137 da Lei n? 14.133/2021.

13.1.4. Forma de Transferéncia

13.1.5. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente por meio de transferéncia
eletrénica para conta bancaria de titularidade da contratada, vedada a realizagéo de
pagamentos a terceiros ndo previstos no contrato.

13.1.6. Essas condi¢des tém como finalidade garantir a regularidade e a transparéncia no
fluxo financeiro da contratacdo, assegurando que o desembolso publico ocorra
somente apds a comprovacao da efetiva execucado dos servicos com a qualidade e
seguranca exigidas.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA
14.1. A contratada, além das demais obrigagao prevista em lei, no edital e neste Termo
de Referéncia, devera observar integralmente as condigbes a seguir, sob pena de
aplicagao das penalidades cabiveis:
14.1.1. Execucédo Técnica
14.1.1.1. Realizar manutengdes preventivas mensais e manuteng¢des corretivas sob
demanda, em todos os elevadores e monta-cargas abrangidos pelo contrato,
seguindo as especificacdes técnicas, o cronograma acordado e as normas
aplicaveis;
14.1.1.2. Utilizar somente pegas originais ou tecnicamente compativeis com
garantia minima de 12 (doze) meses, devidamente comprovada em nota fiscal
e documento de certificagéo;
14.1.1.3.  Cumprir rigorosamente as normas técnicas da ABNT (NBR NM 207, NBR
NM 313, NBR 16083, entre outras aplicaveis), bem como as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente NR-12 e NR-35;
14.1.1.4. Fornecer relatérios técnicos mensais completos, com registros

fotograficos, medigbes, descricdo das atividades realizadas, pecas
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substituidas, nome do técnico responsavel e recomendagdes para melhoria do
desempenho e seguranga dos equipamentos;

14.1.1.5. Atender a chamados corretivos em até 24 horas e emergenciais em até 6
horas, contadas do acionamento pela Administracao.

14.1.2. Pessoal e Qualificagao

14.1.2.1. Manter equipe técnica composta por profissionais devidamente
registrados no CREA, com capacitagdo comprovada e treinamentos
atualizados;

14.1.2.2. Garantir que todos os técnicos utilizem Equipamentos de Protecao
Individual (EPIs) e cumpram as normas de seguranga durante a execug¢éo dos
Servigos;

14.1.2.3.  Substituir, quando solicitado pela Administragdo, qualquer profissional
cuja conduta ou desempenho seja considerado insatisfatério.

14.1.3. Comunicacéao e Disponibilidade

14.1.3.1. Disponibilizar canal de comunicacéao direta 24 horas (telefone e/ou e-mail)
para atendimento de chamados e solicitacdes da fiscalizacao;

14.1.3.2. Manter registro formal de todas as solicitagcdes recebidas, prazos de
atendimento e solugdes implementadas.

14.1.4. Responsabilidade Patrimonial

14.1.4.1. Responder integralmente por quaisquer danos causados a pessoas, bens
publicos ou privados em decorréncia da execugdo dos servigos,
independentemente de culpa ou dolo;

14.1.4.2. Reparar ou substituir, as suas expensas, pecas ou equipamentos
danificados por falha de execugao ou ma utilizagao de insumos.

14.1.5. Regularidade Contratual

14.1.5.1. Manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condi¢des de
habilitacao e qualificagao exigidas na licitagao;

14.1.5.2. Cumprir as obrigagbes fiscais, trabalhistas e previdenciarias,
responsabilizando-se por eventuais débitos decorrentes da execugdo do
contrato;

14.1.5.3. Apresentar a Administragdo, sempre que solicitado, certidées e
comprovantes de regularidade.

14.1.6. Essas obrigacdes visam assegurar a execugdo continua e segura dos servigos,
protegendo a Administracdo contra riscos operacionais, financeiros e legais, e
garantindo a prestagdo de um servigo de qualidade compativel com a criticidade do
ambiente hospitalar

15. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

15.1. A Administragdo, por meio de seus 0rgdos e servidores competentes, devera

cumprir as obrigacgoes previstas em lei, no edital e neste Termo de Referéncia, garantindo
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as condicbes necessarias para que a contratada possa executar os servicos de forma
adequada e eficiente.
15.1.1. Fiscalizagéo e Gestao do Contrato
15.1.1.1. Designar gestor e fiscais do contrato, conforme previsto no art. 117 da Lei
n? 14.133/2021, com atribuicbes para acompanhar, monitorar, atestar e
registrar o cumprimento das obrigagdes contratuais;
15.1.1.2. Comunicar formalmente a contratada sobre qualquer irregularidade
observada na execucao dos servigos, solicitando as correcoes necessarias;
15.1.1.3. Realizar vistorias periddicas e extraordindrias para verificar a
conformidade técnica e operacional da execucgao;
15.1.1.4.  Atuar preventivamente para evitar a interrupgao dos servigos, adotando
medidas imediatas em casos de risco iminente ou necessidade emergencial.
15.1.2. Apoio Operacional
15.1.2.1. Fornecer a contratada o acesso as instalacbes e equipamentos
necessarios a execucdo dos servigos, garantindo condicoes seguras de
trabalho;
15.1.2.2. Disponibilizar informacdes técnicas e documentagbes necessarias ao
cumprimento das atividades contratadas;
15.1.2.3. Garantir a seguranga patrimonial e pessoal durante a execugao das
atividades, naquilo que competir a Administragéo.
15.1.3. Responsabilidades Administrativas
15.1.3.1. Efetuar o pagamento a contratada dentro dos prazos e condicdes
estabelecidos no contrato, desde que cumpridas as exigéncias contratuais;
15.1.83.2. Fornecer a contratada as ordens de servigo e autorizagdes formais para
inicio de atividades ou execug¢do de manutengdes corretivas e emergenciais;
15.1.3.3. Adotar providéncias para assegurar a continuidade do contrato em
situagdes de transicao de gestdo ou contingéncias administrativas.
15.2. O cumprimento rigoroso dessas obrigagdes por parte da Contratante é
fundamental para assegurar que o contrato alcance plenamente seus objetivos,
garantindo a seguranga operacional, a preservac¢ado do patrimdnio publico e a eficiéncia

na prestagéo de servigos essenciais ao Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua.

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS
16.1. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes contratuais, o atraso
injustificado na execucgao dos servigos ou a ocorréncia de qualquer conduta incompativel
com os principios que regem a Administragéo Publica sujeitara a contratada a aplica¢éo
das sangdes previstas neste Termo de Referéncia, no edital, no contrato e na Lei n®
14.133/2021.
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16.2. As sangbes poderdo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, conforme a
gravidade da infragcdo e a natureza do descumprimento, garantindo-se a contratada o
direito ao contraditério e & ampla defesa.

16.2.1. Adverténcia
16.2.1.1.  Aplicavel nos casos de infragdes leves ou descumprimento de obrigacdes
acessorias que nao comprometam, de forma imediata, a execugao do objeto,
como atrasos pontuais de prazos ou falhas documentais, desde que nao
reincidentes.
16.2.2. Multa
16.2.2.1. Podera ser aplicada multa, nos seguintes termos:
16.2.2.2. Multa moratéria: até 0,5% (meio por cento) do valor mensal do contrato,
por dia de atraso na execugao dos servigos, limitada a 10% do valor mensal;
16.2.2.3. Multa compensatéria: até 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
nos casos de inexecucgéo parcial ou total do objeto, ou descumprimento de
clausulas essenciais.
16.2.2.4. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos devidos ou
cobrado judicialmente.
16.2.3. Suspensao Temporaria de Participar de Licitacao e Contratar
16.2.3.1. Impedimento de licitar e contratar com a Administragao Publica, pelo prazo
de até 3 (trés) anos, quando a conduta da contratada causar prejuizos
relevantes a execucdo do contrato ou comprometer a seguranca e O
funcionamento do hospital.
16.2.4. Declaragéo de Inidoneidade
16.2.4.1.  Aplicavel em casos de pratica de fraude, dolo, ma-fé ou descumprimento
grave e reiterado das obrigag¢des contratuais, impedindo a contratada de licitar
e contratar com todos os entes da Administragdo Publica enquanto perdurarem
0os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitacdo, nos termos do art. 156, § 52, da Lei n® 14.133/2021.
16.2.5. Hipoteses Especificas de Sancgao
16.2.5.1. As penalidades poderdo ser aplicadas, especialmente, nas seguintes
situacoes:
16.2.5.2. Falta de atendimento aos prazos de resposta para chamados corretivos e
emergenciais;
16.2.5.3. Utilizagdo de pecas ou componentes ndo conformes com as
especificagdes contratuais;
16.2.5.4. Auséncia de relatérios técnicos ou apresentacao de informacgdes falsas;
16.2.5.5. Recusa injustificada de atender as determinagées da fiscalizag¢éo;
16.2.5.6. Abandono da execug¢do contratual.
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16.3. A aplicagéo das sangdes ndo afasta a possibilidade de a Administragao promover
a rescisao contratual, sem prejuizo da cobranga de indenizagdo por perdas e danos

eventualmente causados.

17. GESTAO E FISCALIZACAO DA CONTRATACAO

17.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas desta Lei, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial, conforme art. 115 da Lei n® 14.133, de
2021.

17.2. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais
gestores e fiscais do contrato, representantes da Administragdo especialmente
designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei n? 14.133, de 2021, ou
pelos respectivos substitutos, conforme art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021.

17.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecugéo ou desconformidade na execugao
do contrato, o fiscal do contrato dara ciéncia ao Contratado, por escrito, para adocao das
providéncias necessdrias para sanar as falhas apontadas, determinando prazo para a
correcao.

17.4. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
a execugao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das
faltas ou dos defeitos observados, de acordo com o § 12, art. 117 da Lei n® 14.133, de
2021.

17.5. Caberao ao gestor os controles administrativos/financeiros necessérios ao pleno
cumprimento do contrato.

17.6. O fiscal do contrato informara a seus superiores e ao gestor do contrato, em tempo
habil para a adogado das medidas convenientes, a situagcdo que demandar decisao ou
providéncia que ultrapasse sua competéncia, conforme § 29, art. 117 da Lei n® 14.133, de
2021.

17.7. A fiscalizagédo de que trata esta clausula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade
do Contratado por quaisquer irregularidades, inexecucoes ou desconformidades havidas
na execugdo do objeto, ai incluidas imperfeicdes de natureza técnica ou aquelas
provenientes de vicio redibitério, como tal definido pela lei civil.

17.8. O Contratante reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da
contratacdo, caso o mesmo afaste-se das especificagées deste termo de referéncia, do
instrumento convocatério e de seus anexos, e da proposta comercial do Contratado.

17.9. Constatada a ocorréncia de descumprimento total ou parcial do contrato, deverao
ser observadas as disposi¢gbes dos art. 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021, a fim de

apurar a responsabilidade do Contratado e eventualmente aplicar sangdes.
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17.10. As comunicagoes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem

eletrénica para esse fim.

18. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

18.1. O valor estimado da contratagao foi definido a partir da pesquisa de precos realizada
pelo setor competente, considerando os orgamentos apresentados pelas empresas do
ramo. O menor valor obtido corresponde ao da empresa VECTOR Instalagdo e
Manutencdo Ltda (R$ 124.848,00), que servirA como paradmetro estimativo para a
contratacdo, em conformidade com o art. 23 da Lei n® 14.133/2021, incluindo além do
salario, todos os encargos trabalhistas e fiscais, elaborada a partir das necessidades
operacionais das unidades de salde atendidas, considerando o nimero de postos de
trabalho, carga horéria, frequéncias de execucao e areas a serem atendidas.

18.2. Em observancia ao art. 23, caput e § 1%, da Lei n® 14.133/2021, o Setor de Compras
realizara levantamento de mercado prévio, mediante pesquisa direta a fornecedores,
consulta a bases de precos oficiais e andlise de contratagbes similares, com objetivo de
consolidar a meméria de calculo e estabelecer o valor de referéncia/estimativa do
processo. A meméria de calculo elaborada pelo Setor de Compras sera anexada ao
processo administrativo antes da publicagdo do instrumento convocatério, garantindo
transparéncia e rastreabilidade.

18.3. A meméria de célculo contera detalhamento dos parametros adotados e a
justificativa técnica para cada item da composicao de custos. Enquanto nao houver preco
definitivo, a planilha de formacéao de custos sera exigida das licitantes como requisito de
habilitacdo/composicdo da proposta, de modo a permitir a afericdo da compatibilidade
dos precos ofertados com o valor estimado.

18.4. A pesquisa de pregos sera realizada com observancia ao art. 23, § 19, da Lei n®
14.133/2021, utilizando-se, de forma complementar e preferencialmente hierarquizada,
as seguintes fontes:

18.4.1. Contratacdes similares da Administragdo Publica (municipal, estadual e federal)
de natureza e porte compativeis;

18.4.2. Painéis e bases oficiais de pregos (ex.: painel de precos do Governo Federal,
Banco de Precos e outras bases publicas reconhecidas);

18.4.3. Cotacgdes diretas junto a fornecedores especializados e habilitados;

18.4.4. Histérico de contratacbes anteriores da propria Administragdo, devidamente
corrigido para a data presente.

18.5. A adocao de multiplas fontes visa assegurar que o valor estimado seja razoavel,
compativel com o mercado e vantajoso para a Administracdo, reduzindo risco de

sobrepreco. Em razéo de o levantamento de precos ficar a cargo do Setor de Compras,
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ndo ha Anexo | com meméria de célculo nesta fase inicial; a documentagédo comprobatéria

serd juntada ao processo tao logo concluida a pesquisa.

19. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

19.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da seguinte
dotagdo orcamentaria Ficha: 26, Fonte de Recurso: 2 TRANSFERENCIAS E
CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS, Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA, Sub-Elemento: 17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

19.2. A dotagdo relativa ao exercicio financeiro subsequente sera indicada apéds
aprovacao da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

20. DISPOSIGOES FINAIS

20.1. Este Termo de Referéncia, elaborado em conformidade com a Lei n® 14.133/2021,
estabelece as diretrizes, especificacdes técnicas e administrativas necessarias para a
contratacdo de empresa especializada na execucdo de servicos de manutengéo
preventiva e corretiva de elevadores no Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua —
HRLB.

20.2. Todos os elementos aqui descritos visam assegurar a continuidade dos servigos
essenciais, a seguranca dos usuarios e a conservagao dos equipamentos, observando-
se rigorosamente as normas técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e demais regulamentacdes pertinentes.

20.2.1. Integracao Contratual
20.2.1.1. O presente Termo de Referéncia integrara o edital e o futuro contrato,
prevalecendo sobre quaisquer documentos divergentes no que se refere as
especificagcdes do objeto e aos requisitos de execugdo, exceto se houver
disposicao contratual expressa em sentido diverso.
20.2.2. Casos Omissos
20.2.2.1. Eventuais situagbes nado previstas neste Termo de Referéncia serdo
resolvidas pela Administragéo, observada a legislagao vigente e os principios
da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiéncia e do interesse publico.
20.2.3. Prevaléncia das Normas Legais
20.2.3.1. Todas as disposi¢des contratuais e operacionais deverdo estar em estrita
conformidade com a Lei n® 14.133/2021, com as normas da ABNT, com as
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e com demais
dispositivos legais aplicaveis.
20.2.4. Vigéncia
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20.2.4.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado, nos termos do art. 107 da Lei n® 14.133/2021, quando atendido o

interesse publico e mantidas as condi¢des de vantajosidade.
20.3. A formalizacao desta contratacdo, com base nos parametros aqui fixados, objetiva
garantir que os servigos sejam prestados com qualidade, seguranga, economicidade e
eficiéncia, em consonancia com as necessidades operacionais e a missao institucional

do HRLB, preservando-se o principio da supremacia do interesse publico.

Pariquera-Acgu, 15 de setembro de 2025.

Luiz Carlos Lunardi das Neves
Diretor de Servigos Administrativos
Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua - HRLB
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Proc. Administrativo 12- 6.155/2025

De: Wendy A. - SUP-DADM-COMP
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/09/2025 as 10:13:02

HErEULIGABRIEL OLIVEIRA MAGALHAES - SUP-PJG

Solicito manifestagdo quanto a forma de prosseguimento do presente processo, especialmente sobre os seguintes
pontos:

1. Ha necessidade de republicagdo formal, agora sob a modalidade de Dispensa de Licitagdo, conforme a
adequagao?

2. E possivel manter as propostas anteriormente apresentadas para fins de contratagdo direta, ou seria
recomendavel a solicitagdo de novos orgamentos?

Atenciosamente,

Wendy Alves Aguiar

Oficial Administrativo/ Consaude
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De: GABRIEL M. - SUP-PJG
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/09/2025 as 11:56:26

1- Para evitar vicios formais e garantir o atendimento aos principios da transparéncia, da economicidade e da busca
pela proposta mais vantajosa, recomendo publicar o aviso de contratagao direta.

2- podem ser aproveitadas propostas ja recebidas, desde que ndo ultrapassem 12 meses.

Gabriel Oliveira Magalhaes
Procurador Juridico Geral do CONSAUDE
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De: Wendy A. - SUP-DADM-COMP
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/09/2025 as 14:36:21

(MY E-QMariana Areco Torres - SUP-IMP

Solicito, por gentileza, publicagdo do anexo no Portal do Consaude.

Atenciosamente,

Wendy Alves Aguiar

Oficial Administrativo/ Consaude

Anexos:

aviso_de_contratacao.pdf

1Doc:
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AVISO DE CONTRATACAO DIRETA

DISPENSA DE LICITACAO N° 112/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6155/2025

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigos

continuos de manutengao preventiva e corretiva de elevadores.

Prezado(s) Senhor(es):

O CONSAUDE/HRLB torna publico que realizara Dispensa de Licitacdo sob n©°
112/2025, que tem como objeto contratacdo de empresa especializada para
prestagdo de servigos continuos de manutencgao preventiva e corretiva de elevadores,

em conformidade com o art. 75, inciso II - § 29 nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

Diante do exposto, abre-se prazo de até 03 (trés) dias uteis, a partir da
data de sua publicagdo, para que os interessados possam apresentar suas propostas

exclusivamente através do e-mail: compras5@consaude.org.br.

O orcamento deverd atender aos seguintes requisitos:

e Preco unitario por item e marca do produto orgcado, conforme
tabela constante no Termo de Referéncia;

e Os valores deverdo conter apenas dois digitos apds a virgula;

e Valor de IPI ou do FRETE deve estd incluso no valor do
produto ou servico (Nao pagamos IPI ou FRETE a parte)

e Prazo para pagamento: 30 (trinta) dias;

e Prazo de entrega: 10 dias;

e Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias;

e Local e enderego para entrega/prestacdao do servigo:
HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA - Rua dos
Expedicionarios, 140 - Centro - Pariquera-Acgu/SP.

e Frete para entrega INCLUSO.

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Satde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionarios, 140 | CEP 11930-000]| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-2362 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
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proposta deverd ser encaminhada em papel timbrado,

carimbado e assinado pelo responsavel legal ou servidor devidamente

gqualificado. Devera constar, ainda, os seguintes dados:

Razdo social;

Data de Emissdao;

Endereco completo fisico e eletronico;
Contato telefbnico;

CNPJ] da empresa;

Assinatura do Representante Legal.

IMPORTANTE: Para fornecer para 0 CONSAUDE/HRLB a empresa deverd

comprovar a sua regularidade fiscal, mediante apresentacdao dos seguintes

documentos:

1.

i A WD

Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e
a Divida Ativa da Unido (CND FEDERAL);

Certiddo Negativa de Débitos Estaduais;

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista,

Certificado de Regularidade junto ao FGTS (CRF),

Sem mais para o momento, e, certos de contarmos com a atengdo de V

S3, subscrevemo-nos,

Cordialmente,

Pariquera-acu/SP, 16 de setembro de 2025.

Wendy Alves Aguiar

Servigo de Suprimentos/Consaude

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Satde do Vale do Ribeira e Litoral Sul

Rua dos Expedicionarios, 140 | CEP 11930-000]| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-2362 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
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TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servigcos continuos de

manutencdo preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de pecgas, atendimento

emergencial e suporte técnico, instalados nas dependéncias do Hospital Regional Dr. Leopoldo

Bevilacqua — HRLB e Complexo Ambulatério Regional — CAR, conforme especificacbes deste

Termo de Referéncia.

Setor Requisitante: DIRETORIA DE SERVIGCOS ADMINISTRATIVOS

Responsavel pela Solicitacao: LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES

Email: diretoradm@consaude.org.br

1. OBJETO E CONDIGCOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1.

A presente contratacdo tem por finalidade garantir a continuidade, segurancga e eficiéncia
do funcionamento dos elevadores instalados no HRLB, por meio da execugéao de servigos
de manutencgéo preventiva mensal e corretiva sob demanda, incluindo o fornecimento e
substituicao de pecgas originais ou tecnicamente compativeis.

1.2. Relagao de equipamentos:
ITEM DESCRICAO DO ITEM UNIDADE DE | QUANTIDADE
MEDIDA

01 MANUTENGCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UND 03
03 ELEVADORES MARCA SCHINDLER DA ALA
NOVA DO HRLB.

02 MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UND. 02
02 ELEVADORES MARCA BASS TECH DA ALA
NOVA DO HRLB

03 MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UND. 02
02 MONTA CARGA MARCA BASS TECH DA ALA
NOVA DO HRLB

04 EQUIPAMENTO: ELEVADOR PESSOAS/CARGA- UND. 01
MARCA: THYSSEN - CAPACIDADE: 275 KG-
ABERTURA: 01 LADO DO CAR
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2.

05 | EQUIPAMENTO: ELEVADOR PESSOAS/CARGA- UND. 01
MARCA: REAL ELEVADORES — CAPACIDADE: 420
KG - 06 PESSOAS DO HRLB
1.3. O objeto desta contratacao é caracterizado como comum, nos termos do art. 62, XXII, da

Lei n® 14.133/2021, pois apresentam padroes de desempenho e qualidade objetivamente
definidos por meio de especificagdes usuais de mercado.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO E DESCRICAO DA SOLUCAO

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

O Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB), integrante do CONSAUDE,
desempenha papel fundamental na rede publica de saude do Vale do Ribeira, sendo
referéncia regional no atendimento de média e alta complexidade. Para a execucao de
suas atividades assistenciais e de apoio, a instituicio depende de infraestrutura fisica
adequada, que inclui equipamentos essenciais para a logistica interna e a mobilidade de
pacientes, profissionais, visitantes, insumos e materiais hospitalares.

Entre esses equipamentos, os elevadores de transporte de pessoas e cargas possuem
relevancia estratégica, uma vez que viabilizam a circulacdo segura e eficiente entre
diferentes setores do hospital, permitindo o rapido deslocamento de pacientes, inclusive
em condigdes criticas, bem como o transporte de insumos, medicamentos e materiais
esterilizados.

A manutencdo regular e especializada desses equipamentos é imprescindivel para
prevenir falhas, reduzir riscos de acidentes, prolongar a vida Otil e assegurar o
cumprimento das normas técnicas aplicaveis, tais como ABNT NBR NM 207, ABNT NBR
NM 313 e ABNT NBR 16083, além de regulamentagdes trabalhistas e de seguranca do
trabalho, como a NR-12. A auséncia de manutencdo adequada ou a interrup¢do dos
servigcos poderia acarretar prejuizos operacionais significativos, comprometendo a
seguranca, a acessibilidade e a continuidade do atendimento hospitalar.

Além disso, por tratar-se de ambiente hospitalar de grande fluxo e com operacdes
ininterruptas, eventuais falhas nos elevadores tém potencial de impactar diretamente a
qualidade do atendimento, aumentando o tempo de resposta a emergéncias, dificultando
a logistica interna e colocando em risco a integridade de pacientes e profissionais. Dessa
forma, a contratacdo de empresa especializada para execugdo dos servicos de
manutengéo preventiva e corretiva € medida necessaria para garantir o funcionamento
pleno e seguro desses equipamentos, atendendo ao interesse publico e aos principios da
eficiéncia, continuidade, economicidade e seguranga.

A presente contratacdo também contribui para mitigar riscos juridicos e administrativos,
uma vez que assegura a conformidade com as exigéncias legais e normativas, reduzindo

a probabilidade de ocorréncia de acidentes, paralisacbes ou descumprimento de
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obrigacdes contratuais. Por fim, a adogcao de um contrato formal com clausulas claras de
desempenho, prazos e penalidades proporciona maior controle e fiscalizagdo sobre a
execugao do servigo, garantindo transparéncia e rastreabilidade, em conformidade com
0 que preceitua a Lei n® 14.133/2021.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
3.1. A solucéo proposta consiste na contratagdo de empresa especializada para a prestacao
de servigos continuos de manutengao preventiva e corretiva em todos os elevadores
instalados no Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB), incluindo monta-cargas
e equipamentos de transporte de pessoas, com fornecimento e substituicdo de pecas
originais ou tecnicamente compativeis, devidamente certificadas.
3.2. A execucao dos servicos devera abranger:

3.2.1. Manutencao Preventiva — Realizada mensalmente, conforme cronograma acordado
com a fiscalizacdo, englobando inspecoes técnicas, lubrificacio, ajustes mecanicos,
verificagao e teste dos sistemas de seguranca, controle eletrénico e dispositivos de
parada, bem como limpeza e conservacao dos componentes internos e externos dos
equipamentos. A preventiva visa reduzir a incidéncia de falhas, prolongar a vida util
dos elevadores e assegurar o cumprimento integral das normas técnicas vigentes.

3.2.2. Manutencao Corretiva — Executada sob demanda, sempre que for detectada falha,
mau funcionamento ou paralisagdo do equipamento, devendo ocorrer em até 24
horas para casos comuns e no prazo maximo de 6 horas para ocorréncias
emergenciais. Inclui diagnéstico técnico, reparo imediato e, quando necessario,
substituicao de pecas ou componentes, de forma a restabelecer a plena
funcionalidade e seguranca do equipamento.

3.2.3. Fornecimento de Pecas e Componentes — Todas as pecas utilizadas deverao ser
originais do fabricante ou compativeis, desde que atendam aos requisitos técnicos e
de seguranca estabelecidos nas normas ABNT e possuam garantia minima de 12
meses contra defeitos de fabricagao.

3.2.4. Relatérios Técnicos — Emissao mensal de relatério detalhado contendo data, hora e
natureza dos servicos realizados, pecas substituidas, recomendacdes de ajustes e
eventuais necessidades de reparos futuros, permitindo rastreabilidade e gestdo do
historico de manutengéo de cada equipamento.

3.2.5. Atendimento Emergencial 24 horas — Disponibilidade de equipe técnica em regime
de plantdo para atendimento a chamados emergenciais, com deslocamento imediato
para casos que representem risco a seguranga dos usuarios ou comprometam a
operagao hospitalar.

3.3. A empresa contratada devera possuir infraestrutura fisica e operacional compativel com
a execugao dos servigos, dispor de técnicos habilitados e registrados no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e atender integralmente as exigéncias
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legais e normativas, incluindo as Normas Regulamentadoras aplicaveis (NR-12, NR-35 e
demais pertinentes).

3.4. A implementagao desta solugao proporcionara maior confiabilidade aos equipamentos,
reducdo do tempo de inatividade e aumento da seguranga operacional, garantindo a
continuidade dos servicos de salde prestados pelo HRLB e assegurando o pleno

atendimento as necessidades da instituicdo e de seus usuarios.

4. ENQUADRAMENTO COMO SERVICO CONTINUADO

4.1. O objeto desta contratacdo enquadra-se como servico continuado, nos termos do art. 62,
inciso XXIIl, da Lei n? 14.133/2021, por tratar-se de atividade cuja execugao se da de
forma ininterrupta e periddica, sendo essencial @ manutencao das condigdes operacionais
e de segurancga do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB).

4.2. A prestacdo de servigos de manutengéo preventiva e corretiva de elevadores configura-
se como atividade imprescindivel e de carater permanente, pois:

4.2.1. Garante a seguranga dos usudrios — incluindo pacientes, acompanhantes, visitantes
e profissionais de salde — durante o uso dos equipamentos;

4.2.2. Preserva a acessibilidade e mobilidade interna no ambiente hospitalar,
especialmente para transporte de pacientes acamados e insumos criticos;

4.2.3. Evita paralisacbes e atrasos operacionais, que podem comprometer fluxos
assistenciais, transporte de medicamentos, deslocamento de equipes médicas e
atendimento a emergéncias;

4.2.4. Atende a requisitos legais e normativos, assegurando conformidade com padroes
técnicos e regulamentares de seguranca.

4.3. A natureza continuada decorre da necessidade de execucdo sistematica das
manutencgdes preventivas, bem como da obrigacao de pronta resposta em situacoes de
falha ou pane, o que demanda disponibilidade constante da empresa contratada e
capacidade de atendimento imediato.

4.4. Adicionalmente, por se tratar de servico essencial em ambiente hospitalar de alta
complexidade, a interrupcao de sua prestacdo acarretaria riscos elevados a seguranca,
a eficiéncia dos servicos de saude e a prépria integridade fisica de pacientes e
colaboradores. Dessa forma, a continuidade deste contrato é imprescindivel para
assegurar a regularidade e a qualidade das opera¢des do HRLB, bem como para cumprir
o principio da continuidade do servigco publico, previsto na Lei n® 14.133/2021 e

consagrado pela jurisprudéncia administrativa e judicial.
5. FORMA E CRITERIOS DA SELEGAO DO FORNECEDOR
5.1. Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

5.1.1. A presente contratacao sera realizada por dispensa de licitagdo, nos termos do art.
75, inciso 1l, da Lei n? 14.133/2021, tendo em vista que o valor estimado para os
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servigos € inferior a R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), limite previsto
para contratagao direta de servigos de engenharia e manutengao.

5.1.2. Ressalta-se que a presente contratacdo observa os principios da legalidade,
economicidade, eficiéncia e vantajosidade, sendo conduzida de forma transparente
e devidamente justificada, com documentacdo comprobatéria anexa.

Critérios de aceitabilidade da proposta

5.2.1. Os critérios de aceitabilidade foram verificados com base na pesquisa de precos
realizada, considerando a conformidade técnica dos servicos e a compatibilidade
dos valores apresentados com o mercado. Foram desconsiderados orcamentos
inexequiveis ou superiores ao valor estimado. A proposta selecionada atende
integralmente as especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia e apresenta
valor vantajoso para a Administracao.

5.2.2. A empresa devera ainda comprovar possuir em seu quadro técnico profissional

responsavel habilitado e registrado no CREA, nos termos da legislagao vigente.

6. PRAZO DE VIGENCIA

6.1.

6.2.

6.3.

O prazo de vigéncia do contrato decorrente desta contratacdo sera de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura ou, quando houver, da emissao da ordem de
inicio de servigos, 0 que ocorrer primeiro.
A definicdo deste periodo fundamenta-se na natureza do objeto, que se caracteriza como
servigo continuado de manutengao preventiva e corretiva de elevadores, demandando
acompanhamento periédico e execugao regular ao longo do tempo para assegurar a
preservacao da funcionalidade e seguranca dos equipamentos.
Nos termos do art. 107, caput e § 42, da Lei n® 14.133/2021, o prazo de vigéncia podera
ser prorrogado, por iguais e sucessivos periodos, desde que:

6.3.1. Haja interesse da Administragao;

6.3.2. Seja comprovada a vantagem da prorrogacdo em relacdo a uma nova licitacao;

6.3.3. Seja mantida a economicidade e a adequacao técnica da prestacao do servico;

6.3.4. Seja formalizado termo aditivo, devidamente motivado e aprovado pela autoridade

competente.

1Doc: Proc. Administrativo 6.155/2025 | Anexo: aviso_de_contratacao.pdf (7/23)

270/450



6.4.

6.5.

SAO

g consaUDE 3B 2alio

GOVERNO
DO ESTADO

A possibilidade de prorrogacao é recomendada em razdo da complexidade técnica e da
criticidade operacional do servico, o que exige a continuidade de uma equipe ja
familiarizada com as particularidades dos equipamentos e rotinas do HRLB. Essa
continuidade reduz o tempo de resposta, evita riscos decorrentes de transicao contratual
e proporciona melhor controle sobre o histérico de manutencdo, garantindo maior
eficiéncia e seguranga.

Por fim, ressalta-se que, ao final da vigéncia ou de suas prorrogagdes, o contrato sera
encerrado com a execugao de todas as obrigacdes contratuais e a entrega dos relatoérios
finais de manutengao, contendo o registro atualizado das condi¢des operacionais de
todos os equipamentos abrangido

PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Apos a formalizagao da contratagao direta e a homologacao da escolha da proposta mais
vantajosa, serd providenciada a assinatura do contrato, este sera convocado para
assinatura do contrato no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data de recebimento
da convocagéao formal, nos termos do art. 90 da Lei n® 14.133/2021.
Esse prazo podera ser prorrogado, uma Unica vez, por igual periodo, desde que solicitado
de forma justificada pelo contratado e aceito pela Administragédo, conforme disposto no §
12 do mesmo artigo. O nao atendimento a convocagdo no prazo estabelecido, sem
justificativa aceita, implicar4 na aplicagdo das sangdes previstas em lei e no edital,
inclusive podendo ensejar a convocacdo do licitante classificado em colocacao
subsequente, na ordem de classificagéo final.
A fixacao do prazo de 5 (cinco) dias Uteis considera:
7.3.1.A necessidade de celeridade na formalizagado do instrumento contratual, de modo a
ndo comprometer a continuidade da prestagdo dos servigos;
7.3.2.0 carater essencial do objeto, cuja interrupcao pode trazer prejuizos imediatos a
seguranca e ao funcionamento do hospital;
7.3.3.A compatibilidade com a legislagdo vigente, que prevé prazos similares em
procedimentos licitatérios para a formalizagao do ajuste.
A assinatura do contrato sera precedida da verificagdo da manutencgao das condigbes de
habilitacao do licitante, incluindo a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, bem
como a comprovagao da garantia contratual, quando exigida.
Somente apds a assinatura do contrato e a emissdo da ordem de inicio pela
Administragao sera autorizada a mobilizacao da equipe e o inicio efetivo da execugéo dos

Servigos.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

8.1.

A presente contratacdo devera atender a um conjunto de requisitos técnicos,
administrativos e operacionais indispensaveis para assegurar a execugao adequada dos

servigos, a conformidade com as normas vigentes e a plena satisfacdo do interesse
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publico. Esses requisitos tém por objetivo garantir que o servigo seja prestado com
qualidade, segurancga, continuidade e economicidade, preservando a integridade dos
equipamentos e a seguranga dos usuarios.
8.2. Requisitos Técnicos
8.2.1.A empresa contratada devera:
8.2.1.1. Executar manutencdo preventiva mensal em todos os elevadores e
monta-cargas listados no objeto, contemplando inspecao, lubrificacdo, ajustes
mecanicos, verificacdo de dispositivos de seguranga, limpeza e conservagcao
dos componentes;
8.2.1.2. Realizar manutengéo corretiva sempre que houver ocorréncia de falha ou
pane, restabelecendo o funcionamento do equipamento em prazo maximo de
24 horas para ocorréncias comuns € 6 horas para situagbes emergenciais;
8.2.1.3. Fornecer e substituir pecas originais ou tecnicamente compativeis, desde
que atendam as especificacdes de desempenho e seguranca estabelecidas
nas normas aplicaveis, com garantia minima de 12 (doze) meses;
8.2.1.4. Atender integralmente as normas técnicas da ABNT NBR NM 207, NBR
NM 313, NBR 16083, bem como as Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho, especialmente a NR-12 (Seguranga no Trabalho em Maquinas e
Equipamentos) e demais aplicaveis;
8.2.1.5. Emitir relatérios técnicos mensais com registro das atividades executadas,
pecas substituidas, ocorréncias identificadas e recomendagdes para
melhorias, permitindo rastreabilidade e gestdo do histérico de manutencao de
cada equipamento.
8.3. Requisitos da Empresa Contratada
8.3.1.A empresa contratada devera:
8.3.1.1. Possuir registro ativo e regular no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), com responsavel técnico devidamente habilitado;
8.3.1.2. Comprovar experiéncia anterior na execugdo de servigos similares,
mediante apresentacdo de atestados de capacidade técnica emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, compativeis em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto desta contratagéo;
8.3.1.8. Dispor de infraestrutura fisica e operacional compativel, incluindo equipe
técnica qualificada, veiculos de atendimento, ferramentas, equipamentos e
pecas para execugao imediata dos servicos;
8.3.1.4. Manter regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, comprovada por
meio da apresentacao dos documentos exigidos pela legislacao vigente;
8.3.1.5. Cumoprir integralmente as normas de seguranga do trabalho, devendo
adotar medidas de prevengao e controle de riscos, com apresentagado de
programas e certificagdes aplicaveis, como PPRA (Programa de Prevencao de

Riscos Ambientais) e laudos técnicos de seguranca.
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Requisitos Operacionais

8.4.1. Disponibilizar canal de comunicacao direta (telefone e/ou e-mail) para atendimento
de chamados emergenciais a qualquer hora do dia ou da noite;

8.4.2. Garantir tempo de resposta compativel com a criticidade do ambiente hospitalar, de
forma a minimizar impactos operacionais;

8.4.3. Manter equipe técnica em regime de plantdo para emergéncias, com deslocamento
imediato sempre que acionada pela fiscalizagao do contrato.

8.4.4. O atendimento integral a esses requisitos sera condigcdo essencial para a habilitagao
e execucgao contratual, sendo passivel de fiscalizagdo permanente por parte da
Administragdo, a qual podera aplicar as penalidades cabiveis em caso de

descumprimento.

9. GARANTIA DE EXECUGAO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Com o objetivo de assegurar a fiel execucdo do contrato e resguardar o interesse da
Administracdo, sera exigida da contratada a prestacdo de garantia de execucéo
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em conformidade com o
disposto no art. 96, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

A exigéncia da garantia justifica-se em razao da relevancia do objeto, da necessidade de
continuidade ininterrupta dos servigos e dos riscos operacionais inerentes a execucao de
manutencgéo de equipamentos essenciais a operacao hospitalar. A prestacdo da garantia
reduz a exposicdo da Administracao a prejuizos decorrentes de eventual inadimplemento
contratual, possibilitando a cobertura de custos adicionais que possam surgir para
recompor as obriga¢des assumidas.

A contratada podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia, previstas no
art. 96, § 1°, da Lei n® 14.133/2021:

9.3.1. Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro no Sistema Especial de Liquidagao e de Custodia (Selic) do Banco
Central do Brasil;

9.3.2. Seguro-garantia, desde que em conformidade com a legislagcao aplicavel e aceito
pela Administracao;

9.3.3. Fianga bancaria, emitida por instituicdo financeira devidamente autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.

A garantia devera ter validade igual ou superior a vigéncia contratual e ser renovada ou
reposta sempre que houver utilizagdo parcial ou total, ou quando ocorrer prorrogagao
contratual.

A nao apresentagcdo ou manutengdo da garantia nos prazos e condigoes estabelecidos
serd considerada inadimplemento contratual e poderd ensejar a aplicagdo das
penalidades previstas na Lei n® 14.133/2021, no edital e no contrato, incluindo a

possibilidade de rescisdo unilateral pela Administragdo.

1Doc: Proc. Administrativo 6.155/2025 | Anexo: aviso_de_contratacao.pdf (10/23)

273/450



g consauDe B RASio

GOVERNO
DO ESTADO

10. EXECUCAO DO OBJETO
10.1. A execugdo dos servigos sera realizada conforme as condigbes e especificacdes
definidas neste Termo de Referéncia, devendo observar rigorosamente as normas
técnicas aplicaveis, as determinacdes da fiscalizacdo designada pela Administracdo e as
boas praticas do setor.
10.1.1. Inicio dos Servicos
10.1.1.1. O inicio efetivo dos servigcos devera ocorrer em até 5 (cinco) dias Uteis
contados da emissao da ordem de servico ou documento equivalente, apds
assinatura do contrato e apresentagdo da garantia de execucdo, quando
exigida.
10.1.2. Locais de Execucgao
10.1.2.1.  Os servicos serao prestados nas dependéncias do Hospital Regional Dr.
Leopoldo Bevilacqua (HRLB), localizado na Rua dos Expedicionarios, n® 140,
Centro, Pariquera-Agu/SP, abrangendo todos os elevadores e monta-cargas
listados no escopo contratual. Poderdo, ainda, ser incluidos outros
equipamentos, desde que vinculados a mesma unidade hospitalar, mediante
aditivo ou autorizac¢édo formal da Administracao.
10.1.3. Metodologia de Execugao
10.1.3.1. A execucado compreendera:
10.1.3.2. Manutengao preventiva mensal, programada conforme cronograma
aprovado pela fiscalizagdo, incluindo inspe¢des mecénicas, elétricas e
eletrbnicas; ajustes; lubrificagdo; testes de seguranca; e limpeza de
componentes.
10.1.3.3. Manutencédo corretiva sob demanda, em casos de falha, defeito ou
paralisacdo, com diagnostico técnico preciso e execucao de reparos imediatos,
substituicdo de pecas e restabelecimento das condicbes de seguranca e
funcionamento.
10.1.3.4.  Atendimento emergencial com deslocamento da equipe técnica em até 6
horas apdés o chamado, para ocorréncias que apresentem risco iminente a
seguranga ou comprometam a operagao hospitalar.
10.1.3.5. Relatérios de manutencao contendo a descricdo detalhada das atividades
realizadas, identificagdo dos equipamentos, pecas substituidas, medicdes
técnicas, data e hora da execugdo, nome do técnico responsavel e
recomendacoes para agdes futuras.
10.1.4. Procedimentos Técnicos Gerais
10.1.4.1.  Checar nivelamento, aceleracao e retardamento (partidas/paradas).
10.1.4.2.  Verificar vibragdo, ruidos, coxins, corredigas, barras de reversdo do
conjunto de elevador.
10.1.4.3.  Verificar armarios, contatores, fusiveis, disjuntores, relés, etc.
10.1.4.4.  Verificar maquina de tracao: freio, éleo, ruido, desgaste e vazamentos.
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10.1.4.5.  Verificacdo do motor: coletor, escovas, desgaste, faiscamento, etc.
10.1.4.6.  Verificar e lubrificar guias, pick-ups, interruptores e limpeza geral dos
equipamentos.
10.1.4.7. Limitador de velocidade: testar contatos, inspecionar, lubrificar, regular.
10.1.4.8. Inspecionar tirantes e molas dos cabos de tracéo.
10.1.4.9.  Substituicdo dos cabos de ag¢o quando necessario, com procedimento
para igualar a tensdo dos cabos condutores.
10.1.5. Instalacéo Fisica da Casa de Maquina:
10.1.5.1.  Verificar iluminacao, ventilacao, infiltracbes de agua/pd/gases, objetos
estranhos, condi¢des inseguras e limpeza geral.
10.1.6. Cabina/Caixa:
10.1.6.1.  Verificar limites superiores.
10.1.6.2.  Testar gancho/contatos, folgas, infiltracdes.
10.1.6.3.  Testar e inspecionar carretilhas, garfos, eixo vertical e perfil das portas de
pavimentos.
10.1.6.4.  Executar pintura nas portas de pavimentos quando necessario.
10.1.6.5.  Lubrificar guias de coluna e contrapeso.
10.1.6.6.  Verificar lubrificagdo, equalizagao, desgaste e quebras dos cabos de
tracdo.
10.1.6.7.  Verificar desgaste, quebras, ferrugens do cabo limitador.
10.1.6.8. Inspecionar polia, peso da fita, coxins fixacdo dos cabos/correntes do
contrapeso.
10.1.6.9.  Inspecionar e lubrificar RMT (rampa mével do trinco), APC (aparelho da
porta da cabina), coxins, polias, carretilhas.
10.1.6.10. Realizar limpeza e/ou regulagem geral das barras de portas, contrapeso e
teto da cabina.
10.1.6.11. Trocar lampadas e reatores existentes nos elevadores, tetos, bem como
substituir, quando necessario, todas as pegas e lampadas que compdem.
10.1.7. Poc¢o (Componentes localizados no pogo):
10.1.7.1.  Lubrificar e verificar estiramento das polias esticadoras/secundérias.
10.1.7.2.  Inspecionar para-choques, limites, freio de seguranca, infiltragdes.
10.1.7.3.  Realizar limpeza geral do equipamento e piso.
10.1.8. Painel de Trafego ILH, Sinalizagdo de Chamada:
10.1.8.1.  Verificar e testar lampadas, botdes e campainhas de alarme da cabina.
10.1.8.2.  Realizar limpeza e reaperto dos terminais.
10.1.8.3. Observagéo: ltens referentes & Manutencao Preventiva que necessitem
de substituicdo devem ser executados pela CONTRATADA, sem 6nus para o
CONSAUDE.

10.1.9. Prazos de Atendimento
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10.1.9.1. Chamados emergenciais: prazo maximo de 6 (seis) horas para inicio do
atendimento;
10.1.9.2. Chamados corretivos comuns: prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas;
10.1.9.3. Preventivas: execugado conforme calendério previamente aprovado pela
fiscalizagéao.
10.1.10. Fiscalizagao
10.1.10.1. A Administracdo designara um gestor e fiscais do contrato, nos termos do
art. 117 da Lei n® 14.133/2021, com atribuigbes para acompanhar, registrar,
atestar e validar a execugao dos servigos, bem como solicitar corregbées ou
ajustes quando necessarios.
10.1.10.2. A fiscalizacdo podera realizar inspecdes técnicas a qualquer momento,
solicitar reapresentacdo de relatérios e verificar in loco a execugdao dos
servicos e a adequacédo das pecas e componentes utilizados.
10.1.11. Obrigagdes da Contratada Durante a Execugao
10.1.11.1. Manter equipe técnica qualificada e devidamente registrada no CREA
durante toda a execucao contratual;
10.1.11.2. Disponibilizar meios de comunicacdo 24 horas para recebimento de
chamados;
10.1.11.3. Cumprir todas as normas de seguranga do trabalho, fornecendo e exigindo
0 uso de EPIs pelos técnicos;
10.1.11.4. Responsabilizar-se integralmente por danos causados a equipamentos,
pessoas ou instalagdes, decorrentes de sua atuacao.
10.2. A execucao do objeto sera considerada concluida somente ap6s o ateste do gestor
do contrato e a comprovacdo de que todos os servigos foram realizados conforme as
especificagdes, prazos e condi¢cdes estabelecidas.

11. QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL
11.1. Para a execucdo do objeto desta contratagdo, sera exigida da licitante a
comprovacao de qualificagdo técnico-operacional compativel com as caracteristicas e
complexidade dos servigos de manutengdo preventiva e corretiva de elevadores em
ambiente hospitalar ou de similar criticidade.
11.1.1. Atestado de Capacidade Técnica
11.1.1.1. A licitante devera apresentar atestado(s) de capacidade técnica,
emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que
comprove(m) a execugao satisfatoria de servicos compativeis com o objeto,
contemplando:
11.1.1.2.  Quantidade minima equivalente a 50% (cinquenta por cento) do total de

equipamentos previstos no presente contrato;
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11.1.1.3. Execucdo de servicos em ambientes de alta complexidade operacional,
tais como hospitais, clinicas de grande porte, edificios corporativos de multiplos
pavimentos, centros comerciais ou instalagdes industriais;
11.1.1.4. Descricdo dos servigcos prestados, incluindo manutengé@o preventiva e
corretiva, fornecimento e substituicdo de pecas, atendimento emergencial e
emissao de relatérios técnicos.
11.1.2. Registro Profissional
11.1.2.1.  Alicitante devera estar registrada e regular junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), devendo apresentar certiddo de registro e
de regularidade, além de indicar responsavel técnico habilitado para
acompanhamento e execugdo dos servigos, com Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) pertinente.
11.1.3. Recursos Humanos e Materiais
11.1.3.1.  Sera exigida comprovacao de que a licitante dispde de:
11.1.3.2.  Equipe técnica qualificada, composta por profissionais com formacgéo e
experiéncia comprovada na manutengéo de elevadores;
11.1.3.3. Ferramental, equipamentos e instrumentos de medicdo adequados para
execugao das atividades previstas;
11.1.3.4.  Estrutura fisica e operacional compativel, incluindo oficina ou base de
apoio e veiculo(s) para deslocamento rapido as instalagdes do HRLB.
11.1.4. Capacitacdo em Seguranca do Trabalho
11.1.4.1. Os profissionais envolvidos na execugcdo do contrato deverao possuir
capacitacdo em normas de seguranca aplicaveis, especialmente a NR-12
(Segurancga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos), NR-35 (Trabalho em
Altura) e demais pertinentes, devendo a licitante apresentar certificados de
treinamento ou comprovagéo equivalente.
11.1.4.2. O nao atendimento integral a estes requisitos sera motivo de inabilitagao,
uma vez que a qualificacdo técnico-operacional adequada é condicao
essencial para a garantia da seguranca, da qualidade e da continuidade dos

servicos a serem executados.

12. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

12.1. A andlise das propostas apresentadas pelas licitantes observara critérios técnicos
e econbmicos que assegurem a vantajosidade para a Administragdo, em conformidade
com os principios da economicidade, da isonomia e da selecdo da proposta mais

vantajosa, previstos na Lei n® 14.133/2021.

12.1.1. Estrutura de Precos

12.1.1.1.  As propostas deverao conter planilha de composicao de pregos unitarios
e globais, discriminando de forma clara e detalhada todos os custos diretos e

indiretos envolvidos na execugéo do objeto, incluindo:
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12.1.1.2.  Mao de obra técnica (com salarios, encargos trabalhistas, previdenciarios
e fiscais);

12.1.1.38.  Custos com pecgas e componentes originais ou tecnicamente compativeis;

12.1.1.4.  Custos com deslocamento, ferramentas, EPIs e demais insumos;

12.1.1.5. Despesas administrativas e margens de lucro.

12.1.2. Compatibilidade de Valores

12.1.2.1.  Sera desclassificada a proposta que:

12.1.2.2.  Apresentar valores manifestamente inexequiveis, conforme parametros
do art. 59 da Lei n°? 14.133/2021;

12.1.2.3.  Ultrapassar o valor maximo estimado pela Administracéo;

12.1.2.4. Nao apresentar coeréncia entre os valores unitarios e o valor global,
considerando os quantitativos e as especificacdes do Termo de Referéncia.

12.1.3. Condig¢des Técnicas Minimas

12.1.3.1. Além dos requisitos econdmicos, as propostas deverdo evidenciar a
capacidade técnica da licitante para atender as especificagcbes do objeto,
mediante:

12.1.3.2. Confirmagao expressa de atendimento aos prazos de resposta e
execucao definidos no presente Termo de Referéncia;

12.1.3.3. Declaracao de que todas as pecas fornecidas terdo garantia minima de 12
(doze) meses;

12.1.3.4. Compromisso com a execucdo das manutencdes conforme normas

técnicas da ABNT e regulamentagbes de seguranga aplicaveis.

13. CONDICOES DE PAGAMENTO
13.1. O pagamento pelos servigos prestados sera efetuado mensalmente, em moeda
corrente nacional, mediante apresentacao da nota fiscal eletrénica correspondente e do
relatorio técnico mensal devidamente atestado pelo gestor ou fiscal do contrato, nos
termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021.
13.1.1. Procedimento para Pagamento
13.1.1.1. A contratada devera encaminhar, até o 5° (quinto) dia util subsequente ao
més de execugao dos servigos, a nota fiscal/fatura acompanhada do relatério
técnico mensal e de todos 0s documentos comprobatérios exigidos;
13.1.1.2.  Afiscalizagéo designada verificara a conformidade dos servigos prestados
com as especificagbes contratuais, podendo solicitar corregcbes ou
complementagbes antes do ateste;
13.1.1.3. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias corridos apds a data
do ateste da nota fiscal/fatura, desde que a contratada esteja em plena
conformidade com as obrigagdes contratuais e legais.

13.1.2. Condigdes para Efetivagdo do Pagamento
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13.1.2.1. A contratada devera manter, durante toda a execucdo do contrato, as
condi¢des de habilitacao e qualificagao exigidas na licitagado, especialmente a
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria;

13.1.2.2. O pagamento somente serd realizado se nao houver pendéncias
contratuais, incluindo a nao apresentacdo de relatérios técnicos ou o
descumprimento dos prazos de atendimento;

13.1.2.3. Havendo multas ou glosas aplicaveis, os valores serdo deduzidos do
pagamento, conforme disposi¢des contratuais.

13.1.3. Atualizagao Financeira

13.1.3.1.  Na hipotese de atraso no pagamento por parte da Administragado, por
prazo superior ao estabelecido, desde que nao decorrente de falha da
contratada, os valores devidos serdo corrigidos monetariamente pelo indice
oficial adotado pela Administracdo, acrescidos de juros legais, nos termos do
art. 137 da Lei n? 14.133/2021.

13.1.4. Forma de Transferéncia

13.1.5. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente por meio de transferéncia
eletronica para conta bancaria de titularidade da contratada, vedada a realizagédo de
pagamentos a terceiros nao previstos no contrato.

13.1.6. Essas condi¢des tém como finalidade garantir a regularidade e a transparéncia no
fluxo financeiro da contratacdo, assegurando que o desembolso publico ocorra
somente apds a comprovagao da efetiva execugao dos servicos com a qualidade e
seguranca exigidas.

14. OBRIGACOES DA CONTRATADA
14.1. A contratada, além das demais obrigag¢ao prevista em lei, no edital e neste Termo
de Referéncia, devera observar integralmente as condigcdes a seguir, sob pena de
aplicagcao das penalidades cabiveis:
14.1.1. Execucao Técnica
14.1.1.1.  Realizar manuteng¢des preventivas mensais e manutengdes corretivas sob
demanda, em todos os elevadores e monta-cargas abrangidos pelo contrato,
seguindo as especificacdes técnicas, o cronograma acordado e as normas
aplicaveis;
14.1.1.2. Utilizar somente pegas originais ou tecnicamente compativeis com
garantia minima de 12 (doze) meses, devidamente comprovada em nota fiscal
e documento de certificagéo;
14.1.1.3.  Cumprir rigorosamente as normas técnicas da ABNT (NBR NM 207, NBR
NM 313, NBR 16083, entre outras aplicaveis), bem como as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente NR-12 e NR-35;
14.1.1.4. Fornecer relatérios técnicos mensais completos, com registros

fotograficos, medicdes, descricao das atividades realizadas, pecas
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substituidas, nome do técnico responsavel e recomendacdes para melhoria do
desempenho e seguranga dos equipamentos;
14.1.1.5. Atender a chamados corretivos em até 24 horas e emergenciais em até 6
horas, contadas do acionamento pela Administracéo.
14.1.2. Pessoal e Qualificagéo
14.1.2.1. Manter equipe técnica composta por profissionais devidamente
registrados no CREA, com capacitacdo comprovada e treinamentos
atualizados;
14.1.2.2. Garantir que todos os técnicos utilizem Equipamentos de Protecao
Individual (EPIs) e cumpram as normas de seguranga durante a execug¢ao dos
Servigos;
14.1.2.3.  Substituir, quando solicitado pela Administracdo, qualquer profissional
cuja conduta ou desempenho seja considerado insatisfatério.
14.1.3. Comunicacao e Disponibilidade
14.1.3.1.  Disponibilizar canal de comunicacao direta 24 horas (telefone e/ou e-mail)
para atendimento de chamados e solicitacdes da fiscalizagao;
14.1.3.2. Manter registro formal de todas as solicitagbes recebidas, prazos de
atendimento e solugdes implementadas.
14.1.4. Responsabilidade Patrimonial
14.1.4.1. Responder integralmente por quaisquer danos causados a pessoas, bens
publicos ou privados em decorréncia da execugdo dos servigos,
independentemente de culpa ou dolo;
14.1.4.2. Reparar ou substituir, as suas expensas, pegas ou equipamentos
danificados por falha de execugao ou ma utilizagéo de insumos.
14.1.5. Regularidade Contratual
14.1.5.1. Manter, durante toda a execucédo do contrato, todas as condicbes de
habilitacdo e qualificagéo exigidas na licitagao;
14.1.5.2. Cumprir as obrigagbes fiscais, trabalhistas e previdenciérias,
responsabilizando-se por eventuais débitos decorrentes da execugdo do
contrato;
14.1.5.3. Apresentar a Administragdo, sempre que solicitado, certiddes e
comprovantes de regularidade.
14.1.6. Essas obrigacOes visam assegurar a execugao continua e segura dos servigos,
protegendo a Administragdo contra riscos operacionais, financeiros e legais, e
garantindo a prestagéo de um servico de qualidade compativel com a criticidade do

ambiente hospitalar
15. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

15.1. A Administragdo, por meio de seus 6rgdos e servidores competentes, devera
cumprir as obrigagées previstas em lei, no edital e neste Termo de Referéncia, garantindo
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as condicbes necessarias para que a contratada possa executar os servicos de forma
adequada e eficiente.
15.1.1. Fiscalizacado e Gestao do Contrato
15.1.1.1.  Designar gestor e fiscais do contrato, conforme previsto no art. 117 da Lei
n® 14.133/2021, com atribuicbes para acompanhar, monitorar, atestar e
registrar o cumprimento das obrigagbes contratuais;
15.1.1.2. Comunicar formalmente a contratada sobre qualquer irregularidade
observada na execucao dos servigos, solicitando as corregées necessarias;
15.1.1.3. Realizar vistorias periddicas e extraordinarias para verificar a
conformidade técnica e operacional da execucao;
15.1.1.4.  Atuar preventivamente para evitar a interrupgao dos servigos, adotando
medidas imediatas em casos de risco iminente ou necessidade emergencial.
15.1.2.  Apoio Operacional
15.1.2.1. Fornecer a contratada o acesso as instalagbes e equipamentos
necessarios a execucdo dos servigos, garantindo condigbes seguras de
trabalho;
15.1.2.2.  Disponibilizar informacées técnicas e documentacbes necessarias ao
cumprimento das atividades contratadas;
15.1.2.3. Garantir a seguranca patrimonial e pessoal durante a execugcdo das
atividades, naquilo que competir a2 Administragao.
15.1.3. Responsabilidades Administrativas
15.1.3.1. Efetuar o pagamento a contratada dentro dos prazos e condigbes
estabelecidos no contrato, desde que cumpridas as exigéncias contratuais;
15.1.3.2.  Fornecer a contratada as ordens de servico e autorizagdes formais para
inicio de atividades ou execucdo de manutengdes corretivas e emergenciais;
15.1.3.3.  Adotar providéncias para assegurar a continuidade do contrato em
situagOes de transicao de gestdo ou contingéncias administrativas.
15.2. O cumprimento rigoroso dessas obrigacdes por parte da Contratante é
fundamental para assegurar que o contrato alcance plenamente seus objetivos,
garantindo a segurancga operacional, a preservacao do patrimonio publico e a eficiéncia

na prestagao de servigos essenciais ao Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua.

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS
16.1. O descumprimento total ou parcial das obriga¢cdes contratuais, o atraso
injustificado na execugéo dos servigos ou a ocorréncia de qualquer conduta incompativel
com os principios que regem a Administragcdo Publica sujeitard a contratada a aplicagéo
das sangdes previstas neste Termo de Referéncia, no edital, no contrato e na Lei n®
14.133/2021.
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16.2. As sangbes poderdo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, conforme a
gravidade da infragdo e a natureza do descumprimento, garantindo-se a contratada o
direito ao contraditério e & ampla defesa.

16.2.1. Adverténcia
16.2.1.1.  Aplicavel nos casos de infracdes leves ou descumprimento de obrigacoes
acessorias que nao comprometam, de forma imediata, a execugao do objeto,
como atrasos pontuais de prazos ou falhas documentais, desde que néao
reincidentes.
16.2.2. Multa
16.2.2.1.  Podera ser aplicada multa, nos seguintes termos:
16.2.2.2.  Multa moratéria: até 0,5% (meio por cento) do valor mensal do contrato,
por dia de atraso na execugao dos servigos, limitada a 10% do valor mensal;
16.2.2.3. Multa compensatéria: até 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
nos casos de inexecucao parcial ou total do objeto, ou descumprimento de
clausulas essenciais.
16.2.2.4. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos devidos ou
cobrado judicialmente.
16.2.3. Suspensao Temporaria de Participar de Licitagdo e Contratar
16.2.3.1.  Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo
de até 3 (irés) anos, quando a conduta da contratada causar prejuizos
relevantes a execucdo do contrato ou comprometer a seguranca e o
funcionamento do hospital.
16.2.4. Declara¢ao de Inidoneidade
16.2.4.1.  Aplicavel em casos de pratica de fraude, dolo, ma-fé ou descumprimento
grave e reiterado das obrigacdes contratuais, impedindo a contratada de licitar
e contratar com todos os entes da Administracdo Publica enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitacdo, nos termos do art. 156, § 5%, da Lei n® 14.133/2021.
16.2.5. Hipoteses Especificas de Sanc¢éo
16.2.5.1. As penalidades poderdo ser aplicadas, especialmente, nas seguintes
situacoes:
16.2.5.2.  Falta de atendimento aos prazos de resposta para chamados corretivos e
emergenciais;
16.2.5.3. Utllizagdo de pecas ou componentes nao conformes com as
especificagdes contratuais;
16.2.5.4.  Auséncia de relatérios técnicos ou apresentagao de informagdes falsas;
16.2.5.5. Recusa injustificada de atender as determinagdes da fiscalizagao;

16.2.5.6. Abandono da execugao contratual.
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16.3. A aplicacéo das sanc¢des nédo afasta a possibilidade de a Administracdo promover
a rescisao contratual, sem prejuizo da cobranca de indenizagdo por perdas e danos

eventualmente causados.

17. GESTAO E FISCALIZACAO DA CONTRATACAO

17.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas desta Lei, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial, conforme art. 115 da Lei n® 14.133, de
2021.

17.2. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais
gestores e fiscais do contrato, representantes da Administragcdo especialmente
designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei n? 14.133, de 2021, ou
pelos respectivos substitutos, conforme art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021.

17.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecucao ou desconformidade na execucao
do contrato, o fiscal do contrato dara ciéncia ao Contratado, por escrito, para adogao das
providéncias necessdrias para sanar as falhas apontadas, determinando prazo para a
corregao.

17.4. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
a execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das
faltas ou dos defeitos observados, de acordo com o § 12, art. 117 da Lei n® 14.133, de
2021.

17.5. Caberao ao gestor os controles administrativos/financeiros necessarios ao pleno
cumprimento do contrato.

17.6. O fiscal do contrato informara a seus superiores e ao gestor do contrato, em tempo
habil para a adocao das medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou
providéncia que ultrapasse sua competéncia, conforme § 2°, art. 117 da Lei n® 14.133, de
2021.

17.7. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade
do Contratado por quaisquer irregularidades, inexecugoes ou desconformidades havidas
na execugdo do objeto, ai incluidas imperfeicbes de natureza técnica ou aquelas
provenientes de vicio redibitério, como tal definido pela lei civil.

17.8. O Contratante reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da
contratacdo, caso o mesmo afaste-se das especificagées deste termo de referéncia, do
instrumento convocatério e de seus anexos, e da proposta comercial do Contratado.

17.9. Constatada a ocorréncia de descumprimento total ou parcial do contrato, deverdo
ser observadas as disposi¢gbes dos art. 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021, a fim de

apurar a responsabilidade do Contratado e eventualmente aplicar sangdes.
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17.10. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrénica para esse fim.

18. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

18.1. O valor estimado da contratagao foi definido a partir da pesquisa de precos realizada
pelo setor competente, considerando os orgamentos apresentados pelas empresas do
ramo.

18.2. Em observancia ao art. 23, caput e § 19, da Lei n® 14.133/2021, o Setor de Compras
realizara levantamento de mercado prévio, mediante pesquisa direta a fornecedores,
consulta a bases de precos oficiais e andlise de contratagdes similares, com objetivo de
consolidar a meméria de calculo e estabelecer o valor de referéncia/estimativa do
processo. A meméria de calculo elaborada pelo Setor de Compras sera anexada ao
processo administrativo antes da publicacdo do instrumento convocatério, garantindo
transparéncia e rastreabilidade.

18.3. A meméria de calculo contera detalhamento dos parametros adotados e a
justificativa técnica para cada item da composi¢éao de custos. Enquanto nao houver prego
definitivo, a planilha de formagéo de custos sera exigida das licitantes como requisito de
habilitacao/composicao da proposta, de modo a permitir a afericdo da compatibilidade
dos precos ofertados com o valor estimado.

18.4. A pesquisa de pregos sera realizada com observancia ao art. 23, § 1%, da Lei n®
14.133/2021, utilizando-se, de forma complementar e preferencialmente hierarquizada,
as seguintes fontes:

18.4.1. Contratagdes similares da Administracdo Publica (municipal, estadual e federal)
de natureza e porte compativeis;

18.4.2. Painéis e bases oficiais de precos (ex.: painel de precos do Governo Federal,
Banco de Precos e outras bases publicas reconhecidas);

18.4.3. Cotacbes diretas junto a fornecedores especializados e habilitados;

18.4.4. Historico de contratagdes anteriores da prépria Administragdo, devidamente
corrigido para a data presente.

18.5. A adocao de multiplas fontes visa assegurar que o valor estimado seja razoavel,
compativel com o mercado e vantajoso para a Administracdo, reduzindo risco de

sobrepre¢o. Em razado de o levantamento de precos ficar a cargo do Setor de Compras,
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nao ha Anexo | com meméria de célculo nesta fase inicial; a documentagao comprobatoria

serd juntada ao processo tao logo concluida a pesquisa.

19. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA
19.1. As despesas decorrentes da presente contratagcao correrdo por conta da seguinte
dotagdo orcamentaria Ficha: 26, Fonte de Recurso: 2 TRANSFERENCIAS E
CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS, Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA, Sub-Elemento: 17 MANUTENGAO E CONSERVACAO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
19.2. A dotacdo relativa ao exercicio financeiro subsequente sera indicada apés
aprovacao da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.
20. DISPOSICOES FINAIS

20.1. Este Termo de Referéncia, elaborado em conformidade com a Lei n® 14.133/2021,
estabelece as diretrizes, especificacoes técnicas e administrativas necessarias para a
contratacdo de empresa especializada na execugdo de servicos de manutencao
preventiva e corretiva de elevadores no Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua —
HRLB.

20.2. Todos os elementos aqui descritos visam assegurar a continuidade dos servicos
essenciais, a seguranga dos usuarios e a conservagao dos equipamentos, observando-
se rigorosamente as normas técnicas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e demais regulamentagdes pertinentes.

20.2.1. Integracao Contratual
20.2.1.1. O presente Termo de Referéncia integrard o edital e o futuro contrato,
prevalecendo sobre quaisquer documentos divergentes no que se refere as
especificacdes do objeto e aos requisitos de execucao, exceto se houver
disposi¢éo contratual expressa em sentido diverso.
20.2.2. Casos Omissos
20.2.2.1. Eventuais situagdes nado previstas neste Termo de Referéncia serdo
resolvidas pela Administracdo, observada a legislagcao vigente e os principios
da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiéncia e do interesse publico.
20.2.3. Prevaléncia das Normas Legais
20.2.3.1. Todas as disposi¢des contratuais e operacionais deverao estar em estrita
conformidade com a Lei n? 14.133/2021, com as normas da ABNT, com as
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e com demais
dispositivos legais aplicaveis.
20.2.4. Vigéncia
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20.2.4.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado, nos termos do art. 107 da Lei n® 14.133/2021, quando atendido o

interesse publico e mantidas as condi¢des de vantajosidade.
20.3. A formalizacao desta contratacdo, com base nos parametros aqui fixados, objetiva
garantir que os servigos sejam prestados com qualidade, seguranga, economicidade e
eficiéncia, em consonancia com as necessidades operacionais e a missao institucional

do HRLB, preservando-se o principio da supremacia do interesse publico.

Pariquera-Acu, 15 de setembro de 2025.

Luiz Carlos Lunardi das Neves
Diretor de Servigos Administrativos
Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua - HRLB
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Proc. Administrativo 15- 6.155/2025

De: GABRIEL M. - SUP-PJG
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/09/2025 as 17:21:42

Prezado W WAWEEY-NC[UiF-Tas18) 22 )\p] Y EefelVIs, em corregdo ao Despacho 13, destaco que sé poderéo ser utilizadas
propostas obtidas no maximo 6 meses antes da publicagcao do edital, conforme artigo 23, § 1°, IV, da Lei n°
14.133/21.

Gabriel Oliveira Magalhaes
Procurador Juridico Geral do CONSAUDE
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Proc. Administrativo 16- 6.155/2025
De: Juliana C. - SUP-IMP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/09/2025 as 07:58:14

MY leER\Wendy Alves Aguiar - SUP-DADM-COMPH
Segue o link da publicagdo no site do CONSAUDE:

https://consaude.org.br/licitacoes/processo/?n=112/2025&p=6155/2025

At.te,

Juliana Guimaraes
Oficial Administrativo
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Proc. Administrativo 17- 6.155/2025

De: Wendy A. - SUP-DADM-COMP
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/09/2025 as 10:35:37

Prezados,
Seguem anexas as propostas recebidas e a nova requisicao gerada pelo sistema 4R.

Atenciosamente,

Wendy Alves Aguiar

Oficial Administrativo/ Consatde

Anexos:
DS_SERVICES.pdf
FLEX.pdf

LITORANEA. .pdf
requisicao_de_compras.pdf
VECTOR.pdf
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A

CONSAUDE
DIRETORIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS

A/C. Sr. LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES

Proposta Comercial

Item | Qtde | Unid | Especificagao Preco Unitario | Preco Total —
Mensal 12 Meses
01 09 SV Prestacao de servigcos de manutengao | R$ 12.000,00 R$144.000,00
preventiva e corretiva, com a
inclusao de pecgas, em 09 (nove) nos
elevadores das Marcas e modelos
conforme descriminados no Termo de
referéncia abaixo, instalados nas
dependéncias do Hospital Regional
Dr. Leopoldo Bevilacqua — HRLB e
Complexo Ambulatério Regional —
CAR
Total — 12 meses R$ 144.000,00
CONDIGOES:

Ficam estabelecidas, de acordo com o Termo de Referéncia que segue, as seguintes condi¢gées contratuais
de preco, vigéncia, forma de pagamento, horario de atendimento e observacoes:
Valor Total Mensal: R$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor Total 12 meses: R$ 144.00,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais)
Vigéncia: 12 (doze) meses
Pagamento: Os pagamentos serdo efetuados mensalmente

Prazo de entrega — Mensal

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Atenciosamente,

— Rl D

Daniel Sobreira

CPF: 402.562.738-80

DS Services — Daniel Renes da Silva Sobreira
CNPJ: 43.902.216/0001-55

Rua Bezerra de Menezes, 131 | Osasco — SP | CEP. 06028-220

DS SERVICES

Telefone: 11 9 8363-7009 / 11 9 4267-4879 whatsapp
adm.dsservices@gmail.com
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<g(») l Iex Paginalde1l
|l|‘ -~ PROPOSTA 3593.25

Elevadores e Escadas Rolantes ~
VERSAO 1

Sao Paulo, 18 de setembro de 2025

A

CONSAUDE

DIRETORIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
A/C. Sr. LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES

Proposta de Pregos

Item | Qtde | Unid | Especificagao Pregco Unitario | Pregco Total —
Mensal 12 Meses
01 09 SV Prestacao de servigos de manutencao | R$ 13.500,00 R$162.000,00

preventiva e corretiva, com a
inclusao de pecas, em 09 (nove) nos
elevadores das Marcas e modelos
conforme descriminados no Termo de
referéncia abaixo, instalados nas
dependéncias do Hospital Regional
Dr. Leopoldo Bevilacqua — HRLB e
Complexo Ambulatério Regional —
CAR

Total — 12 meses R$ 162.000,00

CONDIGOES:

Ficam estabelecidas, de acordo com o Termo de Referéncia que segue, as seguintes condicdes contratuais de
preco, vigéncia, forma de pagamento, horario de atendimento e observagbes:

Valor Total Mensal: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)

Valor Total 12 meses: R$ 162.000,00 (Cento e sessenta e dois mil reais)
Vigéncia: 12 (doze) meses

Pagamento: mensal

Prazo de entrega — Mensal

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA
LUCIANO LUIZ NEVES DA SILVA
DIRETOR

FLEX SERVICES & TECNOLOGY
- MATRIZ - RUA PROF ANTONIO OLEGARIO CARDOSO FILHO, 12 - JD PROF BENOA — SANTANA DE PARNAIBA.
- UNIDADE SAO PAULO - RUA FRANCISCO VIERES: FPeAdUIRBEISA BAR175, | Anexo: FLEX.pdf (1/1)  291/450
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Litoranea

ElevAadores SEU PROJETO, NOSSO COMPROMISSO
16 Anos com Vocé
AO
HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILAQUA
REF.: COTACAO.
PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: PREST. ACRO DE SERVICOS DE MANUTENCﬂO PREVENTIVA COM COBERTURA DE PECAS, NOS
ELEVADORES E MONTA PRATOSDO HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILAQUA,ESPECIFICADO
ABAIXO, QUE FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE PARA TODOS OS FINS.

A empresa Litoranea Manutencdo de Elevadores Ltda, inscrita no CNPJ sob numero
11.330.728/0001-06, I.E: 558.237.806.119, I.M: 39248-1, com sede na Rua Guaranis, 512, Vila Tupi,
Praia Grande, CEP 11.703-080, Sdo Paulo, através do seu representante legal infra-assinado,
(alfredo@litoraneaelevadores.com.br) vem apresentar sua proposta comercial como segue:

MENSAL ANUAL
MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03RS 4.500,00 RS 54.000,00
ELEVADORES MARCA SCHINDLER DA ALA NOVA DO
HRLB.
MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 |RS$ 3.000,00 RS 36.000,00
ELEVADORES MARCA BASS TECH DA ALA NOVA DO
HRLB
MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02|R$ 1.040,00 RS 12.480,00
MONTA CARGA MARCA BASS TECH DA ALA NOVA DO
HRLB
EQUIPAMENTO: 1 ELEVADOR PESSOAS/CARGAMARCA:| RS 645,00 " R$7.740,00
THYSSEN — CAPACIDADE: 275 KGABERTURA: 01 LADO
DOCA
EQUIPAMENTO: 1 ELEVADOR PESSOAS/CARGAMARCA: | RS 1.180,00 RS 14.160,00
REAL ELEVADORES — CAPACIDADE: 420 KG - 06
PESSOAS DO HR
TOTAIS MENSAL E ANUAL. R$ 10.365,00 " R$ 124.380,00
Custo de Manutencdo Global (12 meses) RS 124.380,00
Custo global por extenso: (Cento e vinte e quatro mil trezentos e oitenta Reais), incluindo todos osﬂtributos.

O prazo de validade desta proposta é de até 90 (noventa) dias.

Unidade | - Rua Guaranis, n® 512 - Praia Grande - SP - (13) 3472-8080
Unidade Il - Rua Londres, 67 — Santo André — SP — (11) 3796-0045
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Litoranea
Elevadores SEU PROJETO, NOSSO COMPROMISSO
16 Anos com Vocé

Declaro que, no preco ofertado estdo inclusos os custos direitos e indireitos relativos ao objeto
desta cotacdo, inclusive despesas com materiais (somente os produtos necessarios 4 limpeza e
manutencdo), transporte, fretes, seguros, méao-de-obra, encargos sociais, trabalhistas,
previdencidrios, securitarios e tributarios ou outros decorrentes ou que venham a ser devidos em
razdo do mesmo, fixo e irreajustavel por 12 (doze) meses.

Dados Bancarios:
Banco Itau

Agéncia: 6419
Conta corrente: 08797-5

Praia Grande, 19 de agosto de 2025.

Michel Oliveira Gouveia
Diretor Administrativo
RG. 32.912.936-3

CPF. 226.399.118-21.

Unidade I - Rua Guaranis, n® 512 - Praia Grande - SP - (13) 3472-8080
Unidade Il - Rua Londres, 67 — Santo André — SP — (11) 3796-0045

1Doc: Proc. Administrativo 6.155/2025 | Anexo: LITORANEA.pdf (2/2) 293/450




€

CONSAUDE
4R Sistemas

CONS INT DE SAUDE VALE RIBEIRA E LIT SUL
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

Exercicio: 2025
Pagina: 1/1

SETOR DE COMPRAS
REQUISICAO DE COMPRA

Requisicao: 4407

Ano: 2025 Data: 12/08/2025

Tipo de Compra:
Prioridade:
Ficha:

Fonte de Recurso:

Elemento:
Sub-Elemento:
Aplicagao:
Observagao:
Justificativa:
Centro de Custo:
Veiculo:

Local da Entrega:

26

39
17

ADMINISTRATIVA
NORMAL

MANUT DAS ATIVID HOSPITALRES
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
MANUTENCAO E CONSERVAGAO DE MAQUINAS E E
HRLB, HRLB amplicagdo e CAR

manutengdo preventiva e corretiva de elevadores

SEGAO DE MANUTENGCAO /HRLB

Seq.

Quantidade Unid. Cd. Produto

Descrigao do Produto

1

100,000000

%  02.000064

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES

PARIQUERA-ACU, 12 de Agosto de 2025
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Instalaga e Manutencao

A

CONSAUDE

DIRETORIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
A/C. Sr. LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES

Proposta 152/2025

preventiva e corretiva, com a inclusao
de pecas, em 09 (nove) nos elevado-
res das Marcas e modelos conforme
descriminados no Termo de referén-
cia abaixo, instalados nas dependén-
cias do Hospital Regional Dr. Leo-
poldo Bevilacqua — HRLB e Complexo
Ambulatério Regional — CAR

Item | Qtde | Unid | Especificagao Preco Unitario | Pregco Total —
Mensal 12 Meses
01 09 SV Prestacao de servicos de manutencdo | R$ 10.333,33 R$ 123.999,96

Total — 12 meses R$ 123.999,96

CONDIGOES:

Ficam estabelecidas, de acordo com o Termo de Referéncia, anexo, as seguintes condicdes con-
tratuais de preco, vigéncia, forma de pagamento, horario de atendimento e observacgdes:

Valor Total Mensal: R$ 10.333,33 (dez mil, trezentos e trinta e trés reais e trinta e trés centavos)

Valor Total 12 meses: R$ 123.999,96 (Cento e Vinte e trés mil, novecentos e noventa e nove re-
ais e noventa e seis centavos)

Vigéncia: 12 (doze) meses

Pagamento: Os pagamentos serdo efetuados mensalmente
Prazo de entrega — Mensal

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Rafael Eduardo Batista
VECTOR Instalacdo e Manutencéo Ltda
CNPJ. 19.555.252/0001-05

VECTOR — INSTALAGAO e MANUTENCAO LTDA

Av. Capistrano de Abreu n° 13-A — Jaguaribe | Osasco — SP | CEP. 06065-180
Telefone: 11 3683-2311 /11 9 7147-4869

e-mail adm@vectormanutencao.com.br / site www.vectormanutencao.com.br
1Doc: Proc. Administrativo 18- 6.155/2025
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Proc. Administrativo 18- 6.155/2025

De: Wendy A. - SUP-DADM-COMP
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/09/2025 as 10:39:58

Prezados,

Encaminho, em anexo, o mapa de precos € a justificativa.

Atenciosamente,
Wendy Alves Aguiar

Oficial Administrativo/ Consatde

Anexos:

JUSTIFICATIVA.pdf
mapa_de_preCos.pdf

Assinado digitalmente (emisséo + anexos) por:

Assinante Data Assinatura

Wendy Alves Aguiar 23/09/2025 10:40:49 1Doc

WENDY ALVES AGUIAR CPF 474.XXX.XXX-36

Para verificar as assinaturas, acesse https://consaudevaledoribeira.1doc.com.br/verificacao/ e informe o cédigo: 4CAB-A4BE-7467-F6C1

1Doc:
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i SAO PAULO
€ consaUDE QP 0RO

SAO PAULO SAO TODOS

HRLB - HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA

DOCUMENTO DE FORMALIZAGCAO DA PESQUISA DE PREGO

Agente responsavel pela cotacao: Wendy Alves Aguiar — RE 10004849

1. Objeto da contratacao: Empresa especializada para prestagdo de servigos
continuos de manutengao preventiva e corretiva de elevadores.

2. Fontes (parametros) consultadas: Para a definicdo do valor estimado da
contratacdo foram utilizados na pesquisa de preco os seguintes parametros
definidos pelo art. 49 do Decreto n° 005/2024 do CONSAUDE, conforme

discriminados abaixo e na tabela seguinte

( ) I - composicao de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item
correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Pregos ou banco
de precos em saude, observado o indice de atualizacao de precos correspondente;
( ) II - contratagbes similares feitas pela Administracdo Publica, em execugao ou
concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos,
inclusive mediante sistema de registro de pregos, observado o indice de atualizacdo
de precgos correspondente;

( ) III - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de
referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios
eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no
momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de
antecedéncia da data de divulgacdo do edital, contendo a data e a hora de acesso;
( X ) IV - pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante
solicitacdo formal de cotagcdo por meio de oficio ou e-mail, desde que seja
apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido
obtidos os orcamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de
divulgacdo do edital;

( )V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, desde que a data
das notas fiscais esteja compreendida no periodo de até 1 (um) ano anterior a data

de divulgacgao do edital.

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Satde do Vale do Ribeira e Litoral SulRua dos Expedicionarios, 140 | CEP
11930-000]| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-2362 | CNPJ: 57.740.490/0001-80

1Doc: Proc. Administrativo 6.155/2025 | Anexo: JUSTIFICATIVA.pdf (1/5) 297/450



i SAO PAULO
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SAO PAULO SAO TODOS

HRLB - HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA

N° do Fonte de

. Justificativa
Item pesquisa

Para a escolha dos fornecedores, foram
considerados alguns critérios relevantes,
1 v dentre eles a identificacdo de fornecedores
que atuam no ramo do objeto da contratacao
através de pesquisa na internet. Essa
abordagem, combinada com os demais
critérios de escolha dos fornecedores
privilegiou a ampla pesquisa de pregos dentro
do critério de pesquisa direta com
fornecedores, nos termos do inciso IV do art.
23 da Lei 14.133/2021. Também foram
escolhidos fornecedores com especializagdo
técnica na execucdo do servico pretendido e a
existéncia de contratacdo anterior com entes
publicos. Tal histérico é relevante para a
reducdo de riscos contratuais e demontra
aptiddo para o fiel cumprimento das
obrigagdes pactuadas. Outro critério de
escolha também se fundamentou na
comprovada idoneidade das empresas,
verificada por meio de certiddes negativas de
débitos fiscais, trabalhistas e criminais, bem
como pela inexisténcia de  sancdes
impeditivas de contratar com a Administragao
Publica nos cadastros oficiais. Esse historico
revela a regularidade juridica, fiscal e a boa
reputacdo da empresa, assegurando maior
seguranca a obtencdo de pregos reais de
mercado.

3. Série de precos coletados: Os precos coletados estdo discriminados no

documento planilha de composicdo de precos ou mapa comparativo de precgo.

N° do Método

ili Justificativ r lh
Item utilizado ustificativa para escolha

Melhor opgdo uma vez que atende as
1 Menor preco especificacbes exigidas e apresenta a
proposta com menor prego.

4. Método aplicado: Menor prego, conforme método aplicado na planilha de
composicdo de precos ou mapa comparativo de pregos.

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Satde do Vale do Ribeira e Litoral SulRua dos Expedicionarios, 140 | CEP
11930-000]| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-2362 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
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SAO PAULO SAO TODOS

HRLB - HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA

5. Justificativa da metodologia utilizada:

Menor preco: E o menor valor dentre os precos coletados que atende as
especificagdes do item. Metodologia usada para garantir economicidade e eficiéncia
nas aquisicdes, desde que respeitados os critérios de qualidade e compatibilidade

técnica.

6. Os valores inexequiveis, inconsistentes e os excessivamente elevados

foram desconsiderados?

(x) sim ( )nao

7. Houve pesquisa com menos de trés precos?
() sim ( x)ndo

8. Memoéria de calculo do valor estimado e documentos que lhe ddo

suporte: mapa comparativo de pregos, propostas de fornecedores

9. Justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta
com fornecedores, inciso IV do art. 4° do Decreto 005/2024 do
CONSAUDE: Para a escolha dos fornecedores, foram considerados alguns
critérios relevantes, dentre eles a identificagdo de fornecedores que atuam no
ramo do objeto da contratacdo através de pesquisa na internet. Essa
abordagem, combinada com os demais critérios de escolha dos fornecedores
privilegiou a ampla pesquisa de precos dentro do critério de pesquisa direta
com fornecedores, nos termos do inciso IV do art. 23 da Lei 14.133/2021.
Também foram escolhidos fornecedores com especializagdo técnica na
execugao do servigo pretendido e a existéncia de contratagdo anterior com
entes publicos. Tal histérico é relevante para a reducao de riscos contratuais e
demontra aptidao para o fiel cumprimento das obrigagbes pactuadas. Outro
critério de escolha também se fundamentou na comprovada idoneidade das
empresas, verificada por meio de certidOes negativas de débitos fiscais,
trabalhistas e criminais, bem como pela inexisténcia de sangodes impeditivas de
contratar com a Administragdo Publica nos cadastros oficiais. Esse histérico
revela a regularidade juridica, fiscal e a boa reputacdo da empresa,

assegurando maior seguranca a obtengdo de pregos reais de mercado.

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Satde do Vale do Ribeira e Litoral SulRua dos Expedicionarios, 140 | CEP
11930-000]| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-2362 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
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SAO PAULO SAO TODOS

HRLB - HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA

10. Na consulta direta com fornecedores, foi enviada comunicacao as
seguintes empresas: BASIC ELEVADORES, BASSTECH, UPSAFE
ELEVADORES, VECTOR MANUTENGCAO, TK ELEVADORES, LITORANEA
ELEVADORES.

11. Memoéria de calculo do valor estimado e documentos que lhe ddo
suporte: Planilha de composicdo de precos ou mapa comparativo de precos,

propostas de fornecedores.

12. O menor preco da contratacao é de R$ 10.333,33 (dez mil, trezentos
e trinta e trés reais e trinta e trés centavos) valor total mensal e R$
123.999,96 (cento e vinte e trés mil, novecentos e noventa e nove
reais e noventa e seis centavos) valor total 12 meses, conforme planilha

contendo a memoria de calculo obtido (mapa comparativo de pregos).
13. Apls a realizacdo de pesquisa de precos em conformidade com o
Decreto n. 005/2024 do CONSAUDE, certifica-se que o preco estimado

para a presente contratacao é compativel com os praticados no Mercado.

14. Agente responsavel pela pesquisa de precos: Wendy Alves Aguiar - RE
10004849

Pariquera-Acgu, 23 de setembro de 2025

WENDY ALVES AGUIAR
RE 10004849
Oficial Administrativo

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Satde do Vale do Ribeira e Litoral SulRua dos Expedicionarios, 140 | CEP
11930-000]| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-2362 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
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SAO PAULO SAO TODOS

HRLB - HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Satde do Vale do Ribeira e Litoral SulRua dos Expedicionarios, 140 | CEP
11930-000]| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-2362 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
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€

CONS INT DE SAUDE VALE RIBEIRA E LIT SUL

DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

~- icio: 2025
CONSAUDE SETOR DE COM PR,AS Exercicio:
MAPA DE PRECO - SINTETICO ]
4R Sistemas Dispensa N° 112/2025 - POR DESCRICAO Pagina: 1/1
Item Quantidade Unidade Cd. Produto Descrigao
0001 100,0000 % 02.000064 MANUTEN(;AO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES
Cd. Fornec. Razao Social CNPJ/CPF
Marca Qd. Cotada  Valor Unitario Valor Desconto Valor Liquido
13989 VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA 19555252000105
100,0000 1.239,9996 0,00 123.999,96
11982 LITORANEA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA 11330728000106
100,0000 1.243,8000 0,00 124.380,00
13997 DANIEL RENES DA SILVA SOBREIRA 43902216000155
100,0000 1.440,0000 0,00 144.000,00
13998 FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA 11472645000224
100,0000 1.620,0000 0,00 162.000,00
Valor Médio por Item: 1.385,9499 138.594,99
Valor Total Médio: 138.594,99

Total por Fornecedor

Codigo Nome

Valor Fornecedor

13989 VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA

123.999,96

Valor Total

PARIQUERA-ACU, 22 de Setembro de 2025.

123.999,96

1Doc: Proc. Administrativo 19- 6.155/2025
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Proc. Administrativo 19- 6.155/2025

De: Wendy A. - SUP-DADM-COMP
Para: DIRETORIA|FINANCAS - Diretoria Financeira
Data: 23/09/2025 as 10:53:38

Setores (CC):
DIRETORIA|FINANGCAS, CONTABILIDADE

(M(Y£l[dGabriel Ribeiro Teixeira - CONTABILIDADE

Por gentileza, verificar disponibilidade orgamentaria. Ficha: 26

Atenciosamente,

Wendy Alves Aguiar

Oficial Administrativo/ Consatide

1Doc: Proc. Administrativo 20- 6.155/2025 303/450



Proc. Administrativo 20- 6.155/2025

De: Gabriel T. - CONTABILIDADE
Para: SUP - SUPERINTENDENCIA

Data: 23/09/2025 as 11:09:12

Prezados,
encaminho saldo da ficha solicitada para andamento do presente procedimento.

Categoria/ Descricdo Fte. Rec. Aplic. Ficha | Saldo Progr.
Elemento Var.
3.3.90.39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA 02.300.0000 26 R$ 4.908,02

JURIDICA

**Os valores apresentados sao correspondentes a todo saldo da ficha até o final do exercicio.
Segue para analise e manifestagcao quanto a viabilidade de prosseguimento.

Atenciosamente,

Gabriel Ribeiro Teixeira
oficial administrativo

1Doc: Proc. Administrativo 21- 6.155/2025
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Proc. Administrativo 21- 6.155/2025
De: Wilber R. - SUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/09/2025 as 14:13:53

Prezada Senhora Diretora de Finangas WEVEIEZNBIr-Rae10]%

Favor disponiblizar saldo para prosseguimento do processo, ante a indiponibilidade gravada no despacho 20.

Wilber Rossini

Diretor Superintendente

1Doc: Proc. Administrativo 22- 6.155/2025 305/450



Proc. Administrativo 22- 6.155/2025

De: Amanda S. - CONTABILIDADE
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/10/2025 as 15:00:01

Prezados,

Ressalta-se que, na ficha orgamentaria solicitada, existem saldos de empenhos que nao serao utilizados, os quais
serao anulados e reaproveitados para cobertura da despesa referente a nova contratagao.

Dessa forma, informa-se que o saldo orgamentario disponivel é suficiente para suportar os valores do novo contrato

até o final do exercicio.

Atenciosamente,

Amanda Guilherme de Macedo Silva
Contadora

1Doc: Proc. Administrativo 23- 6.155/2025 306/450



Proc. Administrativo 23- 6.155/2025

De: Luiz N. - SUP-DADM
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/10/2025 as 17:50:06

Prezado Wil sl a1 ERe18]

Diante da informacéao prestada no despacho supra, retorno o processo para avaliagdo da autorizagéo de instauragao
de processo licitatorio.

Att.

Luiz Carlos Lunardi das Neves
Diretor de Servicos Administrativos

1Doc: Proc. Administrativo 24- 6.155/2025 307/450



Proc. Administrativo 24- 6.155/2025

De: Wilber R. - SUP
Para: SUP-DADM-SS - Servigo de Suprimentos
Data: 16/10/2025 as 19:13:55

Setores (CC):
SUP-DADM-SS, SUP-DADM-COMP, SUP-DADM-SLIC

Segue autorizado o prosseguimento e submetida a analise da procuradoria geral na proxima fase.

Grato.

Wilber Rossini

Diretor Superintendente

1Doc: Proc. Administrativo 25- 6.155/2025 308/450



Proc. Administrativo 25- 6.155/2025

De: Wendy A. - SUP-DADM-COMP
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/10/2025 as 08:59:41

Prezados,
Encaminho, em anexo, a proposta readequada da empresa com menor prego.

At.te,

Wendy Alves Aguiar

Oficial Administrativo/ Consatde

Anexos:
VECTOR.pdf

1Doc: 309/450



A

CONSAUDE
DIRETORIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS

VECTOR

Instalacao e Manutencao

A/C. Sr. LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES

Proposta 152/2025

Item

Qtde

Unid

Especificagao

Pregco Unitario
Mensal

Preco Total —
12 Meses

01

09

SV

Prestacdo de servigos de manutencéo
preventiva e corretiva, com a incluséo
de pecas, em 09 (nove) nos elevado-
res das Marcas e modelos conforme
descriminados no Termo de referén-
cia abaixo, instalados nas dependén-
cias do Hospital Regional Dr. Leo-
poldo Bevilacqua — HRLB e Complexo
Ambulatério Regional — CAR

R$ 10.333,33

R$ 123.999,96

Total — 12 meses

R$ 123.999,96

CONDIGOES:

Ficam estabelecidas, de acordo com o Termo de Referéncia, anexo, as seguintes condi¢des con-

tratuais de prego, vigéncia, forma de pagamento, horario de atendimento e observagées:

Valor Total Mensal: R$ 10.333,33 (dez mil, trezentos e trinta e trés reais e trinta e trés centavos)

Valor Total 12 meses: R$ 123.999,96 (Cento e Vinte e trés mil, novecentos e noventa e nove re-
ais e noventa e seis centavos)

Vigéncia: 12 (doze) meses

Pagamento: Os pagamentos serédo efetuados mensalmente

Prazo de entrega — Mensal

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

CNPJ. 19.555.252/0001-05

Rafael Eduardo Batista
VECTOR Instalagdao e Manutencgao Ltda

VECTOR — INSTALAGAO e MANUTENGAO LTDA

Av. Capistrano de Abreu n°® 13-A — Jaguaribe | Osasco — SP | CEP. 06065-180
Telefone: 11 3683-2311 /11 9 7147-4869
e-mail adm@vectormanutencao.com.br / site www.vectormanutencao.com.br
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PLANILHA DE VALORE UNITARIO POR ELEVADOR

VECTOR

Instalacao e Manutencao

Item

Descrigao dos Servigos

Quantidade Valor Unitario Mensal Valor Total Mensal|

01

MANUTENGCAO CORRETIVA E
PREVENTIVA EM ELEVADORES
SCHINDLER DA ALA NOVA DO
HRLB

03

R$ 1.500,00

R$ 4.500,00

02

MANUTENCAO CORRETIVA E
PREVENTIVA EM ELEVADORES
BAS TECH DA ALA NOVA DO
HRLB

02

R$ 1.500,00

R$ 3.000,000

03

MANUTENCAO CORRETIVA E
PREVENTIVA EM ELEVADORES
MONTA CARGA BASS TECH DA
ALANOVA DO HRLB

02

R$ 700,00

R$ 1.400,00

04

MANUTENGCAO CORRETIVA E
PREVENTIVAEM ELEVADOR
PESSOAS/CARGA- MARCA:
REAL ELEVADORES —
CAPACIDADE: 420 KG -06
PESSOAS DO HRLB

01

R$ 716,66

R$ 716,66

05

MANUTENCAO CORRETIVA E
PREVENTIVAEM ELEVADOR
PESSOAS/CARGA- MARCA:
REAL ELEVADORES —
CAPACIDADE: 420 KG - 06
PESSOAS DO HRLB

01

R$ 716,67

R$ 716,67

VALOR TOTAL MENSAL

R$ 10.333,33

VECTOR - INSTALAGCAO e MANUTENGAO LTDA
Av. Capistrano de Abreu n°® 13-A — Jaguaribe | Osasco — SP | CEP. 06065-180

Telefone: 11 3683-2311/ 11 9 7147-4869

e-mail adm@yvectormanutencao.com.br / site www.vectormanutencao.com.br

1Doc: Proc. Licitatério 112/2025
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Proc. Licitatéorio 112/2025

De: Wendy A. - SUP-DADM-COMP
Para: CONTABILIDADE - Servigo de Contabilidade e Financas

Data: 17/10/2025 as 09:15:57

[MeY£bEYAmanda Guilherme de Macedo Silva - CONTABILIDADE]

Solicito, por gentileza, reserva orgamentaria referente ao exercicio vigente.

Atenciosamente,

Wendy Alves Aguiar

Oficial Administrativo/ Consaude

1Doc: Proc. Licitatério 1- 112/2025
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Proc. Licitatorio 1- 112/2025

De: Amanda S. - CONTABILIDADE
Para: SUP-DADM - Diretoria Administrativa

Data: 17/10/2025 as 09:37:50

Setores (CC):
SUP-DADM, SUP-DADM-SS, SUP-DADM-COMP

Prezados,
Segue reserva conforme solicitado:
e RES -231/2025

Atenciosamente,

Amanda Guilherme de Macedo Silva
Contadora

Anexos:

reserva_de_dotacao_231.pdf

1Doc:
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€

CONSAUDE
4R Sistemas

CONS INT DE SAUDE VALE RIBEIRA E LIT SUL
DEPARTAMENTO DE FINANCAS - CNPJ 57.740.490/0001-80

SETOR CONTABIL
NOTA DE RESERVA DE DOTA(;AO

NOTA ANO

231 2025

DATA DE EMISSAO FICHA

17/10/2025 26

Fonte de Recurso:

02-TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

USUARIO  AMANDA.GUILHERME

Aplicagdo: 300 - SAUDE PROCESSO N° VALIDADE
Variagdo: 112/2025

Orgio: 03 CONSAUDE MODALIDADE

Unid. Orcamentaria: 02 HOSP REGIONAL "LEOPOLDO BEVILACQUA" Dispensa

Unid. Executora: 00

Funcio: 10 SAUDE

SubFuncgao: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0101 ATENDIMENTO INTEGRAL A SAUDE

Projeto/Atividade: 2004 MANUT DAS ATIVID HOSPITALRES

Categ. Econémica: 3.3.90 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Elemento Despesa: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

SubElemento: 17 MANUTENGAO E CONSERVAGAO DE MAQUINAS E E

cODIGO NOME DO FAVORECIDO CNPJ / CPF INSCRI(;RO ESTADUAL

13989 | VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA

19.555.252/0001-05

ENDEREGCO BAIRRO

RUA CAPISTRANO DE ABREU - 13 JAGUARIBE

CIDADE UF CEP

0SASCO SP 06065130

BANCO AGENCIA CONTA CHAVE PIX TIPO CONTA NAT.

DESCRIGAO DA DESPESA

Contratagdo de empresa especializada para a manutencdo de elevadores

MES VALOR RESERVADO VALOR ANULADO

JANEIRO 0,00 0,00

FEVEREIRO 0,00 0,00

MARGCO 0,00 0,00

ABRIL 0,00 0,00

MAIO 0,00 0,00

JUNHO 0,00 0,00

JULHO 0,00 0,00

AGOSTO 0,00 0,00

SETEMBRO 0,00 0,00

OUTUBRO 20.666,66 0,00

NOVEMBRO 0,00 0,00

DEZEMBRO 0,00 0,00
TOTAL => 20.666,66 0,00

SALDO DA RESERVA: 20.666,66

(VINTE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)
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Proc. Licitatorio 2- 112/2025

De: Wendy A. - SUP-DADM-COMP
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/10/2025 as 10:02:16

Prezados,
Seguem anexos os documentos fiscais.

Atenciosamente,

Wendy Alves Aguiar

Oficial Administrativo/ Consatde

Anexos:

cadin.pdf
Certidao_Apenados.pdf
Certidao_municipal.pdf
certidao_trabalhista.pdf
CND_Estadual.pdf
CND_FEDERAL.pdf
cnpj.pdf
ConsultaConsolidada_TCU.pdf
E_Sancoes.pdf
FGTS.pdf

inidoneos.pdf
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SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgaos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual

Informagbes Cadastrais
CNPJ/CPF: 19.555.252/0001-05

N&o foram encontradas pendéncias no Cadastro de Créditos ndo quitados de Orgaos e Entidades
Estaduais — CADIN ESTADUAL.

Pesquisa realizada em: 17/10/2025 as 09:55:55

Se vocé recebeu o comunicado CADIN regularize sua situagdo em 90 (noventa) dias contados a partir

da data de expedicdo do mesmao.

Este documento n&o tem validade de Certiddo Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual n°® 12.799/2008 a inexisténcia de registro no CADIN Estadual:

- Nao configura reconhecimento de regularidade de situagdo, nem dispensa a apresentagdo dos
documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7°)

- Nao impede a consulta prévia pelos orgaos e entidades da Administragédo direta e indireta ao sistema
CADIN Estadual. (artigo 6°)

- Aos registros incluidos apds a emissao da declaragéo cabe a aplicagao do paragrafo 1° do artigo 6°.

A autenticidade deste documento devera ser confirmada na pagina da Secretaria da Fazenda do Estado
de Sao Paulo, enderego: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Cddigo da Declaragao: SCEE30FE.B6E49708.BEE2E62E.DDFC6A84

EMISSAO GRATUITA

Atencao: Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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42 Tribunal de Contas
E do Estado de S&o Paulo

CERTIDAO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que
sobrevenham a esta pesquisa, NAO constam, até a presente data, 11/09/2025, as 09h03, IMPEDIMENTOS DE
LICITACAO/CONTRATO/CHAMAMENTO PUBLICO/CELEBRACAO DE PARCERIA relacionados ao CNPJ 19.555.252/0001-05 informado.

Este documento foi certificado digitalmente e é valido até 11/09/2025, as 09h03.

Para conferéncia:
acesse o site https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico
e informe o cédigo: c4cabac2-2ac8-4cf1-a9b4-2143ab4b6534
ou acesse utilizando o QR Code

Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - SP - CEP 01017-906 Pagina: 1 de 1

Telefone: (11) 3292-3266 www.tce.sp.gov.br L )
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AVISO IMPORTANTE:

Podera ser solicitada a retificagdo dos
Secretaria de Finangas termos desta certidao desde que

constatados erros cometidos pela
reparticdo no prazo de 10 (dez) dias
contados da data do recebimento desta.

Prefeitura do Municipio de Osasco

CERTIDAO POSITIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Certidao N°.: 029498/2025

IDENTIFICAGAO DO CONTRIBUINTE:

NOME/RAZAO SOCIAL

VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA

ENDEREGCO

AVENIDA CAPISTRANO DE ABREU, 13 - Jaguaribe - Osasco/SP - 06065-130

N°do C.D.C INSCRIGAO CADASTRAL

INSCRIGAO MUNICIPAL INICIO DE FUNCIONAMENTO ENCERRAMENTO EM
0000116887 13/07/2015 null

Processo de Encerramento n°: -0-

Divida Ativa: DEVE Eduardo Fuentes Garcia, Chefe de Diviséo
Tributos Imobiliarios até: -0- de Langamento, Cobranga e Parcelamento,
Taxa de Licenga para ocupagao do solo até: -0- da Prefeitura do Municipio de Osasco,
Imposto sobre servigos de qualquer natureza até: DEVE usando das atribuigoes de seu cargo,

Taxa de Licenga para Instalagao, funcionamento e publicidade até: -0-
ISS Construgao até: -0-
Auto de Infragdo - Multas até: -0-

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas de responsabilidade do contribuinte acima que vierem a
ser apuradas, é certificado, nos termos do artigo 362, da L.C. 404/22 (Cdédigo Tributario Municipal), que CONSTAM até a data
abaixo, somente débitos relativos a tributos Mobilidrios (ISSN) referentes as competéncias de 03/2021 a 03/2022, 03/2024 a
09/2024 parcelados por meio do acordo de parcelamento Simples Nacional n°® 1951/2025, administrados pela Subsecretaria da
Receita Municipal com a exigibilidade suspensa, e nos termos do art. 151 da Lei 5172/66 (Cédigo Tributario Nacional). Este
documento tem os mesmos efeitos da certiddo negativa expedida de acordo com os arts. 205 e 206 da Lei n° 5172/66 (CNT) e
seu prazo de validade é de 06 (seis) meses a partir da data de emissédo. Fica certificado também que a mesma s6 tem
validade para os fins de LEVANTAMENTO DE DEBITO e se nao for utilizada para o fim a que foi solicitada, perdera seu efeito
a qualquer tempo.

Osasco, 18 de Junho de 2025

7/ rd -
/%u««: /(""KM'*" "7(’— >D‘\

7 EDSBN FRANCISCO DOS SANTOS “—Eduardo F pt’es Garcia
Chefe de Divisdo de Declaragées e Obrigagoes Chefe de Divis3@ de anc;amento Cobranga e
Fiscais v !‘arﬁlamento
[ n oE ENTIFICAEAQ 5284.979C.7487 |
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.555.252/0001-05

Certiddo n°: 53491631/2025

Expedicgdo: 11/09/2025, as 09:08:54

Validade: 10/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicéo.

Certifica—-se que VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 19.555.252/0001-05, NAO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sdao de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacéao
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidédo emitida gratuitamente.

INFORMAQAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessdrios a identificacdo das pessocas naturais e Jjuridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigacgdes
estabelecidas em sentenca condenatdédria transitada em julgado ou em
acordos Jjudiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honordrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho, Comissdo de Conciliacdo Prévia ou demais titulos que, por
disposigdo legal, contiver forga executiva.

Duvidas e sugestdes: cndt@tst.jus.br
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CNPJ Base: 19.555.252

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Divida Ativa

Certidao Negativa de Débitos Inscritos

da

Divida Ativa do Estado de Sao Paulo

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de S&o Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade da pessoa juridica/fisica acima identificada que vierem a ser apuradas, € certificado que:

nao constam débitos inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa juridica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certiddo negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja

aquela acima informada.

Certidao n°
Data e hora da emisséao
Validade

72372773 Folha 1 de 1
11/09/2025 12:17:55

(hora de Brasilia)

(TRINTA) dias, contados da emissao.

Certiddo emitida nos termos da Resolugdo Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
A aceitagdo desta certidao esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade no sitio
http://lwww.dividaativa.pge.sp.gov.br

1Doc: Proc. Administrativo 6.155/2025 | Anexo: CND_Estadual.pdf (1/1) 320/450



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA
CNPJ: 19.555.252/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cadigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da Uniao (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos de
execucao fiscal, ou objeto de decisao judicial que determina sua desconsideracao para fins de
certificacdo da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 09:49:42 do dia 09/04/2025 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 06/10/2025.

Cddigo de controle da certidao: B17A.ECEA.7343.DEEE

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRICAO COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAQ | D277 DS ASERTURA
19.555.252 1- 1/2014
M9A'5r5Rs|Zs /0001-05 CADASTRAL 09/01/20

NOME EMPRESARIAL
VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
VECTOR ELEVADORES EPP

CODIGO E DESCRIGAO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
43.29-1-03 - Instalagdo, manutengao e reparagao de elevadores, escadas e esteiras rolantes

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

28.22-4-01 - Fabricagdo de maquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevagao de pessoas, pecgas e
acessorios

43.21-5-00 - Instalagdo e manutencgao elétrica

43.22-3-01 - Instalagées hidraulicas, sanitarias e de gas

43.22-3-02 - Instalacdo e manutengao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilagao e refrigeragao
43.22-3-03 - Instalagoes de sistema de prevengao contra incéndio

43.29-1-99 - Outras obras de instalagées em construgcées nao especificadas anteriormente

43.30-4-01 - Impermeabilizagao em obras de engenharia civil

43.99-1-04 - Servigos de operagao e fornecimento de equipamentos para transporte e elevacao de cargas e pessoas para
uso em obras

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e video

81.11-7-00 - Servigos combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO

R CAPISTRANO DE ABREU 13 ek

CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
06.065-130 JAGUARIBE OSASCO SP
ENDERECO ELETRONICO TELEFONE

LUIS@FAMILYCONTABIL.COM.BR (11) 4154-6120/ (11) 4154-6751

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fkkkk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 09/01/2014

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Fekdkkkkk dedekdekdkk

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n°® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
Emitido no dia 11/09/2025 as 09:02:15 (data e hora de Brasilia). Pagina: 11
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TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Juridica

Este relatério tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletronicas realizadas
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do
resultado da consulta é do Orgdo gestor de cada cadastro consultado. A informacio relativa i razio social
da Pessoa Juridica € extraida do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, mantido pela Receita Federal do
Brasil.

Consulta realizada em: 17/10/2025 09:53:21

Informacoes da Pessoa Juridica:
Razao Social: VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA
CNPJ: 19.555.252/0001-05

Resultados da Consulta Eletronica:
Orgio Gestor: TCU

Cadastro: Licitantes Inidoneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do 6rgdo gestor, clique AQUI.

Orgio Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa
e Inelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do 6rgdo gestor, clique AQUI.

Orgio Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do 6rgdo gestor, clique AQUI.

Orgio Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidao original no portal do 6rgao gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa juridica visa atender aos principios de simplificacdo e racionaliza¢io
de servicos publicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei n° 13.460, de 26
de junho de 2017, Lei n°® 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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m m E n /governosp A

)

Mural Legislacao Minutas Edital Fornecedores Catalogo Comunicagao Manuais

BOISa Eletrénica de Compl’as SP Perguntas Frequentes Fale Conosco

9:57:12

Pesquisa Sang¢des por Fornecedor

Razao Social CNPJ/CPF 19555252000105 QOrdenar Por

Busear Exibir Todos Irnprimir Guia Selecionada

Data e Hora da Consulta:

sexta-feira, 17 de outubro de 2025 as 09:57
Nao foram encontradas sanc¢des para CNPJ/CPF: 19.555.252/0001-05 E RAZAO SOCIAL/NOME: VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA

Cligue aqui para consultar a declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar no portal da transparéncia do cadastro nacional de empresas inidoneas e suspensas(CEIS)(www.portaltransparencia.gov.br).

Voltar
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https://www.bec.sp.gov.br/
https://www.bec.sp.gov.br/
https://www.bec.sp.gov.br/
https://www.bec.sp.gov.br/
https://www.bec.sp.gov.br/FAQ_UI/FAQ.aspx?chave=
https://www.bec.sp.gov.br/becsp/Quem_Somos/Fale_Conosco.aspx?chave=
https://www.saopaulo.sp.gov.br/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?cpfCnpj=19555252000105&tipoSancao=300005
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?cpfCnpj=19555252000105&tipoSancao=300005
https://spmaisdigital.sp.gov.br/
https://www.flickr.com/governosp/
https://www.linkedin.com/company/governosp/
https://www.tiktok.com/@governosp
https://www.youtube.com/governosp/
https://www.twitter.com/governosp/
https://www.instagram.com/governosp/
https://www.facebook.com/governosp/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/fale-conosco/comunicar-erros/
https://www.bec.sp.gov.br/becsp/Legislacao/UI_Selecao.aspx?chave=
https://www.bec.sp.gov.br/becsp/Aspx/Minutas.aspx?chave=
https://www.bec.sp.gov.br/becsp/aspx/Downloads_Editais_Minuta_Antigo.aspx?chave=

Para contato transmitir mensagem pelo Fale Conosco selecionando a op¢ao mais adequada: e-Sangbes-Duvidas ou Solicitagées ou Sugestées ou Reclamagées

Ouvidoria Transparéncia SIC
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https://www.ouvidoria.sp.gov.br/Portal/Default.aspx
http://www.transparencia.sp.gov.br/
http://www.sic.sp.gov.br/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/

CAI. A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao: 19.555.252/0001-05
Razao
Social:
Endereco: R CAPISTRANO DE ABREU 13 / JAGUARIBE / OSASCO / SP / 06065-130

VECTOR INSTALAGAO E MANUTENGAO LTDA

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servirda de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade:05/10/2025 a 03/11/2025

Certificagdo Nimero: 2025100517312177616083

Informacdo obtida em 17/10/2025 09:52:26

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CERTIDAO NEGATIVA
DE

LICITANTES INIDONEOS

Nome completo: VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA

CPF/CNPJ: 19.555.252/0001-05

O Tribunal de Contas da Unido CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NAO CONSTA da relacio de responsiaveis inidéneos para
participar de licitacdo na administracao publica federal, por decisdo deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Organica do TCU).

Nao constam da relacdo consultada para emissao desta certiddo os responsaveis ainda nao
notificados do teor dos acérddos condenatorios, aqueles cujas condenagdes tenham tido seu
prazo de vigéncia expirado, bem como aqueles cujas apreciagdes estejam suspensas em razao
de interposi¢do de recurso com efeito suspensivo ou de decisdo judicial.

Certiddo emitida as 09:54:36 do dia 17/10/2025, com validade de trinta dias a contar da
emissao.

A veracidade das informacdes aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Codigo de controle da certidao: 7V58171025095436

Atengdo: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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Proc. Licitatorio 3- 112/2025

De: Wendy A. - SUP-DADM-COMP
Para: CRT - Contratos
Data: 17/10/2025 as 10:04:44

Setores (CC):
SUP-DADM-SS, CRT

Prezado [Mife=EA MinEAYA0le SN ORI, segue para elaboragdo da minuta de contrato.

Atenciosamente,

Wendy Alves Aguiar

Oficial Administrativo/ Consatide
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Lucas Lima Viudes
Oficial Administrativo
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2025
Procedimento Administrativo n® 6.155/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO N© XX/2025, QUE
FAZEM ENTRE SI, POR CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO
RIBEIRA E LITORAL SUL - CONSAUDE E VECTOR
INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA.

Aos XX (XXXXXXXX) dias do més de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, na
cidade de Pariquera-Acu, o CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO
RIBEIRA E LITORAL SUL - CONSAUDE, CNPJ n° 57.740.490/0001-80, com sede na
Rua dos Expedicionarios, n°® 140 - Centro — Pariquera-Acu, Estado de Sao Paulo - CEP:
11.930-000, doravante denominado simplesmente como CONSAUDE, neste ato
devidamente representado pelo Diretor Superintendente Senhor WILBER ROSSINI,
nomeado pela Portaria n°® 002/2024, de 02 de janeiro de 2024, portador do CPF n°
269.977.558-44 e da Matricula Funcional n°® 10004596, doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO
LTDA, com sede na Rua CAPISTRANO DE ABREU, n° 13, JAGUARIBE, OSASCO - SP,
CEP: 06.065-130, inscrita no CNPJ sob n® 19.555.252/0001-05, neste ato representada
por seu Representante Legal, Senhor(a) RAFAEL EDUARDO BATISTA, portador do
RG/RNE 23.047.958-3 e CPF n° 161.182.238-66, na situacdo de sécio administrador,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Processo Administrativo n® 6.155/2025 , e em observancia as disposicdes da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do procedimento de Dispensa de Licitagao n°
112/2025, nos termos do art. 75, Inciso II da Lei n° 14.133/2021, mediante as

clausulas e condicbes a seguir enunciadas.
1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (Art. 92, I e II)

1.1.0 objeto do presente instrumento é a contratagdo de empresa especializada para
prestacdo de servicos continuos de manutengdo preventiva e corretiva de
elevadores, com fornecimento de pecas, atendimento emergencial e suporte técnico,
instalados nas dependéncias do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua - HRLB e

Complexo Ambulatério Regional — CAR, nas condigbes estabelecidas no presente
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instrumento, bem como aqueles que integram o procedimento Administrativo n©
6.155/2025 e Dispensa de Licitagdo n® 112/2025.

1.2.Itens do contrato:

SAO
PAULO

GOVERNO

DO

ITEM DESCRICAO UNIDADE DE | QUANTIDADE
MEDIDA

01 | MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03 UND. 03
ELEVADORES MARCA SCHINDLER DA ALA NOVA DO
HRLB

02 | MANUTENGCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 UND. 02
ELEVADORES MARCA BASS TECH DA ALA NOVA DO
HRLB

03 | MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 UND. 02
MONTA CARGA MARCA BASS TECH DA ALA NOVA
DO HRLB

04 | EQUIPAMENTO: ELEVADOR UND. 01
PESSOAS/CARGAMARCA: THYSSEN — CAPACIDADE:
275 KGABERTURA: 01 LADO DO CAR

05 | EQUIPAMENTO: ELEVADOR UND. 01

PESSOAS/CARGAMARCA: REAL ELEVADORES -
CAPACIDADE: 420 KG — 06 PESSOAS DO HRLB

1.3.Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigcdo:

2.1.

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. A Proposta do contratado;

1.3.3. O procedimento Administrativo n® 6.155/2025 e Licitatorio n® 112/2025 ;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, contados da data
de xx/10/2025 a xx/10/2026, na forma dos art. 107 da Lei n® 14.133, de 2021, podendo

ser prorrogado por até 10 anos.
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3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdao e de execugao, assim como
os prazos e condicOes de conclusdo, entrega, observacdao e recebimento do objeto
constam no Termo de Referéncia e demais doc. que integram o procedimento
Administrativo n°® 6.155/2025 e Dispensa de Licitagdo n°® 112/2025 a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - INicIO

4.1. A execucdo do presente contrato terd inicio a partir do dia xx/10/2025 até
xx/10/2026.

5. CLAUSULA QUINTA - SUBCONTRATACAO
5.1. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
6. CLAUSULA SEXTA - PRECO (art. 92, V)

6.1.0 mensal a ser pago pelo CONTRATANTE a CONTRATADA sera de R$ 10.333,33 (dez
mil, trezentos e trinta e trés reais e trinta e trés centavos), perfazendo o anual
estimado de R$ 123.999,96 (cento e vinte e trés mil, novecentos e noventa e nove
reais e noventa e seis centavos).

6.2.0 valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao

CONTRATADO dependerdo dos quantitativos efetivamente prestados.
7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

7.1. A Liquidacdo sera efetuada no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados da
data da entrega definitiva do servigo e respectivo aceite do Contratante.

7.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.2.1. O prazo de validade;
7.2.2. A data da emissao;
7.2.3. Os dados do contrato e do 6rgao Contratante;

7.2.4. O periodo respectivo de execugao do contrato;
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7.2.5. O valor a pagar; e

7.2.6. Eventual destaque do valor de retengbes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagdao da nota fiscal ou instrumento de cobrancga
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apdés a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem O6nus ao
Contratante;

A nota fiscal ou o instrumento de cobranga equivalente devera ser acompanhado da
comprovacao da regularidade fiscal disposta no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.
O pagamento serd efetuado, por meio de ordem bancaria emitida por
processamento eletronico, a crédito do beneficidrio em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data final do periodo de adimplemento a que se referir, com base nos documentos
fiscais devidamente conferidos e aprovados pelo Contratante.

No caso de atraso pelo Contratante, por culpa exclusiva da Administragao, os valores devidos
ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento

até a data de sua efetiva realizagdo, de acordo com a variacdo o Sistema Especial de
Liquidagdo e Custédia -SELIC.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido pelo Contratado na planilha
de custo, quando houver, serdao retidos na fonte, quando da realizacdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE (art. 92, V)

Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustdveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado.

O reajuste de precos podera ser utilizado na presente contratacdo, desde que seja
observado o interregno de 01 (um) ano da data de apresentagao das propostas,

mediante a aplicacdo, pelo contratante, do Indice de precos ao consumidor - IPC-
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Fipe, exclusivamente para as obrigag0es iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela udltima variacdo conhecida,
liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o defini-
tivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacao entdao em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de ter-
mo aditivo.

A resposta ao pedido de reajuste sera dada dentro do prazo de 1 (um) més, contado
da data de envio da documentacao prevista no § 6° do art. 135 da Lei 14.133/2021.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

Sao obrigacdes do Contratante:

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condigGes estabelecidas no Termo de Referéncia;
Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecGes verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pelo Contratado;

Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal em relacdo a parcela
incontroversa da execucdao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento,
quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto,
no prazo, forma e condicOes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

Aplicar ao Contratado as sangOes previstas na lei e neste Contrato;
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9.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagbes pelo
Contratado;

9.10. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitacbes e reclamagoes
relacionadas a execucdao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucao do ajuste.

9.10.1. A Administracdo terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagao
motivada, por igual periodo.

9.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més.

9.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

9.13. Comunicar o Contratado na hipdétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §29, da Lei n© 14.133, de 2021.

9.14. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do

Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e
XVII)

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as
obrigacOes a seguir dispostas:

10.2.Indicar, por escrito, o preposto responsavel para resolucdo de eventuais
ocorréncias durante a execucdo deste contrato;

10.3. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo
orgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

10.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informagdao por eles

solicitados;
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10.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagcdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacao de
regéncia;

10.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdao ou o acompanhamento da execucao contratual pelo
Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.7. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

10.8. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado deverda entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos
servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS -
CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.11. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

10.12. Paralisar, por determinagao do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga

de pessoas ou bens de terceiros.
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10.13. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
qgue for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servigos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

10.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo ou instrumento congénere.

10.16. Nao permitir a utilizagcao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitacao na licitacao;

10.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art.
116);

10.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

10.20. Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

10.21. Arcar com o 0Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto
da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
II, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

10.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou

municipal, as normas de seguranga do Contratante;
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

11.1. As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do

contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
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apresentacao da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitagdao expressa.

11.2.0s dados obtidos somente poderdao ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.

11.3.E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses
permitidas em Lei.

11.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos
os contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo
Contratado.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de
comprovacdao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

11.6.E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.7.0 Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por
garantir sua observancia.

11.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao
formulados.

11.9.0 Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos
realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissoes,
desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela

Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.
11.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao

tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Satide do Vale do Ribeira e Litoral Sul Rua dos Expedicionarios, 140 |
CEP 11930-000]| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
1Doc: Proc. Administrativo 6.155/2025 | Anexo: MINUTA_CONTRATO_XX_2025 VECTOR.pdf (9/21) 338/450


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art6
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art6
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art15
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

SAO

g consauDe SR PP BAU

GOVERN!

LO

o

DO ESTADO

especial a ANPD por meio de opiniGes técnicas ou recomendagoes, editadas na
forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser

12,

comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GESTAO E FISCALIZAGAO DA

CONTRATACAO

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cladusulas avencadas e as normas desta Lei, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial, conforme art. 115 da Lei n°
14.133, de 2021.

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo Gestor e Fiscal

do contrato, que subscrevem este instrumento, representantes da Administracao
especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei n©
14.133, de 2021, ou pelos respectivos substitutos, nomeados pela Administracao,
conforme art. 117 da Lei n° 14.133, de 2021.

Em caso de eventual irregularidade, inexecucao ou desconformidade na execugao
do contrato, o fiscal do contrato dara ciéncia ao Contratado, por escrito, para
adogdo das providéncias necessarias para sanar as falhas apontadas, determinando
prazo para a correcao.

O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execugdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados, de acordo com o0 § 19, art. 117 da Lei n°© 14.133,
de 2021.

Caberdo ao gestor os controles administrativos/financeiros necessarios ao pleno
cumprimento do contrato.

O fiscal do contrato informara a seus superiores e ao gestor do contrato, em tempo
habil para a adogcdo das medidas convenientes, a situacdo que demandar decisao
ou providéncia que ultrapasse sua competéncia, conforme § 29, art. 117 da Lei n°
14.133, de 2021.

A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade
do Contratado por quaisquer irregularidades, inexecucdes ou desconformidades
havidas na execugdao do objeto, ai incluidas imperfeicdes de natureza técnica ou
aguelas provenientes de vicio redibitério, como tal definido pela lei civil.

O Contratante reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da

contratagdo, caso o mesmo afaste-se das especificagbes deste termo de referéncia,
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do instrumento convocatdério e de seus anexos, e da proposta comercial do
Contratado.

12.9. Constatada a ocorréncia de descumprimento total ou parcial do contrato, deverdo
ser observadas as disposicdes dos art. 155 a 163 da Lei n° 14.133, de 2021, a fim
de apurar a responsabilidade do Contratado e eventualmente aplicar sangdes.

12.10. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas

por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de

mensagem eletronica para esse fim.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

13.1.Para o fiel cumprimento de todas as obrigacbes contratuais assumidas, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 6.199,99 (seis mil, cento e noventa
€ nove reais e noventa e nove centavos), correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor da contratacao, em conformidade com o disposto no artigo 98 da Lei
Federal n® 14.133/21.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdao ou da entrega do objeto da contratacao
sem motivo justificado;

e) apresentar documentacgao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugao
do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 59 da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

14.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as

seguintes sangdes:
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i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucgao parcial do contrato,
sempre que nado se justificar a imposicdao de penalidade mais grave (art. 156,
§20, da Lei n° 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre
gue ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 49, da
Lei n© 14.133, de 2021);

iii) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste
Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiguem a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratéria de 1% (um por cento) do valor da parcela inadimplida, por dia de

atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze dias);

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispbe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de
2021.

(2) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem
14.1, de 10% a 20% do valor do Contrato.

(3) Compensatodria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 14.1, de 5% a 20% do valor do Contrato.

(4) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 14.1, a multa serd de 3% a

15% do valor do Contrato.

(5) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 14.1, a multa sera de 3% a

10% do valor do Contrato.

(6) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 14.1, a multa sera de 0,5%
a 5% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infragbes: A aplicacao
das sangOes previstas neste Contrato ndao exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacgao integral do dano causado ao Contratante (art. 156,
§99, da Lei n® 14,133, de 2021)

14.3. Todas as sancgles previstas neste Contrato poderdao ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §79°, da Lei n° 14.133, de 2021).
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14.3.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art.
157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

14.4.Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serda descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n© 14.133, de 2021).

14.5. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

14.6. A aplicacdo das sancdes realizar-se-& em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

14.7. Na aplicagdo das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infracao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

14.8. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdao apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

14.9. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e soécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)
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14.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da
Lei n°® 14.133, de 2021)

14.11. As sancgbOes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar s3o passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei
n° 14.133/21.

14.12. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagoes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrugdo
Normativa SEGES/ME n© 26, de 13 de abril de 2022.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

15.1.0 contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as
partes contraentes.

15.2. Podera, qualquer das PARTES, rescindir imotivadamente o presente Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, mediante simples
aviso por escrito, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias a outra parte, sem
incidéncia de quaisquer multas e/ou indenizacdo ou amigavelmente sem
necessidade de prazo para prévio aviso e, também, sem qualquer 0nus para a parte
denunciante.

15.3. Ainda, este Contrato serd considerado imediatamente rescindido:

a) Independentemente de interpelacao judicial, por inadimplemento de qualquer
de suas condicdes, podendo a parte inocente pleitear perdas e danos em pro-

cesso judicial;

b) Havendo dissolucao, pedido de recuperacao judicial, faléncia de qualquer das
PARTES;

C) Havendo rescisdo e/ou término do prazo de vigéncia do contrato de gestdo

firmado entre a Secretaria Estadual de Saide e a CONTRATANTE para gestdo
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do HOSPITAL REGIONAL Leopoldo Bevilacqua, sem qualquer 6nus as PARTES

contratantes.

15.4.0 contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem Onus para o
contratante, quando esta ndo dispuser de créditos orcamentdrios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato nao mais Ihe oferece vantagem.

15.5. A extingdo nesta hipdtese ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato,
desde que haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo
menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

15.6.Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual
ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicagao.

15.7. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da
Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditéorio e a
ampla defesa.

15.7.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
15.7.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa ndo ensejard a extingdo se ndo restringir sua capacidade de
concluir o contrato.
15.7.2.1. Se a operacgao implicar mudanca da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

15.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

15.8.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.8.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.8.3. Indenizagdes e multas.

15.9. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econOmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de
termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

15.10. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgd@o ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcao na licitagao ou atue na fiscalizagao ou na gestdao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n® 14.133, de 2021).
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOTAGCAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

16.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacao
abaixo discriminada:

Ficha: 26
Fungao Programatica: 10.302.0101.2004
Categoria/Elemento: 3.3.90.39

16.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,

mediante apostilamento.
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 -

Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - ALTERAGCOES

18.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n© 14.133, de 2021.

18.2.0 contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3. As alteracdes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebragdao de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em
que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art.
132 da Lei n© 14.133, de 2021).

18.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n® 14,133, de 2021.
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19. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICACAO

19.1.Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,
bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da
Lei n.9 14,133, de 2021, e ao art. 89, §29, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 79,
§39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

20. CLAUSULA VIGESIMA - FORO (art. 92, §1°)
20.1. Fica eleito o Foro da Justica Estadual em Pariquera-Acu, Estado de Sdo Paulo para

dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que nao

puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §19, da Lei n©

14.133/21.
Pariquera-Acu, xx de outubro de 2025
WILBER ROSSINI RAFAEL EDUARDO BATISTA
Diretor Superintendente Representante Legal
CONSAUDE VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO
CONTRATANTE LTDA
CONTRATADA
LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES ODAIR PEREIRA ARAUJIO
Diretor Servicos Administrativos Chefe da Secdo de Manutencgao
GESTOR FISCAL
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CONTRATANTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA E
LITORAL

SUL- CONSAUDE

CONTRATADA: VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA

CONTRATO: XX/2025

PROCESSO: 6.155/2025

VIGENCIA: XX/10/2025 a XX/10/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM
FORNECIMENTO DE PECAS, ATENDIMENTO EMERGENCIAL E SUPORTE TECNICO,
INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO
BEVILACQUA - HRLB E COMPLEXO AMBULATORIO REGIONAL - CAR

ADVOGADO/OAB/E-MAIL: GABRIEL OLIVEIRA MAGALHAES - OAB/SP N° 405341

procuradoriageral@consaude.org.br

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de
sua execugdo contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal
de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema

eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das
manifestacbes de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia com o
estabelecido na Resolugdao n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serao publicados no
Didrio Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de

Contas do Estado de Sao Paulo,
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a)

b)

RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA
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d) em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro
de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais,

conforme regras do Cdédigo de Processo Civil;

e) as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no
modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”, nos termos
previstos no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaracao(des) de

Ill

Atualizacdo Cadastral” anexa;

f) € de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre

atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

publicacdo;

Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Pariquera-Acu, XX de outubro de 2025.

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:
Nome: WILBER ROSSINI

Cargo: DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 269.977.558-44

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pela contratante:

Nome: WILBER ROSSINI
Cargo: DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 269.977.558-44

Assinatura:
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Pela contratada:

Nome: RAFAEL EDUARDO BATISTA
Cargo: RESPONSAVEL LEGAL

CPF: 161.182.238-66

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: WILBER ROSSINI

Cargo: DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 269.977.558-44

Assinatura:

GESTOR DO CONTRATO:

Nome: LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES

Cargo: DIRETOR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
CPF: 254.215.328-01

Assinatura:

FISCAL DO CONTRATO:

Nome: ODAIR PEREIRA ARAUJO

Cargo: CHEFE DA SECAO DE MANUTENGCAO
CPF: 114.714.488-51

Assinatura:

SAO
PAULO

GOVERNO
DO ESTADO
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ORDEM DE SERVICO

AO
VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA

Ref.: Processo N© 6.155/2025 - DL N.°© 112/2025 - que Constitui objeto do
presente instrumento a prestacdo de servicos continuos de manutencao preventiva e

corretiva de elevadores, com fornecimento de pegas, atendimento emergencial e suporte

técnico, instalados nas dependéncias do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua -

HRLB e Complexo Ambulatério Regional — CAR, e especificagdes técnicas constantes no

Termo de Referéncia, proposta da Contratada e demais documentos constantes no
processo administrativo n® 6.155/2025.

Pelo presente, a empresa devera iniciar a execucao do objeto contratado na data
de XX de outubro de 2025, conforme proposta apresentada por esta empresa no
processo licitatério, sendo designado para acompanhamento e fiscalizacdo dos servigos o
fiscal do contrato Odair Pereira Araujo do HRLB/CONSAUDE.

Pariquera-AcU, xx de outubro de 2025

WILBER ROSSINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO CONSAUDE

LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES

Diretor de Servigos Administrativos

DE ACORDO:

RAFAEL EDUARDO BATISTA
VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA
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Proc. Licitatorio 5- 112/2025

De: Adilson G. - SUP-PJG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/10/2025 as 12:21:17

Adilson Guimaraes
Procurador Juridico

Anexos:
PARECER_JURIDICO_N_114 2025 .pdf

Assinado digitalmente (emisséo + anexos) por:

Assinante Data Assinatura
Adilson Guimaraes 21/10/2025 12:21:57 1Doc ADILSON GUIMARAES CPF 070.XXX.XXX-47

Para verificar as assinaturas, acesse https://consaudevaledoribeira.1doc.com.br/verificacao/ e informe o cédigo: 57C2-9E74-695A-5086
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PARECER JURIDICO n° 114/2025

PROC. ADM.: 6155/2025
PROC. LIC.: 112/2025
ASSUNTO: contratacdo direta. Dispensa de Licitacdo. Art. 75, II, Lei 14133/21.

RELATORIO

1.Trata-se de processo administrativo encaminhado para fins de analise e manifestacao
juridica sobre o procedimento de dispensa de licitagdo em razao do valor, com base no art.
75, 1I, da Lei 14133/21, visando a contratacdo direta de empresa especializada para
prestacdo de servigos continuos de manutengao preventiva e corretiva de elevadores, com
fornecimento de pegas, atendimento emergencial e suporte técnico, instalados nas
dependéncias do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua - HRLB e Complexo

Ambulatério Regional — CAR, conforme especificacdes e condicdes constantes do termo de
referéncia.

2. Os autos para analise e emissdo de parecer, nos termos do caput e §§1° e 4° do art. 53
da Lei 14133/2021, encontra-se instruidos com os seguintes documentos, no que interesse
a presente analise:

a) Documento de formulacdao de demanda - DFD;
b) Estudo Técnico Preliminar - DFD;

c) Analise de Risco

d) Pesquisa de pregos, mapa de precos;

e) Proposta de fornecedores;

f) Termo de Referéncia;

g) Reserva orgcamentaria;

h) Documentos de habilitacdo;

i) Autorizacdo da autoridade competente

j) Minuta de Contrato

3.E o breve relatério.
ANALISE JURIDICO
Finalidade e abrangéncia do parecer juridico

4.A presente manifestagdo juridica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no
controle prévio de legalidade, conforme o art. 53, incisos I e II da Lei 14133/21.

A analise juridica ndo abrange os demais aspectos envolvidos, como os de natureza
técnica, mercadoldgica ou de conveniéncia e oportunidade.

Da contratacao direta

5.A Constituicdo Federal/88, em seu art. 37, incisos XXI, estabelece que a Administracao
Publica devera contratara mediante processo de licitagcdo, ressalvado as excecdes previstas
na lei. Dentre as hipdteses previstas como excecdo, tem-se aquelas descritas nos artigos
74 e 75 da lei n. 14133/21, que tratam, respectivamente, de casos de inexigibilidade e de
dispensa de licitagao.
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6.No caso dos autos, a Administracdo pretende a contratacdo da empresa VECTOR
INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA, com sede na Rua CAPISTRANO DE ABREU, n? 13,
JAGUARIBE, OSASCO - SP, CEP: 06.065-130, inscrita no CNPJ sob n° 19.555.252/0001-05, no
valor de R$ 123.999,96 (cento e vinte e trés mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa
e seis centavos), com fulcro no inciso II do art. 75 da Lei 14.133/21.

7.E dispensavel a licitagdo para a contratacdo de bens e servicos diversos que envolvam
valores inferiores a R$ 125.451.59 (atualizado pelo Decreto Federal 12343/24) pelo
Consorcio Publico, nos termos do art. 75, Il e § 2° da Lei 14133/21.

Fracionamento de despesa

8.Para fins de aferigao dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do
art. 75 e § 29 da lei 14133/21, deverao ser observados:

a) o somatorio do que for despendido no exercicio financeiro pela respectiva
unidade gestora.

b) o somatério da despesa realizada com objetos de mesma natureza,
entendidos como tais aqueles relativos a contratacdbes no mesmo ramo de
atividade.

9.No mesmo exercicio financeiro, o somatério total da contratacdo direta ndo podera
exceder o limite de R$ 125.451.59.

10.No mesmo ramo de atividades, o somatério das contratagdes nao podera ultrapassar o
limite de R$ 125.451.59.

11.Considera-se ramo de atividade a aparicdo econdmica do mercado, identificada pelo
nivel de subclasse da Classificacdo Nacional de Atividade Econdmica - CNAE, segundo o
art. 49, § 20 da IN — SEGES n° 76/21.

12.Cabe ressaltar que a inobservancia do fracionamento de despesa caracteriza
contratacao direta ilegal, tipificada no cddigo penal como crime em licitacdes e contratos,
abaixo transcrito:

“Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa a contratacdo direta fora das hipoteses previstas em
lei:
Pena - reclusdo, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.”

13. Cabe a Administracao comprovar nos autos que houve respeito ao limite de valor de
R$ 125.451.59 (previsto no art. 75, II, da lei 14133/21), considerando o somatoério do
valor da contratagdao com o valor de outros objetos da mesma natureza contratados pelo
Consalde no mesmo exercicio financeiro.

Instrugcdao Processual

14. A Contracao direta devera ser instruida com os documentos, conforme disposto o art.
72 da Lei 14133/21.
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Art. 72. O processo de contratagdo direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de
dispensa de licitacdo, devera ser instruido com os seguintes documentos:

I - documento de formalizagdo de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar,
analise de riscos, termo de referéncia, projeto basico ou projeto executivo;

11 - estimativa de despesa, que devera ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta
Lei;

111 - parecer juridico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento
dos requisitos exigidos;

IV - demonstracdo da compatibilidade da previsdo de recursos orcamentarios com o
compromisso a ser assumido;

V - comprovagao de que o contratado preenche os requisitos de habilitagdo e qualificagao
minima necessaria;

VI - razdo da escolha do contratado;

VII - justificativa de prego;

VIII - autorizacdo da autoridade competente.

Paragrafo Unico. O ato que autoriza a contratagdo direta ou o extrato decorrente do contrato
devera ser divulgado e mantido a disposicdo do publico em sitio eletronico oficial.

Documento de Formulacao de Demanda - DFD

15. O Documento de Formulacdo de Demanda - DFD é obrigatério, conforme art. 12, VII,
e art. 72, I, da Lei 14.133/21, in verbis:

Art, 12, VII - a partir de documentos de formalizacdo de demandas, os 6rgados responsaveis pelo
planejamento de cada ente federativo poderdo, na forma de regulamento, elaborar plano de
contratagdes anual, com o objetivo de racionalizar as contratagdes dos érgdos e entidades sob sua
competéncia, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboracdo
das respectivas leis orgamentarias

16. No caso concreto, verifico que foi elaborado o DFD em consonancia com a legislagao.

Estudo Técnico preliminar (ETP)

17. Segundo o art. 19, §3°, I, do Decreto n. 008/2024 do CONSAUDE é facultativo a
elaboracdo do ETP na hipdtese de contratagdo direta em razdo do valor. Ademais, o art.
72, I, da Lei 14133/21, entende-se que a menor complexidade do objeto enseja a
prescindibilidade dos mesmos. No caso concreto, verifica-se que foi elaborado o ETP e esta
em consonancia com a legislagao.

Analise de risco

18. Segundo o art. 19, §39, I, do Decreto n. 008/2024 do CONSAUDE é facultativo a
elaboracdo do analise de risco na hipétese de contratagdo direta em razdo do valor.
Ademais, o art. 72, I, da Lei 14133/21, entende-se que a menor complexidade do objeto
enseja a prescindibilidade dos mesmos. No caso concreto, verifica-se que foi elaborado a
analise de risco e estd em consonancia com a legislagdo.

Termo de Referéncia

19. Segundo inciso XXIII do art. 6° da lei 14133/21, o Termo de Referéncia (TR) é
documento necessario na fase de planejamento do processo de licitacdo para a contratagdo
de bens e servigos , descrevendo os elementos essenciais:

Art. 6° (...)
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XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratacdo de bens e servigos,
que deve conter os seguintes parametros e elementos descritivos:

a) definicdo do objeto, incluidos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se
for o caso, a possibilidade de sua prorrogagao;

b) fundamentacgdo da contratagdo, que consiste na referéncia aos estudos técnicos prelimi-
nares correspondentes ou, quando nao for possivel divulgar esses estudos, no extrato das
partes que nao contiverem informagdes sigilosas;

c) descrigao da solugdo como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

d) requisitos da contratagao;

e) modelo de execugdo do objeto, que consiste na definicdo de como o contrato devera
produzir os resultados pretendidos desde o seu inicio até o seu encerramento;

f) modelo de gestdo do contrato, que descreve como a execugdo do objeto sera acompa-
nhada e fiscalizada pelo 6rgdo ou entidade;

g) critérios de medicdo e de pagamento;
h) forma e critérios de selegdo do fornecedor;

i) estimativas do valor da contratagdo, acompanhadas dos precos unitarios referenciais, das
memodrias de calculo e dos documentos que lhe ddo suporte, com os parametros utilizados
para a obtencdo dos pregos e para os respectivos calculos, que devem constar de documento
separado e classificado;

j) adequagdo orgamentaria;

20. No caso concreto, verifica-se que o TR foi elaborado e recomenda-se que faga os
ajustes abaixo apontados:

e item 1 - trata-se de objetivo, uma vez que o objeto ja consta no cabe-
calho;

e item 2 - quanto a fundamentacao basta fazer referéncia a fundamen-
tacao que ja consta no ETP

e Item 2 consta a descricdo da solugao como um todo; item 3 também
consta a descrigdao da solugao como um todo

. Item 19 - adequacao orcamentaria, ndao consta a rubrica, devendo
constar neste momento

. Verificar possibilidade de incluir os materiais/ pecas a serem disponi-
bilizados

Adequacao orcamentaria

21. Em atencdo ao art. 60, XXIII, "j", art. 18, caput, art. 106, II, e art. 150 da Lei n°
14.133, de 2021, deve constar a declaracdo do setor competente acerca da previsao dos
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recursos orcamentarios necessarios para fazer face as despesas decorrentes da
prorrogacao, com a indicagao da respectiva rubrica

22. A Administracdo deve atestar sobre a disponibilidade orcamentdaria para o presente
exercicio, bem como se recomenda que declare que os créditos e empenhos, para a parcela
da despesa executada em exercicio futuro, serdo indicadas em termos aditivos ou
apostilamentos futuros.

23. Nao cabe informar que os valores sao correspondente a todo o saldo da ficha financeira
porque poderdo ter outras contratacdes em aberto que também poderd se utilizar o
restante do saldo. O que se exige pela legislagdo é a informagao clara e objetiva se ha
disponibilidade financeira para esta contratacdo em especifico por meio declaracdo ou
atestado pelo setor competente com a respectiva rubrica para fins de ndao se ver incidido
nos temos do art. 150 da lei 14133/21, ou seja:

™ Art. 150. Nenhuma contratacao sera feita sem a caracterizacdo adequada de seu objeto
e sem a indicagao dos créditos orgamentarios para pagamento das parcelas contratuais
vincendas no exercicio em que for realizada a contratacao, sob pena de nulidade do ato
e de responsabilizagao de quem lhe tiver dado causa.”( grifei)

24. O caso presente, verifica-se que consta atestado/declarado nos autos sobre a
disponibilidade de crédito para a respectiva contratacdo. ”

Pesquisa de preco

25. A pesquisa ampla e idonea com base no valor de mercado visa a adequada estimativa
de custos da contratacdo e a definicdo do valor de referéncia como parametro de aceitabi-
lidade das propostas dos licitantes.

26. A pesquisa de pregos deve atender o disposto no art. 23 da Lei n® 14.133/21 (e o
Decreto 005/2024 do CONSAUDE, que o regulamenta), para evitar distor¢des que acarre-
tam contratagdes superfaturadas ou licitagdes desertas:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratacdo devera ser compativel com os valores prati-
cados pelo mercado, considerados os pregos constantes de bancos de dados publicos e as quanti-
dades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local
de execugdo do objeto.

§1° No processo licitatorio para aquisicdo de bens e contratagdo de servicos em geral, conforme
regulamento, o valor estimado sera definido com base no melhor preco aferido por meio da utiliza-
cdo dos seguintes parametros, adotados de forma combinada ou nao:

I - composicdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente no painel
para consulta de pregos ou no banco de precos em saude disponiveis no Portal Nacional de Contra-
tagOes Publicas (PNCP);

II - contratacGes similares feitas pela Administragdo Publica, em execucdo ou concluidas no periodo
de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, inclusive mediante sistema de registro de
precos, observado o indice de atualizacdo de precos correspondente;

III - utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrénicos especializados ou de
dominio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotacéo,
desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido
obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgagdo do
edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma de regulamento.”
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27. materializada em documento, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

Art. 2°. A pesquisa de pregos serd materializada em documento que conterd, no minimo:

I - descrigdo do objeto a ser contratado;

II - identificacdo do agente responsavel pela pesquisa;

III - descrigao das fontes consultadas;

IV - apresentagao do valor estimado e documentos que |he dao suporte;

V - justificativa para o método utilizado, se for o caso, em especial para a desconsideragdo de
valores inconsistentes, inexequiveis ou excessivamente elevados, se aplicavel;

VI - justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta de que dispde o inciso IV
do artigo 4°.

28. Ainda, o Decreto n. 005/2024 do CONSAUDE dispde sobre os parametros da pesquisa
de pregos e demais requisitos que devem ser observados:

Art. 4°. A pesquisa de pregos para fins de determinagdo do prego estimado em processo licitatorio
para a aquisicdo de bens e contratagdo de servicos em geral sera realizada mediante a utilizagdo
dos seguintes parametros, empregados de forma combinada ou ndo, observando-se:

I - composicdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente nos
sistemas oficiais de governo, tais como Portal Nacional de ContratacGes Publicas (PNPC), Painel de
Pregos ou Banco de Pregos, observado o indice de atualizagdo de pregos correspondente;

II - contratacdes similares feitas pela Administragdo Publica, inclusive pelo préprio CONSAUDE, em
execucdo ou concluidos no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, inclusive
mediante sistema de registro de pregos, observados os indices de atualizagdo especificos ou
setoriais, admitido o Indice de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), se ndo houver outro;

III - Utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de
tabela de referéncia formalmente aprovada e de sitios especializados ou de
dominio amplo, desde que contemplem a data e hora de acesso;

1V - pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotacao,
por meio de oficio ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses
fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os orgamentos com mais de 6 [seis] meses de
antecedéncia.

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, desde que a data das notas fiscais esteja
compreendida no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgagdo do edital;

§ 1° Quando a pesquisa for realizada em sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, a
que se refere o inciso III deste artigo, serdo observados os seguintes requisitos:

1. devera ser realizada perante potenciais licitantes legalmente estabelecidos;
2. o item cotado devera estar disponivel para venda ou contratagdo no momento da consulta;

3. a pagina eletrénica devera ser disponibilizada nos autos, contendo as seguintes informagdes
relativas ao item pesquisado:

a) identificacdo do fornecedor;

b) endereco eletrénico;

c) data e hora do acesso;

d) especificacao do item;

e) prego e quantidade;

§ 2° Quando a pesquisa de precos for realizada com fornecedores, nos termos do inciso 1V, devera
ser observado:

I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compativel com a complexidade do objeto a ser
licitado;
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II - obtencdo de propostas formais ou certificado pelo agente publico do Consoércio, que contenha
no minimo:

a) descricdo do objeto, valor unitario e total;

b) nimero do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ
do proponente;

c) enderecos fisico e eletrdnico e telefone de contato;

d) data de emissao; e

e) identificacdo do responsavel.

ITI - condigdes da execucao do objeto da pesquisa de pregos; e

IV - registro, nos autos do processo da contratagao correspondente, da relagao de fornecedores
que foram consultados e ndo enviaram propostas como resposta a solicitacdo de que trata o inciso
IV do caput.

8§ 3°. Na hipdtese do parametro de que trata o inciso IV do caput ser empregado de forma
combinada com outros parametros, admitir-se-a que a pesquisa direta seja realizada com menos
de 3 (trés) fornecedores.

§ 4° Excepcionalmente, serd admitido o preco estimado com base em orgamento fora do prazo
estipulado no inciso II do caput, desde que devidamente justificado nos autos pelo agente
responsavel e observado o indice de atualizacdo de pregos correspondente;

Art. 5°. Serdo utilizados, como métodos para obtencdo do preco estimado, a média, a mediana ou
o menor dos valores obtidos na pesquisa de pregos, desde que o calculo incida sobre um conjunto
de 03 (trés) ou mais pregos, oriundos de um ou mais dos parametros de que trata o art. 4° deste
Decreto.

8 19 Para obtengdo do resultado da pesquisa, os precos coletados devem ser analisados de forma
critica, desconsiderando os pregos excessivamente elevados e os inexequiveis, conforme critérios
fundamentados e descritos no processo administrativo.

§ 29 Quando, em razdo da especificidade do objeto da contratagdo, ndo for possivel obter o minimo
de 3 (trés) cotacOes, o agente publico responsavel devera justificar isso nos autos.

§ 39 Poderdo ser utilizados outros métodos matematicos, desde que devidamente justificados nos
autos pelo agente publico responsavel e aprovado pela autoridade competente, a fim de se
maximizar a probabilidade de se efetivar a selegao da proposta mais vantajosa

29. No caso concreto, conforme documento (s) inclusos nos autos, o 6rgdo licitante estimou
o valor da contratagdo utilizando parametro (s) de pesquisa do(s) inciso(s) IV do art. 4]
do Decreto 005/2024 do CONSAUDE, utilizando o menor preco cotado. Verifico que
somente uma das empresas cotadas (empresa litoranea Elevadores) apresentou os valores
unitarios conforme discriminado no Termo de Referéncia, sendo que os demais orgamentos
apresentaram pregos genéricos, bem como em 02 deles ndo constou a data de emissdo
impedindo saber se sdo validos ainda, em desacordo com o disposto no art. 40, § 2§, II,
“a”, “d”, do Decreto n. 005/2024 do Consaude, abaixo transcrito:

§ 2° Quando a pesquisa de precos for realizada com fornecedores, nos termos inciso IV, devera ser
observado

I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compativel com a complexidade do objeto a ser
licitado;

IT - obten¢do de propostas formais ou certificado pelo agente publico do Consdércio, que contenha
no minimo:

a) descricao do objeto, valor unitario e total;
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b) nimero do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ
do proponente;

c¢) enderecos fisico e eletronico e telefone de contato;

d) data de emissdo; e

e) identificacdo do responsdvel.

IIT - condigdes da execugdo do objeto da pesquisa de precos; e

IV - registro, nos autos do processo da contratacio correspondente, da relagdo de fornecedores que
foram consultados e ndo enviaram propostas como resposta a solicitagdo de que trata o inciso IV do
caput

30. Recomenda-se que sejam feitas as adequacdes cima e certificadas pelo agente
publico responsavel pela pesquisa e justificativa nos autos, atentando-se sobre as
disposicdes legais supracitadas.

Publicacao no site do Consaude

31.Verifica-se que foi realizado a publicacdo no site oficial do CONSAUDE, pelo prazo
minimo de 3 (trés) dias Uteis, para que interessados apresentem propostas, nos termos §
30 do art. 75 da Lei 141333/21 e art. 3° do o Decreto n® 008/2024 do CONSAUDE, in
verbis:

Art. 39. As contratagdes de que tratam os incisos I e II c/c §2° do artigo 75, da Lei n°
14.133/21, serdo preferencialmente precedidas de divulgacdo de aviso no sitio eletrdnico
oficial do CONSAUDE, pelo prazo minimo de 3 [trés] dias Uteis, com a especificacdo do objeto
pretendido e com a manifestagdo de interesse em se obter propostas adicionais de eventuais
interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

Comprovacao dos requisitos de habilitacao e qualificacdo minima necessaria

32.Segundo o art. 59, caput, do Decreto n® 008/2024 do CONSAUDE s&o requisitos mini-
mos necessario de habilitacdo e de qualificacdo do contratado a juridica, técnica, fiscal,
social e trabalhista, e econdmico-financeira, nos termos dos artigos 63 a 69, da Lei n°
14.133/21, junto aos cadastro e sistemas, abaixo:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS

b) Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica - CNJ

c) Cadastro nacional de Empresas Punidas- CNEP

d) Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - CNDT

e) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo-
TCESP

f) Regularidade fiscal da contratada, nos termos supracitados do art. 68 da Lei
14133/21

33. Administragao poderd juntar aos autos uma Unica certiddo que substitui as consultas
das alineas “a”, “b”, “c¢” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). Juntar a certiddo respectiva nos autos

34.A CNDT podera ser encontrada no https://cndt-certidao.tst.jus.br/inicio.faces. Juntar a
certiddo respectiva nos autos.
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35.A Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo- TCESP
podera ser encontrado https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados.

36. No caso concreto, verifica-se que ndo foi incluida as consultas e certidGes respectivas
abaixo, que podem ser obtidas numa Unica certiddo no site (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/):

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica - CNJ

c) Cadastro nacional de Empresas Punidas- CNEP

37.No caso concreto, recomenda-se que a Administragao ateste que a empresa preenche
as condigdes de habilitagao.

Razdo da escolha do contratado

38.Segundo o inciso VI do art. 72 da Lei 14133/21, devera ser justificado a razdo da es-
colha do contratado

Toda contratagdo deve ser devidamente justificada. Assim, além do enquadramento da con-
tratacdo direta, a Administracdo deve apresentar as razdes da escolha do fornecedor, nota-
damente quando ha uma pluralidade de pretendentes. Essas razdoes devem demonstrar cla-
ramente os critérios utilizados para a escolha e devem ter como base a analise dos docu-

mentos juntados aos autos.

39.No caso presente, os autos ndo constam com manifestacao sobre as razdes da escolha
da contratada; recomenda-se que a Administracdo ateste nos autos a razao da escolha
do futuro contratado, com a indicacao de viabilidade de preco.

Justificativa de preco

40. Segundo o inciso VII do art. 72 da Lei 14133/21, verifica-se que consta a justificativa
do preco.

41. Verifica-se que houve pesquisa de pregos nos termos do art. 23 da Lei 14133/21 e art.
40 do Decreto 005/2024 do CONSAUDE para fins de estimativa do valor da contratagao.
Ademais, consta nos autos a justificativa dos precos pelo menor valor.

42. No caso concreto, constata-se que foi atendido os requisitos do inciso VII do art. 72 da
Lei 14133/21.

Autorizagao da autoridade competente

43. Segundo o inciso VIII do art. 72 da Lei 14133/21, a contratacao direta por dispensa de
valor devera ser autorizada pela autoridade competente, ou seja, do Diretor Superinten-
dente, nos termos do inciso IX do art.27 do contrato de Consércio Publico do CONSAUDE

44.No caso presente, nao consta nos autos autorizagdao do Diretor Superintendente, nos
termos do inciso IX do art.27 do contrato de Consércio Publico do CONSAUDE
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Da minuta de Contrato

45. Verifica-se incluso a minuta de contrato e foram observados os requisitos minimos
previstos nos art. 92 da lei 14133/21.

Designhacao de agente de contratacao e equipe de apoio

46. Nao se verifica designado o agente de contratacdo e equipe de apoio responsavel pela
contratacdo. Recomenda-se que seja designagao o agente de contratagdo nos autos, nos
termos do art. 70 e 89 da lei 14133/21 e decreto 001/2024 do CONSAUDE.

Designacao do fiscal e gestor

47. Recomenda-se juntar nos autos portaria de designacao de fiscal e gestor de contrato,
art. 16, caput, do Decreto n. 001/2024 do Consaude.

III - CONCLUSAO

48. Em face do exposto, manifesta-se esta Procuradoria pela contratagdo direta, nos
termos do art. 75,11, da lei 14133/21, COM RESSALVAS, do procedimento submetido ao
exame, condicionada ao atendimento das recomendagdes previstas neste parecer, em
especial nos itens 13, 20, 30, 37, 39, 46, 47

Pariquera-Acgu 21 de outubro de 2025

Adilson Guimaraes
Procurador Juridico
Matr. Funcional n® 10002714
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Proc. Licitatorio 6- 112/2025

De: Lucas V. - CRT
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/10/2025 as 12:35:12

Prezados,

Seguem portarias solicitadas no Parecer Juridico.

At.te

Lucas Lima Viudes
Oficial Administrativo

Anexos:

Portaria_174_2025_Comissao_Permanente_de_Licitacao_Pregoeiros_Equipe_tecnica_Equipe_de_Apoio.pdf
PORTARIA_314_2025_GESTOR_E_FISCAL_SERVICOS_ADMINISTRATIVOS.pdf

1Doc:
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GOVERNGQ
DO ESTADD

PORTARIA N° 314/2025 DE 01 DE ABRIL DE 2025

DISPOE SOBRE A NOMEACAO DE GESTOR E FISCAL
DE CONTRATO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Diretor Superintendente do CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Saide do
Vale do Ribeira e Litoral Sul, Sr. Wilber Rossini, no uso de suas atribuiges legais,
contratuais e estatutarias, em cumprimento as dlsposu;oes do Protocolo de Intengdes, do
Contrato de Consércio Publico e Estatuto do CONSAUDE e, CONSIDERANDO as disposicoes
da Lei Federal n© 14.133/2021 e Decreto n? 001/2024 do CONSAUDE

RESOLVE:

rt. 1° Nomear Gestor e Fiscal de contratos pertinentes ao setor de Diretoria de
Servicos Administrativos do CONSAUDE - Consoércio Intermunicipal de Sadde do Vale
do Ribeira e Litoral Sul:

I - Gestor - Sr(a). Luiz Carlos Lunardi das Neves, Diretor de Servigos Administrativos,
matricula 10004825;

II - Fiscal - Sr(a). Gazire Luiz Coelho, Chefe de Secio de Limpeza, matricula 10001577 —
Contrato 56/2024 - JR SOLUCOES E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA;

III - Fiscal - Sr{a). Robson Régio Pinto, Chefe da Se¢éo de Transporte, matricula 10002835
~ Contrato 11/2023 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA;

IV - Fiscal - Sr{a). Domingos José Flérido, Chefe de Segdo de Manutengdo, matricula
200012091 - Contrato 11/2020 - THERMO RIBEIRA SOLU(;OES LTDA-ME;

V - Fiscal - Sr(a). Gazire Luiz Coelho, Chefe de Segdo de Limpeza, matricula 10001577 -
Contrato 43/2024 - MMAN DEDETIZADORA E SERVICOS LTDA;

VI - Fiscal - Sr(a). Robson Régio Pinto, Chefe da Segéo de Transporte, matricula 10002835
- Contrato 49/2024 — GNP CORRETORA DE SEGUROS LTDA;

VII - Fiscal - Sr(a). Leandro Miranda Monteiro, Tecnélogo Equipamentos de Saide,
matricula 10003566 - Contrato 22/2024 - BIRD SOLUTION LTDA;

VIII - Fiscal - Sr(a). Domingos José Flérido, Chefe de Segdo de Manutengdo, matricula
200012091 -~ Contrato 08/2022 — WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA;
IX - Fiscal - Sr(a). Gazire Luiz Coelho, Chefe de Secdo de Limpeza, matricula 10001577 -
Contrato 05/2023 - LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S. A;
X - Fiscal - Sr(a). Gazire Luiz Coelho, Chefe de Segdo de Limpeza, matricula, matricula
10001577 - Contrato 03/2023 - AMBSERY TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA;
Pardgrafo Unico Caberd ao Gestor e Fiscal nomeados observar as disposicdes da Lei
14.133/2021, as normas técnicas que forem compativeis com a execug¢do do contrato, bem
como as atribui¢cBes previstas no Decreto 001/2024 do CONSAUDE.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo, revogadas as disposicoes
em contrario.

. Pariquera-Agu, 01 de abril de 2025.

4 WILBER ROSSINI
Diretor Superintendente
CONSAUDE

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Salide do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionarios, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Agu, SP | Fone: {13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
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PORTARIA N° 174/2025 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

DESIGNA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO,
PREGOEIROS, EQUIPE DE APOIO, E EQUIPE TECNICA
PARA O EXERCICIO DE 2025 E DA PROVIDENCIAS.

WILBER ROSSINI, DIRETOR SUPERINTENDENTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL
DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL, no uso das suas atribuicbes legais e
estatutarias,

CONSIDERANDO:

I - O disposto na Lei 8666, de 21 de junho de 1.993 que Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituicio Federal, institui normas para licitagdes e contratos da Administragdo Publica e da
outras providéncias;

II - A Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 que Institui, no Ambito da Unido, Estados, Distrito
Federal e Municipios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, modalidade de
licitagdo denominada pregdo, para aquisicdo de bens e servicos comuns, & da outras
providéncias;

IIT - A Portaria n° 045/2.008, de 19 de maio de 2.008 que regulamenta no ambito do
Conséreio Intermunicipal de Salde do Vale do Ribeira e Litoral Sul a modalidade de licitagdo
denominada Pregdo, para aquisicdo de bens e servi¢os comuns, instituida pela Lei Federal n®
10.520, de 17 de julho de 2002.

RESOLVE:

Art. 19, - Designar os servidores abaixo nominados para compor a Comissao Permanente de
Licitacdo do Consdrcio Intermunicipal de Saide do Vale do Ribeira e Litorai Sul, para as
modalidades de Concorréncia, Tomada de Precos e Convite:

I- Presidente: ELI BRAZ;

II- 1° Membro: RODRIGO MACIEL DO NASCIMENTO;

III- 2° Membro: LUCIANO MARTINS BATISTA;

IV- 1° Suplente: LUCAS LIMA VIUDES;

V- 2° Suplente: ANDRE LUIZ GONCALVES CLARO DA SILVA GATO.

§1° Na auséncia do presidente da Comissdo, o primeiro membro assumird a fungdo de
presidente, e serd convocado um membro suplente, para recompor a Comissao;

§2° Nas auséncias do 1° ou do 2° membro, serao convocados suplentes, na ordem da
supléncia;

Art. 2°, - Designar os servidores abaixo nominados para atuar como pregoeiro € compor a
equipe de apoio:

I - Pregoeiros:

a. ELI BRAZ - C.P.F. n° 086.990.458-24 - FEfetivo/S.E.S. - Comissionado/CONSAUDE -
Coordenador de Licitacbes — Portaria n® 029/2025, de 08 de janeiro de 2025;

b. RODRIGO MACIEL DO NASCIMENTO - C.P.F. n°® 333.723.828-97 — Efetivo CONSAUDE -
Comissionado/CONSAUDE - Assessor técnico - Portaria n® 096/2025, de 03.de\fevereiro de

2025.
Oloeeeer
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II - Equipe de Apoio:

a. ELI BRAZ, quando ndo oficiar como pregoeiro;

b. RODRIGO MACIEL DO NASCIMENTO, quando ndo oficiar como pregoeiro;
c. LUCAS LIMA VIUDES;

d. LUCIANO MARTINS BATISTA;

e. ANDRE LUIZ GONCALVES CLARO DA SILVA GATO.

Art. 3° - Designar os servidores abaixo nominados para atuar como Leilogiro
Administrativo nos procedimentos de alienagdo de bens do CONSAUDE:

a. ELI BRAZ;
h. ALEX SANDRO DE AGUIAR VEIGA.

Art. 49. - Designar os servidores abaixo nominados para atuar como Agente de Contratacéo
do CONSAUDE:

a. ELI BRAZ;
b. RODRIGO MACIEL DO NASCIMENTO.

Art. 59, - Designar os servidores abaixo nominados para compor a Equipe Técnica que deverd
auxiliar a Comissdo Permanente de Licitagdo e o Pregoeiro em todas as fases do processo

licitatério:

- LEANDRO DE PALMA SIMON RIBEIRO - C.PF nC 325631.858-40 -
Comissionado/Consaide - Diretor Técnico - HRLB — Portaria n°. 056/2024, de 12 de margo
de 2024;

MARCIO JOSE MENDES BAZZO - C.P.F. n® 161.866.248-11 - Efetivo/Consaude -
Comissionado/Consatide - Diretor Clinico - HRLB - Portaria n® 005/2023, de 03 de janeiro
de 2023;

. DENIS ANTONIO DE LIMA - C.PF. n° 108.411.208-62 - Efetivo/Consaide -
Comissionado/Consatde - Diretor de Enfermagem - HRLB - Portaria n® 109/19, de 26 de
junho de 2019;

« RICHARD ALBERT SCHWANGART - C.P.F. n° 264.440.918-70 - Comissionado/Consalde -
Coordenador de Enfermagem do C.C e C.M.E - HRLB - Portaria n® 60/2022, de 19 de maio
de 2022;

. VERA LISBOA COLACO - C.P.F n° 177.961.578-78 - Efetivo/Consaude -
Comissionado/Consalide — Coordenador de Enfermagem - UTIN e UCIN Neonatal - HRLB -
Portaria n® 084/14, de 12 de agosto de 2014;

= CINTIA FRANCO MARTINS - C.P.F n® 222.652.438-09 - Efetivo/Consadde - Enfermeira
RT - Servigo de Controle de Infeccdo Hospitalar - SCIH - Portaria DT n® 006/2024, de 01 de
marco de 2024,

- SILVIA MAYUMI KOGA - C.P.F. n° 106.530.518-40 - Efetivo/S.E.S. - Biologista -
Laboratério Regional;

. ADMILSON SANTANA TEIXEIRA - C.P.F. n® 269.751.478-33 - Efetivo/Consalde -
Comissionado/Consaude - Coordenador de Servigo de Informdtica - Portaria n® 074/18, de
10 de julho de 2018;

« GISSELI RAMOS ZEZILIA - C.PF. n® 307.347.668-74 - Efetivo/Consalde -
Comissionado/Consalide — Coordenador de Servico de Pessoal — Portaria n® 060/24, de 15
de margo de 2024,

» REGINALDO ANTONIO WEISSENBERG BATISTA - C.PF n® 439.213.758-94 -
Temporério/Consalde - Engenheiro de Seguranca do Trabalho - Portaria n°. 195/22, de 08
de dezembro de 2022;

» MILTON ANTONIO MANCIO - C.P.F. n°® 298.718.938-92 - Efetivo/Consaude — Técnico em
Seguranca do Trabalho — HRLB;

« LEANDRO MIRANDA MONTEIRO - C.,P.F n° 277.564.588-77 - E,etl\o/Consaude =
Tecndlogo em Equipamentos de Salde - HRLB;

O
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» TATIANA MARILIA KOZIKOSKI - C.P.F no 264.027.158-08 -
Efetivo/Consalde/Comissionado/Consalde - Coordenadora do Servigo de Farmacia - Portaria
ne, 154/23, de 22 junho de 2023;

. CILAS XAVIER NETTO - C.P.F n° 299.495.498-25 - Efetivo/Consaiude - Auxiliar de
Servigos - HRLB;

. DOMINGOS JOSE FLORIDO - C.PF. n® 791.697.918-72 - FEfetive/S.E.S. — Fungio em
Confianga/Consalde - Chefe da Seg3o de Manutengdo - HRLB - Portaria n® 104/14, de 12
de agosto de 2014,

« ODAIR PEREIRA DE ARAUJO - C.P.F. n® 114,714.488-51 - Efetivo/Consaude - Oficial de
Servigcos € Manutengdo — HRLB;

« SABRINA ROCHA GOMES - C.P.F. n® 363.689.928-11 - Temporario/Consalide -
Nutricionista - HRLB - Portaria n® 196/2022, de 08 de dezembro de 2022;

= GAZIRE LUIZ COELHO - C.P.F. n© 048.148.938-09 - Efetivo/Consalde - Oficial de Servigos
e Manutencdo - HRLB - Chefe de Secio Limpeza - Portaria n® 232/2023, de 14 de
setembro de 2023;

MILTON NOVAES - C.PF n® 251.029.538-18 - Efetivo/Consaude - Fungdo em
Confianga/Consalide - Chefe de Secio de Enfermagem - Transporte Inter-Hospitalar -
Portaria n® 112/14, de 12 de agosto de 2014,

+ ALEXANDRE LIMA MORATO - C.P.F. n° 368.392.788-75 - Tempordrio/Consalide -
Bioquimico-HRLB - Portaria n®. 28/2018 - 19 de abril de 2018;
HINGRIT DE ALMEIDA PAULA - C.P.F. n° 391.089.508-57 - Tempordria/Consalde -
Técnica em Radiologia-HRLB;

» ILSA DE SOUZA - C.P.F. n°® 097.858.248-96 — Efetiva/Consadde - Auxiliar de Servigos;

« FLAVIANA BARBOSA XAVIER GOMES - C.P.F n° 169.485.398-58 ~ Temporario/Consalde

- Enfermeira-HRLB. - Portaria n. 153/2020 - 01 de dezembro de 2020.

Art. 69 - Quando o objeto da licitacdio exigir conhecimentos técnicos especializados, serdo
formalmente convocados pelo Presidente da Comissdo, os servidores, relacionados no art. 4°,
das Unidades do Consércio que requisitaram o procedimento licitatorio.

Art. 79, - Todos os procedimentos licitatdrios, no &mbito do Consércio Intermunicipal de Saidde
do Vale do Ribeira e Litoral Sul, deverdo ser autorizados prévia e expressamente pelo Diretor
Superintendente do Consédrcio.

Art. 8°. - Para cada Pregdo, o Pregoeiro, a Equipe de Apoio e 0 Membro da Equipe Técnica
serdo designados por simples indicacac na instrucdo dos autos.

Art. 99. - O pregoeiro, que iniciar a condugio do certame, poderd ser substituido, em seus
impedimentos legais ou eventuais, por um dos pregoeiros designados no art. 2°.

Art. 10. - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data, revogando-se as disposices
em contrario.

Art. 11. - Dé-se ciéncia a todos e cumpra-se.

n

- WILBER ROSSINI
Diretor Superintendente do CONSAUDE
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Proc. Licitatorio 7- 112/2025

De: Luiz N. - SUP-DIR-SERVICOS ADM
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/10/2025 as 20:17:38

Em atenc¢ao ao disposto no parecer juridico, segue Termo de Referencia corrigido.

Att

Luiz Carlos Lunardi das Neves
Diretor de Servigos Administrativos

Anexos:
TR_elevadores_DISPENSA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante Data Assinatura
Luiz Carlos Lunardi das Ne... 21/10/2025 20:18:08 1Doc LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES CPF 254 . XXX.XX...

Para verificar as assinaturas, acesse https://consaudevaledoribeira.1doc.com.br/verificacao/ e informe o cédigo: E31C-277F-97BB-70A7
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TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servigos continuos de
manutengdo preventiva e corretiva de elevadores, com fornecimento de pegas, atendimento
emergencial e suporte técnico, instalados nas dependéncias do Hospital Regional Dr. Leopoldo
Bevilacqua — HRLB e Complexo Ambulatério Regional — CAR, conforme especificagdes deste
Termo de Referéncia.

Setor Requisitante: DIRETORIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Responsavel pela Solicitagdo: LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES

Email: diretoradm@consaude.org.br

1. OBJETIVO DA CONTRATAGAO

1.1. Garantir a continuidade, seguranga e eficiéncia do funcionamento dos elevadores
instalados no Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB) e no Complexo
Ambulatorial Regional (CAR), por meio da execugdo de servicos de manutencao
preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de pecas, atendimento emergencial e
suporte técnico especializado.

1.2. Relagao de equipamentos:

ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNIDADE DE | QUANTIDADE
MEDIDA
01 MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UND. 03
03 ELEVADORES MARCA SCHINDLER DA ALA
NOVA DO HRLB.
02 MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UND. 02
02 ELEVADORES MARCA BASS TECH DA ALA
NOVA DO HRLB
03 MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UND. 02

02 MONTA CARGA MARCA BASS TECH DA ALA
NOVA DO HRLB

04 EQUIPAMENTO: ELEVADOR PESSOAS/CARGA- UND. 01
MARCA: THYSSEN - CAPACIDADE: 275 KG-

ABERTURA: 01 LADO DO CAR
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05

EQUIPAMENTO: ELEVADOR PESSOAS/CARGA-
MARCA: REAL ELEVADORES — CAPACIDADE: 420
KG — 06 PESSOAS DO HRLB

UND.

01

1.3. O objeto desta contratagao é caracterizado como comum, nos termos do art. 6°, XXII, da

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO E DESCRIGAO DA SOLUGAO

Lei n® 14.133/2021, pois apresentam padrées de desempenho e qualidade objetivamente

definidos por meio de especificagbes usuais de mercado.

2.1. A fundamentagao técnica e a motivacdo da contratacado estdo detalhadas no Estudo

Técnico Preliminar, o qual identifica a necessidade, a solugdo adotada e as justificativas

quanto a vantajosidade e adequagéo técnica da contratagao.

DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1. A solugao proposta consiste na contratagdo de empresa especializada para a prestagao

de servigos continuos de manutengao preventiva e corretiva em todos os elevadores

instalados no Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB), incluindo monta-cargas

e equipamentos de transporte de pessoas, com fornecimento e substituicdo de pegas

originais ou tecnicamente compativeis, devidamente certificadas.

3.2. A execugao dos servigos devera abranger:

3.2.1.Manutengéo Preventiva — Realizada mensalmente, conforme cronograma acordado

com a fiscalizagéo, englobando inspec¢des técnicas, lubrificacdo, ajustes mecéanicos,

verificacéo e teste dos sistemas de seguranga, controle eletrénico e dispositivos de

parada, bem como limpeza e conservagao dos componentes internos e externos dos

equipamentos. A preventiva visa reduzir a incidéncia de falhas, prolongar a vida util

dos elevadores e assegurar o cumprimento integral das normas técnicas vigentes.

3.2.2.Manutengéo Corretiva — Executada sob demanda, sempre que for detectada falha,

mau funcionamento ou paralisagdo do equipamento, devendo ocorrer em até 24

horas para casos comuns e no prazo maximo de 6 horas para ocorréncias

emergenciais. Inclui diagndstico técnico, reparo imediato e, quando necessario,

substituicio de pecas ou componentes, de forma a restabelecer a plena

funcionalidade e seguranc¢a do equipamento.

3.2.3.Fornecimento de Pegas e Componentes — Todas as pegas utilizadas deverdo ser

originais do fabricante ou compativeis, desde que atendam aos requisitos técnicos e

de seguranga estabelecidos nas normas ABNT e possuam garantia minima de 12

meses contra defeitos de fabricagéao.

3.2.4.Relatérios Técnicos — Emissdo mensal de relatério detalhado contendo data, hora e

natureza dos servigos realizados, pecas substituidas, recomendacgbes de ajustes e
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eventuais necessidades de reparos futuros, permitindo rastreabilidade e gestdo do
histérico de manutencao de cada equipamento.

3.2.5.Atendimento Emergencial 24 horas — Disponibilidade de equipe técnica em regime
de plantao para atendimento a chamados emergenciais, com deslocamento imediato
para casos que representem risco a seguranga dos usuarios ou comprometam a
operagéao hospitalar.

3.3. A empresa contratada devera possuir infraestrutura fisica e operacional compativel com
a execucgdo dos servigos, dispor de técnicos habilitados e registrados no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e atender integralmente as exigéncias
legais e normativas, incluindo as Normas Regulamentadoras aplicaveis (NR-12, NR-35 e
demais pertinentes).

3.4. A implementagao desta solugao proporcionara maior confiabilidade aos equipamentos,
redugao do tempo de inatividade e aumento da seguranga operacional, garantindo a
continuidade dos servigos de saude prestados pelo HRLB e assegurando o pleno

atendimento as necessidades da instituicdo e de seus usuarios.

ENQUADRAMENTO COMO SERVICO CONTINUADO

4.1. O objeto desta contratagao enquadra-se como servigo continuado, nos termos do art. 6°,
inciso XXIIl, da Lei n°® 14.133/2021, por tratar-se de atividade cuja execugédo se da de
forma ininterrupta e peridédica, sendo essencial a manutengao das condigbes operacionais
e de seguranga do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua (HRLB).

4.2. A prestagdo de servicos de manutengdo preventiva e corretiva de elevadores configura-
se como atividade imprescindivel e de carater permanente, pois:

4.2.1.Garante a seguranga dos usuarios — incluindo pacientes, acompanhantes, visitantes
e profissionais de saude — durante o uso dos equipamentos;

4.2.2.Preserva a acessibilidade e mobilidade interna no ambiente hospitalar,
especialmente para transporte de pacientes acamados e insumos criticos;

4.2.3.Evita paralisagdes e atrasos operacionais, que podem comprometer fluxos
assistenciais, transporte de medicamentos, deslocamento de equipes médicas e
atendimento a emergéncias;

4.2.4 Atende a requisitos legais e normativos, assegurando conformidade com padrées
técnicos e regulamentares de seguranga.

4.3. A natureza continuada decorre da necessidade de execugdo sistematica das
manutengdes preventivas, bem como da obrigacédo de pronta resposta em situagdes de
falha ou pane, o que demanda disponibilidade constante da empresa contratada e
capacidade de atendimento imediato.

4.4, Adicionalmente, por se tratar de servico essencial em ambiente hospitalar de alta
complexidade, a interrup¢do de sua prestagao acarretaria riscos elevados a seguranga,
a eficiéncia dos servicos de saude e a prépria integridade fisica de pacientes e

colaboradores. Dessa forma, a continuidade deste contrato & imprescindivel para
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assegurar a regularidade e a qualidade das operagdes do HRLB, bem como para cumprir
0 principio da continuidade do servigo publico, previsto na Lei n° 14.133/2021 e

consagrado pela jurisprudéncia administrativa e judicial.

FORMA E CRITERIOS DA SELEGAO DO FORNECEDOR

5.1. Forma de selegao e critério de julgamento da proposta
5.1.1.A presente contratagao sera realizada por dispensa de licitagdo, nos termos do art.
75, inciso Il, da Lei n° 14.133/2021, tendo em vista que o valor estimado para os
servigos é inferior a R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), limite previsto
para contratacdo direta de servicos de engenharia e manutengéo.
5.1.2.Para subsidiar a escolha da proposta mais vantajosa, foi realizada pesquisa de
precos pelo Setor de Compras, obtendo-se os seguintes orgamentos:
5.1.2.1. VECTOR Instalagdo e Manutencao Ltda — R$ 124.848,00
5.1.2.2. Litoranea Manutencgéo de Elevadores Ltda — R$ 142.080,00
5.1.2.3. Basic Elevadores Ltda — R$ 293.040,00
5.1.2.4. Tradigdo Manutencgdo de Elevadores Ltda — R$ 297.000,00
5.1.3. Constatou-se que a proposta da empresa VECTOR Instalagao e Manutencgao Ltda
apresenta-se mais vantajosa para a Administracdo, uma vez que atende
integralmente as especificagdes técnicas descritas neste Termo de Referéncia, ao
mesmo tempo em que oferece o menor prego dentre os orgamentos obtidos, ficando
o valor enquadrado dentro do limite legal para a contratagéo direta.
5.1.4.Ressalta-se que a presente contratagcdo observa os principios da legalidade,
economicidade, eficiéncia e vantajosidade, sendo conduzida de forma transparente
e devidamente justificada, com documentagao comprobatéria anexa.
5.2. Critérios de aceitabilidade da proposta
5.2.1.0s critérios de aceitabilidade foram verificados com base na pesquisa de pregos
realizada, considerando a conformidade técnica dos servigos e a compatibilidade
dos valores apresentados com o mercado. Foram desconsiderados orgamentos
inexequiveis ou superiores ao valor estimado. A proposta selecionada atende
integralmente as especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia e apresenta
valor vantajoso para a Administragao.
5.2.2.A empresa devera ainda comprovar possuir em seu quadro técnico profissional
responsavel habilitado e registrado no CREA, nos termos da legislagao vigente.
PRAZO DE VIGENCIA
6.1. O prazo de vigéncia do contrato decorrente desta contratacédo sera de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de sua assinatura ou, quando houver, da emissao da ordem de
inicio de servigos, 0 que ocorrer primeiro.
6.2. A definicdo deste periodo fundamenta-se na natureza do objeto, que se caracteriza como

servigo continuado de manutengao preventiva e corretiva de elevadores, demandando
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acompanhamento peridédico e execugado regular ao longo do tempo para assegurar a
preservagao da funcionalidade e seguranga dos equipamentos.

6.3. Nos termos do art. 107, caput e § 4°, da Lei n® 14.133/2021, o prazo de vigéncia podera
ser prorrogado, por iguais e sucessivos periodos, desde que:

6.3.1.Haja interesse da Administragao;

6.3.2.Seja comprovada a vantagem da prorrogagdo em relagdo a uma nova licitagao;

6.3.3.Seja mantida a economicidade e a adequacgao técnica da prestagao do servico;

6.3.4.Seja formalizado termo aditivo, devidamente motivado e aprovado pela autoridade
competente.

6.4. A possibilidade de prorrogagéo é recomendada em razdo da complexidade técnica e da
criticidade operacional do servico, o que exige a continuidade de uma equipe ja
familiarizada com as particularidades dos equipamentos e rotinas do HRLB. Essa
continuidade reduz o tempo de resposta, evita riscos decorrentes de transigdo contratual
e proporciona melhor controle sobre o histérico de manutengéo, garantindo maior
eficiéncia e seguranca.

6.5. Por fim, ressalta-se que, ao final da vigéncia ou de suas prorrogacdes, o contrato sera
encerrado com a execugao de todas as obrigagdes contratuais e a entrega dos relatérios
finais de manutengéo, contendo o registro atualizado das condi¢gdes operacionais de
todos os equipamentos abrangido

PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

7.1. Apds a formalizagédo da contratacdo direta e a homologacgao da escolha da proposta mais
vantajosa, sera providenciada a assinatura do contrato, este serd convocado para
assinatura do contrato no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da data de recebimento
da convocacgao formal, nos termos do art. 90 da Lei n® 14.133/2021.

7.2. Esse prazo podera ser prorrogado, uma Unica vez, por igual periodo, desde que solicitado
de forma justificada pelo contratado e aceito pela Administragdo, conforme disposto no §
1° do mesmo artigo. O ndo atendimento a convocacdo no prazo estabelecido, sem
justificativa aceita, implicard na aplicacdo das sang¢des previstas em lei e no edital,
inclusive podendo ensejar a convocacao do licitante classificado em colocagéo
subsequente, na ordem de classificagao final.

7.3. Afixagéo do prazo de 5 (cinco) dias Uteis considera:

7.3.1.A necessidade de celeridade na formalizagdo do instrumento contratual, de modo a
nao comprometer a continuidade da prestagédo dos servigos;

7.3.2.0 carater essencial do objeto, cuja interrupgdo pode trazer prejuizos imediatos a
seguranca e ao funcionamento do hospital;

7.3.3.A compatibilidade com a legislacdo vigente, que prevé prazos similares em

procedimentos licitatérios para a formalizagcéo do ajuste.
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7.4. A assinatura do contrato sera precedida da verificagdo da manutengao das condicbes de
habilitagcdo do licitante, incluindo a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, bem
como a comprovagao da garantia contratual, quando exigida.

7.5. Somente apdés a assinatura do contrato e a emissdo da ordem de inicio pela
Administragao sera autorizada a mobilizagao da equipe e o inicio efetivo da execug¢ao dos

Servigos.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO
8.1. A presente contratacdo devera atender a um conjunto de requisitos técnicos,
administrativos e operacionais indispensaveis para assegurar a execugao adequada dos
servigos, a conformidade com as normas vigentes e a plena satisfacdo do interesse
publico. Esses requisitos tém por objetivo garantir que o servigo seja prestado com
qualidade, segurancga, continuidade e economicidade, preservando a integridade dos
equipamentos e a seguranga dos usuarios.
8.2. Requisitos Técnicos
8.2.1.A empresa contratada devera:
8.2.1.1. Executar manutencdo preventiva mensal em todos os elevadores e
monta-cargas listados no objeto, contemplando inspec¢ao, lubrificagéo, ajustes
mecanicos, verificagdo de dispositivos de seguranga, limpeza e conservagao
dos componentes;
8.21.2. Realizar manutengéao corretiva sempre que houver ocorréncia de falha ou
pane, restabelecendo o funcionamento do equipamento em prazo maximo de
24 horas para ocorréncias comuns e 6 horas para situagées emergenciais;
8.2.1.3. Fornecer e substituir pegas originais ou tecnicamente compativeis, desde
que atendam as especificagdes de desempenho e seguranga estabelecidas
nas normas aplicaveis, com garantia minima de 12 (doze) meses;
8.2.1.4. Atender integralmente as normas técnicas da ABNT NBR NM 207, NBR
NM 313, NBR 16083, bem como as Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho, especialmente a NR-12 (Seguranga no Trabalho em Maquinas e
Equipamentos) e demais aplicaveis;
8.2.1.5. Emitir relatérios técnicos mensais com registro das atividades executadas,
pecas substituidas, ocorréncias identificadas e recomendagdes para
melhorias, permitindo rastreabilidade e gestédo do histérico de manutengao de
cada equipamento.
8.3. Requisitos da Empresa Contratada
8.3.1.A empresa contratada devera:
8.3.1.1. Possuir registro ativo e regular no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), com responsavel técnico devidamente habilitado;
8.3.1.2. Comprovar experiéncia anterior na execugado de servigos similares,

mediante apresentagdo de atestados de capacidade técnica emitidos por
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pessoas juridicas de direito publico ou privado, compativeis em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto desta contratagéo;
8.3.1.3. Dispor de infraestrutura fisica e operacional compativel, incluindo equipe
técnica qualificada, veiculos de atendimento, ferramentas, equipamentos e
pegas para execugao imediata dos servigos;
8.3.1.4. Manter regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria, comprovada por
meio da apresentacdo dos documentos exigidos pela legislagao vigente;
8.3.1.5. Cumprir integralmente as normas de seguranga do trabalho, devendo
adotar medidas de prevencao e controle de riscos, com apresentacdo de
programas e certificagdes aplicaveis, como PPRA (Programa de Prevencgéo de
Riscos Ambientais) e laudos técnicos de seguranga.
8.4. Requisitos Operacionais
8.4.1.Disponibilizar canal de comunicagéo direta (telefone e/ou e-mail) para atendimento
de chamados emergenciais a qualquer hora do dia ou da noite;
8.4.2.Garantir tempo de resposta compativel com a criticidade do ambiente hospitalar, de
forma a minimizar impactos operacionais;
8.4.3.Manter equipe técnica em regime de plantdo para emergéncias, com deslocamento
imediato sempre que acionada pela fiscalizagcdo do contrato.
8.4.4.0 atendimento integral a esses requisitos sera condigdo essencial para a habilitagao
e execugao contratual, sendo passivel de fiscalizagdo permanente por parte da
Administracdo, a qual podera aplicar as penalidades cabiveis em caso de

descumprimento.

GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. Com o objetivo de assegurar a fiel execugdo do contrato e resguardar o interesse da
Administragdo, sera exigida da contratada a prestagdo de garantia de execucgdo
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em conformidade com o
disposto no art. 96, inciso |, da Lei n® 14.133/2021.

9.2. A exigéncia da garantia justifica-se em razao da relevancia do objeto, da necessidade de
continuidade ininterrupta dos servigos e dos riscos operacionais inerentes a execugao de
manutenc¢do de equipamentos essenciais a operacao hospitalar. A prestacao da garantia
reduz a exposi¢do da Administragao a prejuizos decorrentes de eventual inadimplemento
contratual, possibilitando a cobertura de custos adicionais que possam surgir para
recompor as obrigagdes assumidas.

9.3. A contratada podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia, previstas no
art. 96, § 1°, da Lei n® 14.133/2021:

9.3.1.Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro no Sistema Especial de Liquidacao e de Custddia (Selic) do Banco

Central do Brasil;
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9.3.2.Seguro-garantia, desde que em conformidade com a legislagdo aplicavel e aceito
pela Administragao;

9.3.3.Fianga bancaria, emitida por instituicdo financeira devidamente autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil.

9.4. A garantia devera ter validade igual ou superior a vigéncia contratual e ser renovada ou
reposta sempre que houver utilizagdo parcial ou total, ou quando ocorrer prorrogagao
contratual.

9.5. A nado apresentagao ou manutengao da garantia nos prazos e condigdes estabelecidos
sera considerada inadimplemento contratual e podera ensejar a aplicagdo das
penalidades previstas na Lei n° 14.133/2021, no edital e no contrato, incluindo a

possibilidade de rescisao unilateral pela Administragéo.

10. EXECUGAO DO OBJETO
10.1. A execugédo dos servigos sera realizada conforme as condigbes e especificagdes
definidas neste Termo de Referéncia, devendo observar rigorosamente as normas
técnicas aplicaveis, as determinagdes da fiscalizagdo designada pela Administragcéo e as
boas praticas do setor.
10.1.1. Inicio dos Servigos
10.1.1.1. O inicio efetivo dos servigos devera ocorrer em até 5 (cinco) dias Uteis
contados da emissdo da ordem de servico ou documento equivalente, apos
assinatura do contrato e apresentacdo da garantia de execuc¢do, quando
exigida.
10.1.2. Locais de Execugéao
10.1.2.1.  Os servicos serdo prestados nas dependéncias do Hospital Regional Dr.
Leopoldo Bevilacqua (HRLB), localizado na Rua dos Expedicionarios, n° 140,
Centro, Pariquera-Agu/SP, abrangendo todos os elevadores e monta-cargas
listados no escopo contratual. Poderdo, ainda, ser incluidos outros
equipamentos, desde que vinculados a mesma unidade hospitalar, mediante
aditivo ou autorizagao formal da Administragao.
10.1.3. Metodologia de Execugao
10.1.3.1. A execugao compreendera:
10.1.3.2. Manutengdo preventiva mensal, programada conforme cronograma
aprovado pela fiscalizagdo, incluindo inspegbes mecanicas, elétricas e
eletrbnicas; ajustes; lubrificagdo; testes de seguranca; e limpeza de
componentes.
10.1.3.3. Manutengao corretiva sob demanda, em casos de falha, defeito ou
paralisacdo, com diagndstico técnico preciso e execugao de reparos imediatos,
substituicdo de pecas e restabelecimento das condi¢cdes de seguranca e

funcionamento.
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10.1.3.4. Atendimento emergencial com deslocamento da equipe técnica em até 6
horas apdés o chamado, para ocorréncias que apresentem risco iminente a
seguranga ou comprometam a operagéo hospitalar.

10.1.3.5. Relatérios de manutencao contendo a descri¢cao detalhada das atividades
realizadas, identificagdo dos equipamentos, pecas substituidas, medigbes
técnicas, data e hora da execugdo, nome do técnico responsavel e
recomendagdes para agdes futuras.

10.1.4. Materiais e Pegas Abrangidos

10.1.4.1. A contratada devera fornecer, sem 6nus adicional ao CONSAUDE, todas
as pegas e materiais necessarios a execugao das manutengdes preventivas e
corretivas, garantindo a reposicdo imediata dos componentes que
apresentarem desgaste, falha ou perda de desempenho.

10.1.4.2. As pecgas deverdo ser originais ou tecnicamente compativeis, com
garantia minima de 12 (doze) meses, devidamente certificadas e em
conformidade com as normas da ABNT aplicaveis.

10.1.4.3.  Abaixo, relacionam-se, de forma exemplificativa, os principais materiais e
componentes abrangidos por esta contratagéo:

10.1.4.3.1. Cabos de tracao e polias;

10.1.4.3.2. Sensores de porta, botoeiras e relés;

10.1.4.3.3. Lampadas e reatores de iluminag&o interna da cabina;
10.1.4.3.4. Contatores, disjuntores e fusiveis;

10.1.4.3.5. Rolamentos, correias e lubrificantes especificos;
10.1.4.3.6. Componentes de freio, amortecedores e molas;
10.1.4.3.7. Limitadores de velocidade e dispositivos de seguranga;
10.1.4.3.8. Materiais de limpeza e conservagao dos equipamentos.

10.1.4.4. A substituigdo de quaisquer pegas necessarias a manutengao preventiva
sera de responsabilidade exclusiva da contratada, ndo gerando custo adicional
a Administragao.

10.1.5. Procedimentos Técnicos Gerais

10.1.5.1.  Checar nivelamento, aceleragéo e retardamento (partidas/paradas).

10.1.5.2.  Verificar vibragao, ruidos, coxins, corredicas, barras de reversdao do
conjunto de elevador.

10.1.5.3.  Verificar armarios, contatores, fusiveis, disjuntores, relés, etc.

10.1.5.4.  Verificar maquina de tracdo: freio, 6leo, ruido, desgaste e vazamentos.

10.1.5.5.  Verificagdo do motor: coletor, escovas, desgaste, faiscamento, etc.

10.1.5.6. Verificar e lubrificar guias, pick-ups, interruptores e limpeza geral dos
equipamentos.

10.1.5.7. Limitador de velocidade: testar contatos, inspecionar, lubrificar, regular.

10.1.5.8. Inspecionar tirantes e molas dos cabos de tragao.
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10.1.5.9. Substituicdo dos cabos de ago quando necessario, com procedimento
para igualar a tensdo dos cabos condutores.
10.1.6. Instalagéo Fisica da Casa de Maquina:
10.1.6.1.  Verificar iluminagdo, ventilagdo, infiltracdes de agua/pd/gases, objetos
estranhos, condigbes inseguras e limpeza geral.
10.1.7. Cabina/Caixa:
10.1.7.1.  Verificar limites superiores.
10.1.7.2. Testar gancho/contatos, folgas, infiltragdes.
10.1.7.3. Testar e inspecionar carretilhas, garfos, eixo vertical e perfil das portas de
pavimentos.
10.1.7.4. Executar pintura nas portas de pavimentos quando necessario.
10.1.7.5.  Lubrificar guias de coluna e contrapeso.
10.1.7.6. Verificar lubrificagdo, equalizacdo, desgaste e quebras dos cabos de
tragao.
10.1.7.7.  Verificar desgaste, quebras, ferrugens do cabo limitador.
10.1.7.8. Inspecionar polia, peso da fita, coxins fixacdo dos cabos/correntes do
contrapeso.
10.1.7.9. Inspecionar e lubrificar RMT (rampa maével do trinco), APC (aparelho da
porta da cabina), coxins, polias, carretilhas.
10.1.7.10. Realizar limpeza e/ou regulagem geral das barras de portas, contrapeso e
teto da cabina.
10.1.7.11. Trocar lampadas e reatores existentes nos elevadores, tetos, bem como
substituir, quando necessario, todas as pegas e lampadas que compdem.
10.1.8. Pogo (Componentes localizados no pogo):
10.1.8.1.  Lubrificar e verificar estiramento das polias esticadoras/secundarias.
10.1.8.2. Inspecionar para-choques, limites, freio de seguranga, infiltracbes.
10.1.8.3. Realizar limpeza geral do equipamento e piso.
10.1.9. Painel de Trafego ILH, Sinalizacdo de Chamada:
10.1.9.1.  Verificar e testar lampadas, botdes e campainhas de alarme da cabina.
10.1.9.2. Realizar limpeza e reaperto dos terminais.
10.1.9.3. Observacgao: Itens referentes a Manutengao Preventiva que necessitem
de substituigdo devem ser executados pela CONTRATADA, sem 6nus para o
CONSAUDE.
10.1.10. Prazos de Atendimento
10.1.10.1. Chamados emergenciais: prazo maximo de 6 (seis) horas para inicio do
atendimento;
10.1.10.2. Chamados corretivos comuns: prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas;
10.1.10.3. Preventivas: execugao conforme calendario previamente aprovado pela
fiscalizagao.

10.1.11. Fiscalizagao
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10.1.11.1. A Administragdo designara um gestor e fiscais do contrato, nos termos do
art. 117 da Lei n° 14.133/2021, com atribuicbes para acompanhar, registrar,
atestar e validar a execugao dos servigos, bem como solicitar corregdes ou
ajustes quando necessarios.
10.1.11.2. A fiscalizagdo podera realizar inspecdes técnicas a qualquer momento,
solicitar reapresentagdo de relatérios e verificar in loco a execugdo dos
servigos e a adequagao das pegas e componentes utilizados.
10.1.12. Obrigacgdes da Contratada Durante a Execucao
10.1.12.1. Manter equipe técnica qualificada e devidamente registrada no CREA
durante toda a execugao contratual;
10.1.12.2. Disponibilizar meios de comunicagdo 24 horas para recebimento de
chamados;
10.1.12.3. Cumprir todas as normas de seguranca do trabalho, fornecendo e exigindo
o uso de EPIs pelos técnicos;
10.1.12.4. Responsabilizar-se integralmente por danos causados a equipamentos,
pessoas ou instalagdes, decorrentes de sua atuagao.
10.2. A execugéao do objeto sera considerada concluida somente apds o ateste do gestor
do contrato e a comprovagao de que todos os servigos foram realizados conforme as

especificagdes, prazos e condi¢gdes estabelecidas.

11. QUALIFICAGAO TECNICO-OPERACIONAL
11.1. Para a execucdo do objeto desta contratacdo, sera exigida da licitante a
comprovacgao de qualificagao técnico-operacional compativel com as caracteristicas e
complexidade dos servicos de manutencédo preventiva e corretiva de elevadores em
ambiente hospitalar ou de similar criticidade.
11.1.1. Atestado de Capacidade Técnica
11.1.1.1. A licitante devera apresentar atestado(s) de capacidade técnica,
emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que
comprove(m) a execucdo satisfatoria de servigos compativeis com o objeto,
contemplando:
11.1.1.2. Quantidade minima equivalente a 50% (cinquenta por cento) do total de
equipamentos previstos no presente contrato;
11.1.1.3. Execucao de servicos em ambientes de alta complexidade operacional,
tais como hospitais, clinicas de grande porte, edificios corporativos de multiplos
pavimentos, centros comerciais ou instalagdes industriais;
11.1.1.4. Descricdo dos servigos prestados, incluindo manutengao preventiva e
corretiva, fornecimento e substituicdo de pecgas, atendimento emergencial e
emissao de relatdrios técnicos.

11.1.2. Registro Profissional
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11.1.21.  Alicitante devera estar registrada e regular junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA), devendo apresentar certiddo de registro e
de regularidade, além de indicar responsavel técnico habilitado para
acompanhamento e execugdo dos servicos, com Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) pertinente.

11.1.3. Recursos Humanos e Materiais

11.1.3.1.  Sera exigida comprovacao de que a licitante dispde de:

11.1.3.2. Equipe técnica qualificada, composta por profissionais com formagao e
experiéncia comprovada na manutengao de elevadores;

11.1.3.3. Ferramental, equipamentos e instrumentos de medigédo adequados para
execucao das atividades previstas;

11.1.3.4. Estrutura fisica e operacional compativel, incluindo oficina ou base de
apoio e veiculo(s) para deslocamento rapido as instalagdes do HRLB.

11.1.4. Capacitacdo em Seguranca do Trabalho

11.1.4.1. Os profissionais envolvidos na execugdo do contrato deverdo possuir
capacitagdo em normas de seguranga aplicaveis, especialmente a NR-12
(Seguranga no Trabalho em Maquinas e Equipamentos), NR-35 (Trabalho em
Altura) e demais pertinentes, devendo a licitante apresentar certificados de
treinamento ou comprovagéo equivalente.

11.1.4.2. O néo atendimento integral a estes requisitos sera motivo de inabilitagéo,
uma vez que a qualificagdo técnico-operacional adequada €& condigao
essencial para a garantia da seguranca, da qualidade e da continuidade dos

servigos a serem executados.

12. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
12.1. A analise das propostas apresentadas pelas licitantes observara critérios técnicos
e econdmicos que assegurem a vantajosidade para a Administragdo, em conformidade
com os principios da economicidade, da isonomia e da selecdo da proposta mais
vantajosa, previstos na Lei n° 14.133/2021.
12.1.1. Estrutura de Pregos
12.1.1.1.  As propostas deverao conter planilha de composi¢ao de pregos unitarios
e globais, discriminando de forma clara e detalhada todos os custos diretos e
indiretos envolvidos na execugao do objeto, incluindo:
12.1.1.2. Mao de obra técnica (com salarios, encargos trabalhistas, previdenciarios
e fiscais);
12.1.1.3. Custos com pegas e componentes originais ou tecnicamente compativeis;
12.1.1.4. Custos com deslocamento, ferramentas, EPls e demais insumos;
12.1.1.5. Despesas administrativas e margens de lucro.
12.1.2. Compatibilidade de Valores

12.1.2.1.  Sera desclassificada a proposta que:
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12.1.2.2. Apresentar valores manifestamente inexequiveis, conforme parametros
do art. 59 da Lei n°® 14.133/2021;

12.1.2.3. Ultrapassar o valor maximo estimado pela Administragao;

12.1.2.4. N&o apresentar coeréncia entre os valores unitarios e o valor global,
considerando os quantitativos e as especificacdes do Termo de Referéncia.

12.1.3. Condigbes Técnicas Minimas

12.1.3.1. Além dos requisitos econdmicos, as propostas deverao evidenciar a
capacidade técnica da licitante para atender as especificagdes do objeto,
mediante:

12.1.3.2. Confirmagdo expressa de atendimento aos prazos de resposta e
execucao definidos no presente Termo de Referéncia;

12.1.3.3. Declaragao de que todas as pegas fornecidas terao garantia minima de 12
(doze) meses;

12.1.3.4. Compromisso com a execugcdo das manutengdes conforme normas

técnicas da ABNT e regulamentagdes de seguranga aplicaveis.

13. CONDIGOES DE PAGAMENTO
13.1. O pagamento pelos servigos prestados sera efetuado mensalmente, em moeda
corrente nacional, mediante apresentagdo da nota fiscal eletrénica correspondente e do
relatério técnico mensal devidamente atestado pelo gestor ou fiscal do contrato, nos
termos do art. 141 da Lei n°® 14.133/2021.
13.1.1. Procedimento para Pagamento
13.1.1.1. A contratada devera encaminhar, até o 5° (quinto) dia util subsequente ao
més de execugao dos servigos, a nota fiscal/fatura acompanhada do relatério
técnico mensal e de todos os documentos comprobatdrios exigidos;
13.1.1.2. Afiscalizagédo designada verificara a conformidade dos servigos prestados
com as especificagbes contratuais, podendo solicitar corregbes ou
complementagdes antes do ateste;
13.1.1.3. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias corridos apés a data
do ateste da nota fiscal/fatura, desde que a contratada esteja em plena
conformidade com as obrigagdes contratuais e legais.
13.1.2. Condigbes para Efetivagdo do Pagamento
13.1.2.1. A contratada devera manter, durante toda a execug¢do do contrato, as
condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, especialmente a
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria;
13.1.2.2. O pagamento somente sera realizado se ndo houver pendéncias
contratuais, incluindo a nao apresentagdo de relatérios técnicos ou o
descumprimento dos prazos de atendimento;
13.1.2.3. Havendo multas ou glosas aplicaveis, os valores serdao deduzidos do

pagamento, conforme disposi¢des contratuais.
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13.1.3. Atualizacao Financeira
13.1.3.1. Na hipotese de atraso no pagamento por parte da Administragédo, por
prazo superior ao estabelecido, desde que nao decorrente de falha da
contratada, os valores devidos serdo corrigidos monetariamente pelo indice
oficial adotado pela Administragéo, acrescidos de juros legais, nos termos do
art. 137 da Lei n°® 14.133/2021.
13.1.4. Forma de Transferéncia
13.1.5. Os pagamentos serdo realizados exclusivamente por meio de transferéncia
eletrbnica para conta bancaria de titularidade da contratada, vedada a realizagéo de
pagamentos a terceiros nao previstos no contrato.
13.1.6. Essas condi¢des tém como finalidade garantir a regularidade e a transparéncia no
fluxo financeiro da contratagdo, assegurando que o desembolso publico ocorra
somente apos a comprovacgao da efetiva execugéo dos servigos com a qualidade e

seguranga exigidas.

14. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
14.1. A contratada, além das demais obrigagéo prevista em lei, no edital e neste Termo
de Referéncia, devera observar integralmente as condigbes a seguir, sob pena de
aplicagéo das penalidades cabiveis:
14.1.1. Execugao Técnica
14.1.1.1. Realizar manutengdes preventivas mensais e manutengdes corretivas sob
demanda, em todos os elevadores e monta-cargas abrangidos pelo contrato,
seguindo as especificagbes técnicas, o cronograma acordado e as normas
aplicaveis;
14.1.1.2. Utilizar somente pegas originais ou tecnicamente compativeis com
garantia minima de 12 (doze) meses, devidamente comprovada em nota fiscal
e documento de certificagao;
14.1.1.3.  Cumprir rigorosamente as normas técnicas da ABNT (NBR NM 207, NBR
NM 313, NBR 16083, entre outras aplicaveis), bem como as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente NR-12 e NR-35;
14.1.1.4. Fornecer relatérios técnicos mensais completos, com registros
fotograficos, medigbes, descricdo das atividades realizadas, pecas
substituidas, nome do técnico responsavel e recomendagdes para melhoria do
desempenho e seguranga dos equipamentos;
14.1.1.5. Atender a chamados corretivos em até 24 horas e emergenciais em até 6
horas, contadas do acionamento pela Administragao.
14.1.2. Pessoal e Qualificagao
14.1.2.1. Manter equipe técnica composta por profissionais devidamente
registrados no CREA, com capacitacdo comprovada e treinamentos

atualizados;
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14.1.2.2. Garantir que todos os técnicos utilizem Equipamentos de Protecao
Individual (EPIs) e cumpram as normas de seguranga durante a execugao dos
Servigos;
14.1.2.3. Substituir, quando solicitado pela Administracdo, qualquer profissional
cuja conduta ou desempenho seja considerado insatisfatorio.
14.1.3. Comunicagédo e Disponibilidade
14.1.3.1.  Disponibilizar canal de comunicacao direta 24 horas (telefone e/ou e-mail)
para atendimento de chamados e solicitagdes da fiscalizagao;
14.1.3.2. Manter registro formal de todas as solicitagbes recebidas, prazos de
atendimento e solugdes implementadas.
14.1.4. Responsabilidade Patrimonial
14.1.4.1. Responder integralmente por quaisquer danos causados a pessoas, bens
publicos ou privados em decorréncia da execugdo dos servigos,
independentemente de culpa ou dolo;
14.1.4.2. Reparar ou substituir, as suas expensas, pegas ou equipamentos
danificados por falha de execugédo ou ma utilizagdo de insumos.
14.1.5. Regularidade Contratual
14.1.5.1. Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condicbes de
habilitagcdo e qualificacdo exigidas na licitagao;
14.1.5.2. Cumprir as obrigagbes fiscais, ftrabalhistas e previdenciarias,
responsabilizando-se por eventuais débitos decorrentes da execugao do
contrato;
14.1.5.3. Apresentar a Administragcdo, sempre que solicitado, certiddes e
comprovantes de regularidade.
14.1.6. Essas obrigagdes visam assegurar a execugao continua e segura dos servigos,
protegendo a Administragdo contra riscos operacionais, financeiros e legais, e
garantindo a prestagcédo de um servigo de qualidade compativel com a criticidade do

ambiente hospitalar

15. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
15.1. A Administracdo, por meio de seus 6rgdos e servidores competentes, devera
cumprir as obrigacdes previstas em lei, no edital e neste Termo de Referéncia, garantindo
as condi¢des necessarias para que a contratada possa executar os servigos de forma
adequada e eficiente.
15.1.1. Fiscalizacao e Gestédo do Contrato
15.1.1.1.  Designar gestor e fiscais do contrato, conforme previsto no art. 117 da Lei
n° 14.133/2021, com atribuicbes para acompanhar, monitorar, atestar e
registrar o cumprimento das obrigagdes contratuais;
15.1.1.2. Comunicar formalmente a contratada sobre qualquer irregularidade

observada na execugao dos servigos, solicitando as corre¢des necessarias;
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15.1.1.3. Realizar vistorias periédicas e extraordinarias para verificar a
conformidade técnica e operacional da execucao;
15.1.1.4. Atuar preventivamente para evitar a interrupgao dos servigcos, adotando
medidas imediatas em casos de risco iminente ou necessidade emergencial.
15.1.2. Apoio Operacional
15.1.2.1. Fornecer a contratada o acesso as instalagbes e equipamentos
necessarios a execugao dos servigos, garantindo condi¢des seguras de
trabalho;
15.1.2.2. Disponibilizar informagdes técnicas e documentagdes necessarias ao
cumprimento das atividades contratadas;
15.1.2.3. Garantir a seguranga patrimonial e pessoal durante a execugédo das
atividades, naquilo que competir a Administracao.
15.1.3. Responsabilidades Administrativas
15.1.3.1. Efetuar o pagamento a contratada dentro dos prazos e condigbes
estabelecidos no contrato, desde que cumpridas as exigéncias contratuais;
15.1.3.2. Fornecer a contratada as ordens de servigo e autorizagdes formais para
inicio de atividades ou execug¢ado de manutengdes corretivas e emergenciais;
15.1.3.3. Adotar providéncias para assegurar a continuidade do contrato em
situacdes de transicao de gestdo ou contingéncias administrativas.
15.2. O cumprimento rigoroso dessas obrigagbes por parte da Contratante é
fundamental para assegurar que o contrato alcance plenamente seus objetivos,
garantindo a seguranca operacional, a preservacao do patrimdnio publico e a eficiéncia

na prestacéo de servicos essenciais ao Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua.

16. SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes contratuais, o atraso
injustificado na execugéo dos servigos ou a ocorréncia de qualquer conduta incompativel
com os principios que regem a Administracdo Publica sujeitara a contratada a aplicagéo
das sangbes previstas neste Termo de Referéncia, no edital, no contrato e na Lei n°
14.133/2021.

16.2. As sangbes poderao ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, conforme a
gravidade da infragdo e a natureza do descumprimento, garantindo-se a contratada o
direito ao contraditério e a ampla defesa.

16.2.1. Adverténcia
16.2.1.1.  Aplicavel nos casos de infragdes leves ou descumprimento de obrigagdes
acessorias que ndo comprometam, de forma imediata, a execugéo do objeto,
como atrasos pontuais de prazos ou falhas documentais, desde que nao
reincidentes.
16.2.2. Multa

16.2.2.1. Podera ser aplicada multa, nos seguintes termos:
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16.2.2.2. Multa moratdria: até 0,5% (meio por cento) do valor mensal do contrato,
por dia de atraso na execugao dos servigos, limitada a 10% do valor mensal;
16.2.2.3. Multa compensatéria: até 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
nos casos de inexecugdo parcial ou total do objeto, ou descumprimento de
clausulas essenciais.
16.2.2.4. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos devidos ou
cobrado judicialmente.
16.2.3. Suspensao Temporaria de Participar de Licitagdo e Contratar
16.2.3.1. Impedimento de licitar e contratar com a Administragao Publica, pelo prazo
de até 3 (irés) anos, quando a conduta da contratada causar prejuizos
relevantes a execugcdo do contrato ou comprometer a segurangca e o
funcionamento do hospital.
16.2.4. Declaracao de Inidoneidade
16.2.4.1. Aplicavel em casos de pratica de fraude, dolo, ma-fé ou descumprimento
grave e reiterado das obrigagdes contratuais, impedindo a contratada de licitar
e contratar com todos os entes da Administragao Publica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitagdo, nos termos do art. 156, § 5°, da Lei n® 14.133/2021.
16.2.5. Hipoteses Especificas de Sancao
16.2.5.1. As penalidades poderdo ser aplicadas, especialmente, nas seguintes
situagdes:
16.2.5.2. Falta de atendimento aos prazos de resposta para chamados corretivos e
emergenciais;
16.2.5.3. Utilizagdo de pegas ou componentes ndo conformes com as
especificagdes contratuais;
16.2.5.4. Auséncia de relatdrios técnicos ou apresentagéo de informagdes falsas;
16.2.5.5. Recusa injustificada de atender as determinagdes da fiscalizagao;
16.2.5.6. Abandono da execugéao contratual.
16.3. A aplicagao das san¢des nao afasta a possibilidade de a Administragdo promover
a rescisdo contratual, sem prejuizo da cobranca de indenizagdo por perdas e danos

eventualmente causados.

17. GESTAO E FISCALIZACAO DA CONTRATACAO
17.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avengadas e as normas desta Lei, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial, conforme art. 115 da Lei n°® 14.133, de
2021.
17.2. A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais

gestores e fiscais do contrato, representantes da Administragdo especialmente
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designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei n® 14.133, de 2021, ou
pelos respectivos substitutos, conforme art. 117 da Lei n® 14.133, de 2021.

17.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecugao ou desconformidade na execugéo
do contrato, o fiscal do contrato dara ciéncia ao Contratado, por escrito, para adogao das
providéncias necessarias para sanar as falhas apontadas, determinando prazo para a
corregao.

17.4. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
a execugao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados, de acordo com o § 1°, art. 117 da Lei n°® 14.133, de
2021.

17.5. Caberao ao gestor os controles administrativos/financeiros necessarios ao pleno
cumprimento do contrato.

17.6. O fiscal do contrato informara a seus superiores e ao gestor do contrato, em tempo
habil para a adogado das medidas convenientes, a situagdo que demandar decisao ou
providéncia que ultrapasse sua competéncia, conforme § 2°, art. 117 da Lei n°® 14.133, de
2021.

17.7. A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade
do Contratado por quaisquer irregularidades, inexecugdes ou desconformidades havidas
na execugdo do objeto, ai incluidas imperfeigdes de natureza técnica ou aquelas
provenientes de vicio redibitério, como tal definido pela lei civil.

17.8. O Contratante reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da
contratagdo, caso o mesmo afaste-se das especificagdes deste termo de referéncia, do
instrumento convocatorio e de seus anexos, e da proposta comercial do Contratado.

17.9. Constatada a ocorréncia de descumprimento total ou parcial do contrato, deverao
ser observadas as disposi¢des dos art. 155 a 163 da Lei n® 14.133, de 2021, a fim de
apurar a responsabilidade do Contratado e eventualmente aplicar sangdes.

17.10. As comunicagbes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem

eletrbnica para esse fim.

. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

18.1. O valor estimado da contratagao foi definido a partir da pesquisa de pregos realizada
pelo setor competente, considerando os orgcamentos apresentados pelas empresas do
ramo. O menor valor obtido corresponde ao da empresa VECTOR Instalagdo e
Manutencdo Ltda (R$ 124.848,00), que servirda como pardmetro estimativo para a
contratagdo, em conformidade com o art. 23 da Lei n°® 14.133/2021, incluindo além do
salario, todos os encargos trabalhistas e fiscais, elaborada a partir das necessidades
operacionais das unidades de saude atendidas, considerando o niumero de postos de

trabalho, carga horéria, frequéncias de execucgéo e areas a serem atendidas.
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18.2. Em observancia ao art. 23, caput e § 1°, da Lei n® 14.133/2021, o Setor de Compras
realizara levantamento de mercado prévio, mediante pesquisa direta a fornecedores,
consulta a bases de pregos oficiais e analise de contratagdes similares, com objetivo de
consolidar a memoria de calculo e estabelecer o valor de referéncia/estimativa do
processo. A memoria de calculo elaborada pelo Setor de Compras sera anexada ao
processo administrativo antes da publicagdo do instrumento convocatério, garantindo
transparéncia e rastreabilidade.

18.3. A memoéria de calculo contera detalhamento dos parametros adotados e a
justificativa técnica para cada item da composi¢ao de custos. Enquanto ndo houver prego
definitivo, a planilha de formagéo de custos sera exigida das licitantes como requisito de
habilitagdo/composi¢do da proposta, de modo a permitir a afericio da compatibilidade
dos precos ofertados com o valor estimado.

18.4. A pesquisa de pregos sera realizada com observancia ao art. 23, § 1°, da Lei n°
14.133/2021, utilizando-se, de forma complementar e preferencialmente hierarquizada,
as seguintes fontes:

18.4.1. Contratagdes similares da Administragdo Publica (municipal, estadual e federal)
de natureza e porte compativeis;

18.4.2. Painéis e bases oficiais de pregos (ex.: painel de pregos do Governo Federal,
Banco de Pregos e outras bases publicas reconhecidas);

18.4.3. Cotagdes diretas junto a fornecedores especializados e habilitados;

18.4.4. Historico de contratagbes anteriores da propria Administragcao, devidamente
corrigido para a data presente.

18.5. A adocao de multiplas fontes visa assegurar que o valor estimado seja razoavel,
compativel com o mercado e vantajoso para a Administracdo, reduzindo risco de
sobrepregco. Em razéo de o levantamento de precos ficar a cargo do Setor de Compras,
nao ha Anexo | com memoria de calculo nesta fase inicial; a documentagdo comprobatéria

sera juntada ao processo tao logo concluida a pesquisa.

19. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

19.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo por conta da seguinte
dotacao orgamentaria:
Ficha: 26
Funcéo Programatica: 10.302.0101.2004
Categoria/elemento: 3.3.90.39

19.2. A dotagdo relativa ao exercicio financeiro subsequente sera indicada apds
aprovagao da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

20. DISPOSIGOES FINAIS
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20.1. Este Termo de Referéncia, elaborado em conformidade com a Lei n°® 14.133/2021,
estabelece as diretrizes, especificacbes técnicas e administrativas necessarias para a
contratagdo de empresa especializada na execugao de servicos de manutencao
preventiva e corretiva de elevadores no Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua —
HRLB.

20.2. Todos os elementos aqui descritos visam assegurar a continuidade dos servigos
essenciais, a seguranga dos usuarios e a conservacao dos equipamentos, observando-
se rigorosamente as normas técnicas da Associagcao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e demais regulamentacdes pertinentes.

20.2.1. Integracao Contratual
20.2.1.1. O presente Termo de Referéncia integrara o edital e o futuro contrato,
prevalecendo sobre quaisquer documentos divergentes no que se refere as
especificagdes do objeto e aos requisitos de execugdo, exceto se houver
disposicao contratual expressa em sentido diverso.
20.2.2. Casos Omissos
20.2.2.1. Eventuais situacdes nao previstas neste Termo de Referéncia serdo
resolvidas pela Administragao, observada a legislagédo vigente e os principios
da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiéncia e do interesse publico.
20.2.3. Prevaléncia das Normas Legais
20.2.3.1. Todas as disposi¢des contratuais e operacionais deverao estar em estrita
conformidade com a Lei n® 14.133/2021, com as normas da ABNT, com as
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e com demais
dispositivos legais aplicaveis.
20.2.4. Vigéncia
20.2.4.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado, nos termos do art. 107 da Lei n® 14.133/2021, quando atendido o
interesse publico e mantidas as condi¢des de vantajosidade.

20.3. A formalizag&o desta contratacdo, com base nos pardmetros aqui fixados, objetiva
garantir que os servigos sejam prestados com qualidade, seguranca, economicidade e
eficiéncia, em consonancia com as necessidades operacionais e a missao institucional

do HRLB, preservando-se o principio da supremacia do interesse publico.

Pariquera-Acgu, 21 de outubro de 2025.

Luiz Carlos Lunardi das Neves
Diretor de Servigos Administrativos

Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua - HRLB
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Proc. Licitatorio 8- 112/2025

De: Larissa C. - SUP-DADM-SS
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 31/10/2025 as 12:18:55

(Y4 s [eWDI@Adilson Guimardes - SUP-PJGH

Em atencgao ao Parecer Juridico (Despacho 5- 112/2025), segue abaixo as devidas adequacgdes e justificativas para
analise:

* ITEM 13 -Verifica-se que a presente contratagao respeita o limite de valor previsto no art. 75, 1l, da Lei n°
14.133/2021, no montante de R$ 125.451,59, considerando o somatério de contratagées da mesma natureza
realizadas pelo CONSAUDE no exercicio vigente. Assim, resta comprovado o cumprimento do limite legal
aplicavel;

e ITEM 20 - Foram realizadas as devidas adequagdes ao TR (Despacho 7- 112/2025);

e ITEM 30 - As cotagbes foram devidamente corrigidas (Despacho 25- 6.155/2025, Despacho 26- 6.155/2025),
de modo que todas as empresas apresentaram suas propostas com a devida precificagao item a item,
conforme as especificagdes constantes no Termo de Referéncia. Os documentos de requisicao e mapa de
pregos também foram atualizados e ajustados (Despacho 27- 6.155/2025), considerando que a contratagao
sera realizada por lote, tomando-se por base o prego unitario de cada item;

» ITEM 37 - a empresa cumpre todos os requisitos de habilitagdo exigidos, conforme certidées fiscais,
trabalhistas e juridicas anexas ao Despacho n°® 2-112/2025, que comprovam sua regularidade perante os
orgaos competentes e idoneidade para contratar com a Administragao Publica;

o ITEM 39 - A escolha da futura contratada fundamenta-se na pesquisa de precgos realizada, conforme o
Decreto n° 005/2024 do CONSAUDE, utilizando o método de pesquisa direta com fornecedores do ramo de
manutencgao de elevadores. A empresa selecionada apresentou menor pre¢o entre as propostas recebidas,
atendendo integralmente as especificagbes técnicas exigidas e demonstrando regularidade juridica, fiscal e
idoneidade. O valor mensal de R$ 10.333,33, totalizando R$ 123.999,96 para 12 meses, mostra-se compativel
com os pregos praticados no mercado, comprovando a viabilidade e vantajosidade econémica da contratagao,
em conformidade com o art. 72, lll, da Lei n° 14.133/2021. Ademais, a area técnica esclareceu que o valor
estimado contempla tanto a manutencéo preventiva quanto a eventual manutencgéo corretiva, incluindo as
pecas ja descritas no Termo de Referéncia, atendendo assim aos requisitos técnicos e legais aplicaveis;

o ITENS 46 e 47 - Foram anexadas as Portarias no Despacho 6- 112/2025.
At.te

Larissa Consani
Coordenadora de Servigo de Suprimentos
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Proc. Licitatorio 9- 112/2025

De: Adilson G. - SUP-PJG
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/11/2025 as 12:43:20

Larissa Consani - SUP-DADM-SS

Em despacho 8, foi atestado o atendimento as adequag¢des recomendadas no parecer juridico;Em despacho 6 e 8
foram juntados os documentos com as adequagdes para fins de prosseguimento.

Adilson Guimaraes
Procurador Juridico
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Proc. Licitatorio 10- 112/2025

De: Lucas V. - CRT
Para: CRT - Contratos

Data: 05/11/2025 as 14:37:50

Setores (CC):
SUP-DADM-SS, SUP-DADM-COMP, CRT

Prezados,

Sr. Superintendente \Wilber Rossini - SUPH Peco por gentileza a analise e assinatura do Termo de Ratificagdo em anexo.
Mariana Areco Torres - SUP-IMP Segue para a devida publicacéo, apds a assinatura do Sr. Superintendente.

At.te

Lucas Lima Viudes
Oficial Administrativo

Anexos:

Termo_de_Ratificacao.pdf

Assinado digitalmente (emissdo + anexos) por:

Assinante Data Assinatura
Wilber Rossini 05/11/2025 15:13:37 1Doc WILBER ROSSINI CPF 269.XXX.XXX-44

Para verificar as assinaturas, acesse https://consaudevaledoribeira.1doc.com.br/verificacao/ e informe o cédigo: AA3B-BEC8-1997-A558
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SAO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SAO PAULO SAO TODOS

€ consaupe B

HRLB - HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA

TERMO DE RATIFICACAO

O CONSAUDE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA E

LITORAL SUL, devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o

numero 57.740.490/0001-80, com endereco estabelecido na Rua dos Expedicionarios,

numero 140, Centro, Pariquera-Acu, Estado de Sao Paulo, vem, fundamentando-se no artigo

75, Inciso II, da Lei Federal n° 14.133/2021, proceder com a RATIFICAGCAO do ato

previamente adotado:

Dispensa n® 112/2025

Processo n® 6.155/2025

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos
continuos de manutencdo preventiva e corretiva de elevadores, com
fornecimento de pecas, atendimento emergencial e suporte técnico,
instalados nas dependéncias do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua

Contratada: VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA

CNP3J: 19.555.252/0001-05

Valor total: R$ 123.999,96 (cento e vinte e trés mil, novecentos e noventa e nove
reais e noventa e seis centavos)

Pariquera-Acgu, 5 de novembro de 2025.

WILBER ROSSINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CONSAUDE

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Satde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionarios, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-2362 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
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Proc. Licitatorio 11- 112/2025

De: Mariana T. - SUP-IMP
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/11/2025 as 17:41:05

(M(Y£[edl ucas Lima Viudes - CR

Segue o link da publicagéo no site do Consaude:

CONSAUDE - Consorcio Intermunicipal de Sadde do Vale do Ribeira.

Mariana Areco Torres
Assessora de Imprensa

1Doc: Proc. Licitatério 12- 112/2025
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Proc. Licitatorio 12- 112/2025

De: Lucas V. - CRT
Para: SUP-DADM-SS - Servigo de Suprimentos
Data: 07/11/2025 as 12:20:12

Setores (CC):
SUP-DADM-SS, SUP-IMP

Regularizando fluxo.

Lucas Lima Viudes
Oficial Administrativo

1Doc: Proc. Licitatério 13- 112/2025
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Proc. Licitatorio 13- 112/2025

De: Lucas V. - CRT

Para: CRT - Contratos

Data: 07/11/2025 as 12:26:55

Setores (CC):

SUP-DADM-SS, SUP-DADM-COMP, CRT

Prezados,
Segue contrato para assinaturas.

At.te

Lucas Lima Viudes
Oficial Administrativo

Anexos:

CONTRATO_43_2025_VECTOR.pdf

Assinado digitalmente (emisséo + anexos) por:

Assinante

VECTOR ELEVADORES
Wilber Rossini

Luiz Carlos Lunardi das Ne...
Odair Pereira Araujo

Data

07/11/2025 15:37:17
07/11/2025 17:08:20
10/11/2025 10:22:58
10/11/2025 13:49:06

Assinatura
ICP-Brasil
1Doc
1Doc
1Doc

RAFAEL EDUARDO BATISTA CPF 161.XXX.XXX-66
WILBER ROSSINI CPF 269.XXX.XXX-44

LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES CPF 254 XXX.XX...
ODAIR PEREIRA ARAUJO CPF 114.XXX.XXX-51

Para verificar as assinaturas, acesse https://consaudevaledoribeira.1doc.com.br/verificacao/ e informe o cédigo: 5DAF-5554-DC40-1B90
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 43/2025
Procedimento Administrativo n® 6.155/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO© 43/2025, QUE
FAZEM ENTRE SI, POR CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO
RIBEIRA E LITORAL SUL - CONSAUDE E VECTOR
INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA.

Aos 7 (sete) dias do més de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, na cidade
de Pariquera-Acu, o0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO
RIBEIRA E LITORAL SUL - CONSAUDE, CNPJ n° 57.740.490/0001-80, com sede na
Rua dos Expedicionarios, n°® 140 - Centro — Pariquera-Acu, Estado de Sao Paulo - CEP:
11.930-000, doravante denominado simplesmente como CONSAUDE, neste ato
devidamente representado pelo Diretor Superintendente Senhor WILBER ROSSINI,
nomeado pela Portaria n® 002/2024, de 02 de janeiro de 2024, portador do CPF n°
269.977.558-44 e da Matricula Funcional n°® 10004596, doravante denominado
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO
LTDA, com sede na Rua CAPISTRANO DE ABREU, n° 13, JAGUARIBE, OSASCO - SP,
CEP: 06.065-130, inscrita no CNPJ sob n® 19.555.252/0001-05, neste ato representada
por seu Representante Legal, Senhor(a) RAFAEL EDUARDO BATISTA, portador do
RG/RNE 23.047.958-3 e CPF n° 161.182.238-66, na situacdo de sécio administrador,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Processo Administrativo n® 6.155/2025 , e em observancia as disposicdes da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do procedimento de Dispensa de Licitagao n°
112/2025, nos termos do art. 75, Inciso II da Lei n° 14.133/2021, mediante as

clausulas e condicbes a seguir enunciadas.
1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (Art. 92, I e II)

1.1.0 objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa especializada para
prestagdo de servigos continuos de manutengdo preventiva e corretiva de
elevadores, com fornecimento de pecas, atendimento emergencial e suporte técnico,
instalados nas dependéncias do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua - HRLB e

Complexo Ambulatério Regional - CAR, nas condigbes estabelecidas no presente

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Satide do Vale do Ribeira e Litoral Sul Rua dos Expedicionarios, 140 |
CEP 11930-000]| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
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instrumento, bem como aqueles que integram o procedimento Administrativo n©
6.155/2025 e Dispensa de Licitagdo n® 112/2025.

1.2.Itens do contrato:

ITEM

DESCRICAO

UND

QTD

VL. UNIT.

TOTAL MENSAL

01

MANUTENGCAO CORRETIVA E PREVENTIVA
EM 03 ELEVADORES MARCA SCHINDLER DA
ALA NOVA DO HRLB

UND.

03

R$ 1.500,00

R$ 4.500,00

02

MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA
EM 02 ELEVADORES MARCA BASS TECH DA
ALA NOVA DO HRLB

UND.

02

R$ 1.500,00

R$ 3.000,00

03

MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA
EM 02 MONTA CARGA MARCA BASS TECH
DA ALA NOVA DO HRLB

UND.

02

R$ 700,00

R$ 1.400,00

04

EQUIPAMENTO: ELEVADOR
PESSOAS/CARGAMARCA: THYSSEN -
CAPACIDADE: 275 KGABERTURA: 01 LADO
DO CAR

UND.

01

R$ 716,66

R$ 716,66

05

EQUIPAMENTO: ELEVADOR
PESSOAS/CARGAMARCA: REAL
ELEVADORES — CAPACIDADE: 420 KG - 06
PESSOAS DO HRLB

UND.

01

R$ 716,66

R$ 716,66

TOTAL MENSAL:

R$ 10.333,33

1.3.Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcrigcao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. A Proposta do contratado;

1.3.3. O procedimento Administrativo n® 6.155/2025 e Licitatorio n® 112/2025;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses, contados da data

de 17/11/2025 a 17/11/2026, na forma dos art. 107 da Lei n°® 14.133, de 2021, podendo

ser prorrogado por até 10 anos.

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Satide do Vale do Ribeira e Litoral Sul Rua dos Expedicionarios, 140 |
CEP 11930-000]| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
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3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS
(art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdao e de execugao, assim como
os prazos e condicOes de conclusdo, entrega, observacdao e recebimento do objeto
constam no Termo de Referéncia e demais doc. que integram o procedimento
Administrativo n°® 6.155/2025 e Dispensa de Licitagdo n°® 112/2025 a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - INicIO

4.1. A execucdo do presente contrato terd inicio a partir do dia 17/11/2025, data de

inicio de sua vigéncia.
5. CLAUSULA QUINTA - SUBCONTRATAGAO
5.1. Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
6. CLAUSULA SEXTA - PRECO (art. 92, V)

6.1.0 valor mensal a ser pago pelo CONTRATANTE a CONTRATADA sera de R$ 10.333,33
(dez mil, trezentos e trinta e trés reais e trinta e trés centavos), perfazendo o anual
estimado de R$ 123.999,96 (cento e vinte e trés mil, novecentos e noventa e nove
reais e noventa e seis centavos).

6.2.0 valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao

CONTRATADO dependerdo dos quantitativos efetivamente prestados.
7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

7.1. A Liquidacdo sera efetuada no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados da
data da entrega definitiva do servigo e respectivo aceite do Contratante.

7.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobrangca equivalente apresentado expressa o0s elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.2.1. O prazo de validade;
7.2.2. A data da emissao;
7.2.3. Os dados do contrato e do 6rgao Contratante;

7.2.4. O periodo respectivo de execugao do contrato;
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7.2.5. O valor a pagar; e

7.2.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagdao da nota fiscal ou instrumento de cobrancga
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se o prazo apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem Onus ao
Contratante;

A nota fiscal ou o instrumento de cobranga equivalente devera ser acompanhado da
comprovacao da regularidade fiscal disposta no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.
O pagamento serd efetuado, por meio de ordem bancaria emitida por
processamento eletronico, a crédito do beneficidrio em um dos bancos que o
fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data final do periodo de adimplemento a que se referir, com base nos documentos
fiscais devidamente conferidos e aprovados pelo Contratante.

No caso de atraso pelo Contratante, por culpa exclusiva da Administragao, os valores devidos
ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento

até a data de sua efetiva realizagdo, de acordo com a variacdo o Sistema Especial de
Liquidagdo e Custédia -SELIC.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo
aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido pelo Contratado na planilha
de custo, quando houver, serdao retidos na fonte, quando da realizacdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos
impostos e contribuicdbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.
CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE (art. 92, V)

Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado.

O reajuste de precos podera ser utilizado na presente contratacdo, desde que seja
observado o interregno de 01 (um) ano da data de apresentagao das propostas,

mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice de precos ao consumidor - IPC-
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Fipe, exclusivamente para as obrigag0es iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela udltima variacdo conhecida,
liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o defini-
tivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacao entdao em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de ter-
mo aditivo.

A resposta ao pedido de reajuste sera dada dentro do prazo de 1 (um) més, contado
da data de envio da documentacdo prevista no § 6° do art. 135 da Lei 14.133/2021.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

Sao obrigacdes do Contratante:

Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

Receber o objeto no prazo e condigGes estabelecidas no Termo de Referéncia;
Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, as suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pelo Contratado;

Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal em relagdo a parcela
incontroversa da execucdao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento,
quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n© 14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdao do objeto,
no prazo, forma e condicOes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

Aplicar ao Contratado as sangOes previstas na lei e neste Contrato;
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9.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagbes pelo
Contratado;

9.10. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitacbes e reclamagoes
relacionadas a execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucao do ajuste.

9.10.1. A Administracdo terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao
motivada, por igual periodo.

9.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més.

9.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

9.13. Comunicar o Contratado na hipdétese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §29, da Lei n© 14.133, de 2021.

9.14. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do

Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e
XVII)

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as
obrigacOes a seguir dispostas:

10.2.Indicar, por escrito, o preposto responsavel para resolugcdo de eventuais
ocorréncias durante a execucdo deste contrato;

10.3. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo
orgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

10.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles

solicitados;
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10.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagcdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacao de
regéncia;

10.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo
Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.7. N3o contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

10.8. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos
servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS -
CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

10.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.11. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

10.12. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga

de pessoas ou bens de terceiros.

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Satide do Vale do Ribeira e Litoral Sul Rua dos Expedicionarios, 140 |
CEP 11930-000]| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
1Doc: Proc. Administrativo 6.155/2025 | Anexo: CONTRATO_43_2025_VECTOR.pdf (7/21) 402/450


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art48

g consaUDE 3B P 2aSio

GOVERNO
DO ESTADO

10.13. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servigos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

10.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdbes do
memorial descritivo ou instrumento congénere.

10.16. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

10.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitacao na licitacao;

10.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social
ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art.
116);

10.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

10.20. Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

10.21. Arcar com o 0Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto
da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
II, d, da Lei n°® 14.133, de 2021;

10.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou

municipal, as normas de seguranga do Contratante;
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

11.1. As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do

contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
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apresentacao da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaracdo ou de aceitagdao expressa.

11.2.0s dados obtidos somente poderdao ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.

11.3.E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

11.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos
os contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo
Contratado.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de
comprovacdao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

11.6.E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.7.0 Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por
garantir sua observancia.

11.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacdo
formulados.

11.9.0 Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para
cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos
realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissoes,
desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela

Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.
11.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao

tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
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especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na
forma da LGPD.
11.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser

comunicados a autoridade nacional.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GESTAO E FISCALIZACAO DA
CONTRATACAO

12.1.0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cladusulas avencadas e as normas desta Lei, e cada parte responderd pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial, conforme art. 115 da Lei n°
14.133, de 2021.

12.2. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo Gestor e Fiscal

do contrato, que subscrevem este instrumento, representantes da Administracao
especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei n©
14.133, de 2021, ou pelos respectivos substitutos, nomeados pela Administracao,
conforme art. 117 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.3. Em caso de eventual irregularidade, inexecugao ou desconformidade na execucdo
do contrato, o fiscal do contrato dara ciéncia ao Contratado, por escrito, para
adogdo das providéncias necessarias para sanar as falhas apontadas, determinando
prazo para a correcao.

12.4. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execugdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados, de acordo com o § 19, art. 117 da Lei n© 14.133,
de 2021.

12.5. Caberdo ao gestor os controles administrativos/financeiros necessarios ao pleno
cumprimento do contrato.

12.6. O fiscal do contrato informara a seus superiores e ao gestor do contrato, em tempo
habil para a adocdo das medidas convenientes, a situacdo que demandar decisdo
ou providéncia que ultrapasse sua competéncia, conforme § 29, art. 117 da Lei n°
14.133, de 2021.

12.7. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade
do Contratado por quaisquer irregularidades, inexecugdes ou desconformidades
havidas na execugdao do objeto, ai incluidas imperfeicdes de natureza técnica ou
aguelas provenientes de vicio redibitério, como tal definido pela lei civil.

12.8. 0 Contratante reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da

contratagdo, caso o mesmo afaste-se das especificagbes deste termo de referéncia,
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do instrumento convocatdério e de seus anexos, e da proposta comercial do
Contratado.

12.9. Constatada a ocorréncia de descumprimento total ou parcial do contrato, deverdo
ser observadas as disposicdes dos art. 155 a 163 da Lei n°® 14.133, de 2021, a fim
de apurar a responsabilidade do Contratado e eventualmente aplicar sangdes.

12.10. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas

por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de

mensagem eletronica para esse fim.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

13.1.Para o fiel cumprimento de todas as obrigacbes contratuais assumidas, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 6.199,99 (seis mil, cento e noventa
€ nove reais e noventa e nove centavos), correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor da contratacao, em conformidade com o disposto no artigo 98 da Lei
Federal n® 14.133/21.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
(art. 92, XIV)

14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdao ou da entrega do objeto da contratacao
sem motivo justificado;

e) apresentar documentacgdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugao
do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 59 da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de
2013.

14.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as

seguintes sangdes:
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i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucgao parcial do contrato,
sempre que nado se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156,
§20, da Lei n° 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas "b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre
gue ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 49, da
Lei n© 14.133, de 2021);

iii) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste
Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiguem a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, §59, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratéria de 1% (um por cento) do valor da parcela inadimplida, por dia de

atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze dias);

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispbe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de
2021.

(2) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem
14.1, de 10% a 20% do valor do Contrato.

(3) Compensatodria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 14.1, de 5% a 20% do valor do Contrato.

(4) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 14.1, a multa serd de 3% a

15% do valor do Contrato.

(5) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 14.1, a multa sera de 3% a

10% do valor do Contrato.

(6) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 14.1, a multa sera de 0,5%
a 5% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infragbes: A aplicacao
das sangOes previstas neste Contrato ndao exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacgao integral do dano causado ao Contratante (art. 156,
§99, da Lei n© 14,133, de 2021)

14.3. Todas as sancgles previstas neste Contrato poderdao ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §79°, da Lei n° 14.133, de 2021).
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14.3.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art.
157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

14.4.Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serda descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n© 14.133, de 2021).

14.5. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

14.6. A aplicacdo das sancdes realizar-se-& em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

14.7. Na aplicagdo das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

14.8. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdao apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

14.9. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdao patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sdécios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdao de coligagdo
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia
(art. 160, da Lei n® 14,133, de 2021)
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14.10. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancgdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da
Lei n°® 14.133, de 2021)

14.11. As sancgbOes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar s3o passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei
n° 14.133/21.

14.12. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrugdo
Normativa SEGES/ME n© 26, de 13 de abril de 2022.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

15.1.0 contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as
partes contraentes.

15.2. Podera, qualquer das PARTES, rescindir imotivadamente o presente Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, mediante simples
aviso por escrito, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias a outra parte, sem
incidéncia de quaisquer multas e/ou indenizacdo ou amigavelmente sem
necessidade de prazo para prévio aviso e, também, sem qualquer 0nus para a parte
denunciante.

15.3. Ainda, este Contrato serd considerado imediatamente rescindido:

a) Independentemente de interpelacao judicial, por inadimplemento de qualquer
de suas condicdes, podendo a parte inocente pleitear perdas e danos em pro-

cesso judicial;

b) Havendo dissolucao, pedido de recuperacao judicial, faléncia de qualquer das
PARTES;

C) Havendo rescisdo e/ou término do prazo de vigéncia do contrato de gestdo

firmado entre a Secretaria Estadual de Saide e a CONTRATANTE para gestdo
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do HOSPITAL REGIONAL Leopoldo Bevilacqua, sem qualquer 6nus as PARTES

contratantes.

15.4.0 contrato poderd ser extinto antes do prazo nele fixado, sem Onus para o
contratante, quando esta ndo dispuser de créditos orcamentdrios para sua
continuidade ou quando entender que o contrato nao mais Ihe oferece vantagem.

15.5. A extingdo nesta hipdtese ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato,
desde que haja a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo
menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

15.6.Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual
ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicagao.

15.7. 0 contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da
Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditéorio e a
ampla defesa.

15.7.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
15.7.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa ndo ensejard a extingdo se ndo restringir sua capacidade de
concluir o contrato.
15.7.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada,
devera ser formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.

15.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

15.8.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.8.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.8.3. Indenizagdes e multas.

15.9. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econOomico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de
termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

15.10. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcao na licitagao ou atue na fiscalizacao ou na gestdao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n® 14.133, de 2021).
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16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOTAGCAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

16.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacao
abaixo discriminada:

Ficha: 26
Fungao Programatica: 10.302.0101.2004
Categoria/Elemento: 3.3.90.39

16.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,

mediante apostilamento.
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 -

Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - ALTERAGCOES

18.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n© 14.133, de 2021.

18.2.0 contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicGes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3. As alteracdes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebragdao de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em
que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art.
132 da Lei n© 14.133, de 2021).

18.4. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lei n® 14,133, de 2021.
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19. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICACAO

19.1.Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021,
bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da
Lei n.%9 14,133, de 2021, e ao art. 89, §29, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 79,
§39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

20. CLAUSULA VIGESIMA - FORO (art. 92, §1°)
20.1. Fica eleito o Foro da Justica Estadual em Pariquera-Acu, Estado de Sdo Paulo para

dirimir os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de Contrato que ndo

puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §19, da Lei n©

14.133/21.
Pariquera-Acu, 7 de novembro de 2025
WILBER ROSSINI RAFAEL EDUARDO BATISTA
Diretor Superintendente Representante Legal
CONSAUDE VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO
CONTRATANTE LTDA
CONTRATADA
LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES ODAIR PEREIRA ARAUIO
Diretor Servicos Administrativos Chefe da Secdo de Manutengao
GESTOR FISCAL
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TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CONTRATANTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEIRA E
LITORAL

SUL- CONSAUDE

CONTRATADA: VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA

CONTRATO: 43/2025

PROCESSO: 6.155/2025

VIGENCIA: 17/11/2025 a 17/11/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
CONTINUOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM
FORNECIMENTO DE PECAS, ATENDIMENTO EMERGENCIAL E SUPORTE TECNICO,
INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO
BEVILACQUA - HRLB E COMPLEXO AMBULATORIO REGIONAL - CAR

ADVOGADO/OAB/E-MAIL: GABRIEL OLIVEIRA MAGALHAES - OAB/SP N° 405341

procuradoriageral@consaude.org.br

Pelo presente TERMO, nos, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de
sua execugdo contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal
de Contas do Estado de Sdo Paulo, cujo tréamite processual ocorrera pelo sistema

eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das
manifestacbes de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia com o
estabelecido na Resolugdo n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serao publicados no
Didrio Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de

Contas do Estado de Sao Paulo,
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d) em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro
de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais,

conforme regras do Cdédigo de Processo Civil;

e) as informacdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no
modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP - CadTCESP”, nos termos
previstos no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaracao(des) de

III

Atualizacdo Cadastral” anexa;
f) € de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre

atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

publicacdo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,

exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Pariquera-Acu, 7 de novembro de 2025.

RESPONSAVEL PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:
Nome: WILBER ROSSINI

Cargo: DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 269.977.558-44

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pela contratante:

Nome: WILBER ROSSINI

Cargo: DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 269.977.558-44

Assinatura:

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Satide do Vale do Ribeira e Litoral Sul Rua dos Expedicionarios, 140 |
CEP 11930-000]| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-9600 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
1Doc: Proc. Administrativo 6.155/2025 | Anexo: CONTRATO_43_2025_VECTOR.pdf (19/21) 414/450



g cONSAUDE 3B

Pela contratada:

Nome: RAFAEL EDUARDO BATISTA
Cargo: RESPONSAVEL LEGAL

CPF: 161.182.238-66

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: WILBER ROSSINI

Cargo: DIRETOR SUPERINTENDENTE

CPF: 269.977.558-44

Assinatura:

GESTOR DO CONTRATO:

Nome: LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES

Cargo: DIRETOR DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
CPF: 254.215.328-01

Assinatura:

FISCAL DO CONTRATO:

Nome: ODAIR PEREIRA ARAUJO

Cargo: CHEFE DA SECAO DE MANUTENCAO
CPF: 114.714.488-51

Assinatura:

SAO
PAULO

GOVERNO
DO ESTADO
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ORDEM DE SERVICO

AO
VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA

Ref.: Processo N© 6.155/2025 - DL N.° 112/2025 - que Constitui objeto do
presente instrumento a prestacdo de servicos continuos de manutencdo preventiva e

corretiva de elevadores, com fornecimento de pegas, atendimento emergencial e suporte

técnico, instalados nas dependéncias do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua -

HRLB e Complexo Ambulatério Regional — CAR, e especificagdes técnicas constantes no

Termo de Referéncia, proposta da Contratada e demais documentos constantes no
processo administrativo n® 6.155/2025.

Pelo presente, a empresa devera iniciar a execucao do objeto contratado na data
de 17 de novembro de 2025, conforme proposta apresentada por esta empresa no
processo licitatério, sendo designado para acompanhamento e fiscalizagdo dos servicos o
fiscal do contrato Odair Pereira Araujo do HRLB/CONSAUDE.

Pariquera-Acgu, 7 de novembro de 2025

WILBER ROSSINI
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO CONSAUDE

LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES

Diretor de Servigos Administrativos

DE ACORDO:

RAFAEL EDUARDO BATISTA
VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA
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Proc. Licitatorio 14- 112/2025

De: Lucas V. - CRT
Para: SUP-DADM-COMP - Seg¢édo de Compras
Data: 10/11/2025 as 08:39:45

Setores (CC):
SUP-DADM-COMP, SUP-IMP

Prezada EIEREWA=IsoMIelii-FR18) == |\il%, segue extrato de Contrato para a devida publicagdo.

At.te

Lucas Lima Viudes
Oficial Administrativo

Anexos:
EXTRATO_DE_CONTRATO_43_2025_VECTOR.pdf
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EXTRATO DE CONTRATO

o] CONSAUDE - CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO
RIBEIRA E LITORAL SUL, inscrito no CNPJ sob
n? 57.740.490/0001-80, torna publico o
extrato de contrato n°® 43/2025 — Processo n°
6.155/2025 - Dispensa de Licitagio n°
112/2025 - Objeto: CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO
DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES,
CoM FORNECIMENTO DE PECAS,
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E SUPORTE
TECNICO, INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS
DO HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO
BEVILACQUA - HRLB E COMPLEXO
AMBULATORIO REGIONAL — CAR, firmado
com a empresa: VECTOR INSTALACAO E
MANUTENCAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n2 19.555.252/0001-05, com valor total RS
123.999,96 (CENTO E VINTE E TRES MIL,
NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E
NOVENTA E SEIS CENTAVOS). Vigéncia:
17/11/2025 a 17/11/2026 - Pariquera-Agu,
10 de setembro de 2025. WILBER ROSSINI -
DIRETOR SUPERINTENDENTE CONSAUDE.

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Satde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
Rua dos Expedicionarios, 140 | CEP 11930-000| Pariquera-Agu, SP | Fone: (13) 3856-2362 | CNPJ: 57.740.490/0001-80
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Proc. Licitatorio 15- 112/2025
De: Lucas V. - CRT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/11/2025 as 17:05:57

Prezada NEWEREWACeMIelir-raRe18le81\Y%, segue extrato com adequacgao da data.
At.te

Lucas Lima Viudes
Oficial Administrativo

Anexos:
EXTRATO_DE_CONTRATO_43_2025_ VECTOR.pdf
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EXTRATO DE CONTRATO

o] CONSAUDE - CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO
RIBEIRA E LITORAL SUL, inscrito no CNPJ sob
n? 57.740.490/0001-80, torna publico o
extrato de contrato n°® 43/2025 — Processo n°
6.155/2025 - Dispensa de Licitagio n°
112/2025 - Objeto: CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO
DE SERVICOS CONTINUOS DE MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES,
CoM FORNECIMENTO DE PECAS,
ATENDIMENTO EMERGENCIAL E SUPORTE
TECNICO, INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS
DO HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO
BEVILACQUA - HRLB E COMPLEXO
AMBULATORIO REGIONAL — CAR, firmado
com a empresa: VECTOR INSTALACAO E
MANUTENCAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n2 19.555.252/0001-05, com valor total RS
123.999,96 (CENTO E VINTE E TRES MIL,
NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E
NOVENTA E SEIS CENTAVOS). Vigéncia:
17/11/2025 a 17/11/2026 - Pariquera-Agu,
10 de novembro de 2025. WILBER ROSSINI -
DIRETOR SUPERINTENDENTE CONSAUDE.

CONSAUDE - Consércio Intermunicipal de Satde do Vale do Ribeira e Litoral Sul
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Proc. Licitatorio 16- 112/2025

De: Mariana T. - SUP-IMP
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/11/2025 as 16:11:16

Prezados, segue o link da publicagdo no site do CONSAUDE:

CONSAUDE - Consorcio Intermunicipal de Sadde do Vale do Ribeira.

Mariana Areco Torres
Assessora de Imprensa
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https://consaude.org.br/licitacoes/processo/?n=112/2025&p=6155/2025

Proc. Licitatorio 17- 112/2025

De: Lucas V. - CRT
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/11/2025 as 14:12:36

Prezados,

Segue apdlice de garantia enviada pela empresa.

At.te

Lucas Lima Viudes
Oficial Administrativo

Anexos:

Garantia_Vector_Porto.pdf
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SEGURADO : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEI
ENDERECO : RUA DOS EXPEDICIONARIOS, 140 - CENTRO - PARIQUERA-ACU/SP CEP: 11930-000
CNPJ/CPF - 57.740.490/0001-80

TOMADOR : VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA
ENDEREGO : RUA CAPISTRANO DE ABREU, 13 - JAGUARIBE - OSASCO/SP CEP: 06065-130
CNPJ/ICPF  : 19.555.252/0001-05

CORRETOR : APOLIX CORR DE SEGS LTDA SUSEP: 61183J SUSEP OFICIAL: 202071460

TELEFONE 11 28947504

"A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, através desta apolice de Seguro Garantia, garante pelo presente instrumento ao
SEGURADO, o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo TOMADOR até o valor abaixo descrito."

DESCRIGAO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade Limite Maximo de Garantia Vigéncia

Inicio Témino
17111/2025 17111/2026

EXEC.PRESTADOR SERVICO R$ 6.199,99

OBJETO DO SEGURO
Esta apélice garante a obrigagdo assumida pelo Tomador no objeto do contrato n2 43/2025, procedimento
administrativo n? 6.155/2025 para prestacdo de servicos contihuos de manutengdo preventiva e corretiva de elevadores,
com fomecimento de pecas, atendimento emergencial e suporte técnico, instalados nas dependéncias do Hospital Regional
Dr. Leopoldo Bevilacqua- HRLB e Complexo Ambulatérial Regional- CAR.

A Modalidade e a Importancia Segurada acima, dispostas na Descricdo da Garantia, contemplam as COBERTURAS ADICIONAIS
descritas abaixo.

Limite maximo de indenizagdo para a cobertura de EXEC.PRESTADOR SERVICO: at¢é 100% do valor da Descricdo da Garantia.
Em caso de sinistro, fica certo e ajustado que a soma do Limite Maximo de Indenizagdo nado ultrapassard o Limite Maximo de

Garantia. O excesso nao estara garantido por este seguro.

Condicdo Especial:
1.1. Este contrato de seguro garante a indenizacdo, até o valor da garantia fixado na apolice, pelos prejuizos decorrentes do
inadimplemento das obrigagcdes assumidas pelo tomador no contrato principal, para construgdo, fornecimento ou prestacdo de

servigos.
1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizagbes devidas a Administragdo

Publica, tendo em vista o disposto na Lei n? 14.133/21.
1.3. Podera ainda ser contratada, com verba especifica independente, a Cobertura Adicional de Agdes Trabalhistas e

Previdenciarias.
Ratificam-se integralmente as disposicdes das condicdes gerais que ndo tenham sido alteradas pelas condigbes especiais e/ou

SAO PAULO, 12 DE NOVEMBRO DE 2025

Documento eletrénico assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de
Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade juridica
de documentos em forma eletrénica, das aplicacdes de suporte e das aplicacées habilitadas que utilizem
certificados digitais, bem como a realizagdo de transacdes eletrdnicas seguras.

Signatarios autorizados:
W¥elson AguiaroNi-deSgde:do Gerlficado: 144e240822586080, . Data ¢ Hora:12/13/2025013:32 . 32
Marcos Lougdo N° de Série do Certificado: 7890a21a29106c6a Data e Hora: 12/11/2025 13:32

Nelson Aguiar Marcos Lougéo - N¢ de Série do Certificado: 11de24082259cd90 Data e Hora: 12/11/2025 13:32
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SEGURO Site: www.portoseguro.com.br
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SEGURADO : CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIBEI
ENDERECO : RUA DOS EXPEDICIONARIOS, 140 - CENTRO - PARIQUERA-ACU/SP CEP: 11930-000
CNPJ/CPF - 57.740.490/0001-80

TOMADOR : VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA
ENDEREGO : RUA CAPISTRANO DE ABREU, 13 - JAGUARIBE - OSASCO/SP CEP: 06065-130
CNPJ/ICPF  : 19.555.252/0001-05

condi¢des particulares especificadas na apdlice.

Constituem parte integrante da presente apdlice, as condi¢cdes gerais, condicdes especiais e o demonstrativo do Prémio. A Porto
Seguro Cia de Seguros Gerais, por seus representantes legais, assinam a presente apodlice emitida com base nas informacoes
constantes da proposta de seguro e dos demais anexos apresentados pelo tomador e/ou segurado, os quais passam a fazer
parte integrante do presente contrato.

A presente apdlice encontra-se ressegurada, conforme regras vigentes emitidas pelos o6rgdos reguladores e limite de retengdo da
Seguradora.

A presente apolice ndo assegura riscos originados de outras modalidades de seguro.

A inadimpléncia do Tomador perante a seguradora, em decorréncia de sinistro pago ou prémio do seguro pendente, podera
resultar em registro nos 6rgdos de protegdo ao crédito.

SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados - Autarquia Federal responsavel pela fiscalizagdo, normatizagdo e controle dos
mercados de seguro, previdéncia complementar aberta, capitalizacdo, resseguro e corretagem de seguros.
Numero de telefone gratuito de atendimento ao publico da SUSEP: 0800 021 8484

Cédigo de registro desta seguradora junto a SUSEP é 05886.

ApoOs sete dias uteis da emissdao deste documento, podera ser verificado, sob o n? 058862025003407750036270 se esta foi
corretamente registrada no site da SUSEP - www.susep.gov.br.

As condigdes contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto a Susep poderdo ser consultadas
no endereco eletrbnico www.susep.gov.br, de acordo com o nimero de processo constante na apélice, proposta, bilhete, certificado
ou no titulo de capitalizagdo.

Plataforma digital para registros de reclamacdo dos consumidores: www.consumidor.gov.br. Consulte regras e condicbes da
plataforma.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrénica, podem ser verificados no site da Porto
Seguro - www.portoseguro.com.br/segurogarantia

Este Seguro Garantia garantirA apenas as obrigagdes assumidas pelo Tomador no Objeto Principal aceitas pela Seguradora por
ocasido da contratagdo do seguro, bem como aquela(s) constante(s) de eventual emissdo de endosso especffico. Além disso,
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este seguro, em nenhuma hip6tese, garantird o inadimplemento de qualquer obrigagdo do Tomador que esteja relacionado a
outros ramos de seguro.

COBERTURAS
Cobertura Limite Maximo de Indenizagdo Prémio Liquido
EXEC.PRESTADOR SERVICO R$ 6.199,99 R$ 245,10

DEMONSTRATIVO DO PREMIO

Importancia Segurada............ R$ 6.199,99
Prémio Liquido...................... R$ 245,10
Adicional de Fracionamento: R$ 0,00
CUSE0.c.cveeereecseeeseeeeel. R$ 0,00
LOF.oiiiieiiieevreicneneee. RS 0,00
Taxa de Juros ao més %: 0,00

CONDIGOES DE PAGAMENTO
Forma de Pagamento: BOLETO

Parcela Vencimento Valor
1 22/11/2025 R$ 245,10

Esta apélice 6 emiida de acordo com as condigdes da circular SUSEP n? 662/22 e Lei 14.133/21.
Para efeito desta apélice, fica certo e ajustado que a soma de todas as indenizagbes n&o ultrapassard o Limite M&4ximo de Garantia descrito no
frontispicio da apélice.

SAC: 0800 727 2748 (informacgdo, reclamagdo e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com
deficiéncia auditiva) InformagGes sobre o produto/sinistro: 3366-3840 (Gde. S&o Paulo) 4004-2800 (Demais Capitais) e 0800 727
8005 (Demais localidades) Ouvidoria: 0800 727 1184
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CAPITULO | - CONDIGOES GERAIS - RAMO 0775

1. DEFINIGOES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definigbes:

1.1. Apélice: Documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

1.2. 1.2. Amortizagao: utilizagao de todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal para diminuigao do valor
do prejuizo

1.3. Condig¢oes Gerais: Conjunto das clausulas, comuns a todas as Modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro,

que estabelecem as obrigagdes e os direitos das partes contratantes.

1.4. Condigoes Especiais: Conjunto das disposi¢des especificas relativas a cada Modalidade e/ou cobertura de um

plano de seguro, que alteram as disposigdes estabelecidas nas Condigbes Gerais.

1.5. Contrato Principal: Todo e qualquer ajuste entre drgaos ou entidades da Administragdo Publica (Segurado) e

particulares (Tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formagao de vinculo e a estipulagao de obrigagdes

reciprocas, seja qual for a denominagao utilizada.

1.6. Despesas de Contengao: S&o aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas ou

acOes emergenciais para evitar o Sinistro iminente e que seria coberto pelo presente contrato de seguro, sem as quais

os eventos cobertos e descritos na presente apélice seriam inevitaveis ou ocorreriam de fato.

1.7. Despesas de Salvamento: S&o aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas

ou agdes emergenciais, apos a ocorréncia de um sinistro coberto pelo presente contrato de seguro, de modo a minorar

as consequéncias, evitando a propagacao dos riscos cobertos, salvando e protegendo interesses descritos nesta Apdlice.

1.8. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificagdes na Apélice de Seguro Garantia,

mediante solicitagdo e anuéncia expressa das partes.

1.9. Expectativa de Sinistro: Fato ou ato que indique a possibilidade de caracterizagdo do sinistro e o inicio da realizagao

de trdmites e/ou verificagao de critérios para comprovagdo da inadimpléncia do Tomador.

1.10. Indenizagao: pagamento dos prejuizos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigagdes cobertas pelo

seguro.

1.11. Modalidade: Conjunto de clausulas que estabelecem as disposi¢des especificas do Seguro Garantia de acordo

com as caracteristicas, dispositivos e legislagdo da Obrigacdo Garantida;

1.12. Objeto Principal: Relag&o juridica, contratual, editalicia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de

obrigagdes e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominag&o utilizada;

1.13. Obrigagdo Garantida: obrigacdo assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal e garantida pela

Apolice de Seguro Garantia;

1.14. Prémio: Importancia devida pelo Tomador a Seguradora, em fun¢ao da cobertura do seguro, e que devera constar

da Apdlice ou Endosso.

1.15. Processo de Regulagao de Sinistro: Procedimento pelo qual a Seguradora constatara ou néo a procedéncia da

reclamagéo de Sinistro, bem como a apuragao dos prejuizos cobertos pela Apdlice.

1.16. Proposta: instrumento formal de pedido de emiss&do de Apdlice de seguro, firmado nos termos da legislagdo em

vigor.

1.17. Relatorio Final de Regulagdo: Documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca

da caracterizagao ou ndo do Sinistro reclamado, bem como os possiveis valores a serem indenizados.

1.18. Segurado: Credor das obrigacdes assumidas pelo Tomador no Objeto Principal;

1.19. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da Apdlice, do cumprimento das obrigagdes

assumidas pelo Tomador.

1.20. Seguro Garantia: E aquele que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes garantidas;

1.21. Seguro Garantia Segurado - Setor Publico: Seguro Garantia cujo Objeto Principal esta sujeito ao regime juridico

de direito publico;
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1.22. Sinistro: O inadimplemento das obriga¢des do Tomador cobertas pelo seguro. Inadimpléncia do Tomador em
relacdo a Obrigagdo Garantida;

1.23. Tomador: Devedor das obrigagdes por ele assumidas perante o Segurado. Devedor das obrigacoes estabelecidas
no Objeto Principal perante o Segurado;

1.24. Valor da garantia: Valor maximo garantido pela Apdlice.

2. OBJETO

2.1. Este seguro tem por objetivo garantir o pagamento de indeniza¢do ao Segurado, nos termos da clausula 11, em
razéo de inadimplemento por parte do Tomador das obrigagdes por ele assumidas, conforme previsto no Objeto Principal
ou em sua legislagdo especifica, respeitadas as condigdes, limites estabelecidos no contrato de seguro, assim como 0s
termos da(s) Modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s).

3. RISCOS EXCLUIDOS
3.1. Considera-se riscos excluidos para todos os fins e, portanto, ndo cobertos por esta Apdlice:

| - a inadimpléncia de Obrigacdes Garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham
contribuido de forma determinante para ocorréncia do sinistro;

Il - a inadimpléncia de obrigagdes do Objeto Principal que ndo sejam de responsabilidade do Tomador.

lIl - Perdas, danos contratuais ou extracontratuais e lucros cessantes causados pelo Tomador ou Segurado e/ou
terceiros.

IV - Prejuizos decorrentes do ndo cumprimento de obrigagdes fiscais, civil, criminal e tributarias

4. ACEITAGAO

4.1. A contratacao/alteragao do contrato de seguro somente podera ser feita mediante Proposta assinada pelo
proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A Proposta escrita devera conter os
elementos essenciais ao exame e aceitacao do risco.

4.2. A Seguradora fornecera, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a Proposta por ela
recepcionada, com a indica¢ao da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora tera o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitagdao ou nao da Proposta,
contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovagdes, bem como para alteragdes que
impliquem modificacao do risco.

4.3.1. A Seguradora podera solicitar mais de uma vez, dentro do prazo do item 4.3., documentos complementares
para a analise e aceitagdo do risco. O prazo ficara suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a
entrega da documentagao.

4.4. No caso de nao aceitagao da Proposta, a Seguradora comunicara o fato, por escrito, ao proponente,
especificando os motivos da recusa.

4.5. A auséncia de manifestagao, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizara a aceitagao
tacita do seguro.

4.6. Caso a aceitagao da Proposta dependa de contratagao ou alteragao de resseguro facultativo, o prazo aludido
no item 4.3. serd suspenso até que o Segurado se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por
escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexisténcia de cobertura enquanto
perdurar a suspensao.

4.7. A emissao da Apdlice ou do Endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitagao da
Proposta.

5. ALTERAGAO E ATUALIZAGAO

5.1. Toda e qualquer alteragdo da Apodlice somente podera ocorrer a pedido do Segurado ou mediante sua
expressa concordancia.

5.2. Caso ocorram alteragdes no Objeto Principal que impliquem na necessidade de modificagao da Apdlice, esta
acompanhara tais alteragdes caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislagao
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especifica ou no documento que serviu de base para a aceitagao do risco pela Seguradora, caso contrario, as
alteragoes somente serao incorporadas se houver o respectivo aceite expresso da Seguradora.

5.3. Oindice e a periodicidade de atualizagao dos valores da Apdlice, quando aplicaveis, deverao ser os mesmos
definidos no Objeto Principal ou em sua legislagao especifica.

5.4. A atualizagao dos valores da Apolice podera ocorrer automaticamente, sem manifestagao expressa do
Segurado ou do Tomador, desde que prevista no Objeto Principal ou em sua legislagao especifica.

6. PREMIO DO SEGURO

6.1. O Tomador é responsavel pelo pagamento do Prémio do seguro, inclusive o(s) adicional(ais) decorrente(s) de
alteragdes e/ou da atualizacdo dos valores da Apolice.

6.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo houver pagado o
Prémio nas datas convencionadas.

6.2.1. Nao paga pelo Tomador, na data fixada, qualquer parcela do Prémio devido, poderd a Seguradora recorrer a
execucao do contrato de contragarantia.

6.3. Em caso de parcelamento do Prémio, ndo sera permitida a cobranga de nenhum valor adicional, a titulo de custo
administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao Tomador, quando houver parcelamento com juros, a
possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redugéo proporcional dos
juros pactuados.

6.4. Se a data limite para 0 pagamento do Prémio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que
nao haja expediente bancario, 0 pagamento podera ser efetuado no primeiro dia util em que houver expediente bancério.
6.5. A sociedade Seguradora encaminhara o documento de cobranga diretamente ao Tomador ou seu representante,
observada a antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis, em relacao a data do respectivo vencimento.

7. FORMA DE PAGAMENTO

7.1. Este seguro é estruturado com pagamento em Prémio Unico, a ser pago pelo Tomador, a vista ou em prestagdes
mensais, optando por uma das formas de pagamento previstas na Proposta, hipétese em que, a depender da quantidade
de parcelas, podera incidir juros.

8. VIGENCIA

8.1. O prazo de vigéncia da Apolice é igual ao estabelecido na Obrigagdo Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua
legislacdo especifica dispuser de forma distinta.

8.2. Caso a vigéncia da Apdlice seja inferior a da Obrigacao Garantida, estaré assegurada a manutengéo da cobertura
enquanto houver risco a ser coberto, podendo a Seguradora recalcular a taxa e, consequentemente, o Prémio para o
novo contrato de seguro, no momento da renovagao.

8.3. O Segurado podera, a qualquer tempo, se opor a manutengao da cobertura, mediante expressa manifestacdo, ao
contrario do Tomador, que nédo possui esse direito, exceto se ocorrer a substituicdo da Apdlice por outra garantia aceita
pelo Segurado.

8.4. Quando efetuadas alteragdes de prazo previamente estabelecidas no Contrato Principal ou no documento que serviu
de base para a aceitagdo do risco pela Seguradora, a vigéncia da Apélice acompanhara tais modificagdes, devendo a
Seguradora emitir o respectivo Endosso.

8.5. Para alteragdes posteriores efetuadas no Contrato Principal ou no documento que serviu de base para a aceitagao
do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faga necessaria a modificagdo da vigéncia da Apdlice, esta podera
acompanhar tais modificagdes, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emisséao
de Endosso.
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9. MITIGAGAO DE RISCOS

9.1. Desde que prévia e expressamente acordado entre Tomador e Segurado, a Seguradora poderéa isoladamente ou
conjuntamente:

| - realizar o acompanhamento e/ou monitoramento do Objeto Principal;
Il - atuar como mediadora da inadimpléncia ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador; ou
Il - prestar apoio e assisténcia ao Tomador.

10. EXPECTATIVA, RECLAMAGAO E CARACTERIZAGAO DO SINISTRO

10.1. A Expectativa, Reclamacao e Caracterizac¢do do Sinistro serdo especificadas para cada Modalidade nas Condigdes
Especiais, quando couberem.

10.2. A Seguradora descrevera nas Condi¢oes Especiais os documentos que deverao ser apresentados para a efetivagéo
da Reclamacao de Sinistro.

10.2.1. Com base em duvida fundada e justificavel, a Seguradora podera solicitar documentagdo e/ou informagéao
complementar.

10.3. A Reclamacéo de Sinistros amparados pela presente Apélice podera ser realizada durante o prazo prescricional,
nos termos da Clausula 20 destas Condicdes Gerais;

10.4. A comunicacdo do Sinistro devera ser encaminhada a Seguradora, logo apds o conhecimento de sua
caracterizacdo, de acordo com os critérios e contendo os documentos basicos indicados nas Condi¢des Especiais da
Modalidade contratada, para que seja iniciado o Processo de Regulacao de Sinistro pela Seguradora.

10.5. O Sinistro ocorrido durante a vigéncia da Apdlice, sua caracterizagdo e comunicagao poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do Sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais
aplicados ao contrato de seguro.

10.6. Caso a Seguradora conclua pela ndo caracterizagao do Sinistro, comunicara formalmente ao Segurado, por escrito,
sua negativa de indenizagéo, apresentando, conjuntamente, as razdes que embasaram sua concluséo, de forma
detalhada.

11. INDENIZAGAO

11.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora cumprird a obrigagéo descrita na Apdlice, até o Valor da garantia, mediante
pagamento em dinheiro dos prejuizos, multas e/ou demais valores devidos pelo Tomador e garantidos pela Apdlice, em
decorréncia da inadimpléncia da Obrigagao Garantida.

11.2. Nao havera reintegragdo de limites maximos das garantias quando da ocorréncia de Sinistros11.3. Do prazo para
o cumprimento da obrigacao:

11.3.1.0 pagamento da indenizagdo ocorrerd dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da data de
recebimento do Ultimo documento basico definido nas Condicdes Especiais da Modalidade contratada, salvo se houver
necessidade de solicitagdo de documentos complementares.

11.3.1.1. Na hipdtese de solicitagdo de documentos complementares, o prazo de 30 (trinta) dias sera suspenso,
reiniciando sua contagem a partir do dia Util subsequente aquele em que forem completamente atendidas as exigéncias.
11.3.2. No caso de decisao judicial ou decisdo arbitral, que suspenda os efeitos de reclamagao da Apdlice, o prazo de
30 (trinta) dias sera suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia util subsequente a revogacéo da deciséo.
11.4. Nos casos em que haja vinculagdo da Apolice a um Contrato Principal, todos os saldos de créditos do Tomador no
Contrato Principal serdo utilizados na amortizagéo do prejuizo e/ou da multa objeto da reclamagédo do Sinistro, sem
prejuizo do pagamento da indenizagao no prazo devido.

11.4.1.Caso 0 pagamento da indenizacao ja tiver ocorrido quando da conclusédo da apuragao dos saldos de créditos do
Tomador no Contrato Principal, 0 Segurado obriga-se a devolver a Seguradora qualquer excesso que Ihe tenha sido
pago.

11.5 Correrédo obrigatoriamente por conta desta Seguradora, até o Valor da garantia, as Despesas de Salvamento e as
Despesas de Contencdo comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou apds a ocorréncia de um Sinistro.
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Esse mesmo Valor da garantia sera utilizado para cobrir 0s danos patrimoniais comprovadamente causados pelo
segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.

12. ATUALIZAGAO DE VALORES

12.1 O ndo pagamento das obrigagdes pecuniarias da Seguradora, inclusive da indenizag¢do nos termos da Clausula 11
destas Condigbes Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigacdo, acarretara em atualizagao
monetaria, a partir da data de exigibilidade da obrigagéo, sendo:
a) No caso de indenizag&o, a data de caracterizagéo do Sinistro;

b) No caso de pagamento/recebimento indevido de valores: a partir da data de recebimento da quantia;

c) No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitagdo de cancelamento ou a data do
efetivo cancelamento, se 0 mesmo ocorrer por iniciativa da sociedade seguradora;

12.2. O indice utilizado para atualizagido monetaria serd o IPCA/IBGE - indice de Precos ao Consumidor Amplo da
Fundacéo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - ou indice que vier a substitui-lo, sendo calculado com base na
variagao positiva apurada entre o ultimo indice publicado antes da data de obrigagdo de pagamento e aquele publicado
imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidacao.

12.3. Sobre tais valores ainda incidirdo juros moratérios de 2% a.m. a partir do primeiro dia de descumprimento do prazo
até o efetivo pagamento.

12.4. O ndo pagamento do prémio pelo tomador acarretara em juros moratérios de 2% a.m. a partir do primeiro dia de
descumprimento do prazo até o efetivo pagamento.

12.5. O pagamento de valores relativos a atualizagdo monetéria e juros de mora sera feito independente de qualquer
interpelacao judicial ou extrajudicial, de uma sé vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

13. SUB-ROGAGAO

13.1. Paga a indenizagéo ou iniciado o cumprimento das obrigagdes inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-
rogar-se-a nos direitos e privilégios do Segurado contra 0 Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado
causa ao Sinistro.

13.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo do Segurador, os direitos a que se refere
este item.

14. PERDA DE DIREITOS

14.1. O Segurado perdera o direito a indenizagao na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipéteses:
14.1.1. Casos fortuitos ou de for¢ca maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

14.1.2. Descumprimento das obrigacoes do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do
Segurado;

14.1.3. Inadimpléncia de obrigagdes garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado
que tenham contribuido de forma determinante para ocorréncia do Sinistro;

14.1.4. Alteragdo das obrigagdes contratuais garantidas por esta Apdlice, que tenham sido acordadas entre
Segurado e Tomador, sem prévia anuéncia da Seguradora;

14.1.5. Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiario
ou pelo representante, de um ou de outro;

14.1.6. O Segurado nao cumprir integralmente quaisquer obrigacdes previstas no contrato de seguro;

14.1.7. Se o Segurado por si ou por seu representante legal fizer declaragées inexatas ou omitir circunstancias
que possam influir na aceitagdo da Proposta ou no valor do Prémio.

1Doc: Proc. Administrativo 6.155/2025 | Anexo: Garantia_Vector_Porto.pdf (9/16) 431/450
Maio 2024 6




—\ Porto Seguro
Bank

C.N.P.J. 61.198.164/0001-60

14.1.7.1. Se a inexatidao ou a omissao nas declaragoes nao resultar de ma-fé do Segurado, a Seguradora devera:
I) na hipétese de nao ocorréncia de Sinistro:

a) cancelar o seguro, podendo reter do Prémio originalmente pactuado a parcela proporcional ao tempo
decorrido; ou mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferenga
de Prémio cabivel e/ou restringir termos e condi¢des da cobertura contratada.

I) na hipétese de ocorréncia de Sinistro sem indenizagao integral:

a) apo6s o pagamento da indenizagado, cancelar o seguro, podendo reter do Prémio originalmente pactuado a
parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido, acrescido da diferenga cabivel; ou

b) permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferenca de Prémio cabivel, respeitado o item 6 destas
Condigoes Gerais

lll) na hipétese de ocorréncia de Sinistro com indenizagao integral:

a) apos o pagamento da indenizagao, cancelar o seguro, podendo ser cobrada a diferenga do Prémio, observado
o item 6 destas Condigoes Gerais.

14.1.8. O Segurado esta obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetivel de agravar
consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito a indenizagao se ficar comprovado, pela
Seguradora, que silenciou de ma-fé.

I) A sociedade Seguradora, desde que o faga nos (15) quinze dias seguintes ao recebimento do aviso de
agravagao do risco pelo Segurado, podera, mediante comunicagdao formal, cancelar o seguro; restringir a
cobertura contratada, mediante acordo entre as partes; ou cobrar a diferenga de Prémio cabivel, mediante acordo
entre as partes.

l) O cancelamento do seguro sé sera eficaz (30) trinta dias apds a notificagdo ao Segurado, devendo ser
restituida a diferenga do Prémio, calculada proporcionalmente ao periodo a decorrer.

lll) Na hipétese de continuidade do seguro, a Seguradora podera cobrar a diferenga de Prémio cabivel.

14.1.9. Agravar intencionalmente o risco;

14.1.10. Deixar de comunicar o Sinistro a Seguradora e de adotar as providéncias imediatas para minorar as suas
consequéncias, tao logo dele tome conhecimento;

14.1.11. Deixar de comunicar a Expectativa de Sinistro a Seguradora, tdao logo tome conhecimento, conforme
descrito e especificado em cada Modalidade de garantia; a perda de direito ocorrera nesta hipétese caso reste
configurado o agravamento do risco e impe¢a a Seguradora de atuar como mediadora da inadimpléncia ou de
eventual conflito entre Segurado e Tomador ou prestar apoio e assisténcia ao Tomador.

14.1.12. Caso nao seja comunicado a Seguradora, de forma regular e de acordo com estas Condigoes Gerais,
eventual alteragao do Objeto Principal que cause agravamento do risco e tenha relagao com o Sinistro.

15. CONCORRENCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em
beneficio do mesmo Segurado, a Seguradora respondera, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais
participantes, relativamente ao prejuizo comum.

16. CONCORRENCIA DE APOLICES

E vedada a utilizacdo de mais de um Seguro Garantia para cobrir a mesma obrigagdo do Objeto Principal, salvo no caso
de Apdlices complementares.

17. EXTINGAO DA GARANTIA

17.1. O Seguro Garantia sera extinto na ocorréncia de um dos seguintes eventos, 0 que ocorrer primeiro, sem prejuizo
da comunicagéo do Sinistro, da forma ajustada no contrato de seguro:

| —quando as obrigacdes garantidas forem definitivamente concluidas e houver manifestacéo expressa do Segurado
neste sentido;

Il — quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

Il - quando o pagamento da indenizag¢&o ao Segurado atingir o Valor da garantia;

IV — quando o Contrato Principal for extinto; ou

V — quando do término de vigéncia previsto na Apdlice, salvo se estabelecido em contrario nas Condigbes Especiais.
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17.2. Quando a garantia da Apdlice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente seré liberada ou
restituida apos a execugéo do contrato, em consonancia com o disposto no paragrafo 4° do artigo 56 da Lei n. 8.666/1993,
que corresponde ao art. 100 da Lei 14.133/2021, e sua extingdo se comprovara, além das hipoteses previstas no item
17.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n® 8.666/93, correspondente ao art. 140 da
Lei 14.133/2021.

18. RESCISAO CONTRATUAL

18.1. No caso de rescisao total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do Segurado ou da Seguradora
com a concordancia reciproca, deverdo ser observadas as seguintes disposicdes:

18.1.1. Na hipotese de rescisdo a pedido da sociedade Seguradora, esta retera do Prémio recebido, além dos
emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

18.1.2. Na hipotese de rescisdo a pedido do Segurado, a sociedade Seguradora reterd, no maximo, além dos
emolumentos, o Prémio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relagao a ser aplicada sobre ) Relagao a ser aplicada sobre i
a vigéncia original para %DOPREMIO a vigéncia original para % DO PREMIO
obtencao de prazo em dias obtencao de prazo em dias

15/365 13 195/365 73

30/365 20 210/365 75

45/365 27 225/365 78

60/365 30 240/365 80

75/365 37 255/365 83

90/365 40 270/365 85
105/365 46 285/365 88
120/365 50 300/365 90
135/365 56 315/365 93
150/365 60 330/365 95
165/365 66 345/365 98
180/365 70 365/365 100

18.1.2.1. Para prazos ndo previstos na tabela constante do subitem 18.1.2., devera ser utilizado percentual
correspondente ao prazo imediatamente inferior.

19. CONTROVERSIAS

19.1. As controvérsias surgidas na aplicacdo destas Condi¢des Contratuais poderéo ser resolvidas:

| - por arbitragem; ou

Il — por medida de carater judicial.

19.2. No caso de arbitragem, devera constar, na Apdlice, a clausula compromissoria de arbitragem, que devera
ser facultativamente aderida pelo Segurado por meio de anuéncia expressa.

19.2.1. Ao concordar com a aplicacao desta clausula, o Segurado se comprometera a resolver todos os seus
litigios com a sociedade Seguradora por meio de Juizo Arbitral, cujas sentengas tém o mesmo efeito que as
sentengas proferidas pelo Poder Judiciario.

19.2.2. A clausula de arbitragem é regida pela Lei n° 9307, de 23 de setembro de 1996.
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20. PRESCRICAO

Os prazos prescricionais sao aqueles determinados pela lei.
21. FORO

As questdes judiciais entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio deste.

22. DISPOSIGOES FINAIS

22.1. A aceitagéo da Proposta de seguro esta sujeita a analise do risco.

22.2. As Apolices e Endossos terdo seu inicio e término de vigéncia as 24hs das datas para tal fim neles indicadas.
22.3. O registro do produto € automatico e nao representa aprovagédo ou recomendagéo por parte da SUSEP

22.4. Apos sete dias Uteis da emisséo deste documento, podera ser verificado se a Apélice ou Endosso foi corretamente
registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

22.5.0 segurado podera consultar a situacdo cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sitio
eletrénico www.susep.gov.br.

22.6. Este seguro € contratado a primeiro risco absoluto, limitado ao Valor da garantia contratada.

22.7. Considera-se como ambito geografico das Modalidades contratadas todo o territério nacional, salvo disposigao em
contrario nas Condigdes Especiais e/ou Particulares da Apdlice.

22.8. Os eventuais encargos de traducao referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficardo totalmente
a cargo da Sociedade Seguradora.

22.9. Fica entendido e acordado que respeitando-se todo o contetido das Condigdes Gerais e Condi¢des Especiais para
cada Modalidade do presente contrato de seguro, ficam estabelecidos critérios e procedimentos em relagao a situagdes
de suspensdo do pagamento de indenizagbes devidas pela Seguradora, nas quais 0 Segurado ou seu(s) pais
(es), estiver(em) inserido(s) em listas de embargos ou sangdes expedidas por 6rgdos nacionais ou internacionais de
combate a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ou esteja(m) sujeito(s) as sangdes previstas na legislagao
Brasileira ou Internacional, conforme descrito nas listas de embargos e sangdes, néo se limitando a estas:
a)Organizagao das Nagdes Unidas - ONU: https://nacoesunidas.org/conheca/

b)Reino Unido e Unido Europeia:https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/

c)Office of Foreign Assets Control - OFAC (Agéncia de Controle de Ativos Estrangeiros dos
EUA): https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
d)Gafi - Grupo de Agdo Financeira contra Lavagem de Dinheiro e financiamento de

Terrorismo: http://www.fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft
Nota: As listas acima poderdo sofrer atualizagdes de acordo com seus Orgdos Reguladores.

Havendo, em meio a vigéncia da apdlice, a inclusdo do segurado ou pais(es) nas listas de embargos e Sangdes, as
indenizacOes atreladas a este seguro estardo suspensas, pelo periodo em que o segurado, seus beneficiarios ou pais
(es) estiverem incluidos em Listas de Sangdes e Embargos, desde as 24 horas do dia da inclusdo até as 24 horas do dia
da exclusao, ou eventual solugao judicial.

23. CANAL DE DENUNCIA / DISQUE FRAUDE

O Seguro Garantia disponibiliza para vocé um servico que objetiva reduzir as fraudes que atualmente aumentam a
sinistralidade e consequentemente encarecem o seguro. Este numero de telefone de discagem gratuita possibilita a
informacg&o, anonimamente, da existéncia de uma fraude ou dendncias. Vocé recebera uma senha com a qual podera
acompanhar as providéncias tomadas pela Seguradora. Assuntos tratados por esse canal serdo mantidos sob sigilo e
garantia de anonimato. Faga sua denuncia através dos canais abaixo:

Telefone: 0800-7070015, atendimento de segunda a sexta das 09h as 18h (exceto feriados) ou através do e-mail:
denuncia@portoseguro.com.br.
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SAC: 0800 727 2748 (informagéo, reclamagao e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas
com deficiéncia auditiva) - Informagao sobre Produto/Sinistros: 3366-3840 (Atendimento S&o Paulo) - 4004-2800 (Demais
Capitais) - 0800 727 8005 (Demais Localidades) - Ouvidoria: 0800 727 1184 de segunda a sexta-feiras, das 8:15 as
18:30, exceto feriados Site: www.portoseguro.com.br
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PORTO =%

[

SEGURO L=

CNPJ. 61.198.164/0001-60

CONDIGOES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775 i
Modalidade Il - SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUGAO, FORNECIMENTO OU PRESTACAO DE SERVIGOS

1. OBJETO

1.1. Este contrato de seguro garante a indenizagdo, até o Valor da garantia fixado na Apolice, pelos prejuizos
decorrentes do inadimplemento das obrigagdes assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, para construgéo,
fornecimento ou prestagéo de servigos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizagbes devidas a
Administragdo Publica, tendo em vista o disposto na Lei n° 8.666/93 / Lei n° 14.133/2021.

1.3. Podera ainda ser contratada, com verba especifica independente, a Cobertura Adicional de A¢bes Trabalhistas e
Previdenciarias, conforme descrito no Capitulo Ill deste Anexo.

2. DEFINIGOES

Define-se, para efeito desta Modalidade, além das defini¢des constantes do art. 6° da Lei n® 8.666/93 / Lei n® 14.133/2021
e do art. 2° da Lei n® 8.987/95:

| — Prejuizo: perda pecuniaria comprovada, excedente aos valores originarios previstos para a execugéo do objeto do
Contrato Principal, causada pelo inadimplemento do Tomador, excluindo-se qualquer prejuizo decorrente de outro ramo
de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. VIGENCIA

3.1. A vigéncia da Apolice sera fixada de acordo com as seguintes regras:

| - coincidindo com o prazo de vigéncia do contrato administrativo pertinente a execugéo de obras, servigos e/ou

compras;

Il — por periodos renovaveis, no caso de concessoes e permissdes do servigo publico.

3.2. As renovagoes, a que se refere o inciso Il do item 3.1., ndo se presumem, serdo precedidas de notificacdo escrita
da Seguradora ao Segurado e ao Tomador, com antecedéncia de até (90) noventa dias da data do término de
vigéncia da Apdlice em vigor, declarando seu explicito interesse na manutengédo da garantia.

4. EXPECTATIVA, RECLAMAGAO E CARACTERIZAGAO DO SINISTRO

4.1. Expectativa: tao logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possivel inadimpléncia do
Tomador, este devera ser imediatamente notificado pelo Segurado, indicando claramente os itens nao cumpridos
e concedendo-lhe prazo para regularizagao da inadimpléncia apontada, remetendo cépia da notificagao para a
Seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

4.2. Reclamagdo: a Expectativa de Sinistro sera convertida em Reclamagao, mediante comunicagao pelo
Segurado a Seguradora, da finalizagao dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento
do Tomador, data em que restara oficializada a Reclamagao do Sinistro.

4.2.1. Para a Reclamagao do Sinistro sera necessaria a apresentagao dos seguintes documentos basicos, sem
prejuizo de eventuais outros a serem solicitados de maneira justificada pela Seguradora:

a) Copia do Contrato Principal ou do documento em que constam as obrigagdes assumidas pelo Tomador, seus
anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo Segurado e pelo Tomador;

b) Cépia do processo administrativo que documentou a inadimpléncia do Tomador;

c) Copias de atas, notificagcdes, contra notificagdes, documentos, correspondéncias, inclusive e-mails,
trocados entre o Segurado e o Tomador, relacionados a inadimpléncia do Tomador;

d) Planilha, relatorio e/ou correspondéncias informando da existéncia de valores retidos;

e) Planilha, relatorio e/ou correspondéncias informando os valores dos prejuizos sofridos;

4.2.2. A ndo formalizagdo da Reclamagao do Sinistro tornara sem efeito a Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterizacao: quando a Seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, apds
analise, ficar comprovada a inadimpléncia do Tomador em relagao as obrigacoes cobertas pela Apdlice, o
Sinistro ficara caracterizado, devendo a Seguradora emitir o relatério final de regulagao;
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PORTO =N
SEGURO ==

CNPJ. 61.198.164/0001-60

5. RATIFICAGAO
Ratificam-se integralmente as disposigdes das Condigdes Gerais que ndo tenham sido alteradas pela presente Condigéo

Especial.

SAC: 0800 727 2748 (informac&o, reclamagao e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas
com deficiéncia auditiva) - Informagao sobre Produto/Sinistros: 3366-3840 (Atendimento S&o Paulo) - 4004-2800 (Demais
Capitais) - 0800 727 8005 (Demais Localidades) - Ouvidoria: 0800 727 1184 Site: www.portoseguro.com.br
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Proc. Licitatorio 18- 112/2025

De: Lucas V. - CRT
Para: SUP-DADM - Diretoria Administrativa
Data: 13/11/2025 as 14:43:00

Setores (CC):
SUP-DADM, SUP-DADM-SS, SUP-DADM-COMP, CRT

Prezados,

Informo que o contrato ja foi cadastrado no sistema 4R.

Prezado [BEVRETINVIENe [CXO =1 r- BRI S B BYABIYERTS], para ciéncia.

At.te

Lucas Lima Viudes
Oficial Administrativo

1Doc: Proc. Administrativo 26- 6.155/2025
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Proc. Administrativo 26- 6.155/2025

De: Wendy A. - SUP-DADM-COMP
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/10/2025 as 13:46:23

Prezados,

Seguem anexas as propostas readequadas.
At.te,

Wendy Alves Aguiar

Oficial Administrativo/ Consatde

Anexos:

DS_SERVICES.pdf
FLEX.pdf

1Doc:

440/450



A

CONSAUDE
DIRETORIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS

A/C. Sr. LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES

Proposta Comercial

Item | Qtde | Unid | Especificagao Pre¢o Unitario | Prego Total —
Mensal 12 Meses
01 09 SV | Prestacgéo de servigos de manutengdo | R$ 12.000,00 R$144.000,00
preventiva e corretiva, com a
inclusao de pecgas, em 09 (nove) nos
elevadores das Marcas e modelos
conforme descriminados no Termo de
referéncia abaixo, instalados nas
dependéncias do Hospital Regional
Dr. Leopoldo Bevilacqua — HRLB e
Complexo Ambulatério Regional —
CAR
Total — 12 meses R$ 144.000,00
CONDIGOES:

Ficam estabelecidas, de acordo com o Termo de Referéncia que segue, as seguintes condi¢des contratuais
de preco, vigéncia, forma de pagamento, horario de atendimento e observacgdes:
Valor Total Mensal: R$ 12.000,00 (doze mil reais)
Valor Total 12 meses: R$ 144.00,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais)
Vigéncia: 12 (doze) meses
Pagamento: Os pagamentos serao efetuados mensalmente

Prazo de entrega — Mensal

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Atenciosamente,

CPF: 402.562.738-80

DS Services — Daniel Renes da Silva Sobreira
CNPJ: 43.902.216/0001-55

Rua Bezerra de Menezes, 131 | Osasco — SP | CEP. 06028-220

DS SERVICES

Telefone: 11 9 8363-7009 / 11 9 4267-4879 whatsapp

adm.dsservices@gmail.com
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CERWICES

PLANILHA DE VALORES UNITARIO POR ELEVADOR

Item Descricdao dos Servigos

Quant.

Valor Unit. Mensal Valor Total Mensal

01

MANUTENCAO
CORRETIVA E
PREVENTIVA EM
ELEVADORES
SCHINDLER DA ALA
NOVA DO HRLB

03

R$ 1.700,00

R$ 5.100,00

02

MANUTENCAO
CORRETIVA E
PREVENTIVA EM
ELEVADORES BAS TECH
DA ALA NOVA DO HRLB

02

R$ 1.700,00

R$ 3.400,000

03

MANUTENCAO
CORRETIVA E
PREVENTIVA EM
ELEVADORES MONTA
CARGA BASS TECH DA
ALA NOVA DO HRLB

02

R$ 875,00

R$ 1.750,00

04

MANUTENCAO
CORRETIVAE
PREVENTIVA EM ELE

VADOR PESSOAS/CARGA.
MARCA: REAL ELEVADORES
— CAPACIDADE: 420 KG _—
06 PESSOAS DOHRIB

01

R$ 875,00

R$ 875,00

05

MANUTENCAO
CORRETIVA E
PREVENTIVA EM ELE

VADOR PESSOAS/CARGA.
MARCA: REAL ELEVADORES
— CAPACIDADE: 420 KG _ 06

PESSOAS DOHRLB

01

R$ 875,00

R$ 875,00

VALOR TOTAL MENSAL

R$ 12.000,00

DS SERVICES

Rua Bezerra de Menezes, 131 | Osasco — SP | CEP. 06028-220
Telefone: 11 9 8363-7009 / 11 9 4267-4879 whatsapp

adm.dsservices@gmail.com
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Flex

Elevadores e Escadas Rolantes

CONSAUDE
DIRETORIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS
A/C. Sr. LUIZ CARLOS LUNARDI DAS NEVES

Proposta de Pregos

Paginalde1
PROPOSTA 3593.25
VERSAO 1

Sao Paulo, 18 de setembro de 2025

Item

Qtde

Unid

Especificagao

Preco Unitario
Mensal

Preco Total —
12 Meses

01

09

SV

Prestacao de servigos de manutengao
preventiva e corretiva, com a
inclusao de pe¢as, em 09 (nove) nos
elevadores das Marcas e modelos
conforme descriminados no Termo de
referéncia abaixo, instalados nas
dependéncias do Hospital Regional
Dr. Leopoldo Bevilacqua — HRLB e
Complexo Ambulatério Regional —
CAR

R$ 13.500,00

R$162.000,00

Total — 12 meses

R$ 162.000,00

CONDIGOES:

Ficam estabelecidas, de acordo com o Termo de Referéncia que segue, as seguintes condicbes contratuais de
preco, vigéncia, forma de pagamento, horario de atendimento e observacgoes:

Valor Total Mensal: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)

Valor Total 12 meses: R$ 162.000,00 (Cento e sessenta e dois mil reais)

Vigéncia: 12 (doze) meses

Pagamento: mensal

Prazo de entrega — Mensal

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA
LUCIANO LUIZ NEVES DA SILVA

DIRETOR

FLEX SERVICES & TECNOLOGY

- MATRIZ - RUA PROF ANTONIO OLEGARIO CARDOSO FILHO, 12 - JD PROF BENOA — SANTANA DE PARNAIBA.
- UNIDADE SAO PAULO - RUA FRANCISCO VIERSE: FrRerXYINBEVG /5 BAEA35, | Anexo: FLEX.pdf (1/2)
(11) 2090-0820 / (11) 3608-6444 / (11) 3608-6437- ATENDIMENTO 24 HORAS.
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) Flex

Elwadonse Escadas Rolantes

PLANILHA DE VALORES POR ELEVADOR

Item

Descrigdo dos Servigos

Quantidade Valor Unitario Mensal Valor Total Mensal|

01

MANUTENGCAO CORRETIVA E
PREVENTIVA EM ELEVADORES
SCHINDLER DA ALA NOVA DO HRLB

03

RS 1.900,00

RS 5.700,00

02

MANUTENGAO CORRETIVA E
PREVENTIVA EM ELEVADORES BAS
TECH DA ALA NOVA DO HRLB

02

RS 1.900,00

RS 3.800,000

03

MANUTENGAO CORRETIVA E
PREVENTIVA EM ELEVADORES
MONTA CARGA BASS TECH DA ALA
NOVA DO HRLB

02

RS 1.000,00

RS 2.000,00

04

MANUTENGAO CORRETIVA E
PREVENTIVAEM ELEVADOR
PESSOAS/CARGA- MARCA:
REAL ELEVADORES -
CAPACIDADE: 420 KG -06
PESSOAS DO HRIB

01

RS 1.000,00

RS 1.000,00

05

MANUTENGAO CORRETIVA E
PREVENTIVAEM ELEVADOR

PESSOAS/CARGA- MARCA:
REAL ELEVADORES -
CAPACIDADE: 420 KG —-06
PESSOAS DO HRLB

01

RS 1.000,00

RS 1.000,00

VALOR TOTAL MENSAL

R$ 13.500,00

FLEX SERVICES & TECNOLOGY
- MATRIZ - RUA PROF ANTONIO OLEGARIO CARDOSO FILHO, 12 - JD PROF BENOA — SANTANA DE PARNAIBA.
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Proc. Administrativo 27- 6.155/2025

De: Wendy A. - SUP-DADM-COMP
Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/10/2025 as 13:48:30

Prezados,

Encaminho, em anexo, as requisi¢des e mapa de precos.

Atenciosamente,
Wendy Alves Aguiar

Oficial Administrativo/ Consatde

Anexos:

mapa_de_preCos.pdf
requisicao_4407_HRLB.pdf
requisicao_5089_car.pdf
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CONS INT DE SAUDE VALE RIBElRA~E LIT SUL
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO
~- SETOR DE COMPRAS

Exercicio: 2025

CONSAUDE ,
MAPA DE PRECO - SINTETICO - LOTE ]
4R Sistemas Dispensa N° 112/2025 - POR DESCRICAO Pagina: 1/2
Lote: 1 - LOTE UNICO Valor Médio Lote: 138.594,99
Item Quantidade Unidade Cd. Produto Descrigao
0001 12,0000 SERV  02.004379 SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01...
Cd. Fornec. Razao Social CNPJ/CPF
Marca Qd. Cotada  Valor Unitario Valor Desconto Valor Liquido
13989 VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA 19555252000105
12,0000 716,6700 0,00 8.600,04
13997 DANIEL RENES DA SILVA SOBREIRA 43902216000155
12,0000 875,0000 0,00 10.500,00
13998 FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA 11472645000224
12,0000 1.000,0000 0,00 12.000,00
11982 LITORANEA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA 11330728000106
12,0000 1.180,0000 0,00 14.160,00
Valor Médio por Item: 942,9175 11.315,01
Item Quantidade Unidade Cd. Produto Descrigao
0002 12,0000 SERV  02.004378 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01...
Cd. Fornec. Razao Social CNPJ/CPF
Marca Qd. Cotada  Valor Unitario Valor Desconto Valor Liquido
11982 LITORANEA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA 11330728000106
12,0000 645,0000 0,00 7.740,00
13989 VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA 19555252000105
12,0000 716,6600 0,00 8.599,92
13997 DANIEL RENES DA SILVA SOBREIRA 43902216000155
12,0000 875,0000 0,00 10.500,00
13998 FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA 11472645000224
12,0000 1.000,0000 0,00 12.000,00
Valor Médio por Item: 809,1650 9.709,98
Item Quantidade Unidade Cd. Produto Descrigao
0003 12,0000 SERV  02.004376 SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02...
Cd. Fornec. Razdo Social CNPJ/CPF
Marca Qd. Cotada  Valor Unitario Valor Desconto  Valor Liquido
11982 LITORANEA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA 11330728000106
12,0000 3.000,0000 0,00 36.000,00
13989 VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA 19555252000105
12,0000 3.000,0000 0,00 36.000,00
13997 DANIEL RENES DA SILVA SOBREIRA 43902216000155
12,0000 3.400,0000 0,00 40.800,00
13998 FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA 11472645000224
12,0000 3.800,0000 0,00 45.600,00
Valor Médio por Item: 3.300,0000 39.600,00
Item Quantidade Unidade Cd. Produto Descrigao
0004 12,0000 SERV  02.004377 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02...
Cd. Fornec. Razao Social CNPJ/CPF
Marca Qd. Cotada  Valor Unitario Valor Desconto Valor Liquido
11982 LITORANEA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA 11330728000106
12,0000 1.040,0000 0,00 12.480,00
13989 VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA 19555252000105
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€

CONS INT DE SAUDE VALE RIBEIRA E LIT SUL
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

~a icio: 2025
CONSAUDE SETOR DE COM PRAS Exercicio:
MAPA DE PRECO - SINTETICO - LOTE ]
4R Sistemas Dispensa N° 112/2025 - POR DESCRICAO Pagina: 2/2
Cd. Fornec. Razdao Social CNPJ/CPF
Marca Qd. Cotada  Valor Unitario Valor Desconto Valor Liquido
12,0000 1.400,0000 0,00 16.800,00
13997 DANIEL RENES DA SILVA SOBREIRA 43902216000155
12,0000 1.750,0000 0,00 21.000,00
13998 FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA 11472645000224
12,0000 2.000,0000 0,00 24.000,00
Valor Médio por Item: 1.547,5000 18.570,00
Item Quantidade Unidade Cd. Produto Descrigao
0005 12,0000 SERV  02.004375 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03...
Cd. Fornec. Razao Social CNPJ/CPF
Marca Qd. Cotada  Valor Unitario Valor Desconto Valor Liquido
11982 LITORANEA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA 11330728000106
12,0000 4.500,0000 0,00 54.000,00
13989 VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA 19555252000105
12,0000 4.500,0000 0,00 54.000,00
13997 DANIEL RENES DA SILVA SOBREIRA 43902216000155
12,0000 5.100,0000 0,00 61.200,00
13998 FLEX SERVICES & TECNOLOGY LTDA 11472645000224
12,0000 5.700,0000 0,00 68.400,00
Valor Médio por Item: 4,950,0000 59.400,00
Valor Total Médio: 138.594,99

Total por Fornecedor

Codigo Nome

Valor Fornecedor

11982 LITORANEA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA 110.220,00
13989 VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA 98.600,04
Valor Total 208.820,04

PARIQUERA-ACU, 22 de Outubro de 2025.
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CONS INT DE SAUDE VALE RIBEIRA E LIT SUL

DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

~ap Exercicio: 2025
CONSAUDE SETOR Dﬁ COMPRAS )’(E!‘CICIO.
4R Sistemas REQUISICAO DE COMPRA Pagina: 1/1
Requisicao: 4407 Ano: 2025 Data: 12/08/2025 Requisitante: LUIZ.LUNARDI
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 26 MANUT DAS ATIVID HOSPITALRES
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Aplic./Var.: 300.0000

39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Elemento:
Sub-Elemento: 17 MANUTENGAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E
Aplicagao: HRLB
Observagao:
Justificativa: manutengdo preventiva e corretiva de elevadores
Centro de Custo:
Veiculo:
Local da Entrega: SECAO DE MANUTENGAO /HRLB
Seq. Quantidade Unid. Cd. Produto Descrigao do Produto
1 12,000000 SERV 02.004379 SERVIGCO DE MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 (UM) ELEVADOR
PESSOAS/CARGA MARCA REAL ELEVADORES - CAPACIDADE: 420 KG - 06 PESSOAS DO
HRLB.
2 12,000000 SERV 02.004376 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES BAS
TECH DA ALA NOVA DO HRLB
3 12,000000 SERV 02.004377 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 ELEVADORES MONTA
CARGA MARCA BASS TECH DA ALA NOVA DO HRLB
4 12,000000 SERV 02.004375 SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03 (TRES)

ELEVADORES SCHINDLER DA ALA NOVA DO HRLB.

PARIQUERA-ACU, 12 de Agosto de 2025
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CONS INT DE SAUDE VALE RIBEIRA E LIT SUL
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

~ap icio: 2025
CONSAUDE SETOR Dﬁ COMPRAS E)’(E!‘CICIO.
4R Sistemas REQUISICAO DE COMPRA Pagina: 1/1
Requisicdao: 5089 Ano: 2025 Data: 12/08/2025 Requisitante: WENDY.ALVES
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 54 MANUT DOS SERV MEDICOS E AMBULAT
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Aplic./Var.: 300.0000
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Sub-Elemento: 17 MANUTENGAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E
Aplicagao: CAR
Observagao:
Justificativa: Manutengdo preventiva e corretiva de elevadores

Centro de Custo:
Veiculo:

Local da Entrega:

COMPLEXO AMBULATORIAL REGIONAL - CAR - CAR

Seq. Quantidade Unid. Cd. Produto Descrigao do Produto

1

12,000000 SERV 02.004378 SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 (UM) ELEVADOR

PESSOAS/CARGA MARCA THYSSEN - CAPACIDADE: 275 KG - ABERTURA: 01 LADO DO

CAR.

PARIQUERA-ACU, 12 de Agosto de 2025
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Proc. Administrativo 28- 6.155/2025
De: Wilber R. - SUP
Para: SUP - SUPERINTENDENCIA

Data: 11/11/2025 as 13:25:40

[MY£[ef A uiz Carlos Lunardi das Neves - SUP-DIR-SERVICOS ADMERJucilaine de Almeida Silva Passos - SUP

Autorizo abertura de processo licitatorio.

Wilber Rossini

Diretor Superintendente
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