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EDITAL N° 023/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 008/2026
Processo Administrativo n® 3009/2026

O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, por intermédio do Departamento de Licitagéo,
torna publico para o conhecimento dos interessados, que realizara licitagdo na MODALIDADE
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PREGO GLOBAL, em sessdo plblica a ser
realizada na Plataforma de Licitagcdes — Bolsa de Licitagoes e Leiloes do Brasil (https:/bll.org.br/editais/). Os
trabalhos serdo conduzidos por Agente de Contratacdo, nomeada pela Portaria n° 021/2026 e os autos do
procedimento serdo regidos pela Lei n° 14.133/21, Lei Complementar n° 123/06, Decreto Municipal n°
3462/2024, 3467/2024, 3487/2024 e demais normas pertinentes e pelas condi¢des estabelecidas pelo presente
Edital, para CONTRATAGAO DE EMPREITADA POR PREGO GLOBAL PARA EXECUGAO DE OBRAS DE
RECONSTRUGAO DE UMA CABECEIRA EM CONCRETO ARMADO “DA PONTE” NA ESTRADA
MUNICIPAL DO GENEROSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, A
SER EFETUADA E EXECUTADA DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIGOES, QUANTIDADES E
ESPECIFICAGOES CONSTANTES DESTE EDITAL E DE SEUS ANEXOS, ESPECIALMENTE DOS
DOCUMENTOS QUE COMPOE O ANEXO |, sob o regime de execucdo indireta, por empreitada por prego
global.

1. DISPOSIGOES PRELIMINARES:

1.1 - A Concorréncia Eletronica sera realizada em sessao publica, por meio da Internet, mediante condi¢des de
seguranca - criptografia e autenticagdo - em todas as suas fases.

1.2 - Os trabalhos serdo conduzidos por Agente de Contratagéo, mediante a insercdo e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo “BLL” constante no endereco eletrénico (https://bll.org.br/editais)

1.3 - Integram o presente edital, como partes indissociaveis, 0s seguintes anexos:

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA;

ANEXO Il — PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL, BDI, PROJETOS E OUTROS. (DOCUMENTOS EM
iﬁ?xo IIl - MODELO CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA,;
ANEXO V - MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO DE ME E OU EPP;

ANEXO VI - MODELO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA/DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE;
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA PARA HABILITAGAO;

ANEXO VIII - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

ANEXO IX - MATRIZ DE RISCO

ANEXO X — TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAOQ.

ANEXO XI - CADASTRO DE RESPONSAVEL.

ANEXO XII - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSIGAO DO TCE-SP.
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2. DA OBTENGAO DO EDITAL

2.1 - O Edital e seus Anexos poderéo ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Santo Anténio
do Aracangua, através do enderego eletronico: www.saaracangua.sp.gov.br , ou na Plataforma de Licitagbes
Bolsa Nacional de Compras, através do enderego eletrénico https://bll.org.br/editais, e também no Departamento
de Licitagdo da Prefeitura Municipal de Santo Anténio do Aracangua, em dias e horérios de expediente, a partir
da data de sua publicagao.

2.2 - Toda e qualquer alteragao que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspens&o ou
revogacao, devera ser consultada pelos pretensos licitantes no endereco eletrénico https://bll.org.br/editais, bem
como, no site da Prefeitura Municipal de Santo Antdnio do Aracangua, no endereco eletrénico
WWW.saaracangua.sp.qov.br.

2.3 - A Administracdo ndo se responsabilizara caso o pretenso licitante ndo acesse o e-mail informado ou néo
visualize a alteragao no Site supracitado consequentemente desconhecendo o teor dos avisos publicados.

3. DA SESSAO:

LOCAL: Portal de Licitagbes Bolsa de Licitagbes e Leildes do Brasil, no endereco eletrénico:
https://bll.org.br/editais.

DATAS E HORARIOS PARA OS PROCEDIMENTOS: Considerar o horario de Brasilia para todas as
indicagdes de tempo constantes neste edital.

Inicio Recebimento propostas eletronicas: 06/04/2026 a partir das 08h00min.
Recebimento Final das propostas: 22/04/2026 até as 08h00min.

Inicio da sessao de disputa eletronica: 22/04/2026 a partir das 09h00min .
4. OBJETO, CONDIGOES DE EXECUGAO E DO PRAZO DE VIGENCIA:

4.1 - A presente CONCORRENCIA ELETRONICA tem por objeto a CONTRATAGAO DE EMPREITADA POR
PREGO GLOBAL PARA EXECUGCAO DE OBRAS DE RECONSTRUGAO DE UMA CABECEIRA EM
CONCRETO ARMADO “DA PONTE” NA ESTRADA MUNICIPAL DO GENEROSO, ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, A SER EFETUADA E EXECUTADA DE ACORDO COM
0S TERMOS, CONDIGOES, QUANTIDADES E ESPECIFICAGOES CONSTANTES DESTE EDITAL E DE
SEUS ANEXOS, ESPECIALMENTE DOS DOCUMENTOS QUE COMPOE O ANEXO |, conforme
especifica(;c")e§ detalhadas do MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA
ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, PROJETOS CONTIDOS NO ANEXO I, na
sede do Municipio de Santo Antdnio do Aracangua/SP, sob o regime de execugao indireta, por empreitada por
preco global.

4.1.1 - O valor maximo admitido nesta contratacdo sera de: R$ 179.076,80 (Cento e setenta e nove
mil, setenta e seis reais e oitenta centavos).

4.2 - As condicOes de execucao séo as descritas no ANEXO | - Termo de Referéncia.

4.3 - O contrato tera vigéncia prevista de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, devendo
respeitar o previsto no artigo 105, caput da 14.133/21.

4.3.1- O prazo de execugao sera de 03 (trés) meses, de acordo com cronograma fisico financeiro.

4.4 - O contratante deve assinar o contrato em até 05 (cinco) dias Uteis apds a apresentagédo do vencedor do
certame;

Santo Anténio do Aracangué - Estado de Séo Paulo Wg—m
Fone: (18) 3639-9000 T

UA
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4.5 - Quanto a prorrogagéo do contrato, somente serd permitido com justificativa pautada e permitida pela Lei
14.133/21, mediante Termo Aditivo ao Contrato;

4.6 - Os locais de intervencdo da obra bem como todas as especificagdes técnicas e memoriais referentes aos
materiais s0 parte integrante deste termo conforme especificagdes e projetos anexados a este Edital.

4.7 - O prazo maximo para inicio da prestacéo dos servigos sera de 10 (dez) dias Uteis. Apos a assinatura do
contrato, o Contratado deveré se reunir com os representantes da Contratante para a defini¢do de estratégias de
execucdo, acompanhamento, definicdo de premissas a serem atendidas e controle dos servigos. Na ocasido,
serdo agendadas as demais reunibes para acompanhamento do desenvolvimento dos servicos a serem
executados.

5- DA IMPUGNAGAOQ/ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATORIO

5.1 — Em até 03 (dois) dias Uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa podera
solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o Ato Convocatério desta CONCORRENCIA, devendo
protocolizar o pedido diretamente pelo site https:/bll.org.br/editais, no local especifico dentro do processo
licitatério em analise - cabendo o Agente de Contratagdo decidir sobre a peticdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis,
limitado ao Ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

5.1.1 - A peticao seré dirigida & autoridade subscritora do Edital.

5.1.2 — Os pedidos também poderdo ser protocolizados através de e-mail, no enderego eletronico:
licitacao@saaracangua.sp.gov.br.

5.1.3 - Caso seja acolhida a impugnacéo contra o Ato Convocatério, sera designada nova data para a
realizacdo do Certame.

5.2 - Decaira do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o proponente/licitante
que ndo o fizer ate o terceiro dia Util que anteceder a data de realizagdo da sess@o publica da
CONCORRENCIA, hipotese em que tal comunicagao néo tera efeito de recurso.

5.3 - Aimpugnagéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitatério até o
trénsito em julgado da decisdo a ela pertinente.

5.4 - Acolhida a peticao contra o ato convocatdrio, sera designada nova data para a realizagdo do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo no Edital ndo afetar a formulagéo da proposta.

5.5 - As respostas as impugnacdes serdo publicadas no enderego eletrénico do municipio de Santo Anténio do
Aracangua e anexadas na plataforma da BLL, cabendo aos interessados o devido acompanhamento.

5.6 - As eventuais modificagdes no instrumento convocatério serdo divulgadas nos mesmos prazos dos atos e
procedimentos originais, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulagéo das propostas.

5.7 - Aimpugnacéo feita tempestivamente pelo proponente/licitante ndo o impedira de participar do Certame.

6. CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO:

6.1 - Poderdo participar da licitagdo empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcionamento no Brasil,
pertencente ao ramo do objeto licitado e previamente credenciada perante o provedor do sistema eletrénico —

Plataforma de Licitag6es — Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil (BLL).

6.1.1 - Esta licitagéo sera de participagdo ampla, entretanto, seré concedido tratamento favorecido para
as microempresas e empresas de pequeno porte nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.
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6.1.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagoes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante.

6.2 - E vedada a participagéo de:

6.2.1 - Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com qualquer 6rgdo ou entidade da
Administragdo Publica direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de incidir na previsdo do
paragrafo Unico do art. 14 da Lei Federal n.° 14.133/21;

6.2.2 - Empresas temporariamente suspensas e/ou impedidas de licitar ou contratar com o Municipio
de Santo Antonio do Aracangua;

6.2.3 - Empresas com faléncia decretada ou concordataria ou em recuperagao judicial ou extrajudicial;

6.2.4 - Empresas das quais participe, a qualquer titulo, servidor pablico municipal de Santo Antonio do
Aracangua/SP.

6.3 - E vedada a participagdo direta ou indireta:
6.3.1 - Aquele que n&o atenda as condicdes deste Edital e seus anexos;
6.3.2 - autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;

6.3.3 - empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitagao versar sobre obra, servi¢os ou fornecimento de bens a ela necessarios;

6.3.4 - pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sanc¢ao que Ihe foi imposta;

6.3.5 - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

6.3.6 - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

6.3.7 - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislaco trabalhista;

6.3.8 - agente publico do érgéo ou entidade licitante;

6.3.9 - Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

6.3.10 - N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente
publico do drgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito
de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagéo que disciplina a

matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

6.3.11 - que se enquadrem nas demais hipoteses previstas no art. 14 da Lei n.° 14.133 de 2021;
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6.4 - O impedimento de que trata o item 6.3.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo da
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utiliza¢do fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

6.5 - A vedacdo de que trata o item 6.3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

6.6 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

6.7 - O disposto nos itens 6.3.2 e 6.3.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

6.8 - Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

6.9 - N&o serdo assegurados os beneficios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006 para as pessoas
juridicas ou pessoas fisicas que se identificarem como microempresa ou empresas de pequeno porte conforme
previsdo do art. 4°, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.10 - Para fins do disposto neste artigo, considera-se participacéo indireta a existéncia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou
juridica e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de
bens e servigos a estes necessarios.

7. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAGOES:

7.1 - Para acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar da CONCORRENCIA ELETRONICA
deverdo ser credenciados previamente perante o provedor do sistema eletrénico, o “BLL”, para a geragao do
usuario e de senha de acesso. A senha é de responsabilidade da pessoa fisica credenciada que representa a
empresa, sendo, portanto, pessoal e intransferivel, devendo ser mantida sob sigilo absoluto.

7.2 - As pessoas juridicas ou empresas individuais deverao credenciar representantes, mediante a apresentagao
de procuragéo por instrumento publico ou particular, atribuindo poderes para formular lances de pregos e praticar
todos os demais atos e operagdes no “BLL”.

7.21 - Em sendo socio, proprietario, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, devera
apresentar copia do respectivo Estatuto, Contrato Social, Consolidagédo Contratual ou Alteragdo Contratual, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos € assumir obrigagdes em decorréncia de tal
investidura.

7.3 - Para o credenciamento, o interessado devera acessar a pagina https://bll.org.br, para fazer o cadastro ao
“BLL”.

7.4 - O Sistema “bll” pode ser acessado através do enderego eletrénico o https:/bll.org.br.

7.5 - O Termo de Ades&o ao Regulamento e o Termo de Nomeagao de Representante podem ser obtidos na
pagina do sistema Licitacdes, na internet, o https:/bll.org.br.

7.5.1 - Para possibilitar maior agilidade aos participantes, o credenciamento é feito pela internet, através
da Plataforma de Licitagdes - BLL (https:/bll.org.br).
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7.6 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagao
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao Municipio de Santo
Antbnio do Aracangué a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.

7.7 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante, ou de seu
representante legal, pelos atos praticados e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transacdes inerentes a Concorréncia Eletrénica.

7.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentagao da declaragéo constante no (ANEXO
V) para fins de habilitagio, devera, quando do cadastramento da proposta inicial de preco a ser digitado no
sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de
tributacdo para fazer valer o direito as prerrogativas previstas na Lei Complementar 123/2006.

8. ACESSO AO SISTEMA:

8.1. A participacdo na CONCORRENCIA ELETRONICA se dara por meio da digitagdo da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de pregos,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data e horario limite estabelecidos.

8.1.1 - Ainformagéo dos dados para acesso deve ser feita na pagina inicial do site (https:/bll.org.br).

8.2 - O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias previstas no
Edital.

8.3 - A licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrbnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

84-E incumbéncia de a licitante acompanhar as operagGes no sistema eletronico durante a sesséo publica da
CONCORRENCIA ELETRONICA, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex3o.

9. RECEBIMENTO DO DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO
CONCORRENCIA ELETRONICA:

9.1 - A licitante devera observar a data e o horario limite previsto para o recebimento das propostas e
documentos e habilitagao, atentando- se para a data e horario da abertura das propostas, bem como do inicio da
disputa constantes do item 3 deste Edital.

10. DA APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS:

10.1 - Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a descrigdo do objeto ofertado e o prego, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sess&o publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio
dessa documentacao.

10.2 - Em sua proposta eletrénica, a licitante devera informar o Prego global, com no méaximo duas casas
decimais, com a inclus&o de todos os custos operacionais de sua atividade/servigo e os tributos eventualmente
incidentes, bem como as demais despesas diretas e indiretas, ndo cabendo a Municipalidade nenhum custo
adicional.

10.3 - O licitante ndo podera se identificar de forma alguma no preenchimento da planilha orgamentaria,
sob pena de desclassificacio.

10.4. - Para classificagdo das propostas, as Licitantes deverao apresentar em suas propostas fisicas via
sistemas, contendo:
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a) Proposta escrita, podendo utilizar o modelo de Carta de Apresentagdo de Proposta de Precos,
Modelo ANEXO lll, deste Edital;

b) Declaragao de Elaboragao independente de Proposta, modelo ANEXO IV, deste Edital

c) Planilha Orgamentaria;

d) Cronograma Fisico Financeiro;

e) Composicdo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas-BDI e Encargos
Sociais, discriminando todas as parcelas que compdoem.

10.5 - A licitante ndo podera apresentar precos unitarios ou preco global superiores aqueles
constantes da Planilha Orgcamentaria elaborada pelo érgao (o valor global maximo aceito pela
administracdo é de R$ 179.076,80 (Cento e setenta e nove mil, setenta e seis reais e oitenta centavos),
sendo gue ndo serdo aceitas variacoes a maior em relacao aos custos unitarios estimados nas planilhas
orcamentarias anexas a este processo licitatorio, sob pena de desclassificacao.

10.6 - Na planilha de composigéo de custo unitario constante de sua proposta, a licitante devera utilizar, sempre
que possivel: m&o de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execugédo da obra,
visando sua conservagao e operacionalizacdo, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo
do respectivo objeto e que seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratag&o.

10.7 - A Planilha Orgamentaria devera ser elaborada em conformidade com os elementos técnicos e com seus
quantitativos, devendo conter os valores unitarios e totais, bem como todas as etapas de execucao, que deveréo
ser rubricadas e assinadas pelo representante legal da empresa ou engenheiro ou arquiteto responsavel técnico
pela obra.

10.8 - Cronograma Fisico-Financeiro, rubricado e assinado pelo representante legal da empresa ou engenheiro
ou arquiteto responsavel técnico pela obra, compativel com o cronograma fisico e com a condi¢éo de pagamento
prevista no Anexo Il, deste Edital.
10.8.1 - O Cronograma Fisico-Financeiro devera totalizar o valor global da Planilha
Orgamentaria, sendo admitidas apenas diferengas de centavos decorrentes de arredondamentos.

10.8.2 - O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelas licitantes devera contemplar, no
minimo, todas as etapas existentes no Cronograma Fisico-Financeiro elaborado pela Administragdo
Publica Municipal.

10.9 - Os pregos deveréo ser apresentados com a incluséo de todos os custos operacionais da atividade, os
tributos eventualmente devidos e os beneficios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinarias,
trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, custo dos vigias noturnos, bem como as demais despesas diretas
e indiretas, inclusive com ensaios, sinalizacdo, testes e demais provas para controle tecnoldgico, seguros em
geral, canteiro de obras, placas de obra, regulamentos e posturas municipais, de modo a constituir a Unica
contraprestagao pela execucdo das obras objeto desta licitagdo, sem que Ihe caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relacdo ao Municipio.

10.10 - Os quantitativos apresentados foram calculados com base no memorial descritivo, devendo, portanto,
serem utilizados de forma exatamente iguais pela licitante vencedora, para o calculo dos pregos globais de sua
proposta.

10.11 - No caso de a proposta apresentar erro na multiplicagdo do quantitativo pelo preco unitario apresentado,
prevalecera o prego unitario, e o calculo sera refeito pelo érgao técnico, para fins de julgamento.

10.12- O prego global apresentado pela licitante, como também o prego total de cada uma das etapas previstas
no seu cronograma fisico-financeiro, deverdo ser iguais ou inferiores ao valor global e ao valor total das etapas
estabelecidas pela Administracdo Publica Municipal em sua Planilha Orcamentaria.

10.13 - Os pregos unitarios apresentados pelas licitantes devem apresentar o prego global orgado e o preco total
de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato fique igual ou abaixo do
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estabelecido pela Administragdo, sendo que n&o serdo aceitas variagbes a maior em relacdo aos custos
unitarios estimados nas planilhas orgamentarias anexas a este processo licitatério, sob pena de
desclassificacéo.

10.14 - Os precos das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro das obras oferecidas pela licitante
deverdo ser resultantes da composigdo do custo unitario acrescido do percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI), o qual devera observar o regramento do Tribunal de Contas da Uni&o, em especial o Acorddo
2.369/11.

10.15 — Ao final do certame, devera o licitante vencedor atualizar a proposta com os descontos ofertados de
forma homogénea, mantendo-se a proporcao de desconto para cada item, a fim de evitar jogo de planilhas.

10.15.1 - A licitante detentora da melhor oferta devera reelaborar a proposta final atualizada, que
devera ser anexada no sistema, ap6s a convocagdo do agente de contratagdo, no prazo de 02 (duas) horas
contados da convocagéo.

10.15.1.1 - A licitante devera apresentar as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, cronograma fisico financeiro, bem como do detalhamento das Bonificagbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao lance
vencedor.

10.16 - A apresentagao da proposta implica a aceitagao pela licitante:

10.16.1 - Do prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da
entrega da proposta e do Ultimo lance da sessao publica da CONCORRENCIA ELETRONICA. Decorridos esses
prazos, sem a convocagao, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

10.16.2 - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, através de crédito em conta
corrente, apds a medicao dos servigos, conforme descrito no item 7 do Termo de Referéncia — ANEXO |, deste
edital, e entrega da respectiva nota fiscal, emitida de acordo com a Ordem de Servico;

10.16.3 - Do prazo de execugao das obras constante no subitem 21.2 do Edital.

10.17 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagéo exigidos neste Edital, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha intransferiveis.

10.18 - Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessé@o publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.

10.19 - Até a abertura da sess&o publica, os licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitag&o anteriormente inseridos no sistema.

10.20 - Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente seréo
disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratacéo e para acesso publico apds o encerramento do envio
de lances.

10.21 - Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessarios a confirmagéo daqueles
exigidos no edital e j& apresentados, se houver, serdo encaminhados pelo licitante melhor classificado apds o
encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente de Contratagdo, de no minimo 02 (duas) horas,
sob pena de inabilitagao, podendo ser prorrogado.

10.22 - Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentagéo
dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relagao a integridade do documento digital.
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10.22.1 - Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentag&o original ou a cdpia autenticada
exigida, no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis, contados da data da solicitagdo do Agente de Contratagéo, via
sistema.

11. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

11.1-0s licitantes deveréo encaminhar via sistema, nos termos deste Edital, juntamente com a PROPOSTA, A
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, ANTES DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA, sob pena de
Inabilitagao.

11.2 - Para se habilitarem a este certame, as licitantes deveréo apresentar os documentos de habilitagio e
cumprir os requisitos elencados bem como os demais anexos previstos neste edital.

11.3 - Todos os documentos exigidos deverdo ter sido expedidos por autoridades ou érgédo competente do
domicilio da licitante, podendo ser apresentados em original, em fotocopia autenticada, em publicagdo na
imprensa oficial.

11.4 - Os documentos necessarios a habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou por qualquer processo
de cdpia, autenticadas por Cartério competente ou por publicacdo em érgdo de imprensa oficial, ou ainda,
extraido via internet, sujeitos a consulta e aceitagdo condicionada a verificacdo de veracidade via Internet.

11.5 - Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal, certiddo negativa de faléncia e concordata,
ou recuperacao judicial/extrajudicial e certiddo da junta comercial, se outro prazo n&o constar de ato normativo
ou do préprio documento, sera considerado o periodo de 90 (noventa) dias entre a data de sua expedicdo € a
data da sessdo publica.

11.6 - A licitante devera apresentar os documentos correspondentes ao estabelecimento (matriz ou filial) através
do qual pretende firmar o contrato, exceto nos casos previstos em Lei.

11.6.1 - E vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto prova de
regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo (FGTS) e Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS), quando houver recolhimento centralizado desses tributos.

11.7 - A prova de regularidade devera ser feita por Certiddo Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de
Negativa.

11.7.1. - Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certiddo em que conste a existéncia de
créditos ndo vencidos, em curso de cobranga executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja
exigibilidade esteja suspensa por moratéria, ou depdsito de seu montante integral, ou reclamagdes e recursos,
nos termos das leis reguladoras do processo tributario administrativo ou concess@o de medida liminar em
mandado de seguranga.

11.8 - A licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de habilitacdo e ndo cumpri-los,
sera inabilitada e estara sujeita as penalidades previstas no Edital.

11.9 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a documentagdo de
habilitagdo exigida para fins de regularidade fiscal, ainda que tenha alguma restrigao.

11.9.1 - Havendo alguma restricdo na regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragdo Publica Municipal, para a regularizagéo
dos documentos, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de negativa (art. 43, § 1°, Lei Complementar 147/2014).

11.9.2 - A falta de regularizagdo dos documentos no prazo estabelecido implicara a decadéncia do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no Edital.




9
Municipio de Santo Anténio do Aracangua

Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — CEP: 16.190-009 — _
Santo Anténio do Aracangué - Estado de Séo Paulo v /‘@
Fone: (18) 3639-9000 AR ACANGUA

UMIAD QUE PECONMSTROL

11.9.3 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratacao suspenderéa a sesséo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

11.9.4 - Sera inabilitado o licitante que n3o comprovar sua habilitago, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.9.5 - Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues acompanhados da
tradugéo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

11.9.6 - Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratacdo e para acesso publico apos o
encerramento do envio de lances.

11.10 - Constituem motivos para INABILITAGAO da licitante:

11.10.1 - A falta de apresentacdo da documentagao exigida para habilitagdo concomitantemente com a
proposta no prazo estabelecido no Edital.

11.10.2 - A apresentagdo de documentos com prazo de validade vencido.

11.10.3 - A substituicdo dos documentos exigidos para habilitagdo por protocolos de requerimento de
certido.

11.10.4 - A mesclagem de documentos de regularidade fiscal de estabelecimentos diversos, exceto
prova de regularidade para com o FGTS e INSS, quando houver recolhimento centralizado desses tributos.

11.10.5 - O ndo cumprimento dos requisitos de habilitagao.
11.11 - HABILITAGAO JURIDICA

11.11.1 - A documentacgéo relativa & habilitagao juridica da empresa, cujo objeto social devera ser
compativel com o objeto licitado, consistir-se-a em:

a) Para Empresa Individual: Registro Comercial acompanhado do RG e CPF do titular.

b) Para Sociedade Comercial (Sociedades Empresarias em geral): Ato constitutivo, estatuto,
contrato social ou consolidagao contratual em vigor e alteragdes subsequentes, devidamente registrados.

c) Para Sociedade por Agoes (Sociedade empresaria do tipo S/A): ato constitutivo e alteragdes
subsequentes, acompanhados de documentos de eleicio de seus administradores.

d) Para Sociedade Civil (Sociedade Simples): Inscricdo do ato constitutivo e alteragdes
subsequentes, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas Juridicas, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio.

e) Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Pais: Decreto de autorizagdo e
ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

f) Para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, participando do certame nesta condicao,
apresentar um dos documentos:

10
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f.1) Certidao Simplificada do ultimo ato contratual registrado expedida pela Junta Comercial,
caso exergam atividade comercial;

f.2) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas caso atuem em outra area
que néo a comercial;

f.2) Comprovacdo de inscrigdo no Regime Especial Unificado de Arrecadacdo de Tributos e
Contribuigdes — Simples nacional.

f3) Cédula de identidade do responsavel legal com poderes constituidos para
representar a empresa e assinatura do contrato. Quando se tratar de procurador, além da
procuragdo devera ser apresentado o RG/CPF do outorgado.

f.4) Alvara de localizagdo e funcionamento.

g) no caso de participagcdo em consoércio (limitado ao maximo de duas empresas), as empresas
consorciadas deverdo apresentar instrumento publico ou particular de Compromisso de Constituigdo de
Consdrcio, subscrito por todas, na forma da legislagdo aplicavel, do qual deverdo constar os requisitos do art.
279 da Lei Federal n° 6.404/1976 e ainda:

g.1) a indicagdo da empresa lider, que detenha a maior participagdo no consércio, sendo a
responsavel principal perante a Administracdo, e que devera ter poderes expressos para representar o
consércio em todas as fases do procedimento licitatério e da execugdo contratual, podendo,
inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contrato e praticar todos os atos necessarios a fiel e
perfeita execugéo do objeto do contrato, até o término de sua vigéncia;

g.2) compromisso expresso de reponsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos
praticados em consorcio, em relagdo a licitagdo e, posteriormente, ao contrato, até o recebimento
definitivo de seu objeto pelo Municipio;

g.3) compromisso de que 0 consdrcio ndo terd sua composigdo ou constituicdo alterada, ou,
sob qualquer forma modificada, sem prévia anuéncia do Municipio, até o recebimento definitivo do
objeto contratual;

g.4) compromisso expresso de que o consorcio ndo se constitui, nem se constituird em pessoa
juridica distinta da de seus membros;

g.5) compromissos, obrigagdes, e definicdo da participagéo individual de cada consorciado
e seu percentual financeiro em relagéo ao objeto desta licitagéo e do contrato;

g.6) duragéo do consdrcio, no minimo, pelo prazo de vigéncia do contrato, se este vier a ser
firmado;

g.7) declaragdo expressa dos consorciados de que providenciardo, até a assinatura do
contrato, 0 arquivamento do instrumento de constituicdo do consércio na respectiva Junta Comercial,
devendo a certidao do arquivamento ser publicada;

0.8) declaragdo de que atenderdo ao disposto no artigo 15 da Lei Federal n® 14.133/2021;
(SOMENTE PARA EMPRESA CONSORCIADAS).

g.9) O termo de Compromisso de Constituicdo do Consorcio deverd ser acompanhado do
respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor de todas as empresas participantes,
conforme citado acima.

11.12 - REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

11
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11.12.1 - A documentacgao relativa a Regularidade Fiscal e Trabalhista consistir-se-a em:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) do Ministério da Fazenda ou
Comprovante de Inscricao e de Situagdo Cadastral.

b) Prova de regularidade relativa a Tributos Federais (inclusive as contribui¢des sociais) e a Divida Ativa
da Uniao;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser comprovada através da
apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativas a Tributos
Estaduais expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou através de sistema eletrénico.

d) - A regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser comprovada pela apresentacdo de
Certidao Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, correspondente a Tributos Mobilirios,
expedida pelo Municipio em que o estabelecimento estiver situado ou Certiddo Conjunta, a qual inclui débitos
relativos a Tributos e a Divida Ativa.

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS através do
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal, ou através de sistema
eletronico.

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, comprovada pela
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida por aquele érgao, através de
sistema eletronico.

11.12.2 Quando se tratar de consércio, cada empresa dele integrante deve apresentar os
documentos relacionados no item 12.12.1.

11.13. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL:

11.13.1 - A documentacéo relativa a qualificagéo técnica operacional consistir-se-a em:

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu
prazo de validade e com jurisdigdo na sua sede. Em se tratando de empresa néo registrada no CREA efou no
CAU do Estado de Sao Paulo, deveréa apresentar o registro do CREA e/ou do CAU do Estado de origem, porém,
se for vencedora da licitagéo, fica obrigada a apresentar o visto do CREA efou do CAU de S&o Paulo antes da
assinatura do contrato.

b) Apresentar Comprovagdo do responsavel técnico, compativel com os servicos objeto deste
certame, podendo se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou
contrato de trabalho, sendo possivel a contratagao de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execugdo dos servigos

c) Capacidade técnico-operacional: Comprovagdo mediante apresentagdo de Atestado (s) ou
Certiddo (es) de Capacidade Técnico Operacional que comprove a execugéo de servigos da mesma natureza do
objeto da presente licitagdo, fornecido por pessoa juridica, necessariamente em nome da empresa licitante,
devendo conter a especificagdo do tipo da obra, indicagéo da area em metros, os trabalhos realizados e o prazo
de execugao.

d) Capacidade técnico-profissional: Prova de aptiddo do profissional para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo, ou que comprove
por meio da apresentagdo de CAT-Certiddo de Acervo Técnico registrado no CREA ou CAU, que demonstre a
execucdo indicada e concluida de obras congéneres.
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e) Indicagdo das instalagoes, aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para a
realizagdo do objeto da licitagdo, caso seja declarada vencedora do certame;

f) A comprovagao de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional sera verificada com a
apresentagdo de no minimo um atestado de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, necessariamente em nome do licitante € no nome do profissional, devidamente registrado(s)
no CREA ou CAU, no(s) qual(ais) se comprove(m), a execugao de servigos equivalentes ou similares em
caracteristicas aos constantes da planilha orgamentaria desta licitagdo, observados os seguintes
quantitativos minimos:

a) ESTACA CONCRETO PRE MOLDADO = 20/25T......ccoosreesseeresreesssesessssesssseessssesssseen 72 m;
b) FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM......orssceresseeesseeesseneessseneesn 53,28 m2;
c) ARMADURA EM BARRA DE AGOCA-50(A 0u B)fyk=500MPa.......coorerressreesseneessreen 640,80 kg;

11.13.2 - Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica sera feita
por meio de apresentacdo da documentagéo referente ao item 11.13.1, de todas as empresas participantes do
consorcio.

11.13.3 - A comprovagdo da capacidade operacional e profissional podera ser feita pelo mesmo
atestado, desde que atenda aos requisitos de ambos, como elencados acima.

11.13.4 - Deverao ser apresentadas originais ou copias autenticadas das Certiddes de Acervo Técnico -
CAT's, emitidas pelo CREA em nome do responsavel técnico da empresa, de forma a comprovar a supervisao
em servigos com mesmas caracteristicas do objeto desta Licitacéo.

11.13.5. O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade técnica,
ficara(&o) obrigado(s) pela execugao do servio, na qualidade de responsavel(eis) técnico(s).

11.13.6 - O(s) profissional(is) devera(&o) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada durante a
execucdo do contrato e, em caso de substituigdo, devera(do) ser apresentado(s) outro(s) profissional(is) de
mesma qualificagdo ou superior, apresentando-se os mesmos documentos de habilitagdo do profissional para
analise.

11.13.7 - No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais responsaveis técnicos poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administragao.

11.13.7.1 - A solicitagdo de substituicdo devera ser protocolada formalmente anexando a
documentacdo comprobatoria, sendo obrigatéria a manutengdo do Responsavel Técnico vigente até a
homologagdo e emissdo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a
empresa esteja vinculada do novo profissional.

11.14 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

11.14.1 - De forma a demonstrar a prova de Qualificacdo Econdmico-Financeira, as licitantes deverdo
apresentar:

a) Comprovagao de capital social ou patriménio liquido correspondente a 10% (dez por cento) do
valor or¢ado, nos termos do art. 69, §4°, da Lei n.° 14.133/2021.

b) Balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentaveis na forma da lei, que comprovem a boa situagao
econdmico financeira da licitante, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
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atualizados por indices oficiais quando encerrados hd mais de 03 (irés) meses da data de apresentacdo da
proposta.
b.1) Tratando-se de empresa que ainda n&o encerrou 0 seu primeiro exercicio contabil, por ter
sido constituida a menos de um ano, devera apresentar, em substituicdo ao subitem anterior, o balango
de abertura, considerando-o para fins de comprovagao da boa situagao financeira.

c) A empresa interessada ndo obrigada a publicar o balango, porém obrigada a sua elaboracgéo, devera:

| - Apresentar cdpia legivel das paginas do livro diério, no qual tenham sido transcritos o
Balango e a Demonstragao de Resultados do exercicio;

Il - Apresentar a documentagdo assinada pelos sécios € pelo contador responsavel, com os
respectivos termos de abertura e de encerramento do livro registrados nos érgaos competentes;

d) A empresa interessada obrigada a publicar o balango devera apresentar a respectiva prova e a
certiddo de arquivamento nos érgaos competentes;

e) Demonstrativo de indices minimos de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Endividamento, a ser
comprovada por meio de declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil que ateste que a
licitante atende aos indices minimos estabelecidos abaixo, subscrito também pelo representante legal da
empresa, devidamente identificados, calculados com base no Balanco Patrimonial do Ultimo exercicio social, da
seguinte forma:

Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

(O resultado deve ser maior ou igual a 1,00)

Liquidez Corrente = Ativo Circulante
Passivo Circulante

(O resultado deve ser maior ou igual a 1,00)

Endividamento = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total
(O resultado deve ser menor ou igual a 0,50)
f) Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperagao Judicial e/ou Extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de Execucao Patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicilio da
pessoa fisica;

f.1) Nas hipdteses em que a certiddo encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologagao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperagdo
judicial/extrajudicial em vigor.

11.14.2 - A comprovagdo de habilitagdo econdémico-financeira para licitantes em consorcio sera
acrescida de 20% (vinte por cento) sobre o valor exigido de licitante individual, ressalvada a hipétese do § 2° do
art. 15 da Lei Federal n® 14.133/2021, admitindo-se, porém, o somatdrio dos valores de cada consorciado, na
propor¢ao de sua respectiva participagao;

11.15. VISTORIA PARA A LICITAGAO (FACULTATIVA):

11.15.1 - Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagbes do local de execucdo dos servigos, acompanhado de servidor designado para esse fim,
com agendamento a ser efetuado previamente, no Departamento de Engenharia do Municipio de Santo Anténio
do Aracangua, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.
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11.15.2 - A vistoria técnica ao local ndo configura restricdo & competitividade do certame, sendo
necessario a emissao de declaragao do licitante de que esta ciente das condigbes de execugdo dos servicos,
nos termos do art. 67, inciso VI da Lei n® 14.133/21.

11.15.3 - O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-
se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

11.15.4 - Para a vistoria, o licitante ou 0 seu representante legal deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo
para a realiza¢do da vistoria.

11.15.5 - A néo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegagdes
de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao
dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os énus dos servigos decorrentes.

11.15.6 - Caso a licitante opte por ndo realizar a visita técnica devera declarar que tomou conhecimento
de todas as informagdes e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo, de
acordo dom a declaracéo constante no ANEXO VI, deste Edital.

11.16. DAS DECLARAGOES COMPLEMENTARES

11.16.1 - Apresentar as declaragées constantes dos Anexos:

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE ME E OU EPP;

ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACAO CONJUNTA PARA HABILITACAO:

11.16.2 - Todas as declaragbes estéo inseridas no ANEXO IV e podem ser apresentadas em conjunto
ou de forma isolada, conforme a necessidade da Licitante.

12 - DA ABERTURA DA SESSAO, DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E DA FORMULAGAO DE
LANCES

12.1 - A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

12.2 - O Agente de Contratagdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vicios insanaveis ou
que nao apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Projeto Basico.

12.2.1 - Sera desclassificada a proposta que:

a) ldentifique o licitante;

b) Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento (salvo erros formais ou materiais que possam ser sanados sem alterago do valor total);

c) Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital;

d) Nao apresentar as especificagdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

e) Contiver oferta de vantagem néo prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
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f) Apresentar precos unitarios ou preco global superiores aqueles constantes da Planilha
Orgamentaria elaborada pelo 6rgao (o valor global maximo aceito pela administragao é de R$ 179.076,80
(Cento e setenta e nove mil, setenta e seis reais e oitenta centavos).

g) Apresentar precos unitarios ou globais simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a
materiais € instalagdes de propriedade do proprio licitante.

h) Apresentar pre¢os manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao venham a ter
demonstrada sua viabilidade, através de documentagdo que comprove que 0s custos dos insumos s&o
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugéo do objeto
do contrato;

12.3 - Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global seja inferior a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragao;

12.3.1 — Entretanto, na hipotese de o valor da proposta ficar abaixo do percentual estabelecido no item
12.3, ndo sera desclassificada, e podera prosseguir para etapa de lances, ao final do certame, sera promovida
diligéncias para que o licitante vencedor comprove, no prazo assinalado pela Comissdo de Contratagdo/Agente
de Contratago, a viabilidade dos precos constantes em sua proposta, sob pena de desclassificagao.

12.3.2 - Seré exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor estabelecido para a contratagdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislagéo vigente.

12.4 - A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

12.5 - A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitagéo.

12.6 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo
da fase de lances.

12.7 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deveréo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

12.8 - O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitag&o indicada no preédmbulo.

12.9 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e
as regras estabelecidas no Edital.

12.10 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

12.11 - O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em rela¢do aos lances
intermediarios quanto em relagdo & proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 500,00 (quinhentos
reais).

12.12 - Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “ABERTO -
FECHADQ”.

12.13 - Do modo de disputa aberto e fechado seguira a seguinte ordem de etapas:

12.13.1 - A etapa de envio de lances da sesséo publica tera duragéo de 15 (quinze) minutos;

16



9
Municipio de Santo Anténio do Aracangua

Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — CEP: 16.190-009 — _
Santo Anténio do Aracangué - Estado de Séo Paulo v /‘@
Fone: (18) 3639-9000

ARACANGUA

Mo > e

12.13.2 - Vencido o prazo previsto no inciso anterior, 0 sistema encaminhara o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepgao
de lances sera automaticamente encerrada;

12.13.3 - Encerrada a recepgao de lances, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior aquela, possam
ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo;

12.13.4 - Na auséncia de, no minimo, 03 (trés) ofertas nas condi¢des de que trata o item 12.10, os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de 03 (trés), poderéo
oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo;

12.13.5 - Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 12.13.2 e 12.13.3, o sistema ordenara os lances
em ordem crescente de vantajosidade;

12.13.6 - Se néo houver lance final e fechado classificado nos termos dos itens 12.13.2 e 12.13.3,
havera o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de 03 (irés), na ordem de
classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o
encerramento deste prazo, observado, ap6s esta etapa, o disposto no item 12.13.4;

12.13.7 - Na hipétese de néo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias de habilitacdo, o Agente de Contratagdo examinara as ofertas subsequentes, na ordem de
classificacéo, até a sele¢do daquela que atenda ao edital.

12.14 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacao.

12.15 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor (exceto na etapa de lance fechado, conforme
item 12.13.3), prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

12.16 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacao.

12.17 - Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante. (exceto na etapa de lance fechado, conforme item
12.13.3).

12.18- No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.
12.19 - Quando a desconex&o do sistema eletrénico para o Agente de Contratagéo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessao publica seré suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagao do fato pelo Agente de Contratagéo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

12.20 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.21 - Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagédo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, regulamentada pela Portaria n° 016 de 23 de agosto de 2020.

12.22 - Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.
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12.23 - A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 3 (trés) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

12.24 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

12.25 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

12.26 - A ordem de apresentacado pelos licitantes € utilizada como um dos critérios de classificagdo, de maneira
que sb podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

12.27 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60, § 1°, da Lei n° 14.133/21, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:

| — empresas estabelecidas no Municipio de Santo Antonio do Aracangua;
Il - empresas brasileiras;
Il - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

12.28 - Persistindo 0 empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as propostas
empatadas.

12.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, 0 Agente de Contratacdo devera encaminhar,
pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociagdo em condi¢Oes diferentes das previstas neste Edital.

12.30 - A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

12.31 - A Agente de Contratagéo solicitaré ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

12.32 - Apds a negociagdo do prego, a Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitagao e julgamento da
proposta.

13. DO ACEITE DA PROPOSTA VENCEDORA
13.1 - Encerrada a etapa de negociagdo, 0 Agente de Contratagdo examinard a proposta classificada em
primeiro lugar quanto & adequagao ao objeto e @ compatibilidade do prego em relagdo ao méaximo estipulado

para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

13.2 - Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar prego final superior ao prego
maximo fixado, ou que apresentar prego manifestamente inexequivel.
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13.2.1 no caso de indicios de prego manifestamente inexequivel, serd promovida diligéncias para que o
licitante vencedor comprove, no prazo assinalado pela Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratagdo, a
viabilidade dos pregos constantes em sua proposta final, sob pena de desclassificagao.

13.3 - Qualquer interessado poderéd requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

13.4 - Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

13.5 - O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

13.6 - O prazo estabelecido poderd ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratagéo.

13.7 - Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratagdo, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia,
além de outras informacdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratagdo, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

13.8 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, 0 Agente de Contratacdo examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

13.8.1 - Se tratando de Lote, a desclassificagdo de um unico item do lote implicara na desclassificagéo
da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente sera aceita se atender aos requisitos para todos os
itens que compdem o lote.

13.9 - Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data
e horario para a sua continuidade.

13.10 - O Agente de Contratagao devera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengdo de melhor prego, vedada a
negociagao em condigdes diversas das previstas neste Edital.

13.11 - Também nas hipoteses em que o Agente de Contratagdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

13.12 - A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes
pelo “chat”.

14. CRITERIO DE JULGAMENTO:

14.1 - Para julgamento sera adotado o critério de MENOR PREGO GLOBAL, observadas as condi¢des definidas
neste Edital.

14.2 — O(A) AGENTE DE CONTRATAGAO verificara a conformidade do preco global da proposta ajustada em
relacdo ao orgamento previamente estimado para a contratagdo, sua conformidade com os requisitos do
instrumento convocatorio, promovendo a DESCLASSIFICAGAO das propostas que conflitem com as normas
deste Edital ou da legislagdo em vigor.

14.3 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregos, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, seréo realizadas diligéncias para comprovagdo da exequibilidade.
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14.4 - Propostas com valores aparentemente muito abaixo do mercado s6 seréo aceitas mediante apresentagéo
de composigéo de custos, no prazo improrrogavel de 24h ou, se for o caso, declaragao da empresa assumindo e
reafirmando o prego proposto, comprometendo-se a executar o servico, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis em
caso de mé prestagao.

14.5 - A Administragdo podera realizar diligéncias, de oficio ou por provocagéo de interessado, para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no paragrafo
2° do Art. 59 da Lei n® 14.133/2021.

14.6 - N&o serdo consideradas vantagens néo previstas no instrumento convocatério, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

14.7 - Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepregos serdo considerados o prego global do lance
final e, na inexisténcia de lances, da proposta final.

14.8 - A verificacdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagao a proposta mais bem
classificada.

14.9 - Da sessdo, o sistema gerara ata circunstanciada, na qual estardo registrados todos os atos do
procedimento e as ocorréncias relevantes.

14.10 - Constatando o atendimento das exigéncias previstas no Edital, o licitante sera declarado vencedor,
sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitagao pela autoridade competente.

1411 - Apos a habilitagdo, podera a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade
juridica, regularidade fiscal, qualificagdo econémico-financeira, qualificagéo técnica e/ou inidoneidade, em razéo
de fatos supervenientes ou somente conhecidos ap6s o julgamento.

15 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA FINAL

15.1 - O LANCE FINAL do licitante declarado vencedor sera atualizado automaticamente pelo sistema da
concorréncia eletronica.

15.1.1. A proposta somente ndo serd atualizada automaticamente quando houver mais de um item
dentro do lote, cabendo ao fornecedor a atualizagdo dos valores de sua proposta no prazo méaximo de 02 (duas)
horas, ou, em outro prazo informado pelo Agente de Contratag&o.

15.2. Devera o vencedor, enviar através do sistema de licitagbes as planilhas atualizadas com o desconto final,
conforme modelo em anexo.

16 — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
16.1 - Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, de forma imediata apés o
término do julgamento das propostas e do ato de habilitagao ou inabilitagéo, manifestar sua intengéo de recorrer,

sob pena de precluséo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada
vencedora.

16.2 - O Agente de Contratacdo declarard o vencedor e, concederé o prazo de 30 (trinta) minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intengdo de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
deciséo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema, em face:

a) do ato de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante;

b) do julgamento das propostas;
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¢) da anulagdo ou revogacao da licitagdo.

16.3 - A falta de manifestag@o imediata e motivada da inteng&o de interpor recurso, no momento da sessao
publica desta concorréncia, implica decadéncia desse direito, ficando o Agente de Contratacdo autorizado a
adjudicar o objeto a LICITANTE VENCEDORA.

16.4 - Havendo quem se manifeste, caberd ao Agente de Contratacédo verificar a tempestividade e a existéncia
de motivagéo da intengéo de recorrer, para decidir se admite ou n&o o recurso, fundamentadamente.

16.4.1 - Nesse momento o Agente de Contratacdo ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas
verificara as condicdes de admissibilidade do recurso.

16.4.2 - A falta de apresentagdo das razbes de recurso, em campo proprio do sistema, também
importara a decadéncia do direito de recurso e, via de consequéncia, a adjudicagcdo do objeto da licitagcao a
LICITANTE VENCEDORA.

16.5 - A licitante que tiver sua intencdo de recurso aceita devera registrar as razbes do recurso, em campo
préprio do sistema da BLL, no prazo de 03 (irés) dias Uteis, ficando as demais LICITANTES, desde logo,
intimadas a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que comegara a correr do término do
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus
interesses.

16.6 - O procedimento licitatdrio tera uma fase recursal Unica, que se seguira a habilitagdo do vencedor. Na fase
recursal, serdo analisados os recursos referentes ao julgamento das propostas ou lances e a habilitagdo do
vencedor.

16.7 - O recurso seré dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, que, se ndo
reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagéo a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decis@o no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos

O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

16.8 — Sera assegurado aos licitantes vista aos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses

16.9 - Exauridos os recursos administrativos, o procedimento licitatério serd encaminhado a autoridade superior,
que podera:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;
b) Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

¢) Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitag&o.

16.10 - Nao serdo acatados recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representantes ndo
habilitados legalmente ou ndo credenciados no processo para responder pela licitante.

17 - DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO
17.1 - Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, o Agente de Contratagdo

encaminhara o procedimento licitatério & autoridade competente para a adjudicagao e homologagao do resultado
do certame, publicando-se os atos no site eletrbnico da prefeitura www.saaracangua.sp.gov.br e no Jornal o
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Liberal Regional da Cidade de Aragatuba/SP, secdo de Classificados, estando disponivel no sitio eletrénico
https://bll.org.br.

17.2 - A homologac&o desta licitagdo néo obriga a Administracao a contratagao do objeto licitado.
18. DA CONTRATAGAO:

18.1. Encerrado o procedimento licitatério, o representante legal da empresa cuja proposta foi declarada
vencedora sera convocado via sistema eletronico e e-mail para firmar/assinar o contrato, conforme minuta que
faz parte integrante deste edital, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da convocagdo emitida pelo
Departamento de licitag&o, sob pena de decair do direito & contratagéo

18.2. Alternativamente a Administracdo poderd encaminhar o contrato para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado e devolvido
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

18.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde
que o motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

18.4. Seré facultado a Administragéo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou n&o aceitar ou
néo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigbes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante
vencedor.

18.5. Decorrido 0 prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagao para a contratacéo, ficaréo
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

18.6. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do 18.4 deste edital, a
Administragao, observados o valor estimado e sua eventual atualizagao nos termos do edital, poderé:

| - convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtengao de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

Il - adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociagao de melhor condigao.

18.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento total da obrigag&o
assumida e o sujeitara a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade licitante,
sujeitando-o0 as seguintes penalidades:

| - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigacdo ndo cumprida; OU

Il - Pagamento correspondente a diferenga de prego decorrente de nova licitagdo para 0 mesmo fim; E

Il - A aplicagéo de impedimento de licitar ou contratar com o municipio de Santo Anténio do Aracangua,
pelo prazo maximo de 03 (trés) anos, conforme previsto no artigo 156, inciso Ill, § 4° da Lei Federal n°

14.133/2021.

18.8. A regra do item 18.7 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso | do 18.6
deste Edital.

18.9. Sera facultada a Administragdo a convocagé@o dos demais licitantes classificados para a contratagéo de
remanescente de obra, de servigo ou de fornecimento em consequéncia de resciséo contratual, observados o0s
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mesmos critérios estabelecidos itens 18.4 e 18.6 deste edital.
18.10. Como condic&o para celebracéo do contrato a adjudicatéria devera:

a) A Contratada devera manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢bes de habilitagédo e qualificagio exigidas na licitagéo

b) néo possuir fato impeditivo perante o cadastro Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica e Cadastro de Relagao de
apenas no Tribunal de Contas do Estado de Séo Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-

apenados);

18.11. Correrdo por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o
Contrato.

18.12 - O contrato celebrado podera ser extinto a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139 da Lei
14.133/21.

19. DA FISCALIZAGCAO

19.1 — Além do disposto no item 6 do Termo de Referéncia — ANEXO |, integrante a este Edital, a entrega do
produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serdo fiscalizados pelo CONTRATANTE, por intermédio
de engenheiro civil, ocupante de cargo efetivo, devidamente designado, que acompanhara a prestagdo do
servico, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e
apresentagéo de fatura, notificando & empresa vencedora a respeito de quaisquer reclamagdes ou solicitagdes
havidas.

19.2 - Resguardada a disposigé@o do subitem precedente, a fiscalizagéo representara 0 CONTRATANTE e terd
as seguintes atribuicdes:

a) definir o objeto desta licitagdo, caracterizado por especificagdes e referéncias necessarias ao perfeito
entendimento pelos licitantes;

b) receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificagbes estabelecidas e da
proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.;

C) assegurar a empresa vencedora acesso as suas dependéncias, por ocasido da entrega da
mercadoria;

d) agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar a (s) mercadoria (s) fornecida (s)
em desacordo com as especificagdes exigidas;

e) coletar, se julgar necessario, amostra (s) de todos os itens, para realizagéo de analise;

f) comunicar oficialmente & empresa vencedora quanto a rejeigdo do (s) produto (s);

g) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente apés a verificagdo da perfeita compatibilidade entre
0 (s) produto (s) entregue (s) ao que foi solicitado;

h) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigagdes assumidas;

i) sustar o pagamento de faturas no caso de inobservancia, pela empresa vencedora, de condi¢des
previstas neste instrumento;

j) transmitir ordens e instrugdes, verbais ou escritas, a empresa vencedora, no tocante ao fiel
cumprimento do disposto neste instrumento;
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k) solicitar a aplicagéo, nos termos deste instrumento, de multa (s) a empresa vencedora;

) instruir o (s) recurso (s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa (s),
quando essa discordar do CONTRATANTE;

m) no exercicio de suas atribuicbes fica assegurado a fiscalizacdo, sem restricdes de qualquer
natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informagdes relacionados com o objeto deste instrumento,
pelo mesmos julgados necessarios.

20. DAS GARANTIAS

20.1 — A partir da data de assinatura do contrato, a contratada tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Prefeitura Municipal, para apresentacao de garantia, correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, com
restituicio imediata apos fiel execugéo do contrato, nos termos do art. 100 da Lei n°® 14.133/21.

20.1.1 - A garantia poderé ser prestada por uma das seguintes modalidades:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizag&o custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

20.2 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em conta especifica em favor do Municipio de Santo Anténio
do Aracangua/SP

20.3 - Se a empresa optar pela modalidade do inciso Il, do item 20.1.1, o prazo de apresentagao da garantia de
sera de até 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagéo anterior & assinatura do contrato (§ 3° do
artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021).

20.4 - A inobservéancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagao de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor a ser contratado por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

20.4.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingéo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas;

20.5 - O atraso injustificado fara com que a empresa perca o direito a contratagdo, podendo a administragao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a celebragéo do contrato, nos termo do
item 18.4 e 18.6.

20.6 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

. Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

Il. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;
[1l. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
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IV. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

20.7 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

20.8 - A garantia em dinheiro deveré ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica de caugéo, com
corregdo monetaria.

20.9 - Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custodia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Codigo Civil e ter autorizagdo do Banco Central do Brasil.

20.11. O prazo de vigéncia da apolice seréd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal, caso
haja prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

20.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

20.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.
20.14. Seré considerada extinta a garantia:

|. Com a devolugdo da apolice, carta fiangca ou autorizagdo para levantamento de importéncias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

20.15. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos efou aplicar sangdes a contratada.

20.16. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Edital.
20.17. Podera haver substituicdo entre modalidades de garantia, durante a vigéncia do Contrato, desde que
previamente aprovada pelo Municipio de Santo Anténio do Aracanguéa/SP.

20.18 - Independente do previsto no edital e seus anexos, a garantia somente serd liberada ante a comprovagéo
de que a empresa contratada pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagdo. Caso o
pagamento ndo tenha ocorrido até o fim do segundo més ap6s o encerramento da vigéncia contratual, a garantia
sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administragdo, conforme
estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrugdo Normativa n° 02/2008 — SLTI/MPOG.

21. DA SUBCONTRATAGAO

21.1.  Né&o sera admitia a subcontratagéo do objeto.

22. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

22.1. O procedimento para a apuragéo de infragdes e aplicagdo de sangdes administrativas no ambito do Poder

Executivo Municipal de Santo Antonio do Aracangud, de que trata a Lei federal n° 14.133, de 2021, e estabelece
outras providéncias, estao disciplinadas no Decreto Municipal n® 3487/2021, que faz parte integrante do edital.
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23. DA FRAUDE E DA LEI ANTICORRUPGAO

23.1- Os licitantes deverao observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatério e a execugao do
objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informagdes e documentagdes apresentadas no processo,
estando sujeitos as sangdes previstas na Lei Federal 14.133/2021.

23.2 - As licitantes e a contratada deverdo atender as disposicdes contidas na Lei Federal n° 12.846/2013 - Lei
Anticorrup¢éo, motivo pelo qual, no decorrer da licitacao e de todo o periodo contratual, conduzirdo suas praticas
comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis, ndo podendo dar, oferecer,
pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que
seja, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decis&o, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou
direcionar negdcios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupg&o.

24. DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

24.1. Nos termos do art. 125 da Lei n° 14.133, de 2021, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condigbes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por
cento);

24.2. O valor contratual podera ser revisto em hipoteses excepcionais, com as devidas justificativas, por
acordo entre as partes, para restabelecer o equilibrio inicialmente fixado entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administracdo, na hipotese em que sobrevierem caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparti¢do objetiva de
risco estabelecida no contrato (art. 124, Il, d, Lei 14.133/21);

24.3. Quando identificada falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especifica¢des ou
memoriais que compde a contratag¢édo, que sejam irrelevantes, tais custos serdo absorvidos pela contratada.

24.4. A presente contratacdo adotard como regime de execugdo a Empreitada por preco Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento) do
valor GLOBAL do contrato.

20.4.1. Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro ndo é relevante:
trata-se de risco ordinério do empreendimento, j& remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da
obra ou servigo, e ndo deve fundamentar a prolagao de termo aditivo.

20.4.2. Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e
permitira a prolagdo do termo aditivo — sem prejuizo da anélise técnica acerca dos demais requisitos
necessarios para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, | e ll, da Lei n. 14.133, de 2021.

24.5. Apresentacdo de pregos de insumos que compde a execucdo do objeto abaixo do prego de mercado, néo
sera objeto de alteragdo contratual para aumento dos pregos fornecidos pela CONTRATADA em nenhuma
hipétese.

24.6. A CONTRATADA arcara com os prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias histéricas dos
ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos na execucdo da obra somente se registradas chuvas acima da
média historica.

24.6.1. Caso seja solicitada prorrogagéo do prazo de execugdo do objeto pela CONTRATADA, se as
chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogagéo do
prazo de execugdo. Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogacéo da vigéncia contratual.
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24.7. Demais disposi¢des sobre as alteracdes do contrato estéo estabelecidas na Minuta de Contrato, anexa a
este edital.

25. DA VIGENCIA DO CONTRATO

25.1. O prazo de execugdo vigéncia do contrato fica fixado em 12 (doze) meses, contados da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado na hipéteses da Lei Federal n® 14.133/2021.

25.2. O prazo de execugao dos servigos fica fixado em 03 (trés) meses, contados da data do recebimento da
Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do
inicio e incluindo-se o do vencimento.

25.2.1 O prazo de vigéncia da execugdo sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto n&o for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

25.3. As demais hipoteses e condi¢bes para a prorrogacdo da vigéncia do contrato seréo disciplinadas pelo
instrumento contratual.

26. DO PREGCO

26.1. Os custos estimados foram obtidos através de processo de parametrizagdo, memorial, justificativa
de parametrizagdo orgamentaria, no valor de R$ 179.076,80 (Cento e setenta e nove mil, setenta e seis reais
e oitenta centavos).

27. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

27.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas no Termo de Referéncia — ANEXO |,
e na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.

28. DO PAGAMENTO

28.1. As disposicOes sobre o pagamento, tais como os prazos e as regras estdo previstas no Termo de
Referéncia — ANEXO | e na minuta contratual, anexos deste Edital.

29. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

29.1. O recebimento do objeto sera feito em conformidade com o disposto no artigo 140 da Lei Federal n°
14.133/2021 e as regras previstas no Termo de Referéncia — ANEXO | e na minuta contratual, Anexos deste
Edital.

30. DA EXTINGAO DO CONTRATO

30.1. Os motivos para € para extin¢do do contrato estdo detalhados no Termo de Referéncia — ANEXO |, que faz
parte integrante deste Edital.

31. - ALOCAGAO DE RECURSOS

31.1. As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

DEPARTAMENTO DE VIAS PUBLICAS

Funcional Programatica: 26.782.0013-2.036

Ficha 347 — C.D. N° 4.4.90.51.02
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32. DAS DISPOSIGOES GERAIS

32.1 - E facultado & Comissdo de Contratagio/Agente de Contratagdo efou & autoridade competente, em
qualquer fase da licitagao:

a) promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo, inclusive com
a juntada de novos documentos quando necessarios para complementar informagdes acerca daqueles ja
apresentados pela licitante e que se refiram a fato pré-existente a abertura do certame, bem como aqueles
destinados a atualizagao de documentos vencidos apds a data de recebimento das propostas;

b) adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na
documentagdo de habilitagdo ou da proposta, ou complementar a instrugdo do processo, desde que nao seja
alterada a substancia da proposta;

¢) convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios;

d) solicitar os documentos apresentados de forma eletrénica em original ou por copia autenticada a
qualquer momento, no prazo estabelecido.

32.2 - O(A) Agente de Contratacéo de Licitagdes podera, sob o amparo do que estabelece o art. 64 da Lei n°
14.133/21, exigir que a licitante apresente nota fiscal ou fatura comprobatéria da execugéo da obra indicada em
atestados de qualificacdo técnica por ela apresentados. A falta de comprovagéo sujeita a responsavel as
penalidades estabelecidas neste instrumento convocatério.

32.3 - A autoridade competente para a aprovagao do procedimento licitatorio podera revogé-lo em face de
razOes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulé-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante
ato escrito e devidamente fundamentado.

324 - As licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e esta
Municipalidade ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente do resultado do
processo licitatério.

32.5 - As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e veracidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitago.

32.6 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame
na data marcada, o(a) Agente de Contratacdo comunicara através do sistema “https://bll.org.br”, no campo
“Chat” correspondente ao presente certame, a nova data da sess&o de disputa.

32.7 - A contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos obedecera ao que se segue:

32.7.1- O inicio da contagem de prazos serd o primeiro dia Gtil subsequente ao da publicagdo do
instrumento de convocagéo ou da notificagéo do interessado.

32.7.2 - Havendo publicagdo em dia ndo Util, considera-se a publicagdo como realizada no primeiro dia
util subsequente.

32.7.3 - S0 se iniciam e vencem prazos nos dias de expediente normal na Prefeitura Municipal de Santo
Antonio do Aracangua.

32.8 - Esclarecimentos de ordem técnica poderéo ser obtidos no Departamento de Licitagéo através do telefone
(18) 3639-9029. Todas as respostas a questionamentos formalmente instruidos relativos a esta licitagdo serdo
anexadas no sitio eletrénico www.bll.org.br e sempre que necessario disponibilizadas no Diario Oficial.
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32.9 - Informagdes sobre 0 andamento da licitacdo e resultado de julgamento poderdo ser obtidas junto ao
Agente de Contratagdo, em dias uteis, de 08h00min as 12h00min, no endere¢o constante do predmbulo do
edital, ou através dos telefones (18) 3939-9029, ou pelo e-mail licitacao@saaracangua.sp.gov.br.

32.10 - A participagéo da licitante neste certame implica a aceitacdo de todos os termos deste Edital.

32.11 - Cabera ao representante credenciado da LICITANTE acompanhar as operagdes no sistema eletrénico
com vistas a inclusdo das informagdes necessarias, tais como valores ou aquelas previstas nos anexos deste
edital, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia destes aspectos
ou ainda, de quaisquer procedimentos/formalidades do certame eletrénico.

32.12 - Cabera ao representante credenciado da LICITANTE acompanhar as operagdes no sistema eletrénico
durante a sessdo Publica da CONCORRENCIA ELETRONICA, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservéancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

32.13 - A homologagao do resultado desta licitagdo nao implicara direito & contratagao.

32.14 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

32.15 - As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratagéo.

32.16 - Fica entendido que o presente edital e todos os seus anexos sdo complementares entre si, de modo que
qualquer detalhe ou condigdo mencionado em um documento, mesmo que omitido em outro, sera considerado
especificado e valido para esta licitacéo.

32.17 - Os casos omissos serdo dirimidos pelo(a) Agente de Contratagdo, com observancia da legislacdo em
vigor.

32.18 - Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de
Aracgatuba, Estado de S&o Paulo, com excluséo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Santo Antonio do Aracangué, 01 de abril de 2026.

LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO
Prefeito
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TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/21

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° /2026

1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (art. 6° XXIIl, “a” e “i” da Lei n.14.133/2021).

1.1 DO OBJETO - Realizagéo de Licitagao através da modalidade Concorréncia Eletronica, obedecendo as disposi¢des
da Lei Federal n° 14.133/2024, CONTRATAGAO DE EMPREITADA POR PREGO GLOBAL PARA
EXECUCAO DE OBRAS DE RECONSTRUGAO DE UMA CABECEIRA EM CONCRETO ARMADO “DA
PONTE” NA ESTRADA MUNICIPAL DO GENEROSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTO
ANTONIO DO ARACANGUA, A SER EFETUADA E EXECUTADA DE ACORDO COM OS TERMOS,
CONDIGOES, QUANTIDADES E ESPECIFICAGOES CONSTANTES DESTE EDITAL E DE SEUS
ANEXOS, ESPECIALMENTE DOS DOCUMENTOS QUE COMPOE O ANEXO I.

1.2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

A modalidade a ser empregada sera Concorréncia na forma Eletronica, nos termo do art. 28, inciso |l
da Lei Federal n°. 14.133/2021;

Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 33, inciso |, da Lei Federal n° 14.133/2021;
Forma de execugéo indireta, nos termos do art. 46, da Lei Federal n°. 14.133/2021;

Regime de execugao empreitada por prego global, nos termos do art. 46, inciso VI, da Lei Federal n°.
14.133/2021;

d.1) A presente contratacdo adotard como regime de execucdo empreitada por preco global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por
cento) do valor GLOBAL do contrato, conforme justificativa a seguir:

A Orientagao Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, seguindo padrdes
internacionais (ICEC - International Cost Engineering Council), indica uma margem de erro de um
orcamento de referéncia de aproximadamente 5% (cinco por cento) para um Projeto Basico quando
caracterizada uma situagao de utilizacdo de empreitada por preco global, ou seja: quando todas as
informagdes necessarias para a confec¢do de uma planilha orcamentéria detalhada estdo disponiveis.
Assim, esse parémetro pode ser utilizado pela Administragdo como critério médio que pode variar
conforme o risco de cada etapa do projeto.

Uma vez fixados os percentuais, durante a execucdo contratual, se for constatado um erro de
quantitativo ("subestimativa" ou "superestimativa") em determinado servigo, o setor técnico comparara
com o percentual fixado na matriz de riscos.

Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro ndo é relevante: trata-se de
risco ordinario do empreendimento, j& remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da obra ou
servico, e ndo deve fundamentar a prolagéo de termo aditivo.

Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e permitira a
prolacdo do termo aditivo — sem prejuizo da analise técnica acerca dos demais requisitos necessarios
para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, | e I, da Lei Federal n°. 14.133/2021.

1.2.2 O(s) servigo(s) objeto desta contratagéo séo caracterizados como comum(ns), conforme caracteristicas da

obra.

UA
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1.2.3 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses apds a assinatura de contrato, na forma do
artigo 105, da Lei Federal n°. 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado nas hipoteses da Lei.

1.2.4. O cronograma de execucao da obra é de 03 (trés) meses contados da emissdo da Ordem de Servigos.

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacdo

1.4 - QUANTITATIVO:
As quantidades e demais servicos estdo discriminados no MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE
CALCULO, PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, e demais pegas que fazem

parte integrante deste termo de referéncia.

1.5. Tipo do servigos a ser adquirido:

TIPO DO ITEM MARCAR COM “X”

MATERIAL DE CONSUMO

SERVICO CONTINUADO

OBRA

I><

EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

SERVICO NAO CONTINUADO

SERVIGO DE ENGENHARIA

1.5. NATUREZA. Considerando a solugao escolhida, verifica-se que trata de obra e servigos de engenharia, nos
termos do art. 6°, inciso XII da Lei 14.133/2021, toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das
profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto
harménico de agbes que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta
alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imovel.

1.6. REALIZAGAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

ETP elaborado?
(X)Sim
() N&o. Justificar:

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (art. 6°, inciso XXIII, alinea
‘b’, da Lei n° 14.133/2021).

A referida contratacdo se deve ao fato do sinistro ocorrido no ultimo periodo chuvoso, em que a
forca das aguas fez com que a cabeceira existente, rodasse, danificando a ponte e impedindo o tréfego
na via, de importante utilidade, uma vez que serve de interligagao entre a Rodovia Estadual SP-463 -
Dr. Elyezer Montenegro Magalhaes, sede do Municipio e a Rodovia Vicinal SP-061 — Dr. Antonio
Vilella, Distrito de Vicentindpolis, além de varias propriedades rurais existentes no trecho.

Pela via, passam alunos da sede de ensino Municipal e Estadual, usuarios e moradores locais
e escoamento das produgdes e sucroalcooleiras da regido.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘c’ da Lei 14.133/2021)

A Solugao é a contratagdo de empresa especializada para realizar os servigos objeto deste Termo de
Referéncia.

A Solugdo é a contratagdo de empresa especializada para realizar a execugéo da referida obra. Registre-se que,
todos os elementos (bens, servigos € outros) necessarios para gerar os resultados que atendam a necessidade
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da contratag&o est@o detalhados no projeto basico (projetos, planilha orcamentaria e especificagdes técnicas),
sendo redundante inclui-los aqui.

O presente Termo de Referéncia tem como objetivo estabelecer os requisitos, condi¢des e diretrizes
técnicas e administrativas para contratagao do objeto.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIlI, alinea ‘d’, da Lei n°. 14.133/21)

Para que os servigos sejam contratados e corretamente prestados, existem requisitos minimos para
sua execugao.

Os licitantes deverdo apresentar comprovacdo de habilitagdo juridica, regularidade fiscal, social,
trabalhista, qualificagao técnica, qualificagdo econémico-financeira, prova de cumprimento do disposto no
inciso XXXIIl, do art. 7°, da Constituicdo Federal, conforme legislagdo vigente, dentre outros documentos
pertinentes;

A Contratada se obrigara a executar a obra objeto deste Termo de Referéncia, empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagoes
Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem executados e os materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e custos unitarios, e demais especificacdes
técnicas, encontram-se no MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA
ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, E PROJETOS EXECUTIVOS, e demais pecas que
fazem parte integrante deste termo de referéncia.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visao global da obra, identificando todos
seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto & passivo de
interferéncias, ndo se descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no momento das
realizagdes dos servigos.

Deverdo ser analisados para composi¢do dos respectivos custos (produtividade x operacionalidade x
equipamentos de produg&o), considerando as técnicas executivas propostas e a equipe para execugdo dos
Servicos.

A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional habilitado para execugéo e
acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela execugao dos servicos.

Podera a administragdo, a seu critério, exigir a demoli¢do e reconstru¢do de qualquer parte dos servigos, caso
estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificagdes
Técnicas.

Todos os servigos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em um Boletim de Ocorréncia ou
Diéario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes:

- Data do servigo;

- Dia da Semana;

- Servico Realizado;

- Pendéncias;

- Justificativa das Pendéncias.

32



9
Municipio de Santo Anténio do Aracangua

Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — CEP: 16.190-009 — -
Santo Anténio do Aracangué - Estado de Séo Paulo v /‘@W
Fone: (18) 3639-9000 ARACANGUA

UMIAD QUE RECONSTROL

Mo > e

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos servicos e, em
concordancia, pela fiscalizagao da obra.

O Diéario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor
dos servigos e outro para a fiscalizagdo da obra.

A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra e se responsabilizara pelos danos e
prejuizos oriundos de roubos e furtos.

Durante a execugao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a organizagdo sobre todos
os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda
que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucdo dos servicos deverdo ser
totalmente removidos no término dos mesmos e gerenciados em conformidade com o disposto no art. 10, da
Resolugéo n°. CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo previamente submetidos a
fiscalizacdo para exame e aprovacao e deverdo ser comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungoes,
objetivando-se com isso, obter 0 melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material, equipamentos,
maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras de ampliagdo da UBS.

Os servigos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se necessério, e autorizado
previamente pelo Departamento de Engenharia, ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de
semana.

Magquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servigos para execugao da obra, poderdo a critério da administracéo, ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento dos
trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores locais.

Para a fiel execugéo dos servigos ora licitados, além dos projetos, composicdes de custos, meméria de calculo e
planilha orgamentéria, deverdo também ser atendidas as recomendagfes técnicas da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, quanto & qualidade dos materiais e méo-de-obra empregados na execucdo dos
Servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o prazo previsto em
lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Ndo sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendagles previstas na
legislago vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados uniformes, bem como todos os equipamentos de
protecdo individual e coletiva, necessarios a execugao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias
que regulam a seguranga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os projetos, as especificagdes, as composigdes, os calculos, dentre outros, deverdo ser examinados com 0
maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a divida, devera a
CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisées
finais comunicadas sempre por escrito.
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As eventuais modificagdes no projeto ou substituigdes dos materiais especificados, poderdo ser aceitas desde
que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovagéo
dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 seréo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos e/ou engenheiros
da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

ACONTRATADA deveréa garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, & sua propria custa, todas as
partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados dentro do prazo de
garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de forga maior, por todo
e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for causado aos imdveis, mobiliarios,
equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados
serdo ressarcidos 8 CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverd manter preposto, aceito pela administragdo, no local da obra ou servico, para
representa-lo na execucdo do contrato. O preposto € o responsavel pela orientagdo da conduta do pessoal
terceirizado, devendo os integrantes do 6rgdo ou entidade contratante absterem-se de fazé-lo. Essa postura é de
capital importéncia para que néo se gere o vinculo de subordinagdo. A ndo ser quando o funcionario da empresa
contratada esteja cometendo falta realmente grave, que justifique a interferéncia direta e imediata do fiscal, ou
de outro servidor, todo contato com o pessoal terceirizado deve ser feito por intermédio do preposto.

4.1. VISTORIA PARA A LICITAGAO:

a) Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagbes do local de execugdo dos servigos, acompanhado de servidor designado para esse fim, com
agendamento a ser efetuado previamente, no Departamento de Engenharia, de segunda a sexta-feira, das 8:00
as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

b) A vistoria técnica ao local ndo configura restrigdo a competitividade do certame, sendo necessario a emissao
de declaragéo do licitante de que esta ciente das condigbes de execugdo dos servigos, nos termos do art. 67,
inciso VI, da Lei Federal n°. 14.133/21.

¢) O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagéo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sess&o publica.

d) Para a vistoria, o licitante ou 0 seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacdo da vistoria.

e) A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

f) A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo. Esta Declaragéo devera vir dentro do envelope de habilitagéo.

5. MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL (art. 6°, XXIIl, alinea “e”, da Lei n°. 14.133/2021).

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em até 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado na hipoteses da Lei Federal n°. 14.133/2021.
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O prazo de execugdo dos servicos fica fixado em até 03 (trés) meses, contados da data do recebimento
da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se
o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugédo dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagées do prazo da execugao da obra, provocados por fatos
alheios a vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

d) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

e) Propiciar tempo habil para prestacdes de contas do convénio.

Todas as especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia sdo de extrema importancia para o controle e a
fiscalizacdo dos servigos e ndo poderdo, em nenhuma hipétese, deixar de ser utilizados.

A execugao do objeto deverd atender as pegas técnicas dispostas nos anexos a este Termo de Referéncia.

Para a perfeita execucdo dos servigos, a contratada devera atender ao art. 67, inciso lll da Lei n® 14.133/2021,
conforme o termo de referéncia.

5.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:
5.1.— O CONTRATANTE se obriga a:

5.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o
contrato e seus anexos;

5.1.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
5.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-

se de que as solugbes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

5.1.6. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obrigacbes pela
CONTRATADA;

5.1.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143, da Lei Federal n°. 14.133, de 2021;

5.1.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.1.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

5.1.10. Adotar as medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pela CONTRATADA,
inclusive acionando assessoramento juridico em tempo habil;

5.1.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
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protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste. A Administragéo terd o prazo de 1 (um)
més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual
periodo, nos termos do art. 123, Paragrafo Unico, da Lei Federal n°. 14.133/21;

5.1.12. Cientificar o 6rgdo de representagéo judicial do Municipio para adogado das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

5.1.13. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 01 (um) més;

5.1.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo
de descumprimento de cldusulas contratuais, em atendimento ao §4°, do art. 137, da Lei Federal n°. 14.133/021;

5.1.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

5.1.16. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
5.1.17. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia

de ato da CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

5.1.18. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao;

5.1.19. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

5.1.20. Efetuar o pagamento a CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.1.21. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e
incorretas, ficando, nestes casos, o prazo indicado, que somente voltara a fluir apos a apresenta¢ao das novas
faturas corretas;

5.1.22. Notificar por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicagdo de multas previstas neste Contrato;

5.1.23. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
CONTRATADA;

5.1.24. N&o praticar atos de ingeréncia na administragéo da Contratada, tais como:

. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar- se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

II. Direcionar a contratagé@o de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

1. Promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica
para a qual o trabalhador foi contratado;

IV. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;
V. Realizar avaliagOes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
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VI. Arquivar, entre outros documentos, os projetos, especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas;

5.1.25 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 26, da Lei Federal n°. 14.133/21.

5.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

5.2.1 Executar o contrato conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com
a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

5.2.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

5.2.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

5.2.5 Vedar a utilizag&o, na execugéo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comisséo ou funcéo de confianga no drgdo Contratante, nos termos do artigo 48,
Paragrafo Unico, da Lei Federal n°. 14.133/21;

5.2.6 Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia dez do més seguinte ao da prestagao dos servigos, 0s
seguintes documentos:

1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Unido, inclusive, referente a
Seguridade Social;

2) certiddes de regularidade perante a Fazenda Estadual dos tributos pertinentes ao objeto licitado;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante a fazenda Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e
5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

5.2.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade & Contratante;

5.2.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local de realizagéo da obra.

5.2.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;
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5.2.10 Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

5.2.11 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.2.12 Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

5.2.13 Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no
prazo determinado.

5.2.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigoes de
seguranca, higiene e disciplina.

5.2.15 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

5.2.16 Néo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.2.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitago;

5.2.18 Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagéo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei Federal
n° 13.146/15.

5.2.19 Guardar sigilo sobre todas as informaces obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.2.20 Arcar com o &nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagao;

5.2.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

5.2.22 Prestar os servicos dentro dos parémetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

5.2.23 Manter os empregados nos horérios predeterminados pela contratante;

5.2.24 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

5.2.25 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentraréo
no 6rgao para a execugao do servico;
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5.2.26 Atender as solicitagdes da Contratante quanto & substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

5.2.27 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para
representa-la na execugédo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

5.2.28 Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas da Contratante;

5.2.29 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao.

5.2.30 Providenciar junto ao CREA ou ao CAU-BR as Anotagdes ou Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
n°. 6.496/77 e n°. 12.378/2010);

5.2.31 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

5.2.32 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacéo das atividades em relagéo ao cronograma
previsto.

5.2.33 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do
Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618, do Cédigo Civil.

5.2.34 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11, do Decreto n°.
5.975, de 2006, de:

(@) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

(b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e

(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

5.2.35 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

Il. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislac&o correlata;
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[1l. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°. 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n°. 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatoria.

IV Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

5.2.36 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n°. 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°. 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

l. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao érgao competente, conforme 0 caso;

l. Nos termos dos artigos 3° e 10°, da Resolugdo CONAMA n°. 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de material
para usos futuros;

b. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou
reciclagem futura;

c. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deveréo ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade comas normas técnicas especificas.

5.2.37 Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora’, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas;

5.2.38. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construg¢do Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, todas de 2004.

5.2.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

| Qualquer instalag&o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissédo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n°. 382, de 26/12/2006, e legislagao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
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Il. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n°. 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

1. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°. 1, de 19/01/2010, dever&o ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existr a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de pregos os custos correspondentes;

5.2.40 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou
incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra.

5.2.41 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referéncia e demais documentos anexos;

5.2.42 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (energia
elétrica, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais e concessionérias de servigos
publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite- se,
Licenca Ambiental de Operagao, etc.);

5.2.43 No caso de execugao de obra:

|. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencéo Coletiva relativa & categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regi@o mais proxima;

Il. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria néo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

lll. Aceitar a extingdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo néo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugio do
contrato;

IV. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

V. Apresentar a comprovagéo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucgdo do contrato;

VI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retengdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo quitagéo
das obrigacOes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que a contratante efetue o pagamento
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das obrigagOes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugéo dos servigos
objeto do contrato;

VII. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

5.2.44 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°. 1845, de 22
de novembro de 2018, se for o caso.

5.2.45. A CONTRATADA arcara com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a
execucdo da obra, ndo decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de
custos superiores aos indices de reajuste contratual.

5.2.46. A CONTRATADA arcara com os prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou
outros decorrentes de fenémenos climaticos.

5.2.47. Ser&o aplicados critérios e parametros técnicos em observancia a NBR 9050/2020, na questao
de acessibilidade.

5.2.48. Apresentar ensaios dos materiais utilizados, efetuado por laboratério, se necessario.
5.3. DA SUBCONTRATACAO:

5.3.1. Nao sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual
5.4. DA FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO:

5.4.1. - Homologado o resultado da licitagao, o licitante sera convocado para apresentar a garantia nas
modalidades do item 5.4.11 dentro do prazo estipulado no item 5.4.12 e 5.4.12.1, tera o adjudicatario o prazo de
até 05 (cinco) dias Uteis, contados da apresentacdo da garantia, para assinar do Contrato, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sangbes previstas neste Edital.

5.4.2. - Alternativamente a Administragdo podera encaminhar o contrato para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinado e devolvido
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

5.4.3. - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato podera ser prorrogado
uma unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada,
e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragéo.

5.4.4. Sera facultado a Administragdo, quando o convocado néo assinar o termo de contrato ou ndo
aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragao do contrato nas condigdes propostas pelo licitante
vencedor.

5.4.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagdo para a
contratagao, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.4.6. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do 5.4.4, deste termo de
referéncia, a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital,
podera:

| - convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificagdo, com vistas a
obteng&o de pre¢o melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario;
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Il - adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociagéo de melhor condigao.

5.4.7. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitara a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade
licitante, sujeitando-o as seguintes penalidades:

| - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obriga¢do ndo cumprida; OU
Il - Pagamento correspondente & diferenga de prego decorrente de nova licitagdo para o mesmo fim; E

Il - A aplicagéo de impedimento de licitar ou contratar com o municipio de Santo Antonio do Aracangud,
pelo prazo maximo de 03 (trés) anos, conforme previsto no artigo 156, inciso Ill, §4°, da Lei Federal n°.
14.133/2021.

5.4.8. A regra do item 5.4.7 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do
inciso |, do item 5.4.6, deste termo de referéncia.

54.9. Sera facultada a Administracdo a convocacdo dos demais licitantes classificados para a
contratacdo de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de extingao contratual,
observados os mesmos critérios estabelecidos itens 5.4.4 e 5.4.6, deste termo de referéncia.

5.4.10. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 96, da Lei Federal
n°. 14.133/2021, com restituicdo imediata apos fiel execugédo do contrato, nos termos do art. 100, da referida Lei,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

5.4.11. A garantia poderé ser prestada por uma das seguintes modalidades:

| - caucéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou institui¢o financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizag&o custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

5.4.12. A empresa tera o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
contratante, da homologagéo do certame, mediante convocagao, para apresentar comprovante de prestacéo de
garantia, podendo optar pelas hipdteses do item 5.4.11, deste termo de referéncia.

54.121. Se a empresa optar pela modalidade do inciso Il, do item 5.4.11, o prazo de
apresentacdo da garantia sera de até 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagdo anterior &
assinatura do contrato (§ 3° do artigo 96, da Lei Federal n°. 14.133/2021).

5.4.13. A inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por
cento).

5.4.14. O atraso injustificado fard com que a empresa perca o direito a contratagdo, podendo a
administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a celebragéo do contrato,
nos termos dos itens 5.4.4 e 5.4.6.
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5.4.15. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

. Prejuizos advindos do nédo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

Il. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;

1. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

IV. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

5.4.16. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

5.4.17. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica de
caugao, com corregdo monetaria.

5.4.18. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

5.4.19. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827, do Cddigo Civil e ter autorizagdo do Banco Central do Brasil.

5.4.20. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal, caso haja prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situa¢do ou renovada,
seguindo os mesmos parédmetros utilizados quando da contratacéo.

5.4.16 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

5.4.17 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

5.4.18 Seré considerada extinta a garantia:

|. Com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

5.4.19 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com 0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

5.4.20 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Termo de Referéncia e no Contrato.

5.4.21. Podera haver substituicdo entre modalidades de garantia, durante a vigéncia do Contrato, desde
que previamente aprovada pelo Municipio de Santo Anténio do Aracangua/SP.

5.5 - DA EXTINGAO CONTRATUAL:
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5.5.1. Constituirdo motivos para extingao do contrato, a qual devera ser formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situacoes:

5.5.2. Nao cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais, de especificagdes, de
projetos ou de prazos;

5.5.3. Desatendimento das determinagbes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

5.5.4. Alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

5.5.5. Decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

5.5.6. Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;

5.5.7. Razbdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

5.5.8. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz
(se for o caso).

5.6. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipéteses:

5.6.1. Supressao, por parte da Administracdo, que acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além
do limite permitido no art. 125, da Lei Federal n°. 14.133/21;

5.6.2. Suspenséo de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior a 3
(trés) meses;

5.6.3. Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatorio de indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e
outras previstas;

5.6.4. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

5.6.5. Nao liberagdo pela Administragéo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugéo
de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a
atraso ou descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato & Administragdo relacionadas a
desapropria¢do, a desocupacéo de areas publicas ou a licenciamento ambiental (quando for o caso).

5.6.6. As hipoteses de extingéo a que se referem os itens 5.6.2, 5.6.3 e 5.6,4 desta clausula observardo
as seguintes disposigoes:

5.6.6.1. Nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

5.6.6.2. Assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacbes assumidas até a normalizacdo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d”, do inciso Il, do caput, do art. 124, da Lei
Federal n°. 14.133/21.
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5.7. A extingdo do contrato podera ser:

5.7.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

5.7.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolucéo
de disputas, desde que haja interesse da Administragéo;

5.7.3. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cladusula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por deciséo judicial.

5.7.4. A extin¢do determinada por ato unilateral da Administragao e a extingdo consensual deverdo ser
precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo
processo.

5.8. Quando a exting¢ao decorrer de culpa exclusiva da Administragao, o contratado sera ressarcido pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolugdo da garantia (quando houver);
Il - pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extingao;
Il - pagamento do custo da desmobilizagéo (se for o caso).

5.9. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das
sangoes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

| - assungao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administragao (se for 0 caso);

Il - ocupagdo e utilizagdo do local, das instalagbes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugéo do contrato e necessarios a sua continuidade (se for o caso);

Il - execugéo da garantia contratual (se for o caso) para:

a) ressarcimento da Administragéo Publica por prejuizos decorrentes da néo execugao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) pagamento das multas devidas a Administragéo Publica;

d) exigéncia da assungéo da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;

IV - retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados & Administragao
Publica e das multas aplicadas.

5.9.1. A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il, do caput, deste item, ficara a critério da
Administragao, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execucéo direta ou indireta (se for 0 caso).

5.9.2. Na hipétese do inciso Il, do caput, deste item, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa
do diretor municipal competente, conforme o caso.
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5.10. INADIMPLEMENTO E SANGOES - O licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infragoes:

5.10.1 - O procedimento para a apuragao de infracdes e aplicacdo de san¢des administrativas no &mbito
do Poder Executivo Municipal de Santo Anténio do Aracangua, de que trata a Lei Federal n°. 14.133, de 2021, e
estabelece outras providéncias, estdo disciplinadas no Decreto Municipal n°. 3.487/2021, que fara parte
integrante deste Termo de Referéncia, do edital e minuta do contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIll, alinea “f”, da Lei n°. 14.133/21)

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei Federal n°. 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total
ou parcial (Lei n°. 14.133/2021, art. 115, caput).

6.1.1. E proibido & Administracéo retardar imotivadamente a execucdo de obra ou servigo, ou de suas
parcelas, inclusive na hiptese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no érgéo ou
entidade contratante (Lei n°. 14.133/2021, art. 115, § 1°).

6.1.2. Nas contratagbes de obras e servicos de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo
licenciamento ambiental for da Administragdo, a manifestagdo prévia ou licenga prévia, quando cabiveis,
deverdo ser obtidas antes da divulgacéo do edital (Lei n°. 14.133/2021, art. 115, § 4°).

6.1.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila (Lei n° 14.133/2021, art. 115, § 5°).

6.1.4. Nas contratagdes de obras, verificada a ocorréncia do disposto no item 6.1.3 por mais de 1 (um)
més, a Administragéo devera divulgar, em sitio eletrénico oficial € em placa a ser afixada em local da obra de
facil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela
inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugdo (Lei n°.
14.133/2021, art. 115, § 6°).

6.1.5. Os textos com as informagdes de que trata o item 6.1.4 dever&o ser elaborados pela Administragéo
(Lein°. 14.133/2021, art. 115, § 7°).

6.2. Ao longo de toda a execugdo do contrato, o contratado devera cumprir a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas (Lei n°. 14.133/2021, art. 116), quando for o caso.

6.2.1. Sempre que solicitado pela Administragdo, o contratado deverd comprovar o cumprimento da
reserva de cargos a que se refere o item 6.2, com a indicagdo dos empregados que preencherem as referidas
vagas (Lei n°. 14.133/2021, art. 116, § Unico).

6.3. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Administracdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei
Federal n° 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratagéo de terceiros para assisti-los e
subsidia-los com informagdes pertinentes a essa atribuigdo (Lei n°. 14.133/2021, art. 117).

6.3.1. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n°.
14.133/2021, art. 117, § 1°).

6.3.2 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes, a situa¢do que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n°.
14.133/2021, art. 117, § 2°).
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6.3.3. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno
da Administracéo, que deverao dirimir dividas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na
execucao contratual (Lei n°. 14.133/2021, art. 117, § 3°).

6.3.4 Na hipbtese da contratagéo de terceiros prevista no caput do item 6.3, deverao ser observadas as
seguintes regras (Lei n°. 14.133/2021, art. 117, § 4°):

| - a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela
precisdo das informagdes prestadas, firmara termo de compromisso de confidencialidade e ndo poderé exercer
atribuicao prépria e exclusiva de fiscal de contrato;

Il - a contratacdo de terceiros ndo eximird de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das
informagdes recebidas do terceiro contratado.

6.4. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execugao do contrato (Lei n°. 14.133/2021, art. 118).

6.5. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total
ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua
execucdo ou de materiais nela empregados (Lei n°. 14.133/2021, art. 119).

6.6. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em razao
da execucdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo contratante (Lei n°. 14.133/2021, art. 120).

6.7. Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do contrato (Lei n°. 14.133/2021, art. 121).

6.7.1. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais néo
transferird @ Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e nao podera onerar o objeto do contrato
nem restringir a regularizagdo e o uso das obras e das edificacdes, inclusive perante o registro de imovesis,
ressalvada a hipbtese prevista no 6.7.2 deste termo (Lei n°. 14.133/2021, art. 121, § 1°).

6.7.2. Exclusivamente nas contratacbes de servicos continuos com regime de dedicagao exclusiva de
mé&o de obra, a Administragdo respondera solidariamente pelos encargos previdenciarios e subsidiariamente
pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes do contratado
(Lei n° 14.133/2021, art. 121, § 2°).

6.7.3. O recolhimento das contribui¢des previdenciarias observara o disposto no art. 31, da Lei Federal n°.
8.212, de 24 de julho de 1991 (Lei n°. 14.133/2021, art. 121, § 5°).
6.8. A Administracdo terd o dever de explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes
relacionadas a execugdo dos contratos regidos por esta Lei, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do contrato (Lei n°.
14.133/2021, art. 123).

6.9. Salvo disposigéo legal ou clausula contratual que estabelega prazo especifico, concluida a instrugdo do
requerimento, a Administragao tera o prazo de 1 (um) més para decidir, admitida a prorroga¢do motivada por
igual periodo (Lei n°. 14.133/2021, art. 123, Paragrafo tnico).

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO (Art.6°, Inciso XXIlI, alinea “g”, da Lei n°. 14.133/2021)
7.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do

recebimento e aceite da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com a execugao do cronograma fisico-financeiro,
conforme disposto no artigo 25, da Lei n°. 14.133/21 e repasse dos recursos pelo Governo Federal.
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7.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas serdo desempenhados conforme ordem cronologica,
nos termos do art. 141, da Lei n°. 14.133/2021.

7.2. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do ATESTO do referido Boletim de Medigdo — BM, pela
fiscalizacdo da Obra, em conformidade com os servigos executados, conforme projetos, planilha orgamentaria e
memoriais e especificagdes técnicas.

7.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68, da Lei
n° 14.133/2021.

7.4. Constatando-se, junto aos sitios eletronicos oficiais, a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 91, § 4°, da Lei n°. 14.133/2021.

7.5. A cada pagamento ao fornecedor, a Administracdo Contratante realizara consulta para verificar a
manutencao das condi¢des de habilitagéo, observadas as seguintes condigdes:

|. Constatando-se situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o fornecedor regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa;

ll. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, a critério da
Administracao;

lll. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administracdo devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragéo, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

IV. Persistindo a irregularidade, a Administragao devera adotar as medidas necessarias a extingao dos
Contratos em execugao, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada a Contratada a
ampla defesa;

V. Havendo a efetiva prestagdo de servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela extingdo contratual, caso o fornecedor ndo regularize sua
situacdo junto a Contratante; e

VI. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade do 6rgdo ou entidade
contratante, ndo sera extinto o contrato em execugdo com empresa ou profissional que estiver irregular nos
termos acima.

7.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

. O prazo de validade;

[I. A data da emissao;

I1l. Os dados do contrato e do érgdo contratante;
IV. O periodo de prestagéo dos servigos;

V. O valor a pagar; e a
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VI. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.7. Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa,
o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagéo da regularizagdo da situagao, ndo acarretando qualquer
onus para a Contratante;

7.8. Sera efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

. Nao produziu os resultados acordados;
1. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

[1I. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servico, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.10. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente.

7.11 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugdo do contrato, a contratante comunicaréd o fato & contratada e reteré o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.

7.11.1. Na hipotese prevista no item anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacbes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderé efetuar 0 pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto do contrato.

7.12. O contrato podera ser extinto por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.
7.13. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO néo tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples (IN N° 5, de 26 de maio de
2017).
. 7.13.1. O valor dos encargos sera calculado pela formula:

EM=1x N x VP, onde:

EM = Encargos moratérios devidos;

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438

N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagao em atraso.
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| = indice de compensagio financeira = 0,00016438; assim apurado:
| =(TX +100) + 365

|'= (6 +100) + 365

| =0,00016438

7.14. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

a) A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

b) Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de
calculo detalhada.

c) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

d) A Contratada também apresentara, a cada medic&o, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

e) O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalizagdo, apés a entrega da
documentagéo acima, da seguinte forma:

f) A contratante realizara inspegdo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar
a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

g) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacéo dos servicos e da realizagao da obra.

h) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagéo néo atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. O recebimento
provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

i) A aprovagdo da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

j) No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

k) Quando a fiscalizag&o for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro,
a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugédo do contrato, em relagdo a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necesséarios, devendo encaminhad-los ao Diretor do
Departamento de Engenharia, para recebimento definitivo.
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) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do relatério circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

m) Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

n) No prazo de 90 dias a partir do recebimento provisorio dos servicos, o Diretor de Engenharia, devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

0) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

p) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

q) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo.

r) O recebimento provisério ou definitivo do objeto nédo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugéo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposicdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

s) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificagbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

7.15. REAJUSTE

7.15.1. Os pregos s&o fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses contado da data limite para a
apresentagao das propostas.

7.15.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de 12 meses, aplicando-se o indice nacional construcéo
civil = INCC-M, publicado FGV, més da data da proposta, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 meses sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.15.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo
referente ao reajustamento de pre¢os do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.15.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.15.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

7.15.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.15.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR (art. 6° inciso XXIll, alinea ‘h’, da Lei n°.
14.133/2021)

8.1. Forma de selecao e critério de julgamento da proposta
8.1.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento licitatorio na

modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei n°.
14.133/2021.

8.2. Modo de disputa

8.2.1. Modo de disputa — Aberto e Fechado
8.3. Regime de execugao

8.3.1. O regime de execugao do contrato sera a Empreitada por Prego Global.
8.4. Critérios de aceitabilidade de pregos

8.4.1. O critério de aceitabilidade de pregos serd o valor global estimado para a contratagao,
respeitado os valores unitarios.

8.5. Exigéncias de habilitacao

8.5.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal, social e trabalhista so as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

8.6. Qualificagao Econdmico-Financeira
8.6.1. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor serao previstos no edital.
8.7. Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos serao:
a) Apresentar Certidao de Registro de pessoa juridica, dentro do prazo de validade, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome
da licitante, com validade na data da abertura da presente licitagéo
b) Apresentar Comprovagédo do responsavel técnico, podendo se dar mediante contrato social, registro
na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a contratacdo de

profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execugédo dos
Servicos.

c) Indicagdo das instalagdes, aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para a
realizagdo do objeto da licitagdo, caso seja declarada vencedora do certame;

d) A comprovacao de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional sera verificada com a
apresentagdo de no minimo um atestado de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, necessariamente em nome do licitante e no nome do profissional, devidamente
registrado(s) no CREA ou CAU no(s) qual(ais) se comprove(m), a execugdo de servigcos equivalentes ou
similares em caracteristicas aos constantes da planilha or¢amentaria desta licitagcdo, observados os
seguintes quantitativos minimos:

a) ESTACA CONCRETO PRE MOLDADQ = 20/25T........ccoursmummmmnmssmssmsssmsssssssssssssssssssssssssessssees 72 m;
b) FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM.........coourmmrmmmmmmssmsresssssassssanens 53,28 m2;
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¢) ARMADURA EM BARRA DE AGOCA-50(A 0u B)fyk=500MPa........cccererrsrrresseeeessne 640,80 kg;

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (Art.6°, Inciso XXIII, alinea “i”, da Lei n°. 14.133/2021)

O Valor estimado para a contratagdo ¢ de R$ 179.076,80 (Cento e setenta e nove mil, setenta e seis
reais e oitenta centavos), conforme planilha orcamentaria realizada pelo Departamento de Engenharia, com
base nas tabelas CDHU DER.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA (Art.6°, Inciso XXIII, alinea j”, da Lei n°. 14.133/2021)
10.1. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagao:
DEPARTAMENTO DE VIAS PUBLICAS

Funcional Programatica: 26.782.0013-2.036
Ficha 347 — C.D. N° 4.4.90.51.02
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ANEXO IIl - MODELO CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS
Modalidade: Concorréncia Eletronica
NUmero: 12026
A Prefeitura Municipal de Santo Antdnio do Aracangua/SP
Razéo Social da Empresa:
CNPJ N°:
. Estadual:
[. Municipal:
Endereco:
Telefone: (XX)
E-mail:
Banco:
Agéncia:
Conta Corrente:
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugdo dos servigos de ...........cc........ , pelo preco global de R$
( ), para execugdo em ( ) dias consecutivos, conforme Planilha de Pregos anexa.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam
influir direta ou indiretamente no custo de execugao dos servigos, €, ainda, as despesas relativas a mobilizacdo e
desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo
em relagdo a Prefeitura Municipal de Santo Anténio do Aracangud.

Na execugao dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagbes das normas técnicas brasileiras ou
qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendagdes e instrugdes do
Orgéo de Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Santo Antdnio do Aracangua, assumindo, desde j4, a integral
responsabilidade pela perfeita realizagéo dos trabalhos, de conformidade com as especificacdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data de abertura da licitag&o.

Foram utilizados em nosso orgamento a Taxa de BDI de xx,xx% e Encargos Sociais de xx,xx%. Caso nos seja
adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no
documento de convocagdo, indicando para esse fim o Sr°. , Carteira de Identidade n°.
, Orgéo Expedidor SSP/____, e CPF n° , como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e
nossa plena concordancia com as condicoes estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.

Local, de de 2026.

Razéo Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nédo serdo aceitas declaragdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.

56



9
Municipio de Santo Anténio do Aracangua

Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — CEP: 16.190-009 -
Santo Anténio do Aracangué - Estado de Séo Paulo v /‘@W

Fone: (18) 3639-9000 T T T

ANEXO IV - MODELO DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: 12026

A Prefeitura Municipal de Santo Antdnio do Aracangua/SP
Prezados Senhores,

(Identificagdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido da
empresa (Identificacdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), declara, sob as penas da
lei, em especial 0 art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

° A proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA __ /2026 foi elaborada de
maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o contelido da proposta ndo foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da CONCORRENCIA ELETRONICA __ /2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

° _A intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagéo CONCORRENCIA
ELETRONICA /2024 néo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato da CONCORRENCIA ELETRONICA ___ /2026,, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

° Que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciséo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA ELETRONICA /2026 quanto a participar ou nédo da
referida licitagao;

e Queo contelido da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA PUBLICA /12026
n@o sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da CONCORRENCIA ELETRONICA____ /2026 antes da adjudicagéo do objeto da referida
licitag&o;

° Que o conteido da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA
/12025 n&o foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da (drgéo licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

° Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e
informagdes para firma-la.

Local, de de 2026.

Razéo Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nédo serdo aceitas declaragdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: /2026

(Nome da pessoa juridica) , CNPJ n°. , sediada (enderego completo)
, neste ato, representada legalmente por (nome e qualificagdo do representante legal)
, declara sob as penas da lei:

Cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos
termos do art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara, ainda, ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais.

Local, de de 2026.

Raz&o Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nao serdo aceitas declaragdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.

Santo Anténio do Aracangué - Estado de Séo Paulo \ 7 /‘@
ARACANGUA

sTadt
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ANEXO VI - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA/ DECLARAGAODE RESPONSABILIDADE

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: 12026

OBJETO: construgdo do Centro de Transtorno do Espectro Autista — TEA NO MUNICIPIO DE SANTO
ANTONIO DO ARACANGUA, CONFORME ANEXO I".

Assinalar 1 (uma) Opcéo:
( ) Atestamos, para o fim de participar no presente certame, que a empresa visitou e tomou conhecimento
das condi¢bes do local onde serdo executadas as obras, tomando ciéncia de todos os aspectos que possam

influir direta ou indiretamente na execugao das obras objeto da licitagéo epigrafada, em atendimento ao edital.

Funcionario/representante da licitante que efetuou a visita: RGn° ,

( ) Declaramos que a empresa NAO efetuou a visita técnica no local onde seréo executadas as obras,
mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os servicos em conformidade com todas as
condicdes e exigéncias estabelecidas nesta licitagdo, em atendimento ao edital.

Local, de de 2026.

Razao Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nao serdo aceitas declaragbes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferenciaimente em
papel timbrado da empresa licitante.

Santo Anténio do Aracangué - Estado de Séo Paulo v /‘@W
ARACANGUA

UMIAD QUE RECONSTROL
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ANEXO VIl - MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA PARA HABILITAGAO;
Modalidade: Concorréncia Eletrénica
Numero: /2026
Aempresa .......coveeeeiienenens ,inscrito no CNPJ n° ............. , por intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.)

................................ , portador(a) da Carteira de Identidade n° ............... € do CPF n® ...
DECLARA:

a) que atende as exigéncias do edital e que cumpre plenamente aos requisitos de habilitagao exigidos no Edital
da Concorréncia acima identificada;

b) que esta ciente e concorda com as condigBes contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicio Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

) que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢éo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ( )
Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

d) que inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, bem como que se
compromete a comunicar ocorréncia de fatos supervenientes;

e) que esta ciente da obrigacdo de manter o enderego da empresa atualizado junto ao TCESP, e de que as
notificagbes e comunicagdes formais decorrentes da execugéo do contrato serdo efetuadas no enderego que
constar em seu predmbulo. Caso a empresa ndo seja encontrada, sera notificada pelo Diario Oficial do Estado
de Sé&o Paulo;

f) que esta ciente sobre a observacédo das disposi¢des da Lei Federal n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei
Geral de Protegdo de Dados Pessoais), e alteragdes, quando do tratamento de dados pessoais e dados
pessoais sensiveis a que tenha acesso, para 0 propdsito de execucdo e acompanhamento do Contrato, nédo
podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratagéo,
a ndo ser por for¢a de obrigagao legal ou regulatéria;

g) que no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a administragao
publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento,
conforme art. 4°, § 2° da Lei Federal n° 14.133/2021; (especifica para ME/EPP);

h) que ndo possui, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do Art. 1° e no inciso Il do Art. 5° da Constituigdo Federal;

i) que conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, esté ciente do cumprimento da
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que,
se aplicado ao numero de funcionarios da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade previstas na
legislacao.

j) inexistir parentesco até 3° grau com o prefeito, vice-prefeito, pregoeiro, equipe de apoio e advogado
parecerista.
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k) lei que ndo possui em seu quadro societario, servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou
de economia mista.

) que 0 CNAE n° ( ) representa a atividade de maior receita da empresa.

m) ndo possuir em seu quadro de pessoal qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder
executivo da Prefeitura Municipal de Santo Anténio do Aracangua/SP, exercendo fungdes técnicas, gerenciais,
comerciais, administrativas ou societarias.

n) estar ciente da obrigacdo de manter o endereco da empresa atualizado junto ao TCESP, e de que as
notificacdes e comunicagdes formais decorrentes da execugdo do contrato serdo efetuadas no enderego que
constar em seu predmbulo. Caso a empresa néo seja encontrada, sera notificada pelo Diario Oficial do Estado
de Sé&o Paulo.

Local, de de 2026.

Razao Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nao serdo aceitas declaracdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO VIIl - MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO /2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 12026

CONTRATO N° 12026

CONTRATO PARA PRESTA(}f\O DE SERVICOS, QUE ENTRE S| CELEBRAM DE UM LADO O MUNICIPIO
DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA E DO OUTRO A
EMPRESA

Pelo presente contrato o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, Estado de Sao Paulo, Pessoa
Juridica de Direito Publico Interno, situada na Rua Dr. Pio Prado, n°® 285, Centro, nesta cidade de Santo Antdnio
do Aracangua, Estado de S&o Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 59.764.399/0001-20, neste ato representada pelo
Sr. Prefeito Municipal, o Sr. LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO, , de agora em diante denominado

CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa , inscrita no CNPJ n°

com sede na Rua/Av. , n° , Bairro ,ha
cidade de , Estado de , CEP neste ato representada por
seu/sua representante legal, o(a) Sr(a). , portador da cédula de
identidade RG n° e do CPF n° doravante denominada
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo, decorrente do resultado da Licitagdo na
modalidade Concorréncia Eletrénica n.® ___ /2026, ou dele originaria, com valores estimados constante do
Processo Administrativo n.° 12026, nos termos da Lei 14.133, de 2021, legislagdo correlata e demais

normas que regem a matéria, com todas as suas pegas, Edital Convocatorio, Termo de Referéncia,
Anteprojetos, Despachos, Pronunciamentos, Proposta de Pregos (Inicial e Realinhada), Ata da Sesséo Publica
de Concorréncia, Mapa de lances e pareceres, todos integrantes e inseparaveis deste instrumento, como se
transcritos estivessem, mediante as clausulas e condi¢des adiante estipuladas e que reciprocamente outorgam e
aceitam.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA VINCULAGAO AO EDITAL E A PROPOSTA

1.1 Constitui 0 objeto do presente contrato, a CONTRATAGAO DE EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL
PARA EXECUGAO DE OBRAS DE RECONSTRUGAO DE UMA CABECEIRA EM CONCRETO ARMADO “DA
PONTE” NA ESTRADA MUNICIPAL DO GENEROSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
DO ARACANGUA, A SER EFETUADA E EXECUTADA DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIGOES,
QUANTIDADES E ESPECIFICAGOES CONSTANTES DESTE EDITAL E DE SEUS ANEXOS, com
fornecimento de materiais, mdo de obra e equipamentos necessarios, conforme memorial descritivo, planilha
orcamentaria e projetos, e condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas, neste Contrato, no Edital e no
Termo de Referéncia.

1.2 As caracteristicas e especificagdes do objeto deste contrato estdo devidamente inseridas no Termo de
Referéncia, complementando com a Proposta de Pregos, que sdo pegas integrantes e inseparaveis dessa
avenca.
1.3 Vinculam esta contratacdo, independente de transcrigéo:

1.3.1 O Edital da Concorréncia Publica n.° 12026;

1.3.2 O Termo de Referéncia;

1.3.3. Projetos;

h.

Municipio de Santo Anténio do Aracangua

Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — CEP: 16.190-009 — _
Santo Anténio do Aracangué - Estado de Séo Paulo v /‘@W

ARACANGUA

MIAD QUE RECONS
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1.3.4 A Proposta da Contratada; |
1.3.5 Ata da Sesséo Publica de Concorréncia (onde consta o valor final ofertado);
1.3.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4 O regime de execugdo do presente contrato é o de empreitada por prego global.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor global para a empreitada contratada é de R$ ( ), conforme proposta da

empresa.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA CONTRATUAL E DE EXECUGAO DOS SERVICOS

3.1. O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado nas hipdteses da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.2. O prazo de execugdo dos servicos fica fixado em 03 (trés) meses, contados da data do recebimento da
Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do
inicio e incluindo-se o do vencimento.

3.2.1 O prazo de vigéncia da execugao sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

4.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas no Termo de Referéncia e em sua proposta;

4.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados;

4.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

4.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinagdes em vigor;

4.5. Vedar a utilizagéo, na execugéo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comiss&o ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 48, Paragrafo Unico a
Lei Federal 14.133/2021;

4.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia dez do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, 0s
seguintes documentos:

1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, referente a Seguridade
Social;
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2) certiddes que comprovem a regularidade com a Fazenda Estadual e perante a fazenda Municipal do
domicilio ou sede do contratado;

3) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
4) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

4.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacées previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

4.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local de realizagdo da obra.

4.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagbes, em
condigbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

4.10. Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos & execucéo do
empreendimento.

4 .11. Paralisar, por determinagéo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

4.12. Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a
execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato, responsabilizando-se por danos e prejuizos oriundos de
roubos e furtos.

4.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

4.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de
seguranca, higiene e disciplina.

4.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

4.16. Nao permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

4.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagao e qualificagéo exigidas na licitagéo;

4.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

4.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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4.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagéo;

4.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Contratante;

4.22. Prestar os servicos dentro dos parémetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendaces aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

4.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;
4.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

4.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo
para a execucao do servico;

4.26. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicio dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a
execucdo do servigo, conforme descrito neste contrato e termo de referéncia;

4.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para representa-la
na execucéo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

4.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas da Contratante;

4.29. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

4.30. Providenciar junto ao CREA ou ao CAU-BR as Anotagfes ou Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n.°
6.496/77 e n.° 12.378/2010);

4.31. Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

4.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes
sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de
trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscaliza¢&o e situagéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

4.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cédigo Civil.

4.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
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(b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e

(c) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

4.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasiao da respectiva medigao, mediante a apresenta¢do dos seguintes documentos, conforme o caso:

|. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

Il. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricio for obrigatoria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

[1l. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatdria.

IV Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

4.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e 3°, da Instrugéo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

|. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao érgéo competente, conforme o caso;

Il. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de material
para usos futuros;

b. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagcao ou
reciclagem futura;

c. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverao ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade comas normas técnicas especificas.
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4.37. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originérios da contratacdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas néo licenciadas;

4.38. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR n. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.39 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

l. Qualquer instalag&o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emiss&o pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Il. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

1. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de pregos os custos correspondentes;

4.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugédo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

4.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e
demais documentos anexos;

4.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (energia elétrica,
etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais € municipais e concessionérias de servigos publicos
para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite- se, Licenca
Ambiental de Operagao, etc.);

4.43. No caso de execugao de obra:

|. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengédo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e n&o havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profisséo de natureza similar da regido mais proxima;

Il. Aceitar que a Administragdo Publica n&o se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria nédo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade;
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lIl. Aceitar a extingdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagcdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugio do
contrato;

IV. A Contratada reconhece a sua responsabilidade exclusiva sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

V. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucéo do contrato;

VI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retencdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo quitagao
das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto
do contrato;

VII. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

VIIl. Quando autorizado pela Administragdo, subcontratar somente empresas que aceitem
expressamente as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

4.44. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucio Normativa RFB n° 1845,
de 22 de novembro de 2018, se for o caso.

4.45. A CONTRATADA arcara com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugéo da
obra, ndo decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores
aos indices de reajuste contratual.

4.46. A CONTRATADA arcara com os prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros
decorrentes de fendmenos climaticos.

4.47. Cumprir com outras obrigacdes previstas no item 5.2 do Termo de Referéncia anexo a este contrato, que é
peca integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
5.1.- O CONTRATANTE se obriga a:

5.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

5.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
5.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugédo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as

solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
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5.6. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela CONTRATADO;

5.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugédo
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto,
quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°

14.133, de 2021;

5.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execucdo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

5.10. Adotar as medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigaces pela CONTRATADA, inclusive
acionando assessoramento juridico em tempo habil;

5.11. Explicitamente emitir decis&o sobre todas as solicitagbes e reclamacdes relacionadas & execucéo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste. A Administragao tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data
do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo, nos termos do
art. 123, paragrafo Unico da Lei n° 14.133, de 2021;

5.12. Cientificar o 6rgéo de representacéo judicial do Municipio para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

5.13. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 01 (um) més;

5.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais, em atendimento ao §4° do art. 137 da Lei n°® 14.133, de 2021;

5.15. Fornecer por escrito as informag6es necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
5.16. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

5.17. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da

CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

5.18. Previamente a expedicéo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao;

5.19. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

5.20. Efetuar o pagamento a CONTRATADO do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma e
condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.21. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e incorretas,
ficando, nestes casos, o prazo indicado, que somente voltara a fluir apés a apresentagdo das novas faturas
corretas;

5.22. Notificar por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicagdo de multas previstas neste Contrato;

5.23. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela CONTRATADA,;

5.24. Cumprir com outras obrigagdes previstas no item 5.1 do Termo de Referéncia anexo deste Contrato.
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CLAUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS E DO RECEBIMENTO DA OBRA.

6.1. Apos a liberagdo do recurso em conta, os pagamentos serdo efetuados por etapas, no prazo de até 30
(trinta) dias da data de apresentagdo dos documentos de cobranga, apés cada medi¢do, conforme cronograma
fisico financeiro, até a entrega final do objeto contratado, atestada e aprovada pelo CONTRATANTE, mediante
laudo técnico e medigdes de cada etapa do engenheiro responsavel da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do
Aracangua/SP

6.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas serdo desempenhados conforme ordem cronologica,
nos termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021.

6.1.1.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia em conta corrente indicados pelo contratado.

6.1.1.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

6.1.1.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributéria prevista na legislagéo
aplicavel.

6.1.1.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo
vigente.

6.1.1.5. A Contratada fica obrigada a proceder a reten¢do do Imposto de Renda na Fonte, sob
a aplicagdo das aliquotas previstas no Anexo I, da Instrugdo Normativa n° 1.234 da Receita Federal do
Brasil, editada nos termos do art. 64 da Lei Federal n. 9.430/96 e orientacdo da RFB disposta no
MAFON Verséo 2023, aplicado por extens&o aos pagamentos realizados por esta municipalidade.

6.1.1.6. As retencbes deverdo ser realizadas no momento do pagamento dos valores
decorrentes da prestagdo dos servigcos ou do fornecimento dos bens contratados, uma vez atestados e
liquidados, mediante recolhimento aos cofres municipais, nos termos do inciso | do artigo 158 da
Constituicdo de 1988.

6.1.1.7. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencgao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado & apresentacdo de
comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

6.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do ATESTO do referido Boletim de Medigdo — BM, pela
fiscalizagdo da Obra, em conformidade com os servigos executados, conforme projetos, planilha orgamentaria e
memoriais e especificagdes técnicas.

6.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou @ documentag&o mencionada no art. 68 da Lei
n°® 14.133/2021.

6.4. Constatando-se, junto aos sitios eletronicos oficiais, a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 91, § 4° da Lei n° 14.133/2021.

6.5. A cada pagamento ao fornecedor, a Administracdo Contratante realizard consulta para verificar a
manutengao das condi¢des de habilitagao, observadas as seguintes condicdes:
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|. Constatando-se situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o fornecedor regularize sua situagéo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa;

ll. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, a critério da
Administragao;

1. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragéo devera
comunicar aos 0Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragéo, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

IV. Persistindo a irregularidade, a Administrag@o devera adotar as medidas necessarias a rescisao dos
Contratos em execucado, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada a Contratada a
ampla defesa;

V. Havendo a efetiva prestagdo de servicos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo contratual, caso o fornecedor ndo regularize sua
situacdo junto a Contratante; e

VI. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do 6rgdo ou entidade
contratante, ndo serd extinto o contrato em execug¢do com empresa ou profissional que estiver irregular nos
termos acima.

6.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

. O prazo de validade;

Il. A data da emisséo;

1. Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

IV. O periodo de prestagéo dos servigos;

V. O valor a pagar; e a

VI. Eventual destaque do valor de retenges tributarias cabiveis.
6.7. Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa,
0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagéo da situagao, ndo acarretando qualquer

onus para a Contratante;

6.8. Sera efetuada a reteng&o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

|. Ndo produziu os resultados acordados;
Il. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

[1I. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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6.9. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

6.10. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentérias vigente.
6.11. O contrato podera ser extinto por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.
6.12. No caso de atraso de pagamento, desde que 0 CONTRATADO nao tenha concorrido de alguma forma
para tanto, seréo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento
ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples (IN N° 5, de 26 de maio de 2017).

6.12.1. O valor dos encargos sera calculado pela formula:

EM=1xN x VP, onde:

EM = Encargos moratérios devidos;

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438

N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagdo em atraso.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438; assim apurado:

| = (TX +100) + 365

| = (6 +100) + 365

| =0,00016438
6.13. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

a) A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

b) Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de
calculo detalhada.

c) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

d) A Contratada também apresentara, a cada medi¢&o, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

e) O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalizagdo, apés a entrega da
documentagéo acima, da seguinte forma:
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f) A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar
a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

g) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacao dos servicos e da realizagdo da obra.

h) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Gnica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. O recebimento
provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

i) A aprovagdo da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

i) No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

k) Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro,
a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugédo do contrato, em relacdo a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao Diretor do
Departamento de Engenharia, para recebimento definitivo.

) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

m) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

n) No prazo de 90 dias a partir do recebimento provisério dos servicos, o Diretor de Engenharia, devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

0) Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o0 pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

p) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

q) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao.

r) O recebimento provisorio ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

s) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificagbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.
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CLAUSULA SETIMA - ALOCACAO DE RECURSOS

7.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

DEPARTAMENTO DE VIAS PUBLICAS
Funcional Programatica: 26.782.0013-2.036
Ficha 347 - C.D. N°4.4.90.51.02

CLAUSULA OITAVA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. A fiscalizag&o do presente contrato sera exercida conforme critérios estabelecidos no item 6 do Termo de
Referéncia, que é peca integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA NONA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

9.1. Constituem motivo para exting@o do contrato aquelas previstas no item 5.5 A 5.9 do Termo de Referéncia,
que € pega integrante e inseparavel dessa avenga.

CLAUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIDADES

10.1. A CONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados & execugdo do presente contrato, bem como qualquer dano causado a
CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

10.1.1 — A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentagdo de sua proposta, 0s
tributos, contribuigdes fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais € todas as despesas incidentes sobre
a prestacdo do servico ndo cabendo quaisquer reivindicagdes devidas a erros nessa avaliagdo, para efeito de
solicitar revisdo de pregos por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

10.1.2 — A CONTRATADA respondera por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisagdes na
execucdo do objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, sem que haja culpa
da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislagdo vigente, quando comunicados a
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia, ou por ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE.

10.1.3 — Ficando comprovado, depois do negocio realizado e antes da entrega do objeto que a
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus pregos valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos,
emolumentos, contribuicdes fiscais e para-fiscais ndo incidentes sobre o Servigo efetuado, tais valores serdo
imediatamente excluidos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago a CONTRATADA.

10.1.4 — Demais obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA e da CONTRATANTE, encontram-
se inseridas no Termo de Referéncia, que é parte integrante e insepardvel dessa avenga, como se aqui
estivesse transcrito.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. O procedimento para a apuragéo de infragdes e aplicagcdo de san¢bes administrativas no &mbito do Poder
Executivo Municipal de Santo Antonio do Aracangud, de que trata a Lei federal n° 14.133, de 2021, e estabelece
outras providéncias, estdo disciplinadas no Decreto Municipal n° 3487/2021, que faz parte integrante deste
Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - NOVAGAO
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12.1. A n&o utilizagéo por parte da CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato ou
na Lei, em geral, ou a néo aplicagdo de quaisquer sangdes nelas previstas, ndo importa em novagdo quanto a
seus termos, ndo devendo, portanto, ser interpretada como rentncia ou desisténcia de aplicagdo ou de acbes
futuras. Todos os recursos postos a disposicdo da CONTRATANTE, neste Contrato, serdo considerados como
cumulativos, e néo alternativos, inclusive em relagao a dispositivos legais.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO

13.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses contado da data limite para a apresentacdo
das propostas.

13.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de 12 meses, aplicando-se o indice nacional construgao civil - INCC-
M, publicado FGV, més da data da proposta, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 meses sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

13.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagarad a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituiio, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

13.7 Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

14.1. Os servigos executados deverao ter garantia pelo periodo de 5 (cinco) anos, ficando a Empresa contratada
responsavel, neste periodo, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, 0s servicos empreitados, toda vez que forem apontados vicios ou irregularidades pelo Municipio,
contados da data do recebimento definitivo do objeto licitado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

15.1. Fica estabelecido que, na hipotese de 0 CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer
condi¢do deste contrato, tal faculdade ndo importard em novagéo, néo se caracterizando como renuncia de
exigi-la em oportunidades futuras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021.

16.2. O valor contratual podera ser revisto em hipoteses excepcionais, com as devidas justificativas, por acordo
entre as partes, para restabelecer o equilibrio inicialmente fixado entre os encargos da CONTRATADA e a

75



9
Municipio de Santo Anténio do Aracangua

Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — CEP: 16.190-009 — _
Santo Anténio do Aracangué - Estado de Séo Paulo v /‘@
Fone: (18) 3639-9000 AR ACANGUA

UMIAD QUE PECONMSTROL

retribuicdo da Administrag&o, na hipdtese em que sobrevierem caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugéo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de
risco estabelecida no contrato (art. 124, Il, d, Lei 14.133/21);

16.3. Nos termos do art. 125 da Lei n® 14.133, de 2021, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, e,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por
cento);

16.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacao da assessoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més, nos termos do art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021.

16.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.5. Quando identificada falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagbes ou
memoriais que compde a contrata¢édo, que sejam irrelevantes, tais custos serdo absorvidos pela contratada.

16.6. A presente contratagdo adotard como regime de execugdo a Empreitada por preco Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento) do
valor GLOBAL do contrato.

15.6.1. Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro ndo é relevante:
trata-se de risco ordinério do empreendimento, j& remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da
obra ou servigo, e ndo deve fundamentar a prolagao de termo aditivo.

15.6.2. Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e
permitira a prolagdo do termo aditivo — sem prejuizo da anélise técnica acerca dos demais requisitos
necessarios para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, 1 e Il, da Lei n. 14.133, de 2021.

16.7. Apresentagao de pregos de insumos que compde a execugéo do objeto abaixo do pre¢o de mercado, ndo
sera objeto de alteragdo contratual para aumento dos pregos fornecidos pela CONTRATADA em nenhuma
hipétese.

16.8. A CONTRATADA arcara com os prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias histéricas dos
ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos na execucdo da obra somente se registradas chuvas acima da
média historica.

16.8.1. Caso seja solicitada prorrogacdo do prazo de execugéo do objeto pela CONTRATADA, se as
chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogagéo do
prazo de execugdo. Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogacéo da vigéncia contratual.

16.9. Demais disposi¢Oes sobre as alteragdes do contrato estdo estabelecidas no Edital, Termo de Referéncia e
Matriz de Risco, anexa a este contrato, independentemente de transcrigéo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS
17.1. A execucdo deste Contrato, bem como 0s casos nele omissos, sera regulada pelas Clausulas contratuais e

pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contatos e
das disposigdes do Direito Privado, na forma do Artigo 89, da da Lei n® 14.133, de 2021.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - CONDIGOES DE HABILITAGAO

18.1. Obriga-se a CONTRATADA manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagio e qualificagédo exigidas na respectiva licitago.

CLAUSULA DECIMA NOVA - DA ALOCAGAO DE RISCO

19.1 Constitui pega integrante deste contrato, independentemente de sua transcricdo, a MATRIZ DE RISCO
anexo XV do Edital, na qual sdo definidos os riscos e as responsabilidades das partes, caracterizando o
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de Onus financeiro decorrente de eventos
supervenientes a contratagéo.

CLAUSULA VIGESIMA - DISPOSIGOES FINAIS

20.1. Os representantes legais signatarios do presente contrato declaram, para todos os fins de direito, que
estdo autorizados por seus estatutos ou contratos sociais a representar as respectivas pessoas juridicas, bem
como a celebrar, alterar e rescindir o presente instrumento.

20.2. A CONTRATADA se compromete a tratar todos e quaisquer dados pessoais a que tiver acesso, em razao
deste Contrato, de acordo com as disposicBes previstas na Lei n® 13.709/2018 — Lei Geral de Protecdo de
Dados Pessoais (LGPD), suas alteragbes e eventuais regulamentos, inclusive (sempre quando aplicaveis) a
Constituicdo Federal, o Codigo de Defesa do Consumidor, o Codigo Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal
n® 12.965/2014), e seu decreto regulamentador (Decreto n° 8.771/2016) e demais normas setoriais que
envolvam protecao de dados e a privacidade de seus titulares, obrigando-se perante terceiros a reparar eventual
dano patrimonial, moral, individual ou coletivo causado em violag&o a tais normas juridicas, assumindo, ainda, a
responsabilidade de ressarcir a CONTRATANTE regressivamente caso esta seja obrigada judicial ou
administrativamente a desembolsar quaisquer valores, a que titulo for, em razdo de obrigagées que, por forga de
tais normas coubesse a CONTRATADA, seus sécios, empregados ou prepostos observar, diligenciar, cumprir
e/ou honrar, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar seu chamamento ao processo ou a sua denunciagéo a
lide, nos termos do Codigo de Processo Civil.

20.3. Qualquer omissdo ou tolerancia das partes, quando a exigir o estrito cumprimento das clausulas e
condigbes deste contrato ou quando a exercer qualquer direito nele previsto, ndo constituird novagédo ou
renuncia, nem afetara o direito da parte de exercé-lo a qualquer tempo.

20.4. O presente contrato ndo estabelece entre as partes contratantes qualquer forma de sociedade, associagao,
relacdo de emprego ou responsabilidade solidaria ou subsidiaria.

20.5. Todos os avisos e notificacdes referentes a este contrato deverdo ser realizados por escrito e
encaminhados para os enderegos constantes no predmbulo deste instrumento, e poderdo ser enviados por
qualquer uma das seguintes formas: pessoalmente, ao representante legal, mediante recibo; carta protocolada
ou registrada (AR ou SEDEX), por Cartério de Registro de Titulos e Documentos ou correio eletronico, com aviso
de recebimento.

20.6. Obrigam-se as partes a comunicar, mediante carta protocolada ou e-mail, qualquer mudanga nos
enderecos informados no predmbulo deste instrumento, sob pena de néo o fazendo, serem consideradas validas
quaisquer comunicagdes, cartas, avisos, correspondéncias, interpelagdes, notificagdes e citagdes enviadas para
0 enderego das partes constantes do mesmo.

20.7. A CONTRATADA respondera regressivamente perante a CONTRATANTE em qualquer agao que esta seja
acionada em decorréncia de obrigagdes que, por for¢a do presente contrato, coubesse a CONTRATADA, seus
socios e/ou colaboradores observar, diligenciar, cumprir e/ou honrar, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar a
sua denunciagéo a lide, nos termos do inciso Il do art. 125 do CPC, ficando, todavia, livre para, querendo,
apresentar sua contestacao, na respectiva agao.
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20.8. As acdes explanadas nas clausulas 20.5 e 20.6, também poder&o ser encaminhadas via Grande Rede (e-
mail), e ou ainda pelo Sistema Eletronico, sempre observando as regras contidas no instrumento convocatorio.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. - As partes elegem, com renuncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de ARACATUBA, Estado
da S&o Paulo, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e
sucessores, a qualquer titulo.

E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03 (trés) vias de igual teor e forma para uma
so finalidade, a fim de que possam produzir os seus devidos e legais efeitos. SANTO ANTONIO DO
ARACANGUA, DE DE 2026.

LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO
Prefeito

EMPRESA CONTRATADA

UMIAD QUE RECONS

Santo Anténio do Aracangué - Estado de Séo Paulo \ 7 /‘@
ARACANGUA

THOL
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MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA

A matriz de risco é o instrumento que define a reparticdo objetiva de responsabilidades advindas de
eventos supervenientes a contratagéo.
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ANEXO IX - MATRIZ DE RISCO

RISCO 01
Definigdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no
RISCO: Edital, especialmente no que diz respeito a capacitagao técnica
profissional e técnico operacional da empresa.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Planejamento da Contratacéo
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratante
Possibilidade de impugnagbes do edital na fase de selegédo do
DANOS: fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Observar o que dispde o art. 18, inciso IX da Lei n. 14.133/2021,
especialmente no que se refere as parcelas de maior relevancia e
ACOES PREVENTIVAS/ valor significativo do objeto da licitagéo.
SETOR RESPONSAVEL Observar as orientagdes dos érgaos de orientagao e fiscalizagdo da

Administracdo Publica como Procuradoria Geral do Municipio e o
Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, dentre outros.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Em caso de impugnagéo, republicacdo do certame, com a revisao

SETOR RESPONSAVEL dos itens de qualificacéo técnica.

RISCO 02
Impugnagées do Edital de licitagdo, por motivos diversos,

RISCO: principalmente os relacionados a erros de projetos elou
orgamento estimativo.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIiVEL DE RISCO BAIXO

Eg?\ll'srR%?Ag Eg:CESSO DE Selegéo do Fornecedor

ALOCACAO DO RISCO Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

) Para os projetos de engenharia elaborados por empresas
AGOES PREVENTIVAS/ | terceirizadas, acompanhamento sistematico de sua execugéo por
SETOR RESPONSAVEL equipe de fiscalizagdo que contenha profissionais técnicos

habilitados para a fungéo.

Santo Antonio do Aracangua - Estado de Séo Paulo &./W
Fone: (18) 3639-9000 T YT TIT
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MIAD QUE RECONS

O

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de
engenharia do Departamento de Engenharia do municipio, reviséo
dos projetos e or¢camento, de preferéncia por profissionais diversos
daqueles responsaveis pela sua
elaboragéo.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Em casos de impugnagdes por erros nos documentos técnicos,
solicitar aos responsaveis técnicos que procedam com as corregoes.

SETOR RESPONSAVEL Republicagao do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.
RISCO 03
O certame licitatorio restar deserto, caso nenhuma empresa se
RISCO: interesse por sua execug¢ao ou _fracassado, caso nenhuﬂma das
propostas apresentadas estejam dentro dos parametros
estimados pela Administragao.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO
FASE DO PROCESSO DE Selecéo do Fornecedor
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratante
Necessidade de republicagdo da licitagdo ou da realizagdo de
DANOS: dispensa de licitagao, impactando no planejamento da Administracao
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS/ Correto planejamento das exigéncias postas para a contratacao.
SETOR RESPONSAVEL

AGOES DE CONTINGENCIA/
SETOR

Verificar junto as empresas do ramo de atividade quais seriam os
motivos do desinteresse pelo servigo no caso da licitagdo deserta ou
revisao dos valores estimados no caso de licitagdo fracassada para
uma possivel repeticdo do certame.

Contratagdo emergencial caso a repeti¢do do certame também reste
fracassada.

RISCO 04
A empresa vencedora do certame quando convocada, nao

RISCO: assinar o termo de contrato ou nao aceitar ou retirar o
instrumento equivalente.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

NIiVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCAGAO DORISCO Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que

AGOES PREVENTIVAS)/ ((:)obntemplem esta situagéq.

SETOR RESPONSAVEL servar 0 prazo de validade da proposta apresentada na fase de

licitacdo e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de
vigéncia da proposta.
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ACOES DE CONTINGENCIA/

Nos termos dos §§ 2° e 4°, do art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebracdo do contrato nas condigdes ofertadas pelo licitante
vencedor, e na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a
contratagdo nos termos do § 2° da Lei 14.133, deste artigo, a
Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual
atualizacdo nos termos do edital, podera, convocar os licitantes

SETOR RESPONSAVEL remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com
vistas a obtencéo de pregco melhor, mesmo que acima do prego do
adjudicatario ou adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢oes
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatoria, quando frustrada a negociag@o de melhor condigao..
Aplicar as sang¢des previstas na contratagao.

RISCO 05

RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias

' contratuais.

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Baixo

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCACAO DO RISCO Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que

AGOES PREVENTIVAS/ gobntemplem esta sﬂuagaq. .

SETOR RESPONSAVEL servar 0s prazos previstos para entrega do contrato assinado e

das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a
contratada caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Aplicacdo das sancdes previstas na contratagao.

SETOR RESPONSAVEL
RISCO 06
Impossibilidade de inicio da obra, apos a emissdo da Ordem de
RISCO: Servigo, por restricoes da Contratante (liberagao do local de
' implantagao, necessidade de execugao prévia de outro servigo,
interferéncias com outras atividades etc).
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCAGAO DORISCO Contratante
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Possibilidade de aumento de custos nédo previstos, principalmente
DANOS: com mobilizagdo e desmobilizacdo da equipe e de equipamentos,

alugueis de estruturas para abrigar os canteiro de obras,
gerenciamento de obras, dentre outros que poderdo ser reclamados
pela Contratada.

Santo Anténio do Aracangué - Estado de Séo Paulo 7/‘@
Fone: (18) 3639-9000 Tt TT U.A
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AGOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Verificar junto ao setor competente, antes da emisséo da Ordem de
Servigco, se ha algum impedimento para inicio da execugdo dos
servicos nos prazos determinados na contratagéo.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Suspender a emissdo da Ordem de Servigo, solicitando que a
Contratada ndo realize a mobilizagdo até que os servicos sejam
novamente liberados.

SETOR RESPONSAVEL v : - : .
Verificar a necessidade de alteragbes contratuais para prorrogagéo
dos prazos de execucao e vigéncia do contratato.

RISCO 07

RISCO: Alteracoes no projeto basico/ executivo inicialmente

' contratados, por solicitagao da Contratante.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Baixo

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execugéo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCACAO DO RISCO Contratante
Aumento dos custos inicialmente previstos para execugao do objeto.

DANOS: — .

Possibilidade da ocorréncia de atrasos para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ Elapo.ragéo dos projetos de engenharia e arquitetura de forma

SETOR RESPONSAVEL part|0|pat|va, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela
unidade demandante.

ACOES DE CONTINGENCIAI Revisédo do escopo da contratagdo, realizando-se uma alteragéo

SETOR RESPONSAVEL contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.

RISCO 08
Identificagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,

RISCO: orgamentos, plantas, especificagbes ou memoriais que compée
a contratagao, que sejam irrelevantes.

PROBABILIDADE: Alta

IMPACTO: Baixo

NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCACAO DO RISCO Contratada

DANOS: AIteragaZno dos custos elou prazos inicialmente previstos para
execuc¢ao da obra.

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas
terceirizadas, acompanhamento sistematico de sua execugao por
equipe de fiscalizagdo que contenha profissionais técnicos

AGOES PREVENTIVAS/ habilitados para a fungéo.

SETOR RESPONSAVEL Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de

engenharia do Departamento de Engenharia do municipio, reviséo
dos projetos e or¢camento, de preferéncia por profissionais diversos
daqueles responsaveis pela sua
elaboragéo.

Santo Anténio do Aracangué - Estado de Séo Paulo 7/‘@
Fone: (18) 3639-9000 Tt TT U.A
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Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que tais custos serao
absorvidos pela Contratada.

Prever, dentre as cladusulas do Projeto Basico, a definicdo de
subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragéo contratual
devera ser negada pela fiscalizagdo. Observar o Acorddo 1.977/2013

SETOR RESPONSAVEL - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

RISCO 09
Identificagdo de falhas ou omissées em qualquer das pegas,
orgamentos, plantas, especificagdbes ou memoriais que compoe

RISCO: a contratagdo, em que a obrigagdo de fazer pela Contratada
esteja expressamente estipulada no instrumento convocatério
e/ou seus anexos

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Baixo

NIiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: AIteragrE\o dos custos elou prazos inicialmente previstos para
execucao da obra.
Para o0s projetos de engenharia elaborados por empresas
terceirizadas, acompanhamento sistematico de sua execugdo por
equipe de fiscalizacdo que contenha profissionais técnicos
habilitados para a fungéo.

ACOES PREVENTIVAS/ |Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de

SETOR RESPONSAVEL engenharia do Departamento de Engenharia do municipio, revisao

dos projetos e or¢camento, de preferéncia por profissionais diversos
daqueles responsaveis pela sua
elaboragao.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que tais custos serao
absorvidos pela Contratada.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteracdo contratual
devera ser negada pela fiscalizagdo. Observar o Acordao 1.977/2013

SETOR RESPONSAVEL - Plenario do Tribunal de Contas da Uni&o.
RISCO 10
Identificagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
RISCO: orgamentos, plantas, especificagdes ou memoriais que compoe
a contratagao, que sejam relevantes.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO
FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCAGAO DORISCO Contratante
DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para

execuc¢ao da obra.

VA
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AGOES  PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas
terceirizadas, acompanhamento sistematico de sua execucao por
equipe de fiscalizagdo que contenha profissionais técnicos
habilitados para a fungéo.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de
engenharia do Departamento de Engenharia do municipio, reviséo
dos projetos e or¢camento, de preferéncia por profissionais diversos
daqueles responsaveis pela sua
elaboragéo.

Prever, dentre as cladusulas do Projeto Basico, a definicdo de
subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Apos avaliagdo da Fiscalizagdo Técnica do Contrato e desde que
sejam atendidas as demais exigéncias postas no Acoérdao 1.977

SETOR RESPONSAVEL /2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteragéo
contratual & autoridade competente.

RISCO 11
Diferenga entre os quantitativos da planilha de orgamento e os

RISCO: quantitativos que serao efetivamente executados na obra,

' devido a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servigos que

compde o objeto.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execugéo Contratual

CONTRATAGCAO:

ALOCAGAO DORISCO Contratada

DANOS: AIterag%o dos custos elou prazos inicialmente previstos para
execucao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ Por se tratar de obra em que os quantitat.ivE)s dos servigos a serem

SETOR RESPONSAVEL executados podem ser definidos com preciséo, optou-se por adotar o

regime de execugao de empreitada por prego global.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Para as obras contratadas no regime de empreitada por pre¢o global,
a remuneracao da contratada sera apds a execugado de cada etapa,
previamente definida no cronograma fisico-financeiro. As medicbes

SETOR RESPONSAVEL ) ! .
de campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas 0
suficiente para definir o percentual executado.

RISCO 12

RISCO: Pregos de insumos que compoe a execugao do objeto abaixo do

' prego de mercado.

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Baixo

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCAGAO DORISCO Contratada

DANOS: Alteracao dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.

AN

Santo Anténio do Aracangué - Estado de Séo Paulo 7/‘@
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Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que néo sera realizada

AGOES PREVENTIVAS/ alteragdo contratual para aumento dos pregos fornecidos pela
SETOR RESPONSAVEL o
Contratada, em nenhuma hipdtese.
ACOES DE CONTINGENCIAI Caso a Contratada venha requerer tais valores, a altera¢do contratual
SETOR RESPONSAVEL devera ser negada pela fiscalizagao.
RISCO 13
Execucao dos servigos com qualidade abaixo da especificada na
RISCO: contratagdo e/ou em desacordo com normas técnicas e
legislagdes vigentes.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO
FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratada
Alteracéo dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
DANOS: Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de
refazimento de servigos.
Fiscalizar continuamente a execucdo dos servigos, realizando visitas
ACOES PREVENTIVAS/ | in loco.
SETOR RESPONSAVEL Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangbes que

contemplem esta situacao.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Notificar prontamente a Contratada sempre que verifcada a
necessidade de corre¢ao de algum servigo ja executado.

SETOR RESPONSAVEL . i . .
Aplicacao das sangdes previstas na contratagéo.
RISCO 14
) Alteragao da legislagao, regulamentos e normas que causem
RISCO: ~ L
alteragoes no projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execugéo Contratual
CONTRATAGAO:
ALOCAGAO DORISCO Contratante
DANOS: AIteraga?o dos custos elou prazos inicialmente previstos para
_ execugao da obra.
ACOE PREVENTIVA I
SI(E;'(I')OIg RESPONSAVEL Sl N&o identificadas.
ACOES DE CONTINGENCIA/ Revisdo do escopo da contratacdo, realizando-se uma alteragé&o
SETOR RESPONSAVEL contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.
RISCO 15
RISCO: Descumprimento das obrigagoes trabalhistas, previdenciarias e
com FGTS pela Contratada.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
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NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCAGAO DORISCO Contratante
Prejuizo aos trabalhadores alocados na execucao do objeto.
DANOS: Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a
Contratante.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, a responsabilidade
exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigagbes
trabalhistas, previdenciarias e com FGTS.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Bésico, sangdes que
contemplem esta situagao.
Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, solicitando, nos
) termos da Instrucdo Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos
ACOES PREVENTIVAS/ | comprobatdrios de cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
SETOR RESPONSAVEL previdenciarias e com FGTS pela Contratada.

Prever a possibilidade de rescisédo do contrato por ato unilateral e
escrito da contratante e a aplicacao das penalidades cabiveis para 0s
casos do ndo pagamento dos salérios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuicbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugdo do contrato.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

SETOR RESPONSAVEL -
Resciséo contratual.

RISCO 16

RISCO: 0corréncia de acidentes de trabalho durante a execugao dos
Servigos.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCAGAO DORISCO Contratada
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou
perturbacdo funcional que causa a morte ou a perda ou redugéo,

DANOS: permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de
indenizagoes.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada
devera responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos

ACOES PREVENTIVAS/ | servigos.

SETOR RESPONSAVEL rever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada

deverd cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga no
Trabalho.
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Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalizacdo, as
condicdes do canteiro de obras, verificando a utilizacdo de
Equipamentos de Prote¢cdo Individual e a instalagdo de
Equipamentos de Prote¢do Coletiva.

Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em
relagdo as normas de seguranga no trabalho.

Em caso de persisténcia da irregularidade, instaurar processo para
aplicagao das sangdes previstas na contratagao.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os
procedimentos administrativos necessarios junto aos ¢rgdos

SETOR RESPONSAVEL competentes e encaminhe a fiscalizagdo a Comunicagéo de Acidente
de Trabalho (CAT) registrada junto a Previdéncia Social.
RISCO 17
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
DANOS: g;eétéirz:s e aumento dos custos inicialmente previstos para execugao
AGOES  PREVENTIVASI (i e bt s responeabizas plos dancs &
SETOR RESPONSAVEL L :
prejuizos oriundos de roubos e furtos.
AGOES DE CONTINGENCW N&o identificadas.
SETOR RESPONSAVEL
RISCO 18
. Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos
RISCO: o N
climaticos e ambientais.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execugéo Contratual
CONTRATAGCAO:
ALOCAGAO DORISCO Compartilhado
DANOS: Atrasos para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada
AGOES _ PREVENTIAS/ 534 51, % Pl s o s oapcos ot o
SETOR RESPONSAVEL : justificavel atrasos na

execucdo da obra somente se registradas chuvas acima da média
historica.

AGOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Avaliar, caso seja solicitada prorrogagédo do prazo de execugédo do
objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os
requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a
prorrogacdo do prazo de execugdo. Caso contrario, avaliar a
necessidade de prorrogacdo da vigéncia contratual.

Santo Anténio do Aracangué - Estado de Séo Paulo 7/‘@
Fone: (18) 3639-9000 Tt TT U.A
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RISCO 19
Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compoem a
RISCO: exe'c.ug.éo d’a gbra, nao qecorrentes de alteragoes tributéria.s ou
politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores
aos indices de reajuste contratual.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
Eg?\lﬁ'R,a?Ag Eg:CESSO DE Execucgéo Contratual
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS: Alteracao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada
arcara com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que
compdem a execugdo da obra, ndo decorrentes de alteragbes
tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de custos
superiores aos indices de reajuste contratual.

AGOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

ACOES DE CONTINGENCIA/ N0 identificadas

SETOR RESPONSAVEL
RISCO 20
Alteragao nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a
RISCO: execucdo da obra, decorrentes de alteragoes tributarias ou
politicas publicas, ensejando aumentos ou redugao de custos.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execugéo Contratual
CONTRATAGCAO:
ALOCAGAO DORISCO Compartilhado
DANOS: Alteracdo dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
AGOES PREVENTIVAS/ N&o identificadas
SETOR RESPONSAVEL

ACOES DE CONTINGENCIAI Para estes casos, a Contratante procedera a correcao dos valores
SETOR RESPONSAVEL pagos, considerando as novas aliquotas vigente.

RISCO 21

RISCO: Prejuizos decorrentes del incéndio§, ﬂagamentos da obra ou
outros decorrentes de fendmenos climaticos

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIVEL DE RISCO BAIXO

Eg?‘ll'zl'RR?Ag Eg:CESSO DE Execucgéo Contratual

ALOCAGAO DORISCO Contratada
Alteracao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
Atrasos na execu¢ado do objeto

DANOS:
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AGOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada
arcara com os prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da
obra ou outros decorrentes de fendmenos climaticos

AGOES DE CONTINGENCIA/

Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessarios para
entrega do objeto nas condigdes inicialmente previstas na

SETOR RESPONSAVEL .
contratacao.

RISCO 22

RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

NiVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCACAO DO RISCO Contratante
Em caso de atraso superior a 02 (dois) meses, contado da emissao
da nota fiscal, dos pagamentos ou parcelas de pagamentos devidos

DANOS: pela Administragéo, 0 Contr.atadﬂo pode’ré optar pIeIa suspe_nséo do

' cumprimento de suas obrigacbes até que seja normalizada a
situacdo, conforme art. 137, §§ 2° e 3° da Lei 14.133/2021.
Atrasos para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/ | Licitagdo da obra somente com a garantia da disponibilidade do

SETOR RESPONSAVEL recurso orcamentario, indicada pelo setor competente.

AGOES DE CONTINGENCIA/ Em caso de dificuldades no repasse (je recursos orcamentarios pelo

SETOR RESPONSAVEL querno Federa~l ou Estadua~l, planejamento dos pagamentos para
evitar a suspenséo da execugao da obra pela Contratada.

RISCO 23

RISCO: Rescisao ou anulagdo do contrato, por culpa da Contratada.

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO

FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCACAO DO RISCO Contratada
Atrasos para entrega da obra.

DANOS: Alteracao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
Necessidade de realizagdo de nova licitagdo ou de contratacdo de
remanescente, impactando no planejamento da Administragéo

ACOES PREVENTIVAS/ | Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangbes que

SETOR RESPONSAVEL contemplem esta situagéo.

AGOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Instaurar processo para aplicagdo das penalidades a Contratada.

Convocagéo dos demais licitantes classificados para a contratagéo
de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em
consequéncia de rescisdo contratual, observados os mesmos
critérios estabelecidos nos §§ 2° e 4° deste do art. 90 da Lei
14.133/2021, no caso recusa providenciar nova licitagdo para

AN

Santo Anténio do Aracangué - Estado de Séo Paulo 7/‘&%’
Fone: (18) 3639-9000 ARACA'!QUA
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UMIAD QUE RECONSTHOL
......... -

remanescente de obra.

DEFINICOES:

Probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada
objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos
gerais ou matematicos.
Impacto: resultado de um evento que afeta 0s objetivos.
Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinagdo de riscos, expressa em termos da
combinagéo das consequéncias e de suas probabilidades
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UMIAD QUE RECONS

O

ANEXO X
CONTRATO N°__ /2026
PROCESSO N° ___ /2026

CONCORRENCIA PUBLICA N° __ /2026

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO (CONTRATOS)
(REDAGAO DADA PELA RESOLUGAO N° 11/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.
CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): __ [ ___

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugéo contratual,
estaréo sujeitos a andlise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tramite processual
ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestagbes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonéncia
com o estabelecido na Resolugdo n® 01/2011 do TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisfes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Codigo de Processo Civil;

d) as informacles pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no mddulo eletronico do
“Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020,
conforme “Declara¢do(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2, Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, ___ DE DE 2026.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS  PELA  HOMOLOGACAO DO  CERTAME _ OU  RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:
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RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEL PELO PROCEDIMENTO LICITATORIO:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

)7 (g
ARACANGUA

WO e s

(*) — O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por agdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagéo; de responsaveis por
processos licitatérios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribuicdes previstas em
atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hipétese de prestagdes de contas, caso o signatério do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados
como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificacdo, sera ele objeto de notificagdo especifica. (inciso

acrescido pela Resolugéo n° 11/2021)
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ANEXO XI
CONTRATO N°__ /2026
PROCESSO N° /2026

CONCORRENCIA PUBLICA N° __ /2026

ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSAVEL

ORGAO OU ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Nome:

Cargo:

CPF:

Periodo de gestao:

Obs: 1. Todos os campos séo de preenchimento obrigatério.

2. Repetir o0 quadro, se necessario, informando todos os responsaveis durante o exercicio.

3. Anexar a “Declaragdo de Atualizagdo Cadastral” emitida pelo sistema “Cadastro Corporativo TCESP
— CadTCESP’, por ocasido da remessa do presente documento ao TCESP.

As informagles pessoais dos responsaveis estdo cadastradas no modulo eletrénico do Cadastro TCESP,
conforme previsto no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declara¢éo de Atualizagdo Cadastral” ora
anexada (s).

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, __ DE DE 2026.

EVERTON LUCIO DA SILVA
Diretor do Departamento de Licitagao
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UMIAD QUE PECONS

W0 e e

ANEXO XII
ANEXO LC-02 - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSIGAO DO TCE-SP
CONTRATO N° __ /2026
PROCESSO N° __ /2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° __ /2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.
CNPJ N°: 59.764.399/0001-20

CONTRATADA:

CNPJ N°;

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGENCIA:De /[ | a_ | |

OBJETO:

VALOR (RS):

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se no respectivo processo administrativo
arquivado na origem a disposicao do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, e serdo remetidos quando
requisitados.

Em se tratando de obras/servigos de engenharia:

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, em especial, 0s a seguir relacionados, encontram-se
no respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposi¢do do Tribunal de Contas do Estado de
Séo Paulo, e serdo remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) or¢camento detalhado em planilhas que expressem a composicao de todos 0s seus custos unitarios;

C) previsao de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigacOes decorrentes de obras ou
servigos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

d) comprovagao no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado em suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, __ DE DE 2026.

RESPONSAVEL: LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO - PREFEITO
E-MAIL:
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