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O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, por intermédio do Departamento de Licitagao, torna
publico para o conhecimento dos interessados, que realizara licitagdo na MODALIDADE CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, do tipo MENOR PREGO GLOBAL, em sesséo plblica a ser realizada na Plataforma de
Licitagoes — Bolsa de Licitagoes e Leildes do Brasil (https://bll.org.br/editais/). Os trabalhos serdo conduzidos
por Agente de Contratagdo, nomeada pela Portaria n® 021/2026 e os autos do procedimento serdo regidos pela
Lei n® 14.133/21, Lei Complementar n°® 123/06, Decreto Municipal n® 3462/2024, 3467/2024, 3487/2024 e demais
normas pertinentes e pelas condicdes estabelecidas pelo presente Edital, para CONTRATAGAO DE
EMPREITADA POR PREGO GLOBAL PARA EXECUGAO DE OBRAS DE REFORMA DO BANHEIRO DA
PRAGA MATRIZ DA SEDE DO MUNICiPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 101012/2026, A SER
EFETUADA E EXECUTADA DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIGOES, QUANTIDADES E
ESPECIFICAGOES CONSTANTES DESTE EDITAL E DE SEUS ANEXOS, ESPECIALMENTE DOS
DOCUMENTOS QUE COMPOE O ANEXO I, sob o regime de execugao indireta, por empreitada por prego global.

1. DISPOSIGOES PRELIMINARES:

1.1 - A Concorréncia Eletronica sera realizada em sessao publica, por meio da Internet, mediante condices de
seguranca - criptografia e autenticacdo - em todas as suas fases.

1.2 - Os trabalhos seréo conduzidos por Agente de Contratacdo, mediante a inser¢do e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo “BLL” constante no endereco eletrdnico (https://bll.org.br/editais)

1.3 - Integram o presente edital, como partes indissociaveis, 0s seguintes anexos:

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA;

ANEXO Il - PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL, BDI, PROJETOS E OUTROS. (DOCUMENTOS EM PDF)
ANEXO Il - MODELO CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA,;
ANEXO V - MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO DE ME E OU EPP;

ANEXO VI - MODELO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA/DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE;
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA PARA HABILITAGAO;

ANEXO VIII - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

ANEXO IX - MATRIZ DE RISCO

ANEXO X — TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAOQ.

ANEXO XI - CADASTRO DE RESPONSAVEL.

ANEXO XII - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TCE-SP.

2. DA OBTENGAO DO EDITAL
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2.1 - O Edital e seus Anexos poderéo ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Santo Anténio
do Aracangua, através do endereco eletrénico: www.saaracangua.sp.gov.br , ou na Plataforma de Licitagdes Bolsa
Nacional de Compras, através do endereco eletronico https://bll.org.br/editais, e também no Departamento de
Licitagdo da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Aracangua, em dias e horérios de expediente, a partir da
data de sua publicag&o.

2.2 - Toda e qualquer alteragao que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspenséo ou
revogacao, devera ser consultada pelos pretensos licitantes no endereco eletrénico https://bll.org.br/editais, bem
como, no site da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Aracangua, no endereco eletrénico
WWW.Saaracangua.sp.gov.br.

2.3 - A Administracdo ndo se responsabilizara caso o pretenso licitante ndo acesse o e-mail informado ou néo
visualize a alteragao no Site supracitado consequentemente desconhecendo o teor dos avisos publicados.

3. DA SESSAO:

LOCAL: Portal de Licitagbes Bolsa de Licitagbes e Leildes do Brasil, no endereco eletrénico:
https://bll.org.br/editais.

DATAS E HORARIOS PARA OS PROCEDIMENTOS: Considerar o horario de Brasilia para todas as
indicagdes de tempo constantes neste edital.

RECURSOS: Secretaria de Governo e Relagdes Institucionais do Estado de S&o Paulo.

Inicio Recebimento propostas eletronicas: 26/08/2026 a partir das 08h30min.

Recebimento Final das propostas: 11/09/2026 até as 08h00 min.

Inicio da sessao de disputa eletrénica: 11/09/2026 a partir das 09h00min .

4. OBJETO, CONDIGOES DE EXECUGAO E DO PRAZO DE VIGENCIA:

4.1 - A presente CONCORRENCIA_ELETR()NICA tem por objeto a CONTRATAGAO DE EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DO BANHEIRO DA PRACA MATRIZ DA
SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 101012/2026, A SER EFETUADA E
EXECUTADA DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES
CONSTANTES DESTE EDITAL E DE SEUS ANEXOS, ESPECIALMENTE DOS DOCUMENTOS QUE COMPOE
O ANEXO |, conforme especificagdes detalhadas do MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE
CALCULO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, PROJETOS

CONTIDOS NO ANEXO I, na sede do Municipio de Santo Ant6nio do Aracangua/SP, sob o regime de execugao
indireta, por empreitada por preco global.

4.1.1 - O valor maximo admitido nesta contratacdo sera de: R$ 218.088,78 (duzentos e dezoito mil,
oitenta e oito reais e setenta e oito centavos).

4.2 - As condicOes de execucao séo as descritas no ANEXO | - Termo de Referéncia.

4.3 - O contrato tera vigéncia prevista de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, devendo
respeitar o previsto no artigo 105, caput da 14.133/21.

4.3.1- O prazo de execugdo sera de 03 (trés) meses, de acordo com cronograma fisico financeiro.
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4.4 - O contratante deve assinar o contrato em até 05 (cinco) dias Uteis apds a apresentagéo do vencedor do
certame;

4.5 - Quanto a prorrogagéo do contrato, somente sera permitido com justificativa pautada e permitida pela Lei
14.133/21, mediante Termo Aditivo ao Contrato;

4.6 - Os locais de intervengao da obra bem como todas as especificacdes técnicas e memoriais referentes aos
materiais s0 parte integrante deste termo conforme especificagdes e projetos anexados a este Edital.

4.7 - O prazo méximo para inicio da presta¢éo dos servigos sera de 10 (dez) dias Uteis. Apds a assinatura do
contrato, o Contratado devera se reunir com os representantes da Contratante para a definicdo de estratégias de
execucdo, acompanhamento, defini¢do de premissas a serem atendidas e controle dos servi¢os. Na ocasido, serdo
agendadas as demais reunides para acompanhamento do desenvolvimento dos servigos a serem executados.

5- DA IMPUGNAGAOQ/ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATORIO

5.1 — Em até 03 (dois) dias Uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa podera
solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o Ato Convocatério desta CONCORRENCIA, devendo
protocolizar o pedido diretamente pelo site https://bll.org.br/editais, no local especifico dentro do processo licitatério
em analise - cabendo 0 Agente de Contrata¢do decidir sobre a peti¢do no prazo de 03 (trés) dias Uteis, limitado ao
Ultimo dia 0til anterior a data da abertura do certame.

5.1.1 - A petigao sera dirigida a autoridade subscritora do Edital.

5.1.2 — Os pedidos também poderdo ser protocolizados através de e-mail, no enderego eletronico:
licitacao@saaracangua.sp.gov.br.

5.1.3 - Caso seja acolhida a impugnagéo contra o Ato Convocatério, seré designada nova data para a
realizagdo do Certame.

5.2 - Decaira do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o proponente/licitante
que ndo o fizer até o terceiro dia Util que anteceder a data de realizagéo da sessao publica da CONCORRENCIA,
hipétese em que tal comunicagao n&o tera efeito de recurso.

5.3 - A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitatorio até o
trénsito em julgado da decisdo a ela pertinente.

5.4 - Acolhida a petig&o contra o ato convocatorio, sera designada nova data para a realizagdo do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteracdo no Edital nao afetar a formulagéo da proposta.

5.5 - As respostas as impugnagdes serdo publicadas no endereco eletrénico do municipio de Santo Anténio do
Aracangua e anexadas na plataforma da BLL, cabendo aos interessados o devido acompanhamento.

5.6 - As eventuais modificagdes no instrumento convocatorio serdo divulgadas nos mesmos prazos dos atos e
procedimentos originais, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulagao das propostas.

5.7 - Aimpugnacéo feita tempestivamente pelo proponente/licitante ndo o impedira de participar do Certame.
6. CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO:
6.1 - Poderdo participar da licitagdo empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcionamento no Brasil,

pertencente ao ramo do objeto licitado e previamente credenciada perante o provedor do sistema eletrénico —
Plataforma de Licitag6es — Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil (BLL).
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6.1.1 - Esta licitagdo sera de participagdo ampla, entretanto, sera concedido tratamento favorecido para
as microempresas e empresas de pequeno porte nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

6.1.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por
seu representante.

6.2 - E vedada a participagéo de:

6.2.1 - Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com qualquer 6rgdo ou entidade da Administracdo
Publica direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de incidir na previsao do art. 14 da Lei Federal
n.° 14.133/21;

6.2.2 - Empresas temporariamente suspensas e/ou impedidas de licitar ou contratar com o Municipio de
Santo Anténio do Aracangug;

6.2.3 - Empresas com faléncia decretada ou concordataria ou em recuperagao judicial ou extrajudicial;

6.2.4 - Empresas das quais participe, a qualquer titulo, servidor publico municipal de Santo Antonio do
Aracangua/SP.

6.3 - E vedada a participagdo direta ou indireta:
6.3.1 - Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seus anexos;
6.3.2 - autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;

6.3.3 - empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitacdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

6.3.4 - pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sanc¢ao que Ihe foi imposta;

6.3.5 - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagéo
ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

6.3.6 - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

6.3.7 - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislag@o trabalhista;

6.3.8 - agente publico do érgéo ou entidade licitante;

6.3.9 - Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢&o;

6.3.10 - Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugéo do contrato agente
publico do drgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito

de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
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6.3.11 - que se enquadrem nas demais hipoteses previstas no art. 14 da Lei n.° 14.133 de 2021;

6.4 - O impedimento de que trata o item 6.3.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicio da outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

6.5 - A vedacao de que trata o item 6.3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagéo na qualidade
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que
preste assessoria técnica.

6.6 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

6.7 - O disposto nos itens 6.3.2 e 6.3.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagéo de servigo que inclua como encargo
do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execugao.

6.8 - Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

6.9 - N&o serdo assegurados os beneficios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006 para as pessoas
juridicas ou pessoas fisicas que se identificarem como microempresa ou empresas de pequeno porte conforme
previsdo do art. 4°, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.10 - Para fins do disposto neste artigo, considera-se participacéo indireta a existéncia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica
e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e
servicos a estes necessarios.

7. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAGOES:

7.1 - Para acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar da CONCORRENCIA ELETRONICA
deverdo ser credenciados previamente perante o provedor do sistema eletrénico, o “BLL”, para a geragao do
usuario e de senha de acesso. A senha é de responsabilidade da pessoa fisica credenciada que representa a
empresa, sendo, portanto, pessoal e intransferivel, devendo ser mantida sob sigilo absoluto.

7.2 - As pessoas juridicas ou empresas individuais deverédo credenciar representantes, mediante a apresentagéo
de procuragdo por instrumento publico ou particular, atribuindo poderes para formular lances de pregos e praticar
todos os demais atos e operagdes no “BLL”.

7.2.1 - Em sendo s6cio, proprietario, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, devera apresentar
copia do respectivo Estatuto, Contrato Social, Consolidagdo Contratual ou Alteragdo Contratual, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura.

7.3 - Para o credenciamento, o interessado devera acessar a pagina https://bll.org.br, para fazer o cadastro ao
“BLL”.

7.4 - O Sistema “bll” pode ser acessado através do enderego eletrénico o https:/bll.org.br.

7.5 - O Termo de Ades&o ao Regulamento e o Termo de Nomeagao de Representante podem ser obtidos na
pagina do sistema Licitagdes, na internet, o https:/bll.org.br.
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7.5.1 - Para possibilitar maior agilidade aos participantes, o credenciamento ¢ feito pela internet, através
da Plataforma de Licitagdes - BLL (nhttps:/bll.org.br).

7.6 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagao
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao Municipio de Santo
Antbnio do Aracangua a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.

7.7 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante, ou de seu
representante legal, pelos atos praticados e a presun¢do de sua capacidade técnica para realizagdo das
transacdes inerentes a Concorréncia Eletrénica.

7.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentagao da declaragéo constante no (ANEXO
V) para fins de habilitagdo, devera, quando do cadastramento da proposta inicial de prego a ser digitado no sistema,
verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributagéo
para fazer valer o direito as prerrogativas previstas na Lei Complementar 123/2006.

8. ACESSO AO SISTEMA:

8.1. A participacdo na CONCORRENCIA ELETRONICA se dara por meio da digitagdo da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de pregos,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data e horario limite estabelecidos.

8.1.1 - Ainformagéo dos dados para acesso deve ser feita na pagina inicial do site (https:/bll.org.br).

8.2 - O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias previstas no
Edital.

8.3 - Alicitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

84-E incumbéncia de a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sesséo publica da
CONCORRENCIA ELETRONICA, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

9. RECEBIMENTO DO DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO
CONCORRENCIA ELETRONICA:

9.1 - Alicitante devera observar a data e o horario limite previsto para o recebimento das propostas e documentos
e habilitagéo, atentando- se para a data e horario da abertura das propostas, bem como do inicio da disputa
constantes do item 3 deste Edital.

10. DA APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS:

10.1 - Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a descri¢do do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sess&o publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio
dessa documentacao.

10.2 - Em sua proposta eletronica, a licitante devera informar o Prego global, com no méaximo duas casas decimais,
com a incluséo de todos os custos operacionais de sua atividade/servigo e os tributos eventualmente incidentes,
bem como as demais despesas diretas e indiretas, ndo cabendo & Municipalidade nenhum custo adicional.

10.3 - O licitante ndo podera se identificar de forma alguma no preenchimento da planilha or¢camentaria,
sob pena de desclassificacao.
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10.4. - Para classificagdo das propostas, as Licitantes deverao apresentar em suas propostas fisicas via
sistemas, contendo:
a) Proposta escrita, podendo utilizar o modelo de Carta de Apresentagdo de Proposta de Pregos,
Modelo ANEXO lll, deste Edital;
b) Declaragao de Elaboragao independente de Proposta, modelo ANEXO IV, deste Edital
c¢) Planilha Or¢gamentaria;
d) Cronograma Fisico Financeiro;
e) Composicao analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas-BDI e Encargos
Sociais, discriminando todas as parcelas que compdoem.

10.5 - A licitante ndo podera apresentar precos unitarios ou pre¢o global superiores aqueles constantes
da Planilha Or¢amentaria elaborada pelo érgéo (o valor global maximo aceito pela administracéo é de R$
218.088,78 (duzentos e dezoito mil, oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) aceitas variacoes a maior
em relacdo aos custos unitarios estimados nas planilhas orcamentarias anexas a este processo licitatorio,
sob pena de desclassificacao.

10.6 - Na planilha de composi¢do de custo unitario constante de sua proposta, a licitante deveréa utilizar, sempre
que possivel: mdo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execucdo da obra,
visando sua conservagao e operacionalizagao, desde que no se produzam prejuizos a eficiéncia na execugéo do
respectivo objeto e que seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.

10.7 - A Planilha Orgamentéria devera ser elaborada em conformidade com os elementos técnicos e com seus
quantitativos, devendo conter os valores unitarios e totais, bem como todas as etapas de execugéo, que deverao
ser rubricadas e assinadas pelo representante legal da empresa ou engenheiro ou arquiteto responsavel técnico
pela obra.

10.8 - Cronograma Fisico-Financeiro, rubricado e assinado pelo representante legal da empresa ou engenheiro
ou arquiteto responsavel técnico pela obra, compativel com o cronograma fisico e com a condigdo de pagamento
prevista no Anexo ll, deste Edital.
10.8.1 - O Cronograma Fisico-Financeiro devera totalizar o valor global da Planilha
Orgamentaria, sendo admitidas apenas diferengas de centavos decorrentes de arredondamentos.

10.8.2 - O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelas licitantes devera contemplar, no
minimo, todas as etapas existentes no Cronograma Fisico-Financeiro elaborado pela Administragao
Publica Municipal.

10.9 - Os pregos deveréo ser apresentados com a incluséo de todos os custos operacionais da atividade, os
tributos eventualmente devidos e os beneficios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinarias,
trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, custo dos vigias noturnos, bem como as demais despesas diretas e
indiretas, inclusive com ensaios, sinalizagéo, testes e demais provas para controle tecnoldgico, seguros em geral,
canteiro de obras, placas de obra, regulamentos e posturas municipais, de modo a constituir a Unica
contraprestagao pela execucdo das obras objeto desta licitagdo, sem que Ihe caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relagdo ao Municipio.

10.10 - Os quantitativos apresentados foram calculados com base no memorial descritivo, devendo, portanto,
serem utilizados de forma exatamente iguais pela licitante vencedora, para o calculo dos pregos globais de sua
proposta.

10.11 - No caso de a proposta apresentar erro na multiplicagdo do quantitativo pelo preco unitario apresentado,
prevalecera o prego unitario, e 0 calculo sera refeito pelo 6rgéo técnico, para fins de julgamento.

10.12- O prego global apresentado pela licitante, como também o prego total de cada uma das etapas previstas
no seu cronograma fisico-financeiro, deverdo ser iguais ou inferiores ao valor global e ao valor total das etapas
estabelecidas pela Administracao Publica Municipal em sua Planilha Orcamentaria.
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10.13 - Os pregos unitarios apresentados pelas licitantes devem apresentar o prego global or¢ado e o prego total
de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato fique igual ou abaixo do
estabelecido pela Administragdo, sendo que néo seréo aceitas variagdes a maior em relagio aos custos unitarios
estimados nas planilhas orgamentéarias anexas a este processo licitatorio, sob pena de desclassificagéo.

10.14 - Os precos das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro das obras oferecidas pela licitante deverao
ser resultantes da composigéo do custo unitério acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI),
o0 qual devera observar o regramento do Tribunal de Contas da Unido, em especial 0 Acordéo 2.369/11.

10.15 - Ao final do certame, devera o licitante vencedor atualizar a proposta com os descontos ofertados de forma
homogénea, mantendo-se a propor¢éo de desconto para cada item, a fim de evitar jogo de planilhas.

10.15.1 - Alicitante detentora da melhor oferta devera reelaborar a proposta final atualizada, que devera
ser anexada no sistema, apds a convocacdo do agente de contrata¢do, no prazo de 02 (duas) horas contados da
convocacao.

10.15.1.1 — A licitante devera apresentar as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, cronograma fisico financeiro, bem como do detalhamento das Bonificagbes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao lance vencedor.

10.16 - A apresentagao da proposta implica a aceitagao pela licitante:

10.16.1 - Do prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da
entrega da proposta e do Ultimo lance da sesséo publica da CONCORRENCIA ELETRONICA. Decorridos esses
prazos, sem a convocacgao, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

10.16.2 - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, através de crédito em conta
corrente, apds a medicao dos servigos, conforme descrito no item 7 do Termo de Referéncia — ANEXO |, deste
edital, e entrega da respectiva nota fiscal, emitida de acordo com a Ordem de Servico;

10.16.3 - Do prazo de execugao das obras constante no subitem 21.2 do Edital.

10.17 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagéo exigidos neste Edital, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha intransferiveis.

10.18 - Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessédo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negédcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.

10.19 - Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema.

10.20 - Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente seréo
disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratacéo e para acesso publico apds o encerramento do envio
de lances.

10.21 - Os documentos complementares a proposta e a habilitagao, quando necessarios a confirmagéo daqueles
exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados pelo licitante melhor classificado apos o
encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente de Contratagdo, de no minimo 02 (duas) horas,
sob pena de inabilitagao, podendo ser prorrogado.

10.22 - Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentagéo
dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relag&o a integridade do documento digital.
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10.22.1 - Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentagéo original ou a cdpia autenticada
exigida, no prazo méximo de 02 (dois) dias Uteis, contados da data da solicitagdo do Agente de Contratacéo, via
sistema.

11. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

11.1-0s Iicitantgs deveréo encaminhgr via sistema, nos termos deste Edital, juntgment(? com a PROPOSTA, A
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, ANTES DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA, sob pena de
Inabilitacao.

11.2 - Para se habilitarem a este certame, as licitantes deverdo apresentar os documentos de habilitagdo e cumprir
0s requisitos elencados bem como os demais anexos previstos neste edital.

11.3 - Todos os documentos exigidos deverdo ter sido expedidos por autoridades ou 6rgdo competente do
domicilio da licitante, podendo ser apresentados em original, em fotocépia autenticada, em publicagdo na imprensa
oficial.

11.4 - Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por qualquer processo
de copia, autenticadas por Cartério competente ou por publicagdo em 6rgéo de imprensa oficial, ou ainda, extraido
via internet, sujeitos a consulta e aceita¢do condicionada a verificagéo de veracidade via Internet.

11.5 - Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal, certiddo negativa de faléncia e concordata,
ou recuperagao judicial/extrajudicial e certiddo da junta comercial, se outro prazo ndo constar de ato normativo ou
do préprio documento, sera considerado o periodo de 90 (noventa) dias entre a data de sua expedi¢éo e a data
da sessao publica.

11.6 - A licitante devera apresentar os documentos correspondentes ao estabelecimento (matriz ou filial) através
do qual pretende firmar o contrato, exceto nos casos previstos em Lei.

11.6.1 - E vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto prova de
regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo (FGTS) e Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS), quando houver recolhimento centralizado desses tributos.

11.7 - A prova de regularidade deveré ser feita por Certidéo Negativa ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa.

11.7.1. - Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certiddo em que conste a existéncia de créditos
nao vencidos, em curso de cobranga executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja
suspensa por moratoria, ou depésito de seu montante integral, ou reclamagdes e recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributario administrativo ou concessdo de medida liminar em mandado de seguranca.

11.8 - A licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de habilitagdo e ndo cumpri-los,
sera inabilitada e estara sujeita as penalidades previstas no Edital.

11.9 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a documentacéo de habilitagio
exigida para fins de regularidade fiscal, ainda que tenha alguma restri¢do.

11.9.1 - Havendo alguma restricdo na regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragdo Publica Municipal, para a regularizagéo dos
documentos, pagamento ou parcelamento do débito e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de negativa (art. 43, § 1°, Lei Complementar 147/2014).

11.9.2 - A falta de regularizagao dos documentos no prazo estabelecido implicara a decadéncia do direito
a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no Edital.
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11.9.3 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratacao suspenderéa a sesséo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

11.9.4 - Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.9.5 - Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues acompanhados da
tradugéo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

11.9.6 - Os documentos que compdem a proposta € a habilitagao do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratagdo e para acesso publico apés o encerramento do
envio de lances.

11.10 - Constituem motivos para INABILITAGAO da licitante:

11.10.1 - A falta de apresentagdo da documentagéo exigida para habilitagdo concomitantemente com a
proposta no prazo estabelecido no Edital.

11.10.2 - A apresentagdo de documentos com prazo de validade vencido.

11.10.3 - A substituicdo dos documentos exigidos para habilitagdo por protocolos de requerimento de
certiddo.

11.10.4 - A mesclagem de documentos de regularidade fiscal de estabelecimentos diversos, exceto prova
de regularidade para com o FGTS e INSS, quando houver recolhimento centralizado desses tributos.

11.10.5 - O ndo cumprimento dos requisitos de habilitagao.
11.11 - HABILITAGAO JURIDICA

11.11.1 - A documentacgéo relativa & habilitagao juridica da empresa, cujo objeto social devera ser
compativel com o objeto licitado, consistir-se-a em:

a) Para Empresa Individual: Registro Comercial acompanhado do RG e CPF do titular.

b) Para Sociedade Comercial (Sociedades Empresarias em geral): Ato constitutivo, estatuto,
contrato social ou consolidagao contratual em vigor e alteragdes subsequentes, devidamente registrados.

c) Para Sociedade por Agoes (Sociedade empresaria do tipo S/A): ato constitutivo e alteragdes
subsequentes, acompanhados de documentos de eleicdo de seus administradores.

d) Para Sociedade Civil (Sociedade Simples): Inscricdo do ato constitutivo e alteragdes
subsequentes, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas Juridicas, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio.

e) Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Pais: Decreto de autorizacéo e ato
de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

f) Para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, participando do certame nesta condigao,
apresentar um dos documentos:

f.1) Certidao Simplificada do Ultimo ato contratual registrado expedida pela Junta Comercial, caso
exergam atividade comercial;

10
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f.2) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas caso atuem em outra area
que néo a comercial;

f.2) Comprovacdo de inscrigdo no Regime Especial Unificado de Arrecadacdo de Tributos e
Contribuigdes — Simples nacional.

f.3) Cédula de identidade do responsével legal com poderes constituidos para representar
aempresa e assinatura do contrato. Quando se tratar de procurador, além da procuragéo devera ser
apresentado o RG/CPF do outorgado.

f.4) Alvara de localizagdo e funcionamento.

g) no caso de participagcdo em consoércio (limitado ao maximo de duas empresas), as empresas
consorciadas deverdo apresentar instrumento publico ou particular de Compromisso de Constitui¢do de Consércio,
subscrito por todas, na forma da legislacdo aplicavel, do qual deverdo constar os requisitos do art. 279 da Lei
Federal n° 6.404/1976 e ainda:

g.1) a indicagdo da empresa lider, que detenha a maior participagdo no consércio, sendo a
responsavel principal perante a Administracéo, e que devera ter poderes expressos para representar o
consércio em todas as fases do procedimento licitatério e da execugéo contratual, podendo, inclusive,
interpor e desistir de recursos, firmar contrato e praticar todos os atos necessarios a fiel e perfeita
execucéo do objeto do contrato, até o término de sua vigéncia;

g.2) compromisso expresso de reponsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos
praticados em consércio, em relacdo a licitagdo e, posteriormente, ao contrato, até o recebimento
definitivo de seu objeto pelo Municipio;

g.3) compromisso de que 0 consorcio ndo terd sua composigao ou constituigao alterada, ou, sob
qualquer forma modificada, sem prévia anuéncia do Municipio, até o recebimento definitivo do objeto
contratual;

g.4) compromisso expresso de que o consorcio ndo se constitui, nem se constituira em pessoa
juridica distinta da de seus membros;

g.5) compromissos, obrigagdes, e definicdo da participagdo individual de cada consorciado
e seu percentual financeiro em relagao ao objeto desta licitagdo e do contrato;

g.6) duragéo do consdrcio, no minimo, pelo prazo de vigéncia do contrato, se este vier a ser
firmado;

g.7) declaragéo expressa dos consorciados de que providenciardo, até a assinatura do contrato,
o0 arquivamento do instrumento de constituicdo do consorcio na respectiva Junta Comercial, devendo a
certidao do arquivamento ser publicada;

0.8) declaragdo de que atenderdo ao disposto no artigo 15 da Lei Federal n® 14.133/2021;
(SOMENTE PARA EMPRESA CONSORCIADAS).

g.9) O termo de Compromisso de Constituigdo do Consércio devera ser acompanhado do
respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor de todas as empresas participantes,
conforme citado acima.

11.12 - REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

11.12.1 - A documentacao relativa a Regularidade Fiscal e Trabalhista consistir-se-a em:

11
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a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) do Ministério da Fazenda ou
Comprovante de Inscricao e de Situa¢do Cadastral.

b) Prova de regularidade relativa a Tributos Federais (inclusive as contribui¢des sociais) e a Divida Ativa
da Uniao;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser comprovada através da
apresentacgéo de Certidao Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativas a Tributos Estaduais
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou através de sistema eletrénico.

d) - A regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser comprovada pela apresentagéo de Certidao
Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, correspondente a Tributos Mobilidrios, expedida pelo
Municipio em que o estabelecimento estiver situado ou Certidao Conjunta, a qual inclui débitos relativos a Tributos
e a Divida Ativa.

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS através do
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal, ou através de sistema
eletronico.

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, comprovada pela
apresentacéo de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida por aquele érgao, através de sistema
eletronico.

11.12.2 Quando se tratar de consércio, cada empresa dele integrante deve apresentar os
documentos relacionados no item 12.12.1.

11.13. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL:

11.13.1 - A documentacao relativa a qualificagéo técnica operacional consistir-se-a em:

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da licitante junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou CRTs - Conselhos
Regionais dos Técnicos Industriais CFT/CRT, dentro de seu prazo de validade e com jurisdicdo na sua sede. Em
se tratando de empresa nao registrada no CREA, CAU ou CRT, do Estado de S&o Paulo, devera apresentar o
registro do CREA, CAU ou CRT do Estado de origem, porém, se for vencedora da licitagdo, fica obrigada a
apresentar o visto do CREA, CAU ou CRT de So Paulo antes da assinatura do contrato.

b) Apresentar Comprovacao do responsavel técnico, compativel com os servigos objeto deste certame,
podendo se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de
trabalho, sendo possivel a contratagao de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela execucao dos servigos

c) Capacidade técnico-operacional: Comprovagédo mediante apresentagdo de Atestado (s) ou Certidao
(es) de Capacidade Técnico Operacional que comprove a execugao de servigos da mesma natureza do objeto da
presente licitagao, fornecido por pessoa juridica, necessariamente em nome da empresa licitante, devendo conter
a especificagdo do tipo da obra, indicagdo da area em metros, os trabalhos realizados e o prazo de execugéo.

d) Capacidade técnico-profissional: Prova de aptiddo do profissional para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo, ou que comprove
por meio da apresentagao de CAT-Certiddo de Acervo Técnico registrado CREA, CAU ou CRT, que demonstre a
execucdo indicada e concluida de obras congéneres.

e) Indicagdo das instalagdes, aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para a
realizacdo do objeto da licitagdo, caso seja declarada vencedora do certame;

12
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f) A comprovagao de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional sera verificada com a
apresentagdo de no minimo um atestado de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, necessariamente em nome do licitante € no nome do profissional, devidamente registrado(s)
no CREA, CAU ou CRT, no(s) qual(ais) se comprove(m), a execugao de servigos equivalentes ou similares
em caracteristicas aos constantes da planilha or¢gamentaria desta licitagdo, observados os seguintes
quantitativos minimos:

a) divisoria em placas de granito COm €SPessUra 3 CM.........coueeveieeeeireeereneeeineeeeneneen. 17,59 m?;

b) placa cerémica esmaltada pei-4 para area interna com saida para o exterior, grupo de absor¢&o biib,
trafego médio, assentado com argamassa colante industrializada.............c...cccocveevviccsinencnen, 70,03 m%

11.13.2 - quando permitida a participagdo de consércio de empresas, a habilitagao técnica sera feita por
meio de apresentagdo da documentagdo referente ao item 11.13.1, de todas as empresas participantes do
consorcio.

11.13.3 - A comprovacao da capacidade operacional e profissional podera ser feita pelo mesmo atestado,
desde que atenda aos requisitos de ambos, como elencados acima.

11.13.4 - Deverao ser apresentadas originais ou copias autenticadas das Certiddes de Acervo Técnico -
CAT's, emitidas pelo CREA em nome do responsavel técnico da empresa, de forma a comprovar a supervisdo em
servicos com mesmas caracteristicas do objeto desta Licitagao.

11.13.5. O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade técnica,
ficara(&o) obrigado(s) pela execugao do servico, na qualidade de responsavel(eis) técnico(s).

11.13.6 - O(s) profissional(is) devera(&o) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada durante a
execucado do contrato e, em caso de substituicdo, devera(&o) ser apresentado(s) outro(s) profissional(is) de mesma
qualificacéo ou superior, apresentando-se os mesmos documentos de habilitagdo do profissional para analise.

11.13.7 - No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais responsaveis técnicos poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei n° 14.133/2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administragao.

11.13.7.1 - A solicitagdo de substituicdo devera ser protocolada formalmente anexando a
documentacdo comprobatoria, sendo obrigatéria a manuteng@o do Responsavel Técnico vigente até a
homologacdo e emissdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a
empresa esteja vinculada do novo profissional.

11.14 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

11.14.1 - De forma a demonstrar a prova de Qualificacdo Econdmico-Financeira, as licitantes deverdo
apresentar:

a) Comprovagao de capital social ou patriménio liquido correspondente a 10% (dez por cento) do
valor orgado, nos termos do art. 69, §4°, da Lei n.° 14.133/2021.

b) Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentaveis na forma da lei, que comprovem a boa situagao
econdmico financeira da licitante, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacéo da
proposta.
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b.1) Tratando-se de empresa que ainda ndo encerrou 0 seu primeiro exercicio contabil, por ter
sido constituida a menos de um ano, devera apresentar, em substituicdo ao subitem anterior, o0 balango
de abertura, considerando-o para fins de comprovagao da boa situagao financeira.

c) A empresa interessada n&o obrigada a publicar o balanco, porém obrigada a sua elaboragao, devera:

| - Apresentar copia legivel das paginas do livro diario, no qual tenham sido transcritos o Balango
e a Demonstragao de Resultados do exercicio;

Il - Apresentar a documentagdo assinada pelos sécios e pelo contador responsavel, com os
respectivos termos de abertura e de encerramento do livro registrados nos érgaos competentes;

d) A empresa interessada obrigada a publicar o balango devera apresentar a respectiva prova e a certiddo
de arquivamento nos 6rgéos competentes;

e) Demonstrativo de indices minimos de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Endividamento, a ser
comprovada por meio de declaragéo assinada por profissional habilitado da area contabil que ateste que a licitante
atende aos indices minimos estabelecidos abaixo, subscrito também pelo representante legal da empresa,
devidamente identificados, calculados com base no Balango Patrimonial do Ultimo exercicio social, da seguinte
forma:

Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

(O resultado deve ser maior ou igual a 1,00)

Liquidez Corrente = Ativo Circulante
Passivo Circulante

(O resultado deve ser maior ou igual a 1,00)

Endividamento = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total
(O resultado deve ser menor ou igual a 0,50)
f) Certidao Negativa de Faléncia, Recuperagao Judicial e/ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, ou de Execugéo Patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicilio da pessoa fisica;

f.1) Nas hipdteses em que a certiddo encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologagao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperagdo
judicial/extrajudicial em vigor.

11.14.2 - A comprovagao de habilitagédo econdmico-financeira para licitantes em consércio sera acrescida
de 20% (vinte por cento) sobre o valor exigido de licitante individual, ressalvada a hipétese do § 2° do art. 15 da
Lei Federal n° 14.133/2021, admitindo-se, porém, o somatério dos valores de cada consorciado, na proporgdo de
sua respectiva participacao;

11.15. VISTORIA PARA A LICITAGAO (FACULTATIVA):

11.15.1 - Para o correto dimensionamento e elaboragio de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagbes do local de execugao dos servigos, acompanhado de servidor designado para esse fim,
com agendamento a ser efetuado previamente, no Departamento de Engenharia do Municipio de Santo Antdnio
do Aracangua, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

11.15.2 - A vistoria técnica ao local ndo configura restrigdo a competitividade do certame, sendo
necessario a emissao de declaragdo do licitante de que esta ciente das condicdes de execugéo dos servigos, nos
termos do art. 67, inciso VI da Lei n® 14.133/21.
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11.15.3 - O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

11.15.4 - Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagao
para a realizagéo da vistoria.

11.15.5 - A ndo realizagéo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacéo dos
servigos, devendo a licitante vencedora assumir os énus dos servigos decorrentes.

11.15.6 - Caso a licitante opte por ndo realizar a visita técnica devera declarar que tomou conhecimento
de todas as informacdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagdo, de acordo
dom a declaragao constante no ANEXO VI, deste Edital.

11.16. DAS DECLARAGOES COMPLEMENTARES

11.16.1 — Apresentar as declaragdes constantes dos Anexos:

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE ME E OU EPP;

ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO CONJUNTA PARA HABILITACAO;

11.16.2 - Todas as declarages estao inseridas no ANEXO IV e podem ser apresentadas em conjunto ou
de forma isolada, conforme a necessidade da Licitante.

12 - DA ABERTURA DA SESSAO, DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E DA FORMULAGAO DE
LANCES

12.1 - A abertura da presente licitagao dar-se-a em sesséo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horéario
e local indicados neste Edital.

12.2 - O Agente de Contratagéo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vicios insanaveis ou
que néo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Projeto Basico.

12.2.1 - Sera desclassificada a proposta que:

a) ldentifique o licitante;

b) Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento (salvo erros formais ou materiais que possam ser sanados sem alteragéo do valor total);

c) Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital;

d) N&o apresentar as especificacdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

e) Contiver oferta de vantagem néo prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

f) Apresentar precos unitarios ou preco global superiores aqueles constantes da Planilha
Orgamentaria elaborada pelo 6rgao (o valor global maximo aceito pela administragdo é de R$ 218.088,78
(duzentos e dezoito mil, oitenta e oito reais e setenta e oito centavos).
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g) Apresentar precos unitarios ou globais simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a
materiais € instalagbes de propriedade do proprio licitante.

h) Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao venham a ter
demonstrada sua viabilidade, através de documentagdo que comprove que 0s custos dos insumos sao coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade séo compativeis com a execugao do objeto do contrato;

12.3 - Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global seja inferior a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragéo;

12.3.1 - Entretanto, na hipotese de o valor da proposta ficar abaixo do percentual estabelecido no item
12.3, ndo sera desclassificada, e podera prosseguir para etapa de lances, ao final do certame, sera promovida
diligéncias para que o licitante vencedor comprove, no prazo assinalado pela Comisséo de Contratagao/Agente
de Contratagao, a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, sob pena de desclassificaco.

12.3.2 - Seré exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor estabelecido para a contratagdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislacéo vigente.

12.4 - A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

12.5 - A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitacdo.

12.6 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da
fase de lances.

12.7 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

12.8 - O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitacéo indicada no preambulo.

12.9 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e
as regras estabelecidas no Edital.

12.10 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

12.11 - O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 500,00 (quinhentos
reais).

12.12 - Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “ABERTO -
FECHADQ?”.

12.13 - Do modo de disputa aberto e fechado seguira a seguinte ordem de etapas:
12.13.1 - A etapa de envio de lances da sesséo publica tera duragéo de 15 (quinze) minutos;
12.13.2 - Vencido o prazo previsto no inciso anterior, 0 sistema encaminhara o aviso de fechamento

iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepgéo de
lances sera automaticamente encerrada;
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12.13.3 - Encerrada a recepgéo de lances, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior aquela, possam ofertar
um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo;

12.13.4 - Na auséncia de, no minimo, 03 (trés) ofertas nas condi¢des de que trata o item 12.10, os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de 03 (trés), poderdo oferecer um
lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo;

12.13.5 - Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 12.13.2 e 12.13.3, o sistema ordenara os lances
em ordem crescente de vantajosidade;

12.13.6 - Se ndo houver lance final e fechado classificado nos termos dos itens 12.13.2 e 12.13.3, havera
o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de 03 (rés), na ordem de classificagéo,
possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que seré sigiloso até o encerramento deste
prazo, observado, apds esta etapa, o disposto no item 12.13.4;

12.13.7 - Na hipétese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias de habilitacdo, o Agente de Contratagdo examinara as ofertas subsequentes, na ordem de
classificacao, até a sele¢éo daquela que atenda ao edital.

12.14 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacéo.

12.15 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor (exceto na etapa de lance fechado, conforme item
12.13.3), prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

12.16 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacao.

12.17 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagéo do licitante. (exceto na etapa de lance fechado, conforme item 12.13.3).

12.18- No caso de desconexao com o Agente de Contratag&o, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia,
o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

12.19 - Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagéo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagao do fato pelo Agente de Contratagao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.

12.20 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.21 - Em relagao a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagéo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de
2006, regulamentada pela Portaria n® 016 de 23 de agosto de 2020.

12.22 - Nessas condigOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com
a primeira colocada.

12.23 - A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 3 (trés) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.
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12.24 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.

12.25 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

12.26 - A ordem de apresentacao pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificacdo, de maneira
que sb podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

12.27 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60, § 1°, da Lei n° 14.133/21, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:

| — empresas estabelecidas no Municipio de Santo Antonio do Aracangua;
Il - empresas brasileiras;
Il - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

12.28 - Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as propostas
empatadas.

12.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, 0 Agente de Contratacdo devera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negocia¢do em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

12.30 - A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

12.31 - A Agente de Contratacéo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie
a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios & confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

12.32 - Apds a negociagdo do prego, a Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitagao e julgamento da
proposta.

13. DO ACEITE DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1 - Encerrada a etapa de negociagéo, 0 Agente de Contratagao examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequagé@o ao objeto e a compatibilidade do pre¢co em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos.

13.2 - Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar prego final superior ao pre¢o maximo
fixado, ou que apresentar prego manifestamente inexequivel.

13.2.1 no caso de indicios de pregco manifestamente inexequivel, serd promovida diligéncias para que o
licitante vencedor comprove, no prazo assinalado pela Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratagdo, a
viabilidade dos pregos constantes em sua proposta final, sob pena de desclassificagéo.
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13.3 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

13.4 - Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

13.5 - O Agente de Contratagio podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de n&o aceita¢do da proposta.

13.6 - O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagao por solicitagdo escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratag&o.

13.7 - Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratagao, destacam-se 0s que contenham
as caracteristicas do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras
informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrénico, ou,
se for 0 caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contrata¢do, sem prejuizo do seu ulterior envio
pelo sistema eletrdnico, sob pena de ndo aceitagao da proposta.

13.8 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

13.8.1 - Se tratando de Lote, a desclassificagdo de um Unico item do lote implicara na desclassificagéo
da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente sera aceita se atender aos requisitos para todos os itens
que compdem o lote.

13.9 - Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sesséo, informando no “chat’ a nova data e
horério para a sua continuidade.

13.10 - O Agente de Contratagdo devera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengéo de melhor preco, vedada a negociagao
em condicOes diversas das previstas neste Edital.

13.11 - Também nas hipoteses em que o Agente de Contratagdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

13.12 - A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes pelo
“chat”.

14. CRITERIO DE JULGAMENTO:

14.1 - Para julgamento seré adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL, observadas as condi¢des definidas
neste Edital.

14.2 — O(A) AGENTE DE CONTRATAGAO verificara a conformidade do prego global da proposta ajustada em
relacdo ao orgamento previamente estimado para a contratagdo, sua conformidade com os requisitos do
instrumento convocatério, promovendo a DESCLASSIFICAGAO das propostas que conflitem com as normas
deste Edital ou da legislagdo em vigor.

14.3 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregos, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, seréo realizadas diligéncias para comprovagéo da exequibilidade.

14.4 - Propostas com valores aparentemente muito abaixo do mercado sé serdo aceitas mediante apresentacéo
de composigéo de custos, no prazo improrrogavel de 24h ou, se for o caso, declaragao da empresa assumindo e
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reafirmando o prego proposto, comprometendo-se a executar o servigco, sem prejuizo das sangdes cabiveis em
caso de mé prestacéo.

14.5 - A Administragdo podera realizar diligéncias, de oficio ou por provocagéo de interessado, para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no paragrafo
2° do Art. 59 da Lei n° 14.133/2021.

14.6 - Nao serdo consideradas vantagens ndo previstas no instrumento convocatério, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

14.7 - Para efeito de avaliagio da exequibilidade e de sobre pregos serdo considerados o prego global do lance
final e, na inexisténcia de lances, da proposta final.

14.8 - A verificagdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagao a proposta mais bem
classificada.

14.9 - Da sess&o, o sistema gerara ata circunstanciada, na qual estaréo registrados todos os atos do procedimento
e as ocorréncias relevantes.

14.10 - Constatando o atendimento das exigéncias previstas no Edital, o licitante sera declarado vencedor, sendo
homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitagéo pela autoridade competente.

14.11 - Apds a habilitacdo, podera a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade juridica,
regularidade fiscal, qualificagdo econdmico-financeira, qualificagéo técnica efou inidoneidade, em razéo de fatos
supervenientes ou somente conhecidos apds o julgamento.

15 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA FINAL

15.1 - O LANCE FINAL do licitante declarado vencedor sera atualizado automaticamente pelo sistema da
concorréncia eletrénica.

15.1.1. A proposta somente n&o sera atualizada automaticamente quando houver mais de um item dentro
do lote, cabendo ao fornecedor a atualizagéo dos valores de sua proposta no prazo maximo de 02 (duas) horas,
ou, em outro prazo informado pelo Agente de Contratag&o.

15.2. Devera o vencedor, enviar através do sistema de licitagbes as planilhas atualizadas com o desconto final,
conforme modelo em anexo.

16 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
16.1 - Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessao publica, de forma imediata apés o término
do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, manifestar sua intengéo de recorrer, sob pena
de precluséo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.
16.2 - O Agente de Contratagdo declarara o vencedor e, concedera o prazo de 30 (trinta) minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intengdo de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisao(0es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema, em face:

a) do ato de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante;

b) do julgamento das propostas;

¢) da anulagdo ou revogagéo da licitagéo.
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16.3 - A falta de manifestagdo imediata e motivada da intengéo de interpor recurso, no momento da sess&o publica
desta concorréncia, implica decadéncia desse direito, ficando o Agente de Contratacdo autorizado a adjudicar o
objeto a LICITANTE VENCEDORA.

16.4 - Havendo quem se manifeste, cabera ao Agente de Contratagao verificar a tempestividade e a existéncia de
motivagdo da intengao de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

16.4.1 - Nesse momento o Agente de Contratacdo ndo adentrard no mérito recursal, mas apenas
verificara as condicdes de admissibilidade do recurso.

16.4.2 - A falta de apresentaco das razdes de recurso, em campo préprio do sistema, também importara
a decadéncia do direito de recurso e, via de consequéncia, a adjudicagao do objeto da licitagdo a LICITANTE
VENCEDORA.

16.5 - A licitante que tiver sua intengao de recurso aceita devera registrar as razes do recurso, em campo proprio
do sistema da BLL, no prazo de 03 (trés) dias uteis, ficando as demais LICITANTES, desde logo, intimadas a
apresentar contrarrazfes, também via sistema, em igual prazo, que comegara a correr do término do prazo da
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

16.6 - O procedimento licitatdrio tera uma fase recursal Unica, que se seguira & habilitagdo do vencedor. Na fase
recursal, serdo analisados os recursos referentes ao julgamento das propostas ou lances e a habilitagdo do
vencedor.

16.7 - O recurso seré dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, que, se ndo
reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagao a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos. O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

16.8 — Sera assegurado aos licitantes vista aos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

16.9 - Exauridos os recursos administrativos, o procedimento licitatério sera encaminhado a autoridade superior,
que podera:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;
b) Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

¢) Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitag&o.

16.10 - Nao serdo acatados recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representantes nao
habilitados legalmente ou ndo credenciados no processo para responder pela licitante.

17 - DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

17.1 - Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, o Agente de Contratagdo encaminhara
o procedimento licitatorio a autoridade competente para a adjudicagéo e homologagéo do resultado do certame,
publicando-se os atos no site eletrdnico da prefeitura www.saaracangua.sp.gov.br e no Jornal o Liberal Regional
da Cidade de Aragatuba/SP, segao de Classificados, estando disponivel no sitio eletrénico https://bll.org.br.

17.2 - A homologac&o desta licitagdo néo obriga a Administragao a contratagéo do objeto licitado.

18. DA CONTRATAGAO:
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18.1. Encerrado o procedimento licitatdrio, o representante legal da empresa cuja proposta foi declarada vencedora
sera convocado via sistema eletrénico e e-mail para firmar/assinar o contrato, conforme minuta que faz parte
integrante deste edital, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da convocagao emitida pelo Departamento de
licitagdo, sob pena de decair do direito a contratagdo

18.2. Alternativamente a Administracdo podera encaminhar o contrato para assinatura, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05
(cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

18.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma Unica vez,
por igual periodo, mediante solicitagio da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o
motivo apresentado seja aceito pela Administragéo.

18.4. Sera facultado a Administrag¢éo, quando o convocado nao assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou ndo
retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificacéo, para a celebrag¢do do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.

18.5. Decorrido 0 prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagao para a contratacéo, ficaréo
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

18.6. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagao nos termos do 18.4 deste edital, a Administragéo,
observados o valor estimado e sua eventual atualizagéo nos termos do edital, podera:

| - convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtencao de prego melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;

Il - adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociagao de melhor condigao.

18.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da obrigagéo
assumida e o sujeitara a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade licitante,
sujeitando-o as seguintes penalidades:

| - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagdo n&o cumprida; OU

Il - Pagamento correspondente a diferenga de prego decorrente de nova licitagdo para 0 mesmo fim; E

I - A aplicagéo de impedimento de licitar ou contratar com o municipio de Santo Anténio do Aracangua,
pelo prazo méximo de 03 (trés) anos, conforme previsto no artigo 156, inciso lll, § 4° da Lei Federal n® 14.133/2021.

18.8. A regra do item 18.7 néo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso | do 18.6
deste Edital.

18.9. Sera facultada a Administragdo a convocagéo dos demais licitantes classificados para a contratagao de
remanescente de obra, de servigo ou de fornecimento em consequéncia de rescisao contratual, observados os
mesmos critérios estabelecidos itens 18.4 e 18.6 deste edital.

18.10. Como condigdo para celebragdo do contrato a adjudicataria devera:

a) A Contratada devera manter durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condicdes de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagéo
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b) néo possuir fato impeditivo perante o cadastro Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos
de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica e Cadastro de Relacdo de apenas
no Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados);

18.11. Correrdo por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o Contrato.

18.12 - O contrato celebrado podera ser extinto a qualquer momento, nos termos dos Art. 137 a 139 da Lei
14.133/21.

19. DA FISCALIZAGAO

19.1 — Além do disposto no item 6 do Termo de Referéncia — ANEXO |, integrante a este Edital, a entrega do
produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serdo fiscalizados pelo CONTRATANTE, por intermédio
de engenheiro civil, ocupante de cargo efetivo, devidamente designado, que acompanhara a prestagéo do servico,
de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentagao de
fatura, notificando & empresa vencedora a respeito de quaisquer reclamagdes ou solicitagdes havidas.

19.2 - Resguardada a disposi¢éo do subitem precedente, a fiscaliza¢éo representara 0 CONTRATANTE e tera as
seguintes atribuicoes:

a) definir o objeto desta licitagao, caracterizado por especificagdes e referéncias necessarias ao perfeito
entendimento pelos licitantes;

b) receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificagdes estabelecidas e da proposta,
principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), efc.;

c) assegurar a empresa vencedora acesso as suas dependéncias, por ocasido da entrega da mercadoria;

d) agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar a (s) mercadoria (s) fornecida (s)
em desacordo com as especificagdes exigidas;

e) coletar, se julgar necessario, amostra (s) de todos os itens, para realiza¢do de analise;

f) comunicar oficialmente & empresa vencedora quanto a rejei¢do do (s) produto (s);

g) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente ap6s a verificagéo da perfeita compatibilidade entre o
(s) produto (s) entregue (s) ao que foi solicitado;

h) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigagdes assumidas;

i) sustar o pagamento de faturas no caso de inobservancia, pela empresa vencedora, de condigdes
previstas neste instrumento;

j) transmitir ordens e instrugdes, verbais ou escritas, 8 empresa vencedora, no tocante ao fiel cumprimento
do disposto neste instrumento;

k) solicitar a aplicagéo, nos termos deste instrumento, de multa (s) a empresa vencedora;

) instruir o (s) recurso (s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa (s),
quando essa discordar do CONTRATANTE;

m) no exercicio de suas atribuigdes fica assegurado a fiscaliza¢do, sem restrigdes de qualquer natureza,
o direito de acesso a todos os elementos de informagdes relacionados com o objeto deste instrumento, pelo
mesmos julgados necessarios.
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20. DAS GARANTIAS

20.1 - A partir da data de assinatura do contrato, a contratada tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério da Prefeitura Municipal, para apresentacdo de garantia, correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133/2021, com restituicdo imediata
apds fiel execugdo do contrato, nos termos do art. 100 da Lei n° 14.133/21.

20.1.1 - A garantia podera ser prestada por uma das seguintes modalidades:

| - caugéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidag&o e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizagéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

20.2 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em conta especifica em favor do Municipio de Santo Anténio do
Aracangua/SP

20.3 - Se a empresa optar pela modalidade do inciso Il, do item 20.1.1, 0 prazo de apresentagéo da garantia de
sera de até 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagdo anterior a assinatura do contrato (§ 3° do
artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021).

20.4 - A inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor a ser contratado por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por cento).

20.4.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingéo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas;

20.5 - O atraso injustificado fara com que a empresa perca o direito a contratacdo, podendo a administragéo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a celebragéo do contrato, nos termo do
item 18.4 e 18.6.

20.6 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

. Prejuizos advindos do nédo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

Il. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;
[1l. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

IV. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

20.7 - A modalidade seguro-garantia somente seré aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

20.8 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica de caugéo, com
corregdo monetaria.
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20.9 - Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827 do Codigo Civil e ter autorizagao do Banco Central do Brasil.

20.11. O prazo de vigéncia da apélice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal, caso haja
prorrogacgao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situa¢do ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratag&o.

20.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data em que for
notificada.

20.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
20.14. Sera considerada extinta a garantia:

|. Com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

20.15. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo
de apurar prejuizos efou aplicar sangdes a contratada.

20.16. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Edital.

20.17. Podera haver substituicdo entre modalidades de garantia, durante a vigéncia do Contrato, desde que
previamente aprovada pelo Municipio de Santo Anténio do Aracanguéa/SP.

21. DA SUBCONTRATAGCAO
21.1.  Né&o sera admitia a subcontrata¢do do objeto.
22. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

22.1. O procedimento para a apuracdo de infracdes e aplicacdo de sangdes administrativas no ambito do Poder
Executivo Municipal de Santo Anténio do Aracangud, de que trata a Lei federal n° 14.133, de 2021, e estabelece
outras providéncias, estao disciplinadas no Decreto Municipal n® 3487/2021, que faz parte integrante do edital.

23. DA FRAUDE E DA LEI ANTICORRUPGAO

23.1- Os licitantes deverao observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatorio e a execucdo do
objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informagdes e documentagdes apresentadas no processo,
estando sujeitos as sangdes previstas na Lei Federal 14.133/2021.

23.2 - As licitantes e a contratada deveréo atender as disposicdes contidas na Lei Federal n® 12.846/2013 - Lei
Anticorrup¢&o, motivo pelo qual, no decorrer da licitagdo e de todo o periodo contratual, conduzirdo suas praticas
comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis, ndo podendo dar, oferecer, pagar,
prometer pagar, ou autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que seja, com
a finalidade de influenciar qualquer ato ou decis&o, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar
negocios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupgao.

24. DAS ALTERAGOES DO CONTRATO
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24.1. Nos termos do art. 125 da Lei n° 14.133, de 2021, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no
caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento);
24.2. O valor contratual podera ser revisto em hipéteses excepcionais, com as devidas justificativas, por acordo
entre as partes, para restabelecer o equilibrio inicialmente fixado entre os encargos da CONTRATADA e a
retribuico da Administrag&o, na hipétese em que sobrevierem caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe
ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticio objetiva de risco estabelecida
no contrato (art. 124, 11, d, Lei 14.133/21);

24.3. Quando identificada falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagbes ou
memoriais que compde a contratag¢éo, que sejam irrelevantes, tais custos serdo absorvidos pela contratada.

24.4. A presente contratagdo adotard como regime de execugdo a Empreitada por preco Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento) do
valor GLOBAL do contrato.

20.4.1. Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro néo é relevante: trata-
se de risco ordinario do empreendimento, ja remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da obra
Oou servico, e ndo deve fundamentar a prolagéo de termo aditivo.

20.4.2. Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e
permitird a prolagédo do termo aditivo — sem prejuizo da anélise técnica acerca dos demais requisitos
necessarios para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, | e I, da Lei n. 14.133, de 2021.

24.5. Apresentacao de pregos de insumos que compde a execucdo do objeto abaixo do preco de mercado, néo
sera objeto de alteracdo contratual para aumento dos precos fornecidos pela CONTRATADA em nenhuma
hipétese.

24.6. A CONTRATADA arcara com os prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias histéricas dos
ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos na execugéo da obra somente se registradas chuvas acima da média
histérica.

24.6.1. Caso seja solicitada prorrogagéo do prazo de execugdo do objeto pela CONTRATADA, se as
chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogagao do
prazo de execugdo. Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogagao da vigéncia contratual.

24.7. Demais disposicdes sobre as alteragdes do contrato estdo estabelecidas na Minuta de Contrato, anexa a
este edital.

25. DA VIGENCIA DO CONTRATO

25.1. O prazo de execugdo vigéncia do contrato fica fixado em 12 (doze) meses, contados da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado na hipéteses da Lei Federal n® 14.133/2021.

25.2. O prazo de execugdo dos servicos fica fixado em 03 (trés) meses, contados da data do recebimento da
Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do
inicio e incluindo-se o do vencimento.

25.2.1 O prazo de vigéncia da execugdo sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do contratado, previstas neste instrumento.
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25.3. As demais hipoteses e condigbes para a prorrogacdo da vigéncia do contrato seréo disciplinadas pelo
instrumento contratual.

26. DO PREGCO

26.1. Os custos estimados foram obtidos através de processo de parametrizagdo, memorial, justificativa
de parametrizagdo orgamentaria, no valor de R$ 218.088,78 (duzentos e dezoito mil, oitenta e oito reais e
setenta e oito centavos).

27. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

27.1. As obrigagbes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia - ANEXO |, e
na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.

28. DO PAGAMENTO

28.1. As disposicOes sobre 0 pagamento, tais como os prazos € as regras estao previstas no Termo de Referéncia
— ANEXO | e na minuta contratual, anexos deste Edital.

29. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

29.1. O recebimento do objeto sera feito em conformidade com o disposto no artigo 140 da Lei Federal n°
14.133/2021 e as regras previstas no Termo de Referéncia— ANEXO | e na minuta contratual, Anexos deste Edital.

30. DA EXTINGAO DO CONTRATO

30.1. Os motivos para e para extingdo do contrato estdo detalhados no Termo de Referéncia — ANEXO |, que faz
parte integrante deste Edital.

31. - ALOCAGAO DE RECURSOS

31.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrao a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

DEPARTAMENTO DE OBRAS Funcional Programatica: 15.451.0013 — 1.007

Ficha 318 — C.D. N° 4.4.90.51.02 - 01 Obras e Instalag6es (Contrapartida)

Ficha 419 - 801.0030-REFORMA DO BANHEIRO DA PRACA MATRIZ EP2025.280.75887

32. DAS DISPOSIGOES GERAIS

32.1 - E facultado & Comisséo de Contratagdo/Agente de Contratagdo e/ou & autoridade competente, em qualquer
fase da licitagao:

a) promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢éo do processo, inclusive com a
juntada de novos documentos quando necessarios para complementar informagdes acerca daqueles ja
apresentados pela licitante e que se refiram a fato preexistente a abertura do certame, bem como aqueles
destinados a atualizagao de documentos vencidos apds a data de recebimento das propostas;

b) adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na
documentagdo de habilitagdo ou da proposta, ou complementar a instru¢cdo do processo, desde que néo seja
alterada a substancia da proposta;

¢) convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios;

d) solicitar os documentos apresentados de forma eletrénica em original ou por cdpia autenticada a
qualquer momento, no prazo estabelecido.
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32.2 - O(A) Agente de Contratagéo de Licitagdes poderd, sob o amparo do que estabelece o art. 64 da Lei n°
14.133/21, exigir que a licitante apresente nota fiscal ou fatura comprobatéria da execugéo da obra indicada em
atestados de qualificagdo técnica por ela apresentados. A falta de comprovagdo sujeita a responsavel as
penalidades estabelecidas neste instrumento convocatdrio.

32.3 - A autoridade competente para a aprovacdo do procedimento licitatério podera revoga-lo em face de razbes
de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante ato
escrito e devidamente fundamentado.

324 - As licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e esta
Municipalidade nédo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente do resultado do
processo licitatério.

32.5 - As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e veracidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagao.

32.6 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do certame na
data marcada, o(a) Agente de Contratagdo comunicara através do sistema “https://bll.org.br”, no campo “Chat”
correspondente ao presente certame, a nova data da sesséo de disputa.

32.7 - A contagem dos prazos estabelecidos neste edital € em seus anexos obedecera ao que se segue:

32.7.1- O inicio da contagem de prazos sera o primeiro dia Util subsequente ao da publicagdo do
instrumento de convocagédo ou da notificagdo do interessado.

32.7.2 - Havendo publicagéo em dia ndo Util, considera-se a publicagdo como realizada no primeiro dia
util subsequente.

32.7.3 - S6 se iniciam e vencem prazos nos dias de expediente normal na Prefeitura Municipal de Santo
Ant6nio do Aracangud.

32.8 - Esclarecimentos de ordem técnica poderao ser obtidos no Departamento de Licitagdo através do telefone
(18) 3639-9061. Todas as respostas a questionamentos formalmente instruidos relativos a esta licitagéo seréo
anexadas no sitio eletrénico www.bll.org.br e sempre que necessario disponibilizadas no Diario Oficial.

32.9 - Informagdes sobre 0 andamento da licitagéo e resultado de julgamento poderéo ser obtidas junto ao Agente
de Contratagdo, em dias Uteis, de 08h00min as 12h00min, no endere¢o constante do predmbulo do edital, ou
através dos telefones (18) 3939-9061, ou pelo e-mail licitacao@saaracangua.sp.gov.br.

32.10 - A participag@o da licitante neste certame implica a aceitagéo de todos os termos deste Edital.

32.11 - Cabera ao representante credenciado da LICITANTE acompanhar as operagdes no sistema eletronico com
vistas a inclusdo das informagdes necessarias, tais como valores ou aquelas previstas nos anexos deste edital,
ficando responsével pelo &nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia destes aspectos ou ainda,
de quaisquer procedimentos/formalidades do certame eletronico.

32.12 - Cabera ao representante credenciado da LICITANTE acompanhar as operagdes no sistema eletrnico
durante a sesséo Publica da CONCORRENCIA ELETRONICA, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

32.13 - A homologag&o do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagéo.
32.14 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
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32.15 - As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratagéo.

32.16 - Fica entendido que o presente edital e todos 0s seus anexos sdo complementares entre si, de modo que
qualquer detalhe ou condicdo mencionado em um documento, mesmo que omitido em outro, sera considerado
especificado e valido para esta licitacéo.

32.17 - Os casos omissos serdo dirimidos pelo(a) Agente de Contrata¢do, com observancia da legislagdo em vigor.
32.18 - Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Aragatuba,
Estado de S&o Paulo, com exclus&o de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Santo Antdnio do Aracangud, 14 de agosto de 2026.

LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO
Prefeito
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TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 6178/2025
1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIIl, “a” e “i” da Lei n.14.133/2021).

1.1 DO OBJETO - Realizagao de Licitagéo através da modalidade Concorréncia Eletronica, obedecendo
as disposicdes da Lei Federal n° 14.133/2024, CONTRATAGAO DE EMPREITADA POR PREGO GLOBAL
PARA EXECUGAO DE OBRAS DE REFORMA DO BANHEIRO DA PRAGA MATRIZ DA SEDE DO MUNICIPIO,
CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 101012/2026, € demais anexos.

1.2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

a) Amodalidade a ser empregada serd Concorréncia na forma Eletrénica, nos termo do art. 28, inciso |l, da
Lei Federal n°. 14.133/2021;

b) Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 33, inciso |, da Lei Federal n° 14.133/2021;
c) Forma de execugao indireta, nos termos do art. 46, da Lei Federal n°. 14.133/2021;

d) Regime de execugdo de empreitada por prego global, nos termos do art. 46, inciso Il, da Lei Federal n°.
14.133/2021;

d.1) A presente contratagcdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por preco Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por
cento) do valor GLOBAL do contrato, conforme justificativa a seguir:

A Orientagao Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, seguindo padrdes
internacionais (ICEC - International Cost Engineering Council), indica uma margem de erro de um
orcamento de referéncia de aproximadamente 5% (cinco por cento) para um Projeto Basico quando
caracterizada uma situagdo de utilizagdo de empreitada por prego global, ou seja: quando todas as
informagdes necessarias para a confecgdo de uma planilha orgamentaria detalhada estdo disponiveis.
Assim, esse pardmetro pode ser utilizado pela Administragdo como critério médio que pode variar
conforme o risco de cada etapa do projeto.

Uma vez fixados os percentuais, durante a execugao contratual, se for constatado um erro de quantitativo
("subestimativa" ou "superestimativa") em determinado servigo, o setor técnico comparara com o
percentual fixado na matriz de riscos.

Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro ndo é relevante: trata-se de
risco ordinario do empreendimento, j& remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da obra ou
servigo, e ndo deve fundamentar a prolagao de termo aditivo.

Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e permitira a
prolacdo do termo aditivo — sem prejuizo da analise técnica acerca dos demais requisitos necessarios
para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, | e Il, da Lei Federal n°. 14.133/2021.

1.2.2 O(s) servigo(s) objeto desta contratagéo séo caracterizados como comum(ns), conforme caracteristicas da
obra.

1.2.3 O prazo de vigéncia da contratacéo é de 12 (deze) meses apds a assinatura de contrato, na forma do artigo
105, da Lei Federal n°. 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado nas hipoteses da Lei.

1.2.4. O cronograma de execugédo da obra é de 03 (trés) meses contados da emissdo da Ordem de Servigos.
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1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagéo a vigéncia da contratacéo
1.4 - QUANTITATIVO:

As quantidades e demais servicos estéo discriminados no MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO,
PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, E PROJETOS EXECUTIVOS, e demais

pecas que fazem parte integrante deste termo de referéncia.

1.5. Tipo do servigos a ser adquirido:

TIPO DO ITEM MARCAR COM “X”
MATERIAL DE CONSUMO

SERVICO CONTINUADO

OBRA

EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
SERVICO NAO CONTINUADO

SERVICO DE ENGENHARIA

I><

1.5. NATUREZA. Considerando a solugao escolhida, verifica-se que trata de obra e servigos de engenharia, nos
termos do art. 6°, inciso XII da Lei 14.133/2021, toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como privativa das
profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto
harmédnico de agbes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta altera¢éo
substancial das caracteristicas originais de bem imével.

1.6. REALIZAGAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

ETP elaborado?
(X)) Sim
() N&o. Justificar:

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (art. 6°, inciso XXIII, alinea
‘v, da Lei n° 14.133/2021).

A presente contratagéo tem por finalidade registrar a necessidade de contratacdo de empresa especializada para
execucdo de obra de engenharia destinada a execugdo de REFORMA DO BANHEIRO DA PRACA DA MATRIZ,
conforme a proposta demanda n° 96816, localizado na PRACA N. SENHORA DO CARMO - PC MATRIZ, centro,
CEP 16190-009. Coordenada 20°56'11.6"S;50°29'44.6"W — Santo Ant6nio do Aracangué — SP.

A reforma de um sanitario publico e a constru¢do de uma instalagéo para Pessoas com Deficiéncia (PCD)
na Praga da Matriz justificam-se por motivos legais, sociais, urbanisticos e de salde publica.

> Cumprimento Legal e Acessibilidade

* Lei da Acessibilidade: Atendimento obrigatorio ao Decreto Federal n® 5.296/2004. « Normas Técnicas:
Adequacao do espago fisico aos pardmetros de biometria e ergonomia da NBR 9050 da ABNT.

« Garantia de Direitos: Eliminacdo de barreiras arquitetonicas para o livre acesso de cidaddos com
mobilidade reduzida

> Inclusdo Social e Cidadania
* Dignidade Humana: Direito ao uso seguro e autbnomo de instalagdes sanitarias por idosos e PCDs.

* Espago Democratico: Transformagéo da praga central em um ambiente acolhedor para todas as faixas
etarias.
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* Equidade de Acesso: Integracdo de minorias sociais nas atividades de lazer e convivéncia comunitaria.

> Saude Publica e Higiene

+ Controle Sanitario: Substituicdo de revestimentos antigos por materiais impermeaveis e faceis de
higienizar.

* Prevengdo de Doengas: Reducgéo do risco de proliferacdo de vetores, fungos e bactérias no centro
urbano.

* Ventilagdo e lluminacado: Atualizagao do projeto para garantir circulagéo de ar e entrada de luz natural.
> Revitalizagao Urbana e Turismo

+ Valorizagdo do Patriménio: Preservacao da Praga da Matriz como o principal cartdo postal e ponto de
encontro da cidade.

+ Fomento ao Comércio: Atragéo de mais frequentadores para eventos religiosos, culturais e feiras locais.
* Seguranga Publica: Instalagéo de iluminagéo moderna e dispositivos antivandalismo para evitar o uso
indevido do local.

> Eficiéncia de Gestao e Manutengao

* Redugao de Custos: Troca de tubulagdes antigas e infiltragdes por sistemas hidraulicos novos de alta
durabilidade.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘c’ da Lei 14.133/2021)

A Solugao é a contratagdo de empresa especializada para realizar os servigos objeto deste Termo de
Referéncia.

Dito isto, a obra em questao visara assegurar a reforma do banheiro da Praga da Matriz, condigao de
melhoria permanente aos usuarios.

O presente Termo de Referéncia tem como objetivo estabelecer os requisitos, condicdes e diretrizes
técnicas e administrativas para contratagdo do objeto

Esta obra fora contemplada através do Termo de Convénio n° 101012/2026, celebrado entre a Secretaria de
Governo e relagdes Institucionais do Estado de S&o Paulo e o Municipio de Santo Anténio do Aracanguéa/SP.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 6° XXIll, alinea ‘d’, da Lei n°. 14.133/21)

Para que os servigos sejam contratados e corretamente prestados, existem requisitos minimos para sua
eXxecugao.

Os licitantes deverdo apresentar comprovagdo de habilitagdo juridica, regularidade fiscal, social,
trabalhista, qualificagao técnica, qualificagéo econémico-financeira, prova de cumprimento do disposto no inciso
XXXIII, do art. 7°, da Constituicdo Federal, conforme legislagéo vigente, dentre outros documentos pertinentes;

A Contratada se obrigara a executar a obra objeto deste Termo de Referéncia, empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagoes Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem executados e os materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e custos unitarios, e demais especificagdes
técnicas, encontram-se no MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA
ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, E PROJETOS EXECUTIVOS, e demais pecas que
fazem parte integrante deste termo de referéncia.
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Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visdo global da obra, identificando todos
seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto € passivo de
interferéncias, ndo se descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no momento das realizagées
dos servigos.

Deverdo ser analisados para composi¢do dos respectivos custos (produtividade x operacionalidade x
equipamentos de produgéo), considerando as técnicas executivas propostas e a equipe para execugdo dos
Servicos.

A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional habilitado para execugdo e
acompanhamento dos servi¢os ora solicitados, o qual devera emitir ART — Anotagéo de Responsabilidade Técnica
ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela execugéo dos servigos.

Podera a administrag&o, a seu critério, exigir a demoli¢do e reconstru¢do de qualquer parte dos servigos, caso
estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificagbes
Técnicas.

Todos os servigos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em um Boletim de Ocorréncia ou
Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes:

- Data do servigo;

- Dia da Semana;

- Servico Realizado;

- Pendéncias;

- Justificativa das Pendéncias.
Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao dos servigos e, em concordancia,
pela fiscalizagéo da obra.

O Diéario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para comentarios/justificativas, pelo executor
dos servicos e outro para a fiscalizagdo da obra.

A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra e se responsabilizara pelos danos e
prejuizos oriundos de roubos e furtos.

Durante a execugéo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a organizagéo sobre todos
os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda
que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucdo dos servicos deverdo ser
totalmente removidos no término dos mesmos e gerenciados em conformidade com o disposto no art. 10, da
Resolugéo n°. CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo previamente submetidos a
fiscalizagdo para exame e aprovagao e deverdo ser comprovadamente de boa qualidade.

A mé&o de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes,
objetivando-se com isso, obter 0 melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material, equipamentos,
magquinario, ou quaisquer outros Necessarios.

Os servigos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se necessario, e autorizado
previamente pelo Departamento de Engenharia, ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de
semana.

Méaquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados.
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Os servigos para execugao da obra, poderdo a critério da administragéo, ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento dos
trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores locais.

Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, composigdes de custos, memoria de célculo e
planilha orgamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendagdes técnicas da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, quanto & qualidade dos materiais e méo-de-obra empregados na execucdo dos
Servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o prazo previsto em
lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-80 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas decorrentes do mau
uso das instalagbes em questéo.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendagdes previstas na legislagao
vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados uniformes, bem como todos os equipamentos de
protecdo individual e coletiva, necessarios a execugédo dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias
que regulam a seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os projetos, as especificagdes, as composicdes, os calculos, dentre outros, deverdo ser examinados com o
maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a
CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagao, sendo as decis6es finais
comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificacdes no projeto ou substituicdes dos materiais especificados, poderdo ser aceitas desde que
solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovagéo dependera
de analise por parte da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados so seréo recebidos, apos devidamente atestados por técnicos e/ou engenheiros da
contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

ACONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua propria custa, todas as
partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a corre¢do de anormalidades, apresentados dentro do prazo de
garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipbteses legais de caso fortuito ou de forga maior, por todo
e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugdo deste objeto, for causado aos imdveis, mobilidrios,
equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados
serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela administragéo, no local da obra ou servico, para representa-
lo na execugéo do contrato. O preposto é o responsavel pela orientagdo da conduta do pessoal terceirizado,
devendo os integrantes do érgao ou entidade contratante absterem-se de fazé-lo. Essa postura é de capital
importancia para que ndo se gere o vinculo de subordinagdo. A néo ser quando o funcionario da empresa
contratada esteja cometendo falta realmente grave, que justifique a interferéncia direta e imediata do fiscal, ou de
outro servidor, todo contato com o pessoal terceirizado deve ser feito por intermédio do preposto.

4.1. VISTORIA PARA A LICITAGAO:

a) Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagbes do local de execugdo dos servigos, acompanhado de servidor designado para esse fim, com
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agendamento a ser efetuado previamente, no Departamento de Engenharia, de segunda a sexta-feira, das 8:00
as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

b) A vistoria técnica ao local ndo configura restricdo a competitividade do certame, sendo necessario a emisséo
de declaragéo do licitante de que esta ciente das condi¢cbes de execucdo dos servigos, nos termos do art. 67,
inciso VI, da Lei Federal n°. 14.133/21.

¢) O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagao do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sesso publica.

d) Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagio para a realizagéo
da vistoria.

e) A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos
servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

f) A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informag6es e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo. Esta Declaragéo devera vir dentro do envelope de habilitagdo.

5. MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL (art. 6°, XXIIl, alinea “e”, da Lei n°. 14.133/2021).

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em até 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado na hipoteses da Lei Federal n°. 14.133/2021.

O prazo de execugao dos servigos fica fixado em até 03 (trés) meses, contados da data do recebimento da
Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia
do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugédo dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugdo da obra, provocados por fatos
alheios a vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

d) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

e) Propiciar tempo habil para prestacdes de contas do convénio.

Todas as especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia séo de extrema importancia para o controle e a
fiscalizagdo dos servigos e ndo poderdo, em nenhuma hipdtese, deixar de ser utilizados.

A execugao do objeto devera atender as pegas técnicas dispostas nos anexos a este Termo de Referéncia.

Para a perfeita execugdo dos servigos, a contratada devera atender ao art. 67, inciso lll da Lei n® 14.133/2021,
conforme o termo de referéncia.

5.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:
5.1.— O CONTRATANTE se obriga a:

5.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o
contrato e seus anexos;
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5.1.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

5.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-
se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

5.1.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela
CONTRATADA;

5.1.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143, da Lei Federal n°. 14.133, de 2021;

5.1.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execugéo do objeto, no prazo, forma
e condicdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.1.9. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

5.1.10. Adotar as medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pela CONTRATADA,
inclusive acionando assessoramento juridico em tempo habil;

5.1.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou
de nenhum interesse para a boa execucédo do ajuste. A Administracdo tera o prazo de 1 (um) més, a contar da
data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogag@o motivada, por igual periodo, nos termos
do art. 123, Paragrafo Unico, da Lei Federal n°. 14.133/21;

5.1.12. Cientificar o0 6rgéo de representagao judicial do Municipio para adogéo das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigacoes pelo Contratado;

5.1.13. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo méximo de 01 (um) més;

5.1.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo
de descumprimento de clausulas contratuais, em atendimento ao §4°, do art. 137, da Lei Federal n°. 14.133/021;

5.1.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

5.1.16. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
5.1.17. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda
que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato

da CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

5.1.18. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao;

5.1.19. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

5.1.20. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo,
forma e condiges estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;
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5.1.21. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e
incorretas, ficando, nestes casos, o prazo indicado, que somente voltara a fluir apos a apresentagdo das novas
faturas corretas;

5.1.22. Notificar por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicagdo de multas previstas neste Contrato;

5.1.23. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
CONTRATADA;

5.1.24. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

|. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar- se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

Il Direcionar a contratagéo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

[Il. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacéo e em relacéo a fungao especifica para
a qual o trabalhador foi contratado;

IV. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;
V. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

VI. Arquivar, entre outros documentos, os projetos, especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagbes expedidas;

5.1.25 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 26, da Lei Federal n°. 14.133/21.

5.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

5.2.1 Executar o contrato conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

5.2.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com 0s
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada
a descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

5.2.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

5.2.5 Vedar a utilizagéo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comiss&o ou fungao de confianga no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 48, Paragrafo
Unico, da Lei Federal n°. 14.133/21;
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5.2.6 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade, a empresa contratada devera entregar ao
setor responséavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia dez do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, 0s
seguintes documentos:

1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e @ Divida Ativa da Unido, inclusive, referente a
Seguridade Social;

2) certiddes de regularidade perante a Fazenda Estadual dos tributos pertinentes ao objeto licitado;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e
5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

5.2.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagfes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia
nao transfere a responsabilidade a Contratante;

5.2.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local de realizagéo da obra.

5.2.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagtes, em
condicdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;

5.2.10 Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

5.2.11 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.2.12 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

5.2.13 Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

5.2.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de
seguranga, higiene e disciplina.

5.2.15 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

5.2.16 N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.2.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;
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5.2.18 Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas
na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei Federal n°.
13.146/15.

5.2.19 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.2.20 Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagao;

5.2.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga da Contratante;

5.2.22 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

5.2.23 Manter os empregados nos horérios predeterminados pela contratante;
5.2.24 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

5.2.25 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagédo nominal dos empregados que adentraréo
no Orgao para a execugao do servigo;

5.2.26 Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacoes relativas
a execucao do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

5.2.27 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servico para
representa-la na execugédo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

5.2.28 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

5.2.29 Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagéo.

5.2.30 Providenciar junto ao CREA ou ao CAU-BR as Anotagdes ou Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
n°. 6.496/77 e n°. 12.378/2010);

5.2.31 Obter junto aos 6érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias € demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

5.2.32 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagéo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

5.2.33 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
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materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do
Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618, do Cddigo Civil.

5.2.34 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11, do Decreto n°. 5.975,
de 2006, de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

(b) supresséo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e

(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental competente.

5.2.35 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucado contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasiao da respectiva medigao, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

|. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

l. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

l1l. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°. 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n°. 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatoria.

IV Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

5.2.36 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugéo n°. 307, de 05/07/2002, com as altera¢des posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°. 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

l. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

Il. Nos termos dos artigos 3° e 10°, da Resolugdo CONAMA n°. 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de material para usos
futuros;

b. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): dever@o ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou
reciclagem futura;
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c. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagcbes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

d. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade comas normas técnicas especificas.

5.2.37 Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

5.2.38. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, todas de 2004.

5.2.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

|. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar os limites méaximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n°. 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

ll. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n°. 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

I1l. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°. 1, de 19/01/2010, dever&o ser
utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade
de suprimento e custo inferior em relagéo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de precos
0s custos correspondentes;

5.2.40 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigao, danificagéo, defeitos ou incorregdes
dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

5.2.41 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos
e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e
demais documentos anexos;

5.2.42 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (energia
elétrica, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos
publicos para a obtengao de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite- se, Licenga
Ambiental de Operagao, etc.);

5.2.43 No caso de execucéo de obra:

|. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo & categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislag&o em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengao
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Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissao de natureza similar da regido mais proxima;

Il. Aceitar que a Administracdo Publica néo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos néo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

1l. Aceitar a extingdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagio das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

IV. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas
e sociais decorrentes do contrato;

V. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratante, do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucéo do contrato;

VI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagéo acima, a retencao do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagédo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que a contratante efetue o pagamento das
obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto
do contrato;

VII. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

5.2.44 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°. 1845, de 22
de novembro de 2018, se for o caso.

5.2.45. A CONTRATADA arcara com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a
execucao da obra, ndo decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de custos
superiores aos indices de reajuste contratual.

5.2.46. A CONTRATADA arcara com os prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou
outros decorrentes de fendmenos climaticos.

5.2.47. Seréo aplicados critérios e pardmetros técnicos em observancia a NBR 9050/2020, na questéo
de acessibilidade.

5.2.48. Apresentar ensaios dos materiais utilizados, efetuado por laboratério, se necessario.
5.3. DA SUBCONTRATAGAO:

5.3.1. N&o sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual
5.4. DA FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO:

5.4.1. - Homologado o resultado da licitagao, o licitante sera convocado para apresentar a garantia nas
modalidades do item 5.4.11 dentro do prazo estipulado no item 5.4.12 e 5.4.12.1, tera o adjudicatario o prazo de

até 05 (cinco) dias Uteis, contados da apresentagéo da garantia, para assinar do Contrato, sob pena de decair do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.
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5.4.2. - Alternativamente a Administragdo podera encaminhar o contrato para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado e devolvido no
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

5.4.3. - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e
desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

5.4.4. Sera facultado a Administracdo, quando o convocado nao assinar o termo de contrato ou néo
aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragao do contrato nas condigbes propostas pelo licitante
vencedor.

5.4.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagao para a contratagao,
ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.4.6. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagéo nos termos do 5.4.4, deste termo de
referéncia, a Administracéo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagéo nos termos do edital, podera:

| - convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtengéo de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario;

Il - adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociagao de melhor condigao.

5.4.7. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da obrigagéo
assumida e o sujeitara a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo ou entidade licitante,
sujeitando-o0 as seguintes penalidades:

| - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagéo ndo cumprida; OU
Il - Pagamento correspondente a diferencga de prego decorrente de nova licitagéo para o mesmo fim; E

Il - A aplicagéo de impedimento de licitar ou contratar com o municipio de Santo Antonio do Aracangua,
pelo prazo maximo de 03 (trés) anos, conforme previsto no artigo 156, inciso Ill, §4°, da Lei Federal n°.
14.133/2021.

5.4.8. A regra do item 5.4.7 n&o se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso
[, do item 5.4.6, deste termo de referéncia.

5.4.9. Seréa facultada a Administragdo a convocagédo dos demais licitantes classificados para a contratagéo
de remanescente de obra, de servigo ou de fornecimento em consequéncia de extingéo contratual, observados os
mesmos critérios estabelecidos itens 5.4.4 e 5.4.6, deste termo de referéncia.

5.4.10. O adjudicatario prestara garantia de execugéo do contrato, nos moldes do art. 96, da Lei Federal
n°. 14.133/2021, com restituicdo imediata apos fiel execugdo do contrato, nos termos do art. 100, da referida Lei,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

5.4.11. A garantia poderé ser prestada por uma das seguintes modalidades:
| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro

em sistema centralizado de liquidag&o e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
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Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizag&o custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

5.4.12. A empresa tera o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
contratante, da homologagao do certame, mediante convocagéo, para apresentar comprovante de prestacéo de
garantia, podendo optar pelas hipdteses do item 5.4.11, deste termo de referéncia.

54.12.1. Se a empresa optar pela modalidade do inciso Il, do item 5.4.11, o prazo de
apresentagdo da garantia serd de até 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagdo anterior a
assinatura do contrato (§ 3° do artigo 96, da Lei Federal n°. 14.133/2021).

5.4.13. Ainobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretara a aplicagao de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento).

5.4.14. O atraso injustificado fard com que a empresa perca o direito a contratacdo, podendo a
administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a celebragdo do contrato,
nos termos dos itens 5.4.4 e 5.4.6.

5.4.15. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

. Prejuizos advindos do nédo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

Il. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;

1. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

IV. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

5.4.16. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

5.4.17. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica de
caugao, com corre¢ao monetéria.

5.4.18. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagédo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

5.4.19. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renlncia do
fiador aos beneficios do artigo 827, do Cddigo Civil e ter autorizagdo do Banco Central do Brasil.

5.4.20. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal,
caso haja prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada & nova situagéo ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratag&o.
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5.4.16 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

5.4.17 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

5.4.18 Seré considerada extinta a garantia:

|. Com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

5.4.19 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com
0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

5.4.20 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Termo de Referéncia e no Contrato.

5.4.21. Podera haver substituicdo entre modalidades de garantia, durante a vigéncia do Contrato, desde
que previamente aprovada pelo Municipio de Santo Antonio do Aracangua/SP.

5.5 - DA EXTINGAO CONTRATUAL:

5.5.1. Constituirao motivos para extingao do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos
autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagoes:

5.5.2. Nao cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais, de especificagdes, de projetos
ou de prazos;

5.5.3. Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar sua execucdo ou por autoridade superior;

5.5.4. Alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

5.5.5. Decretacéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugéo da sociedade ou falecimento do contratado;
5.5.6. Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;

5.5.7. Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade méxima do 6rgéo ou da entidade
contratante;

5.5.8. Ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz (se for
0 €aso).

5.6. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:

5.6.1. Supressao, por parte da Administragdo, que acarrete modificagao do valor inicial do contrato além
do limite permitido no art. 125, da Lei Federal n°®. 14.133/21;

5.6.2. Suspenséo de execugéo do contrato, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior a 3
(trés) meses;
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5.6.3. Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagGes e
outras previstas;

5.6.4. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emiss&o da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas
de pagamentos devidos pela Administragao por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

5.6.5. Nao liberagdo pela Administragéo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugéo
de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a
atraso ou descumprimento das obrigagbes atribuidas pelo contrato & Administragdo relacionadas a
desapropria¢do, a desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental (quando for o caso).

5.6.6. As hipoteses de extingao a que se referem os itens 5.6.2, 5.6.3 e 5.6,4 desta clausula observardo as
seguintes disposigdes:

5.6.6.1. Nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagédo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

5.6.6.2. Assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigagdes assumidas até a normalizagdo da situacdo, admitido o restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d”, do inciso Il, do caput, do art. 124, da Lei Federal
n°. 14.133/21.

5.7. A extingao do contrato podera ser:

5.7.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

5.7.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagéo, por mediagdo ou por comité de resolucéo
de disputas, desde que haja interesse da Administrag&o;

5.7.3. determinada por decis@o arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por decisao judicial.

5.7.4. A extincdo determinada por ato unilateral da Administragao e a extingdo consensual deveréo ser
precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo
processo.

5.8. Quando a exting¢ao decorrer de culpa exclusiva da Administracao, o contratado sera ressarcido pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolug@o da garantia (quando houver);
[ - pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de exting&o;
Il - pagamento do custo da desmobilizagéo (se for o caso).

5.9. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das
sangoes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

| - assungéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administragao (se for o caso);
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Il - ocupagdo e utilizagdo do local, das instalagbes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugao do contrato e necessarios a sua continuidade (se for o caso);

Il - execugéo da garantia contratual (se for o caso) para:

a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da nao execugao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) pagamento das multas devidas & Administracdo Publica;

d) exigéncia da assuncgao da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;

IV - reten¢do dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragao
Publica e das multas aplicadas.

5.9.1. A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e I, do caput, deste item, ficara a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade & obra ou ao servigo por execucéo direta ou indireta (se for 0 caso).

5.9.2. Na hipétese do inciso II, do caput, deste item, o ato devera ser precedido de autorizagao expressa
do diretor municipal competente, conforme o caso.

5.10. INADIMPLEMENTO E SANGOES - O LICITANTE OU O CONTRATADO SERA
RESPONSABILIZADO ADMINISTRATIVAMENTE PELAS SEGUINTES INFRAGOES:

5.10.1 - O procedimento para a apuragéo de infracdes e aplicacdo de sangdes administrativas no &mbito
do Poder Executivo Municipal de Santo Antonio do Aracangua, de que trata a Lei Federal n°. 14.133, de 2021, e
estabelece outras providéncias, estéo disciplinadas no Decreto Municipal n°. 3.487/2021, que fara parte integrante
deste Termo de Referéncia, do edital e minuta do contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIll, alinea “f”, da Lei n°. 14.133/21)

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei Federal n°. 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial
(Lei n°. 14.133/2021, art. 115, caput).

6.1.1. E proibido & Administracdo retardar imotivadamente a execucdo de obra ou servigo, ou de suas
parcelas, inclusive na hipbtese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no érgéo ou
entidade contratante (Lei n°. 14.133/2021, art. 115, § 1°).

6.1.2. Nas contratacbes de obras e servigos de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo
licenciamento ambiental for da Administragéo, a manifestagao prévia ou licenga prévia, quando cabiveis, deverdo
ser obtidas antes da divulgagao do edital (Lei n°. 14.133/2021, art. 115, § 4°).

6.1.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, § 5°).

6.1.4. Nas contratagdes de obras, verificada a ocorréncia do disposto no item 6.1.3 por mais de 1 (um) més,
a Administragao devera divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de facil
visualizagao pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e 0 responsavel pela inexecugéo
temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugéo (Lei n°. 14.133/2021, art. 115,

§6°).
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6.1.5. Os textos com as informagdes de que trata o item 6.1.4 dever&o ser elaborados pela Administracéo
(Lei n° 14.133/2021, art. 115, § 7°).

6.2. Ao longo de toda a execugdo do contrato, o contratado devera cumprir a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas (Lei n°. 14.133/2021, art. 116), quando for o caso.

6.2.1. Sempre que solicitado pela Administragao, o contratado devera comprovar o cumprimento da reserva
de cargos a que se refere o item 6.2, com a indicagdo dos empregados que preencherem as referidas vagas (Lei
n°. 14.133/2021, art. 116, § Unico).

6.3. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Administracdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei
Federal n° 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-los e
subsidia-los com informagdes pertinentes a essa atribui¢do (Lei n°. 14.133/2021, art. 117).

6.3.1. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n®.
14.133/2021, art. 117, § 1°).

6.3.2 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes, a situa¢do que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n°.
14.133/2021, art. 117, § 2°).

6.3.3. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos érgaos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administragdo, que deverdo dirimir davidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na
execucao contratual (Lei n°. 14.133/2021, art. 117, § 3°).

6.3.4 Na hipbtese da contratagéo de terceiros prevista no caput do item 6.3, deverao ser observadas as
seguintes regras (Lei n°. 14.133/2021, art. 117, § 4°):

| - a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela
precisdo das informagdes prestadas, firmara termo de compromisso de confidencialidade e ndo podera exercer
atribuicao prépria e exclusiva de fiscal de contrato;

Il - a contratagdo de terceiros ndo eximira de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das
informagdes recebidas do terceiro contratado.

6.4. O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execugéo do contrato (Lei n°. 14.133/2021, art. 118).

6.5. O contratado seréa obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou
em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua execugéo
ou de materiais nela empregados (Lei n°. 14.133/2021, art. 119).

6.6. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em razao
da execugdo do contrato, e ndo excluird nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento
pelo contratante (Lei n°. 14.133/2021, art. 120).

6.7. Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do contrato (Lei n°. 14.133/2021, art. 121).

6.7.1. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais néo
transferira @ Administragéo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato nem
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restringir a regularizagdo e o uso das obras e das edificagdes, inclusive perante o registro de imdveis, ressalvada
a hipotese prevista no 6.7.2 deste termo (Lei n°. 14.133/2021, art. 121, § 1°).

6.7.2. Exclusivamente nas contratagdes de servigos continuos com regime de dedicagéo exclusiva de méo
de obra, a Administragao responderd solidariamente pelos encargos previdenciarios e subsidiariamente pelos
encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes do contratado (Lei n°.
14.133/2021, art. 121, § 2°).

6.7.3. O recolhimento das contribuigdes previdenciarias observara o disposto no art. 31, da Lei Federal n°.
8.212, de 24 de julho de 1991 (Lei n°. 14.133/2021, art. 121, § 5°).
6.8. A Administracéo tera o dever de explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes
relacionadas a execugdo dos contratos regidos por esta Lei, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do contrato (Lei n°.
14.133/2021, art. 123).

6.9. Salvo disposigéo legal ou clausula contratual que estabeleca prazo especifico, concluida a instru¢do do
requerimento, a Administrac&o tera o prazo de 1 (um) més para decidir, admitida a prorrogagao motivada por igual
periodo (Lei n°. 14.133/2021, art. 123, Parégrafo Unico).

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO (Art.6°, Inciso XXIlI, alinea “g”, da Lei n°. 14.133/2021)

7.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento
e aceite da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com a execug¢ao do cronograma fisico-financeiro, conforme
disposto no artigo 25, da Lei n°. 14.133/21 e repasse dos recursos pelo Governo Federal.

7.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas seréo desempenhados conforme ordem cronolégica, nos
termos do art. 141, da Lei n°. 14.133/2021.

7.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do ATESTO do referido Boletim de Medigdo — BM, pela
fiscalizagdo da Obra, em conformidade com os servigos executados, conforme projetos, planilha or¢gamentaria e
memoriais e especificagdes técnicas.

7.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68, da Lei
n° 14.133/2021.

7.4. Constatando-se, junto aos sitios eletronicos oficiais, a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 91, § 4°, da Lei n°. 14.133/2021.

7.5. A cada pagamento ao fornecedor, a Administragdo Contratante realizara consulta para verificar a manutengéo
das condigOes de habilitagéo, observadas as seguintes condigoes:

|. Constatando-se situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o fornecedor regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa;

II. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, a critério da Administragao;

1. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragdo devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do fornecedor,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administracéo, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;
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IV. Persistindo a irregularidade, a Administragdo devera adotar as medidas necessarias a extingdo dos
Contratos em execugao, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada a Contratada a
ampla defesa;

V. Havendo a efetiva prestagao de servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos seréo realizados
normalmente, até que se decida pela extingdo contratual, caso o fornecedor n&o regularize sua situagao junto a
Contratante; e

VI. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do 6rg&o ou entidade contratante,
nao sera extinto o0 contrato em execugdo com empresa ou profissional que estiver irregular nos termos acima.

7.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

. O prazo de validade;

[l. A data da emissao;

1. Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

IV. O periodo de prestagéo dos servigos;

V. O valor a pagar; e a

VI. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7.7. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacéo da despesa,
0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regulariza¢do da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus

para a Contratante;

7.8. Sera efetuada a reteng@o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

|. N&o produziu os resultados acordados;
1. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

1. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.10. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentérias vigente.

7.11 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugdo do contrato, a contratante comunicaré o fato a contratada e retera o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.

7.11.1. Na hipotese prevista no item anterior, ndo havendo quitacdo das obrigages por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar 0 pagamento das obrigagbes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servicos objeto do contrato.
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7.12. O contrato podera ser extinto por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com 0 Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.
7.13. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nao tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serao devidos pelo CONTRATANTE encargos moratdrios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por
cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples (IN N° 5, de 26 de maio de 2017)..

7.13.1. O valor dos encargos sera calculado pela formula:

EM=1xN x VP, onde:

EM = Encargos moratorios devidos;

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438

N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagao em atraso.
| = indice de compensacao financeira = 0,00016438; assim apurado:
[ =(TX+100) + 365
| =(6+100) + 365
[ =0,00016438
7.14. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
a) A emissao da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo:
b) Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de

calculo detalhada.

c) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

d) A Contratada também apresentara, a cada medi¢&o, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

e) O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal ou equipe de fiscaliza¢do, ap6s a entrega da documentagéo
acima, da seguinte forma:

f) A contratante realizara inspe¢éo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

g) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servicos e da realizagao da obra.
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h) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. O recebimento
provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, @ conclusdo de todos os testes de campo e & entrega dos
Manuais e Instrugbes exigiveis.

i) A aprovagdo da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

i) No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonéncia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

k) Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagéo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao Diretor do Departamento
de Engenharia, para recebimento definitivo.

) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do relatério circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

m) Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

n) No prazo de 90 dias a partir do recebimento provisorio dos servicos, o Diretor de Engenharia, devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

0) Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

p) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatorios e documentagdes apresentadas; e

q) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

r) O recebimento provisério ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

s) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagéo de penalidades.

7.15. REAJUSTE

7.15.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses contado da data limite para a
apresentagéo das propostas.

7.15.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de 12 meses, aplicando-se o indice nacional construgdo
civil — INCC-M, publicado FGV, més da data da proposta, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
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7.15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 meses sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.15.4. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de célculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.15.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.15.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, seré adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em
vigor.

7.15.7. Na auséncia de previs&o legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.15.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR (art. 6° inciso XXIll, alinea ‘h’, da Lei n°.
14.133/2021)

8.1. Forma de selecao e critério de julgamento da proposta
8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento licitatorio na

modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA, com fundamento no art. 28, inciso Il, da Lei n°.
14.133/2021.

8.2. Modo de disputa

8.2.1. Modo de disputa — Aberto e Fechado
8.3. Regime de execugao

8.3.1. O regime de execugao do contrato sera a Empreitada por Preco Global.
8.4. Critérios de aceitabilidade de pregos

8.4.1. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagao, respeitado
os valores unitarios.

8.5. Exigéncias de habilitagao

8.5.1. As exigéncias de habilitagao juridica e de regularidade fiscal, social e trabalhista s&o as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

8.6. Qualificagao Econdmico-Financeira
8.6.1. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor serao previstos no edital.
8.7. Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos serao:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da licitante junto ao Conselho Regional

de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou CRTs - Conselhos
Regionais dos Técnicos Industriais CFT/CRT, dentro de seu prazo de validade e com jurisdigdo na sua sede. Em
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se tratando de empresa nao registrada no CREA, CAU ou CRT, do Estado de S&o Paulo, devera apresentar o
registro do CREA, CAU ou CRT do Estado de origem, porém, se for vencedora da licitagao, fica obrigada a
apresentar o visto do CREA, CAU ou CRT de S&o Paulo antes da assinatura do contrato.

b) Apresentar Comprovacao do responsavel técnico, compativel com os servigos objeto deste certame,
podendo se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de
trabalho, sendo possivel a contratagao de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela execucao dos servigos

c) Capacidade técnico-operacional: Comprovagao mediante apresenta¢do de Atestado (s) ou Certiddo
(es) de Capacidade Técnico Operacional que comprove a execugdo de servigos da mesma natureza do objeto da
presente licitagao, fornecido por pessoa juridica, necessariamente em nome da empresa licitante, devendo conter
a especificagdo do tipo da obra, indicagdo da area em metros, os trabalhos realizados e o prazo de execugao.

d) Capacidade técnico-profissional: Prova de aptidao do profissional para 0 desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo, ou que comprove
por meio da apresentacdo de CAT-Certiddo de Acervo Técnico registrado CREA, CAU ou CRT, que demonstre a
execucdo indicada e concluida de obras congéneres.

e) Indicagdo das instalagoes, aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para a
realizacdo do objeto da licitagdo, caso seja declarada vencedora do certame;

f) A comprovacgao de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional seré verificada com a
apresentacio de no minimo um atestado de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, necessariamente em nome do licitante e no nome do profissional, devidamente registrado(s)
no CREA, CAU ou CRT, no(s) qual(ais) se comprove(m), a execugao de servigos equivalentes ou similares
em caracteristicas aos constantes da planilha orgamentéria desta licitagdo, observados os seguintes
quantitativos minimos:

a) diviséria em placas de granito COOm eSPESSUra 3 CM.......ccvverreurrrerrerererninereereeeeenes 17,59 m?,

b) placa cerémica esmaltada pei-4 para area interna com saida para o exterior, grupo de absorgao biib,
trafego médio, assentado com argamassa colante industrializada.............ccccocovevvrrnciecnsnnnenene, 70,03 m?;

¢) porta/portinhola de abrir veneziana em aluminio anodizado, sob medida...................... 5,10 m%

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (Art.6°, Inciso XXIlI, alinea “i”, da Lei n°. 14.133/2021)

O Valor estimado para a contratagdo é R$ 218.088,78 (duzentos e dezoito mil, oitenta e oito reais e
setenta e oito centavos), conforme planilha orgamentéria realizada pelo Departamento de Engenharia, com base
nas tabelas CPOS/CDHU.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA (Art.6°, Inciso XXIII, alinea j”, da Lei n°. 14.133/2021)

10.1. A contratagao sera atendida pela seguinte dotacao:

DEPARTAMENTO DE OBRAS - Funcional Programatica: 15.451.0013 - 1.007
Ficha 318 — C.D. N° 4.4.90.51.02 - 01 Obras e Instalag6es (Contrapartida)
Ficha 419 - 801.0030-REFORMA DO BANHEIRO DA PRACA MATRIZ EP2025.280.75887

54



®
Municipio de Santo Anténio do Aracangua

Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — CEP: 16.190-009 :
) = ~
Santo Anténio do Aracangué - Estado de S&o Paulo .//‘ iy
Fone: (18) 3639-9000 S ——

ooooooooooooo

ANEXO Il - PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL, BDI,
PROJETOS E OUTROS.

(DOCUMENTOS EM PDF)
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ANEXO IIl - MODELO CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS
Modalidade: Concorréncia Eletronica
NUmero: 12026
A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Aracangua/SP
Razao Social da Empresa:
CNPJ N°:
. Estadual:
. Municipal:
Endereco:
Telefone: (XX)
E-mail:
Banco:
Agéncia:
Conta Corrente:
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugdo dos servigos de ...........ccwn.... , pelo preco global de R$
( ), para execugao em ( ) dias consecutivos, conforme Planilha de Pregos anexa.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam
influir direta ou indiretamente no custo de execugéo dos servigos, €, ainda, as despesas relativas & mobilizagéo e
desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo
em relacdo a Prefeitura Municipal de Santo Ant6nio do Aracangua.

Na execugdo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas técnicas brasileiras ou
qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendagdes e instrugdes do
Orgéo de Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Aracangua, assumindo, desde ja, a integral
responsabilidade pela perfeita realizagéo dos trabalhos, de conformidade com as especificacdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data de abertura da licitagéo.

Foram utilizados em nosso orcamento a Taxa de BDI de xx,xx% e Encargos Sociais de xx,xx%. Caso nos seja
adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no
documento de convocagdo, indicando para esse fim o Sr°. , Carteira de Identidade n°.
, Orgdo Expedidor SSP/___, e CPF n° , como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e
nossa plena concordancia com as condigdes estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.

Local, de de 2026.

Razao Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* N&o serdo aceitas declaragdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO IV - MODELO DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: 12026

A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Aracangua/SP
Prezados Senhores,

(Identificagdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido da
empresa (ldentificacdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), declara, sob as penas da
lei, em especial 0 art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

° A proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA __ /2026 foi elaborada de
maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o contetido da proposta néo foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
CONCORRENCIA ELETRONICA ___ /2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

° A intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagao CONCORRENCIA
ELETRONICA /2024 n&o foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato da CONCORRENCIA ELETRONICA ___ /2026,, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

° Que n&o tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciséo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA ELETRONICA /2026 quanto a participar ou nao da
referida licitagao;

e Queo contelido da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA PUBLICA _ /2026 ndo
sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da CONCORRENCIA ELETRONICA___ /2026 antes da adjudicacdo do objeto da referida
licitagao;

° Que o contetido da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA 12026
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da
(6rgdo licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

° Que esta plenamente ciente do teor e da extenséo desta declaragao e que detém plenos poderes e
informacgdes para firma-la.

Local, de de 2026.

Razao Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* N&o serdo aceitas declaragdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: 12026

(Nome da pessoa juridica) , CNPJ n°. , sediada (enderego completo)
, neste ato, representada legalmente por (nome e qualificagdo do representante legal)
, declara sob as penas da lei:

Cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos
termos do art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara, ainda, ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais.

Local, de de 2026.

Razao Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nao serdo aceitas declaracdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO VI - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA/ DECLARAGAODE RESPONSABILIDADE

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: 12026

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPREITADA POR PREGCO GLOBAL PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
REFORMA DO BANHEIRO DA PRACA MATRIZ DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE
CONVENIO N° 101012/2026, CONFORME ANEXO I”.

Assinalar 1 (uma) Opcé&o:

(____) Atestamos, para o fim de participar no presente certame, que a empresa visitou e tomou conhecimento
das condicdes do local onde seréo executadas as obras, tomando ciéncia de todos os aspectos que possam influir
direta ou indiretamente na execugao das obras objeto da licitagéo epigrafada, em atendimento ao edital.

Funcionario/representante da licitante que efetuou a visita: RGn° ,

( ) Declaramos que a empresa NAO efetuou a visita técnica no local onde serdo executadas as obras, mas
assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os servicos em conformidade com todas as condigbes
e exigéncias estabelecidas nesta licitago, em atendimento ao edital.

Local, de de 2026.

Razao Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nao serdo aceitas declaragdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA PARA HABILITAGAO;
Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: ___ /2026
Aempresa .....coeeeerninenenns , inscrito no CNPJ n° ............. , por intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.)
................................ , portador(a) da Carteira de Identidade n° .................e do CPF n°® ....................... DECLARA:

a) que atende as exigéncias do edital e que cumpre plenamente aos requisitos de habilitagao exigidos no Edital
da Concorréncia acima identificada;

b) que esta ciente e concorda com as condigBes contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente
0s requisitos de habilitagéo definidos no instrumento convocatorio;

€) que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho
a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ( )
Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

d) que inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, bem como que se
compromete a comunicar ocorréncia de fatos supervenientes;

e) que esta ciente da obrigacdo de manter 0 enderego da empresa atualizado junto ao TCESP, e de que as
notificagbes e comunicagdes formais decorrentes da execucdo do contrato serdo efetuadas no endereco que
constar em seu preambulo. Caso a empresa nao seja encontrada, sera notificada pelo Diario Oficial do Estado de
Sao Paulo;

f) que esta ciente sobre a observacdo das disposi¢des da Lei Federal n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei
Geral de Protecdo de Dados Pessoais), e alteragdes, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais
sensiveis a que tenha acesso, para o propésito de execugdo e acompanhamento do Contrato, ndo podendo
divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratacdo, a nao ser
por forga de obrigagéo legal ou regulatoria;

g) que no ano-calendario de realizagéo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a administragéo
publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento, conforme
art. 4°, § 2° da Lei Federal n® 14.133/2021; (especifica para ME/EPP);

h) que ndo possui, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do Art. 1° e no inciso Il do Art. 5° da Constituigdo Federal;

i) que conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, est4 ciente do cumprimento da reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que, se aplicado
ao numero de funcionarios da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade previstas na legislacao.

j) inexistir parentesco até 3° grau com o prefeito, vice-prefeito, pregoeiro, equipe de apoio e advogado parecerista.

k) lei que ndo possui em seu quadro societario, servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou
de economia mista.

60



®
Municipio de Santo Anténio do Aracangua

Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — CEP: 16.190-009

A . o ( AN
Santo Ant6nio do Aracangué - Estado de S&o Paulo //‘ i
Fone: (18) 3639-9000 ARACANGUA
) que 0 CNAE n° ( ) representa a atividade de maior receita da empresa.

m) ndo possuir em seu quadro de pessoal qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder
executivo da Prefeitura Municipal de Santo Anténio do Aracangua/SP, exercendo fungdes técnicas, gerenciais,
comerciais, administrativas ou societarias.

n) estar ciente da obrigagdo de manter o endere¢o da empresa atualizado junto ao TCESP, e de que as
notificagbes e comunicagdes formais decorrentes da execugdo do contrato serdo efetuadas no endereco que
constar em seu predmbulo. Caso a empresa nao seja encontrada, sera notificada pelo Diario Oficial do Estado de
Séo Paulo.

Local, de de 2026.

Razao Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nao serdo aceitas declaracdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO VIIl - MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO /2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° 12026

CONTRATO N° 12026

CONTRATO PARA PRESTAQAO DE SERVICOS, QUE ENTRE S| CELEBRAM DE UM LADO O MUNICIPIO
DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA E DO OUTRO A
EMPRESA

Pelo presente contrato o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, Estado de Sao Paulo, Pessoa
Juridica de Direito Publico Interno, situada na Rua Dr. Pio Prado, n® 285, Centro, nesta cidade de Santo Antonio
do Aracangua, Estado de S&o Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 59.764.399/0001-20, neste ato representada pelo
Sr. Prefeito Municipal, o Sr. LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO, , de agora em diante denominado

CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa , inscrita no CNPJ n°
com sede na Rua/Av. , n° , Bairro , ha

cidade de , Estado de , CEP neste ato representada por seu/sua
representante legal, o(a) Sr(a). , portador da cédula de identidade RG n°
e do CPF n° doravante denominada CONTRATADA,

resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo, decorrente do resultado da Licitagdo na modalidade
Concorréncia Eletronica n.° ___ /2026, ou dele originaria, com valores estimados constante do Processo
Administrativo n.° ___ /2026, nos termos da Lei 14.133, de 2021, legislacdo correlata e demais normas que

regem a matéria, com todas as suas pecas, Edital Convocatério, Termo de Referéncia, Anteprojetos, Despachos,
Pronunciamentos, Proposta de Precos (Inicial e Realinhada), Ata da Sesséo Publica de Concorréncia, Mapa de
lances e pareceres, todos integrantes e inseparaveis deste instrumento, como se transcritos estivessem, mediante
as clausulas e condigdes adiante estipuladas e que reciprocamente outorgam e aceitam.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA VINCULAGAO AO EDITAL E A PROPOSTA

1.1 Constitui o objeto do presente contrato, a Contratagdo de empresa para realizacéo de obra CONTRATAGAO
DE EMPREITADA POR PREGO GLOBAL PARA EXECUGAO DE OBRAS DE REFORMA DO BANHEIRO DA
PRAGA MATRIZ DA SEDE DO MUNICiPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 101012/2026, A SER
EFETUADA E EXECUTADA DE ACORDO COM OS TERMOS, CONDIGOES, QUANTIDADES E
ESPECIFICAGOES CONSTANTES DESTE EDITAL E DE SEUS ANEXOS, ESPECIALMENTE DOS
DOCUMENTOS QUE COMPOE O ANEXO I, Municipio de Santo Antdnio do Aracangua/SP, com fornecimento de
materiais, mao de obra e equipamentos necessarios, conforme memorial descritivo, planilha orgamentaria e
projetos, e condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas, neste Contrato, no Edital e no Termo de
Referéncia.

1.2 As caracteristicas e especificagbes do objeto deste contrato estdo devidamente inseridas no Termo de
Referéncia, complementando com a Proposta de Pregos, que s&o pegas integrantes e inseparaveis dessa avenga.

1.3 Vinculam esta contratacao, independente de transcrigéo:
1.3.1 O Edital da Concorréncia Publican.’ ____ /2026;
1.3.2 O Termo de Referéncia;
1.3.3. Projetos;

1.3.4 A Proposta da Contratada;
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1.3.5 Ata da Sesséo Publica de Concorréncia (onde consta o valor final ofertado);
1.3.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4 O regime de execugado do presente contrato é o de empreitada por prego global.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor global para a empreitada contratada é de R$ ( ), conforme proposta da

empresa.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA CONTRATUAL E DE EXECUGAO DOS SERVICOS

3.1. O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado nas hipoteses da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.2. O prazo de execucao dos servicos fica fixado em 3 (trés) meses, contados da data do recebimento da Ordem
de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e
incluindo-se o do vencimento.

3.2.1 O prazo de vigéncia da execugao sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

4.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocacédo
dos empregados necessérios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
no Termo de Referéncia e em sua proposta;

4.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados;

4.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n®8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar
da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos & Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

4.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinagdes em vigor;

4.5. Vedar a utilizagao, na execugéo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comiss&o ou fung¢do de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 48, Paragrafo Unico a Lei
Federal 14.133/2021;

4.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia dez do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, 0s
seguintes documentos:

1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, referente & Seguridade Social;
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2) certiddes que comprovem a regularidade com a Fazenda Estadual e perante a fazenda Municipal do
domicilio ou sede do contratado;

3) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
4) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

4.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade a Contratante;

4.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local de realizagéo da obra.

4.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em condi¢des
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

4.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugédo do
empreendimento.

4 .11. Paralisar, por determinagéo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

4.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato, responsabilizando-se por danos e prejuizos oriundos de
roubos e furtos.

4.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

4.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de
seguranca, higiene e disciplina.

4.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

4.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢ao de aprendiz
para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

4.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitacéo;

4.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

4.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

4.20. Arcar com o0 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com

64




®
Municipio de Santo Anténio do Aracangua

Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — CEP: 16.190-009

AN
Santo Anténio do Aracangué - Estado de S&o Paulo //‘ >
Fone: (18) 3639-9000 PC T T

“UNIAO QUE RECONSTROI”
GESTAO 2025-2028

o0 quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo
seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitagéo;

4.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca da Contratante;

4.22. Prestar os servicos dentro dos parémetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo;

4.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;
4.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

4.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo
para a execucao do servigo;

4.26. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugédo
do servico, conforme descrito neste contrato e termo de referéncia;

4.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-la na
execugao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

4.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante;

4.29. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario
for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

4.30. Providenciar junto ao CREA ou ao CAU-BR as Anotagbes ou Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n.°
6.496/77 e n.° 12.378/2010);

4.31. Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

4.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsével, as informagbes
sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de
trabalho, condigbes meteorolégicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como os comunicados a Fiscalizagao e situagédo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

4.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de
Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cddigo Civil.

4.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgéo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

(b) supresséo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgéo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e

(c) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente.

65



®
Municipio de Santo Anténio do Aracangua

Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — CEP: 16.190-009

AN
Santo Anténio do Aracangué - Estado de S&o Paulo //‘ >
Fone: (18) 3639-9000 PC T T

“UNIAO QUE RECONSTROI”
GESTAO 2025-2028

4.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugéo
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiéo
da respectiva medigao, mediante a apresentacgao dos seguintes documentos, conforme o caso:

|. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

Il. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

l1l. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatoria.

IV Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

4.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construcao civil estabelecidos
na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:

|. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagédo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

Il. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos
futuros;

b. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizago ou
reciclagem futura;

c. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

d. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade comas normas técnicas especificas.

4.37. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas n3o licenciadas;

66



®
Municipio de Santo Anténio do Aracangua

Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — CEP: 16.190-009

AN
Santo Anténio do Aracangué - Estado de S&o Paulo //‘ >
Fone: (18) 3639-9000 PC T T

“UNIAO QUE RECONSTROI”
GESTAO 2025-2028

4.38. Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a contratada
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

4.39 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

|. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar os limites méaximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Il. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

I1l. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, dever&o ser
utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade
de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de precos
0s custos correspondentes;

4.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificacdo, defeitos ou incorregdes dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

4.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e
demais documentos anexos;

4.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (energia elétrica,
etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionérias de servigos publicos
para a obtengdo de licencas e regularizagcdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite- se, Licenga
Ambiental de Operagao, etc.);

4.43. No caso de execucao de obra:;

|. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengdo Coletiva ou equivalente, relativo & categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencéo
Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais préxima;

II. Aceitar que a Administrac&o Publica néo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagéo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelegam direitos néo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

1l. Aceitar a extingdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagio das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;
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IV. A Contratada reconhece a sua responsabilidade exclusiva sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas
e sociais decorrentes do contrato;

V. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucéo do contrato;

VI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagéo acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto
do contrato;

VII. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

VIIl. Quando autorizado pela Administragdo, subcontratar somente empresas que aceitem
expressamente as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

4.44. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucio Normativa RFB n° 1845, de 22
de novembro de 2018, se for o caso.

4.45. A CONTRATADA arcara com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugao da
obra, ndo decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores
aos indices de reajuste contratual.

4.46. A CONTRATADA arcara com os prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros
decorrentes de fendmenos climaticos.

4.47. Cumprir com outras obrigacdes previstas no item 5.2 do Termo de Referéncia anexo a este contrato, que é
peca integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
5.1.— O CONTRATANTE se obriga a:

5.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

5.3. Receber o0 objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
5.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugédo dos servigos, fixando prazo para a sua correcgao, certificando-se de que as

solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

5.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela CONTRATADO;
5.7. Comunicar a empresa para emiss&@o de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugéo do

objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021;
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5.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.9. Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;

5.10. Adotar as medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigaces pela CONTRATADA, inclusive
acionando assessoramento juridico em tempo habil;

5.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste. A Administragao tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data
do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo, nos termos do art.
123, paragrafo Unico da Lei n° 14.133, de 2021;

5.12. Cientificar o 6rgéo de representacéo judicial do Municipio para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

5.13. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado
no prazo maximo de 01 (um) més;

5.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais, em atendimento ao §4° do art. 137 da Lei n°® 14.133, de 2021;

5.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servios objeto do contrato;
5.16. Realizar avaliagbes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

5.17. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da

CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

5.18. Previamente a expedi¢éo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao;

5.19. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

5.20. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execugédo do objeto, no prazo, forma e
condigOes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.21. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e incorretas,
ficando, nestes casos, o prazo indicado, que somente voltara a fluir apés a apresentagdo das novas faturas
corretas;

5.22. Notificar por escrito, 8 CONTRATADA, quando da aplica¢do de multas previstas neste Contrato;
5.23. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela CONTRATADA,;
5.24. Cumprir com outras obrigagdes previstas no item 5.1 do Termo de Referéncia anexo deste Contrato.

CLAUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS E DO RECEBIMENTO DA OBRA.

6.1. Apds a liberagéo do recurso em conta, os pagamentos serdo efetuados por etapas, no prazo de até 30 (trinta)
dias da data de apresentagdo dos documentos de cobranga, ap6s cada medi¢éo, conforme cronograma fisico
financeiro, até a entrega final do objeto contratado, atestada e aprovada pelo CONTRATANTE, mediante laudo
técnico e medigdes de cada etapa do engenheiro responsavel da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do
Aracangua/SP.
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6.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas serdo desempenhados conforme ordem cronoldgica, nos
termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021.

6.1.1.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
em conta corrente indicados pelo contratado.

6.1.1.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

6.1.1.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retencéo tributéria prevista na legislagéo
aplicavel.

6.1.1.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

6.1.1.5. A Contratada fica obrigada a proceder a reten¢ao do Imposto de Renda na Fonte, sob
a aplicagdo das aliquotas previstas no Anexo I, da Instrugdo Normativa n° 1.234 da Receita Federal do
Brasil, editada nos termos do art. 64 da Lei Federal n. 9.430/96 e orientagdo da RFB disposta no MAFON
Versao 2023, aplicado por extensdo aos pagamentos realizados por esta municipalidade.

6.1.1.6. As retencbes deverdo ser realizadas no momento do pagamento dos valores
decorrentes da prestagdo dos servigcos ou do fornecimento dos bens contratados, uma vez atestados e
liquidados, mediante recolhimento aos cofres municipais, nos termos do inciso | do artigo 158 da
Constituicdo de 1988.

6.1.1.7. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

6.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do ATESTO do referido Boletim de Medi¢do — BM, pela
fiscalizagdo da Obra, em conformidade com os servigos executados, conforme projetos, planilha orgamentaria e
memoriais e especificagdes técnicas.

6.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei
n°®14.133/2021.

6.4. Constatando-se, junto aos sitios eletronicos oficiais, a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 91, § 4° da Lei n® 14.133/2021.

6.5. A cada pagamento ao fornecedor, a Administragdo Contratante realizara consulta para verificar a manutengéo
das condi¢Oes de habilitagéo, observadas as seguintes condi¢oes:

|. Constatando-se situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o fornecedor regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa;

II. O prazo do inciso anterior poderé ser prorrogado uma vez por igual periodo, a critério da Administragao;

1. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragdo devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagéo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do fornecedor,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragao, para que sejam acionados o0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;
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IV. Persistindo a irregularidade, a Administrag@o devera adotar as medidas necessarias a rescisao dos
Contratos em execugao, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada a Contratada a
ampla defesa;

V. Havendo a efetiva prestagao de servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela extingao contratual, caso o fornecedor néo regularize sua situagao junto a
Contratante; e

VI. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do 6rg&o ou entidade contratante,
nao sera extinto o contrato em execugdo com empresa ou profissional que estiver irregular nos termos acima.

6.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

l. O prazo de validade;

Il. A data da emiss&o;

1. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV. O periodo de prestagéo dos servigos;

V. O valor a pagar; e a

VI. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
6.7. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa,
o0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus

para a Contratante;

6.8. Sera efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

. N&o produziu os resultados acordados;
Il. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

[1I. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servico, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

6.10. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente.

6.11. O contrato podera ser extinto por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagédo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.
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6.12. No caso de atraso de pagamento, desde que 0 CONTRATADO néo tenha concorrido de alguma forma para
tanto, seréo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratdrios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano),
capitalizados diariamente em regime de juros simples (IN N° 5, de 26 de maio de 2017).

6.12.1. O valor dos encargos sera calculado pela formula:

EM=1xNx VP, onde:

EM = Encargos moratérios devidos;

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438

N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagao em atraso.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438; assim apurado:

| = (TX +100) + 365

| = (6 +100) + 365

| =0,00016438
6.13. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
a) A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo:
b) Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de

calculo detalhada.

c) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

d) A Contratada também apresentara, a cada medi¢&o, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

e) O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal ou equipe de fiscaliza¢do, ap6s a entrega da documentagéo
acima, da seguinte forma:

f) A contratante realizara inspe¢éo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

g) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servicos e da realizagao da obra.

h) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigéo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. O recebimento
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provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

i) A aprovagdo da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

j) No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

k) Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a
andlise e a concluséo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo & fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao Diretor do Departamento
de Engenharia, para recebimento definitivo.

) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do relatério circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

m) Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisoério no dia do esgotamento do prazo.

n) No prazo de 90 dias a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Diretor de Engenharia, devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

o) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

p) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatorios e documentagdes apresentadas; e

q) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizag&o.

r) O recebimento provisorio ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execucao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

s) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificagbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

CLAUSULA SETIMA - ALOCAGAO DE RECURSOS

7.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagéo abaixo discriminada:

DEPARTAMENTO DE OBRAS Funcional Programatica: 15.451.0013 — 1.007
Ficha 318 — C.D. N° 4.4.90.51.02 - 01 Obras e Instalag6es (Contrapartida)
Ficha 419 - 801.0030-REFORMA DO BANHEIRO DA PRACA MATRIZ EP2025.280.75887

CLAUSULA OITAVA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. A fiscalizagdo do presente contrato sera exercida conforme critérios estabelecidos no item 6 do Termo de
Referéncia, que é peca integrante e inseparavel dessa avenga.
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CLAUSULA NONA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

9.1. Constituem motivo para extingdo do contrato aquelas previstas no item 5.5 A 5.9 do Termo de Referéncia,
que é peca integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIDADES

10.1. A CONTRATANTE né&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente contrato, bem como qualquer dano causado a
CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

10.1.1 - A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentacdo de sua proposta, os tributos,
contribui¢des fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a
prestacdo do servico ndo cabendo quaisquer reivindicagdes devidas a erros nessa avaliagdo, para efeito de
solicitar revisdo de pregos por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

10.1.2 — A CONTRATADA respondera por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisacdes na
execucdo do objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, sem que haja culpa da
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legisla¢éo vigente, quando comunicados @ CONTRATANTE
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.

10.1.3 - Ficando comprovado, depois do negocio realizado e antes da entrega do objeto que a
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus pregos valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos,
emolumentos, contribuigdes fiscais e para-fiscais nao incidentes sobre o Servigo efetuado, tais valores seréo
imediatamente excluidos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago a CONTRATADA.

10.1.4 — Demais obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA e da CONTRATANTE, encontram-
se inseridas no Termo de Referéncia, que é parte integrante e inseparavel dessa avenga, como se aqui estivesse
transcrito.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. O procedimento para a apuragéo de infragdes e aplicacdo de san¢bes administrativas no &mbito do Poder
Executivo Municipal de Santo Antonio do Aracangud, de que trata a Lei federal n° 14.133, de 2021, e estabelece
outras providéncias, estdo disciplinadas no Decreto Municipal n® 3487/2021, que faz parte integrante deste
Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - NOVAGAO

12.1. A ndo utilizagéo por parte da CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato ou na
Lei, em geral, ou a ndo aplicagdo de quaisquer sangdes nelas previstas, ndo importa em novagéo quanto a seus
termos, ndo devendo, portanto, ser interpretada como rendncia ou desisténcia de aplicagdo ou de agdes futuras.
Todos os recursos postos a disposicdo da CONTRATANTE, neste Contrato, serdo considerados como
cumulativos, e ndo alternativos, inclusive em relagao a dispositivos legais.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO

13.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses contado da data limite para a apresentacdo
das propostas.

13.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderao
sofrer reajuste ap6s o interregno de 12 meses, aplicando-se o indice nacional construgao civil — INCC-M, publicado
FGV, més da data da proposta, exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da
anualidade.

74



®
Municipio de Santo Anténio do Aracangua

Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — CEP: 16.190-009

AN
Santo Anténio do Aracangué - Estado de S&o Paulo //‘ >
Fone: (18) 3639-9000 PC T T

“UNIAO QUE RECONSTROI”
GESTAO 2025-2028

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 meses sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

13.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislagao entao em vigor.

13.7 Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

14.1. Os servigos executados deverao ter garantia pelo periodo de 5 (cinco) anos, ficando a Empresa contratada
responsavel, neste periodo, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, 0s servicos empreitados, toda vez que forem apontados vicios ou irregularidades pelo Municipio,
contados da data do recebimento definitivo do objeto licitado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

15.1. Fica estabelecido que, na hipotese de 0 CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer
condi¢&o deste contrato, tal faculdade ndo importara em novagéo, ndo se caracterizando como rendncia de exigi-
la em oportunidades futuras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021.

16.2. O valor contratual podera ser revisto em hipoteses excepcionais, com as devidas justificativas, por acordo
entre as partes, para restabelecer o equilibrio inicialmente fixado entre os encargos da CONTRATADA e a
retribuicdo da Administrag&o, na hipotese em que sobrevierem caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe
ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida
no contrato (art. 124, 11, d, Lei 14.133/21);

16.3. Nos termos do art. 125 da Lei n® 14.133, de 2021, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no
caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento);

16.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragéo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacao da assessoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagéo
de seus efeitos, hipétese em que a formalizagao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més, nos
termos do art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021.
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16.4. Registros que néo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.5. Quando identificada falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagbes ou
memoriais que compde a contrata¢do, que sejam irrelevantes, tais custos serdo absorvidos pela contratada.

16.6. A presente contratagdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por preco Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento) do
valor GLOBAL do contrato.

15.6.1. Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro no é relevante: trata-
se de risco ordinario do empreendimento, ja remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da obra
ou servico, e nao deve fundamentar a prolagdo de termo aditivo.

15.6.2. Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e
permitird a prolagédo do termo aditivo — sem prejuizo da anélise técnica acerca dos demais requisitos
necessarios para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, 1 e I, da Lei n. 14.133, de 2021.

16.7. Apresentagao de precos de insumos que compde a execugéo do objeto abaixo do pre¢o de mercado, néo
sera objeto de alteracdo contratual para aumento dos precos fornecidos pela CONTRATADA em nenhuma
hipétese.

16.8. A CONTRATADA arcara com os prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias historicas dos
Ultimos 12 meses, sendo justificdvel atrasos na execugéo da obra somente se registradas chuvas acima da média
historica.

16.8.1. Caso seja solicitada prorrogacdo do prazo de execugéo do objeto pela CONTRATADA, se as
chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogagéo do
prazo de execugdo. Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogacdo da vigéncia contratual.

16.9. Demais disposicOes sobre as alteracdes do contrato estdo estabelecidas no Edital, Termo de Referéncia e
Matriz de Risco, anexa a este contrato, independentemente de transcrigéo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. A execucdo deste Contrato, bem como 0s casos nele omissos, sera regulada pelas Clausulas contratuais e
pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contatos e
das disposigdes do Direito Privado, na forma do Artigo 89, da da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - CONDIGOES DE HABILITAGAO

18.1. Obriga-se a CONTRATADA manter durante toda a execugédo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e qualificagdo exigidas na respectiva licitagéo.

CLAUSULA DECIMA NOVA - DA ALOCAGAO DE RISCO

19.1 Constitui pega integrante deste contrato, independentemente de sua transcrigdo, a MATRIZ DE RISCO anexo
XV do Edital, na qual sdo definidos os riscos e as responsabilidades das partes, caracterizando o equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de dnus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratagéo.

CLAUSULA VIGESIMA - DISPOSIGOES FINAIS
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20.1. Os representantes legais signatarios do presente contrato declaram, para todos os fins de direito, que estdo
autorizados por seus estatutos ou contratos sociais a representar as respectivas pessoas juridicas, bem como a
celebrar, alterar e rescindir o presente instrumento.

20.2. A CONTRATADA se compromete a tratar todos e quaisquer dados pessoais a que tiver acesso, em razao
deste Contrato, de acordo com as disposi¢des previstas na Lei n° 13.709/2018 — Lei Geral de Protegao de Dados
Pessoais (LGPD), suas alteracdes e eventuais regulamentos, inclusive (sempre quando aplicaveis) a Constituigao
Federal, o Codigo de Defesa do Consumidor, o Cédigo Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n° 12.965/2014),
e seu decreto regulamentador (Decreto n® 8.771/2016) e demais normas setoriais que envolvam prote¢ao de dados
e a privacidade de seus titulares, obrigando-se perante terceiros a reparar eventual dano patrimonial, moral,
individual ou coletivo causado em violagdo a tais normas juridicas, assumindo, ainda, a responsabilidade de
ressarcir a CONTRATANTE regressivamente caso esta seja obrigada judicial ou administrativamente a
desembolsar quaisquer valores, a que titulo for, em razio de obrigacdes que, por forca de tais normas coubesse
a CONTRATADA, seus socios, empregados ou prepostos observar, diligenciar, cumprir e/ou honrar, obrigando-
se a CONTRATADA a aceitar seu chamamento ao processo ou a sua denunciagao a lide, nos termos do Cédigo
de Processo Civil.

20.3. Qualquer omissé&o ou tolerancia das partes, quando a exigir o estrito cumprimento das clausulas e condi¢des
deste contrato ou quando a exercer qualquer direito nele previsto, ndo constituira novagéo ou renuncia, nem
afetara o direito da parte de exercé-lo a qualquer tempo.

20.4. O presente contrato nédo estabelece entre as partes contratantes qualquer forma de sociedade, associagéo,
relagao de emprego ou responsabilidade solidaria ou subsidiaria.

20.5. Todos os avisos e notificacdes referentes a este contrato deverao ser realizados por escrito € encaminhados
para os enderecos constantes no predmbulo deste instrumento, e poderéo ser enviados por qualquer uma das
seguintes formas: pessoalmente, ao representante legal, mediante recibo; carta protocolada ou registrada (AR ou
SEDEX), por Cartorio de Registro de Titulos e Documentos ou correio eletrdnico, com aviso de recebimento.

20.6. Obrigam-se as partes a comunicar, mediante carta protocolada ou e-mail, qualquer mudanga nos enderegos
informados no preambulo deste instrumento, sob pena de néo o fazendo, serem consideradas validas quaisquer
comunicagdes, cartas, avisos, correspondéncias, interpelacdes, notificagdes e citagbes enviadas para o enderego
das partes constantes do mesmo.

20.7. A CONTRATADA respondera regressivamente perante a CONTRATANTE em qualquer agéo que esta seja
acionada em decorréncia de obrigagdes que, por for¢a do presente contrato, coubesse a8 CONTRATADA, seus
socios e/ou colaboradores observar, diligenciar, cumprir e/ou honrar, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar a
sua denunciagéo a lide, nos termos do inciso Il do art. 125 do CPC, ficando, todavia, livre para, querendo,
apresentar sua contestacao, na respectiva agao.

20.8. As agdes explanadas nas clausulas 20.5 e 20.6, também poderéo ser encaminhadas via Grande Rede (e-
mail), e ou ainda pelo Sistema Eletrnico, sempre observando as regras contidas no instrumento convocatdrio.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. - As partes elegem, com renuncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de ARACATUBA, Estado
da S&o Paulo, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e
sucessores, a qualquer titulo.

E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03 (trés) vias de igual teor e forma para uma
s6 finalidade, a fim de que possam produzir os seus devidos e legais efeitos. SANTO ANTONIO DO
ARACANGUA, DE DE 2026.

LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO
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MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA

A matriz de risco é o instrumento que define a reparticdo objetiva de responsabilidades advindas de
eventos supervenientes a contratagao.

RISCO 01
Definicao de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no
RISCO: Edital, especialmente no que diz respeito a capacitacao técnica
profissional e técnico operacional da empresa.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
E’g?ﬁ.RR?AgEg:CESSO DE Planejamento da Contratagéo
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Possibilidade de impugnagdes do edital na fase de sele¢do do
DANOS: fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Observar o que dispde o art. 18, inciso IX da Lei n. 14.133/2021,
especialmente no que se refere as parcelas de maior relevancia e valor
AGOES PREVENTIVAS/ significativo do objeto da licitagao.
SETOR RESPONSAVEL Observar as orientagbes dos érgéos de orientagao e fiscalizagao da

Administracdo Publica como Procuradoria Geral do Municipio e o
Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, dentre outros.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Em caso de impugnacao, republicagao do certame, com a revisao dos

SETOR RESPONSAVEL itens de qualificagéo técnica.

RISCO 02
Impugnagées do Edital de licitagao, por motivos diversos,

RISCO: principalmente os relacionados a erros de projetos elou
orcamento estimativo.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIiVEL DE RISCO BAIXO

zg?ﬁ.RR.cr)AgEg:CESSO DE Selecéo do Fornecedor

ALOCAGAO DO RISCO Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

) Para os projetos de engenharia elaborados por empresas
ACOES PREVENTIVAS/ | terceirizadas, acompanhamento sistematico de sua execugao por
SETOR RESPONSAVEL equipe de fiscalizagdo que contenha profissionais técnicos habilitados

para a funcao.
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Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia
do Departamento de Engenharia do municipio, revisdo dos projetos e
orcamento, de preferéncia por profissionais diversos daqueles
responsaveis pela sua
elaboracéo.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Em casos de impugnagdes por erros nos documentos técnicos,
solicitar aos responsaveis técnicos que procedam com as corregoes.

SETOR RESPONSAVEL Republicagéo do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.
RISCO 03
O certame licitatério restar deserto, caso nenhuma empresa se
RISCO: interesse por sua execug¢ao ou .fracassado, caso nenhuﬁma das
propostas apresentadas estejam dentro dos parametros
estimados pela Administragao.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO
I(::g?\ll'sl'RR?Ag Eg:CESSO DE Selecéo do Fornecedor
ALOCACAO DO RISCO Contratante
Necessidade de republicacdo da licitagdo ou da realizagédo de
DANOS: dispensa de licitagdo, impactando no planejamento da Administracéo
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS/ Correto planejamento das exigéncias postas para a contratagao.
SETOR RESPONSAVEL

ACOES DE CONTINGENCIA/
SETOR

Verificar junto as empresas do ramo de atividade quais seriam os
motivos do desinteresse pelo servigo no caso da licitagéo deserta ou
revisdo dos valores estimados no caso de licitagdo fracassada para
uma possivel repeticdo do certame.

Contratagdo emergencial caso a repeticdo do certame também reste
fracassada.

RISCO 04
A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar

RISCO: o termo de contrato ou nao aceitar ou retirar o instrumento
equivalente.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

NIiVEL DE RISCO MEDIO

EQ?QI'EI'RR?AE Eg:CESSO DE Execucéo Contratual

ALOCAGAO DO RISCO Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que

AGOES  PREVENTIVAS/ Coobnstglere? esta situagao.

SETOR RESPONSAVEL prazo de validade da proposta apresentada na fase de

licitagdo e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de
vigéncia da proposta.

80



®
Municipio de Santo Anténio do Aracangua

Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — CEP: 16.190-009 :
H / S
Santo Anténio do Aracangué - Estado de S&o Paulo .//‘ >
Fone: (18) 3639-9000 PC T T

“UNIAO QUE RECONSTROI”
0 2025-2028

Nos termos dos §§ 2° e 4°, do art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do contrato nas condigdes ofertadas pelo licitante
vencedor, e na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagao
nos termos do § 2° da Lei 14.133, deste artigo, a Administragéo,
observados o valor estimado e sua eventual atualizagao nos termos
do edital, podera, convocar os licitantes remanescentes para

AGOES DE CONTINGENCIA/

SETOR RESPONSAVEL negociacao, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengéo de
preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario ou
adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a
negociacdo de melhor condicao..

Aplicar as sangdes previstas na contratacao.
RISCO 05
RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias
' contratuais.

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Baixo

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucdo Contratual

CONTRATAGCAO:

ALOCACAO DO RISCO Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangbes que
AGOES PREVENTIVAS/ coobntemplem esta sﬂuage\.oi : . — —
SETOR RESPONSAVEL servar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das
garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a
contratada caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.

ACOES DE CONTINGENCIA/ |, . . ) . i
Aplicagéo das sangdes previstas na contratagéo.

SETOR RESPONSAVEL

RISCO 06
Impossibilidade de inicio da obra, ap6s a emissao da Ordem de

RISCO: Servigo, por restricbes da Contratante (liberacao do local de

' implantacao, necessidade de execugdo prévia de outro servico,

interferéncias com outras atividades etc).

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Médio

NiVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE Execucdo Contratual

CONTRATAGAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratante

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com
DANOS: mobilizagao e desmobilizagao da equipe e de equipamentos, alugueis
de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de
obras, dentre outros que poderdo ser reclamados pela Contratada.
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AGOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Verificar junto ao setor competente, antes da emissédo da Ordem de
Servigo, se ha algum impedimento para inicio da execucdo dos
servicos nos prazos determinados na contratagéo.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Suspender a emissdo da Ordem de Servigo, solicitando que a
Contratada ndo realize a mobilizagédo até que os servigos sejam
novamente liberados.

SETOR RESPONSAVEL - : " : .
Verificar a necessidade de alteragdes contratuais para prorrogacéo
dos prazos de execugao e vigéncia do contratato.

RISCO 07

RISCO: Alteragoes no projeto basico/ executivo inicialmente contratados,

] por solicitagao da Contratante.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Baixo

NIVEL DE RISCO BAIXO

I(::g?\ll'sl'R%?Ag Eg:CESSO DE Execucdo Contratual

ALOCACAO DO RISCO Contratante
Aumento dos custos inicialmente previstos para execucao do objeto.

DANOS: - -

Possibilidade da ocorréncia de atrasos para entrega da obra.
. Elaboracdo dos projetos de engenharia e arquitetura de forma
ég.?g: RESPF(’)I:IES\KEIF‘IIE-II-_NASI pa!'ticipa%[iva, baseado no Plano de Necessidades apresentado pela
unidade demandante.

ACOES DE CONTINGENCIAI Revisdo do escopo da contratagdo, realizando-se uma alteragcéo

SETOR RESPONSAVEL contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.

RISCO 08
Identificagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,

RISCO: or¢camentos, plantas, especificagdes ou memoriais que compoe a
contratagao, que sejam irrelevantes.

PROBABILIDADE: Alta

IMPACTO: Baixo

NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual

CONTRATAGCAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugao

' da obra.
Para os projetos de engenharia elaborados por empresas
terceirizadas, acompanhamento sistematico de sua execugédo por
equipe de fiscalizagdo que contenha profissionais técnicos habilitados

AGOES  PREVENTIVAs/| Paré afungdo.

SETOR RESPONSAVEL Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia

do Departamento de Engenharia do municipio, revisao dos projetos e
orcamento, de preferéncia por profissionais diversos daqueles
responsaveis pela sua
elaboragéo.
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Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que tais custos serao
absorvidos pela Contratada.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, a definicdo de
subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a altera¢do contratual
devera ser negada pela fiscalizagao. Observar o Acorddo 1.977/2013
- Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

AGOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

RISCO 09

Identificagdo de falhas ou omissées em qualquer das pegas,
or¢camentos, plantas, especificagoes ou memoriais que compoe a
RISCO: contratagcao, em que a obrigacao de fazer pela Contratada esteja
expressamente estipulada no instrumento convocatorio e/ou
seus anexos

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE

CONTRATAGAO: Execucéo Contratual

ALOCACAO DO RISCO Contratada

i Alteracéo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugao
DANOS: da obra

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas
terceirizadas, acompanhamento sistematico de sua execugdo por
equipe de fiscalizagdo que contenha profissionais técnicos habilitados
para a funcao.

ACOES PREVENTIVAS/ | Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia
SETOR RESPONSAVEL do Departamento de Engenharia do municipio, revisao dos projetos e
orcamento, de preferéncia por profissionais diversos daqueles
responsaveis pela sua
elaboracgéo.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que tais custos serao
absorvidos pela Contratada.

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteracdo contratual
devera ser negada pela fiscalizagao. Observar o Acorddo 1.977/2013

AGOES DE CONTINGENCIA/

SETOR RESPONSAVEL - Plenario do Tribunal de Contas da Uni&o.
RISCO 10
Identificagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
RISCO: or¢camentos, plantas, especificagdes ou memoriais que compoe a
contratagao, que sejam relevantes.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto

NiVEL DE RISCO ALTO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATAGAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratante

) Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugao
DANOS: da obra

Execucédo Contratual
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Para os projetos de engenharia elaborados por empresas
terceirizadas, acompanhamento sistematico de sua execugdo por
equipe de fiscalizagdo que contenha profissionais técnicos habilitados
para a funcao.

ACOES PREVENTIVAS/ | Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia
SETOR RESPONSAVEL do Departamento de Engenharia do municipio, revisao dos projetos e
orcamento, de preferéncia por profissionais diversos daqueles
responsaveis pela sua
elaboracéo.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, a definicdo de
subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.

Apos avaliagéo da Fiscalizagdo Técnica do Contrato e desde que
ACOES DE CONTINGENCIA/ | sejam atendidas as demais exigéncias postas no Acérddo 1.977
SETOR RESPONSAVEL 12013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteracdo
contratual a autoridade competente.

RISCO 11
Diferenga entre os quantitativos da planilha de or¢gamento e os

RISCO: qqantitativos_ que serao efet_ivamente executado§ na obra, devic!o
a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servigos que compoe
o0 objeto.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual

CONTRATAGCAO:

ALOCACAO DO RISCO Contratada

) Alteracéo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugao
DANOS: da obra.
Por se tratar de obra em que os quantitativos dos servigos a serem
executados podem ser definidos com precisao, optou-se por adotar o
regime de execucao de empreitada por preco global.
Para as obras contratadas no regime de empreitada por prego global,
a remuneragéo da contratada sera ap0s a execucao de cada etapa,
previamente definida no cronograma fisico-financeiro. As medi¢oes de

AGOES  PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

AGOES DE CONTINGENCIA/

SETOR RESPONSAVEL . . .
campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas 0
suficiente para definir o percentual executado.

RISCO 12

RISCO: Pregos de insumos que compde a execugao do objeto abaixo do

' pre¢o de mercado.

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Baixo

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucdo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
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AgOES _prevENT i e s il do P o ave o et i

SETORRESPONSAVEL | " para_ 8 preg P
ontratada, em nenhuma hipétese.

ACOES DE CONTINGENCIA/ | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragdo contratual

SETOR RESPONSAVEL devera ser negada pela fiscalizagao.

RISCO 13
Execugao dos servigos com qualidade abaixo da especificada na
RISCO: contratagdo e/ou em desacordo com normas técnicas e
legislagbes vigentes.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto

NiVEL DE RISCO ALTO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATAGAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
DANOS: Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de
refazimento de servicos.

Fiscalizar continuamente a execugao dos servigos, realizando visitas
AGCOES PREVENTIVAS/ | in loco.

SETOR RESPONSAVEL Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangbes que
contemplem esta situagéo.

Notificar prontamente a Contratada sempre que verifcada a
ACOES DE CONTINGENCIA/ | necessidade de correcdo de algum servico ja executado.

Execucdo Contratual

SETOR RESPONSAVEL . . : ~
Aplicacdo das sancdes previstas na contratagéo.
RISCO 14
) Alteracao da legislagao, regulamentos e normas que causem
RISCO: - L
alteragdes no projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual
CONTRATAGAO: ¢

ALOCACAO DO RISCO Contratante
Alteracéo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugao

DAr:lOS: da obra.

ACOES PREVENTIVAS/ |, .. ..

SICE}TOR RESPONSAVEL N&o identificadas.

ACOES DE CONTINGENCIN Revisdo do escopo da contratagdo, realizando-se uma alteracéo

SETOR RESPONSAVEL contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.

RISCO 15

RISCO: Descumprimento das obrigagoes trabalhistas, previdenciarias e
com FGTS pela Contratada.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto
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NiVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATAGAO:
ALOCAGAO DO RISCO Contratante

Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugéo do objeto.
Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Bésico, a responsabilidade
exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigacbes
trabalhistas, previdenciarias e com FGTS.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sang¢des que
contemplem esta situagao.

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, solicitando, nos
i termos da Instrucdo Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos
ACOES PREVENTIVAS/ | comprobatérios de cumprimento das obrigagbes trabalhistas,
SETOR RESPONSAVEL previdencidrias e com FGTS pela Contratada.

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por ato unilateral e
escrito da contratante e a aplicagéo das penalidades cabiveis para 0s
casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo nao recolhimento das contribui¢des sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execuc¢éo do contrato.

Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
ACOES DE CONTINGENCIA/ | inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.

Execucéo Contratual

DANOS:

SETOR RESPONSAVEL -
Rescisao contratual.

RISCO 16

RISCO: OcOfréncia de acidentes de trabalho durante a execugao dos
Sservigos.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual

CONTRATAGAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de leséo corporal ou
perturbacdo funcional que causa a morte ou a perda ou reducgéo,
permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho

Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizagdes.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada
devera responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos
< Servicos.

AGOES PREVENTIVAS/ [ rever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada devera
SETOR RESPONSAVEL cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga no Trabalho.

Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalizagdo, as
condigbes do canteiro de obras, verificando a utilizagdo de

DANOS:
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Equipamentos de Protecao Individual e a instalagdo de Equipamentos
de Protegéo Coletiva.

Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em
relacdo as normas de seguranca no trabalho.

Em caso de persisténcia da irregularidade, instaurar processo para
aplicacdo das sangdes previstas na contratacao.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os
procedimentos administrativos necessarios junto aos 6rgaos

SETOR RESPONSAVEL competentes e encaminhe a fiscalizagdo a Comunicagéo de Acidente
de Trabalho (CAT) registrada junto a Previdéncia Social.
RISCO 17
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execucdo Contratual
CONTRATAGCAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratada
DANOS: (I;’;eg)l:)irzao.s e aumento dos custos inicialmente previstos para execugao
AGOES  PREVENTIVASI | e i obra s rosponaabisars pelosGanos
SETOR RESPONSAVEL - .
prejuizos oriundos de roubos e furtos.
AGOES DE CONTINGENCIA/ | \ . oo oo
SETOR RESPONSAVEL '
RISCO 18
RISCO: Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos
' climaticos e ambientais.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execucdo Contratual
CONTRATAGCAO:
ALOCACAO DO RISCO Compartilhado
DANOS: Atrasos para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara
AGOES _ PREVENTIVAS| 2700 0% 6 do s st o s
SETOR RESPONSAVEL , justificavel atrasos na

execucdo da obra somente se registradas chuvas acima da média
histdrica.

AGOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Avaliar, caso seja solicitada prorrogagéo do prazo de execugdo do
objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os
requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a
prorrogacdo do prazo de execugdo. Caso contrario, avaliar a
necessidade de prorrogacdo da vigéncia contratual.

RISCO 19
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Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compéem a
execugao da obra, nao decorrentes de alteracoes tributarias ou

RISCO: e i . .
politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores aos
indices de reajuste contratual.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Baixo

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual

CONTRATAGAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteracéo dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara
com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a
execucdo da obra, ndo decorrentes de alteragdes tributérias ou
politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores aos
indices de reajuste contratual.

AGOES  PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

ACOES DE CONTINGENCIA/ Nao identificadas

SETOR RESPONSAVEL
RISCO 20
Alteragao nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a
RISCO: execucdo da obra, decorrentes de alteragdes tributarias ou
politicas publicas, ensejando aumentos ou reducao de custos.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execucdo Contratual
CONTRATAGCAO:
ALOCACAO DO RISCO Compartilhado
DANOS: Alteragéo dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
AGOES PREVENTIVAS/ Néo identificadas
SETOR RESPONSAVEL

ACOES DE CONTINGENCIAI Para estes casos, a Contratante procedera a corre¢do dos valores
SETOR RESPONSAVEL pagos, considerando as novas aliquotas vigente.

RISCO 21

RISCO: Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou
' outros decorrentes de fendmenos climaticos

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucdo Contratual

CONTRATAGAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratada
Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
Atrasos na execucao do objeto

DANOS:
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AGOES PREVENTIVAS/ Prever, denf[rg as clausulas do Proj.etoABé_sico, que a Contratada arcara

SETOR RESPONSAVEL com 0S prejuizos decorre[ﬂes de mper]d_los, alagamentos da obra ou
outros decorrentes de fenémenos climaticos

ACOES DE CONTINGENCIAI Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessarios para

SETOR RESPONSAVEL entrega do objeto nas condi¢Oes inicialmente previstas na contratagao.

RISCO 22

RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

NiVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual

CONTRATAGCAO:

ALOCACAO DO RISCO Contratante
Em caso de atraso superior a 02 (dois) meses, contado da emissao
da nota fiscal, dos pagamentos ou parcelas de pagamentos devidos

DANOS: pela A_dministragéo, 0 C_ontra~tado poderé pptar pelg susper)séo ~do

' cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao,
conforme art. 137, §§ 2° e 3° da Lei 14.133/2021.
Atrasos para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ | Licitagdo da obra somente com a garantia da disponibilidade do

SETOR RESPONSAVEL recurso orcamentario, indicada pelo setor competente.

AGOES DE CONTINGENCIA/ gm caso de dificuldades no repasse c_je recursos orcamentarios pelo

SETOR RESPONSAVEL overno FederaJ ou Estadua~l, planejamento dos pagamentos para
evitar a suspensdo da execucdo da obra pela Contratada.

RISCO 23

RISCO: Rescisao ou anulagdo do contrato, por culpa da Contratada.

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO

FASE DO PROCESSO DE Execucdo Contratual

CONTRATAGCAO:

ALOCACAO DO RISCO Contratada
Atrasos para entrega da obra.

DANOS: Alterag&o dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
Necessidade de realizacdo de nova licitacdo ou de contratacdo de
remanescente, impactando no planejamento da Administragdo

ACOES PREVENTIVAS/ | Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangbes que

SETOR RESPONSAVEL contemplem esta situagao.

Instaurar processo para aplicagdo das penalidades a Contratada.

ACOES DE CONTINGENCIA/ Convocagao dos demais licitantes cIa_ssificados para a coqtratagéo de

SETOR RESPONSAVEL remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em
consequéncia de rescisao contratual, observados os mesmos critérios
estabelecidos nos §§ 2° e 4° deste do art. 90 da Lei 14.133/2021, no
caso recusa providenciar nova licitagdo para remanescente de obra.
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DEFINIGOES:

Probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada objetiva
ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou
matematicos.

Impacto: resultado de um evento que afeta 0S objetivos.
Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinagao de riscos, expressa em termos da combinagao
das consequéncias e de suas probabilidades

ANEXO X

CONTRATO N° __ /2026
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PROCESSON° /2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° /2026

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO (CONTRATOS)
(REDAGAO DADA PELA RESOLUGAO N° 11/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.

CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): __ [ ___

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugéo contratual,

estaréo sujeitos a anélise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tramite processual
ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestagbes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, em consonéncia com
o estabelecido na Resolugéo n° 01/2011 do TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisfes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Cédigo de Processo Civil;

d) as informacOes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no médulo eletronico do
“Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020,
conforme “Declara¢do(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2, Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, __ DE DE 2026.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA  HOMOLOGACAO DO  CERTAME _ OU  RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:;

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:
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Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEL PELO PROCEDIMENTO LICITATORIO:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) — O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condigdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por agdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagéo; de responsaveis por
processos licitatérios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribuigdes previstas em
atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hipétese de prestagdes de contas, caso o signatério do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados
como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagao, sera ele objeto de notificagio especifica. (inciso acrescido
pela Resolugéo n° 11/2021)
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ANEXO XI
CONTRATO N° __ /2026
PROCESSO N° ___ /2026
CONCORRENCIA PUBLICA N°__ /2026
ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSAVEL

ORGAO OU ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Nome:

Cargo:

CPF:

Periodo de gestéo:

Obs: 1. Todos os campos sédo de preenchimento obrigatério.

2. Repetir o quadro, se necessario, informando todos os responsaveis durante o exercicio.

3. Anexar a “Declaragdo de Atualizagdo Cadastral” emitida pelo sistema “Cadastro Corporativo TCESP -
CadTCESP’, por ocasido da remessa do presente documento ao TCESP.

As informagbes pessoais dos responsaveis estdo cadastradas no médulo eletrénico do Cadastro TCESP,
conforme previsto no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declara¢do de Atualizagdo Cadastral” ora
anexada (s).

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, __ DE DE 2026.

EVERTON LUCIO DA SILVA
Diretor do Departamento de Licitagdo
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ANEXO XII
ANEXO LC-02 - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSIGAO DO TCE-SP
CONTRATO N°__ /2026
PROCESSO N° ___ /2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° __ /2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.
CNPJ N°: 59.764.399/0001-20

CONTRATADA:

CNPJ N°:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGENCIA:De /[ /| a_ | |

OBJETO:

VALOR (R$):

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se no respectivo processo administrativo
arquivado na origem a disposicao do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, e serdo remetidos quando
requisitados.

Em se tratando de obras/servigos de engenharia:

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que 0s demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se
no respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposi¢éo do Tribunal de Contas do Estado de Séo
Paulo, e serdo remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composi¢ao de todos os seus custos unitarios;

c) previs@o de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigagdes decorrentes de obras ou
servigos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

d) comprovagao no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado em suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, _ DE DE 2026.

RESPONSAVEL: LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO - PREFEITO
E-MAIL:
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