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EDITAL Nº 013/2026 

 
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 003/2026 

 
Processo Administrativo nº 78000/2025 

 
O MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ/SP, por intermédio do Departamento de Licitação, 
torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação na MODALIDADE 
CONCORRENCIA, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em sessão pública a ser 
realizada na Plataforma de Licitações – BLL (https://bll.org.br). Os trabalhos serão conduzidos por Agente de 
Contratação, nomeada pela Portaria nº 021/2026 e os autos do procedimento serão regidos pela Lei nº 
14.133/21, Lei Complementar n° 123/06, Decreto Municipal nº 3462/2024, 3467/2024, 3487/2024 e demais 

normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo presente Edital, para Contratação de empresa 
especializada para a realização dos serviços de recapeamento asfáltico, englobando materiais e 
mão-de-obra, tipo CBUQ, na  cidade de Santo Antônio do Aracanguá e Distrito de Major Prado, 

sob o regime de execução indireta, por empreitada por preço global. 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:   
 
1.1 - A Concorrência Eletrônica será realizada em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de 
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 
 
1.2 - Os trabalhos serão conduzidos por Agente de Contratação, mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transferidos para o aplicativo “BLL” constante no endereço eletrônico o  https://bll.org.br . 
 
1.3 - Integram o presente edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
ANEXO II – PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL, BDI, PROJETOS E OUTROS. (DOCUMENTOS EM 
PDF) 
 
ANEXO III – MODELO CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; 
 
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E OU EPP; 
 
ANEXO VI - MODELO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA/DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE;  
 
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA PARA HABILITAÇÃO; 
 
ANEXO VIII - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO; 
 
ANEXO IX – MATRIZ DE RISCO 
 
ANEXO X – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO. 
 
ANEXO XI – CADASTRO DE RESPONSÁVEL. 

http://www.bnc.org.br/
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ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP. 
 
ANEXO XIII – DECRETO REGULAMENTAÇÃO DAS SANCÕES LEI 14.133/2021 
 
2. DA OBTENÇÃO DO EDITAL 
 
2.1 – O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Santo Antônio 
do Aracanguá, através do endereço eletrônico: www.saaracangua.sp.gov.br , ou na Plataforma de Licitações 
Bolsa Nacional de Compras, através do endereço eletrônico https://bll.org.br, e também no Departamento de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aracanguá, em dias e horários de expediente, a partir da 
data de sua publicação.  
 
2.2 - Toda e qualquer alteração que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspensão ou 
revogação, deverá ser consultada pelos pretensos licitantes no endereço eletrônico https://bll.org.br, bem como, 
no site da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aracanguá, no endereço eletrônico 
www.saaracangua.sp.gov.br.  
 
2.3 - A Administração não se responsabilizará caso o pretenso licitante não acesse o e-mail informado ou não 
visualize a alteração no Site supracitado consequentemente desconhecendo o teor dos avisos publicados. 
 
3.  DA SESSÃO:   
 
LOCAL: Portal de Licitações Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, no endereço eletrônico: https://bll.org.br.   
 
DATAS E HORÁRIOS PARA OS PROCEDIMENTOS:  Considerar o horário de Brasília para todas as 
indicações de tempo constantes neste edital. 
 
RECURSOS: Provenientes da União Federal (Ministério das Cidades) e de contrapartida Municipal. 
 
Início Recebimento propostas eletrônicas: 25/02/2026 a partir das 09hs00min. 
 
Recebimento Final das propostas: 11/03/2026 até às 08hs00min. 
 
Início da sessão de disputa eletrônica: 11/03/2026 até às 09hs00min. 
 
4. OBJETO, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA:   
 

4.1 - A presente CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA tem por objeto a Contratação de empresa especializada 

para a realização dos serviços de recapeamento asfáltico,  na cidade de Santo Antônio do Aracanguá 

e Distrito de Major Prado, conforme especificações detalhadas do MEMORIAL DESCRITIVO, 

MEMORIAL DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, 

PROJETOS anexos a esse processo; sendo as ruas: RUA PIAUÍ; AV. DR. PEDRO JUNQUEIRA DE 

ANDRADE (TRECHO I); AV. DR. PEDRO JUNQUEIRA DE ANDRADE (TRECHO II); RUA LUIZ 

MOREIRA (DIST. DE MAJOR PRADO); RUA JAIR DE ARRUDA CAMPOS E RUA PAPA JOÃO XXIII, 

sob o regime de execução indireta, por empreitada por preço global. 

 

http://www.saaracangua.sp.gov.br/
http://www.saaracangua.sp.gov.br/
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4.1.1 – O Valor estimado para a contratação é de R$ 430.275,24 (quatrocentos e trinta mil, duzentos e 
setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). 
 
4.2 - As condições de execução são as descritas no ANEXO I – Termo de Referência. 
 
4.3 - O prazo de vigência da contratação é de 06 (seis) meses, após a assinatura de contrato, na forma do artigo 
105, da Lei Federal n°. 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado nas hipóteses da Lei. 
 
                  4.3.1– O prazo de execução será de 60 (sessenta) dias contados da emissão da Ordem de Serviços 
de acordo com cronograma físico financeiro.  
 
4.4 - O contratante deve assinar o contrato em até 05 (cinco) dias úteis após a apresentação do vencedor do 
certame; 
 
4.5 - Quanto à prorrogação do contrato, somente será permitido com justificativa pautada e permitida pela Lei 
14.133/21, mediante Termo Aditivo ao Contrato; 
 
4.6 - Os locais de intervenção da obra bem como todas as especificações técnicas e memoriais referentes aos 
materiais são parte integrante deste termo conforme especificações e projetos anexados a este Edital. 
 
4.7 - O prazo máximo para início da prestação dos serviços será de 10 (dez) dias úteis. Após a assinatura do 
contrato, o Contratado deverá se reunir com os representantes da Contratante para a definição de estratégias de 
execução, acompanhamento, definição de premissas a serem atendidas e controle dos serviços. Na ocasião, 
serão agendadas as demais reuniões para acompanhamento do desenvolvimento dos serviços a serem 
executados. 
 
5 – DA IMPUGNAÇÃO/ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO  
 
5.1 – Em até 03 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o Ato Convocatório desta CONCORRÊNCIA, devendo 
protocolizar o pedido diretamente pelo site https://bll.org.br, no local específico dentro do processo licitatório em 
análise - cabendo o Agente de Contratação decidir sobre a petição no prazo de 03 (três) dias úteis, limitado ao 
último dia útil anterior à data da abertura do certame.  
 

5.1.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital. 
 

5.1.2 – Os pedidos também poderão ser protocolizados através de e-mail, no endereço eletrônico: 
licitacao@saaracangua.sp.gov.br. 

 
5.1.3 - Caso seja acolhida a impugnação contra o Ato Convocatório, será designada nova data para a 

realização do Certame.  
 

5.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o proponente/licitante 
que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder à data de realização da sessão pública da 
CONCORRÊNCIA, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  
 
5.3 - A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o 
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

mailto:licitacao@saaracangua.sp.gov.br
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5.4 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração no Edital não afetar a formulação da proposta. 
 
5.5 - As respostas às impugnações serão publicadas no endereço eletrônico do município de Santo Antônio do 
Aracanguá e anexadas na plataforma da BLL, cabendo aos interessados o devido acompanhamento. 
 
5.6 - As eventuais modificações no instrumento convocatório serão divulgadas nos mesmos prazos dos atos e 
procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. 
 
5.7 - A impugnação feita tempestivamente pelo proponente/licitante não o impedirá de participar do Certame. 
 
6.  CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:   
 
6.1 - Poderão participar da licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcionamento no Brasil, 
pertencente ao ramo do objeto licitado e previamente credenciada perante o provedor do sistema eletrônico – o 
“https://bll.org.br”. 
 

6.1.1 - Esta licitação será de participação ampla, entretanto, será concedido tratamento favorecido para 
as microempresas e empresas de pequeno porte nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 

6.1.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou 
por seu representante. 
 
6.2 - É vedada a participação de: 
 

6.2.1 - Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de incidir na previsão do 
Parágrafo Único, do art. 14, da Lei Federal nº. 14.133/21; 

 
6.2.2 -  Empresas temporariamente suspensas e/ou impedidas de licitar ou contratar com o Município 

de Santo Antônio do Aracanguá; 
 
6.2.3 - Empresas com falência decretada ou concordatária ou em recuperação judicial ou extrajudicial; 

 
6.2.4 - Empresas das quais participe, a qualquer título, servidor público municipal de Santo Antônio do 

Aracanguá/SP. 
 
6.3 - É vedada a participação direta ou indireta: 
 

6.3.1 - Aquele que não atenda às condições deste Edital e seus anexos; 
 

6.3.2 - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica; 
 

6.3.3 - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, 
quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 
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6.3.4 - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
 

6.3.5 - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
 

6.3.6 - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal nº. 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
 

6.3.7 - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 
trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela 
legislação trabalhista; 
 

6.3.8 - agente público do órgão ou entidade licitante; 
 

6.3.9 - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 
 

6.3.10 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 
público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito 
de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a 
matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

6.3.11 - que se enquadrem nas demais hipóteses previstas no art. 14, da Lei Federal nº. 14.133/2021; 
 
6.4 - O impedimento de que trata o item 6.3.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição da 
outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua 
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da 
personalidade jurídica do licitante. 
 
6.5 - A vedação de que trata o item 6.3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na 
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de 
empresa que preste assessoria técnica. 
 
6.6 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
 
6.7 - O disposto nos itens 6.3.2 e 6.3.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como 
encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do 
projeto executivo, nos demais regimes de execução. 
 
6.8 - Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por 
agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do 
financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de 
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 
 
6.9 - Não serão assegurados os benefícios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006 para as pessoas 
jurídicas ou pessoas físicas que se identificarem como microempresa ou empresas de pequeno porte conforme 
previsão do art. 4º, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
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6.10 - Para fins do disposto neste artigo, considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou 
jurídica e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de 
bens e serviços a estes necessários. 
 
7.    CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES:   
 
7.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
deverão ser credenciados previamente perante o provedor do sistema eletrônico, o “https://bll.org.br”, para a 
geração do usuário e de senha de acesso. A senha é de responsabilidade da pessoa física credenciada que 
representa a empresa, sendo, portanto, pessoal e intransferível, devendo ser mantida sob sigilo absoluto. 
 
7.2 - As pessoas jurídicas ou empresas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação 
de procuração por instrumento público ou particular, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar 
todos os demais atos e operações no “https://bll.org.br”. 
 

7.2.1 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto, Contrato Social, Consolidação Contratual ou Alteração Contratual, no 
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura. 
 
7.3 -  Para o credenciamento, o interessado deverá acessar a página https://bll.org.br, para fazer o cadastro ao 
“BLL compras”. 
 
7.4 - O Sistema “BLL compras” pode ser acessado através do endereço eletrônico o https://bll.org.br. 
 
7.5 - O Termo de Adesão ao Regulamento e o Termo de Nomeação de Representante podem ser obtidos na 
página do sistema Licitações, na internet, o https://bll.org.br.  
 

7.5.1 - Para possibilitar maior agilidade aos participantes, o credenciamento é feito pela internet, através 
da Plataforma de Licitações - BLL (https://bll.org.br). 
 
7.6 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Santo 
Antônio do Aracanguá a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros. 
 
7.7 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante, ou de seu 
representante legal, pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a Concorrência Eletrônica. 
 
7.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no (ANEXO 
V) para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no 
sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de 
tributação para fazer valer o direito às prerrogativas previstas na Lei Complementar 123/2006. 
 
8. ACESSO AO SISTEMA:   
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8.1. A participação na CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA se dará por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 
 

8.1.1 - A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site (https://bll.org.br). 
 
8.2 - O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências previstas no 
Edital. 
 
8.3 -  A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 
 
8.4 - É incumbência de a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
9.  RECEBIMENTO DO DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:   
 
9.1 - A licitante deverá observar a data e o horário limite previsto para o recebimento das propostas e 
documentos e habilitação, atentando- se para a data e horário da abertura das propostas, bem como do início da 
disputa constantes do item 3 deste Edital. 
 
10.  DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS:   
 
10.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos 
de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio 
dessa documentação.  
 
10.2 - Em sua proposta eletrônica, a licitante deverá informar o Preço global, com no máximo duas casas 
decimais, com a inclusão de todos os custos operacionais de sua atividade/serviço e os tributos eventualmente 
incidentes, bem como as demais despesas diretas e indiretas, não cabendo à Municipalidade nenhum custo 
adicional. 
 
10.3 – O licitante não poderá se identificar de forma alguma no preenchimento da planilha orçamentária, 
sob pena de desclassificação. 
 
10.4. - Para classificação das propostas, as Licitantes deverão apresentar em suas propostas físicas via 
sistemas, contendo:  
 

a) Proposta escrita, podendo utilizar o modelo de Carta de Apresentação de Proposta de Preços, 
Modelo ANEXO III, deste Edital; 

b) Declaração de Elaboração independente de Proposta, modelo ANEXO IV, deste Edital 
c) Planilha Orçamentária; 
d) Cronograma Físico-Financeiro; 
e) Composição analítica do percentual dos Benefícios e Despesas Indiretas-BDI e Encargos 

Sociais, discriminando todas as parcelas que compõem.  
10.5 - A licitante não poderá apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes 
da Planilha Orçamentária elaborada pelo órgão (o valor global máximo aceito pela administração é de R$ 
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430.275,24 (quatrocentos e trinta mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), sendo 
que não serão aceitas variações a maior em relação aos custos unitários estimados nas planilhas 
orçamentárias anexas a este processo licitatório, sob pena de desclassificação. 
 
10.6 - Na planilha de composição de custo unitário constante de sua proposta, a licitante deverá utilizar, sempre 
que possível: mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução da obra, 
visando sua conservação e operacionalização, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução 
do respectivo objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação. 

 
10.7 - A Planilha Orçamentária deverá ser elaborada em conformidade com os elementos técnicos e com seus 
quantitativos, devendo conter os valores unitários e totais, bem como todas as etapas de execução, que deverão 
ser rubricadas e assinadas pelo representante legal da empresa ou engenheiro ou arquiteto responsável técnico 
pela obra.  
 
10.8 - Cronograma Físico-Financeiro, rubricado e assinado pelo representante legal da empresa ou engenheiro 
ou arquiteto responsável técnico pela obra, compatível com o cronograma físico e com a condição de pagamento 
prevista no Anexo II, deste Edital. 

 
10.8.1 - O Cronograma Físico-Financeiro deverá totalizar o valor global da Planilha 

Orçamentária, sendo admitidas apenas diferenças de centavos decorrentes de arredondamentos. 
 
10.8.2 - O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pelas licitantes deverá contemplar, no 

mínimo, todas as etapas existentes no Cronograma Físico-Financeiro elaborado pela Administração 
Pública Municipal. 

 
10.09 - Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os custos operacionais da atividade, os 
tributos eventualmente devidos e os benefícios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinárias, 
trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, custo dos vigias noturnos, bem como as demais despesas diretas 
e indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle tecnológico, seguros em geral, canteiro 
de obras, placas de obra, regulamentos e posturas municipais, de modo a constituir a única contraprestação pela 
execução das obras objeto desta licitação, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação 
ao Município. 
 
10.10 - Os quantitativos apresentados foram calculados com base no convênio firmado, devendo, portanto, 
serem utilizados de forma exatamente iguais pela licitante vencedora, para o cálculo dos preços globais de sua 
proposta. 
 
10.11 - No caso de a proposta apresentar erro na multiplicação do quantitativo pelo preço unitário apresentado, 
prevalecerá o preço unitário, e o cálculo será refeito pelo órgão técnico, para fins de julgamento. 
 
10.12- O preço global apresentado pela licitante, como também o preço total de cada uma das etapas previstas 
no seu cronograma físico-financeiro, deverão ser iguais ou inferiores ao valor global e ao valor total das etapas 
estabelecidas pela Administração Pública Municipal em sua Planilha Orçamentária. 
 
10.13 - Os preços unitários apresentados pelas licitantes devem apresentar o preço global orçado e o preço total 
de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato fique igual ou abaixo do 
estabelecido pela Administração, sendo que não serão aceitas variações a maior em relação aos custos 
unitários estimados nas planilhas orçamentárias anexas a este processo licitatório, sob pena de 
desclassificação. 
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10.14 - Os preços das etapas previstas no cronograma físico-financeiro das obras oferecidas pela licitante 
deverão ser resultantes da composição do custo unitário acrescido do percentual de Benefícios e Despesas 
Indiretas (BDI), o qual deverá observar o regramento do Tribunal de Contas da União, em especial o Acórdão 
2.369/11. 

 
10.15 – Ao final do certame, deverá o licitante vencedor atualizar a proposta com os descontos ofertados de 
forma homogênea, mantendo-se a proporção de desconto para cada item, a fim de evitar jogo de planilhas.  

 
10.15.1 - A licitante detentora da melhor oferta deverá reelaborar a proposta final atualizada, que deverá 

ser anexada no sistema, após a convocação do agente de contratação, no prazo de 02 (duas) horas contados da 
convocação. 
 

10.15.1.1 – A licitante deverá apresentar as planilhas com indicação dos quantitativos e dos 
custos unitários, cronograma físico financeiro, bem como do detalhamento das Bonificações e 
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao lance 
vencedor. 

 
10.16 - A apresentação da proposta implica a aceitação pela licitante: 
 

10.16.1 - Do prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 
entrega da proposta e do último lance da sessão pública da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. Decorridos esses 
prazos, sem a convocação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

 
10.16.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, através de crédito em conta 

corrente, após a medição dos serviços, conforme descrito no item 7 do Termo de Referência – ANEXO I, deste 
edital, e entrega da respectiva nota fiscal, emitida de acordo com a Ordem de Serviço; 
 

10.16.3 - Do prazo de execução das obras constante no subitem 25.2, do Edital. 
 

10.17 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 
meio de chave de acesso e senha intransferíveis. 
 
10.18 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 
Concorrência, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
 
10.19 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 
de habilitação anteriormente inseridos no sistema.  
 
10.20 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do Agente de Contratação e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances.  
 
10.21 - Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos no edital e já apresentados, se houver, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o 
encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente de Contratação, de no mínimo 02 (duas) horas, 
sob pena de inabilitação, podendo ser prorrogado.  
10.22- Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação 
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.  
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10.22.1 - Nestes casos, a licitante deverá encaminhar a documentação original ou a cópia autenticada 
exigida, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da data da solicitação do Agente de Contratação, via 
sistema.  

 
11.  DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:   
 
11.1 - Os licitantes deverão encaminhar via sistema, nos termos deste Edital, juntamente com a PROPOSTA, A 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, ANTES DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
11.2 - Para se habilitarem a este certame, as licitantes deverão apresentar os documentos de habilitação e 
cumprir os requisitos elencados bem como os demais anexos previstos neste edital. 
 
11.3 - Todos os documentos exigidos deverão ter sido expedidos por autoridades ou órgão competente do 
domicílio da licitante, podendo ser apresentados em original, em fotocópia autenticada, em publicação na 
imprensa oficial. 
 
11.4 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo 
de cópia, autenticadas por Cartório competente ou por publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda, 
extraído via internet, sujeitos à consulta e aceitação condicionada à verificação de veracidade via Internet. 
 
11.5 - Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal, certidão negativa de falência e concordata, 
ou recuperação judicial/extrajudicial e certidão da junta comercial, se outro prazo não constar de ato normativo 
ou do próprio documento, será considerado o período de 90 (noventa) dias entre a data de sua expedição e a 
data da sessão pública. 
 
11.6 - A licitante deverá apresentar os documentos correspondentes ao estabelecimento (matriz ou filial) através 
do qual pretende firmar o contrato, exceto nos casos previstos em Lei. 
 

11.6.1 - É vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto prova de 
regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) e Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS), quando houver recolhimento centralizado desses tributos. 
 
11.7 - A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de 
Negativa. 
 

11.7.1. - Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certidão em que conste a existência de 
créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja 
exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, 
nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em 
mandado de segurança. 
 
11.8 - A licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de habilitação e não cumpri-los, 
será inabilitada e estará sujeita às penalidades previstas no Edital. 
 
11.9 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação de 
habilitação exigida para fins de regularidade fiscal, ainda que tenha alguma restrição. 
 

11.9.1 - Havendo alguma restrição na regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 
do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública Municipal, para a regularização 
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dos documentos, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
com efeito de negativa (art. 43, § 1º, Lei Complementar 147/2014). 

 
11.9.2 - A falta de regularização dos documentos no prazo estabelecido implicará a decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital. 
 
11.9.3 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de 

Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 

11.9.4 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

 
11.9.5 - Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substituí-lo, ou 
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.  

 
11.9.6 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do Agente de Contratação e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances.  

 
11.10 - Constituem motivos para INABILITAÇÃO da licitante: 
 

11.10.1 - A falta de apresentação da documentação exigida para habilitação concomitantemente com a 
proposta no prazo estabelecido no Edital. 

 
11.10.2 - A apresentação de documentos com prazo de validade vencido. 

 
11.10.3 - A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimento de 

certidão. 
 
11.10.4 - A mesclagem de documentos de regularidade fiscal de estabelecimentos diversos, exceto 

prova de regularidade para com o FGTS e INSS, quando houver recolhimento centralizado desses tributos. 
 
11.10.5 - O não cumprimento dos requisitos de habilitação. 
 

11.11 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

11.11.1 - A licitante vencedora deverá encaminhar, após a fase de disputa, os documentos de 
habilitação, a proposta de preços inicial e a proposta de preços atualizada, no prazo máximo de 02 (duas) horas, 
após convocação do agente, sob pena de Inabilitação. 
 

11.11.2 - A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social deverá ser 
compatível com o objeto licitado, consistir-se-á em:  
 

a) Para Empresa Individual: Registro Comercial acompanhado do RG e CPF do titular. 
 
b) Para Sociedade Comercial (Sociedades Empresárias em geral):  Ato constitutivo, estatuto, 

contrato social ou consolidação contratual em vigor e alterações subsequentes, devidamente registrados. 
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c) Para Sociedade por Ações (Sociedade empresária do tipo S/A): ato constitutivo e alterações 
subsequentes, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores. 
 

d) Para Sociedade Civil (Sociedade Simples):  Inscrição do ato constitutivo e alterações 
subsequentes, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício. 
 

e) Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País: Decreto de autorização e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 
 

f) Para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, participando do certame nesta condição, 
apresentar um dos documentos: 
 

f.1) Certidão Simplificada do último ato contratual registrado expedida pela Junta Comercial, 
caso exerçam atividade comercial; 

 
f.2) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas caso atuem em outra área 

que não a comercial; 
 
f.2) Comprovação de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições – Simples nacional. 
 
f.3) Cédula de identidade do responsável legal com poderes constituídos para representar a 

empresa e assinatura do contrato. Quando se tratar de procurador, além da procuração deverá ser 
apresentado o RG/CPF do outorgado. 

 
f.4) Alvará de localização e funcionamento. 
 

g) no caso de participação em consórcio (limitado ao máximo de duas empresas), as empresas 

consorciadas deverão apresentar instrumento público ou particular de Compromisso de Constituição de 

Consórcio, subscrito por todas, na forma da legislação aplicável, do qual deverão constar os requisitos do art. 

279 da Lei Federal nº 6.404/1976 e ainda: 

 

g.1) a indicação da empresa líder, que detenha a maior participação no consórcio, sendo a 

responsável principal perante a Administração, e que deverá ter poderes expressos para representar o 

consórcio em todas as fases do procedimento licitatório e da execução contratual, podendo, inclusive, 

interpor e desistir de recursos, firmar contrato e praticar todos os atos necessários à fiel e perfeita 

execução do objeto do contrato, até o término de sua vigência; 

 

g.2) compromisso expresso de reponsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos 

praticados em consórcio, em relação à licitação e, posteriormente, ao contrato, até o recebimento 

definitivo de seu objeto pelo Município; 

 

g.3) compromisso de que o consórcio não terá sua composição ou constituição alterada, ou, 

sob qualquer forma modificada, sem prévia anuência do Município, até o recebimento definitivo do 

objeto contratual; 
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g.4) compromisso expresso de que o consórcio não se constitui, nem se constituirá em pessoa 

jurídica distinta da de seus membros; 

g.5) compromissos, obrigações, e definição da participação individual de cada consorciado e 

seu percentual financeiro em relação ao objeto desta licitação e do contrato;  

 

g.6) duração do consórcio, no mínimo, pelo prazo de vigência do contrato, se este vier a ser 

firmado; 

 

g.7) declaração expressa dos consorciados de que providenciarão, até a assinatura do 

contrato, o arquivamento do instrumento de constituição do consórcio na respectiva Junta Comercial, 

devendo a certidão do arquivamento ser publicada; 

 

g.8) declaração de que atenderão ao disposto no artigo 15, da Lei Federal nº. 14.133/2021; 

(SOMENTE PARA EMPRESA CONSORCIADAS). 

 

g.9) O termo de Compromisso de Constituição do Consórcio deverá ser acompanhado do 

respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor de todas as empresas participantes, 

conforme citado acima. 

 
11.12 – REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 
 

11.12.1 - A documentação relativa à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista consistir-se-á em: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda ou 
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. 
 

b) Prova de regularidade relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa 
da União; 

 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que deverá ser comprovada através da 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativas a Tributos 
Estaduais expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou através de sistema eletrônico. 

 
d) - A regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser comprovada pela apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, correspondente a Tributos Mobiliários, 
expedida pelo Município em que o estabelecimento estiver situado ou Certidão Conjunta, a qual inclui débitos 
relativos a Tributos e à Dívida Ativa. 

 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através do 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal, ou através de sistema 
eletrônico. 

 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, comprovada pela 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida por aquele órgão, através de 
sistema eletrônico. 
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 11.12.2 Quando se tratar de consórcio, cada empresa dele integrante deve apresentar os 

documentos relacionados no item 12.12.1. 

 
11.13.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL:   
 

11.13.1 - A documentação relativa à qualificação técnica operacional consistir-se-á em: 
 

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade da licitante junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu 
prazo de validade e com jurisdição na sua sede. Em se tratando de empresa não registrada no CREA e/ou no 
CAU do Estado de São Paulo, deverá apresentar o registro do CREA e/ou do CAU do Estado de origem, porém, 
se for vencedora da licitação, fica obrigada a apresentar o visto do CREA e/ou do CAU de São Paulo antes da 
assinatura do contrato.  

 
b) Apresentar Comprovação do responsável técnico, compatível com os serviços objeto deste 

certame, podendo se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou 
contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se 
responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços 

 
c) Capacidade técnico-operacional: Comprovação mediante apresentação de Atestado (s) ou 

Certidão (es) de Capacidade Técnico Operacional que comprove a execução de serviços da mesma natureza do 
objeto da presente licitação, fornecido por pessoa jurídica, necessariamente em nome da empresa licitante, 
devendo conter a especificação do tipo da obra, indicação da área em metros, os trabalhos realizados e o prazo 
de execução.  

 
d) Capacidade técnico-profissional: Prova de aptidão do profissional para o desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, ou que comprove 
por meio da apresentação de CAT-Certidão de Acervo Técnico registrado no CREA ou CAU, que demonstre a 
execução indicada e concluída de obras congêneres.  

 
e) Indicação das instalações, aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a 

realização do objeto da licitação, caso seja declarada vencedora do certame;  
 
f) A comprovação de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional será verificada com a 

apresentação de no mínimo um atestado de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 
público ou privado, necessariamente em nome do licitante e no nome do profissional, devidamente registrado(s) 
no CREA ou CAU, no(s) qual(ais) se comprove(m), a execução de serviços equivalentes ou similares em 
características aos constantes da planilha orçamentária desta licitação, observados os seguintes 
quantitativos mínimos: 

 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO: 
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente CBUQ............................................. 95,00m³ 

11.13.2 - Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica será feita 
por meio de apresentação da documentação referente ao item 11.13.1, de todas as empresas participantes do 
consórcio.  

11.13.3 - A comprovação da capacidade operacional e profissional poderá ser feita pelo mesmo 
atestado, desde que atenda aos requisitos, como elencados acima.  
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11.13.4 - Deverão ser apresentadas originais ou cópias autenticadas das Certidões de Acervo Técnico - 
CAT's, emitidas pelo CREA em nome do responsável técnico da empresa, de forma a comprovar a supervisão 
em serviços com mesmas características do objeto desta Licitação.  

 
11.13.5. O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade técnica, 

ficará(ão) obrigado(s) pela execução do serviço, na qualidade de responsável(eis) técnico(s).  
 
11.13.6 - O(s) profissional(is) deverá(ão) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada durante a 

execução do contrato e, em caso de substituição, deverá(ão) ser apresentado(s) outro(s) profissional(is) de 
mesma qualificação ou superior, apresentando-se os mesmos documentos de habilitação do profissional para 
análise.  

 
11.13.7 - No decorrer da execução do objeto, os profissionais responsáveis técnicos poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei Federal n°. 14.133/2021, por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.  

 
11.13.7.1 - A solicitação de substituição deverá ser protocolada formalmente anexando a 

documentação comprobatória, sendo obrigatória a manutenção do Responsável Técnico vigente até a 
homologação e emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a 
empresa esteja vinculada do novo profissional.  
 

11.14 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:   
 

11.14.1 - De forma a demonstrar a prova de Qualificação Econômico-Financeira, as licitantes deverão 
apresentar: 
 

a) Comprovação de capital social ou patrimônio líquido correspondente a 10% (dez por cento) do 
valor orçado, nos termos do art. 69, §4º, da Lei Federal nº. 14.133/2021.  

 
b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 

2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentáveis na forma da lei, que comprovem a boa situação 
econômico financeira da licitante, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 
proposta.  

 
b.1) Tratando-se de empresa que ainda não encerrou o seu primeiro exercício contábil, por ter 

sido constituída a menos de um ano, deverá apresentar, em substituição ao subitem anterior, o balanço 
de abertura, considerando-o para fins de comprovação da boa situação financeira. 
 
c) A empresa interessada não obrigada a publicar o balanço, porém obrigada à sua elaboração, deverá:  
 

I - Apresentar cópia legível das páginas do livro diário, no qual tenham sido transcritos o 
Balanço e a Demonstração de Resultados do exercício;  
 

II - Apresentar a documentação assinada pelos sócios e pelo contador responsável, com os 
respectivos termos de abertura e de encerramento do livro registrados nos órgãos competentes;  
 
d) A empresa interessada obrigada a publicar o balanço deverá apresentar a respectiva prova e a 

certidão de arquivamento nos órgãos competentes;  
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e) Demonstrativo de índices mínimos de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Endividamento, a ser 

comprovada por meio de declaração assinada por profissional habilitado da área contábil que ateste que a 
licitante atende aos índices mínimos estabelecidos abaixo, subscrito também pelo representante legal da 
empresa, devidamente identificados, calculados com base no Balanço Patrimonial do último exercício social, da 
seguinte forma:  

 
Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

                               Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 

(O resultado deve ser maior ou igual a 1,00) 
 

Liquidez Corrente =    Ativo Circulante 
                                         Passivo Circulante 

 
(O resultado deve ser maior ou igual a 1,00) 

 
Endividamento = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

                             Ativo Total 
 

(O resultado deve ser menor ou igual a 0,50) 
 
f) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e/ou Extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de Execução Patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da 
pessoa física;  

 
f.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar 

comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 
judicial/extrajudicial em vigor. 

 
11.14.2 - A comprovação de habilitação econômico-financeira para licitantes em consórcio será 

acrescida de 20% (vinte por cento) sobre o valor exigido de licitante individual, ressalvada a hipótese do § 2º do 
art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021, admitindo-se, porém, o somatório dos valores de cada consorciado, na 
proporção de sua respectiva participação; 

 
11.15. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO (FACULTATIVA):  
 

11.15.1 - Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar 
vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado de servidor designado para esse fim, 
com agendamento a ser efetuado previamente, no Departamento de Engenharia do Município de Santo Antônio 
do Aracanguá, de segunda à sexta-feira, das 8:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas. 
 

11.15.2 - A vistoria técnica ao local não configura restrição à competitividade do certame, sendo 
necessário a emissão de declaração do licitante de que está ciente das condições de execução dos serviços, 
nos termos do art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº. 14.133/21. 
 

11.15.3 - O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-
se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.  
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11.15.4 - Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverá estar devidamente identificado, 
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação 
para a realização da vistoria.  
 

11.15.5 - A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações 
de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação 
dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.  
 

11.15.6 - Caso a licitante opte por não realizar a visita técnica deverá declarar que tomou conhecimento 
de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, de 
acordo dom a declaração constante no ANEXO VI, deste Edital.  
 
11.16. DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

11.16.1 – Apresentar as declarações constantes dos Anexos: 
 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E OU EPP; 
 
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA PARA HABILITAÇÃO; 
 
11.16.2 - Todas as declarações podem ser apresentadas em conjunto ou de forma isolada, conforme a 

necessidade da Licitante. 
 

12 – DA ABERTURA DA SESSÃO, DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE 
LANCES 
 
12.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 
horário e local indicados neste Edital.  
 
12.2 - O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis ou 
que não apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto Básico. 
 

12.2.1 - Será desclassificada a proposta que:  
 
a) Identifique o licitante; 
 
b) Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento (salvo erros formais ou materiais que possam ser sanados sem alteração do valor total); 
 
c) Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital; 
 
d) Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 
 
e) Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo 

perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 
 

f - Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da Planilha Orçamentária 
elaborada pelo órgão (o valor global máximo aceito pela administração é de R$ 430.275,24 (quatrocentos 
e trinta mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). 
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g) Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços 
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a 
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante. 

 
h) Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto 
do contrato; 
 
12.3 - Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global seja inferior a 75% (setenta e cinco 
por cento) do valor orçado pela Administração;  

 
12.3.1 - Entretanto, na hipótese do valor da proposta ficar abaixo do percentual estabelecido no item 

12.3, não será desclassificada, e poderá prosseguir para etapa de lances, ao final do certame, será promovida 
diligências para que o licitante vencedor comprove, no prazo assinalado pela Comissão de Contratação/Agente 
de Contratação, a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, sob pena de desclassificação.  

 
12.3.2 - Será exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 

cinco por cento) do valor estabelecido para a contratação, equivalente à diferença entre este último e o valor da 
proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a legislação vigente. 
 
12.4 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 
real por todos os participantes.  
 
12.5 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a 
efeito na fase de aceitação.  
 
12.6 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 
da fase de lances.  
 
12.7 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  
 
12.8 - O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo.  
 
12.9 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 
as regras estabelecidas no Edital.  
 
12.10 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último 
por ele ofertado e registrado pelo sistema.  
 
12.11 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 500,00 (quinhentos 
reais).  
 
12.12 - Será adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa “ABERTO – 
FECHADO”.  
 
12.13 - Do modo de disputa aberto e fechado seguirá a seguinte ordem de etapas: 
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12.13.1 - A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos;  
 

12.13.2 - Vencido o prazo previsto no inciso anterior, o sistema encaminhará o aviso de fechamento 
iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção 
de lances será automaticamente encerrada;  
 

12.13.3 - Encerrada a recepção de lances, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta 
de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior àquela, possam 
ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo;  
 

12.13.4 - Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o item 12.10, os 
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão 
oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo;  
 

12.13.5 - Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 12.13.2 e 12.13.3, o sistema ordenará os lances 
em ordem crescente de vantajosidade;  
 

12.13.6 - Se não houver lance final e fechado classificado nos termos dos itens 12.13.2 e 12.13.3, 
haverá o reinício da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de 
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o 
encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no item 12.13.4;  
 

12.13.7 - Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às 
exigências de habilitação, o Agente de Contratação examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 
classificação, até a seleção daquela que atenda ao edital.  
 
12.14 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo Agente de Contratação.  
 
12.15 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor (exceto na etapa de lance fechado, conforme 
item 12.13.3), prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.  
 
12.16 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo Agente de Contratação.  
 
12.17 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante (exceto na etapa de lance fechado, conforme item 
12.13.3).  
 
12.18 - No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 
Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
 
12.19 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  
12.20 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
 
12.21 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificará as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 
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porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45, da LC nº. 
123, de 2006. 
 
12.22 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem 
na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas 
com a primeira colocada.  
 
12.23 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 3 (três) minutos controlados 
pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.  
 
12.24 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste 
no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.  
 
12.25 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
 
12.26 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira 
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 
fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
 
12.27 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 
60, § 1º, da Lei Federal nº. 14.133/21, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:  
 

I – empresas estabelecidas no Município de Santo Antônio do Aracanguá; 
 

II - empresas brasileiras;  
 

III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;  
 

IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei Federal nº. 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009.  
 
12.28 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 
empatadas.  
 
12.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida 
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.  
 
12.30 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.  
 
12.31 - A Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, 
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados.  
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12.32 - Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
 
13. DO ACEITE DA PROPOSTA VENCEDORA  
 
13.1 - Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos.  
 
13.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
 

13.2.1 no caso de indícios de preço manifestamente inexequível, será promovida diligências para que o 
licitante vencedor comprove, no prazo assinalado pela Comissão de Contratação/Agente de Contratação, a 
viabilidade dos preços constantes em sua proposta final, sob pena de desclassificação.  

 
13.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.  
 
13.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas 
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no 
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.  
 
13.5 - O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta.  
 
13.6 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratação.  
 
13.7 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratação, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 
além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratação, sem prejuízo do seu 
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.  
 
13.8 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 

13.8.1 - Se tratando de Lote, a desclassificação de um único item do lote implicará na desclassificação 
da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente será aceita se atender aos requisitos para todos os 
itens que compõem o lote.  
 
13.9 - Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 
e horário para a sua continuidade.  
13.10 - O Agente de Contratação deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.  
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13.11 - Também nas hipóteses em que o Agente de Contratação não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.  
 
13.12 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes 
pelo “chat”. 
 
14. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:   
 
14.1 - Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as condições definidas 
neste Edital. 
 
14.2 – O(A) AGENTE DE CONTRATAÇÃO verificará a conformidade do preço global da proposta ajustada em 
relação ao orçamento previamente estimado para a contratação, sua conformidade com os requisitos do 
instrumento convocatório, promovendo a DESCLASSIFICAÇÃO das propostas que conflitem com as normas 
deste Edital ou da legislação em vigor. 
 
14.3 - Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da exequibilidade. 
 
14.4 - Propostas com valores aparentemente muito abaixo do mercado só serão aceitas mediante apresentação 
de composição de custos, no prazo improrrogável de 24h ou, se for o caso, declaração da empresa assumindo e 
reafirmando o preço proposto, comprometendo-se a executar o serviço, sem prejuízo das sanções cabíveis em 
caso de má prestação.  
 
14.5 - A Administração poderá realizar diligências, de ofício ou por provocação de interessado, para aferir a 
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no § 2º, do 
art. 59, da Lei Federal nº. 14.133/2021. 

 
14.6 - Não serão consideradas vantagens não previstas no instrumento convocatório, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido. 
 
14.7 - Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobre preços serão considerados o preço global do lance 
final e, na inexistência de lances, da proposta final. 
 
14.8 - A verificação da conformidade das propostas será feita exclusivamente em relação à proposta mais bem 
classificada. 
 
14.9 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes.  
 
14.10 - Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, o licitante será declarado vencedor, 
sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitação pela autoridade competente.  
 
14.11 - Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade 
jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e/ou inidoneidade, em razão 
de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento. 
 
15 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA FINAL 
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15.1 - O LANCE FINAL do licitante declarado vencedor será atualizado automaticamente pelo sistema da 
concorrência eletrônica.  
 

15.1.1. A proposta somente não será atualizada automaticamente quando houver mais de um item 
dentro do lote, cabendo ao fornecedor a atualização dos valores de sua proposta no prazo máximo de 02 (duas) 
horas, ou, em outro prazo informado pelo Agente de Contratação.  

 
15.2. Deverá o vencedor, enviar através do sistema de licitações as planilhas atualizadas com o desconto final, 
conforme modelo em anexo. 
 
16 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
16.1 - Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata após o término 
do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, manifestar sua intenção de recorrer, sob 
pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 
 
16.2 - O Agente de Contratação declarará o vencedor e, concederá o prazo de (10) dez minutos, para que 
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema, em face: 
 

a) do ato de habilitação ou inabilitação de licitante; 
 

b) do julgamento das propostas; 
 

c) da anulação ou revogação da licitação. 
 
16.3 - A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão 
pública desta concorrência, implica decadência desse direito, ficando o Agente de Contratação autorizado a 
adjudicar o objeto à LICITANTE VENCEDORA.  
 
16.4 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Agente de Contratação verificar a tempestividade e a existência 
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
 

16.4.1 - Nesse momento o Agente de Contratação não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso.  

 
16.4.2 - A falta de apresentação das razões de recurso, em campo próprio do sistema, também 

importará a decadência do direito de recurso e, via de consequência, a adjudicação do objeto da licitação à 
LICITANTE VENCEDORA.  

 
16.5 - A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo 
próprio do sistema da BNC, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais LICITANTES, desde logo, 
intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do 
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 
interesses.  
 

16.5.1 – As razões recursais também poderão ser protocoladas através do e-mail: 
licitacao@saaracangua.sp.gov.br 

 

mailto:licitacao@saaracangua.sp.gov.br
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16.6 - O procedimento licitatório terá uma fase recursal única, que se seguirá à habilitação do vencedor. Na fase 
recursal, serão analisados os recursos referentes ao julgamento das propostas ou lances e à habilitação do 
vencedor. 
 
16.7 - O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não 
reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à 
autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos 
O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento. 
 
16.8 – Será assegurado aos licitantes vista aos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses 
 
16.9 - Exauridos os recursos administrativos, o procedimento licitatório será encaminhado à autoridade superior, 
que poderá: 
 

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supríveis; 
 
b) Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável; 
 
c) Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou 

 
d) Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 

 
16.10 - Não serão acatados recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representantes não 
habilitados legalmente ou não credenciados no processo para responder pela licitante. 
 
17 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  
 
17.1 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, o Agente de Contratação 
encaminhará o procedimento licitatório à autoridade competente para a adjudicação e homologação do resultado 
do certame, publicando-se os atos no site eletrônico da prefeitura www.saaracangua.sp.gov.br e no Jornal o 
Liberal Regional da Cidade de Araçatuba/SP, seção de Classificados, estando disponível no sitio eletrônico 
https://bll.org.br/.  
 
17.2 - A homologação desta licitação não obriga a Administração à contratação do objeto licitado. 
 
18.  DA CONTRATAÇÃO:   
 
18.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da empresa cuja proposta foi declarada 
vencedora será convocado via sistema eletrônico e e-mail para firmar/assinar o contrato, conforme minuta que 
faz parte integrante deste edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da convocação emitida pelo 
Departamento de licitação, sob pena de decair do direito à contratação 
  
18.2. Alternativamente a Administração poderá encaminhar o contrato para assinatura, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.  
 
18.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única 
vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde 
que o motivo apresentado seja aceito pela Administração. 

http://www.saaracangua.sp.gov.br/
https://bll.org.br/
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18.4. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou 
não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante 
vencedor. 

 
18.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão 
os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 
18.6. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do 18.4 deste edital, a 
Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá: 

 
I - convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à 

obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 
 
II - adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a 

ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 
 

18.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação 
assumida e o sujeitará à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante, 
sujeitando-o as seguintes penalidades:  

 
I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; OU 
 
II - Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim; E 
 
III - A aplicação de impedimento de licitar ou contratar com o município de Santo Antônio do Aracanguá, 

pelo prazo máximo de 03 (três) anos, conforme previsto no artigo 156, inciso III, §4º, da Lei Federal nº. 
14.133/2021.  

 
18.8. A regra do item 18.7 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso I, do 
18.6, deste Edital. 

 
18.9. Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de 
remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os 
mesmos critérios estabelecidos itens 18.4 e 18.6, deste edital. 
 
18.10. Como condição para celebração do contrato a adjudicatária deverá: 
 

a) A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação 
 

b) não possuir fato impeditivo perante o cadastro Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(Ceis), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por 
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça e Cadastro de Relação de 
apenas no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-
apenados);  

 

https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados
https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados
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18.11. Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o 
Contrato. 
 
18.12 - O contrato celebrado poderá ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos arts. 137 a 139, da Lei 
Federal n°. 14.133/21. 
 
19. DA FISCALIZAÇÃO 
 
19.1 – Além do disposto no item 6, do Termo de Referência – ANEXO I, integrante a este Edital, a entrega do 
produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serão fiscalizados pelo CONTRATANTE, por intermédio 
de engenheiro civil, ocupante de cargo efetivo, devidamente designado, que acompanhará a prestação do 
serviço, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e 
apresentação de fatura, notificando à empresa vencedora a respeito de quaisquer reclamações ou solicitações 
havidas.  
 
19.2 - Resguardada a disposição do subitem precedente, a fiscalização representará o CONTRATANTE e terá 
as seguintes atribuições:  
 

a) definir o objeto desta licitação, caracterizado por especificações e referências necessárias ao perfeito 
entendimento pelos licitantes; 

 
b) receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificações estabelecidas e da 

proposta, principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.;  
 
c) assegurar à empresa vencedora acesso as suas dependências, por ocasião da entrega da 

mercadoria;  
 
d) agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar a (s) mercadoria (s) fornecida (s) 

em desacordo com as especificações exigidas;  
 
e) coletar, se julgar necessário, amostra (s) de todos os itens, para realização de análise;  
 
f) comunicar oficialmente à empresa vencedora quanto à rejeição do (s) produto (s);  
 
g) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente após a verificação da perfeita compatibilidade entre 

o (s) produto (s) entregue (s) ao que foi solicitado;  
 
h) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigações assumidas;  
 
i) sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela empresa vencedora, de condições 

previstas neste instrumento;  
 
j) transmitir ordens e instruções, verbais ou escritas, à empresa vencedora, no tocante ao fiel 

cumprimento do disposto neste instrumento;  
 
k) solicitar a aplicação, nos termos deste instrumento, de multa (s) à empresa vencedora;  
 
l) instruir o (s) recurso (s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa (s), 

quando essa discordar do CONTRATANTE;  
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m) no exercício de suas atribuições fica assegurado à fiscalização, sem restrições de qualquer 
natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações relacionados com o objeto deste instrumento, 
pelo mesmos julgados necessários. 
 
20. DAS GARANTIAS  
 
20.1 – A partir da data de assinatura do contrato, a contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura Municipal, para apresentação de garantia, correspondente 
a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos moldes do art. 96, da Lei Federal nº. 14.133/2021, com 
restituição imediata após fiel execução do contrato, nos termos do art. 100, da referida Lei. 
 

20.1.1 - A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:  
 
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro 

em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

 
II - seguro-garantia; 
 
III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País 

pelo Banco Central do Brasil. 
 
IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 
 

20.2 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta específica em favor do Município de Santo Antônio 
do Aracanguá/SP 

 
20.3 - Se a empresa optar pela modalidade do inciso II, do item 20.1.1, o prazo de apresentação da garantia de 
será de até 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação anterior à assinatura do contrato (§3º, do 
artigo 96, da Lei Federal n°. 14.133/2021). 

 
20.4 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% 
(sete centésimos por cento) do valor a ser contratado por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  
 
 20.4.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do 
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas; 
 
20.5 - O atraso injustificado fará com que a empresa perca o direito a contratação, podendo a administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato, nos termos do 
item 18.4 e 18.6. 
 
20.6 - A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

 
I. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas;  
 
II. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato;  
 

III. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  
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IV. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas 

pela contratada, quando couber.  
 

20.7 - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 
anterior, observada a legislação que rege a matéria.  

 
20.8 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica de caução, com 
correção monetária.  
 
20.9 - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  
 
20.10 - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos 
benefícios do artigo 827, do Código Civil e ter autorização do Banco Central do Brasil.  
 
20.11 - O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal, caso 
haja prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os 
mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  

 
20.12 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data 
em que for notificada.  

 
20.13 - A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.  

 
20.14 - Será considerada extinta a garantia:  
 

I - Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para levantamento de importâncias 
depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da contratante, mediante termo 
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;  
 
20.15 - O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o 
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

 
20.16 - A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste 
Edital.  

 
20.17 - Poderá haver substituição entre modalidades de garantia, durante a vigência do Contrato, desde que, 
previamente, aprovada pelo Município de Santo Antônio do Aracanguá/SP.  
 
20.18 - Independente do previsto no edital e seus anexos, a garantia somente será liberada ante a comprovação 
de que a empresa contratada pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso o 
pagamento não tenha ocorrido até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia 
será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração, conforme 
estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa nº. 02/2008 – SLTI/MPOG. 
 
21. DA SUBCONTRATAÇÃO  
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21.1 - Não será admitia a subcontratação do objeto. 
 
22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
22.1 - O procedimento para a apuração de infrações e aplicação de sanções administrativas no âmbito do Poder 
Executivo Municipal de Santo Antônio do Aracanguá, de que trata a Lei Federal nº 14.133/21, estão disciplinadas 
no Decreto Municipal nº. 3487/2024, que faz parte integrante do edital. 
 
23. DA FRAUDE E DA LEI ANTICORRUPÇÃO  
 
23.1 -  Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do 
objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informações e documentações apresentadas no processo, 
estando sujeitos às sanções previstas na Lei Federal n°. 14.133/2021. 
 
23.2 - As licitantes e a contratada deverão atender às disposições contidas na Lei Federal nº. 12..846/2013 – Lei 
Anticorrupção, motivo pelo qual, no decorrer da licitação e de todo o período contratual, conduzirão suas práticas 
comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis, não podendo dar, oferecer, 
pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que 
seja, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou 
direcionar negócios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupção. 
 
24. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 
24.1. Nos termos do art. 125, da Lei Federal n°. 14.133/21, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, 
no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por 
cento); 
 
24.2.    O valor contratual poderá ser revisto em hipóteses excepcionais, com as devidas justificativas, por 
acordo entre as partes, para restabelecer o equilíbrio inicialmente fixado entre os encargos da CONTRATADA e 
a retribuição da Administração, na hipótese em que sobrevierem caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que 
inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de 
risco estabelecida no contrato (art. 124, II, “d”, Lei Federal n°. 14.133/21); 
 
24.3. Quando identificada falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou 
memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes, tais custos serão absorvidos pela contratada. 
 
24.4. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por preço Global, sendo 
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento) do 
valor GLOBAL do contrato. 
 

24.4.1. Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro não é relevante: 
trata-se de risco ordinário do empreendimento, já remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da 
obra ou serviço, e não deve fundamentar a prolação de termo aditivo. 
 
24.4.2. Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, será considerado relevante e 
permitirá a prolação do termo aditivo – sem prejuízo da análise técnica acerca dos demais requisitos 
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necessários para as modificações contratuais, nos termos do art. 124, I e II, da Lei Federal n°. 14.133, 
de 2021. 
 

24.5. Apresentação de preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado, não 
será objeto de alteração contratual para aumento dos preços fornecidos pela CONTRATADA em nenhuma 
hipótese.  
 
24.6. A CONTRATADA arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos 
últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da 
média histórica. 
 

24.6.1. Caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela CONTRATADA, se as 
chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do 
prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual. 
 
24.7.    Demais disposições sobre as alterações do contrato estão estabelecidas na Minuta de Contrato, anexa a 
este edital. 
 
25. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  
 
25.1. O prazo de vigência do contrato fica fixado em 6 (seis) meses, contados da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado na hipóteses da Lei Federal nº. 14.133/2021. 
 
25.2. O prazo de execução dos serviços fica fixado em 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento da 
Ordem de Serviço pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma físico financeiro, excluindo-se o dia do 
início e incluindo-se o do vencimento. 
 

25.2.1 O prazo de vigência da execução será automaticamente prorrogado, independentemente de 
termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis 
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 
 
25.3.  As demais hipóteses e condições para a prorrogação da vigência do contrato serão disciplinadas pelo 
instrumento contratual. 
 
26. DO PREÇO 
 
26.1.  Os custos estimados foram obtidos através de processo de parametrização, memorial, justificativa de 
parametrização orçamentária, no valor de R$ 430.275,24 (quatrocentos e trinta mil, duzentos e setenta e 
cinco reais e vinte e quatro centavos). 
 
27. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
27.1.  As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência – ANEXO I, 
e na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada. 
 
28. DO PAGAMENTO 
 
28.1. As disposições sobre o pagamento, tais como os prazos e as regras estão previstas no Termo de 
Referência – ANEXO I e na minuta contratual, anexos ao Edital. 
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29.       DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
29.1. O recebimento do objeto será feito em conformidade com o disposto no artigo 140 da Lei Federal nº 
14.133/2021 e as regras previstas no Termo de Referência – ANEXO I e na minuta contratual, Anexos ao Edital. 
 
30. DA EXTINÇÃO DO CONTRATO   
 
30.1. Os motivos para extinção do contrato estão detalhados no Termo de Referência – ANEXO I, que faz parte 
integrante deste Edital. 
 
31. – ALOCAÇÃO DE RECURSOS 
 
31.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados 
no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 
 
Funcional Programática: 15.451.0013-1.008 – OBRAS EM VIAS PÚBLICAS. 
 

Ficha 321 – C.D. Nº 4.4.90.51.07 - 01 (TESOURO)  
Ficha 322 – C.D. Nº 4.4.90.51.07 - 05 (CONVÊNIO)  
 
32.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
32.1 - É facultado à Comissão de Contratação/Agente de Contratação e/ou à autoridade competente, em 
qualquer fase da licitação: 
 

a) promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive com 
a juntada de novos documentos quando necessários para complementar informações acerca daqueles já 
apresentados pela licitante e que se refiram a fato pré-existente à abertura do certame, bem como aqueles 
destinados à atualização de documentos vencidos após a data de recebimento das propostas; 
 

b) adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na 
documentação de habilitação ou da proposta, ou complementar a instrução do processo, desde que não seja 
alterada a substância da proposta; 
 

c) convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários; 
 
d) solicitar os documentos apresentados de forma eletrônica em original ou por cópia autenticada a 

qualquer momento, no prazo estabelecido. 
 
32.2 – O(A) Agente de Contratação de Licitações poderá, sob o amparo do que estabelece o art. 64, da Lei 
Federal n°. 14.133/21, exigir que a licitante apresente nota fiscal ou fatura comprobatória da execução da obra 
indicada em atestados de qualificação técnica por ela apresentados. A falta de comprovação sujeita a 
responsável às penalidades estabelecidas neste instrumento convocatório. 
 
32.3 - A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de 
razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 
para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
ato escrito e devidamente fundamentado. 
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32.4 - As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e esta 
Municipalidade não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente do resultado do 
processo licitatório. 
 
32.5 - As licitantes são responsáveis pela fidelidade e veracidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
32.6 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, o(a) Agente de Contratação comunicará através do sistema “BLL Compras”, no campo 
“Chat” correspondente ao presente certame, a nova data da sessão de disputa. 
 
32.7 - A contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos obedecerá ao que se segue: 
 

32.7.1- O início da contagem de prazos será o primeiro dia útil subsequente ao da publicação do 
instrumento de convocação ou da notificação do interessado. 

 
32.7.2 - Havendo publicação em dia não útil, considera-se a publicação como realizada no primeiro dia 

útil subsequente. 
 

32.7.3 - Só se iniciam e vencem prazos nos dias de expediente normal na Prefeitura Municipal de Santo 
Antônio do Aracanguá. 
 
32.8 - Esclarecimentos de ordem técnica poderão ser obtidos no Departamento de Licitação através do telefone 
(18) 3639-9029. Todas as respostas a questionamentos formalmente instruídos relativos a esta licitação serão 
anexadas no sitio eletrônico https://bll.org.br/ e sempre que necessário disponibilizadas no Diário Oficial. 
 
32.9 - Informações sobre o andamento da licitação e resultado de julgamento poderão ser obtidas junto ao 
Agente de Contratação, em dias úteis, de 08h00min as 12h00min, no endereço constante do preâmbulo do 
edital, ou através dos telefones (18) 3939-9029, ou pelo e-mail licitacao@saaracangua.sp.gov.br. 
 
32.10 - A participação da licitante neste certame implica a aceitação de todos os termos deste Edital. 
 
32.11 - Caberá ao representante credenciado da LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico 
com vistas à inclusão das informações necessárias, tais como valores ou aquelas previstas nos anexos deste 
edital, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância destes aspectos 
ou ainda, de quaisquer procedimentos/formalidades do certame eletrônico. 
 
32.12 - Caberá ao representante credenciado da LICITANTE acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão Pública da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, ficando responsável pelo ônus decorrente da 
perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 
 
32.13 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
32.14 -  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 
que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
 
32.15 - As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

https://bll.org.br/
mailto:licitacao@saaracangua.sp.gov.br
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32.16 - Fica entendido que o presente edital e todos os seus anexos são complementares entre si, de modo que 
qualquer detalhe ou condição mencionado em um documento, mesmo que omitido em outro, será considerado 
especificado e válido para esta licitação. 
 
32.17 - Os casos omissos serão dirimidos pelo(a) Agente de Contratação, com observância da legislação em 
vigor. 
 
32.18 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Araçatuba, Estado de 
São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

Santo Antônio do Aracanguá, 23 de fevereiro de 2026. 
 
 
 
 
 

LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO 
Prefeito 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA – LEI FEDERAL N°. 14.133/21 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 078/2025 

 
1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, “a” e “i” da Lei n.14.133/2021). 
 

1.1 DO OBJETO - Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de 
recapeamento asfáltico, englobando materiais e mão-de-obra, tipo CBUQ, na  cidade de 
Santo Antônio do Aracanguá e Distrito de Major Prado, conforme especificações detalhadas do 

MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA 
FÍSICO FINANCEIRO, PROJETOS anexos a esse processo; sendo as ruas: RUA PIAUÍ; AV. DR. PEDRO 
JUNQUEIRA DE ANDRADE (TRECHO I); AV. DR. PEDRO JUNQUEIRA DE ANDRADE (TRECHO II); RUA 
LUIZ MOREIRA (DIST. DE MAJOR PRADO); RUA JAIR DE ARRUDA CAMPOS E RUA PAPA JOÃO XXIII. 
  

1.2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAÇÃO, FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIO DE 
JULGAMENTO 
 

a) A modalidade a ser empregada será Concorrência na forma Eletrônica, nos termo do art. 28, inciso II, 
da Lei Federal nº. 14.133/2021; 

 

b) Tipo de licitação a de menor preço, nos termos do art. 33, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021; 
 

c) Forma de execução indireta, nos termos do art. 46, da Lei Federal nº. 14.133/2021; 
 

d) Regime de execução de empreitada por preço global, nos termos do art. 46, inciso II, da Lei Federal nº. 
14.133/2021; 
 
d.1) A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por preço Global, sendo 
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por 
cento) do valor GLOBAL do contrato, conforme justificativa a seguir:  
 
A Orientação Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, seguindo padrões 
internacionais (ICEC - International Cost Engineering Council), indica uma margem de erro de um 
orçamento de referência de aproximadamente 5% (cinco por cento) para um Projeto Básico quando 
caracterizada uma situação de utilização de empreitada por preço global, ou seja: quando todas as 
informações necessárias para a confecção de uma planilha orçamentária detalhada estão disponíveis. 
Assim, esse parâmetro pode ser utilizado pela Administração como critério médio que pode variar 
conforme o risco de cada etapa do projeto. 
 
Uma vez fixados os percentuais, durante a execução contratual, se for constatado um erro de 
quantitativo ("subestimativa" ou "superestimativa") em determinado serviço, o setor técnico comparará 
com o percentual fixado na matriz de riscos.  

 
Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro não é relevante: trata-se de 
risco ordinário do empreendimento, já remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da obra ou 
serviço, e não deve fundamentar a prolação de termo aditivo. 
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Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, será considerado relevante e permitirá a 
prolação do termo aditivo – sem prejuízo da análise técnica acerca dos demais requisitos necessários 
para as modificações contratuais, nos termos do art. 124, I e II, da Lei Federal n°. 14.133/2021. 
 

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum(ns), conforme características da 
obra.  
 
1.3. O prazo de vigência da contratação é de 06 (seis) meses após a assinatura de contrato, na forma do artigo 
105, da Lei Federal n°. 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado nas hipóteses da Lei. 
 
1.4. O cronograma de execução da obra é de 60 (sessenta) dias contados da emissão da Ordem de 
Serviços. 
 
1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 
contratação 
 
1.4 - QUANTITATIVO:  
 
As quantidades e demais serviços estão discriminados no MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE 
CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E PROJETOS 
EXECUTIVOS, e demais peças que fazem parte integrante deste termo de referência. 
 
1.5. Tipo do serviços a ser adquirido: 
 

TIPO DO ITEM MARCAR COM “X” 

MATERIAL DE CONSUMO  

SERVIÇO CONTINUADO  

OBRA X 

EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE  

SERVIÇO NÃO CONTINUADO  

SERVIÇO DE ENGENHARIA  

 
1.5. NATUREZA. Considerando a solução escolhida, verifica-se que trata de obra e serviços de engenharia, nos 
termos do art. 6º, inciso XII da Lei 14.133/2021, toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das 
profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto 
harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta 
alteração substancial das características originais de bem imóvel. 
 
1.6. REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 
 
ETP elaborado? 
( X ) Sim 
(    ) Não. Justificar: 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 
‘b’, da Lei nº. 14.133/2021). 
 
Considerando o Termo de Convênio n°. 100551/2025, celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria de Governos e Relações Institucionais e o Município de Santo Antônio do Aracanguá/SP, que visa o 
recapeamento asfáltico em vias do Município, portanto, os serviços irão atender a demanda na solução de 
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problemas de infraestrutura das Ruas: RUA PIAUÍ; AV. DR. PEDRO JUNQUEIRA DE ANDRADE (TRECHO I); 
AV. DR. PEDRO JUNQUEIRA DE ANDRADE (TRECHO II); RUA LUIZ MOREIRA (DIST. DE MAJOR PRADO); 
RUA JAIR DE ARRUDA CAMPOS E RUA PAPA JOÃO XXIII, neste Município, garantindo aos munícipes a 
oportunidade de uma melhor locomoção, segurança e saúde. Além disso, a manutenção da pavimentação irá 
proporcionar uma melhor trafegabilidade dos veículos de transporte motorizados ou não, como por exemplo, 
carros e bicicletas e também dos pedestres. 
 
A ação do tempo, os fenômenos climáticos e principalmente a circulação dos veículos faz com que o asfalto vá 
se desgastando e, por consequência, perdendo suas propriedades iniciais. Neste cenário, o recapeamento 
asfáltico se apresenta como uma alternativa para eliminar esses desgastes e trazer de volta a qualidade ao 
pavimento em questão, bem como a segurança e conforto para os usuários. 
 
Os serviços irão atender a demanda na solução de problemas de infraestrutura da localidade, garantindo aos 
munícipes a oportunidade de uma melhor locomoção, segurança e saúde. Além disso, a manutenção da 
pavimentação irá proporcionar uma melhor trafegabilidade dos veículos de transporte motorizados ou não, como 
por exemplo, carros, bicicletas e de pedestres. 
 
3.  DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘c’, da Lei n°. 14.133/2021) 
 
A Solução é a contratação de empresa especializada para realizar os serviços objeto deste Termo de 
Referência.  
 
As condições precárias dos logradouros públicos por falta de infraestrutura, são causadoras, dentro dos diversos 
aspectos, de exclusão de segurança, locomoção e potencial resultante de diversas doenças.  
 
Dito isto, a obra em questão visará assegurar aos munícipes da cidade de Santo Antônio do Aracanguá uma 
melhor qualidade de vida no que tange à acessibilidade e trafegabilidade pelos locais.  
 
O presente Termo de Referência tem como objetivo estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e 
administrativas para contratação do objeto. 
 
Esta obra fora contemplada através do Contrato de Repasse nº. 100551/2025, celebrado entre o Estado de São 
Paulo, por intermédio da Secretaria de Governos e Relações Institucionais e o Município de Santo Antônio do 
Aracanguá/SP, que visa o recapeamento asfáltico em vias do Município. 
 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea ‘d’, da Lei nº. 14.133/21) 
 
Para que os serviços sejam contratados e corretamente prestados, existem requisitos mínimos para sua 
execução.  
 
Os licitantes deverão apresentar comprovação de habilitação jurídica, regularidade fiscal, social, trabalhista, 
qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, prova de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do 
art. 7º, da Constituição Federal, conforme legislação vigente, dentre outros documentos pertinentes;  
 
A Contratada se obrigará a executar a obra objeto deste Termo de Referência, empregando exclusivamente 
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificações 
Técnicas. 
 
Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de serviços a serem executados e os materiais e 
equipamentos a incorporar à obra, bem como seus quantitativos e custos unitários, e demais especificações 
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técnicas, encontram-se no MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, E PROJETOS EXECUTIVOS, e demais peças que 
fazem parte integrante deste termo de referência. 
 
Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visão global da obra, identificando todos 
seus elementos constitutivos com clareza, apresentando soluções técnicas detalhadas, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulação ou de variantes durante sua execução, contudo todo projeto é passivo de 
interferências, não se descartando a necessidade de compatibilizações dos mesmos no momento das 
realizações dos serviços. 
 
Deverão ser analisados para composição dos respectivos custos (produtividade x operacionalidade x 
equipamentos de produção), considerando as técnicas executivas propostas e a equipe para execução dos 
serviços. 
 
A Contratada obriga-se a manter a disposição da contratante, profissional habilitado para execução e 
acompanhamento dos serviços ora solicitados, o qual deverá emitir ART – Anotação de Responsabilidade 
Técnica ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, pela execução dos serviços. 
 
Poderá a administração, a seu critério, exigir a demolição e reconstrução de qualquer parte dos serviços, caso 
estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificações 
Técnicas. 
 
Todos os serviços realizados pela Contratada deverão ser listados formalmente em um Boletim de Ocorrência ou 
Diário de Obra, onde constem, no mínimo, as seguintes informações: 
 

− Data do serviço; 
− Dia da Semana; 
− Serviço Realizado; 
− Pendências; 
− Justificativa das Pendências. 

 
Este documento deverá estar assinado pelo Responsável Técnico pela execução dos serviços e, em 
concordância, pela fiscalização da obra. 
 
O Diário de Obra ou Boletim de Ocorrência deverá conter espaço, para comentários/justificativas, pelo executor 
dos serviços e outro para a fiscalização da obra. 
 
A Contratada será responsável pela vigilância no local da execução da obra e se responsabilizará pelos danos e 
prejuízos oriundos de roubos e furtos. 
 
Durante a execução da obra, a CONTRATADA deverá sempre preservar a limpeza e a organização sobre todos 
os aspectos. A obra deverá ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda 
que minimamente, a sua funcionalidade. 
 
Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes à execução dos serviços deverão ser 
totalmente removidos no término dos mesmos e gerenciados em conformidade com o disposto no art. 10, da 
Resolução n°. CONAMA 307/2002. 
 
Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serão previamente submetidos à 
fiscalização para exame e aprovação e deverão ser comprovadamente de boa qualidade. 
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A mão de obra a ser utilizada deverá ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas funções, 
objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possível. 
 
Os serviços a serem executados compreendem: fornecimento de mão de obra, material, equipamentos, 
maquinário, ou quaisquer outros necessários às Obras de recapeamento asfáltico. 
  
Os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta nos dias úteis, devendo se necessário, e autorizado 
previamente pelo Departamento de Obras, ser estendido ao horário noturno ou em feriados e finais de semana. 
 
Máquinas e equipamentos deverão estar devidamente identificados.  
 
Os serviços para execução da obra, poderão a critério da administração, ser deslocados para outros horários, 
(noturno ou dias não úteis) caso sua realização possa acarretar prejuízos ao normal desenvolvimento dos 
trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores locais. 
 
Para a fiel execução dos serviços ora licitados, além dos projetos, composições de custos, memória de cálculo e 
planilha orçamentária, deverão também ser atendidas as recomendações técnicas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT, quanto à qualidade dos materiais e mão-de-obra empregados na execução dos 
serviços. 
 
Caberá a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os serviços, durante o prazo previsto em 
lei, a contar da data de entrega definitiva da obra. 
 
Excluir-se-ão da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas decorrentes do 
mau uso das instalações em questão. 
 
Não será permitido o início das diversas etapas sem serem observadas as recomendações previstas na 
legislação vigente. 
 
A CONTRATADA deverá fornecer aos seus empregados uniformes, bem como todos os equipamentos de 
proteção individual e coletiva, necessários à execução dos serviços, de acordo com as leis, normas e portarias 
que regulam a segurança do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilização dos mesmos. 
 
Os projetos, as especificações, as composições, os cálculos, dentre outros, deverão ser examinados com o 
máximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetíveis à dúvida, deverá a 
CONTRATADA recorrer à FISCALIZAÇÃO para melhores esclarecimentos ou orientação, sendo as decisões 
finais comunicadas sempre por escrito. 
 
As eventuais modificações no projeto ou substituições dos materiais especificados, poderão ser aceitas desde 
que solicitadas por escrito, com explicações muito bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovação 
dependerá de análise por parte da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 
 
Todos os serviços contratados só serão recebidos, após devidamente atestados por técnicos e/ou engenheiros 
da contratada na presença da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 
 
ACONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, à sua própria custa, todas as 
partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o período de garantia. 
 
Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados dentro do prazo de 
garantia, correrão por conta da CONTRATADA. 
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A CONTRATADA deverá responder, ressalvadas as hipóteses legais de caso fortuito ou de força maior, por todo 
e qualquer prejuízo que, em decorrência da execução deste objeto, for causado aos imóveis, mobiliários, 
equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuízos eventualmente causados 
serão ressarcidos à CONTRATANTE. 
 
A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela administração, no local da obra ou serviço, para 
representá-lo na execução do contrato. O preposto é o responsável pela orientação da conduta do pessoal 
terceirizado, devendo os integrantes do órgão ou entidade contratante absterem-se de fazê-lo. Essa postura é de 
capital importância para que não se gere o vínculo de subordinação. A não ser quando o funcionário da empresa 
contratada esteja cometendo falta realmente grave, que justifique a interferência direta e imediata do fiscal, ou 
de outro servidor, todo contato com o pessoal terceirizado deve ser feito por intermédio do preposto.  
 
4.1. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO:  
 
a) Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas 
instalações do local de execução dos serviços, acompanhado de servidor designado para esse fim, com 
agendamento a ser efetuado previamente, no Departamento de Engenharia, de segunda à sexta-feira, das 8:00 
as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas. 
 
b) A vistoria técnica ao local não configura restrição à competitividade do certame, sendo necessário a emissão 
de declaração do licitante de que está ciente das condições de execução dos serviços, nos termos do art. 67, 
inciso VI, da Lei Federal nº. 14.133/21. 
 
c) O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil 
anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.  
 
d) Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverá estar devidamente identificado, apresentando 
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a 
realização da vistoria.  
 
e) A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de 
desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos 
serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.  
 
f) A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação. Esta Declaração deverá vir dentro do envelope de habilitação.  
 
5. MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (art. 6º, XXIII, alínea “e”, da Lei nº. 14.133/2021).  
 
O prazo de vigência do contrato fica fixado em 06 (sies) meses, contados da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado na hipóteses da Lei Federal nº. 14.133/2021. 
 
O prazo de execução dos serviços fica fixado em 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento da 
Ordem de Serviço pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma físico financeiro, excluindo-se o 
dia do início e incluindo-se o do vencimento. 
 
O prazo de vigência do contrato é superior ao de execução dos serviços para: 
 
a) Amparar a necessidade de acolher possíveis dilações do prazo da execução da obra, provocados por fatos 
alheios à vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de vigência do contrato; 
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b) Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos; 
 
d) Englobar os recebimentos provisórios e definitivos. 
 
e) Propiciar tempo hábil para prestações de contas do convênio.  
 
Todas as especificações técnicas deste Termo de Referência são de extrema importância para o controle e a 
fiscalização dos serviços e não poderão, em nenhuma hipótese, deixar de ser utilizados. 
 
A execução do objeto deverá atender às peças técnicas dispostas nos anexos a este Termo de Referência.  
 
Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá atender ao art. 67, inciso III da Lei nº 14.133/2021, 
conforme o termo de referência. 
 
5.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
 
5.1. – O CONTRATANTE se obriga a: 
 

5.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o 
contrato e seus anexos; 
 

5.1.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 
 

5.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-
se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 
 

5.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 
 

5.1.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela 
CONTRATADO; 
 

5.1.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do 
objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143, da Lei Federal nº. 14.133, de 2021; 
 

5.1.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, 
forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 
 

5.1.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
 

5.1.10. Adotar as medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA, 
inclusive acionando assessoramento jurídico em tempo hábil; 
 

5.1.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 
protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. A Administração terá o prazo de 1 (um) 
mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual 
período, nos termos do art. 123, Parágrafo Único, da Lei Federal nº. 14.133/21; 
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5.1.12. Cientificar o órgão de representação judicial do Município para adoção das medidas cabíveis 
quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
 

5.1.13. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo 
contratado no prazo máximo de 01 (um) mês; 
 

5.1.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração 
de descumprimento de cláusulas contratuais, em atendimento ao §4º, do art. 137, da Lei Federal nº. 14.133/021; 
 

5.1.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato; 
 

5.1.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
 

5.1.17. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, 
ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 
de ato da CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados; 
 

5.1.18. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 
providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução; 
 

5.1.19. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto; 
  

5.1.20. Efetuar o pagamento à CONTRATADO do valor correspondente à execução do objeto, no 
prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 
 

5.1.21. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e 
incorretas, ficando, nestes casos, o prazo indicado, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas 
faturas corretas; 
 

5.1.22. Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato; 
 

5.1.23. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 
CONTRATADA; 
 

5.1.24. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:  
 
I. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar- se somente aos 

prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto;  
 

II. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 
  
III. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização 

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica 
para a qual o trabalhador foi contratado;  

 
IV. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato;  
V. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 
  



 Município de Santo Antônio do Aracanguá   
  Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro – Fone: (0**18) 3639-9000   

CEP: 16130-000 - Estado de São Paulo  
 
 
 
 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2026 – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM SANTO ANTÔNIO DO 
ARACANGUÁ E DISTRITO DE MAJOR PRADO 

 

“UNIÃO QUE RECONSTROI” 

 

42 

VI. Arquivar, entre outros documentos, os projetos, especificações técnicas, orçamentos, termos de 
recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e 
notificações expedidas; 

  
5.1.25 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pelo art. 26, da Lei Federal nº. 14.133/21.  
 
5.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  
 

5.2.1 Executar o contrato conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com 
a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e 
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas 
especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;  
 

5.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou dos materiais empregados;  
 

5.2.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 1990), ficando a Contratante 
autorizada a descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 
correspondente aos danos sofridos;  
 

5.2.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor;  
 

5.2.5 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 48, 
Parágrafo Único, da Lei Federal n°. 14.133/21; 
  

5.2.6 Quando não for possível a verificação da regularidade, a empresa contratada deverá entregar ao 
setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia dez do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 
seguintes documentos:  
 

1) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, referente à Seguridade 
Social;  
 
2) certidões de regularidade perante a Fazenda Estadual dos tributos pertinentes ao objeto licitado; 
 
3) certidões que comprovem a regularidade perante a fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
contratado;  
 
4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e  
 
5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

 
5.2.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 
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5.2.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local de realização da obra.  
 

5.2.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, 
em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;  
 

5.2.10 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 
execução do empreendimento.  
 

5.2.11 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.  
 

5.2.12 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 
necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.  
 

5.2.13 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no 
prazo determinado.  
 

5.2.14 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de 
segurança, higiene e disciplina.  
 

5.2.15 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.  
 

5.2.16 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  
 

5.2.17 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  
 

5.2.18 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade 
previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei Federal 
nº. 13.146/15.  
 

5.2.19 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;  
 
5.2.20 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os 
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente 
em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação;  

 
5.2.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Contratante;  
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5.2.22 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;  

 
5.2.23 Manter os empregados nos horários predeterminados pela contratante;  
 
5.2.24 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;  
 
5.2.25 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 

no órgão para a execução do serviço; 
  
5.2.26 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 
relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;  
 

5.2.27 Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos 
assumidos;  

 
5.2.28 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 
  
5.2.29 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 
comunicação.  

 
5.2.30 Providenciar junto ao CREA ou ao CAU-BR as Anotações ou Registros de Responsabilidade 

Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis 
nº. 6.496/77 e nº. 12.378/2010);  

 
5.2.31 Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 
  
5.2.32 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, 
condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 
relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma 
previsto.  

 
5.2.33 Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 

instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com 
materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do 
Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618, do Código Civil. 

  
5.2.34 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11, do Decreto n°. 

5.975, de 2006, de:  
 
(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente 

aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;  
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(b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e  

 
(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 

competente.  
 

5.2.35 Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa 
da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, 
por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso: 

  
I. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;  
 
II. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos 

florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos 
respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e 
Instrução Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata;  

 
III. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n°. 253, de 18/08/2006, do Ministério 

do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n°. 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou 
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença 
obrigatória.  

 
IV Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em 

Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação 
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual. 

  
5.2.36 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 

estabelecidos na Resolução nº. 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de 
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n°. 1, de 
19/01/2010, nos seguintes termos:  

 
I. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e 

procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;  

 
II. Nos termos dos artigos 3° e 10°, da Resolução CONAMA n°. 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA 

deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da 
contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:  

 
a. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material 
para usos futuros;  

 
b. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 

encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 
reciclagem futura;  
  

c. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados 
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e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;  
 
d. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, 

transportados, reutilizados e destinados em conformidade comas normas técnicas específicas.  
 

5.2.37 Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em 
aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas 
protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;  

 
5.2.38. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o 
caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de 
Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, todas de 2004.  

 
5.2.39. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:  
 
I.  Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria 

para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites 
máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n°. 382, de 26/12/2006, e legislação 
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;  

 
II. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis 

considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto 
da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos 
termos da Resolução CONAMA n°. 01, de 08/03/90, e legislação correlata;  
 

III. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n°. 1, de 19/01/2010, deverão ser 
utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, 
capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de 
formação de preços os custos correspondentes; 

  
5.2.40 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou 
incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos 
em via pública junto à obra.  

 
5.2.41 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e 

sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, 
serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de 
Referência e demais documentos anexos;  

 
5.2.42 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (energia 

elétrica, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços 
públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite- se, 
Licença Ambiental de Operação, etc.); 

  
5.2.43 No caso de execução de obra:  
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I. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria profissional 
abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou 
Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, 
fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima;  

 
II. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou 

Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da 
empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como 
valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos 
relacionados ao exercício da atividade;  

 
III. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das 

penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como 
pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do 
contrato;  

 
IV. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos 

trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;  
 
V. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que efetivamente 
participarem da execução do contrato;  

 
VI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura 

mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo quitação 
das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que a contratante efetue o pagamento 
das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços 
objeto do contrato;  

 
VII. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;  
 
5.2.44 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 

(trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº. 1845, de 22 
de novembro de 2018, se for o caso. 

 
5.2.45. A CONTRATADA arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a 

execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de 
custos superiores aos índices de reajuste contratual. 
 

5.2.46. A CONTRATADA arcará com os prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou 
outros decorrentes de fenômenos climáticos. 
 

5.2.47. Serão aplicados critérios e parâmetros técnicos em observância a NBR 9050/2020, na questão 
de acessibilidade. 

 
5.2.48. Apresentar ensaios do material utilizado, e controle de qualidade no campo, que deverá ser 

efetuado por laboratório para atestar a temperatura de recebimento do CBUQ e a espessura acabada da capa 
asfáltica executada 
 



 Município de Santo Antônio do Aracanguá   
  Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro – Fone: (0**18) 3639-9000   

CEP: 16130-000 - Estado de São Paulo  
 
 
 
 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2026 – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM SANTO ANTÔNIO DO 
ARACANGUÁ E DISTRITO DE MAJOR PRADO 

 

“UNIÃO QUE RECONSTROI” 

 

48 

5.3. DA SUBCONTRATAÇÃO: 
 

5.3.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual 
  

5.4. DA FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO: 
 

5.4.1. - Homologado o resultado da licitação, o licitante será convocado para apresentar a garantia nas 
modalidades do item 5.4.11 dentro do prazo estipulado no item 5.4.12 e 5.4.12.1, terá o adjudicatário o prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da garantia, para assinar do Contrato, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
  

5.4.2. - Alternativamente a Administração poderá encaminhar o contrato para assinatura, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.  
 

5.4.3. - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado 
uma única vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, 
e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração. 

 
5.4.4. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não 

aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante 
vencedor. 

 
5.4.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a 

contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 
 
5.4.6. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do 5.4.4, deste termo de 

referência, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, 
poderá: 

 
I - convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à 

obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 
 
II - adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a 

ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 
 
5.4.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da 
obrigação assumida e o sujeitará à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade 
licitante, sujeitando-o as seguintes penalidades:  

 
I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; OU 
 
II - Pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim; E 
 
III - A aplicação de impedimento de licitar ou contratar com o município de Santo Antônio do Aracanguá, 

pelo prazo máximo de 03 (três) anos, conforme previsto no artigo 156, inciso III, §4º, da Lei Federal nº. 
14.133/2021.  
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5.4.8. A regra do item 5.4.7 não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do 
inciso I, do item 5.4.6, deste termo de referência. 

 
5.4.9. Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para a 

contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de extinção contratual, 
observados os mesmos critérios estabelecidos itens 5.4.4 e 5.4.6, deste termo de referência. 

 
5.4.10. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 96, da Lei Federal 

nº. 14.133/2021, com restituição imediata após fiel execução do contrato, nos termos do art. 100, da referida Lei, 
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.  

 
5.4.11. A garantia poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:  
 
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro 

em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por 
seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

 
II - seguro-garantia; 
 
III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País 

pelo Banco Central do Brasil. 
 
IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 
 
5.4.12. A empresa terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da 

contratante, da homologação do certame, mediante convocação, para apresentar comprovante de prestação de 
garantia, podendo optar pelas hipóteses do item 5.4.11, deste termo de referência.  

 
 5.4.12.1. Se a empresa optar pela modalidade do inciso II, do item 5.4.11, o prazo de 

apresentação da garantia será de até 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação anterior à 
assinatura do contrato (§ 3º do artigo 96, da Lei Federal n°. 14.133/2021). 

 
5.4.13. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 

de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por 
cento).  

 
5.4.14. O atraso injustificado fará com que a empresa perca o direito a contratação, podendo a 

administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato, 
nos termos dos itens 5.4.4 e 5.4.6. 

 
5.4.15. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
 
I. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas;  
 
II. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato;  
 

III. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  
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IV. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas 
pela contratada, quando couber.  

 
5.4.16. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no 

item anterior, observada a legislação que rege a matéria.  
 
5.4.17. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica de 

caução, com correção monetária.  
 
5.4.18. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.  

 
5.4.19. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do 

fiador aos benefícios do artigo 827, do Código Civil e ter autorização do Banco Central do Brasil.  
 
5.4.20. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato 

principal, caso haja prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, 
seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  

 
5.4.16 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 

Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data 
em que for notificada.  

 
5.4.17 A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.  
 
5.4.18 Será considerada extinta a garantia:  

 
I. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da contratante, mediante termo 
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato;  
 

5.4.19 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante 
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  

 
5.4.20 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste 

Termo de Referência e no Contrato.  
 
5.4.21. Poderá haver substituição entre modalidades de garantia, durante a vigência do Contrato, desde 

que previamente aprovada pelo Município de Santo Antônio do Aracanguá/SP.  
 
5.5 – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL:  
 

5.5.1.  Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada 
nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações: 

 
5.5.2. Não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, de especificações, de 

projetos ou de prazos; 
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5.5.3. Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior; 

 
5.5.4. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua 

capacidade de concluir o contrato; 
 
5.5.5. Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do 

contratado; 
 
5.5.6. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato; 
 
5.5.7. Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade 

contratante; 
 
5.5.8. Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em 

outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz 
(se for o caso). 
 
5.6. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: 

 
5.6.1. Supressão, por parte da Administração, que acarrete modificação do valor inicial do contrato além 

do limite permitido no art. 125, da Lei Federal n°. 14.133/21; 
 
5.6.2. Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 3 

(três) meses; 
 
5.6.3. Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento 

obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e 
outras previstas; 

 
5.6.4. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de 

parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos; 
 
5.6.5. Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução 

de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a 
atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a 
desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental (quando for o caso). 
 

5.6.6. As hipóteses de extinção a que se referem os itens 5.6.2, 5.6.3 e 5.6,4 desta cláusula observarão 
as seguintes disposições: 

 
5.6.6.1. Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem 

interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do 
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído; 
 

5.6.6.2. Assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea “d”, do inciso II, do caput, do art. 124, da Lei 
Federal n°. 14.133/21. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art125
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124iid
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124iid
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5.7. A extinção do contrato poderá ser: 
 
5.7.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento 

decorrente de sua própria conduta; 
 
5.7.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução 

de disputas, desde que haja interesse da Administração; 
 
5.7.3. determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso 

arbitral, ou por decisão judicial. 
 
5.7.4. A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser 

precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo 
processo. 
 
5.8. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos 
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a: 

 
I - devolução da garantia (quando houver); 
 
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; 
 
III - pagamento do custo da desmobilização (se for o caso). 

 
5.9. A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das 
sanções previstas nesta Lei, as seguintes consequências: 

 
I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da 

Administração (se for o caso); 
 
II - ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal 

empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade (se for o caso); 
 
III - execução da garantia contratual (se for o caso) para: 
 
a) ressarcimento da Administração Pública por prejuízos decorrentes da não execução; 
 
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível; 
 
c) pagamento das multas devidas à Administração Pública; 
 
d) exigência da assunção da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora, quando 

cabível; 
 
IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração 

Pública e das multas aplicadas. 
 
5.9.1. A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II, do caput, deste item, ficará a critério da 

Administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta (se for o caso). 
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5.9.2. Na hipótese do inciso II, do caput, deste item, o ato deverá ser precedido de autorização expressa 
do diretor municipal competente, conforme o caso. 
 
5.10. INADIMPLEMENTO E SANÇÕES - O l ici tante ou o contratado será responsabi l izado 
administrat ivamente pelas seguintes infrações:  

 
5.10.1 – O procedimento para a apuração de infrações e aplicação de sanções administrativas no âmbito 

do Poder Executivo Municipal de Santo Antônio do Aracanguá, de que trata a Lei Federal nº. 14.133, de 2021, e 
estabelece outras providências, estão disciplinadas no Decreto Municipal nº. 3.487/2021, que fará parte 
integrante deste Termo de Referência, do edital e minuta do contrato. 
 
6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art.  6º, XXIII, alínea “f”, da Lei nº. 14.133/21) 
 
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da Lei Federal nº. 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total 
ou parcial (Lei nº. 14.133/2021, art. 115, caput). 

 
6.1.1. É proibido à Administração retardar imotivadamente a execução de obra ou serviço, ou de suas 

parcelas, inclusive na hipótese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no órgão ou 
entidade contratante (Lei nº. 14.133/2021, art. 115, § 1º). 

 
6.1.2. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo 

licenciamento ambiental for da Administração, a manifestação prévia ou licença prévia, quando cabíveis, 
deverão ser obtidas antes da divulgação do edital (Lei nº. 14.133/2021, art. 115, § 4º).       

 
 6.1.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante 
simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, § 5º). 

 
6.1.4. Nas contratações de obras, verificada a ocorrência do disposto no item 6.1.3 por mais de 1 (um) 

mês, a Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de 
fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela 
inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução (Lei nº. 
14.133/2021, art. 115, § 6º). 

 
6.1.5. Os textos com as informações de que trata o item 6.1.4 deverão ser elaborados pela Administração 

(Lei nº. 14.133/2021, art. 115, § 7º).  
 
6.2. Ao longo de toda a execução do contrato, o contratado deverá cumprir a reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 
cargos previstas em outras normas específicas (Lei nº. 14.133/2021, art. 116), quando for o caso. 

 
6.2.1. Sempre que solicitado pela Administração, o contratado deverá comprovar o cumprimento da 

reserva de cargos a que se refere o item 6.2, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas 
vagas (Lei nº. 14.133/2021, art. 116, § único). 
 
6.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, 
representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei 
Federal nº 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e 
subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição (Lei nº. 14.133/2021, art. 117). 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art7


 Município de Santo Antônio do Aracanguá   
  Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro – Fone: (0**18) 3639-9000   

CEP: 16130-000 - Estado de São Paulo  
 
 
 
 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2026 – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM SANTO ANTÔNIO DO 
ARACANGUÁ E DISTRITO DE MAJOR PRADO 

 

“UNIÃO QUE RECONSTROI” 

 

54 

6.3.1. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do 
contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº. 
14.133/2021, art. 117, § 1º). 

 
6.3.2 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº. 
14.133/2021, art. 117, § 2º). 

 
6.3.3. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno 

da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na 
execução contratual (Lei nº. 14.133/2021, art. 117, § 3º). 

 
6.3.4 Na hipótese da contratação de terceiros prevista no caput do item 6.3, deverão ser observadas as 

seguintes regras (Lei nº. 14.133/2021, art. 117, § 4º): 
 
I - a empresa ou o profissional contratado assumirá responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela 

precisão das informações prestadas, firmará termo de compromisso de confidencialidade e não poderá exercer 
atribuição própria e exclusiva de fiscal de contrato; 

 
II - a contratação de terceiros não eximirá de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das 

informações recebidas do terceiro contratado. 
 
6.4. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para 
representá-lo na execução do contrato (Lei nº. 14.133/2021, art. 118). 
 
6.5. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua 
execução ou de materiais nela empregados (Lei nº. 14.133/2021, art. 119). 
 
6.6. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão 
da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo contratante (Lei nº. 14.133/2021, art. 120). 
 
6.7. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato (Lei nº. 14.133/2021, art. 121). 

 
6.7.1. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 

transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato 
nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, 
ressalvada a hipótese prevista no 6.7.2 deste termo (Lei nº. 14.133/2021, art. 121, § 1º). 

 
6.7.2. Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de 

mão de obra, a Administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente 
pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado 
(Lei nº. 14.133/2021, art. 121, § 2º). 

 
6.7.3. O recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31, da Lei Federal nº. 

8.212, de 24 de julho de 1991 (Lei nº. 14.133/2021, art. 121, § 5º). 
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art31....
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art31....
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6.8. A Administração terá o dever de explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 
relacionadas à execução dos contratos regidos por esta Lei, ressalvados os requerimentos manifestamente 
impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato (Lei nº. 
14.133/2021, art. 123). 

 
6.9. Salvo disposição legal ou cláusula contratual que estabeleça prazo específico, concluída a instrução do 
requerimento, a Administração terá o prazo de 1 (um) mês para decidir, admitida a prorrogação motivada por 
igual período (Lei nº. 14.133/2021, art. 123, Parágrafo único). 
 
7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO (Art.6°, Inciso XXIII, alínea “g”, da Lei n°. 14.133/2021) 
 
7.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento e aceite da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com a execução do cronograma físico-financeiro, 
conforme disposto no artigo 25, da Lei nº. 14.133/21 e repasse dos recursos pelo Governo Federal. 
 

7.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas serão desempenhados conforme ordem cronológica, 
nos termos do art. 141, da Lei nº. 14.133/2021.  
 
7.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do ATESTO do referido Boletim de Medição – BM, pela 
fiscalização da Obra, em conformidade com os serviços executados, conforme projetos, planilha orçamentaria e 
memoriais e especificações técnicas.  
 
7.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 
constatada por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68, da Lei 
nº. 14.133/2021.  
 
7.4. Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências previstas no art. 91, § 4º, da Lei nº. 14.133/2021.  
 
7.5. A cada pagamento ao fornecedor, a Administração Contratante realizará consulta para verificar a 
manutenção das condições de habilitação, observadas as seguintes condições:  

 
I. Constatando-se situação de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua 

advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa;  

 
II. O prazo do inciso anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da 

Administração;  
 
III. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 
fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam 
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;  

 
IV. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos 

Contratos em execução, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada à Contratada a 
ampla defesa;  
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V. Havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão 
realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o fornecedor não regularize sua 
situação junto a Contratante; e  

 
VI. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade 
contratante, não será rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional que estiver irregular nos 
termos acima.  

 
7.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
  

I. O prazo de validade;  
 
II. A data da emissão;  
 
III. Os dados do contrato e do órgão contratante;  
 
IV. O período de prestação dos serviços;  
 
V. O valor a pagar; e a  
 
VI. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.  
 

7.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 
o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 
ônus para a Contratante;  
 
7.8. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 
sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 
  

I. Não produziu os resultados acordados;  
 
II. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;  
 
III. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-

os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  
 

7.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento.  
 
7.10. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu 
quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias vigente.  
 
7.11 No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que 
efetivamente participarem da execução do contrato, a contratante comunicará o fato à contratada e reterá o 
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.  
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7.11.1. Na hipótese prevista no item anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da 
contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos 
empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.  

 
7.12. O contrato poderá ser extinto por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades 
cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não 
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.  
 
7.13. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, serão devidos pelo CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. 
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples (IN Nº 5, de 26 de maio de 
2017). 
. 

7.13.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula:  
 
EM = I x N x VP, onde:  
 
EM = Encargos moratórios devidos;  
 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 
 
N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e 
 
VP = Valor da prestação em atraso. 
 
 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; assim apurado:  
 
I = (TX ÷ 100) ÷ 365  
 
I = (6 ÷ 100) ÷ 365 
 
I = 0,00016438  

 
7.14. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 
 
a) A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos 
abaixo:  
 
b) Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a 
Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de 
cálculo detalhada.  
 
c) Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no 
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.  
 
d) A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos 
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.  
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e) O recebimento provisório será realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalização, após a entrega da 
documentação acima, da seguinte forma:  
 
f) A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais 
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar 
a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 
necessários.  
 
g) Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá 
apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade 
da prestação dos serviços e da realização da obra.  
 
h) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou 
em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais 
empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. O recebimento 
provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos 
Manuais e Instruções exigíveis.  
 
i) A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades 
contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.  
 
j) No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a 
equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e 
encaminhá-lo ao gestor do contrato.  
 
k) Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, 
a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao Diretor do 
Departamento de Engenharia, para recebimento definitivo.  
 
l) Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em 
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.  
 
m) Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, 
reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.  
 
n) No prazo de 90 dias a partir do recebimento provisório dos serviços, o Diretor de Engenharia, deverá 
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as 
seguintes diretrizes:  
 
o) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  
  
p) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos 
relatórios e documentações apresentadas; e  
 
q) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 
fiscalização.  
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r) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos 
resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 
contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).  
 
s) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificações 
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.  
 
7.15. REAJUSTE 

 
7.15.1. Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses contado da data limite para a 

apresentação das propostas.  
 
7.15.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de 12 meses, aplicando-se o índice nacional construção 
civil – INCC-M, publicado FGV, mês da data da proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e 
concluídas após a ocorrência da anualidade.  

 
7.15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 meses será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste.  
 
7.15.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente 
tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo 
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.  

 
7.15.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.  
 
7.15.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em 
vigor.  

7.15.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

 
7.15.8. O reajuste será realizado por apostilamento.  
 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘h’, da Lei nº. 
14.133/2021) 
 
8.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
 

8.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento licitatório na 
modalidade CONCORRÊNCIA na forma ELETRÔNICA, com fundamento no art. 28, inciso II, da Lei nº. 
14.133/2021.  
 
8.2. Modo de disputa 
 

8.2.1. Modo de disputa – Aberto e Fechado 
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8.3. Regime de execução 
 

8.3.1. O regime de execução do contrato será a Empreitada por Preço Global. 
 
8.4. Critérios de aceitabilidade de preços 
 

8.4.1. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação, 
respeitado os valores unitários. 
 
8.5. Exigências de habilitação 
 

8.5.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal, social e trabalhista são as usuais 
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.  
 
8.6. Qualificação Econômico-Financeira 
 

8.6.1. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor serão previstos no edital.  
 
8.7. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos serão:  
 

a) Apresentar Certidão de Registro de pessoa jurídica, dentro do prazo de validade, junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome 
da licitante, com validade na data da abertura da presente licitação 
 
b) Apresentar Comprovação do responsável técnico, podendo se dar mediante contrato social, registro 
na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de 
profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos 
serviços. 
 
c) Indicação das instalações, aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a 
realização do objeto da licitação, caso seja declarada vencedora do certame;  

 
d) A comprovação de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional será verificada com a 
apresentação de no mínimo um atestado de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado, necessariamente em nome do licitante e no nome do profissional, devidamente 
registrado(s) no CREA ou CAU no(s) qual(ais) se comprove(m), a execução de serviços equivalentes ou 
similares em características aos constantes da planilha orçamentária desta licitação, observados os 
seguintes quantitativos mínimos: 
 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO: 

Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente CBUQ............................................. 95,00m³ 

 
9. EXTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (Art.6°, Inciso XXIII, alínea “i”, da Lei n°. 14.133/2021) 
 
O Valor estimado para a contratação é de R$ 430.275,24 (quatrocentos e trinta mil, duzentos e setenta e 
cinco reais e vinte e quatro centavos), conforme planilha orçamentária realizada pelo Departamento de 
Engenharia, com base nas tabelas CDHU e SINAPI. 
 
10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (Art.6°, Inciso XXIII, alínea “j”, da Lei n°. 14.133/2021) 
 



 Município de Santo Antônio do Aracanguá   
  Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro – Fone: (0**18) 3639-9000   

CEP: 16130-000 - Estado de São Paulo  
 
 
 
 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2026 – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM SANTO ANTÔNIO DO 
ARACANGUÁ E DISTRITO DE MAJOR PRADO 

 

“UNIÃO QUE RECONSTROI” 

 

61 

10.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação:  
 
Funcional Programática: 15.451.0013-1.008 – OBRAS EM VIAS PÚBLICAS. 
 

Ficha 321 – C.D. Nº 4.4.90.51.07 - 01 (TESOURO)  
Ficha 322 – C.D. Nº 4.4.90.51.07 - 05 (CONVÊNIO)  
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ANEXO II – PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL, BDI, PROJETOS E OUTROS. 
 

 
 

(DOCUMENTOS EM PDF) 
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ANEXO III - MODELO CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Modalidade: Concorrência Eletrônica 
Número: ____/2026 

 
À Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aracanguá/SP 
 
Razão Social da Empresa:  
CNPJ N°:  
I. Estadual:  
I. Municipal:  
Endereço:  
Telefone: (XX)  
E-mail:  
Banco:  
Agência:  
Conta Corrente:  
 
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de ...................... , pelo preço global de R$ 
(_________ ), para execução em (__________) dias consecutivos, conforme Planilha de Preços anexa.  
 
Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, 
tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam 
influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e 
desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo 
em relação a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aracanguá.  
 
Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou 
qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções do 
Órgão de Fiscalização da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aracanguá, assumindo, desde já, a integral 
responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações.  
 
Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data de abertura da licitação.  
 
Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de xx,xx% e Encargos Sociais de xx,xx%. Caso nos seja 
adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no 
documento de convocação, indicando para esse fim o Srº._________ , Carteira de Identidade nº. 
______________, Órgão Expedidor SSP/____, e CPF nº____________, como representante desta Empresa.  
 
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 
 
Local,_____ de _______de 2026.  
 
Razão Social / CNPJ 
Nome e Nº do RG do Representante Legal Assinatura  
 
* Não serão aceitas declarações manuscritas. As mesmas deverão ser confeccionadas preferencialmente em 
papel timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO IV – MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
Modalidade: Concorrência Eletrônica 
Número: ____/2026 
 
À Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aracanguá/SP 
 
Prezados Senhores,  
 
(Identificação completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituído da 
empresa (Identificação completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), declara, sob as penas da 
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
● A proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA ___/2026 foi elaborada de 
maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA ____/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
● A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA ____/2026 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA ____/2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
● Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA ____/2026 quanto a participar ou não da 
referida licitação; 
 
●   Que o  conteúdo  da  proposta  apresentada  para  participar  da  CONCORRÊNCIA  ELETRÔNICA 
____/2026 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA____/2026 antes da adjudicação do objeto 
da referida licitação; 
 
● Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 
____/2026 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante da (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 
 
● Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 
Local,_____ de _______de 2026.  
 
Razão Social / CNPJ 
Nome e Nº do RG do Representante Legal Assinatura  
 
* Não serão aceitas declarações manuscritas. As mesmas deverão ser confeccionadas preferencialmente em 
papel timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE  
 

Modalidade: Concorrência Eletrônica 
Número: ____/2026 

 
(Nome da pessoa jurídica) _______________, CNPJ nº. _____________, sediada (endereço completo) 
______________, neste ato, representada legalmente por  (nome e qualificação do representante legal) 
________________, declara sob as penas da lei:  
Cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos 
termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara, ainda, ciente das 
responsabilidades administrativas, civis e criminais. 
Local,_____ de _______de 2026.  
 
Razão Social / CNPJ 
Nome e Nº do RG do Representante Legal Assinatura  
 
* Não serão aceitas declarações manuscritas. As mesmas deverão ser confeccionadas preferencialmente em 
papel timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO VI - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA/ DECLARAÇÃODE RESPONSABILIDADE 
 

Modalidade: Concorrência Eletrônica 
Número: ____/2026 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de recapeamento 
asfáltico, englobando materiais e mão-de-obra, tipo CBUQ, construção de SARJETÃO, 
SINALIZAÇÃO, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E PASSEIO EM CONCRETO, no distrito de 
Vicentinópolis, município de Santo Antônio do Aracanguá.  

 
Assinalar 1 (uma) Opção:  
 
(____) Atestamos, para o fim de participar no presente certame, que a empresa visitou e tomou conhecimento 
das condições do local onde serão executadas as obras, tomando ciência de todos os aspectos que possam 
influir direta ou indiretamente na execução das obras objeto da licitação epigrafada, em atendimento ao edital.  
 
Funcionário/representante da licitante que efetuou a visita:___________ RG nº________,  
 
(______) Declaramos que a empresa NÃO efetuou a visita técnica no local onde serão executadas as obras, 
mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as 
condições e exigências estabelecidas nesta licitação, em atendimento ao edital. 
 
Local,____ de _______de 2026.  
 
Razão Social / CNPJ 
Nome e Nº do RG do Representante Legal Assinatura  
 
* Não serão aceitas declarações manuscritas. As mesmas deverão ser confeccionadas preferencialmente em 
papel timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA PARA HABILITAÇÃO; 

 
 

Modalidade: Concorrência Eletrônica 
Número: ____/2026 

 
A empresa .............................., inscrito no CNPJ n° ............., por intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.) 
................................, portador(a) da Carteira de Identidade n° .................. e do CPF n° ....................... 
DECLARA: 
 
a) que atende às exigências do edital e que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação exigidos no Edital 
da Concorrência acima identificada; 
 
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta  
apresentada  compreende  a  integralidade  dos  custos  para  atendimento  dos  direitos trabalhistas  
assegurados  na  Constituição  Federal,  nas  leis  trabalhistas,  nas  normas  infralegais,  nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 
 
c) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer 
trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   )  
 
Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
  
d) que inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como que se 
compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes; 
  
e) que está ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao TCESP, e de que as 
notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que 
constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Estado 
de São Paulo; 
 
f) que está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados 
pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do Contrato, não 
podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, 
a não ser por força de obrigação legal ou regulatória; 
  
g) que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a administração 
pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento, 
conforme art. 4º, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021; (específica para ME/EPP);  
 
h) que não possui, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
observando o disposto nos incisos III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal; 
 
i) que conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, 
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se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na 
legislação.  
 
j) inexistir parentesco até 3º grau com o prefeito, vice-prefeito, pregoeiro, equipe de apoio e advogado 
parecerista. 
 
k) lei que não possui em seu quadro societário, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou 
de economia mista. 
 
l) que o CNAE nº (______) representa a atividade de maior receita da empresa. 
 
m) não possuir em seu quadro de pessoal qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder 
executivo da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aracanguá/SP, exercendo funções técnicas, gerenciais, 
comerciais, administrativas ou societárias. 
 
n) estar ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto ao TCESP, e de que as 
notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço que 
constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial do Estado 
de São Paulo. 
 
 
Local,_____ de _______de 2026. 
 
Razão Social / CNPJ 
Nome e Nº do RG do Representante Legal Assinatura 
 
* Não serão aceitas declarações manuscritas. As mesmas deverão ser confeccionadas preferencialmente em 
papel timbrado da empresa licitante. 
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ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO ____/2026 

 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº _____/2026 

 

CONTRATO Nº_____/2026 

 

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICÍPIO 

DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ E DO OUTRO A 

EMPRESA____________________________________________________________________. 

                                                                              . 

 

Pelo presente contrato o MUNICIPÍO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ, Estado de São Paulo, Pessoa 

Jurídica de Direito Público Interno, situada na Rua Dr. Pio Prado, nº 285, Centro, nesta cidade de Santo Antônio 

do Aracanguá, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 59.764.399/0001-20, neste ato representada pelo 

Sr. Prefeito Municipal, o Sr. ROBERTO DONÁ, assistido pelo Diretor do Departamento de Obras e Serviços, Sr. 

GENIVAL FRANCISCO MOREIRA, de agora em diante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a 

Empresa _____________________, inscrita no CNPJ nº ___________________com sede    na Rua/Av. 

____________________, nº ____, Bairro _______________, na cidade de _______________, Estado de 

___________, CEP _____________ neste ato representada por seu/sua representante legal, o(a) Sr(a). 

_________________________________, portador da cédula de identidade RG nº ___________________ e do 

CPF nº ______________________ doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 

Contrato Administrativo, decorrente do resultado da Licitação  na modalidade Concorrência Eletrônica n.º  

____/2026,  ou dele originária,  com valores estimados constante do Processo Administrativo n.º _____/2026, 

nos termos da Lei Federal n°. 14.133, de 2021, legislação correlata e demais normas que regem a matéria, com 

todas as suas peças, Edital Convocatório, Termo de Referência, Anteprojetos, Despachos, Pronunciamentos, 

Proposta de Preços (Inicial e Realinhada), Ata da Sessão Pública de Concorrência, Mapa de lances e pareceres, 

todos integrantes e inseparáveis deste instrumento, como se transcritos estivessem, mediante as cláusulas e 

condições adiante estipuladas e que reciprocamente outorgam e aceitam. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

 

1.1 Constitui o objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada para a realização 

dos serviços de recapeamento asfáltico, englobando materiais e mão-de-obra, tipo CBUQ, na  

cidade de Santo Antônio do Aracanguá e Distrito de Major Prado, conforme especificações 

detalhadas do MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PROJETOS anexos a esse processo; sendo as ruas: RUA 

PIAUÍ; AV. DR. PEDRO JUNQUEIRA DE ANDRADE (TRECHO I); AV. DR. PEDRO JUNQUEIRA DE 

ANDRADE (TRECHO II); RUA LUIZ MOREIRA (DIST. DE MAJOR PRADO); RUA JAIR DE ARRUDA 

CAMPOS E RUA PAPA JOÃO XXIII, sob o regime de execução indireta, por empreitada por preço global e 

demais peças que fazem parte integrante do termo de referência, do edital e deste contrato. 
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1.2 As características e especificações do objeto deste contrato estão devidamente inseridas no Termo de 

Referência, complementando com a Proposta de Preços, que são peças integrantes e inseparáveis dessa 

avença. 

 

1.3 Vinculam esta contratação, independente de transcrição: 

 

1.3.1 O Edital da Concorrência Eletrônica n.º _____/2026; 

 

1.3.2 O Termo de Referência;  

 

1.3.3 Projetos; 

 

1.3.4 A Proposta da Contratada; 

 

1.3.5 Ata da Sessão Pública de Concorrência (onde consta o valor final ofertado); 

 

1.3.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

 

1.4 O regime de execução do presente contrato é o de empreitada por preço global. 

 

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR: O valor global para a empreitada contratada é de R$ _______ 
(________________). 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1. O prazo de vigência do contrato fica fixado em 06 (seis) meses, contados da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado na hipóteses da Lei Federal nº. 14.133/2021. 

 

3.2. O prazo de execução dos serviços fica fixado em 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento da 

Ordem de Serviço pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma físico financeiro, excluindo-se o dia do 

início e incluindo-se o do vencimento, podendo ser prorrogado nas hipóteses da Lei Federal nº. 14.133/2021. 

 

3.2.1 O prazo de vigência da execução será automaticamente prorrogado, independentemente de termo 

aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no 

caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS E DO RECEBIMENTO DA OBRA. 

 

4.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento e 

aceite da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com a execução do cronograma físico financeiro, conforme disposto no 

artigo 25, da Lei nº. 14.133/21 e repasse dos recursos pelo Governo Federal. 

4.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas serão desempenhados conforme ordem cronológica, 

nos termos do art. 141, da Lei Federal nº. 14.133/2021.  
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4.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do ATESTO do referido Boletim de Medição – BM, pela 

fiscalização da Obra, em conformidade com os serviços executados, conforme projetos, planilha orçamentária e 

memoriais e especificações técnicas.  

 

4.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 

social e trabalhista, constatada por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 68, da Lei nº. 14.133/2021.  

 

4.4. Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 

deverão ser tomadas as providências previstas no art. 91, § 4º, da Lei nº. 14.133/2021.  

 

4.5. A cada pagamento ao fornecedor, a Administração Contratante realizará consulta para verificar a 

manutenção das condições de habilitação, observadas as seguintes condições:  

 

I. Constatando-se situação de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua 

advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o fornecedor regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa;  

 

II. O prazo do inciso anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério da 

Administração;  

 

III. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 

fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado pela Administração, para que sejam 

acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;  

 

IV. Persistindo a irregularidade, a Administração deverá adotar as medidas necessárias à rescisão dos 

Contratos em execução, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada à Contratada a 

ampla defesa;  

 

V. Havendo a efetiva prestação de serviços ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serão 

realizados normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso o fornecedor não regularize sua 

situação junto a Contratante; e  

 

VI. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do órgão ou entidade 

contratante, não será rescindido o contrato em execução com empresa ou profissional que estiver irregular nos 

termos acima.  

 

4.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 

expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

 I. O prazo de validade;  
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II. A data da emissão;  

 

III. Os dados do contrato e do órgão contratante;  

 

IV. O período de prestação dos serviços;  

 

V. O valor a pagar; e a  

 

VI. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.  

 

4.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 

prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 

ônus para a Contratante;  

 

4.8. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das 

sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

  

I. Não produziu os resultados acordados;  

 

II. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;  

 

III. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-

os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.  

 

4.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento.  

 

4.10. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu 

quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias vigente.  

 

4.11 No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que 

efetivamente participarem da execução do contrato, a contratante comunicará o fato à contratada e reterá o 

pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.  

 

4.11.1. Na hipótese prevista no item anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da 

contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos 

empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato.  

 

4.12. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades 

cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não 



 Município de Santo Antônio do Aracanguá   
  Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro – Fone: (0**18) 3639-9000   

CEP: 16130-000 - Estado de São Paulo  
 
 
 
 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2026 – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM SANTO ANTÔNIO DO 
ARACANGUÁ E DISTRITO DE MAJOR PRADO 

 

“UNIÃO QUE RECONSTROI” 

 

73 

recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato.  

 

4.13. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO não tenha concorrido de alguma forma 

para tanto, serão devidos pelo CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento 

ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples (IN Nº 5, de 26 de maio de 2017). 

. 

4.13.1. O valor dos encargos será calculado pela fórmula:  

 

EM = I x N x VP, onde:  

 

EM = Encargos moratórios devidos;  

 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 

 

N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e 

 

VP = Valor da prestação em atraso. 

 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; assim apurado:  

 

I = (TX ÷ 100) ÷ 365  

 

I = (6 ÷ 100) ÷ 365 

 

I = 0,00016438 

 

4.14. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

 

a) A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos 

abaixo:  

 

b) Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a 

Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de 

cálculo detalhada.  

 

c) Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no 

Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.  

 

d) A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos 

produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.  

 

e) O recebimento provisório será realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalização, após a entrega da 

documentação acima, da seguinte forma:  
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f) A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais 

técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar 

a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários.  

 

g) Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá 

apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade 

da prestação dos serviços e da realização da obra.  

 

h) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou 

em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais 

empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. O recebimento 

provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos 

Manuais e Instruções exigíveis.  

 

i) A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades 

contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.  

 

j) No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a 

equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e 

encaminhá-lo ao gestor do contrato.  

 

k) Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, 

a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 

administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao Diretor do 

Departamento de Engenharia, para recebimento definitivo.  

 

l) Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em 

havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.  

 

m) Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, 

reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.  

 

n) No prazo de 90 dias a partir do recebimento provisório dos serviços, o Diretor de Engenharia, deverá 

providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as 

seguintes diretrizes:  

 

o) Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  

p) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos 

relatórios e documentações apresentadas; e  
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q) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela 

fiscalização.  

 

r) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 

contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei Federal n°. 10.406, de 2002).  

 

s) Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificações 

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA PARTES 

 

5.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 

5.1.1. Executar o contrato conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com 

a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e 

utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas 

especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;  

 

5.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados;  

 

5.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 

artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 1990), ficando a Contratante 

autorizada a descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos;  

 

5.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor;  

 

5.1.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 48, 

Parágrafo Único, da Lei Federal n°. 14.133/21l; 

  

5.1.6. Quando não for possível a verificação da regularidade, a empresa contratada deverá entregar ao 

setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia dez do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os 

seguintes documentos:  

 

1) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, referente à Seguridade 

Social;  
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2) certidão que comprove a regularidade perante a Fazenda Estadual dos tributos pertinentes ao objeto 

licitado; 

 

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

contratado;  

 

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e  

 

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

 

5.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 

trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

 

5.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local de realização da obra.  

 

5.1.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, 

em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;  

 

5.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à 

execução do empreendimento.  

 

5.1.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada 

de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.  

 

5.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato, responsabilizando-se por danos e prejuízos 

oriundos de roubos e furtos. 

 

5.1.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo 

determinado.  

 

5.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de 

segurança, higiene e disciplina.  

 

5.1.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.  
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5.1.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  

 

5.1.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

 

5.1.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade 

previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº. 

13.146, de 2015.  

 

5.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;  

 

5.1.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de 

sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os 

valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente 

em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação;  

 

5.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Contratante;  

 

5.1.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;  

 

5.1.23. Manter os empregados nos horários predeterminados pela contratante;  

 

5.1.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;  

 

5.1.25. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço; 

  

5.1.26. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações 

relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;  

 

5.1.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 

representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos 

assumidos;  

 

5.1.28. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 
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5.1.29. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 

comunicação.  

 

5.1.30. Providenciar junto ao CREA ou ao CAU-BR as Anotações ou Registros de Responsabilidade 

Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis 

nº. 6.496/77 e nº. 12.378/2010);  

 

5.1.31. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

  

5.1.32. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, 

condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma 

previsto.  

 

5.1.33. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 

instrumento contratual, neste Termo de Referência e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com 

materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618, do Código Civil. 

  

5.1.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11, do Decreto n°. 

5.975, de 2006, de:  

 

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente 

aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;  

 

(b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema 

Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e  

 

(c) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental 

competente.  

 

5.1.35. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa 

da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n°. 1, de 

19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, conforme 

o caso: 

  

I. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;  

 

II. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos 

florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos 
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respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n°. 6.938, de 1981, e 

Instrução Normativa IBAMA n°. 5, de 15/03/2014, e legislação correlata;  

 

III. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n°. 253, de 18/08/2006, do Ministério 

do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n°. 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou 

subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão de tal licença 

obrigatória.  

 

IV Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em 

Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação 

ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território estadual. 

  

5.1.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 

estabelecidos na Resolução nº. 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n°. 1, de 

19/01/2010, nos seguintes termos:  

 

I. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e 

procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;  

 

II. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA 

deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da 

contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:  

 

a. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material 

para usos futuros;  

 

b. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 

encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura;  

  

c. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados 

e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;  

 

d. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, 

transportados, reutilizados e destinados em conformidade comas normas técnicas específicas.  

 

5.1.37. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em 

aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas 

protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;  
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5.1.38. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o 

caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de 

Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, todas de 2004.  

 

5.1.39. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:  

 

I.  Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria 

para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites 

máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n°. 382, de 26/12/2006, e legislação 

correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;  

 

II. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis 

considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto 

da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-

10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos 

termos da Resolução CONAMA n°. 01, de 08/03/90, e legislação correlata;  

 

III. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n°. 1, de 19/01/2010, deverão ser 

utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, 

capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de 

formação de preços os custos correspondentes; 

  

5.1.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou 

incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos 

em via pública junto à obra.  

 

5.1.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e 

sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, 

serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Termo de 

Referência e demais documentos anexos;  

 

5.1.42. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 

(energia elétrica, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de 

serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite- 

se, Licença Ambiental de Operação, etc.); 

  

5.1.43. No caso de execução de obra:  

I. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria profissional 

abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou 

Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, 

fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região mais próxima;  
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II. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou 

Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da 

empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como 

valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos 

relacionados ao exercício da atividade;  

 

III. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das 

penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como 

pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do 

contrato;  

 

IV. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos 

trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;  

 

V. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pelo contratante, do cumprimento das obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que efetivamente 

participarem da execução do contrato;  

 

VI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura 

mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo quitação 

das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das 

obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto 

do contrato;  

 

VII. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;  

 

5.1.44. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 

(trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº. 1845, de 22 

de novembro de 2018, se for o caso. 

  

5.1.45. A CONTRATADA arcará com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a 

execução da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de 

custos superiores aos índices de reajuste contratual. 

 

5.1.46. A CONTRATADA arcará com os prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou 

outros decorrentes de fenômenos climáticos. 

 

5.1.47. Aplicar critérios e parâmetros técnicos em observância a NBR 9050/2020, na questão de 

acessibilidade. 

 

5.1.48. Apresentar ensaios do material utilizado, e controle de qualidade no campo, que deverá ser 

efetuado por laboratório para atestar a temperatura de recebimento do CBUQ e a espessura acabada da capa 
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asfáltica executada. 

 

5.1.49. Cumprir com outras obrigações previstas no item 5.2, do Termo de Referência anexo a este 

Contrato, que é peça integrante e inseparável dessa avença. 

 

5.2. – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

 

5.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o 

contrato e seus anexos; 

 

5.2.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

 

5.2.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-

se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 

 

5.2.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto 

fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas; 

 

5.2.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela 

CONTRATADO; 

 

5.2.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da 

execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do 

objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143, da Lei nº. 14.133, de 2021; 

 

5.2.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, 

forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

 

5.2.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

 

5.2.9. Adotar as medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA, 

inclusive acionando assessoramento jurídico em tempo hábil; 

 

5.2.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente 

protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. A Administração terá o prazo de 1 (um) 

mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual 

período, nos termos do art. 123, Parágrafo único da Lei nº. 14.133, de 2021; 

 

5.2.11. Cientificar o órgão de representação judicial do Município para adoção das medidas cabíveis 

quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
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5.2.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos 

pelo contratado no prazo máximo de 01 (um) mês; 

 

5.2.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração 

de descumprimento de cláusulas contratuais, em atendimento ao §4º, do art. 137, da Lei nº. 14.133, de 2021; 

 

5.2.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato; 

 

5.2.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

 

5.2.16. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 

de ato da CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados; 

 

5.2.17. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar 

providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução; 

 

5.2.18. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto; 

  

5.2.19. Efetuar o pagamento à CONTRATADO do valor correspondente à execução do objeto, no 

prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

 

5.2.20. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e 

incorretas, ficando, nestes casos, o prazo indicado, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas 

faturas corretas; 

 

5.2.21. Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato; 

 

5.2.22. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 

CONTRATADA; 

 

5.2.23. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:  

 

I. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar- se somente aos 

prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto;  

 

II. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 

  

III. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização 

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica 

para a qual o trabalhador foi contratado;  
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IV. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato;  

 

V. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

  

VI. Arquivar, entre outros documentos, os projetos, especificações técnicas, orçamentos, termos de 

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e 

notificações expedidas; 

  

5.2.24. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pelo art. 26 da Lei nº 14.133/21.  

 

5.2.25. Cumprir com outras obrigações previstas no item 5.1 do Termo de Referência anexo deste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

 

6.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no 

Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

 
Funcional Programática: 15.451.0013-1.008 – OBRAS EM VIAS PÚBLICAS. 
 

Ficha 321 – C.D. Nº 4.4.90.51.07 - 01 (TESOURO)  
Ficha 322 – C.D. Nº 4.4.90.51.07 - 05 (CONVÊNIO)  
 

CLÁUSULA SETIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

7.1. A fiscalização do presente contrato será exercida conforme critérios estabelecidos no item 6, do Termo de 

Referência, que é peça integrante e inseparável dessa avença. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 

 

8.1. Constituem motivo para extinção do contrato aquelas previstas no 5.5 ao 5.9 do Termo de Referência, que é 

peça integrante e inseparável dessa avença. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES 

 

9.1. A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado à 

CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

 

9.2. A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, 

contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a 
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prestação do serviço não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de 

solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente. 

 

9.3. A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução do 

objeto deste contrato, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 

CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE 

no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE. 

 

9.4. Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 

acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos, 

contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre o Serviço efetuado, tais valores serão imediatamente 

excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA. 

 

9.5. Demais obrigações e responsabilidades da CONTRATADA e da CONTRATANTE, encontram-se inseridas 

no Termo de Referência, que é parte integrante e inseparável dessa avença, como se aqui estivesse transcrito. 

 

CLÁUSULA DECIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1. O procedimento para a apuração de infrações e aplicação de sanções administrativas no âmbito do 

Poder Executivo Municipal de Santo Antônio do Aracanguá, de que trata a Lei Federal nº. 14.133, de 2021, e 

estabelece outras providências, estão disciplinadas no Decreto Municipal nº. 3.487/2021, que faz parte 

integrante deste contrato, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – NOVAÇÃO 

 

11.1. A não utilização por parte da CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato ou 

na Lei, em geral, ou a não aplicação de quaisquer sanções nelas previstas, não importa em novação quanto a 

seus termos, não devendo, portanto, ser interpretada como renúncia ou desistência de aplicação ou de ações 

futuras. Todos os recursos postos à disposição da CONTRATANTE, neste Contrato, serão considerados como 

cumulativos, e não alternativos, inclusive em relação a dispositivos legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REAJUSTAMENTO 

 

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses contado da data limite para a apresentação 

das propostas. 

 

12.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados 

poderão sofrer reajuste após o interregno de 12 meses, aplicando-se o índice nacional construção civil – INCC-

M, publicado FGV, mês da data da proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 

ocorrência da anualidade. 

 

12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de 12 meses será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 
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12.4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente 

tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo 

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

 

12.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

 

12.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais 

ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

 

12.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

 

12.8 O reajuste será realizado por apostilamento.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA: Os serviços executados deverão ter 

garantia pelo período de 5 (cinco) anos, ficando a Empresa contratada responsável, neste período, sendo 

obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, os serviços empreitados, toda 

vez que forem apontados vícios ou irregularidades pelo Município, contados da data do recebimento definitivo do 

objeto licitado. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 

 

14.1. Fica estabelecido que, na hipótese de o CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer 

condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de 

exigi-la em oportunidades futuras. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES 

 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124, e seguintes, da Lei nº. 

14.133/21. 

 

15.2. O valor contratual poderá ser revisto em hipóteses excepcionais, com as devidas justificativas, por acordo 

entre as partes, para restabelecer o equilíbrio inicialmente fixado entre os encargos da CONTRATADA e a 

retribuição da Administração, na hipótese em que sobrevierem caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que 

inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de 

risco estabelecida no contrato (art. 124, II, “d”, Lei n°. 14.133/21); 

15.3. Nos termos do art. 125, da Lei Federal n°. 14.133, de 2021, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas 

compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% 

(cinquenta por cento); 
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15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à 

prévia aprovação da assessoria jurídica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de 

antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 

(um) mês, nos termos do art. 132, da Lei Federal nº. 14.133, de 2021. 

 

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 

dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136, da Lei Federal nº. 14.133/21. 

 

15.5. Quando identificada falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou 

memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes, tais custos serão absorvidos pela contratada. 

 

15.6. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por preço Global, sendo 

consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento) do 

valor GLOBAL do contrato. 

 

15.6.1. Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro não é relevante: 

trata-se de risco ordinário do empreendimento, já remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da 

obra ou serviço, e não deve fundamentar a prolação de termo aditivo. 

 

15.6.2. Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, será considerado relevante e 

permitirá a prolação do termo aditivo – sem prejuízo da análise técnica acerca dos demais requisitos 

necessários para as modificações contratuais, nos termos do art. 124, I e II, da Lei Federal n°. 

14.133/21. 

 

15.7. Apresentação de preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de mercado, não 

será objeto de alteração contratual pra aumento dos preços fornecidos pela CONTRATADA em nenhuma 

hipótese.  

 

15.8. A CONTRATADA arcará com os prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos 

últimos 12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas chuvas acima da 

média histórica. 

 

15.8.1. Caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela CONTRATADA, se as 

chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do 

prazo de execução. Caso contrário, avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual. 

 

15.9.    Demais disposições sobre as alterações do contrato estão estabelecidas no Edital, Termo de Referência 

e Matriz de Risco, anexa a este contrato, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS 

 

16.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos, será regulada pelas Cláusulas contratuais e 

pelos preceitos de Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contatos e 

das disposições do Direito Privado, na forma do artigo 89, da Lei Federal nº. 14.133/21. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

17.1. Obriga-se a CONTRATADA manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na respectiva licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ALOCAÇÃO DE RISCO 

 

18.1 Constitui peça integrante deste contrato, independentemente de sua transcrição, a MATRIZ DE RISCO 

anexo IX do Edital, na qual são definidos os riscos e as responsabilidades das partes, caracterizando o equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à 

contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1. Os representantes legais signatários do presente contrato declaram, para todos os fins de direito, que 

estão autorizados por seus estatutos ou contratos sociais a representar as respectivas pessoas jurídicas, bem 

como a celebrar, alterar e rescindir o presente instrumento. 

 

19.2. A CONTRATADA se compromete a tratar todos e quaisquer dados pessoais a que tiver acesso, em razão 

deste Contrato, de acordo com as disposições previstas na Lei nº. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD), suas alterações e eventuais regulamentos, inclusive (sempre quando aplicáveis) a 

Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal 

nº. 12.965/2014), e seu decreto regulamentador (Decreto nº. 8.771/2016) e demais normas setoriais que 

envolvam proteção de dados e a privacidade de seus titulares, obrigando-se perante terceiros a reparar eventual 

dano patrimonial, moral, individual ou coletivo causado em violação a tais normas jurídicas, assumindo, ainda, a 

responsabilidade de ressarcir a CONTRATANTE regressivamente caso esta seja obrigada judicial ou 

administrativamente a desembolsar quaisquer valores, a que título for, em razão de obrigações que, por força de 

tais  normas coubesse a  CONTRATADA, seus sócios, empregados ou prepostos observar, diligenciar, cumprir 

e/ou honrar, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar seu chamamento ao processo ou a sua denunciação à 

lide, nos termos do Código de Processo Civil. 

 

19.3. Qualquer omissão ou tolerância das partes, quando a exigir o estrito cumprimento das cláusulas e 

condições deste contrato ou quando a exercer qualquer direito nele previsto, não constituirá novação ou 

renúncia, nem afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo. 

 

19.4. O presente contrato não estabelece entre as partes contratantes qualquer forma de sociedade, associação, 

relação de emprego ou responsabilidade solidária ou subsidiária. 

19.5. Todos os avisos e notificações referentes a este contrato deverão ser realizados por escrito e 

encaminhados para os endereços constantes no preâmbulo deste instrumento, e poderão ser enviados por 

qualquer uma das seguintes formas: pessoalmente, ao representante legal, mediante recibo; carta protocolada 

ou registrada (AR ou SEDEX), por Cartório de Registro de Títulos e Documentos ou correio eletrônico, com aviso 

de recebimento. 
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19.6. Obrigam-se as partes a comunicar, mediante carta protocolada ou e-mail, qualquer mudança nos 

endereços informados no preâmbulo deste instrumento, sob pena de não o fazendo, serem consideradas válidas 

quaisquer comunicações, cartas, avisos, correspondências, interpelações, notificações e citações enviadas para 

o endereço das partes constantes do mesmo.  

 

19.7. A CONTRATADA responderá regressivamente perante a CONTRATANTE em qualquer ação que esta seja 

acionada em decorrência de obrigações que, por força do presente contrato, coubesse à CONTRATADA, seus 

sócios e/ou colaboradores observar, diligenciar, cumprir e/ou honrar, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar a 

sua denunciação à lide, nos termos do inciso II do art. 125, do CPC, ficando, todavia, livre para, querendo, 

apresentar sua contestação, na respectiva ação. 

 

19.8. As ações explanadas nas cláusulas 19.5 e 19.6, também poderão ser encaminhadas via Grande Rede (E- 

mail), e ou ainda pelo Sistema Eletrônico, sempre observando as regras contidas no instrumento convocatório. 

 

CLÁUSULA VIGÉSSIMA – DO FORO 

 

20.1. – As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de ARAÇATUBA, Estado 

da São Paulo, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e 

sucessores, a qualquer título. 

 

E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma para uma 

só finalidade, a fim de que possam produzir os seus devidos e legais efeitos. SANTO ANTONIO DO 

ARACANGUA, _______ DE _______________DE 2026. 

 

 

 

LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO 

Prefeito 

 

 

CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS 

Diretor do Departamento de Obras e Serviços 

 

 

EMPRESA CONTRATADA 

 

 

 

ANEXO IX – MATRIZ DE RISCO 
 

MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA 

A matriz de risco é o instrumento que define a repartição objetiva de responsabilidades advindas de eventos 
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supervenientes à contratação. 

RISCO 01 

RISCO: 
Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, 
especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional e 
técnico operacional da empresa. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: 

Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do fornecedor ou o 
certame restar deserto ou fracassado. 

Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Observar o que dispõe o art. 18, inciso IX da Lei n. 14.133/2021, especialmente no 
que se refere às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 
licitação. 

Observar as orientações dos órgãos de orientação e fiscalização da Administração 
Pública como Procuradoria Geral do Município e o Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, dentre outros. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Em caso de impugnação, republicação do certame, com a revisão dos itens de 
qualificação técnica. 

RISCO 02 

RISCO: 
Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os 
relacionados a erros de projetos e/ou orçamento estimativo. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Seleção do Fornecedor 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, 
acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que 
contenha profissionais técnicos habilitados para a função. 

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do 
Departamento de Engenharia do município,  revisão dos projetos e orçamento, de 
preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua 
elaboração. 
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AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos 
responsáveis técnicos que procedam com as correções. 

Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos. 

RISCO 03 

RISCO: 
O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por 
sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas 
estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração. 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO ALTO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Seleção do Fornecedor 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: 

Necessidade de republicação da licitação ou da realização de dispensa de 
licitação, impactando no planejamento da Administração 

Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Correto planejamento das exigências postas para a contratação. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 

Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do 
desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores 
estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do 
certame. 

Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada. 

RISCO 04 

RISCO: 
A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de 
contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta 
situação. 

Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e 
enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta. 
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AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Nos termos dos §§ 2º e 4º, do art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas 
condições ofertadas pelo licitante vencedor, e na hipótese de nenhum dos 
licitantes aceitar a contratação nos termos do § 2º da Lei 14.133, deste artigo, a 
Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos 
termos do edital, poderá,  convocar os licitantes remanescentes para negociação, 
na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que 
acima do preço do adjudicatário ou adjudicar e celebrar o contrato nas condições 
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando 
frustrada a negociação de melhor condição.. 

Aplicar as sanções previstas na contratação. 

RISCO 05 

RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais. 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta 
situação. 

Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias 
contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada 
a ocorrência de atrasos. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Aplicação das sanções previstas na contratação. 

RISCO 06 

RISCO: 
Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de Serviço, por 
restrições da Contratante (liberação do local de implantação, necessidade de 
execução prévia de outro serviço, interferências com outras atividades etc). 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: 

Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 

Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente com 
mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, alugueis de 
estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre 
outros que poderão ser reclamados pela Contratada. 
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AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Verificar junto ao setor competente, antes da emissão da Ordem de Serviço, se há 
algum impedimento para início da execução dos serviços nos prazos determinados 
na contratação. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Suspender a emissão da Ordem de Serviço, solicitando que a Contratada não 
realize a mobilização até que os serviços sejam novamente liberados. 

Verificar a necessidade de alterações contratuais para prorrogação dos prazos de 
execução e vigência do contratado. 

RISCO 07 

RISCO: 
Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por 
solicitação da Contratante. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: 
Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto. 

Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Elaboração dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa, 
baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de 
prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. 

RISCO 08 

RISCO: 
Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 
plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam 
irrelevantes. 

PROBABILIDADE: Alta 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, 
acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que 
contenha profissionais técnicos habilitados para a função. 



 Município de Santo Antônio do Aracanguá   
  Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro – Fone: (0**18) 3639-9000   

CEP: 16130-000 - Estado de São Paulo  
 
 
 
 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2026 – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM SANTO ANTÔNIO DO 
ARACANGUÁ E DISTRITO DE MAJOR PRADO 

 

“UNIÃO QUE RECONSTROI” 

 

94 

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do 
Departamento de Engenharia do município, revisão dos projetos e orçamento, de 
preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua 
elaboração. 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos 
pela Contratada. 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de subestimativas ou 
superestimativas relevantes para o objeto. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser 
negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 
- Plenário do Tribunal de Contas da União. 

RISCO 09 

RISCO: 

Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 
plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, em que a 
obrigação de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no 
instrumento convocatório e/ou seus anexos 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, 
acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que 
contenha profissionais técnicos habilitados para a função. 

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do 
Departamento de Engenharia do município, revisão dos projetos e orçamento, de 
preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua 
elaboração. 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que tais custos serão absorvidos 
pela Contratada. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser 
negada pela fiscalização. Observar o Acórdão 1.977/2013 
- Plenário do Tribunal de Contas da União. 

RISCO 10 

RISCO: 
Identificação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 
plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam 
relevantes. 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO ALTO 
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FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas, 
acompanhamento sistemático de sua execução por equipe de fiscalização que 
contenha profissionais técnicos habilitados para a função. 

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do 
Departamento de Engenharia do município, revisão dos projetos e orçamento, de 
preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua 
elaboração. 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a definição de subestimativas ou 
superestimativas relevantes para o objeto. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Após avaliação da Fiscalização Técnica do Contrato e desde que sejam 
atendidadas as demais exigências postas no Acórdão 1.977 
/2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteração contratual à 
autoridade competente. 

RISCO 11 

RISCO: 
Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os quantitativos 
que serão efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao 
objeto ou a alguns serviços que compõe o objeto. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Por se tratar de obra em que os quantitativos dos serviços a serem executados 
podem ser definidos com precisão, optou-se por adotar o regime de execução de 
empreitada por preço global. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Para as obras contratadas no regime de empreitada por preço global, a 
remuneração da contratada será após a execução de cada etapa, previamente 
definida no cronograma físico-financeiro. As medições de campo das quantidades 
realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual 
executado. 

RISCO 12 

RISCO: 
Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço de 
mercado. 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 
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FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que não será realizada alteração 
contratual para aumento dos preços fornecidos pela Contratada, em nenhuma 
hipótese. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteração contratual deverá ser 
negada pela fiscalização. 

RISCO 13 

RISCO: 
Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação 
e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes. 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO ALTO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: 
Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de refazimento de 
serviços. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Fiscalizar continuamente a execução dos serviços, realizando visitas 
in loco. 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta 
situação. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de 
correção de algum serviço já executado. 

Aplicação das sanções previstas na contratação. 

RISCO 14 

RISCO: 
Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem alterações no 
projeto inicialmente contratado. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Não identificadas. 
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AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Revisão do escopo da contratação, realizando-se uma alteração contratual de 
prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto. 

RISCO 15 

RISCO: 
Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS 
pela Contratada. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: 
Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto. 

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, a responsabilidade exclusiva da 
Contratada sobre o pagamento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com 
FGTS. 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta 
situação. 

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, solicitando, nos termos da 
Instrução Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatórios de 
cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS pela 
Contratada. 

Prever a possibilidade de rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da 
contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não 
pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não 
recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada 
que efetivamente participarem da execução do contrato. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, 
até que a situação seja regularizada. 

Rescisão contratual. 

RISCO 16 

RISCO: Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: 
Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou perturbação 
funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, 
da capacidade para o trabalho 
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Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizações. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá responder 
por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços. 

rever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá cumprir as 
Normas Regulamentadoras de Segurança no Trabalho. 

Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalização, as condições do 
canteiro de obras, verificando a utilização de Equipamentos de Proteção Individual 
e a instalação de Equipamentos de Proteção Coletiva. 

Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relação às 
normas de segurança no trabalho. 

Em caso de persistência da irregularidade, instaurar processo para aplicação das 
sanções previstas na contratação. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos 
administrativos necessários junto aos órgãos competentes e encaminhe à 
fiscalização a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto à 
Previdência Social. 

RISCO 17 

RISCO: Ocorrência de roubos e furtos na obra. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada deverá manter 
vigilância da obra e se responsabilizará pelos danos e prejuízos oriundos de 
roubos e furtos. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Não identificadas. 

RISCO 18 

RISCO: 
Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos e 
ambientais. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Compartilhado 

DANOS: Atrasos para entrega da obra. 



 Município de Santo Antônio do Aracanguá   
  Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro – Fone: (0**18) 3639-9000   

CEP: 16130-000 - Estado de São Paulo  
 
 
 
 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2026 – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM SANTO ANTÔNIO DO 
ARACANGUÁ E DISTRITO DE MAJOR PRADO 

 

“UNIÃO QUE RECONSTROI” 

 

99 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os 
prejuízos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias históricas dos últimos 
12 meses, sendo justificável atrasos na execução da obra somente se registradas 
chuvas acima da média histórica. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do prazo de execução do objeto pela 
Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. 
Em caso afirmativo, realizar a prorrogação do prazo de execução. Caso contrário, 
avaliar a necessidade de prorrogação da vigência contratual. 

RISCO 19 

RISCO: 

Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução 
da obra, não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, 
ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste 
contratual. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com 
aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução da obra, 
não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando 
aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Não identificadas 

RISCO 20 

RISCO: 
Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a execução 
da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, 
ensejando aumentos ou redução de custos. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Baixo 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Compartilhado 

DANOS: Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Não identificadas 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Para estes casos, a Contratante procederá a correção dos valores pagos, 
considerando as novas alíquotas vigente. 

RISCO 21 
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RISCO: 
Prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros 
decorrentes de fenômenos climáticos 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 

DANOS: 
Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

Atrasos na execução do objeto 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, que a Contratada arcará com os 
prejuízos decorrentes de incêndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de 
fenômenos climáticos 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessários para entrega do 
objeto nas condições inicialmente previstas na contratação. 

RISCO 22 

RISCO: Risco de inadimplência da Contratante. 

PROBABILIDADE: Baixa 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO MÉDIO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratante 

DANOS: 

Em caso de  atraso superior a 02 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, 
dos pagamentos ou parcelas de pagamentos devidos pela Administração, o 
Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação, conforme art. 137, §§ 2º e 3º da Lei 14.133/2021. 

Atrasos para entrega da obra. 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Licitação da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso 
orçamentário, indicada pelo setor competente. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelo Governo 
Federal ou Estadual, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da 
execução da obra pela Contratada. 

RISCO 23 

RISCO: Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada. 

PROBABILIDADE: Média 

IMPACTO: Alto 

NÍVEL DE RISCO ALTO 

FASE DO PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual 

ALOCAÇÃO DO RISCO Contratada 
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DANOS: 

Atrasos para entrega da obra. 

Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra. 

Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de remanescente, 
impactando no planejamento da Administração 

AÇÕES PREVENTIVAS/ SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto Básico, sanções que contemplem esta 
situação. 

AÇÕES DE CONTINGÊNCIA/ 
SETOR RESPONSÁVEL 

Instaurar processo para aplicação das penalidades à Contratada. 

Convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de 
remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de 
rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos §§ 2º e 4º 
deste do art. 90 da Lei 14.133/2021, no caso recusa providenciar nova licitação 
para remanescente de obra. 

DEFINIÇÕES: 
Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou 
subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos. 
Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos. 
Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das 
consequências e de suas probabilidades 
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ANEXO X 
 

CONTRATO Nº ___/2026 
 

PROCESSO Nº ____/2026 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ___/2026 
 

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (CONTRATOS) 
(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021 

 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP. 
CONTRATADA: ___________________________________  
CONTRATO Nº (DE ORIGEM) : ___/____  
OBJETO:  
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, 
estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual 
ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância 
com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 
regras do Código de Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do 
“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 
conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de 
defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 
SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ/SP, ___ DE _____ DE 2026. 
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
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Assinatura: ______________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pela contratada: 
Nome: __________________ 
Cargo: __________________ 
CPF: ___________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: __________________ 
Cargo: __________________ 
CPF: ___________________ 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 

(*) – O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas 
que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  
contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por 
processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em 
atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na 
hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados 
como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso 
acrescido pela Resolução nº 11/2021) 



 Município de Santo Antônio do Aracanguá   
  Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro – Fone: (0**18) 3639-9000   

CEP: 16130-000 - Estado de São Paulo  
 
 
 
 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 003/2026 – RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM SANTO ANTÔNIO DO 
ARACANGUÁ E DISTRITO DE MAJOR PRADO 

 

“UNIÃO QUE RECONSTROI” 

 

104 

 
ANEXO XI 

 
CONTRATO Nº ___/2026 

 
PROCESSO Nº ____/2026 

 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ___/2026 

 
ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSÁVEL 

 
ÓRGÃO OU ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ 

Nome:  

Cargo:  

CPF:   

Período de gestão:   

 
Obs:  1. Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 
 2. Repetir o quadro, se necessário, informando todos os responsáveis durante o exercício. 
 3. Anexar a “Declaração de Atualização Cadastral” emitida pelo sistema “Cadastro Corporativo TCESP 
– CadTCESP”, por ocasião da remessa do presente documento ao TCESP. 
 
As informações pessoais dos responsáveis estão cadastradas no módulo eletrônico do Cadastro TCESP, 
conforme previsto no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração de Atualização Cadastral” ora 
anexada (s). 
 

SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ/SP, ___ DE _____ DE 2026. 
 
 

EVERTON LÚCIO DA SILVA 
Diretor do Departamento de Licitação 
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ANEXO XII 
 

ANEXO LC-02 – DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 
 

CONTRATO Nº ___/2026 
 

PROCESSO Nº ____/2026 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº ___/2026 
 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ/SP. 
CNPJ Nº: 59.764.399/0001-20 
CONTRATADA:  
CNPJ Nº:  
CONTRATO N° (DE ORIGEM):  
DATA DA ASSINATURA:  
VIGÊNCIA: De __/__/____ a __/__/____. 
 
OBJETO: __________________________________________________________________________ 
 
VALOR (R$):  
 
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais 
documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo 
arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando 
requisitados. 
 
Em se tratando de obras/serviços de engenharia:  
Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais 
documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se 
no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, e serão remetidos quando requisitados: 
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários; 
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou 
serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; 
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;  
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 
 
SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ/SP, __ DE ______ DE 2026. 
 
 
RESPONSÁVEL: LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO – PREFEITO  
E-MAIL:  
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