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Governo do Estado de Sao Paulo
Fundagdo para o Desenvolvimento da Educacdo
GERENCIA DE OBRAS METROPOLITANAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

N2 do Processo: 229.00014017/2025-08

Interessado: Diretoria de Obras e Servigos, GERENCIA DE OBRAS METROPOLITANAS, Supervisdo de Obras
Metropolitanas

Assunto: PC 70/00434/25 - SIASG 90276 - AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA E SERVIGOS COMPLEMENTARES
- LOTE 47

FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE

1. Informagodes Basicas

Numero do processo: 229.00014017/2025-08
Nome do projeto: Execugéo de obra para ampliacdo de salas de aula.

2. Descrigao da necessidade da Contratagao
E dever do Estado prover a infraestrutura necessaria ao desenvolvimento do Ensino, por meio de construcdes, reformas e
adequacgdes de prédios escolares para a garantia da melhoria da infraestrutura escolar, com vistas a melhorar o ambiente de
ensino, diminuindo a exposi¢édo aos riscos de acidentes provocados pela degradagéo decorrente do uso da estrutura fisica dos
prédios escolares.
A ampliagdo das salas nas escolas estaduais é essencial para melhorar a qualidade do ensino. Com mais espago, é possivel
reduzir a superlotagdo, proporcionando um ambiente mais confortavel e adequado ao aprendizado, o que facilita o trabalho dos
professores e o uso de metodologias mais eficazes.
Além disso, a expansao permite transformar escolas de ensino regular em Programas de Ensino Integral (PEI), aumentando o
tempo de permanéncia dos alunos e oferecendo uma formagdo mais completa, com atividades académicas, culturais,
esportivas e de cidadania. Isso contribui para a redugao das desigualdades sociais, melhora o desempenho escolar e prepara
os alunos para os desafios futuros.
A melhoria das condigdes fisicas das escolas também impacta positivamente o conforto e a seguranga, criando um ambiente
mais acolhedor e propicio ao aprendizado. Com mais espacos, € possivel incluir tecnologias no ensino, tornando-o mais
interativo.
Por fim, a ampliagdo de salas contribui para enfrentar melhor os desafios da educagédo contemporanea, como a superlotagao
das salas e a integracdo de tecnologias, ampliacdo do ensino diurno e expansdo do programa PEIl. Para as escolas
referenciadas acima, o motivo desta contratacdo € a conversdo de unidade de ensino regular para ensino integral (PEI) e
ampliagao do ensino diurno.
Conforto e Seguranga: Espacos escolares que priorizam a seguranga e o conforto fisico, contribuem para que os alunos
permanecam focados nas atividades sem distragdes ou desconforto. Estruturas seguras também reduzem riscos de acidentes,
criando um ambiente confiavel para a comunidade escolar.
Motivagdao e Engajamento: Ambientes bem cuidados, organizados e agradaveis promovem o orgulho e a valorizagdo da

escola, incentivando o respeito pelo espago e maior engajamento nas atividades escolares. Essa valorizagdo do ambiente pode
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aumentar a motivagéo e a disposigao dos alunos.

Saude e Bem-Estar: Espagos escolares adequados ajudam a proteger a saude dos alunos e funcionarios. Uma infraestrutura

que oferece acesso a areas de lazer contribui significativamente para o bem-estar fisico e emocional dos alunos.

Foco e Concentragao: Ambientes com controle de ruido e temperatura adequada permitem que os alunos mantenham melhor

atencgao durante as aulas.

Sendo assim, sob a otica do interesse publico a contratacdo pretendida se mostra pertinente, e capaz de contribuir para

melhorias significativas e impactos positivos para a Educagao Paulista.

3. Area requisitante

Geréncia de Obras do Interior e Diretoria de Obras e Servigos — DOS

Responsavel: Affonso Coan Filho — Resp. pela Geréncia de Obras do Interior — Conf. Port. 051/25

4. Descrigao dos Requisitos da Contratagao

Para ser contratada a empresa deve preencher os seguintes requisitos:

¢ A contratagdo sera realizada através de licitagdo na modalidade Concorréncia, na forma eletrénica, com critério de julgamento por

menor prego;

¢ O regime de execugao do contrato sera por empreitada por prego unitario;

e Emissdo de ART: A empresa e seus profissionais devem emitir a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) e adotar todas as

boas praticas e técnicas necessarias.

Capacidade Técnica: A empresa contratada deve demonstrar capacidade técnica para executar os servigos mais relevantes em

até 50% da quantidade or¢ada para os 5 (cinco) servicos de maior relevancia no escopo da obra conforme tabela abaixo:

A exigéncia de 50% da capacidade técnica visa garantir que a empresa interessada em realizar os servicos objeto desta

contratacdo tenha condicdes de atender satisfatoriamente a cada etapa do processo. E fundamental que a empresa comprove de

forma clara e indiscutivel sua capacidade técnica e experiéncia na execugao dos itens previstos na planilha.

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA
SERVICOS UNIDADE | QTDE ORCADA | 50%
TELHA GALVALUME / ACO GALV M2 605,77 | 302,89
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM ACO NAO PATINAVEL | KG 4.569,00 | 2.284,50
PORCELANATO ESMALTADO M2 363,55| 181,78
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO M2 346,69| 173,35
ACO CA 50 E/OU 60 (A OU B) KG 3.917,00 | 1.958,50

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_cont...

e Licenciamento e Regulamentagao: A empresa contratada devera possuir todas as licengas e autorizagdes exigidas para a
realizagao dos servigos, incluindo permissdes em nivel municipal, estadual e ambiental.

e Conformidade com Leis Trabalhistas e Tributarias: A empresa devera seguir rigorosamente todas as normas trabalhistas e
tributarias vigentes.

o Experiéncia e Qualificagdes: A empresa deve comprovar experiéncia na execucdo de servicos semelhantes, capacidade
logistica, e contar com equipe qualificada e técnicos especializados para executar os servigos contratados.

e Capacidade Financeira: Sera realizada uma analise financeira da empresa contratada para garantir que ela possua os recursos
necessarios para cumprir o contrato conforme o cronograma e orgamento estipulados.

e Seguro e Garantia: Exige-se que a empresa possua seguro de responsabilidade civil para cobrir possiveis danos materiais e
corporais a terceiros, bem como cobertura para acidentes de trabalho, entre outros seguros previstos na legislagéo aplicavel. A
empresa deve também oferecer garantias de qualidade, contra defeitos no trabalho realizado.

e Conformidade com Normas e Regulamentos: Todas as intervengdes e servicos devem estar em conformidade com as normas
técnicas, regulamentagdes governamentais e padrdes de seguranga aplicaveis.

e Transparéncia e Prestagcdo de Contas: Serdo estabelecidos mecanismos de monitoramento e relatérios periddicos para
acompanhar o progresso dos servigos, incluindo reunides regulares e procedimentos para tratar de eventuais problemas ou

atrasos.
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* Atendimento a Fiscalizagdo, Eficiéncia e Cumprimento de Prazos: A empresa contratada deve garantir total transparéncia e
colaboragéo com a fiscalizagdo, atendendo prontamente a quaisquer solicitagdes de informagdes, documentos e acesso as
areas de trabalho. Para assegurar a eficiéncia e a entrega dentro dos prazos estabelecidos, a empresa devera adotar praticas
de gestéo de projetos que incluam monitoramento continuo do cronograma, gestéo de recursos e relatérios periddicos mensais
de progresso. Qualquer possivel atraso deve ser comunicado e justificado imediatamente, e serdo aplicadas medidas corretivas
para minimizar impactos e assegurar a concluséo dos servigos dentro dos prazos contratuais. O ndo cumprimento injustificado
dos prazos pode resultar em resciséo unilateral do contrato, sangdes e penalidades conforme as disposi¢des contratuais.

¢ Equipamentos e Materiais: A empresa contratada sera responsavel por fornecer todos os materiais, equipamentos e
ferramentas necessarios para a execugdo dos servigos. Os equipamentos deverdo estar em perfeitas condigbes de uso, sendo
substituidos em caso de danos.

e Padronizagao de Servigos: Ter conhecimento e seguir estritamente os Cadernos de Especificacdes da FDE. Os Cadernos

Técnicos disponiveis em https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/, que s&o documentos normativos e orientadores que

estabelecem diretrizes técnicas para a execucédo de servigos e obras em unidades escolares e demais instalacdes sob a
responsabilidade da Secretaria da Educagdo do Estado de Sdo Paulo. Esses cadernos desempenham um papel fundamental
ao padronizar métodos, critérios e especificagdes técnicas, com o objetivo de assegurar a qualidade, durabilidade e seguranca
das intervengdes realizadas nas infraestruturas educacionais.

e Seguranca no Trabalho: Os funcionarios da empresa contratada devem seguir todas as normas de seguranca, circulagdo e
identificagdo no local de trabalho. A empresa é responsavel por fornecer Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e
Equipamentos de Protegao Coletiva (EPC) adequados, em conformidade com a legislagdo vigente.

¢ Qualificagdo Profissional Continua: A empresa devera manter em seu quadro profissionais capacitados e com experiéncia
relevante durante todo o periodo do contrato, sendo responsavel por oferecer reciclagem e atualizagdo conforme necessario.

e Controle de Poluigdo: Qualquer instalagdo, equipamento ou processo que possa emitir poluentes para a atmosfera deve
obedecer aos limites legais de emisséao, respeitando as regulamentagbes ambientais especificas.

e Controle de Ruidos: Na execugao dos servigos, os niveis de ruido devem seguir os limites aceitaveis de acordo com as normas
da ABNT, de modo a preservar o conforto acustico da comunidade e o bem-estar do ambiente escolar.

e Conformidade Ambiental, Descarte Responsavel e Sustentabilidade: A empresa contratada devera cumprir rigorosamente

todas as legislagdes ambientais vigentes, garantindo que suas atividades respeitem as normas federais, estaduais e municipais
relacionadas a preservagéo ambiental. Isso inclui o uso de praticas sustentaveis durante toda a execugéo dos servigos, desde
a aquisi¢cdo de materiais até o descarte final de residuos. Todo o descarte de residuos — como entulhos, restos de materiais de
construcdo, substancias quimicas e outros detritos gerados pelos servigos — devera ser realizado de maneira ambientalmente
responsavel, seguindo os protocolos de coleta seletiva e encaminhamento para locais de tratamento ou reciclagem, conforme
exigido pela legislacao.
Adicionalmente, a empresa devera adotar medidas que minimizem o impacto ambiental, como o uso de materiais reciclados ou
reciclaveis, redugdo do consumo de agua e energia, e implementacao de agdes para evitar a poluicdo do solo, ar e recursos
hidricos. Sempre que possivel, a contratagdo de insumos deve priorizar produtos que estejam em conformidade com os
critérios de sustentabilidade da Politica Nacional de Residuos Solidos, contribuindo para um consumo mais consciente e
ecologicamente responsavel.

¢ Idoneidade e Conformidade com o Marco Anticorrupgao: A empresa contratada deve comprovar sua idoneidade e histérico
ético por meio de documentagao atualizada e transparente, que inclua a inexisténcia de condenagdes relacionadas a praticas
ilicitas, como fraude e corrupgéo. A empresa deve comprometer-se a cumprir integralmente a Lei Anticorrupcdo (Lei n°
12.846/2013), adotando praticas preventivas e de combate a corrupgdo, como a implementagdo de um programa de
integridade (compliance), politicas anticorrupcdo e mecanismos para reportar e investigar condutas ilicitas. Qualquer suspeita
de comportamento antiético ou pratica corrupta sera passivel de investigacdo e podera resultar na rescisdo imediata do

contrato e aplicagao de penalidades previstas em lei.

5 Levantamento de mercado
Para a elaboragéo deste ETP, visando ao levantamento de mercado com o escopo de definir o tipo e solugéo a contratar, observou-

se que no mercado ofertante da solugao, predominam quatro principais tipos de solugbes, conforme seguem detalhamentos:
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Solugao 1: Licitagao

Processo administrativo formal utilizado por érgéos publicos para contratar bens, servigos, obras ou alienac¢des. Escolher o tipo de
licitagdo: concorréncia ou pregéo, conforme o valor estimado da obra (Lei n® 14.133/2021), tendo as seguintes etapas:
Planejamento: Identificagdo da necessidade, elaboragdo do projeto e estimativa de custos.

Divulgacao: Publicacdo do edital para convocar interessados.

Apresentagao das Propostas: Empresas interessadas enviam suas propostas.

Julgamento: Avaliacéo e classificagdo das propostas com base nos critérios do edital.

Adjudicacéo: Declaragao do vencedor.

Homologacgao: Validagédo do processo pelo érgéo responsavel.

Execucédo do Contrato: Inicio da execugéo do objeto contratado.

O objetivo principal da licitagdo é garantir transparéncia, eficiéncia e isonomia no uso dos recursos publicos.

Solugao 2: Ata de Registro de Pregos

Por intermédio do Decreto n° 63.722, de 21 de setembro de 2018, que regulamenta o Sistema de Registro de Precos, estabelece-
se a possibilidade de a proposta mais vantajosa em uma licitagéo ser aproveitada por outros 6rgédos e entidades.

No caso especifico da ATA de Registro de precos desta Fundagdo se encontra em processo licitatorio, porém também n&o
comtemplando todos os servigos necessarios para o objeto em questédo desta contratacéo, por se tratar de obra com projetos para

execucgao.

Solugiao 3: Dispensa de licitagdao

De acordo com a Lei no 14.133/2021, a dispensa de licitagdo pode ser utilizada para valores inferiores a R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais) ou nos casos de emergéncias ou calamidade publica, incisos | e VIII do art. 75. Infelizmente, esse valor e situagao
ndo enquadra para atender a demanda por esta Fundagéo que visa atender toda a rede publica de ensino do Governo do Estado

de Sao Paulo.

Solugao 4: Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Paulista

O PDDE ¢é um programa que visa transferir recursos financeiros diretamente para as escolas, possibilitando que elas tenham
autonomia na gestéo dos recursos e na tomada de decisdes. Essa descentralizagdo € uma abordagem interessante, pois permite
gue as escolas atendam as suas necessidades especificas de acordo com a realidade local.

No entanto, dado o valor e tipo de servigo técnico a ser contratado, ndo € possivel utilizar tal solugéo

6 Descrigao da solugdao como um todo

O presente estudo, como ja informado, refere-se a contratacdo de empresa especializada em servigos de engenharia necessarios a
construgdo civil, incluindo mao de obra, equipamentos e materiais necessarios, conforme condi¢des e especificagdes. As
descrigoes detalhadas das solugbes estao previstas nos memoriais descritivos, documentos anexos.

Por tanto ndo havera outra contratagédo para a solugdo como um todo, sendo essa obra a necessaria para cumprimento do objeto

7. Estimativa das quantidades a serem contratadas

EE SEBASTIAO PEREIRA VIDAL
Ampliacao de 04 salas de aula

UNIDADE GLOSSARIO QTDE ORCADA | VALOR
C3 CENTIMETRO CUBICO 45.120,00 | 13.084,80
KG QUILOGRAMA 7.074,00 | 167.678,18
M METRO 676,10 | 64.232,76
M2 METRO QUADRADO 4.929,47 | 487.489,31
M3 METRO CUBICO 183,56 | 44.048,50
UN UNIDADE 325,00 | 168.814,22
Total Geral 945.347,77
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UNIDADE GLOSSARIO QTDE ORGCADA | VALOR
KG QUILOGRAMA 166,32 2.599,58
M METRO 2.190,30 | 146.543,18
M2 METRO QUADRADO 7.125,82 | 213.586,55
M3 METRO CUBICO 180,70 | 38.455,19
UN UNIDADE 415,00 | 195.329,85
Total Geral 596.514,35
EE PROF OLZANETTI GOMES
Ampliacao de 01 sala de aula
UNIDADE GLOSSARIO QTDE ORGCADA | VALOR
CJ CONJUNTO 8,00 155,68
KG QUILOGRAMA 2.015,00 | 49.576,50
M METRO 370,00 | 29.526,60
M2 METRO QUADRADO 1.693,53 | 170.078,68
M3 METRO CUBICO 53,81 | 11.445,29
UN UNIDADE 76,00 | 48.150,08
Total Geral 308.932,83
SERVICOS COMPLEMENTARES
UNIDADE GLOSSARIO QTDE ORGCADA | VALOR
M METRO 718,00 | 36.171,71
M2 METRO QUADRADO 432,00 | 12.739,68
M3 METRO CUBICO 20,12 5.122,74
UN UNIDADE 12,00 | 25.901,12
Total Geral 79.935,25

EE SEBASTIAO PEREIRA VIDAL

Ampliagao de 04 salas de aula

. . Codigo VALOR
CODIGO ESPECIFICACAO TOTAL
Catser
(R$)
01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES 22225 2.625,00
02.00.000 | INFRAESTRUTURA 22225 | 116.874,87
03.00.000 | SUPER ESTRUTURA 22225 99.923,61
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22225 27.620,83
05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 8.982,64
06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 22225 79.555,97
07.00.000 | COBERTURA 22225 | 260.700,70
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS 22225 520,02
09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS 22225 58.955,84
10.00.000 | FORRO 22225 57.805,74
11.00.000 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 22225 14.168,47
12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 22225 25.723,08
13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 22225 87.685,77
14.00.000 | VIDROS 22225 6.167,46
15.00.000 | PINTURA 22225 15.546,64
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 82.491,13
945.347,77
SERVICOS COMPLEMENTARES
< . Cédigo VALOR
CODIGO ESPECIFICACAO TOTAL
Catser
(R$)
01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES 22225 | 116.163,78
02.00.000 | INFRAESTRUTURA 22225 8.408,93
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22225 19.837,04

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_cont...
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05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 179,36
06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 18.298,76
07.00.000 | COBERTURA 22225 17.015,25
09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS 22225 25.867,91
10.00.000 | FORRO 22225 14.554,40
12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 22225 12.604,38
13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 22225 45.395,74
15.00.000 | PINTURA 22225 6.029,12
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 | 312.159,68
596.514,28
EE PROF OLZANETTI GOMES
Ampliagdo de 01 sala de aula
. - Cadigo VALOR
CODIGO ESPECIFICACAO TOTAL
Catser
(R$)
01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES 22225 1.050,00
02.00.000 | INFRAESTRUTURA 22225 34.820,75
03.00.000 | SUPER ESTRUTURA 22225 26.601,63
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22225 9.997,73
05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 2.245,66
06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 19.888,99
07.00.000 | COBERTURA 22225 81.121,40
09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS 22225 13.421,97
10.00.000 | FORRO 22225 14.451,43
12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 22225 8.282,15
13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 22225 26.658,61
14.00.000 | VIDROS 22225 1.541,86
15.00.000 | PINTURA 22225 5.501,72
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 63.348,93
308.932,83
SERVICOS COMPLEMENTARES
. ~ Caodigo VALOR
CODIGO ESPECIFICACAO TOTAL
Catser
(R$)
02.00.000 | INFRAESTRUTURA 22225 520,11
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22225 914,65
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS 22225 26.016,93
09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS 22225 10.496,15
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 41.987,41
79.935,25

8. Justificativa para parcelamento ou nao da solugao

Considerando a complexidade e integracdo necessarias em obras de engenharia, bem como os potenciais impactos na qualidade e

eficiéncia do projeto, o ndo parcelamento da licitagdo € uma medida que visa garantir a coordenagao eficaz de todas as etapas do

empreendimento. O parcelamento poderia fragmentar a execugéo, aumentando a complexidade de gerenciamento, potencializando

riscos de atrasos, inconsisténcias técnicas e custos adicionais, comprometendo a eficacia global do projeto. Em que pese a favor

da administragdo publica, a escolha das unidades de ensino foi feita levando em consideragdo os grupos de escolas de mesma

diretoria de ensino ou de regibes préximas, mesmo que em municipios diferentes, tendo o objetivo de se manter a fiscalizagéo e

supervisao sob a mesma gestao, tornando a comunicagao entre unidade escolar e FDE mais simples e direta, trazendo eficiéncia

no acompanhamento das obras.

9 Contratagoes correlatas e/ou interdependentes

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_cont...
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N&ao havera contratagbes correlatas e/ou interdependentes. A empresa contratada sera responsavel por fornecer todos os materiais,

equipamentos, ferramentas e mao de obra necessarios para a execugao dos servigos.

10 Alinhamento entre contratacao e o planejamento

A FDE possui seu Plano de Contratagées Anual — PCA para a execugdo em 2025, sendo assim esta contratagdo esta vinculada ao
DFD 56/2024 — Ampliagbes/Licitagbes UASG 81102, conforme portal Compras.gov.br, assim baseado nos valores previstos nos
recursos orgamentarios, de acordo com a Lei Orgamentaria Anual do Estado de Sao Paulo, razéo pela qual, oportunamente sera

efetivada a respectiva reserva orgamentaria.

11 Beneficios a serem alcangados com a contratagao

Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selecao da proposta apta a gerar a contratacdo mais vantajosa para
o Estado.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonémico entre os licitantes, bem como a justa competicao, como evitar contratagéo
com sobreprego ou com preco manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugéo do contrato.

A contratacdo decorrente do presente processo licitatério exigira da contratada o cumprimento das boas praticas de
sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagado e otimizagdo do uso dos recursos, bem como para a redugao dos impactos

ambientais.

12 Providéncias a serem adotadas
A DOS indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.
a) Gestor do Contrato:
b) Fiscal do Contrato:
c) Fiscal de Obras: Membro da equipe técnica e/ou empresa terceirizada.
Providéncia que sera necessaria pela Administragéo para iniciar a execugéo do objeto:
Definir local de canteiro de obra;
Para que a pretendida contratagdo tenha sucesso, € preciso que outras etapas sejam concluidas, quais sejam:
a) elaboragéo de minuta do edital;
b) realizagao de certificagdo de disponibilidade orcamentaria;
c) designacéo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratagéo (conforme o caso);
d) elaboragéo de minuta do contrato;
€) encaminhamento do processo para analise juridica;
f) analise da manifestacao juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os
ajustes indicados;
g) publicacéo e divulgagéo do edital e anexos;
h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagdo, caso aplicavel;
i) realizagéo do certame, com suas respectivas etapas;

j) realizagdo de empenho; e assinatura e publicagdo do contrato.

13 Possiveis impactos ambientais

Por se tratar de servigos especializados de engenharia, o impacto ambiental previsto é reduzido, pois as intervengdes serao
executadas com técnicas e procedimentos padronizados que minimizam a geragdo de residuos e o consumo de recursos
naturais. Mesmo com esse baixo impacto, a empresa contratada devera cumprir rigorosamente todas as legislagdes ambientais
vigentes, garantindo que suas atividades respeitem as normas federais, estaduais e municipais relacionadas a preservagéao
ambiental. Isso inclui o uso de praticas sustentaveis durante toda a execugao dos servigos, desde a aquisicdo de materiais até
o descarte final de residuos. Todo o descarte de residuos — como entulhos, restos de materiais de construgéo, substancias
quimicas e outros detritos gerados pelos servigcos — devera ser realizado de maneira ambientalmente responsavel, seguindo os
protocolos de coleta seletiva e encaminhamento para locais de tratamento ou reciclagem, conforme exigido pela legislagao.

Adicionalmente, a empresa devera adotar medidas que minimizem o impacto ambiental, como o uso de materiais reciclados ou
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reciclaveis, redugédo do consumo de agua e energia, e implementacao de agdes para evitar a poluicdo do solo, ar e recursos
hidricos. Sempre que possivel, a contratagdo de insumos deve priorizar produtos que estejam em conformidade com os
critérios de sustentabilidade da Politica Nacional de Residuos Solidos, contribuindo para um consumo mais consciente e

ecologicamente responsavel.

14 Declaracéo de viabilidade

Por tratar-se de obra convencional e de padrdo amplamente utilizado pela FDE em suas construg¢des, avalia-se que esta obra é
plenamente viavel do ponto de vista técnico, com os estudos, analises, demonstrativos realizados e aqueles juntados ao
presente ETP, ficou, de maneira detalhada e comprovada a adequacgéo da obra pretendida, no atendimento ao interesse social
envolvido, bem como, atendido o interesse publico e a perspectiva legislacao.

Ha equipe técnica, nos diversos setores da Administracédo, para dar encaminhamento as atividades de contratacdo e execugéo,
com os adequados procedimentos de gestado contratual e fiscalizagao técnica do objeto.

Os servigos deverdo ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgéos

competentes, em conformidade com a legislagéo vigente e padrdes de sustentabilidade caracterizados neste instrumento.

15 Responsaveis
Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n® 10.543,

de 13 de novembro de 2020.

Affonso Coan Filho

Gerente de Obras Metropolitanas

06/08/2025, as 10:17, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n2 67.641, de 10
de abril de 2023.

seil a Documento assinado eletronicamente por Affonso Coan Filho, Gerente de Obras Metropolitanas, em
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