12/03/2026, 09:28 SEI/GESP - 0100327623 - Estudo Técnico Preliminar

Governo do Estado de Sao Paulo
Fundag3do para o Desenvolvimento da Educagao
GERENCIA DE OBRAS METROPOLITANAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

N2 do Processo: 229.00002032/2026-86

Interessado: Diretoria de Obras e Servicos, GERENCIA DE OBRAS METROPOLITANAS, Supervisdo de Obras
Metropolitanas

Assunto: PC 70/00139/26 - SIASG 90049 - AMPLIAGAO DE SALAS DE AULA E SERVICOS COMPLEMENTARES -
LOTE 97

FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

1. Informagbes Basicas
NUmero do processo SEI: 229.00002032/2026-86

2. Descrigdo da necessidade

E dever inafastavel do Estado assegurar o direito fundamental & educaciio a todos, nos termos dos artigos 205, caput, e 206 da Constituicdo
Federal, devendo ser observada a igualdade de condi¢cOes para o acesso e permanéncia na escola, como um dos principios norteadores do
ensino.

A realizacdo de obras para ampliacdo de salas da rede publica do Estado de Sdo Paulo é uma necessidade permanente e inadidvel. O
investimento em infraestrutura é fundamental para garantir ambientes de ensino seguros, funcionais e de qualidade para todos os alunos,
além de contribuir para a valorizacdo da educagdo e para a diminuicdo da desigualdade social.

Em uma rede que abrange mais de 5 mil escolas em 645 municipios, equacionar as diferentes demandas de cada realidade emerge como
um desafio significativo para a Administracdo. Nesse cenario, a realizacdo de obras para expansdo da rede visa ndo sé o aumento do
numero de vagas e ampliacdo de programas como o Programa de Ensino integral (PEl), mas também a diminuicdo dos percursos da
residéncia a escola; a possibilidade de maior oferta de vagas no periodo diurno; bem como o equilibrio adequado da densidade de alunos
por sala de aula.

A ampliacdo da oferta da educacdo basica em Tempo Integral é uma diretriz nacional para todos os sistemas de ensino do Brasil. A Lei de
Diretrizes e Bases da Educacdo Nacional (LDB), instituida pela Lei n® 9.394, de 20 de dezembro de 1996, determina nos artigos 24, § 19, e 34
que a jornada escolar do ensino fundamental e médio serd ampliada progressivamente para o tempo integral. Além disso, o Plano Nacional
de Educacdo, instituido pela Lei federal n® 13.005, de 25 de junho de 2014, e o Plano Estadual de Educacdo, instituido pela Lei n® 16.279, de
08 de julho de 2016, determinam a universaliza¢do das diferentes etapas de ensino e que 50% das unidades escolares de educacdo basica
devem ter ensino integral até 2026. Por conseguinte, tanto o programa de ensino integral, quanto as demais dimensdes mencionadas
anteriormente, estdo em constante alinhamento com a rede, buscando proporcionar ambientes adequados de ensino para o melhor
desempenho educacional.

Assim, pretendendo-se fornecer atendimento igualitario e planejado a rede, a construcdo ou ampliacdo de escolas estaduais observara a

necessidade de atendimento da demanda escolar, que considerou os seguintes critérios:

Presenca de escola estadual na regido;
Atendimento a demanda por vagas;

Equilibrio da densidade de alunos por sala de aula;
Adesdo ao Programa PEl —9h;

Transicdo de alunos do noturno para diurno;

Realidade do transporte de alunos — estudo de origem-destino.
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Deste modo, considerando a necessidade de expansdo da capacidade de atendimento da rede estadual para suprir as demandas existentes
de alunos, a ampliacdo dos programas educacionais da Secretaria da Educacdo do Estado de Sdo Paulo e o atendimento homogéneo as

diversas localidades e realidades do Estado, é necessario a ampliacdo de salas de aula.

3. Area requisitante
Diretoria de Obras e Servicos — DOS

Responsdvel: Tiago Michele Ziruolo

4. Descri¢do dos Requisitos da Contratagdo
Para ser contratada a empresa deve preencher os seguintes requisitos:
A contratagdo sera realizada através de licitagdo na modalidade Concorréncia, na forma eletronica, com critério de julgamento por menor
preco;
O regime de execucdo da obra serd de empreitada por preco global;
eEmissdo de ART: A empresa e seus profissionais devem emitir a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) e adotar todas as boas
praticas e técnicas necessarias.
Capacidade Técnica: A empresa contratada deve demonstrar capacidade técnica para executar os servicos mais relevantes em até 50% da
quantidade orcada para os 5 (cinco) servicos de maior relevancia no escopo da obra conforme tabela abaixo:
A exigéncia de 50% da capacidade técnica visa garantir que a empresa interessada em realizar os servicos objeto desta contratacdo
tenha condicdes de atender satisfatoriamente a cada etapa do processo. E fundamental que a empresa comprove de forma clara e indiscutivel

sua capacidade técnica e experiéncia na execucdo dos itens previstos na planilha.

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA
SERVIGOS UNIDADE |QTDE ORGADA| 50% % JUSTIFICATIVA
f 67, §1°, da Lei n°
ESTACA RAIZ M 297,00 12850 | 7,50 | conformeart 67,§1° dalein
14.133/2021
conforme art. 67, §1°, da Lei n°®
ACO CA 50 E/OU 60 (A OU B) KG 715700  |3.578,50 | 6,9%
14.133/2021
f . 67, §1°, da Lei n°
FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 544,60 27230 | 63% | °" ormea 133/’2%21’ atemn
conforme art. 67, §1°, da Lei n°®
TINTA LATEX M2 2381.83  [1.19092| 47%
’ 14.133/2021
f . 67, §1°, da Lei n°
PORCELANATO ESMALTADO M2 322,91 161,46 | 46% | CCTomed §1% daLein
14.133/2021
conforme art. 67, §1°, da Lei n°®
LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS| M2 308,20 15410 | 4,5% 13310001

eLicenciamento e Regulamentagdo: A empresa contratada devera possuir todas as licengas e autorizagdes exigidas para a realizagdo dos
servigos, incluindo permissdes em nivel municipal, estadual e ambiental.

eConformidade com Leis Trabalhistas e Tributdrias: A empresa deverd seguir rigorosamente todas as normas trabalhistas e tributarias
vigentes.

eExperiéncia e Qualificagdes: A empresa deve comprovar experiéncia na execugdo de servicos semelhantes, capacidade logistica, e contar
com equipe qualificada e técnicos especializados para executar os servigos contratados.

eCapacidade Financeira: Serd realizada uma andlise financeira da empresa contratada para garantir que ela possua 0s recursos necessarios
para cumprir o contrato conforme o cronograma e orgamento estipulados.

eSeguro e Garantia: Exige-se que a empresa possua seguro de responsabilidade civil para cobrir possiveis danos materiais e corporais a
terceiros, bem como cobertura para acidentes de trabalho, entre outros seguros previstos na legislacdo aplicdvel. A empresa deve
também oferecer garantias de qualidade, contra defeitos no trabalho realizado.

eConformidade com Normas e Regulamentos: Todas as interveng@es e servigos devem estar em conformidade com as normas técnicas,
regulamentac¢des governamentais e padrdes de seguranca aplicaveis.

eTransparéncia e Prestacdo de Contas: Serdo estabelecidos mecanismos de monitoramento e relatdrios periddicos para acompanhar o
progresso dos servicos, incluindo reunies regulares e procedimentos para tratar de eventuais problemas ou atrasos.

eAtendimento a Fiscalizagdo, Eficiéncia e Cumprimento de Prazos: A empresa contratada deve garantir total transparéncia e colaboracdo
com a fiscalizacdo, atendendo prontamente a quaisquer solicita¢gdes de informagdes, documentos e acesso as areas de trabalho. Para

assegurar a eficiéncia e a entrega dentro dos prazos estabelecidos, a empresa deverd adotar praticas de gestdo de projetos que
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incluam monitoramento continuo do cronograma, gestdo de recursos e relatérios periddicos mensais de progresso. Qualquer possivel
atraso deve ser comunicado e justificado imediatamente, e serdo aplicadas medidas corretivas para minimizar impactos e assegurar a
conclusdo dos servigos dentro dos prazos contratuais. O ndo cumprimento injustificado dos prazos pode resultar em rescisdo unilateral
do contrato, san¢des e penalidades conforme as disposi¢cdes contratuais.

eEquipamentos e Materiais: A empresa contratada serd responsavel por fornecer todos os materiais, equipamentos e ferramentas
necessarios para a execucao dos servigos. Os equipamentos deverdo estar em perfeitas condi¢gdes de uso, sendo substituidos em caso
de danos.

ePadronizagdo de Servigos: Ter conhecimento e seguir estritamente os Cadernos de Especificagbes da FDE. Os Cadernos Técnicos
disponiveis em https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/, que sdo documentos normativos e orientadores que estabelecem diretrizes
técnicas para a execucdo de servicos e obras em unidades escolares e demais instalagGes sob a responsabilidade da Secretaria da
Educacdo do Estado de Sdo Paulo. Esses cadernos desempenham um papel fundamental ao padronizar métodos, critérios e
especificacdes técnicas, com o objetivo de assegurar a qualidade, durabilidade e seguranca das intervencles realizadas nas
infraestruturas educacionais.

eSeguranga no Trabalho: Os funciondrios da empresa contratada devem seguir todas as normas de seguranca, circulagdo e identificagdo no
local de trabalho. A empresa é responsavel por fornecer Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e Equipamentos de Protecdo
Coletiva (EPC) adequados, em conformidade com a legislagdo vigente.

eQualificagdo Profissional Continua: A empresa deverd manter em seu quadro profissionais capacitados e com experiéncia relevante
durante todo o periodo do contrato, sendo responsavel por oferecer reciclagem e atualizagdo conforme necessario.

eControle de Poluigdo: Qualquer instalagdo, equipamento ou processo que possa emitir poluentes para a atmosfera deve obedecer aos
limites legais de emissdo, respeitando as regulamentaces ambientais especificas.

eControle de Ruidos: Na execucdo dos servigos, os niveis de ruido devem seguir os limites aceitaveis de acordo com as normas da ABNT, de
modo a preservar o conforto acustico da comunidade e o bem-estar do ambiente escolar.

eConformidade Ambiental, Descarte Responsdvel e Sustentabilidade: A empresa contratada deverd cumprir rigorosamente todas as
legislagGes ambientais vigentes, garantindo que suas atividades respeitem as normas federais, estaduais e municipais relacionadas a
preservacdo ambiental. Isso inclui o uso de praticas sustentaveis durante toda a execugdo dos servicos, desde a aquisicdo de materiais
até o descarte final de residuos. Todo o descarte de residuos — como entulhos, restos de materiais de construgdo, substancias quimicas
e outros detritos gerados pelos servicos — devera ser realizado de maneira ambientalmente responsavel, seguindo os protocolos de
coleta seletiva e encaminhamento para locais de tratamento ou reciclagem, conforme exigido pela legislagdo.
Adicionalmente, a empresa devera adotar medidas que minimizem o impacto ambiental, como o uso de materiais reciclados ou
reciclaveis, reducdo do consumo de agua e energia, e implementagdo de a¢des para evitar a poluicdo do solo, ar e recursos hidricos.
Sempre que possivel, a contratagdo de insumos deve priorizar produtos que estejam em conformidade com os critérios de
sustentabilidade da Politica Nacional de Residuos Sélidos, contribuindo para um consumo mais consciente e ecologicamente
responsavel.

eldoneidade e Conformidade com o Marco Anticorrupgdo: A empresa contratada deve comprovar sua idoneidade e histérico ético por
meio de documentacdo atualizada e transparente, que inclua a inexisténcia de condenagdes relacionadas a praticas ilicitas, como
fraude e corrupcgdo. A empresa deve comprometer-se a cumprir integralmente a Lei Anticorrupgdo (Lei n® 12.846/2013), adotando
praticas preventivas e de combate a corrupgdo, como a implementacdo de um programa de integridade (compliance), politicas
anticorrupgdo e mecanismos para reportar e investigar condutas ilicitas. Qualquer suspeita de comportamento antiético ou pratica

corrupta sera passivel de investigacdo e podera resultar na rescisdo imediata do contrato e aplicagdo de penalidades previstas em lei.

5. Levantamento de Mercado
Para a elaboracdo deste ETP, visando ao levantamento de mercado com o escopo de definir o tipo e solugdo a contratar, observou-se que

no mercado ofertante da solucdo, predominam quatro principais tipos de solu¢des, conforme seguem detalhamentos:

Solugdo 1: Licitagdo

Processo administrativo formal utilizado por érgdos publicos para contratar bens, servicos, obras ou aliena¢es. Escolher o tipo de
licitagdo: concorréncia ou pregdo, conforme o valor estimado da obra (Lei n2 14.133/2021), tendo as seguintes etapas:

Planejamento: Identificagcdo da necessidade, elaboragdo do projeto e estimativa de custos.

Divulgagdo: Publicagdo do edital para convocar interessados.

Apresentagdo das Propostas: Empresas interessadas enviam suas propostas.

Julgamento: Avaliagdo e classificagdo das propostas com base nos critérios do edital.

Adjudicagdo: Declaragdo do vencedor.
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Homologagdo: Validagdo do processo pelo érgdo responsavel.
Execugdo do Contrato: Inicio da execugdo do objeto contratado.

O objetivo principal da licitacdo é garantir transparéncia, eficiéncia e isonomia no uso dos recursos publicos.

Solugdo 2: Ata de Registro de Pregos

Por intermédio do Decreto n? 63.722, de 21 de setembro de 2018, que regulamenta o Sistema de Registro de Precos, estabelece-se a
possibilidade de a proposta mais vantajosa em uma licitagdo ser aproveitada por outros érgdos e entidades.

No caso especifico da ATA de Registro de precos desta Fundagdo se encontra em processo licitatério, porém também ndo comtemplando

todos os servicos necessarios para o objeto em questdo desta contratacdo, por se tratar de obra com projetos para execuco.

Solugdo 3: Dispensa de licitagdo
De acordo com a Lei no 14.133/2021, a dispensa de licitacdo pode ser utilizada para valores inferiores a RS 120.000,00 (cento e vinte mil
reais) ou nos casos de emergéncias ou calamidade publica, incisos | e VIl do art. 75. Infelizmente, esse valor e situacdo ndo enquadra para

atender a demanda por esta Fundagdo que visa atender toda a rede publica de ensino do Governo do Estado de S&o Paulo.

Solugdo 4: Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Paulista

O PDDE é um programa que visa transferir recursos financeiros diretamente para as escolas, possibilitando que elas tenham autonomia na
gestdo dos recursos e na tomada de decisdes. Essa descentralizagdo é uma abordagem interessante, pois permite que as escolas atendam
as suas necessidades especificas de acordo com a realidade local.

No entanto, dado o valor e tipo de servigo técnico a ser contratado, ndo é possivel utilizar tal solugdo

6. Descrigdo da solugdo como um todo

O produto deste contrato consistirda em um conjunto de solu¢des de engenharia com vistas a construcdo de salas de aula em unidades
escolares, incluindo a execucdo de servigos preliminares, fundagdes, estrutura, acabamento, sistemas elétrico e hidraulico, além da
implementacdo de acessibilidade, garantindo melhores condi¢des para o aprendizado, promovendo um ambiente mais saudavel, inclusivo
e eficiente. Além disso, contribui para que os desafios da educagdo contemporanea, como a superlotacdo e a integracdo de tecnologias,
sejam mais bem enfrentados. Com a construcdo dessas novas salas de aula, haverd um aumento significativo no nimero de vagas
disponiveis, permitindo que mais estudantes possam ser atendidos, reduzindo o indice de evasdo escolar e proporcionando um acesso

mais equitativo a educac¢do de qualidade.

7. Estimativa das Quantidades a serem contratadas
O memorial descritivo dos servicos para cada unidade esta descrito a seguir. O detalhamento completo, que inclui a descricdo dos servigos,
quantidades e valores unitarios, pode ser encontrado nos documentos anexos ao processo. Esses documentos fornecem uma base sélida

para entender os custos envolvidos, garantindo transparéncia e precisdo no planejamento financeiro do projeto.

EE ALFREDO ROBERTO

CONSTRUCAO:

- Construgdo de 4 (quatro) salas de aula e dois pavimentos com fundagdes profundas em estaca raiz, incluindo taxa de mobilizacdo de
equipamentos, transporte e aterro interno, fundagbes superficiais com escavagdo, forma, aco e concreto,embasamento e
impermeabiliza¢des;

- Limpeza do terreno com retirada de vegetagdo e troncas até 5cm;

- Movimentagdo de terra mecanizado com transporte por caminhdo;

- Alvenarias em blocos de concreto armada e grateada;

- Execuc¢do de elemento vazado de bloco de concreto, conforme projeto;

- Instalagdo de portas de madeira nas salas de aula (PM-05 e PM-24), conforme projeto;

- Fornecimento e instalagdo de esquadrias (EF-06 e PF-20) e incluindo vidros e tela de protegdo;

COBERTURA

- Instalagdo de cobertura em telhas galvanizadas, incluindo fornecimento de estrutura metdlica, cumeeiras, rufos, descidas de dguas
pluviais e grelhas hemisféricas;

- Fornecimento e montagem de estrutura metalica para cobertura;

- Execucgdo de passagem coberta com pilares e vigas em estrutura de madeira e telhas em ago;

ELETRICA
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- Execucdo de instalagBes elétricas com instalagdo de tomadas, interruptores e luminarias;
HIDRAULICA
- Execucdo de impermeabilizagdo de lajes, calhas e marquises, incluindo junta de dilatagdo;
- Execucdo de instalagdes hidraulicas com execucdo da rede de esgoto e 4gua fria;
- Instalagdo de extintores, conforme projeto;
REVESTIMENTO
- Revestimento em paredes e tetos, texturizado acrilico;
- Pisos em porcelanato e rodapés, inclusive lastro e argamassa de regularizagdo no interior da sala de aula, soleira e peitoril;
- Execucdo de piso em concreto, piso cimentado, instalagdo de piso tatil e sinalizagdo visual dos degraus;
PINTURA
- Pintura esmalte e |atex nas dreas internas e externas
- Execucdo de pintura esmalte em esquadrias de ferro e madeira, incluindo estrutura metalica e tubula¢des aparente;
SERVICOS COMPLEMENTARES
- Tratamento de concreto com estuque e lixamento, incluindo hidrofugo a base de silicone;
- Execucdo de piso cimentado desempenado, inclusive lastro;
- Instalacdo de lousa, mural, faixas de exposi¢do e protecdo;
- Sinalizacdo de ambiente e vaga acessivel;
- Instalacdo de drenagem da captacdo de dgua pluviais com execucdo de tubos, caixa de inspecdo e caixa de darea;
- Instalagdo de canaletas com tampas, conforme croqui;
- Execugdo de abrigo de lixo AL-01, conforme componente padronizado;
- Fornecimento de canteiro de obra;
- Fornecimento, instalagdo e manutencdo de placa de obra;
- Limpeza de obra;
REFORMA:
DEMOLICOES
- Demolicdo de muro no estacionamento para acesso aos equipamentos, incluindo reconstru¢do do muro;
- Demolicdo do trecho do palco onde serd locado o novo portdo de interligagdo entre o bloco 01 e as salas de ampliacdo;
- Demolicdo da alvenaria para acesso a nova passagem coberta que interliga ao bloco novo;
- Retirada de portdo do patio de acesso a quadra de esportes;
TALUDE
- Adequacdo de talude com execugdo de corte e aterro dentro da obra com transporte interno, incluindo o apiloamento para simples
regularizagdo para acesso de equipamentos;
COBERTURA
- Limpeza de telhado do bloco 01 e da cobertura da quadra de esportes, inclusive remogdo do material recolhido;
- Limpeza de lajes, calhas de concreto e calhas metalicas;
SETORIZACAO (MURO, MURETA ETC.)
- Execugdo de novo muro interno préximo ao estacionamento para acesso de materiais e os trechos danificados por exemplares arbéreos,
conforme componente padronizado FD-16;
- Adequacdo do talude para acesso aos materiais ao canteiro de obra;
- Instalacdo de fechamento para setorizagdo na passagem coberta (FE-02), conforme projeto;
ADEQUAGAO DO PATIO AFETADO PELA INTERVENGAO
- Relocagdo do palco existente, incluindo construcdo de novo trecho, degraus e substituicdo de revestimento de piso ceramico por piso
porcelanato;
- Recomposi¢do de piso granilite nas dreas afetadas;
- Instalagdo de portdo PT-41 para acesso a nova passagem coberta que interliga ao bloco novo;
ELETRICA COMPLEMENTAR
- Execucdo de instalagdes elétricas com interligacdo ao quadro geral, instalagdo de quadro de distribuicdo, disjuntores e eletrodutos;
DRENAGEM
- Manutencdo do sistema de captacdo pluvial com execucdo de canaletas CA-22 e tampas de concreto perfuradas TC-11,
incluindo limpeza das canaletas existentes;

- Execucdo de caixas de inspec¢do no entorno da intervencao;
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- Pintura de conservacgdo das areas afetadas;
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EE ALFREDO ROBERTO
Ampliagdo de 04 salas de aula

. < Cédigo| VALOR
CODIGO ESPECIFICAGAO Catsgr TOTAL (RS)
01.00.000|SERVICOS PRELIMINARES 22225 4.169,56
02.00.000 INFRA ESTRUTURA 22225 | 252.577,83
03.00.000|SUPER ESTRUTURA 22225 | 305.064,79
04.00.000 |ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22225 | 56.841,60
05.00.000[ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS| 22225 7.093,61
06.00.000 [ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 |  85.778,60
07.00.000|COBERTURA 22225 | 90.147,73
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 22225 | 35.523,94
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 22225 | 41.001,76
11.00.000 |[MPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 22225 9.063,76
12.00.000|REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 22225 | 75.731,11
13.00.000 |PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 22225 | 121.104,37
14.00.000|VIDROS 22225 7.121,14
15.00.000|PINTURA 22025 | 85.783,71
16.00.000|SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 | 64.954,00

1.242.047 51
SERVICOS COMPLEMENTARES

- Codigo| VALOR

cODIGO ESPECIFICAGAO - tsgr TOTAL (RS)
01.00.000|SERVICOS PRELIMINARES 22225 7.037,28
02.00.000INFRA ESTRUTURA 22225 7.566,35
04.00.000 |ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22225 573,35
07.00.000|COBERTURA 22225 | 15.558,66
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 22225 6.363,10
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 22225 |  63.916,48
13.00.000|PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 22225 | 41.960,71
15.00.000|PINTURA 22225 | 71.796,67
16.00.000|SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 | 183.099,47

397.872,07

8. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solugdo

Considerando a complexidade e integracdo necessdrias em obras de engenharia, bem como os potenciais impactos na qualidade e

eficiéncia do projeto, o ndo parcelamento da licitagdio é uma medida que visa garantir a coordenacdo eficaz de todas as etapas do

empreendimento. O parcelamento poderia fragmentar a execu¢do, aumentando a complexidade de gerenciamento, potencializando riscos

de atrasos, inconsisténcias técnicas e custos adicionais, comprometendo a eficidcia global do projeto. Em que pese a favor da

administragdo publica, a escolha das unidades de ensino foi feita levando em consideragdo os grupos de escolas de mesma diretoria de
ensino ou de regides proximas, mesmo que em municipios diferentes, tendo o objetivo de se manter a fiscalizagdo e supervisdo sob a
mesma gestdo, tornando a comunicagdo entre unidade escolar e FDE mais simples e direta, trazendo eficiéncia no acompanhamento da

obras.

9. Contratagdes correlatas e/ou interdependentes

N&o haverd contratagBes correlatas e/ou interdependentes. A empresa contratada serd responsavel por fornecer todos os materiais,

equipamentos, ferramentas e mdo de obra necessarios para a execucdo dos servicos
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10. Alinhamento entre contratagdo e o planejamento
A FDE possui seu Plano de Contratacées Anual — PCA para a execugdo em 2025, sendo assim esta contratacdo estd vinculada ao DFD
63/2025 — Ampliacdo de Salas / Construgdes - UASG 81102, conforme portal Compras.gov.br, assim baseado nos valores previstos nos
recursos orcamentarios, de acordo com a Lei Orcamentéria Anual do Estado de Sdo Paulo, razdo pela qual, oportunamente sera efetivada a

respectiva reserva orcamentaria.

11 Beneficios a serem alcangados com a contratagdo

Pretende-se, com o presente processo licitatorio, assegurar a selecdo da proposta apta a gerar a contratagdo mais vantajosa para o Estado.
Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonémico entre os licitantes, bem como a justa competicdo, como evitar contratagdo com
sobrepreco ou com prego manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugdo do contrato.

A contratacdo decorrente do presente processo licitatorio exigird da contratada o cumprimento das boas praticas de sustentabilidade,

contribuindo para a racionalizagdo e otimizacdo do uso dos recursos, bem como para a reducdo dos impactos ambientais.

12. Providéncias a serem adotadas

A DOS indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

a) Gestor do Contrato:

b) Fiscal do Contrato:

c) Fiscal de Obras: Membro da equipe técnica e/ou empresa terceirizada.

Providéncia que sera necessaria pela Administracdo para iniciar a execugdo do objeto:

Definir local de canteiro de obra;

Para que a pretendida contratagdo tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluidas, quais sejam:

a) elaboracdo de minuta do edital;

b) realizacdo de certificacdo de disponibilidade orgamentaria;

c) designacdo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratagdo (conforme o caso);

d)
)

e) encaminhamento do processo para analise juridica;

elaboragdo de minuta do contrato;

f) andlise da manifestacdo juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes
indicados;

g) publicacdo e divulgacdo do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacdo, caso aplicavel;

i) realizacdo do certame, com suas respectivas etapas;

j) realizacdo de empenho; e assinatura e publicacdo do contrato.

13. Possiveis impactos ambientais
Por se tratar de servigos especializados de engenharia, o impacto ambiental previsto é reduzido, pois as intervengdes serdo executadas
com técnicas e procedimentos padronizados que minimizam a gerac¢ado de residuos e o consumo de recursos naturais. Mesmo com esse
baixo impacto, a empresa contratada devera cumprir rigorosamente todas as legislagdes ambientais vigentes, garantindo que suas
atividades respeitem as normas federais, estaduais e municipais relacionadas a preservagdao ambiental. Isso inclui o uso de praticas
sustentdveis durante toda a execugdo dos servicos, desde a aquisicdo de materiais até o descarte final de residuos. Todo o descarte de
residuos — como entulhos, restos de materiais de construgdo, substancias quimicas e outros detritos gerados pelos servigos — devera ser
realizado de maneira ambientalmente responsavel, seguindo os protocolos de coleta seletiva e encaminhamento para locais de
tratamento ou reciclagem, conforme exigido pela legislagdo. Adicionalmente, a empresa devera adotar medidas que minimizem o
impacto ambiental, como o uso de materiais reciclados ou reciclaveis, reducdo do consumo de 4gua e energia, e implementacdo de
acOes para evitar a poluigdo do solo, ar e recursos hidricos. Sempre que possivel, a contratacdo de insumos deve priorizar produtos que
estejam em conformidade com os critérios de sustentabilidade da Politica Nacional de Residuos Sélidos, contribuindo para um consumo

mais consciente e ecologicamente responsavel.

14. Declaragdo de viabilidade

Por tratar-se de obra convencional de padrdo amplamente utilizado pela FDE em suas construgdes, avalia-se que esta obra é plenamente
vidvel do ponto de vista técnico, com os estudos, analises, demonstrativos realizados e aqueles juntados ao presente ETP, ficou, de maneira
detalhada e comprovada a adequagdo da obra pretendida, no atendimento ao interesse social envolvido, bem como, atendido o interesse

publico e a perspectiva legislagdo.
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Ha equipe técnica, nos diversos setores da Administracdo, para dar encaminhamento as atividades de contratacdo e execug¢do, com 0s
adequados procedimentos de gestdo contratual e fiscalizacdo técnica do objeto.
Os servicos deverdo ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos o6rgdos

competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de sustentabilidade caracterizados neste instrumento.

15- Responsaveis
Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §32 do Art. 42 do Decreto n? 10.543, de 13 de

novembro de 2020.

Affonso Coan Filho
Resp. pela Geréncia de Obras do Interior
Conf. Port. 051/25

sei! a Documento assinado eletronicamente por Affonso Coan Filho, Gerente de Obras Metropolitanas, em 09/03/2026, as
assinatira g 16:28, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n? 67.641, de 10 de abril de 2023.

[

. '-:"-I- A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
T acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0100327623 e o c6digo CRC
3 1938A659.
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