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FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGCAO - FDE

1. Informagodes Basicas

Numero do processo: 229.00003258/2026-02
Nome do projeto: Execucado de obra para ampliagdo de salas de aula.

2. Descrigado da necessidade da Contratagao
E dever do Estado prover a infraestrutura necessaria ao desenvolvimento do Ensino, por meio de construgdes, reformas e
adequacbes de prédios escolares para a garantia da melhoria da infraestrutura escolar, com vistas a melhorar o ambiente
de ensino, diminuindo a exposigdo aos riscos de acidentes provocados pela degradacao decorrente do uso da estrutura
fisica dos prédios escolares.
A ampliagdo das salas nas escolas estaduais é essencial para melhorar a qualidade do ensino. Com mais espaco, é
possivel reduzir a superlotagéo, proporcionando um ambiente mais confortavel e adequado ao aprendizado, o que facilita o
trabalho dos professores e o uso de metodologias mais eficazes.
Além disso, a expansao permite transformar escolas de ensino regular em Programas de Ensino Integral (PEI),
aumentando o tempo de permanéncia dos alunos e oferecendo uma formagao mais completa, com atividades académicas,
culturais, esportivas e de cidadania. Isso contribui para a redugédo das desigualdades sociais, melhora o desempenho
escolar e prepara os alunos para os desafios futuros.
A melhoria das condi¢bes fisicas das escolas também impacta positivamente o conforto e a seguranca, criando um
ambiente mais acolhedor e propicio ao aprendizado. Com mais espagos, € possivel incluir tecnologias no ensino, tornando-
0 mais interativo.
Conforto e Seguranga: Espacgos escolares que priorizam a seguranga e o conforto fisico, contribuem para que os alunos
permane¢cam focados nas atividades sem distragbes ou desconforto. Estruturas seguras também reduzem riscos de
acidentes, criando um ambiente confiavel para a comunidade escolar.
Motivagcdo e Engajamento: Ambientes bem cuidados, organizados e agradaveis promovem o orgulho e a valorizagdo da
escola, incentivando o respeito pelo espago e maior engajamento nas atividades escolares. Essa valorizagdo do ambiente

pode aumentar a motivagao e a disposi¢cao dos alunos.



Saude e Bem-Estar: Espagos escolares adequados ajudam a proteger a saude dos alunos e funcionarios. Uma
infraestrutura que oferece acesso a areas de lazer contribui significativamente para o bem-estar fisico e emocional dos
alunos.

Foco e Concentragao: Ambientes com controle de ruido e temperatura adequada permitem que os alunos mantenham
melhor atengao durante as aulas.

Sendo assim, sob a ética do interesse publico a contratagdo pretendida se mostra pertinente, e capaz de contribuir para

melhorias significativas e impactos positivos para a Educacéo Paulista.

3. Area requisitante
Geréncia de Obras do Interior e Diretoria de Obras e Servicos — DOS

Responsavel: Affonso Coan Filho — Gerente de Obras do Interior — Conf. Port. 051/25

4. Descrig¢ao dos Requisitos da Contratacao
Para ser contratada a empresa deve preencher os seguintes requisitos:

e A contratagdo sera realizada através de licitagdo na modalidade Concorréncia, na forma eletrénica, com critério de
julgamento por menor prego;

¢ O regime de execugao do contrato sera por empreitada por prego unitario;

e Emissao de ART: A empresa e seus profissionais devem emitir a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) e adotar
todas as boas praticas e técnicas necessarias.

Capacidade Técnica: A empresa contratada deve demonstrar capacidade técnica para executar os servicos mais relevantes

em até 50% da quantidade orgada para os servigos de maior relevancia no escopo da obra conforme tabela abaixo:

A exigéncia de 50% da capacidade técnica visa garantir que a empresa interessada em realizar os servigos objeto desta

contratacdo tenha condi¢des de atender satisfatoriamente a cada etapa do processo. E fundamental que a empresa comprove

de forma clara e indiscutivel sua capacidade técnica e experiéncia na execugao dos itens previstos na planilha.

CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA
SERVICOS UNIDADE | QTDE ORCADA | 50% % JUSTIFICATIVA

conforme art. 67, §1°,

TELHA GALVALUME / ACO GALV M2 1.113,06 556,53 [14,2% .
da Lein® 14.133/2021

FORNECIMENTO E MONTAGEM
DE ESTRUTURA METALICA COM KG 8.995,33 4.497,67 | 10,0%
ACO NAO PATINAVEL

conforme art. 67, §1°,
da Lei n® 14.133/2021

conforme art. 67, §1°,
da Lei n® 14.133/2021
conforme art. 67, §1°,
da Lei n® 14.133/2021

FORRO PLACA MINERAL M2 513,90 256,95 | 6,0%

ACO CA 50 E/OU 60 (AOU B) KG 8.203,00 4.101,50 | 4,4%

¢ Licenciamento e Regulamentagao: A empresa contratada devera possuir todas as licengas e autorizagdes exigidas para a
realizagéo dos servigos, incluindo permissdes em nivel municipal, estadual e ambiental.

¢ Conformidade com Leis Trabalhistas e Tributarias: A empresa devera seguir rigorosamente todas as normas trabalhistas
e tributarias vigentes.

o Experiéncia e Qualificagdes: A empresa deve comprovar experiéncia na execugdo de servigos semelhantes, capacidade
logistica, e contar com equipe qualificada e técnicos especializados para executar os servigos contratados.

e Capacidade Financeira: Sera realizada uma analise financeira da empresa contratada para garantir que ela possua os
recursos necessarios para cumprir o contrato conforme o cronograma e orgamento estipulados.

e Seguro e Garantia: Exige-se que a empresa possua seguro de responsabilidade civil para cobrir possiveis danos materiais e
corporais a terceiros, bem como cobertura para acidentes de trabalho, entre outros seguros previstos na legislagdo

aplicavel. A empresa deve também oferecer garantias de qualidade, contra defeitos no trabalho realizado.



o Conformidade com Normas e Regulamentos: Todas as intervencgbes e servicos devem estar em conformidade com as
normas técnicas, regulamentagdes governamentais e padrées de seguranga aplicaveis.

o Transparéncia e Prestagcdo de Contas: Serdo estabelecidos mecanismos de monitoramento e relatérios periddicos para
acompanhar o progresso dos servigos, incluindo reunides regulares e procedimentos para tratar de eventuais problemas
ou atrasos.

¢ Atendimento a Fiscalizagdao, Eficiéencia e Cumprimento de Prazos: A empresa contratada deve garantir total
transparéncia e colaboragdo com a fiscalizagdo, atendendo prontamente a quaisquer solicitagdes de informagdes,
documentos e acesso as areas de trabalho. Para assegurar a eficiéncia e a entrega dentro dos prazos estabelecidos, a
empresa devera adotar praticas de gestdo de projetos que incluam monitoramento continuo do cronograma, gestdo de
recursos e relatérios periédicos mensais de progresso. Qualquer possivel atraso deve ser comunicado e justificado
imediatamente, e serdo aplicadas medidas corretivas para minimizar impactos e assegurar a conclusdo dos servigos
dentro dos prazos contratuais. O nao cumprimento injustificado dos prazos pode resultar em rescisdo unilateral do
contrato, sangdes e penalidades conforme as disposi¢des contratuais.

e Equipamentos e Materiais: A empresa contratada sera responsavel por fornecer todos os materiais, equipamentos e
ferramentas necessarios para a execugado dos servigos. Os equipamentos deverdo estar em perfeitas condicdes de uso,
sendo substituidos em caso de danos.

o Padronizagao de Servigos: Ter conhecimento e seguir estritamente os Cadernos de Especificagbes da FDE. Os Cadernos

Técnicos disponiveis em https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/, que sado documentos normativos e orientadores que

estabelecem diretrizes técnicas para a execugéo de servigos e obras em unidades escolares e demais instalagdes sob a
responsabilidade da Secretaria da Educagdo do Estado de S&o Paulo. Esses cadernos desempenham um papel
fundamental ao padronizar métodos, critérios e especificagdes técnicas, com o objetivo de assegurar a qualidade,
durabilidade e seguranga das intervengdes realizadas nas infraestruturas educacionais.

¢ Seguranga no Trabalho: Os funcionarios da empresa contratada devem seguir todas as normas de seguranga, circulagéo e
identificacdo no local de trabalho. A empresa é responsavel por fornecer Equipamentos de Protecédo Individual (EPI) e
Equipamentos de Protegéo Coletiva (EPC) adequados, em conformidade com a legislagéo vigente.

¢ Qualificagao Profissional Continua: A empresa devera manter em seu quadro profissionais capacitados e com experiéncia
relevante durante todo o periodo do contrato, sendo responsavel por oferecer reciclagem e atualizagdo conforme
necessario.

¢ Controle de Poluigdo: Qualquer instalagdo, equipamento ou processo que possa emitir poluentes para a atmosfera deve
obedecer aos limites legais de emissao, respeitando as regulamentagdes ambientais especificas.

¢ Controle de Ruidos: Na execugdo dos servigos, os niveis de ruido devem seguir os limites aceitaveis de acordo com as
normas da ABNT, de modo a preservar o conforto acustico da comunidade e o bem-estar do ambiente escolar.

¢ Conformidade Ambiental, Descarte Responsavel e Sustentabilidade: A empresa contratada devera cumprir
rigorosamente todas as legislagdes ambientais vigentes, garantindo que suas atividades respeitem as normas federais,
estaduais e municipais relacionadas a preservagdo ambiental. Isso inclui 0 uso de praticas sustentaveis durante toda a
execugao dos servigos, desde a aquisicdo de materiais até o descarte final de residuos. Todo o descarte de residuos —
como entulhos, restos de materiais de construgao, substancias quimicas e outros detritos gerados pelos servigos — devera
ser realizado de maneira ambientalmente responsavel, seguindo os protocolos de coleta seletiva e encaminhamento para
locais de tratamento ou reciclagem, conforme exigido pela legislaco.
Adicionalmente, a empresa devera adotar medidas que minimizem o impacto ambiental, como o uso de materiais
reciclados ou reciclaveis, redugao do consumo de agua e energia, e implementacdo de ag¢des para evitar a poluigdo do
solo, ar e recursos hidricos. Sempre que possivel, a contratagdo de insumos deve priorizar produtos que estejam em
conformidade com os critérios de sustentabilidade da Politica Nacional de Residuos Sdlidos, contribuindo para um

consumo mais consciente e ecologicamente responsavel.


https://produtostecnicos.fde.sp.gov.br/

¢ ldoneidade e Conformidade com o Marco Anticorrupg¢do: A empresa contratada deve comprovar sua idoneidade e
histérico ético por meio de documentacdo atualizada e transparente, que inclua a inexisténcia de condenacdes
relacionadas a praticas ilicitas, como fraude e corrupgdo. A empresa deve comprometer-se a cumprir integralmente a Lei
Anticorrupcao (Lei n® 12.846/2013), adotando praticas preventivas e de combate a corrupgédo, como a implementagéo de
um programa de integridade (compliance), politicas anticorrupcdo e mecanismos para reportar e investigar condutas
ilicitas. Qualquer suspeita de comportamento antiético ou pratica corrupta sera passivel de investigagao e podera resultar

na rescisdo imediata do contrato e aplicagao de penalidades previstas em lei.

5 Levantamento de mercado
Para a elaboragao deste ETP, visando ao levantamento de mercado com o escopo de definir o tipo e solugdo a contratar,
observou-se que no mercado ofertante da solugdo, predominam quatro principais tipos de solugdes, conforme seguem

detalhamentos:

Solugéo 1: Licitagao

Processo administrativo formal utilizado por 6rgéos publicos para contratar bens, servigos, obras ou alienag¢des. Escolher o tipo
de licitagdo: concorréncia ou pregao, conforme o valor estimado da obra (Lei n°® 14.133/2021), tendo as seguintes etapas:
Planejamento: Identificagdo da necessidade, elaboragao do projeto e estimativa de custos.

Divulgagao: Publicagédo do edital para convocar interessados.

Apresentagao das Propostas: Empresas interessadas enviam suas propostas.

Julgamento: Avaliagao e classificagdo das propostas com base nos critérios do edital.

Adjudicacéao: Declaracéo do vencedor.

Homologag¢ao: Validacao do processo pelo érgao responsavel.

Execugao do Contrato: Inicio da execugao do objeto contratado.

O objetivo principal da licitagdo é garantir transparéncia, eficiéncia e isonomia no uso dos recursos publicos.

Solucido 2: Ata de Registro de Pregos

Por intermédio do Decreto n® 63.722, de 21 de setembro de 2018, que regulamenta o Sistema de Registro de Precos,
estabelece-se a possibilidade de a proposta mais vantajosa em uma licitagdo ser aproveitada por outros 6rgaos e entidades.
No caso especifico da ATA de Registro de pregos desta Fundagédo se encontra em processo licitatério, porém também nao
comtemplando todos os servigos necessarios para o objeto em questdo desta contratagado, por se tratar de obra com projetos

para execugao.

Solucgao 3: Dispensa de licitagao

De acordo com a Lei no 14.133/2021, a dispensa de licitagdo pode ser utilizada para valores inferiores a R$ 120.000,00 (cento
e vinte mil reais) ou nos casos de emergéncias ou calamidade publica, incisos | e VIIlI do art. 75. Infelizmente, esse valor e
situacdo ndo enquadra para atender a demanda por esta Fundagdo que visa atender toda a rede publica de ensino do

Governo do Estado de Sao Paulo.

Solucido 4: Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Paulista

O PDDE ¢ um programa que visa transferir recursos financeiros diretamente para as escolas, possibilitando que elas tenham
autonomia na gestdo dos recursos e na tomada de decisbes. Essa descentralizagdo € uma abordagem interessante, pois
permite que as escolas atendam as suas necessidades especificas de acordo com a realidade local.

No entanto, dado o valor e tipo de servigo técnico a ser contratado, ndo é possivel utilizar tal solugéo

6 Descrigao da solugao como um todo



O presente estudo, como ja informado, refere-se a contratagdo de empresa especializada em servicos de engenharia
necessarios a construgao civil, incluindo mao de obra, equipamentos e materiais necessarios, conforme condi¢des e
especificagdes. As descrigdes detalhadas das solugbes estdo previstas nos memoriais descritivos, documentos anexos.

Por tanto ndo havera outra contratagao para a solugdo como um todo, sendo essa obra a necessaria para cumprimento do

objeto

7. Estimativa das quantidades a serem contratadas

EE PROF VALMAR LOURENCO SANTIAGO
Ampliacao de 06 salas de aula
UNIDADE GLOSSARIO QTDE ORCADA VALOR
C3 CENTIMETRO CUBICO 5.280,00 1.742,40
CcJ CONJUNTO 4,00 10.958,82
KG QUILOGRAMA 12.911,00 | 308.062,17
KM QUILOMETRO 1.775,00 6.141,50
M METRO 1.452,80| 156.869,30
M2 METRO QUADRADO 8.441,67 | 953.402,69
M3 METRO CUBICO 315,56 65.907,68
UN UNIDADE 472,00 | 287.999,11
1.791.083,67
SERVICOS COMPLEMENTARES
UNIDADE GLOSSARIO QTDE ORGADA VALOR
KG QUILOGRAMA 798,33 25.881,85
M METRO 1.698,72 86.082,01
M2 METRO QUADRADO 1.593,55| 121.486,70
M3 METRO CUBICO 401,80 17.969,83
UN UNIDADE 153,00 68.504,14
4.645,40 | 319.924,53
EE ARNOLFO AZEVEDO
Ampliagao de 02 salas de aula
UNIDADE GLOSSARIO QTDE ORGCADA VALOR
KG QUILOGRAMA 3.645,00 88.608,94
KM QUILOMETRO 474,00 1.640,04
M METRO 416,70 38.181,83
M2 METRO QUADRADO 3.031,28 | 343.015,81
M3 METRO CUBICO 84,90 17.660,78
UN UNIDADE 160,00 98.329,21
7.811,88 | 587.436,61
SERVICOS COMPLEMENTARES
UNIDADE QTDE ORCADA VALOR
M METRO 1.490,50 76.502,58
M2 METRO QUADRADO 897,14 97.234,27
M3 METRO CUBICO 163,50 11.191,26
UN UNIDADE 127,00 31.085,38
2.678,14 | 216.013,49
EE PROF VALMAR LOURENCO SANTIAGO
Ampliacdo de 06 salas de aula




] - Cédigo| VALOR
CODIGO ESPECIFICAGAO Catszr TOTAL (RS}
01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES 22225 9.984,50
02.00.000 | INFRAESTRUTURA 22225 | 205.147,71
03.00.000 | SUPER ESTRUTURA 22225 | 160.923,13
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22225 | 82.839,50
05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 |  46.577,50
06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 | 133.958,30
07.00.000 | COBERTURA 22225 | 494.176,53
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS 22225 | 49.308,95
09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS 22225 | 68.236,60
10.00.000 | FORRO 22225 | 122.496,16
11.00.000 | IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 22225 1.742,40
12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 22225 | 80.411,99
13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 22225 | 173.098,93
14.00.000 | VIDROS 22225 | 16.563,98
15.00.000 | PINTURA 22225 | 23.696,21
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 | 121.921,28
1.791.083,67
SERVICOS COMPLEMENTARES
. - Cédigo| VALOR
CODIGO ESPECIFICAGAO Catszr TOTAL (RS)
01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES 22225 | 10.646,97
02.00.000 | INFRAESTRUTURA 22225 1.211,66
03.00.000 | SUPER ESTRUTURA 22225 1.834,96
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22225 4.443,19
06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 1.564,62
07.00.000 | COBERTURA 22225 | 67.031,85
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS 22225 7.787,31
09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS 22225 | 69.325,79
10.00.000 | FORRO 22225 | 18.426,52
15.00.000 | PINTURA 22225 | 13.651,14
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 | 124.000,52
319.924,53
EE ARNOLFO AZEVEDO
Ampliacao de 02 salas de aula
. - Cédigo| VALOR
CODIGO ESPECIFICAGAO Catszr TOTAL (RS)
01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES 22225 3.287,04
02.00.000 | INFRAESTRUTURA 22225 | 57.498,98
03.00.000 | SUPER ESTRUTURA 22225 | 66.217,06
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22225 | 16.515,25
05.00.000 | ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 5.187,34
06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 |  40.644,58
07.00.000 | COBERTURA 22225 | 162.820,98
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS 22225 458,41
09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS 22225 | 22.847.97
10.00.000 | FORRO 22225 | 33.583,08
12.00.000 | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 22225 | 15.370,86
13.00.000 | PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 22225 | 63.439,00
14.00.000 | VIDROS 22225 3.363,13
15.00.000 | PINTURA 22225 9.276,18




16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 | 86.926,75
587.436,61
SERVICOS COMPLEMENTARES
. - Cédigo| VALOR
CODIGO ESPECIFICAGAO Catsir TOTAL (RS)
01.00.000 | SERVICOS PRELIMINARES 22225 4.436,94
02.00.000 | INFRAESTRUTURA 22225 72518
04.00.000 | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 22225 305,11
06.00.000 | ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS | 22225 536,00
07.00.000 | COBERTURA 22225 2.305,88
08.00.000 | INSTALACOES HIDRAULICAS 22225 | 11.564,10
09.00.000 | INSTALACOES ELETRICAS 22225 | 57.373,52
15.00.000 | PINTURA 22225 7.635,69
16.00.000 | SERVICOS COMPLEMENTARES 22225 | 131.131,07
216.013,49

8. Justificativa para parcelamento ou nao da solugao

Considerando a complexidade e integracdo necessarias em obras de engenharia, bem como os potenciais impactos na
qualidade e eficiéncia do projeto, o ndo parcelamento da licitagdo € uma medida que visa garantir a coordenacéao eficaz de
todas as etapas do empreendimento. O parcelamento poderia fragmentar a execugdo, aumentando a complexidade de
gerenciamento, potencializando riscos de atrasos, inconsisténcias técnicas e custos adicionais, comprometendo a eficacia
global do projeto. Em que pese a favor da administragdo publica, a escolha das unidades de ensino foi feita levando em
consideragdao os grupos de escolas de mesma diretoria de ensino ou de regides proximas, mesmo que em municipios
diferentes, tendo o objetivo de se manter a fiscalizagdo e supervisdo sob a mesma gestéo, tornando a comunicagéo entre

unidade escolar e FDE mais simples e direta, trazendo eficiéncia no acompanhamento das obras.

9 Contratagoes correlatas e/ou interdependentes
Nao havera contratagbes correlatas e/ou interdependentes. A empresa contratada sera responsavel por fornecer todos os

materiais, equipamentos, ferramentas e mao de obra necessarios para a execugao dos servigos.

10 Alinhamento entre contratacéo e o planejamento

A FDE possui seu Plano de Contratacbes Anual — PCA para a execugdo em 2025, sendo assim esta contratacdo esta
vinculada ao DFD 063/25 — Ampliagbes de salas/Constru¢gdes UASG 81102, conforme portal Compras.gov.br, assim baseado
nos valores previstos nos recursos orgamentarios, de acordo com a Lei Orgamentaria Anual do Estado de Sao Paulo, razédo

pela qual, oportunamente sera efetivada a respectiva reserva orgamentaria.

11 Beneficios a serem alcangados com a contratacido

Pretende-se, com o presente processo licitatério, assegurar a sele¢cdo da proposta apta a gerar a contratacdo mais vantajosa
para o Estado.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isondmico entre os licitantes, bem como a justa competicdo, como evitar
contratagdo com sobreprego ou com prego manifestamente inexequivel e superfaturamento na execugao do contrato.

A contratagdo decorrente do presente processo licitatorio exigira da contratada o cumprimento das boas praticas de
sustentabilidade, contribuindo para a racionalizagdo e otimizagdo do uso dos recursos, bem como para a redugdo dos

impactos ambientais.

12 Providéncias a serem adotadas
A DOS indicara servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

a) Gestor do Contrato:



b) Fiscal do Contrato:

c) Fiscal de Obras: Membro da equipe técnica e/ou empresa terceirizada.

Providéncia que sera necessaria pela Administragao para iniciar a execugao do objeto:

Definir local de canteiro de obra;

Para que a pretendida contratagao tenha sucesso, € preciso que outras etapas sejam concluidas, quais sejam:
a) elaboragao de minuta do edital;

b) realizacdo de certificagdo de disponibilidade orgamentaria;

c) designacédo em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratacdo (conforme o caso);

d) elaboragéo de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para analise juridica;

f) analise da manifestagao juridica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os
ajustes indicados;

g) publicacao e divulgacao do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnacgéo, caso aplicavel;

i) realizagdo do certame, com suas respectivas etapas;

j) realizagdo de empenho; e assinatura e publicagdo do contrato.

13 Possiveis impactos ambientais

Por se tratar de servigos especializados de engenharia, o impacto ambiental previsto é reduzido, pois as intervengdes
serdao executadas com técnicas e procedimentos padronizados que minimizam a geragado de residuos e o consumo de
recursos naturais. Mesmo com esse baixo impacto, a empresa contratada devera cumprir rigorosamente todas as
legislagbes ambientais vigentes, garantindo que suas atividades respeitem as normas federais, estaduais e municipais
relacionadas a preservagao ambiental. Isso inclui o uso de praticas sustentaveis durante toda a execugao dos servicos,
desde a aquisicdo de materiais até o descarte final de residuos. Todo o descarte de residuos — como entulhos, restos de
materiais de construgdo, substancias quimicas e outros detritos gerados pelos servigos — devera ser realizado de maneira
ambientalmente responsavel, seguindo os protocolos de coleta seletiva e encaminhamento para locais de tratamento ou
reciclagem, conforme exigido pela legislagao. Adicionalmente, a empresa devera adotar medidas que minimizem o impacto
ambiental, como o uso de materiais reciclados ou reciclaveis, redu¢gao do consumo de agua e energia, € implementagao de
acOes para evitar a poluigdo do solo, ar e recursos hidricos. Sempre que possivel, a contratagdo de insumos deve priorizar
produtos que estejam em conformidade com os critérios de sustentabilidade da Politica Nacional de Residuos Sélidos,

contribuindo para um consumo mais consciente e ecologicamente responsavel.

14 Declaragao de viabilidade

Por tratar-se de obra convencional e de padrao amplamente utilizado pela FDE em suas construgdes, avalia-se que esta
obra é plenamente viavel do ponto de vista técnico, com os estudos, analises, demonstrativos realizados e aqueles
juntados ao presente ETP, ficou, de maneira detalhada e comprovada a adequagéo da obra pretendida, no atendimento ao
interesse social envolvido, bem como, atendido o interesse publico e a perspectiva legislagao.

Ha equipe técnica, nos diversos setores da Administragdo, para dar encaminhamento as atividades de contratacédo e
execugao, com os adequados procedimentos de gestédo contratual e fiscalizagdo técnica do objeto.

Os servigos deverao ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos
6rgdos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padroes de sustentabilidade caracterizados neste

instrumento.

15 Responsaveis



Todas as assinaturas eletrbnicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n°

10.543, de 13 de novembro de 2020.

Affonso Coan Filho
Resp. pela Geréncia de Obras do Interior
Conf. Port. 051/25

SEi! a Documento assinado eletronicamente por Affonso Coan Filho, Gerente de Obras, em 24/04/2026, as 13:19,
assinatura  ggge  conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n® 67.641, de 10 de abril de 2023.



https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2023/decreto-67641-10.04.2023.html
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

