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1. Descricdo da Necessidade

O IAE ¢ organizacdo do Comando da Aeronautica (COMAER), integrante do Departamento de
Ciéncia e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), responsavel pela pesquisa, pelo desenvolvimento
e pela prestacdo de servigos tecnoldgicos nos campos da aeronautica, do acesso ao espaco e da
defesa. Sua Subdivisdo de Ensaios Aerodinamicos (ACE-L) abriga infraestrutura experimental
singular no Pais, cujo ativo de maior relevancia e demanda operacional é o TA-2, empregado
em ensaios de modelos aeronauticos e de estruturas diversas de interesse da industria
aeroespacial, da Base Industrial de Defesa e da comunidade cientifica.

A infraestrutura da ACE-L encontra-se em estado de subutilizacdo e de degradacao progressiva,
caracterizado por obsolescéncia de sistemas de medicdo e controle sem reposicdo de
componentes no mercado, deterioracdo das instalacGes civis e elétricas, vulnerabilidade do
abastecimento de agua e deficiéncias de seguranca operacional, conforme registrado nas
Informacdes Técnicas elaboradas pelo IAE e no Estudo Técnico Preliminar de Engenharia n°
15/SERINFRASJ/2026. Esse quadro compromete a disponibilidade do TA-2, a confiabilidade
dos resultados de ensaio e a seguranca de pessoas e de ativos de elevado valor.

Para enfrent&-lo, a ALADA submeteu ao Edital GMOF/STJ de Chamamento Pdblico n° 2/2025
0 Projeto de Recuperacgdo, Revitalizacdo e Modernizacado dos Tuneis Aerodindmicos do IAE,
em execucdo ao Memorando de Entendimento n°® O01/IAE-ALADA/2025. A proposta
readequada, concentrada no TA-2, foi aprovada no Processo SEI/STJ n® 006569/2026, e o
Termo de Compromisso dela decorrente foi homologado em 3 de agosto de 2026 pelo Ministro
Relator da Peticdo n° 14.023/DF, com fundamento no art. 28-A do Cddigo de Processo Penal.
O montante de R$ 8.648.746,82 foi creditado em 10 de agosto de 2026 em conta bancaria
exclusiva do projeto, dos quais R$ 5.072.550,73 se destinam a aquisi¢do de bens e a contratacdo
de obras e servicos.

Nos termos da Clausula Primeira do Termo de Compromisso, 0 projeto compreende a aquisi¢cdo
de equipamentos laboratoriais especializados, a modernizagdo dos sistemas de medigéo,
controle e instrumentacdo do TA-2, a execucdo das intervencdes civis, elétricas, estruturais e
de infraestrutura indispensaveis ao pleno restabelecimento de sua capacidade operacional e as
adequacdes técnicas necessarias ao funcionamento seguro da infraestrutura experimental. A
execucdo dessas acOes foi pactuada no Acordo de Cooperacdo Técnica n° O1/1AE-
ALADA/2026, segundo o qual cabe a ALADA realizar diretamente as contratacdes e aquisicdes
(Clausula Quinta, alinea "a") e ao IAE fornecer os elementos técnicos que as subsidiam
(Clausula Quarta, alinea "b").

O escopo aprovado desdobra-se em 14 (quatorze) InformacBes Técnicas (IT), numeradas pelo
IAE por ordem de importancia e prioridade, cujas necessidades especificas sdo as seguintes:

e |ITO001, manutenc¢do da infraestrutura civil da ACE-L: a impermeabilizacéo sobre o tinel
encontra-se com vida Util esgotada, com pontos de infiltracdo ao longo de sua extenséo que
comprometem a qualidade dos ensaios e expGem equipamentos sensiveis; a cobertura da
cabine priméria do TA-2 e o reservatorio enterrado apresentam degradacdo; e ha exposi¢do
de técnicos a risco de queda de cerca de 5 m na operagéo do algapdo de igamento de modelos,
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escada de marinheiro inapta ao uso e auséncia de meio seguro para limpeza da tela interna
do tunel, cuja sujidade eleva a turbuléncia do escoamento.

IT002, construcdo de reservatorio elevado de 4gua potavel: a ACE-L, situada no final do
ramal de distribuicdo, depende exclusivamente do abastecimento direto da rede, sofrendo
oscilagbes de pressédo e interrupcbes que paralisam as atividades e comprometem as
condic@es sanitarias exigidas pela Norma Regulamentadora n° 24 (NR-24).

ITO03, manutencao da cabine primaria do TA-2 (Subestacdo 02, edificacdo E-093): o
painel de média tensdo e seus disjuntores datam de 1949, o sistema retificador e o banco de
baterias estdo fora dos padrdes da NR-10 e das normas da ABNT, e h& histérico de falhas
recorrentes no sistema de partida auxiliar, com risco de choque elétrico, curto-circuito e
incéndio na subestacdo que alimenta o TA-2.

ITO04, recuperacdo do Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA):
laudos técnicos apontam a necessidade de substituicdo de componentes degradados e de
modernizacdo dos sistemas de aterramento e equipotencializacédo das edificacdes da ACE-
L, medida de seguranca compulsdria para pessoas, patrimonio e ativos tecnoldgicos.

ITO06, Sistema de Aquisicdo de Dados e Controle (DAQ/D&C): o sistema atual do TA-
2, com 25 anos de uso, esta obsoleto e sem componentes compativeis em fabricacéo, o que
inviabiliza sua manutencdo; sua substituicdo por arquitetura modular capaz de sincronizar
centenas de canais de alta velocidade € imprescindivel para manter o tunel operacional.

ITO07, estacdes de trabalho, computadores de alto desempenho e switch InfiniBand: os
computadores em uso estdo obsoletos e sdo incompativeis com o novo sistema de aquisicéo,
demandando nucleo de processamento de alto desempenho para controle, aquisicdo, pré e
pOs-processamento dos ensaios.

ITO08, recuperacdo do Sistema Multicanal de Anemometria de Fio Quente (HWA): a
caracterizacdo da turbuléncia exige a recuperacao do sistema existente, mediante reativacao
e atualizacdo do software, placa de aquisicao, caixa de terminacdo e sondas.

ITO09, equipamentos de medicdo eletrdnicos: os laboratérios ndo dispdem de termo-
higrometros dedicados para monitoramento e registro rastreavel das condi¢cdes ambientais,
e 0s multimetros em uso tém resolucdo inferior a das balancas aerodindmicas, inclusive a
balanca de seis eixos do TA-2, o que transfere a zeragem um erro incompativel com a
precisdo requerida.

IT012, condicionadores de ar: a antessala de ensaios, a sala de controle e o auditorio da
ACE-L ndo possuem climatizacdo, necessaria a desumidificacdo do ambiente de ensaios, a
preservacao da qualidade das medic@es e a vida util dos equipamentos.

ITO13, secador de ar comprimido: a umidade na linha de ar comprimido que alimenta os
sistemas pneumaticos dos tdneis provoca corrosdo, mau funcionamento de valvulas e
atuadores e paradas inesperadas, com risco de perda de ensaios e de danos a equipamentos
de alto valor.
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e [TO015, destilador de agua: o sistema de poténcia do TA-2 exige agua destilada para o
controle preciso da condutividade do eletrélito e para evitar a corrosdo acelerada dos
barramentos de cobre.

e ITO16, sistema de videomonitoramento e gerenciamento de rede: o acompanhamento
dos ensaios, o registro de técnicas de visualizacdo de escoamento e a auditoria de ocorréncias
na camara de ensaios demandam cameras de alta resolu¢cdo com controle remoto e
infraestrutura de rede e gravacéo dedicada.

e ITO017, compressor de ar: a ACE-L necessita de ponto autbnomo de ar comprimido para
ferramentas pneumaticas, bancadas e sistemas auxiliares de ensaio, entre eles o gerador de
fumaca, evitando a sobrecarga da rede principal e permitindo a manutengdo durante paradas
programadas.

e 1ITO018, geradores de fumaca: a visualizacdo qualitativa do escoamento, indispensavel a
observacao de aderéncia e separacdo da camada limite, vortices e esteiras, depende de
equipamento capaz de produzir filete de fumaca denso, continuo e atoxico.

Quanto a natureza dos objetos, adotando-se como referéncia conceitual as defini¢bes do art. 6°
da Lein®14.133/2021, aplicavel ao rito do pregdo por for¢a do art. 5°, inciso I, do Regulamento
Interno de LicitagOes e Contratos (RILC-NAV Brasil) adotado pela ALADA: as IT001, ITO03
e ITO04 constituem servigos comuns de engenharia (inciso XXI, alinea "a"), pois se destinam a
manutencdo, recuperacdo e adequacdo de bens existentes, com padrées de desempenho
objetivamente definiveis nos respectivos projetos basicos; a ITO02 constitui obra (inciso XII),
pois a construcdo de reservatorio elevado em concreto armado, sobre fundacGes em estacas,
inova o espaco fisico; e as demais IT constituem bens e servicos comuns (inciso XIII), cujos
padrbes de desempenho e qualidade sdo objetivamente definiveis por especificacbes usuais de
mercado, nos termos também do art. 32, inciso 1V, da Lei n® 13.303/2016.

O presente Estudo Técnico Preliminar é Gnico e estruturante para todas as contratacdes do
projeto. Ele atende aos elementos exigidos pelo art. 34, inciso I, do RILC-NAV Brasil e,
cumulativamente, ao art. 18, 8 1°, da Lei n® 14.133/2021, cuja observancia é recomendavel em
razdo da adocdo do rito do pregdo, e serve de fundamento aos projetos basicos e termos de
referéncia de cada contratacdo, inclusive das contratacdes diretas, em consonancia com o art.
42, inciso VIII, da Lei n® 13.303/2016. As Informacdes Técnicas, 0s projetos basicos, 0s termos
de referéncia e os demais documentos elaborados pelo IAE e pelo Servigo Regional de
Infraestrutura da Aerondutica de Sao José dos Campos (SERINFRA-SJ) integram este Estudo
como seu fundamento técnico.

2. Area Requisitante

Setor Requisitante Responsavel

DANIEL SIMOES FERRY, Gerente e Lider do
Projeto de Recuperacdo, Revitalizacdo e
Modernizagao dos Tuneis Aerodindmicos do IAE

Diretoria de Projetos e Negdcios, Geréncia
de Rela¢BGes com o Mercado
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A érea requisitante atua em articulagdo com o 1AE, unidade beneficiaria direta das contratagdes,
por intermédio da Subdivisdo de Ensaios Aerodindmicos (ACE-L) e da Subcoordenadoria de
Apoio e Infraestrutura (VDIR-AD-IF), 6rgéos responsaveis pela definigdo técnica dos objetos,
e com a Diretoria de Administracdo da ALADA, responsavel pela conducéo dos procedimentos
de contratacao, nos termos do modelo de atuacao deliberado pela Diretoria Executiva em 26 de
maio de 2026.

3. Descricao dos Requisitos da Contratacao

As contratagOes seréo regidas pela Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016, e pelo RILC-NAV
Brasil, adotado pela ALADA até a edi¢cdo de regulamento proprio, nos termos do art. 40 da
referida Lei e do Despacho Juridico n® 2026/ALADA/0002, de 21 de julho de 2026. O pregao,
adotado para bens e servicos comuns, inclusive de engenharia, observara a Lei n°® 14.133, de 1°
de abril de 2021, e suas normas regulamentadoras, por forca do art. 5°, inciso I, do RILC-NAV
Brasil; a obra sera licitada pelo procedimento da Lei n° 13.303/2016, nos termos do art. 5°,
inciso Il, do mesmo Regulamento, observados os arts. 42 a 46 daquela Lei (art. 34, § 1°, do
RILC-NAYV Brasil); e os contratos reger-se-do por suas clausulas, pela Lei n® 13.303/2016 e
pelos preceitos de direito privado, conforme o seu art. 68.

Séo requisitos comuns a todas as contratagoes:

a) observancia integral das especificacfes, quantitativos e condi¢cdes constantes das
InformacBes Técnicas, projetos basicos e demais documentos técnicos do IAE, das
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), das normas de
edificacbes do Comando da Aeronautica e das Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego aplicaveis a cada objeto;

b) observancia, pela contratada e por seus prepostos, das normas de seguranca, disciplina
e controle de acesso as organizacdes militares do COMAER e dos procedimentos
internos de seguranca do trabalho do IAE, com integracdo prévia das equipes, nos
termos da Clausula Quinta, alinea "h", do Acordo de Cooperacgédo Técnica;

c) celebracdo de termo de confidencialidade para protecdo de dados, projetos e
informacBes sensiveis do COMAER (Clausula Quinta, alinea "i", do Acordo de
Cooperacdo Teécnica), observada a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, quando
houver tratamento de dados pessoais;

d) adocdo de critérios e praticas de sustentabilidade, em consonancia com o Guia Nacional
de Contratagdes Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido, a Lei n°® 12.305, de 2 de
agosto de 2010, e, nas obras e servicos de engenharia, a Resolugdo CONAMA n° 307,
de 5 de julho de 2002;

e) entrega da documentacdo fiscal, técnica e de garantia necesséria ao recebimento
contabil pelo IAE e a incorporacao dos bens e benfeitorias ao patriménio da Unido, sob
jurisdicdo do COMAER, vedada sua incorporacdo ao patriménio da ALADA (Clausula
Quinta, alineas “e” e “k”, do Acordo de Cooperagdo Técnica), compreendendo, nas
obras e servicos de engenharia, as Anotagdes ou Registros de Responsabilidade Técnica
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¢ a documentagdo “as built”. A entrega dar-se-a diretamente nas instalacdes do IAE,
acompanhada da nota fiscal emitida pelo fornecedor em nome da ALADA, sem
emissdo, pela ALADA, de nota fiscal de remessa ou de venda em favor do COMAER,
e serd formalizada por termo de recebimento assinado também pelo representante do
COMAER, que atestara o recebimento quantitativo e qualitativo em favor da Uni&o;

f) submissdo do objeto, antes do recebimento definitivo, a validacdo técnica do IAE, nos
termos das Clausulas Quarta, alineas "d" e "e", e Quinta, alinea "a", item a.7, do Acordo
de Cooperacao Técnica;

g) exigéncias de qualificacdo técnica restritas as parcelas de maior relevancia e valor
significativo, proporcionais & complexidade de cada objeto, de modo a preservar a
competitividade (art. 34, inciso I, alinea "n", do RILC-NAV Brasil);

h) garantia de execugdo de 5% (cinco por cento) do valor do contrato nas obras, nos
servicos de engenharia e na aquisicdo do sistema da IT0O06, em razdo de sua
materialidade e do carater integrado da entrega, nas modalidades do art. 70, § 1°, da Lei
n° 13.303/2016, dispensada nas demais aquisi¢des de entrega integral e imediata (art.
78 do RILC-NAYV Brasil);

i) garantia técnica minima de 5 (cinco) anos, contada do recebimento definitivo, para a
obra e para os servi¢os das IT002, ITO03 e IT004, sem prejuizo da responsabilidade
prevista no art. 618 do Cddigo Civil, e de 12 (doze) meses para os bens, contados do
recebimento definitivo ou, no caso da ITO06, do comissionamento integral do sistema;

J) vedacdo a participacdo de consorcios, motivada pela dimensao e pela complexidade dos
objetos, compativeis com a capacidade de empresas individualmente consideradas (art.
40 do RILC-NAYV Brasil), e, nas obras e servicos de engenharia, de cooperativas, em
razdo da subordinacdo, pessoalidade e habitualidade inerentes a execucdo (Sumula TCU
n® 281);

k) tratamento favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos dos
arts. 42 a 45 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, com participacao
exclusiva nos itens licitados de valor estimado de até R$ 80.000,00 (art. 48, inciso I, da
mesma Lei Complementar); e

I) auséncia de sigilo sobre o objeto e sobre o orcamento estimado, que sera divulgado em
cada instrumento convocatdrio, valendo como justificativa exigida pelo art. 34, inciso
I, alinea "g", do RILC-NAYV Brasil o dever de ampla publicidade assumido perante o
STJ na Clausula Segunda, inciso 1V, do Termo de Compromisso, observada a Lei n°

12.527, de 18 de novembro de 2011.

S&o requisitos especificos de cada contratacdo, sem prejuizo do detalhamento constante dos
respectivos documentos técnicos:

e |ITOO01: execucdo conforme o Projeto Basico n® 11/AD-1F/2025 e o Termo de Referéncia n°
515/2026 do IAE, em empreitada por preco global; elaboracdo pela contratada de cinco
projetos executivos (escada de marinheiro, abertura do al¢apdo, recuperacao do reservatorio
enterrado, andaime para limpeza da tela e itens diversos), sujeitos a aprovacao prévia da
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fiscalizacdo e do IAE, em observancia ao art. 43, § 2°, da Lei n° 13.303/2016; parcela de
maior relevancia correspondente a impermeabilizacdo com manta asfaltica aplicada a
quente, no quantitativo minimo de 500 m?; engenheiro civil ou arquiteto responsavel pela
administracdo local; e observancia das NR-18 e NR-35 nos servi¢os em altura.

ITO02: execucdo conforme o Projeto Basico n° 12/VDIR-AD-1F/2025, em empreitada por
preco global, compreendendo projetos executivos de fundacdo, estrutura em concreto,
instalagBes hidréaulicas e elétricas, arquitetura e compatibilizacdo, sondagens e ensaios de
resisténcia do concreto, rede adutora e documentacdo "as built"; prazo de 150 (cento e
cinquenta) dias, dos quais 30 (trinta) para projetos e 120 (cento e vinte) para execucgdo; e
manutencdo do abastecimento existente durante a obra, com interligacdo ao sistema predial
somente ao final, com o reservatorio cheio e em funcionamento.

ITO03: execugdo conforme o Projeto Basico n° 14/VDIR-AD-IF/2025 e o Termo de
Referéncia n® 514/2026 do IAE, compreendendo a manutencdo completa do painel de média
tensdo existente, a substituicdo do retificador e do banco de baterias por sistema integrado
em 125 Vcc, a reforma das instalagdes de baixa tenséo da edificacdo E-093 e nova malha de
aterramento, com testes, comissionamento, laudo técnico e "as built"; observancia da NR-
10 e das normas ABNT NBR 14039 e NBR 5410; e engenheiro eletricista responsavel.

ITO04: execugdo conforme o Projeto Basico n® 13/VDIR-AD-IF/2025 e laudos anexos,
compreendendo captores, cordoalhas de cobre de 35 mm? e 50 mm?, hastes e soldas
exotérmicas, dispositivos de protecdo contra surtos, caixas de inspecdo e
equipotencializagdo, com relatério de medigdes de continuidade e "as built"; observancia da
norma ABNT NBR 5419; prazo de 120 (cento e vinte) dias; e entrega ao |AE dos materiais
retirados passiveis de reaproveitamento.

ITO06: fornecimento casado e integrado de sistema de aquisicdo de dados e controle em
arquitetura PX1 Express, compreendendo 3 (trés) controladores embarcados, 2 (dois) chassis
de 18 slots, médulos de aquisicdo, condicionamento, comutacdo, E/S digital, contagem e
comunicacdo serial, blocos terminais, cabos e licenca de software de desenvolvimento, nos
quantitativos da IT006, entregue instalado e comissionado por representante nacional no
prazo de 90 (noventa) dias, considerando-se entregue somente quando constatado o
funcionamento do sistema como solucdo Unica; e, como objeto autdbnomo, servico de
configuracdo do novo software de controle e aquisi¢do do TA-2, a partir das funcionalidades
do software atual, em ciclos periddicos de desenvolvimento com a equipe técnica do IAE,
em até 8 (oito) meses, com documentacdo detalhada. A indicacdo de marca tem por
justificativa técnica formal os itens 1.1 e 2 da ITO06, elaborada pelo érgdo técnico
demandante e aprovada pelo Diretor do IAE, que demonstram a necessidade de fornecimento
casado e de sincronismo entre hardware, licencas de software e sistemas de controle do TA-
2, corroborados pelo item 2 da IT007, que vincula os novos sistemas de aquisi¢do ao
hardware National Instruments e ao software LabVIEW. A hipédtese enquadra-se no art. 47,
inciso I, alineas "a" e "b", da Lei n° 13.303/2016, por decorrer da necessidade de
padronizacdo e por se tratar de solucdo comercializada por mais de um fornecedor que
constitui a Unica capaz de atender ao objeto, e no art. 6°, 88 1° e 2°, do RILC-NAV Brasil,
cabendo a autoridade competente da ALADA sua aprovacao no ato que aprovar este Estudo.




AAaLAaoa—

ITOO7: 7 (sete) estacOes de trabalho e 2 (dois) computadores de alto desempenho com as
configuracGes minimas das Tabelas 1 e 2 da ITO07 e 1 (um) switch InfiniBand EDR de 100
Gb/s por porta, com no minimo 72 (setenta e duas) portas, gerenciavel, montavel em rack de
19 polegadas e com fontes redundantes; compatibilidade com o sistema da 1T006; e prazo
de entrega de 60 (sessenta) dias.

ITO08: compatibilidade integral com o sistema de anemometria de fio quente existente no
IAE, compreendendo a reativagéo e atualizagdo do software de aquisicao, placa de aquisigéo
com no minimo 8 (oito) canais e 250 mil amostras por segundo, caixa de terminacdo BNC,
cabos, 5 (cinco) sondas unidimensionais e 1 (uma) sonda tridimensional; e prazo de entrega
de 60 (sessenta) dias.

ITO09: 3 (trés) termo-higrometros digitais de bancada com registro de dados e 2 (dois)
multimetros industriais True-RMS com registro de dados, com as caracteristicas minimas da
ITOO9 e certificados de calibracdo rastreaveis a Rede Brasileira de Calibracdo ou a
laboratério acreditado segundo a ABNT NBR ISO/IEC 17025.

ITO12: 2 (dois) condicionadores de ar do tipo split hi-wall de 24.000 BTU/h e 1 (um) de
36.000 BTU/N, ciclo reverso, tecnologia inverter, 220 V, com fluido refrigerante de baixo
impacto ambiental, incluidos a instalagdo por profissionais habilitados, 0s materiais e a carga
de gés necessarios ao pleno funcionamento, nos termos do Termo de Referéncia n°® 498/2026
do IAE.

ITO13: 1 (um) secador de ar comprimido por refrigeracdo com vazdo nominal minima de
6,1 m3/min, ponto de orvalho sob presséo igual ou inferior a 10 °C nas condi¢Ges nominais
de 7 bar e 35 °C, dreno automatico e 220 V/60 Hz, e 1 (um) filtro coalescente de 1 um
compativel com a rede de ar comprimido.

ITO15: 1 (um) destilador de agua tipo Pilsen de 10 L/h, com partes em contato com o vapor
e a dgua destilada em aco inoxidavel AlISI 304, poténcia de 7.000 W, 220 V, e producéo de
agua com condutividade inferior a 4 pS.

ITO16: sistema integrado e gerencidvel por plataforma unificada, composto por 12 (doze)
cameras PTZ com resolu¢do minima de 8 MP e zoom Optico minimo de 22X, alimentadas
por PoE++ (IEEE 802.3bt), 2 (dois) dispositivos unificados de gerenciamento de rede,
seguranca e gravacdo de video e 2 (dois) switches gerenciaveis de camada 3 com 24 portas
e alimentacdo PoE, conforme as especificacbes minimas da ITO16.

ITO17: 1 (um) compressor de ar de pistdo, estacionario, de uso profissional, com
deslocamento tedrico minimo de 10 pés cubicos por minuto e pressdo maxima de trabalho
de 175 psi, montado sobre reservatdrio horizontal fabricado, testado e documentado
conforme a NR-13, com pressostato, valvula de seguranca certificada, mandmetro, purgador
e protecédo das partes moveis, acompanhado de manual em portugués e prontuario do vaso
de presséo.

ITO18: 2 (dois) geradores de fumaca por vaporizacdo de fluido atoxico, com controles
independentes de temperatura, pressdo e vazéo, alimentacdo de 220 V com poténcia maxima




AAaLAaoa—

de 400 W, reservatério minimo de 1 litro, haste de aplicacdo em ago inoxidavel com no
minimo 3 metros e fornecimento inicial de fluido compativel.

Nas 1T007, ITO09 e ITO16, as referéncias a marcas e modelos constantes das Informacdes
Técnicas serdo utilizadas exclusivamente como parametro de desempenho, acompanhadas da
expressao "ou similar ou de melhor qualidade”, nos termos do art. 47, inciso |, alinea "c", da
Lei n® 13.303/2016.

4, Levantamento de Mercado

Em consonancia com os objetivos do Termo de Compromisso, da proposta readequada
aprovada pelo STJ e do Plano de Trabalho do Acordo de Cooperagédo Técnica, o levantamento
de mercado foi realizado por grupos de objetos de natureza afim, considerando as alternativas
técnicas e econémicas disponiveis, a estrutura dos mercados fornecedores, os custos associados
ao ciclo de vida das solucdes e a compatibilidade com a infraestrutura existente no IAE, em
observancia aos principios do art. 31 da Lei n° 13.303/2016.

Os valores de referéncia das obras e dos servigos de engenharia foram apurados pelo IAE em
orcamentos detalhados, com composic¢des de custos unitarios extraidas do SINAPI e de tabelas
oficiais complementares (CPOS, SIURB e ORSE), acrescidas de BDI, em linha com o art. 23,
8 2°, da Lei n® 14.133/2021. Os valores dos bens foram apurados por cotagfes com fabricantes
e fornecedores e, no caso da IT012, por pesquisa em contratacbes publicas consolidada no
Relatério de Pesquisa de Preco n°® 1370/2026. Na elaboracdo de cada termo de referéncia, a
pesquisa de precos dos bens sera consolidada pela Equipe de Planejamento com os parametros
do art. 5° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, aplicavel por forca
do art. 38 do RILC-NAYV Brasil.

- Grupo A, servi¢cos comuns de engenharia (1T001, ITO03 e 1T004).
Foram avaliadas as seguintes alternativas:

Solucdo Al, execucdo direta pelo IAE: descartada, porque o Estudo Técnico Preliminar de
Engenharia n® 15/SERINFRASJ/2026 classifica a demanda como de alta complexidade, a ser
executada por empresa especializada, e o IAE ndo dispde de equipes, equipamentos e
responsabilidade técnica dedicados a execu¢do dessas intervencoes.

Solucdo A2, contratacdo de empresas especializadas em empreitada por preco global, com base
em projetos bésicos elaborados pelo IAE: adotada, porque 0s projetos basicos definem com
adequada precisdo as especificagcdes e 0s quantitativos, condicdo do art. 43, inciso Il, da Lei n°
13.303/2016, e porque o mercado de manutencdo predial, impermeabilizacdo, instalagdes
elétricas de media tensdo e SPDA é amplo e consolidado.

Solugédo A3, contratacdo integrada ou semi-integrada: descartada. Embora a contratacdo semi-
integrada constitua o regime preferencial das empresas publicas para obras e servigos de
engenharia (art. 42, 8 4°, da Lei n°® 13.303/2016, e art. 7°, inciso I, do RILC-NAYV Brasil), ela
pressupde objeto passivel de execugdo por diferentes metodologias ou tecnologias, e a
contratacdo integrada exige natureza predominantemente intelectual e inovacgdo tecnoldgica
(art. 43, incisos V e VI, da mesma Lei). Nas intervencdes do Grupo A, todos o0s aspectos e
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parcelas dos servicos estdo previamente definidos nos projetos basicos, com quantitativos de
boa margem de preciséo, ndo sendo conveniente conferir aos licitantes liberdade para inovar
em solucBes metodoldgicas ou tecnoldgicas, o que atrai a empreitada por preco global, nos
termos da alinea “a” do inciso I do art. 7° do RILC-NAV Brasil, e afasta a empreitada por preco
unitario de que trata a alinea “b” do mesmo inciso.

- Grupo B, obra (1T002).

A manutencdo do abastecimento direto pela rede foi descartada, por ndo eliminar as
interrupgdes que paralisam as atividades da ACE-L. A solucéo técnica de reservatorio elevado
em concreto armado sobre fundagdo em estacas, com rede adutora prépria, foi definida pelo
o0rgdo técnico de engenharia do IAE no Projeto Basico n° 12/VDIR-AD-IF/2025, e sua execucao
por empresa especializada em empreitada por preco global encontra mercado amplo de
construtoras aptas.

- Grupo C, instrumentacéo e metrologia (IT006, ITO08 e 1T009).

Para a ITO06, a manutencao do sistema atual foi descartada por inexisténcia de componentes
compativeis em fabricacdo. A substituicdo por arquitetura modular PXI Express foi adotada
pelo IAE por assegurar a sincronizacdo de centenas de canais de alta velocidade e a migracéo
das funcionalidades do software de controle atualmente empregado, sendo a solugéo
comercializada no Pais por representantes e distribuidores, o que permite disputa entre
fornecedores.

Para a ITO08, a aquisi¢do de novo sistema completo de anemometria, inicialmente prevista, foi
substituida pela recuperacdo do sistema existente, mediante atualizacdo de hardware e
reativacdo do software, solucdo de menor custo que preserva o investimento ja realizado e
capacita a propria equipe do IAE para a manutencao futura. Como 0s componentes devem ser
compativeis com o sistema instalado, de fabricacdo da Dantec Dynamics, e a reativacdo da
licenca com atualizacdo do software constitui servico especifico oferecido pelo préprio
fabricante, a competicdo € inviavel, condi¢cdo comprovada por documentacao de exclusividade
juntada aos autos.

Para a IT009, a continuidade do monitoramento por sensores portateis foi descartada, por ndo
permitir calibracdo e rastreabilidade integradas; adotou-se a aquisicdo de instrumentos de
bancada com registro de dados e calibragdo rastredvel, em quantidade reduzida de seis para trés
termo-higrémetros, compensada pela inclusdo de multimetros de resolucdo compativel com as
balancas aerodinamicas.

- Grupo D, tecnologia da informacéo e monitoramento (IT007 e 1T016).

A locacdo de equipamentos e 0 processamento em servigos de computacdo em nuvem foram
descartados, em razdo da necessidade de operacdo dedicada, em tempo real e integrada ao
sistema de aquisi¢cdo do TA-2, e do dever de sigilo sobre dados de ensaios de interesse do
COMAER (Clausula Terceira, alinea "j", do Acordo de Cooperacdo Técnica). Adotou-se a
aquisicdo de equipamentos com especifica¢gbes minimas de desempenho, amplamente ofertados
por fabricantes e revendedores, 0 que assegura competitividade.

- Grupo E, equipamentos de apoio laboratorial (1T012, IT013, IT015, ITO17 e ITO018).
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Trata-se de bens padronizados e amplamente ofertados no mercado, cuja aquisi¢do se mostra
mais vantajosa do que a locagéo, dado o uso permanente. As solugfes foram otimizadas pelo
IAE na readequacédo do projeto: substituicdo de trés compressores de menor poténcia por um
unico equipamento de maior capacidade (1T017), reducdo de trés para um secador de ar, com
incluséo de filtro por recomendacdo técnica (ITO13), reducédo de trés para dois geradores de
fumaca (1T018) e reconfiguracdo das capacidades dos condicionadores de ar para ampliar o
numero de unidades no mesmo orcamento (IT012).

- Conclusédo do levantamento.

As solugdes adotadas apresentam maior aderéncia aos principios da eficiéncia, da
economicidade e do planejamento, por atenderem integralmente as necessidades técnicas do
TA-2 com o0 menor custo de ciclo de vida, preservarem os investimentos existentes, transferirem
a execucdo a agentes especializados e permitirem ampla competicéo, ressalvada a 1T008, cuja
solucdo depende do fabricante do sistema instalado.

5. Descricao da solu¢cdo como um todo

A solucdo consiste na recuperacgdo da infraestrutura civil, hidraulica e elétrica da ACE-L e na
modernizacdo dos sistemas de medicao, controle, processamento e apoio aos ensaios do TA-2,
executadas por meio de oito blocos de contratagdo independentes e coordenados, organizadas
segundo a natureza dos objetos, os mercados fornecedores e a ordem de prioridade definida
pelo IAE:

Contratacéo IT Obijeto Procedimento Crlte_rlo € SIS
regime (R9)
Manutencao da Preqiio MenI%rt')glr.ego
c1 IT001 infraestrutura eletionioo | emoreitadanor | 84557243
civil da ACE-L P P
preco global
Manutencdo da Menor preco
cabine primaria Pregéo global;
c2 IT003 do TA-2 eletrbnico empreitada por 209.811,54
(Subestagdo 02) preco global
Licitacdo da Menor breco
Construcéo de Lei n° Iobzl' ¢
C3 1T002 reservatorio 13.303/2016, globa, 319.245,35
empreitada por
elevado modo de reco alobal
disputa aberto precog
Menor preco
Recuperacédo do Pregéo global;
c4 17004 SPDA da ACE-L eletrbnico empreitada por 697.047.27
preco global
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~ . . Critérioe Estimativa
Contratacéo IT Objeto Procedimento regime (R$)
Sistema Menor preco
DAQ/D&C em lobal dp £¢
arquitetura PXI Pregéo global do Item
C5 ITO06 Express, com eletronico unico, ~com 1.686.941,60
) indicacéo de
licenca de
marca
software
Equipamentos de
ITOO7; processamento, Preatio I\fti?r?r(ggg%pgr
C6 e rede e olettonioo T o 981.509,15
ITO16 videomonitorame por grup
(ITO16)
nto
ITO06
(CIEI)%%%',); Configuracéo do Menor preco,
IT012: software do TA-2 | Dispensa de mediante
c7 IT013: e equipamentos Licitacéo consulta a 229.742.61
ITO15: de metrolo_gla e Simplificada, fornecedores e
: de apoio uma por IT mapa
ITO17; : .
o laboratorial comparativo
ITO18
Contratagdo
Recuperacéo do direta do
sistema de Inexigibilidade | fabricante ou de
8 7008 anemometria de de licitacéo seu 109.000,00
fio quente representante
exclusivo

O pregao eletronico foi adotado para as contratagdes C1, C2, C4, C5 e C6, por se tratar de bens
e servigos comuns, inclusive de engenharia, cuja adocao € diretriz do art. 32, inciso 1V, da Lei
n° 13.303/2016 e do art. 6°, inciso VI, do RILC-NAYV Brasil. Para a C3, por se tratar de obra,
ndo cabe o pregdo (art. 29, paragrafo Unico, da Lei n°® 14.133/2021, e art. 5°, inciso I, do RILC-
NAYV Brasil), adotando-se a licitacdo de competicdo publica prevista no art. 5°, inciso Il, do
mesmo Regulamento, com modo de disputa aberto e critério de menor preco (arts. 49 e 50 do
RILC-NAYV Brasil).

A empreitada por preco global foi adotada nas contratacbes de engenharia por existirem
projetos basicos que definem previamente, com boa margem de precisdo, as quantidades dos
servicos (arts. 42, inciso 1, e 43, inciso 11, da Lei n° 13.303/2016), com medic&o e pagamento
vinculados a conclusdo das etapas do cronograma fisico-financeiro, matriz de riscos como
clausula contratual (art. 69, inciso X, da mesma Lei, e arts. 75 a 77 do RILC-NAYV Brasil) e
critério de exequibilidade do art. 56, § 3°, do RILC-NAYV Brasil.

Na C5, o sistema de hardware e licengas constitui item Unico e indivisivel, por configurar
sistema unico e integrado cujo fracionamento colocaria em risco o conjunto do objeto. O servico
de configuracdo do software, por constituir objeto autbnomo, de natureza distinta da aquisi¢cdo
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do sistema e passivel de execucdo em etapas por fornecedor especializado diverso, como
expressamente admitido no item 3.1 da 1TO06, serd contratado separadamente, na C7. Na C6,
os itens da ITO07 serdo adjudicados individualmente, e os equipamentos da IT016 em grupo
unico, por integrarem sistema gerenciavel por plataforma unificada.

Na C7, as IT cujo valor estimado se enquadra no limite de dispensa por valor fixado para a
ALADA serdo contratadas, cada uma, por Dispensa de Licitacdo Simplificada, com
fundamento no art. 29, inciso |1, da Lei n® 13.303/2016 e nos arts. 63 a 65 do RILC-NAYV Brasil,
observado o valor-limite de R$ 79.274,83 para outros servigos e compras fixado para o
exercicio de 2026 pelo Conselho de Administracdo da ALADA, com amparo no § 3° do mesmo
art. 29, na reunido de 13 de maio de 2026 (Ata n° 2026/00006), a luz da Nota Técnica n°
2026/ALADA/00031. Cada dispensa serd processada pelo rito simplificado da ALADA,
instruida com os elementos do art. 65 do RILC-NAYV Brasil e tendo por base técnica este Estudo
e o respectivo Termo de Referéncia Simplificado, mediante consulta direta a fornecedores do
ramo, consolidacdo das propostas em mapa comparativo e selecao da proposta de menor preco
gue atenda as especificacdes, dispensadas a andlise juridica prévia e a publicacdo no Diario
Oficial da Unido (art. 64, paragrafo unico, do mesmo Regulamento). Para os fins do art. 63, §
1°, do RILC-NAV Brasil, as despesas de cada IT serdo registradas em subconta contabil
analitica propria, correspondente & natureza de seu objeto e vinculada a conta 113030005
(Benfeitorias para entrega a Unido, Projeto STJ), e 0 somatdrio das despesas do exercicio sera
aferido previamente a cada contratacdo. A formalizagdo dar-se-a4 por Ordem de Compra (OCO).

Na C8, a contratacdo direta por inexigibilidade fundamenta-se no art. 30, inciso I, da Lei n°
13.303/2016 e no art. 67, incisos | e IV, do RILC-NAYV Brasil, pois 0s componentes compativeis
com o sistema de anemometria instalado e a reativacdo da respectiva licenca de software
somente podem ser fornecidos pelo fabricante ou por seu representante comercial exclusivo,
condicdo demonstrada por documento habil juntado aos autos, nos termos do § 2° do mesmo
art. 67. O processo observara o procedimento dos arts. 68 e 69 do RILC-NAV Brasil, com razédo
da escolha do fornecedor e justificativa do preco (art. 30, § 3°, incisos Il e Ill, da Lei n°
13.303/2016), parecer juridico, autorizacdo da autoridade competente e publicacdo do ato de
ratificacdo como condicéo de eficacia.

A sequéncia das contratacfes observara a ordem de prioridade definida pelo IAE e o Plano de
Acdo do Acordo de Cooperacdo Técnica, que escalona as obras de infraestrutura (IT001, IT002
e 1T003), a adequacdo do SPDA (IT004), a modernizacdo tecnologica (ITO06 a ITO09) e os
sistemas auxiliares (IT012 a IT018), sendo a C1 a primeira a ser instaurada, por meio do Edital
n® 11/2026, e as demais conforme a disponibilidade dos respectivos documentos técnicos.

A conducdo dos procedimentos cabera a Diretoria de Administracdo da ALADA, com
acompanhamento técnico da Diretoria de Projetos e Negocios. A gestéo e a fiscalizagéo de cada
contrato serdo exercidas por agentes designados pela ALADA (art. 80 do RILC-NAYV Brasil),
com 0 apoio técnico especializado, a supervisao e a validagdo final do IAE previstos na Clausula
Quarta, alineas "c" a "f", do Acordo de Cooperacdo Tecnica. O inicio da execucdo de cada
contrato dar-se-a com a emissdo da Ordem de Compra (OCO).

Cada despesa sera vinculada a respectiva IT e a atividade correspondente do orcamento
aprovado e registrada no Centro de Custo 1.15.10.03 e na conta contabil 113030005
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(Benfeitorias para entrega a Unido, Projeto STJ), com rigorosa segregacdo contabil, contratual,
bancéaria e documental em relacdo as demais operacfes da ALADA, de modo a atender a
Clausula Quarta, § 3° do Termo de Compromisso, e a documentacdo de cada procedimento
integrara a prestagao de contas ao STJ (Clausula Quarta, 8 2°, incisos VI a XI). Os termos de
recebimento e os documentos fiscais de cada contratacdo serdo encaminhados a Geréncia de
Financas e Contabilidade na mesma competéncia mensal em que firmados, por constituirem o
marco de reconhecimento da remuneracdo propria da ALADA e do fato gerador dos tributos
sobre ela incidentes.

A escolha dessa solugdo estd alinhada aos principios da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da eficiéncia, da probidade administrativa, da economicidade, do
desenvolvimento nacional sustentavel, da vinculagéo ao instrumento convocatério, da obtengéo
de competitividade e do julgamento objetivo, previstos no art. 31 da Lei n° 13.303/2016.

6. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades foram dimensionadas pelo IAE a partir do levantamento técnico das instalagdes,
dos laudos e projetos basicos de engenharia e das necessidades operacionais do TA-2, e foram
readequadas por ocasido da revisao do projeto ao limite orcamentario aprovado pelo STJ, com
supressdo ou reducéo de itens e priorizacdo das entregas essenciais. Nas obras e nos servigos
de engenharia, 0s quantitativos constam das planilhas de quantitativos e precos dos projetos
basicos, acompanhadas das respectivas memdrias e curvas ABC; nos bens, das tabelas de
especificacdo das Informacdes Técnicas.

IT Item Unidade Quantidade

Manutencdo da infraestrutura civil, conforme Projeto .

7001 Basico n° 11/AD-1F/2025 Servico .

Construcdo de reservatorio elevado, conforme

IT002 Projeto Basico n° 12/VDIR-AD-IF/2025 obra 1
Manutencéo da cabine priméria do TA-2, conforme .

IT003 Projeto Basico n° 14/VDIR-AD-IF/2025 SErvico 1
Recuperacdo do SPDA, conforme Projeto Basico n® .

7004 13/VDIR-AD-IF/2025 Servieo 1

IT006 Sistema DAQ/D&_C em arquitetura PXI Express, conjunto 1

com licenca de software
IT006 Configuracdo do software de controle e aquisicdo do servico 1
TA-2

ITO07 Estacdo de trabalho unidade 7

ITO07 Computador de alto desempenho unidade 2

ITOO7 Switch InfiniBand EDR de 72 portas unidade 1
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IT Item Unidade Quantidade
IT008 Atualizacéo do software Qe aquisicao de unidade 1
anemometria
ITOO8 Placa de aquisicéo, caixa de terminacdo BNC e cabos conjunto 1
ITO08 Sonda unidimensional para fio quente unidade 5
ITOO8 Sonda tridimensional para fio quente unidade 1
ITO09 Termo-higrometro digital de preciséo unidade 3
ITO09 Multimetro industrial True-RMS unidade 2
IT012 Condicionador de 2{) ;p:ir:s?;]\;\gcl) de 24.000 BTU/h, unidade 2
ITO12 Condicionador de gg;p!ir:s?;i\;\éag:cl) de 36.000 BTU/h, unidade 1
ITO13 Secador de ar comprimido por refrigeracéo unidade 1
ITO13 Filtro coalescente para ar comprimido unidade 1
ITO15 Destilador de agua tipo Pilsen de 10 L/h unidade 1
ITO16 Cémera PTZ de alta resolucéo unidade 12
IT016 Dispositivo ur;(igEz::r?ggeeg;rrae\?;:;ggwento de rede, unidade 2
ITO16 Switch gerenciavel de camada 3 com PoE unidade 2
ITO17 Compressor de ar de pistdo estacionario unidade 1
ITO18 Gerador de fumaca para visualiza¢do de escoamento unidade 2

Por se tratar de contratacbes de escopo definido e de aquisi¢des de entrega integral, as
guantidades serdo contratadas de uma s6 vez, sem adocao do Sistema de Registro de Precos,
inadequado a objetos que ndo envolvem demandas frequentes, parceladas ou de quantitativo

incerto.

7. Estimativa do Valor da Contratacao

O custo global estimado das contratacGes € de R$ 5.078.869,95 (cinco milhdes, setenta e oito
mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos), assim composto:
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IT Valor estimado (R$) Fonte
Projeto Bésico n° 11/AD-1F/2025 e Termo de Referéncia n°
ITo01 845.572,43 515/2026 (data-base agosto de 2026)
. o AL .
IT002 310.245 35 ITO02 e Projeto Basico n° 12/VDIR-AD-IF/2025 (junho de
2026)
Projeto Bésico n° 14/VDIR-AD-1F/2025 e Termo de
T003 209.811,54 Referéncia n° 514/2026
IT004 697.047.27 ITO04 e Projeto Basico n° 13/VDIR-AD-IF/2025 (junho de
2026)
ITOO06, cotacdes de mercado (sistema: R$ 1.686.941,60;
IT006 1.738.141,60 configurao: R$ 51.200,00)
ITO07 660.094,07 ITOO7, cotacBes de mercado
IT008 109.000,00 ITOO8, cotacdo do fabricante c,onvertlda a taxa de R$ 6,00
por dolar
ITO09 52.358,93 ITO09, cotacBes dos fabricantes
Termo de Referéncia n® 498/2026 e Relatério de Pesquisa
17012 18.183,91 de Prego n°® 1370/2026
ITO13 11.860,00 ITO13, cotacdo de mercado
ITO15 3.349,77 ITO15, cotacdo de mercado
ITO16 321.415,08 ITO16, cotacBes de mercado
ITO17 22.790,00 ITO17, cotacdo de mercado
ITO18 70.000,00 ITO18, cotacdo de mercado
Total 5.078.869,95 -

8. Justificativa para o Parcelamento da Solucéo

O parcelamento do objeto, visando a ampliar a participacédo de licitantes sem perda de economia
de escala, é diretriz do art. 32, inciso I, da Lei n® 13.303/2016 e do art. 6°, inciso V, do RILC-
NAYV Brasil, que o condiciona a viabilidade técnica e a vantagem econdmica, e encontra
paralelo nos arts. 40, inciso V, alinea "b", e 8§ 2° e 3°, e 47, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021 e

na Stmula TCU n° 247.

A solucdo sera parcelada em oito blocos de contratacdo, pois 0s objetos pertencem a mercados
fornecedores distintos (construcéo civil, instalacGes elétricas de média tensdo, protegdo contra
descargas atmosféricas, instrumentacéo cientifica, tecnologia da informacéo e equipamentos de
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apoio), exigem qualificacOes técnicas diversas e possuem cronogramas proprios, de modo que
sua reunido em objeto Unico restringiria a competicdo sem ganho de escala.

N&o haveré parcelamento interno das contratacfes de engenharia (C1 a C4), porque 0s Servigos
de cada uma se executam no mesmo sitio, sob a mesma administracdo local e com
interdependéncia fisica e cronoldgica, de forma que sua cisdo multiplicaria interfaces, riscos de
responsabilidade difusa e custos de mobilizacdo. Pelo mesmo fundamento, o sistema de
hardware e licencas da ITO06 e os equipamentos da 1T016 ndo serdo fracionados, por
configurarem sistemas Unicos e integrados (art. 40, § 3°, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021).

Na C6, a adjudicacdo por item, quanto a IT007, e por grupo, quanto a IT016, amplia a
competicdo e permite a participacdo de fornecedores especializados, ao passo que, na C5, a
integracdo sistémica impde item Unico, conforme exposto na se¢do 5. Em ambas, aplica-se o
tratamento favorecido as microempresas e empresas de pequeno porte previsto nos arts. 42 a
45 da Lei Complementar n° 123/2006.

A contratacdo direta das IT reunidas na C7 ndo configura fracionamento indevido de despesa,
tampouco parcelamento de objeto em valores inferiores aos limites de dispensa, vedado pelo
art. 6°, inciso V, do RILC-NAV Brasil. Cada IT constitui objeto autbnomo, com especificacéo,
finalidade, estimativa e mercado fornecedor proprios, consignado como atividade distinta no
orcamento aprovado pelo STJ, e ndo parcela de um mesmo servi¢co ou compra de maior vulto
que pudesse ser realizado de uma s6 vez, nos termos do art. 29, inciso Il, da Lei n® 13.303/2016,
pois a comunhdo da fonte de recursos ndo confere identidade de natureza a objetos distintos. O
servico de configuracdo do software, por sua vez, possui natureza de servi¢o técnico de
desenvolvimento, diversa da aquisi¢do do sistema da IT006, que permanece licitada em sua
integralidade na C5. O enquadramento € reforcado pelo registro das despesas de cada IT em
subconta contabil analitica propria e pela afericdo do somatorio prevista na secao 5.

9. Contratacdes Correlatas e/ou Interdependentes

As contratacBes deste Estudo sdo autbnomas quanto a selecdo dos fornecedores, mas
apresentam as seguintes interdependéncias de execuc¢do, a serem compatibilizadas pela gestao
do projeto e pelas fiscalizagdes:

a) Cl e C2: a troca da cobertura da cabine primaria do TA-2, incluida na ITO01, e a
manutencdo elétrica da Subestacdo 02, objeto da IT003, incidem sobre a mesma
edificacdo e exigem sequenciamento que preserve as instalagdes elétricas contra
intempéries;

b) C2 e C4: anova malha de aterramento da Subestacdo 02 e a recuperacao do SPDA e da
equipotencializacdo da ACE-L devem ser compatibilizadas quanto as interligacdes e as
medicdes de continuidade e resisténcia;

c) C1,C2eC4emrelacdo a C5 e C6: a estanqueidade das edificagdes e a protecdo elétrica
constituem pressupostos para a instalacdo segura dos equipamentos sensiveis de
aquisicao, processamento e monitoramento;

17




AAaLAaoa—

d) C5, C6 e C7: o servigo de configuracdo do software, objeto da C7, depende da entrega
e do comissionamento do sistema da IT0O06, objeto da C5, e as estagdes de trabalho e
computadores da ITO07 devem ser compativeis com esse sistema;

e) C7: 0 compressor da ITO17 supre ar comprimido aos geradores de fumaca da 1T018, e
0 secador da ITO13 atende a rede de ar comprimido dos sistemas pneumaticos dos
tlneis; e

f) C3: o reservatdrio elevado da 1T002 é estrutura distinta do reservatorio enterrado
recuperado na IT001, ndo havendo sobreposicao de objetos.

10.  Alinhamento entre a Contratacéo e o Planejamento

As contratacOes estdo integralmente previstas na Clausula Primeira do Termo de Compromisso,
na proposta readequada aprovada pelo STJ e em seus Anexos A a F, nos objetivos especificos
6.2.1 a 6.2.8 e no Plano de Acédo do Plano de Trabalho do Acordo de Cooperacdo Técnica n°
01/1AE-ALADA/2026, bem como no Memorando de Entendimento n°® 01/IAE-ALADA/2025.

As contratagdes guardam aderéncia ao objeto social da ALADA, definido na Lei n° 15.083, de
2 de janeiro de 2025, e no art. 4° de seu Estatuto Social, que compreende o desenvolvimento
das infraestruturas aeroespaciais do Pais e 0 apoio a atividades de pesquisa, desenvolvimento
cientifico, tecnoldgico e de inovacgdo do setor aeroespacial.

Por decorrerem de recursos destinados a ALADA em procedimento externo, homologado em
3 de agosto de 2026, as contratacBes ndo constavam de planejamento anual de contratacdes,
caracterizando demanda extraordinaria, cuja assuncao, mediante o Termo de Compromisso, foi
autorizada pelo Conselho de Administracdo, em reunido de 8 de julho de 2026, e cujo modelo
de atuacdo interna foi deliberado pela Diretoria Executiva em 26 de maio de 2026.

11. Beneficios a serem alcancados com a contratacéo

As contrataces concretizam as obrigacfes assumidas pela ALADA perante 0 STJ e viabilizam
o0 restabelecimento da capacidade operacional do TA-2, principal ativo experimental do IAE,
com o0s seguintes beneficios:

a) eliminacdo de infiltracbes e protecdo de equipamentos de alto valor contra danos
elétricos, estruturais e por intempéries;

b) redugéo dos riscos ocupacionais nas atividades em altura, no icamento de modelos, na
operacdo da subestacdo e na exposicdo a descargas atmosféricas;

c) autonomia hidrica e continuidade das atividades, com atendimento as condi¢fes
sanitarias da NR-24;

d) substituicdo de sistemas obsoletos por arquitetura moderna de aquisi¢do, controle e
processamento, com maior precisdo, sincronismo e confiabilidade dos ensaios;
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e) recuperacdo da capacidade de caracterizagdo da turbuléncia, rastreabilidade metroldgica
das condicbes ambientais e redugdo de incertezas na zeragem das balangas
aerodinamicas;

f) condicBes ambientais, pneumaticas e de visualizacdo adequadas a ensaios de alta
complexidade;

g) reducdo da dependéncia de ensaios no exterior, fortalecimento da Base Industrial de
Defesa e da autonomia tecnolégica nacional, e formacao de capital humano qualificado;
e

h) criagdo das condicbes para a futura exploracdo econdmica da infraestrutura
modernizada, mediante instrumento proprio, sem imobilizacdo de recursos da ALADA,
uma vez que os bens e benfeitorias integrardo o patrimonio da Unido.

12.  Providéncias a serem Adotadas
Previamente as contratacOes, serdo adotadas as seguintes providéncias:

a) elaboracdo, pela Equipe de Planejamento, dos termos de referéncia e projetos basicos
ajustados ao regime juridico da ALADA, das matrizes de riscos, dos instrumentos
convocatorios e das minutas de contrato (art. 34, incisos Il a IV, do RILC-NAYV Brasil),
com submissdo das minutas a Assessoria Juridica, em observancia a diretriz do art. 6°,
inciso Il, do mesmo Regulamento;

b) aprovacéo, pela autoridade competente, da indicacdo de marca da IT006, com base na
justificativa técnica constante da propria ITO06 (art. 6°, 8§ 1° e 2° do RILC-NAV
Brasil), e juntada aos autos da C8 da documentacdo comprobatéria da exclusividade do
fabricante ou de seu representante (art. 67, § 2°, do mesmo Regulamento);

c) consolidagcdo das pesquisas de precos dos bens e confirmagdo, pela Geréncia de
Financas e Contabilidade, da adequacdo or¢camentaria e da vinculacdo de cada despesa
ao Projeto 002/STJ/2026 e a conta bancéaria exclusiva, bem como da criacdo de
subcontas contabeis analiticas, vinculadas a conta 113030005, que individualizem as
despesas de cada IT da C7 segundo a natureza de seu objeto, para os fins do art. 63, 8
1° do RILC-NAYV Brasil;

d) designacédo dos agentes de gestdo e fiscalizacdo de cada contrato (art. 80 do RILC-NAV
Brasil) e articulacdo com o IAE quanto ao apoio técnico, a area de apoio para as equipes
da ALADA, a integracdo de seguranca, ao controle de acesso e a programacdo de
paradas do calendario de ensaios (Clausula Quarta, alineas "c", "d", "g", "h" e "k", do
Acordo de Cooperacdo Técnica);

e) avaliacdo, nas areas de intervencdo, da necessidade de Autorizacdo de Supressdo
Vegetal, a cargo do IAE, conforme o item 5.2 do Estudo Técnico Preliminar de
Engenharia n® 15/SERINFRASJ/2026; e
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f) definicdo, com o IAE, dos procedimentos de recebimento contébil e de incorporacéao
patrimonial dos bens e benfeitorias (Clausula Quarta, alinea "f", e Clausula Quinta,
alinea "e", do Acordo de Cooperagdo Técnica).

Concluidas essas providéncias, os procedimentos licitatorios seguirdo para a fase externa, com
publicacdo do aviso de licitacdo, observancia dos prazos regulamentares, recebimento de
propostas e lances, julgamento, habilitacdo, eventual fase recursal, adjudicacéo e homologacao,
e formalizacéo do contrato; as contratacdes diretas da C7 e da C8 observardo, respectivamente,
o rito simplificado dos arts. 64 e 65 e o procedimento dos arts. 68 e 69 do RILC-NAV Brasil.
Em todos os casos, a execucdo terd inicio com a emissao da Ordem de Compra (OCO).

13. Possiveis Impactos Ambientais

As intervencbes ndo se enquadram como atividade potencialmente poluidora sujeita a
licenciamento ambiental, conforme o item 5.1 do Estudo Técnico Preliminar de Engenharia n°
15/SERINFRASJ/2026. As contratadas deverdo adotar praticas de sustentabilidade em
consonancia com o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Advocacia-Geral da Uniéo
e a legislacdo ambiental vigente.

Nas obras e servigos de engenharia, as contratadas deverdo:

e Segregar, acondicionar, transportar e destinar os residuos da construcédo civil conforme a
Resolugdo CONAMA n° 307/2002, por meio de transportadores e areas de destinacao
licenciados, inclusive a manta asféltica removida, e submeter as embalagens de tintas a
logistica reversa, nos termos da redagdo dada aquela Resolucédo pela Resolugdo CONAMA
n® 469/2015;

e Considerar, na remocao das telhas de fibrocimento da cobertura da cabine primaria do TA-
2, a possibilidade de conterem amianto, hipétese em que o manuseio, o acondicionamento,
0 transporte e a destinacdo observardo sua classificacdo como residuo perigoso (Classe D),
nos termos da Resolucdo CONAMA n° 307/2002, com a redacdo dada pela Resolucédo
CONAMA n° 348/2004, e as medidas de protecdo dos trabalhadores previstas no Anexo 12
da NR-15;

e Destinar o banco de baterias, as lampadas e os componentes eletroeletrdnicos substituidos
por meio dos sistemas de logistica reversa do art. 33 da Lei n° 12.305/2010, observados,
quanto aos bens patrimoniais da Unido, os procedimentos de desfazimento a cargo do IAE,
e entregar ao |AE os materiais retirados passiveis de reaproveitamento; e

e Adotar medidas de controle de poeira, ruido e residuos que preservem as areas de ensaio e
0s equipamentos em operacdo, bem como medidas de prote¢cdo da vegetacdo nas areas do
reservatorio, com recomposicao paisagistica prevista nos projetos basicos.

Nas aquisicOes, serdo exigidos, quando apliciveis, equipamentos com maior eficiéncia
energética, comprovada pela Etiqueta Nacional de Conservacdo de Energia, fluidos
refrigerantes de baixo impacto ambiental com recolhimento adequado na instalagéo, fluidos de
geracdo de fumaca atoxicos e sollveis em agua, embalagens reciclaveis e a ado¢do de logistica
reversa para 0s equipamentos eletroeletrénicos ao fim de sua vida util. Na operagdo do
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destilador da ITO15, o IAE deverd4 promover o uso racional da dgua de alimentacdo, cujo
consumo é superior ao volume destilado produzido.

14. Declaracéo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viaveis as contratacdes.

Justificativa da Viabilidade:

As contratacOes sdo tecnicamente viaveis, por se apoiarem em especificacdes e projetos basicos
elaborados por 6rgdos técnicos do COMAER e subscritos por profissionais legalmente
habilitados; sdo economicamente viaveis, por estarem cobertas pelos recursos do Termo de
Compromisso, depositados em conta exclusiva, e estimadas com base em referenciais oficiais
e cotacdes de mercado; sdo socioambientalmente viadveis, por ndo demandarem licenciamento
ambiental e por incorporarem medidas de gestdo de residuos e de eficiéncia; e sdo juridicamente
viaveis, por observarem a Lei n® 13.303/2016, o RILC-NAYV Brasil e as obriga¢cdes assumidas
perante 0 STJ. A solucdo adotada é adequada ao problema a ser resolvido, o restabelecimento
da capacidade operacional e a modernizagdo do TA-2, razdo pela qual esta equipe de
planejamento declara vidveis as contratacdes com base neste Estudo Técnico Preliminar.

Responsaveis
Datado e assinado eletronicamente.

Documento assinado digitalmente

b DANIEL SIMOES FERRY
g » Data: 29/10/2026 09:06:32-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

DANIEL SIMOES FERRY
Matricula 20000387
Membro da Equipe de Planejamento da Contratagédo

Documento assinado digitalmente

b DANIELA SIMONINI TEIXEIRA VILLAS BOAS
g »! Data: 27/10/2026 17:40:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DANIELA SIMONINI TEIXEIRA VILLAS BOAS
Matricula 101679
Membro da Equipe de Planejamento da Contratacédo

Documento assinado digitalmente

b PAULO RENATO FREITAS DA SILVA
g L Data: 27/10/2026 15:04:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PAULO RENATO FREITAS DA SILVA
Matricula 103183
Membro da Equipe de Planejamento da Contratagédo
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