

5 - Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software

Descrição Detalhada: SETUP:
Planejamento detalhado do cronograma
Definição da ordem de prioridade
Definição do processo de equalização de firmware entre G6 e G7 para o Migration Tool
Preparação e organização dos equipamentos
Preparação da documentação de "DE:PARA"
Registro dos appliances no tenant do CREMESP no MSW
Execução de piloto de migração para homologação do processo
Análise e validação dos resultados
Definição e execução do plano de migração para os 35 appliances
Validação dos resultados
Análise e ajustes se necessário
Apoio técnico remoto durante o processo de substituição e go-live

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37 **Quantidade Mínima Cotada:** 37

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 866,67

Unidade de Fornecimento: UND SERVIÇO TÉCNICO **Quantidade Máxima para Adesões:** 74

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): São Paulo/SP (37)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Firewall	37	Unidade
2	Cessão temporária de direitos sobre programas de computador locação de software	37	UNIDADE
3	Software como Servico - Saas	37	UNIDADE
4	Software como Servico - Saas	1	UNIDADE
5	Serviços de Instalação, Transição e Configuração / Parametrização de Software	37	UND SERVIÇO TÉCNICO