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ESTADO DO ACRE .
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS

Via Chico Mendes, n°. 805, - Bairro Vila do DNER, Rio Branco/AC, CEP 69906-150
(68) 3215-3030 3215-3031

TERMO DE REFERENCIA N° 221/2025/SEOP - DITEC

Processo n° 4016.011925.00044/2025-36

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO - OBJETO

1.1. Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo dos servigos necessarios para Reforma da sede da Radio Aldeia, em Rio Branco/AC.
1.2. Valor Total: R$ 397.612,82 (trezentos e noventa e sete mil seiscentos e doze reais e oitenta e dois centavos).

1.3. Data Base: SINAPI 07/2025

1.4. Encargos Sociais: Sem desoneragao (114,25%/ 70,11%)

1.5. BDI de Servigos: 20,81%

1.6. BDI Diferenciado: 13,51%

1.7. Fonte de Recurso: 1.500.0100

2. DADOS CADASTRAIS

2.1. Orgio proponente:

2.2. SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS

2.2.1. CNPJ: 03.123.324/0001-05

2.2.2. Enderego: Via Chico Mendes, n°. 805, - Bairro Vila do DNER, Rio Branco/AC, CEP 69906-150

2.23. Telefone: (68) 3215 - 3003

2.3. NOME DO RESPONSAVEL

2.4. iTALO ALMEIDA LOPES

2.5. Cargo: Secretario - Decreto: 4.057-P/2023

3. DAS ESPECIFICACOES DO SERVICO

3.1. O servigo contratado sera conforme orgamento em anexo a este processo.

4. NATUREZA DA CONTRATACAO

4.1. Os servigos a serem prestados possuem padrdes de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos pelo Edital por meio de especificagdes
usuais do mercado, enquadrando-se, portanto, como servigo comum de engenharia, nos termos do art. 6°, inciso XIII, da Lei n° 14.133/2021.

5. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

5.1. A edificagdo da Radio Aldeia FM, localizada no municipio de Rio Branco — Acre, encontra-se em condigdes estruturais e funcionais precarias, apresentando

infiltragdes, problemas em telhados, forros, portas, janelas, instalagdes elétricas e banheiros, além de espago fisico insuficiente para atender as necessidades atuais da
Secretaria de Estado de Comunicagdo — SECOM.

5.2. Diante desse cenario, torna-se necessaria a contratagdo de servigos de reforma, visando revitalizar o prédio, adequar os ambientes existentes e ampliar a
capacidade de atendimento, com a criagdo de novos estudios, salas de apoio, banheiro acessivel e demais areas de suporte.

5.3. O objetivo ¢ garantir melhores condi¢des de trabalho aos servidores e colaboradores, bem como assegurar a continuidade e a qualidade dos servigos de
comunicagdo prestados a populagdo acreana, por meio de um espago moderno, acessivel e funcional.

6. DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

6.1. O fornecedor sera selecionado conforme ordem estabelecida no CREDENCIAMENTO N° 002/2024/CPC/SEOP/PEC-GER, cujo objeto ¢ o Credenciamento

para Contratagdes de Empresas para Execu¢do de Pequenas Reformas, através do Programa de Estimulo a Construgdo Civil para Geragdo de Emprego ¢ Renda — PEC/GER-
AC, constante no processo SEI de n° [4016.011932.00037/2024-46].

7. DA JUSTIFICATIVA DO PRECO

7.1. O prego da pretensa contratagio ¢ formado pela utilizagio do Sistema Nacional de Precos e Indices para a Construgdo Civil - SINAPI, sendo esta tabela
a principal fonte de referéncia brasileira de custos para obras e servigos de engenharia, por determinagdo do Decreto 7.983/2013. E mantido por parceria entre a CAIXA e o
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica.

7.2. Com a utilizagdo desta referéncia, considera-se o prego justificado.

8. DA MODALIDADE DE LICITACAO

8.1. Inexigibilidade de Licitagdo, com fundamento no art. 74, inciso IV, da Lei n® 14.133/2021 e art. 253 e seguintes do Decreto Estadual n° 11.363/2023
(https:/legis.ac.gov.br/detalhar/5898).

8.2. De acordo com a Lei 14.133, Artigo 94:

A divulgagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ¢é condigao indispensavel para a eficacia do contrato e de seus aditamentos e devera ocorrer nos
seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:

11 - 10 (dez) dias uteis, no caso de contratagdo direta.

9. DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1. O valor para esta contratagdo ¢ resultado de levantamento das necessidades na edificacdo em questdo, obedecendo o critério de desconto estabelecido
conforme tabela abaixo:

DESCRICAO VALOR ESTIMANDO POR UNIDADE PREDIAL | PERCENTUAL DE DESCONTO MAXIMO

Percentual de desconto em obras de pequenas reformas na

cidade de Rio Branco - Lote I R$ 500.000,00 12%
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Percentual de desconto em obras de pequenas reformas na o
cidade de Cruzeiro do Sul - Lote IT R$ 500.000,00 08%
9.2. Portanto, considerando a localidade desta contratagdo, no valor de R$ 397.612,82 (trezentos e noventa e sete mil seiscentos e doze reais e oitenta e dois

centavos), incluso BDI de 20,81% para servigos e 13,51% para pregos diferenciados, com desconto de 12% e encargos sociais sem desoneragdo. A data-base do orgamento ¢
SINAPI de 07/2025.

10. FORMA, CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR, FUNDAMENTO LEGAL E JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE DE
LICITACAO
10.1. DA MODALIDADE
10.2. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de inexigibilidade de licitagdo, com fundamento na hipotese do art. 74, inciso IV, da
NLLCA n°. 14.133/2021.
10.3. Previamente a celebragdo do contrato, a Administragdo verificard o eventual descumprimento das condigdes para contratagdo, especialmente quanto a
existéncia de san¢@o que a impega, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); e

10.4. Justifica-se ainda, a contratagdo por inexigibilidade de licitagdo, a auséncia de competicdo, uma vez que o Programa de Estimulo a Construgdo Civil para
Geragdo de Emprego e Renda — PEC/GER-AC tem por finalidade estimular a cadeia produtiva diretamente relacionada ao setor econdmico da construgao civil no ambito do
Estado do Acre, por meio do favorecimento da participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte.

10.5. A utilizagdo do credenciamento para selecdo dos fornecedores, foi considerada viavel, visto que ha um niimero expressivo de potenciais contratados para a
realizagdo dos servigos.

10.6. TIPO DE SERVICO

10.7. Servigo comum de engenharia

11. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

11.1. Conforme Capitulo I, § 5° da Lei 14.133, nos contratos de obras e servigos de engenharia, sempre que compativel com o regime de execugdo, a medigdo sera
mensal.

11.2. O critério de medigdo serdo os servigos efetivamente executados em conformidade com o projeto, a proposta apresentada no processo licitatorio, em termos

de quantidades e pregos unitarios.

11.3. Em se tratando de regime de empreitada por prego unitario, o pagamento dos servigos ¢ feito pela verificagdo das quantidades efetivamente executadas
multiplicadas pelos seus respectivos precos unitarios previstos no orcamento.

11.4. Encerrada a etapa de discussao acerca das quantidades a serem medidas juntamente a fiscaliza¢do, a empresa contratada encaminhara ao Secretario do 6rgao
de fiscalizagao, via protocolo, a documentagao contendo a medigdo ¢ o pedido de pagamento dos servigos executados.

11.5. Sao documentos que obrigatoriamente integram a documentacao técnica da medigao:

e (Carta da Contratada encaminhando a medigéo;

e Planilha de servigos realizados (resumo e sintética) definindo o periodo correspondente e quantidades acumuladas se medidas anteriormente;

e  Memoria de calculo (todos os servigos da medi¢ao);

¢ Cronograma executivo (fisico) previsto x realizado e justificativa de atraso, se houver;

e Registro fotografico (todos os servigos da Planilha de Medigao: antes, durante e depois);

e Planta Iluminada (destacar os servigos executados e medidos, identificando os ambientes);

e Diario de obras referente aos dias de execug@o dos servigos objetos da medicao, assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo
responsavel pela fiscalizagao;

e ART do Responsavel Técnico pela Contratada assinada (na 1* medigao e obrigatoriamente quando o fiscal observar mudanga de responsavel técnico);

e Relatorio de Precipitagdes Pluviométricas com base no Didrio de Obras, assinado pelo eng.® responsavel (se for o caso de atraso na execugdo dos servigos);

o Relatorios técnicos eventualmente produzidos.

e Comprovante de Inscricdo da Obras - CNO. (apenas para a primeira medi¢ao);

e (Copia do protocolo dos programas de seguranga do trabalho (obrigatorio para tramitagdo da 1* medigdo). Os programas LTCAT, PCMSO, PGR, para liberagao da 2*
medigdo, deverdo estar devidamente aprovados pela fiscalizago;

e A(O) contratada(o) deve protocolar oficio encaminhando os programas de seguranga do trabalho e laudo antes do processo de 1* medi¢do de cada obra, de duas
maneiras, sendo elas:

11.6. De forma Impressa — a(o) contratada(o) deve protocolar uma via original de cada documento supracitado, com todas as paginas rubricadas e assinadas em
campo especifico com as informagdes do seu responsavel técnico pela elaboragdo. Os projetos do PGR devem ser apresentados em tamanho minimo A2, conforme NBR
6492/1994;

11.7. De forma digital — a(o) contratada(o) deve protocolar uma via digital de cada documento em formato PDF, com tamanho maximo de 20 Mb (Megabytes)
devido limitagdes do Sistema SEI, caso o documento exceda esse tamanho deve-se subdividir o arquivo e inserir a assinatura em cada uma das partes. Os Documentos devem
vir assinados por meio de assinatura eletronica no padrao da Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme subitem 1.6.2 da NR 01.

11.8. O CONTRATADO solicitara ao CONTRATANTE a medicdo dos trabalhos executados. Uma vez medidos e aprovados os servigos pela fiscalizagdo do
contrato, 0 CONTRATADO, conforme clausulas anteriores, apresentara nota fiscal de servigos para liquidagio e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE.

11.9. Os pagamentos serdo efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de entrada da nota fiscal no protocolo do 6rgao indicado no Edital supra, e
atestado de que os servigos foram prestados.

11.10. As notas fiscais que apresentarem incorregdes serdo devolvidas a contratada para as devidas corregdes. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior
comegara a fluir a partir da data de apresentagdo da nota fiscal sem incorregdes.

11.11. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

11.12. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condigdes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel
raz8o0 que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢ao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

11.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situac¢do de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

11.14. Néo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.15. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

11.16. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nido
regularize sua situagdo junto ao SICAF.
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11.17. Para efeito de pagamento da primeira medi¢do, acaso ja ndo tenha comprovadamente entregue, sera exigido da empresa, a apresentacdo dos seguintes
documentos:

11.17.1. Comprovante de inscri¢ao do contrato no Cadastro Nacional de Obras — CNO, junto a Receita Federal do Brasil — RFB;

11.17.2. Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR, conforme NR 18 ¢ NR 01, juntamente com ART/RRT de elaboragdo do programa, caso seja necessario;
11.17.3. Programa de Controle Médico de Satide Operacional — PCMSO, conforme NR 07,

11.17.4. LTCAT - Laudo Técnico de condigdes Ambientais do Trabalho, conforme Decreto 3.048/1999 e a estrutura minima contida no artigo 276 da IN PRES/INSS

N° 128/2022, juntamente com ART/RRT de elaboragao do laudo, caso se aplique;
11.18. Certidodes de regularidade fiscal validas, conforme art. 68 da Lei 14.133

1 - a inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

II - a inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

III - a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
IV - a regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

V - aregularidade perante a Justi¢a do Trabalho;

VI - o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do Federal.

§ 1° Os documentos referidos nos incisos do caput deste artigo poderdo ser substituidos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a
regularidade do licitante, inclusive por meio eletronico.

§ 2° A comprovagdo de atendimento do disposto nos incisos III, IV e V do caput deste artigo devera ser feita na forma da legislagao especifica.
11.19. Folha de Pagamento dos funcionarios, acompanhada das Guias; GPS — Guia de previdéncia Social; Certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e

Desempregados — CAGED; GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico; informagdo da Previdéncia Social; Prova de regularidade com o
FGTS e INSS.

11.20. O pagamento da medi¢do final, além dos anteriormente mencionados, estara condicionado a apresentagdo dos seguintes documentos, a serem providenciados
pelo Contratado;

11.21. Comprovante de Baixa da Inscrigdo junto ao CNO;

11.22. Termo de Recebimento Provisério da Obra;

11.23. “Diario de Obras” devidamente preenchido e assinado pelos profissionais envolvidos, documentagdo essa que devera ser entregue ao Gestor ou Fiscal do
Contrato cuja comprovagao, para efeitos de pagamento, far-se-4 mediante juntada de recibo devidamente assinado e carimbado.

11.24. O representante da CONTRATANTE devera conferir os servigos nas datas finais de cada periodo de aferi¢do estabelecidas e atestar o pagamento a ser feito a
CONTRATADA, por meio de certificado especifico.

11.25. O valor devido pelo servigo executado sera determinado pelo representante da CONTRATANTE.

11.26. O valor do servigo realizado devera referir-se apenas a itens da obra, para os quais nenhuma tarifa ou preco que ndo tenha sido licitado serdo pagos.

11.27. Caso o representante da CONTRATANTE nédo concorde com as parcelas de desembolso apresentadas, podera altera-la, determinando o pagamento da quantia
aprovada.

11.28. A CONTRATADA podera recorrer da decisio do representante da CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias teis.

11.29. O pagamento sera creditado em conta corrente, por meio de ordem bancaria a favor de qualquer institui¢do bancaria indicada na Nota Fiscal, devendo a

CONTRATADA para isso fornecer o nome do banco, agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito.

11.30. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuigdes das Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovagdo, a fim de evitar a retencéo na fonte dos tributos e contribuigdes, de acordo com a Lei n°.
9.317/96.

11.31. Qualquer erro ou omissao que venha a constar da documentagéo fiscal serd objeto de correcdo pela CONTRATADA e havera, em decorréncia, suspensio do
prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente resolvido.

11.32. A Contratante ndo fara nenhum pagamento 8 CONTRATADA antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

11.33. A area de gestdo de contratos reserva-se o direito de suspender o pagamento se o servigo for executado em desacordo com as especificagdes constantes deste
Contrato.

11.34. Nos casos de eventuais atrasos injustificados de pagamento, desde que a Empresa contratada nio tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela Administrag@o contratante, desde a data limite fixada para pagamento até a data do efetivo pagamento, sera
a seguinte:

EM =N X VP X 1/365), onde:

EM = Encargos moratorios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Numero de dias de atraso contados entre a data limite prevista para o pagamento ¢ a data do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso; e

I =IPCA anual acumulado (indice de Pregos ao Consumidor Ampliado do IBGE) / 100.

11.35. Em nenhuma hipotese sera efetuado pagamento de documento fiscal com o niimero do CNPJ/MF diferente do que foi apresentado na proposta de pregos,
mesmo que sejam empresas consideradas matriz e filial ou vice-versa, ou pertencentes a0 mesmo grupo ou conglomerado.

11.36. Nao sera realizado qualquer tipo de pagamento através de boleto bancario ou por outro meio diferente do previsto no Contrato.

11.37. A Administragdo contratante, no momento do pagamento, providenciara as devidas retengdes tributarias, nos termos da legislagéo vigente, exceto nos casos

em que a empresa contratada comprovar, na forma prevista em lei, ndo lhe serem aplicaveis tais retengdes.

11.38. Caso a empresa contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribui¢cdes das ME e EPP — SIMPLES, desde que ndo haja
vedacao legal para tal opgdo em razdo do objeto executado, devera apresentar, juntamente com o documento fiscal, a devida comprovagio, a fim de evitar a reten¢do na fonte
dos tributos e contribui¢des, conforme legislagdo em vigor.

12. REQUISITOS DA CONTRATACAO

12.1. DA SUBCONTRATACAO

12.2. E proibida a subcontratagdo do objeto da licitagdo, pois o credenciamento é uma alternativa valida para situagdes especificas em que a competicio entre
fornecedores se torna impraticavel.

12.3. Negar a subcontratagdo ¢ uma medida prudente para garantir a transparéncia e a eficiéncia na execugdo dos servigos contratados.

12.4. DOS SERVICOS EM GERAL

12.5. Conforme Art. 48 da Lei 14.133:

Paragrafo tnico. Durante a vigéncia do contrato, ¢ vedado ao contratado contratar conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, de dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou de agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, devendo essa proibi¢do constar expressamente do edital de licitagao.

12.6. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

12.6.1. Sera exigida o seguro garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato conforme Art. 98 da Lei 14.133/2021.
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12.7. DA VIGENCIA DA GARANTIA CONTRATUAL

12.7.1. A garantia devera ter vigéncia durante todo o prazo do objeto contratual, acrescido de 90 (noventa) dias, sendo renovada sempre que prorrogada a vigéncia
do contrato.

12.7.2. Se necessario, a garantia inicial sera reforgada durante a execugdo dos servigos contratados, de forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente
do contrato.

12.7.3. Excepcionalmente, quando o objeto contratual ja tiver sido integralmente executado e aceito pela Administragdo, e a prorrogacdo da vigéncia contratual
ocorrer unicamente para fins administrativos, ou de causa e interesse da Contratante, a gestdo podera, mediante decisdo fundamentada da autoridade competente, dispensar a
exigéncia de renovagdo da garantia, por inexistir risco residual de inadimplemento a ser coberto.

12.7.4. A dispensa da renovagdo da garantia devera estar acompanhada do ateste da fiscalizagdo, que certifiquem a plena execugdo contratual.
12.8. VISTORIA
12.8.1. A avaliagdo prévia do local de execuc@o dos servigos ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,

sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, de acordo com o
horario de expediente do Orgao.

12.8.2. A cada chamamento de um credenciado, sera agendada visita ao local dos servigos de reforma.

12.8.3. Para a vistoria, a empresa devera disponibilizar o responsavel técnico que ird acompanhar a execug@o dos servigos.

12.8.4. DOS ACESSOS ELETRONICOS

12.8.5. Caso ndo possua, no ato da assinatura do contrato, a contratada deve proceder com cadastro para usuario externo do Sistema Eletronico de Informagédo - SEI,
de modo a obter acesso para assinatura de documentos diversos durante a execugéo do contrato.

12.8.6. (6] Cadastro deve ser realizado no endereco: https://app.sei.ac.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_avisar cadastro&id orgao acesso_externo=0

13. DA ALTERACAO DO CONTRATO E DO PRECO

13.1. Conforme a Lei 14.133:

Art. 124. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagéo técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta
Lei;

IT - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substitui¢ao da garantia de execugio;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou do servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposigdo de circunstincias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a
antecipagdo do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou execugdo de obra ou
servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparti¢ao
objetiva de risco estabelecida no contrato.

§ 1° Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de engenharia ensejardo apuragdo de responsabilidade do responsavel
técnico e adogao das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragao.

§ 2° Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso II do caput deste artigo as contratagdes de obras e servigos de engenharia, quando a execugao for obstada pelo
atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupagdo, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao
contratado.

Art. 125. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei, o contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais,
acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, no
caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

Art. 126. As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 desta Lei ndo poderdo transfigurar o objeto da contratagio.

Art. 127. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicagdo da
relagdo geral entre os valores da proposta € o do orgamento-base da Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento,
respeitados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei.

Art. 128. Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, a diferenga percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha or¢amentaria.

Art. 129. Nas alteragdes contratuais para supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos,
estes deverdo ser pagos pela Administragdo pelos custos de aquisi¢do regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagdo por
outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

Art. 130. Caso haja alterac@o unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administragdo devera restabelecer, no mesmo termo
aditivo, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

Art. 131. A extingdo do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo
por meio de termo indenizatério.

Paragrafo unico. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual
prorrogagdo nos termos do art. 107 desta Lei.

Art. 132. A formalizag¢do do termo aditivo é condigdo para a execugdo, pelo contratado, das prestagdes determinadas pela Administragdo no curso da execugdo do
contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

Art. 133. Nas hipoteses em que for adotada a contratagdo integrada ou semi-integrada, ¢ vedada a alteragdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:
I - para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou for¢a maior;

II - por necessidade de alterag@o do projeto ou das especificagdes para melhor adequagdo técnica aos objetivos da contratagdo, a pedido da Administragdo, desde que
ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 desta Lei;

III - por necessidade de alteragdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do § 5° do art. 46 desta Lei;
IV - por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administragao.

Art. 134. Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a data da apresentag¢do da proposta, criagdo, alteragdo ou
extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposigdes legais, com comprovada repercussdo sobre os precos contratados.

Art. 136. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, como nas
seguintes situagdes:

I - variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuagio de pregos previstos no proprio contrato;
II - atualizagdes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢des de pagamento previstas no contrato;
111 - alteragdes na razdo ou na denominagéo social do contratado;

IV - empenho de dotagdes orgamentarias.
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13.2. Conforme art. 92, § 3°, estabelece-se a possibilidade de reajustamento de prego a cada interregno de 1 (um) ano, contados da data base do orcamento a que a
proposta se referir, mediante a aplicagdo do indice Nacional de Custos da Constru¢do do Mercado (INCC —DI), mantido pela Fundagdo Getulio Vargas, bem como, em
consondncia ao artigo 5° do Decreto n° 1.054 de 07 de fevereiro de 1994, que regulamenta o reajuste de precos nos contratos da Administracdo Federal direta e indireta e
outras.

13.3. SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Em caso de atraso no prazo da execugdo do contrato por responsabilidade da CONTRATADA a mesma ndo tera direito ao
reajustamento, mesmo que os acréscimos de prazos sejam superiores a 01 (um) ano.

13.4. SUBCLAUSULA SEGUNDA- O reajustamento devera ser precedido de solicitagdo do contratada, dentro da vigéncia contratual, identificando o indice e o
periodo de incidéncia do reajustamento.

14. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

14.1. LOCAL DE ENTREGA:

14.1.1. Rua Rui Barbosa, 371, Centro, Rio Branco - Acre.

14.2. PRAZO PARA INICIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS:

14.2.1. 3 (trés) dias a contar do recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE.

14.3. REGIME DE EXECUCAO:

14.3.1. Execugdo Indireta, através de empreitada por preco unitario.

14.4. CONDICOES PARA PRESTACAO DOS SERVICOS:

14.4.1. A empresa contratada devera prestar os servigos em conformidade com as especificagdes contidas neste Termo de Referéncia e em sua Proposta, sem defeitos
ou avarias, sendo aplicadas todas as normas e exigéncias do Codigo de Defesa do Consumidor (art. 39, VIII, da Lei n° 8.078/90) e demais legislagdo aplicaveis a espécie.
14.4.2. O descumprimento do prazo estipulado acarretara & empresa contratada as sangdes previstas no art. 156 da Lei n°® 14.133/2021 e no Edital e seus anexos.
14.4.3. No caso de empresa contratada prever atraso no inicio ou na concluso dos servigos, podera solicitar prorrogagio de prazo, desde que presentes: justo motivo,
prova documental da alegacdo e que o pedido seja encaminhado ao fiscal do contrato.

14.4.4. Nio sendo apresentado pedido de prorrogagéo, ou caso apresentado, ndo seja aceito, a aplicagdo das sangdes prevista neste Termo de Referéncia e no contrato
realizar-se-a em procedimento administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa a empresa contratada.

14.5. DO RECEBIMENTO

14.5.1. O recebimento do objeto da contratagdo ocorrera em duas etapas e sera realizado, conforme Art. 140 da NLLC 14.133:

14.5.1.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico;

14.5.1.2. Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

14.5.2. § 1° O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

14.5.3. § 2° O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade
ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

14.5.4. § 3° Os prazos e os métodos para a realizagdo dos recebimentos provisorio e definitivo serdo definidos em regulamento ou no contrato.

14.5.5. § 4° Salvo disposi¢do em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para aferi¢do da boa execucgdo do objeto

do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

14.5.6. § 5° Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva por
todos os danos causados por falha de projeto.

14.5.7. § 6° Em se tratando de obra, o recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsao
de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade
da construgdo, da reforma, da recupera¢do ou da ampliagdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado ficara responsavel pela
reparagdo, pela corregdo, pela reconstru¢do ou pela substituicao necessarias.

15. PRAZOS DO CONTRATO

15.1. DO CONTRATO

15.1.1. No periodo de vigéncia do Contrato estdo incluidos todos os prazos necessarios a perfeita execugdo do objeto nos termos pactuados entre as partes,
ressalvados os casos referentes as garantias do objeto, que extrapolam o referido prazo de vigéncia.

15.1.2. A contratada tem prazo de 3 (trés) dias Uteis para assinatura do contrato, a contar da convocagdo, podendo ser prorrogado por igual periodo, a critério da
administragdo.

15.2. DA VIGENCIA E EXECUCAO

15.2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 06 (seis) meses contados da data de sua assinatura e de 3 (trés) meses de execugdo contados da data do recebimento
da Ordem de Servigo pela contratada, na forma dos artigos 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

15.2.2. Ainda, conforme Art. 111 da Lei 14.133:

Art. 111. Na contratagdo que previr a conclusio de escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no periodo firmado no contrato.

15.3. DA EFICACIA

15.3.1. A eficacia do contrato estara condicionada a publicagdo do seu extrato no Diario Oficial do Estado do Acre.

15.3.2. A divulgagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ¢ condi¢do indispensavel para a eficacia do contrato e de seus aditamentos e devera
ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:

15.3.2.1. 10 (dez) dias tteis, no caso de Inexigibilidade.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

16.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

16.3. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor

responsavel pela gestdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

16.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
16.5. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso aos documentos relativos ao objeto
contratado.
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16.6. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante e a fiscalizacdo, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos do objeto
contratado

16.7. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizag@o do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

16.8. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilita¢do na licitagdo, ou
para qualificagdo;

16.9. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

16.10. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes

de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

16.11. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do Contratante.
17. DISPOSICOES ANTICORRUPCAO E INTEGRIDADE
17.1. Conforme Lei Estadual n° 3.747, de 23 de setembro de 2021, que institui o Programa de Integridade e Compliance do Estado do Acre, e na Lei Federal n°®

12.846, de 1° de agosto de 2013 (Lei Anticorrupgao), reforcando a necessidade de adogdo de mecanismos preventivos e corretivos no ambito das contratagdes publicas, a
contratada se compromete:

I- Com a Integridade: A Contratada declara expressamente que ndo oferecerd, dara, prometera, solicitara ou aceitara, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem indevida, suborno, propina, comissdo ou qualquer outra forma de beneficio ilicito a agentes publicos ou terceiros em razdo deste
contrato.
II - Com a Legislagdo: A Contratada se compromete a cumprir todas as disposi¢des da Lei Federal n.° 12.846/2013 (Lei Anticorrupgio), da Lei
Estadual n.° 3.747/2021 (Programa de Integridade e Compliance do Estado do Acre) e demais normas aplicaveis.
1 - Com o canal de Dentincias: A Contratada se compromete a divulgar, no ambito de sua organizago, o canal de dentincias da Secretaria de Estado
de Obras Publicas - SEOP, assegurando que qualquer colaborador possa relatar irregularidades relacionadas a execugdo deste contrato.

17.2. O meio de comunicagdo para denuincias devera ser definido pela Secretaria demandante, Secretaria de Estado de Obras Obras Publicas - SEOP.

18. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

18.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

18.2. Receber o objeto no prazo e condig¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

18.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou

corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

18.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

18.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato;

18.6. Aplicar ao Contratado sangdes motivadas pela inexecugdo total ou parcial do Contrato;

18.7. Cientificar o 6rgéo de representagdo judicial para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

18.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos

manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugio do ajuste.

18.9. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execug@o do contrato, bem

como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

19. MODELO DE FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

19.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133/2021, e cada parte respondera

pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

19.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

19.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de

mensagem eletrénica para esse fim.

19.4. O 6rgdo podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

19.5. Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial

para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do
objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

19.6. GESTOR DO CONTRATO

19.6.1. As atribuigdes do Gestor de Contratos serdo conforme a Segdo V - Do gestor de contrato, do Decreto N° 11363 DE 22/12/2023:
Art. 15. A gestdo contratual terd por objetivo garantir a disponibilidade adequada do bem, servigo ou locagdo as unidades administrativas, incluindo seus
colaboradores e piblico em geral.

Art. 16. O gestor de contrato sera o gerente funcional, designado por autoridade maxima, ou por quem delegar, com atribui¢des administrativas e a fungéo de
administrar o contrato, desde sua concepgdo até a finalizagdo, especialmente:

I - solicitar aditivos ou apostilamentos, validar os documentos elaborados e garantir que as contratagdes estejam previstas no PCA e no planejamento orgamentario;

11 - emitir, com a ciéncia dos fiscais de contrato, ordens de fornecimento ou ordens de execugdo de servigo, ordens de paralisa¢ao e reinicio, bem como decidir sobre
pedidos de prorrogagdo da execugdo contratual;

III - indicar os fiscais de contrato e seus substitutos;
IV - dirimir davidas dos fiscais de contrato sobre a correta execug@o contratual e sua fiscalizagao;

V - quando necessario, convocar e coordenar reunides, registradas em ata, com a participagdo da contratada e dos fiscais de contrato, a fim de serem alinhados os
procedimentos de acompanhamento da execugdo contratual, forma de apresentagdo dos documentos exigiveis para realizagdo de pagamentos e conclusdo da
execugdo contratual;

VI - acompanhar a execugdo do cronograma fisico-financeiro dos contratos, saldo dos valores contratados, valores empenhados e orgamentos previstos nos Planos
de Trabalho Anuais para cada contrato;

VII - analisar os relatorios de fiscalizagdo de contratos, especialmente os relacionados ao cumprimento do cronograma de entrega e recebimento de bens e servigos,
bem como os relacionados a execug@o do cronograma fisico-financeiro das obras e reformas, a fim de garantir a perfeita execugio do contrato;

VIII - observar os prazos de vigéncia e execuc¢do dos contratos e tomar as medidas necessarias para que sejam executados conforme o contratado, de acordo com as
necessidades da Administragdo Piblica e planejamento or¢gamentério-financeiro;

IX - decidir sobre a renovagéo, prorrogacio ou alteragdo do contrato, ou sobre a realizagdo de novo processo licitatorio ou de contratagdo direta, bem como sobre a
suspensdo da entrega de bens ou da realizagdo de servigos, de acordo com as necessidades da Administragdo Piblica;

X - quando necessario, negociar com a contratada as condigdes contratuais;
XI - analisar a documentagio que antecede o pagamento e dar encaminhamento, apds o atesto da nota fiscal pelo fiscal do contrato;

XII - tomar providéncias para apurar o descumprimento do contrato ou fraude na sua execugio;
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XIII - exigir dos fiscais de contrato a inclusdo tempestiva das informagdes relativas a execugdo do contrato nos sistemas corporativos de controle, publicidade e
transparéncia;

XIV - coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica e administrativa do contrato;
XV - emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do contrato;

XVI - acompanhar os registros realizados pelos fiscais de contrato ou das terceiras contratadas a respeito de todas as ocorréncias relacionadas a execugao do
contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

XVII - elaborar o relatorio final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, com as informagdes obtidas durante a
execugdo do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administragao Publica;

XVIII - receber, analisar, instruir e dar impulso aos pedidos de reequilibrio econémico-financeiro do contrato;

XIX - efetuar a digitalizagdo e armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contratada no Sistema Eletronico de Informagdes - SEI, quando couber, bem
como no PNCP;

XX - preencher o termo de avaliagdo de contrato administrativo disponibilizado pelo setor responsavel pelo sistema de gestdo de materiais, obras e servigos; e

XXI - inserir os dados referentes ao contrato no PNCP. § 1° Nas auséncias e impedimentos dos fiscais de contrato titulares e substitutos, o gestor de contrato devera
designar fiscal de contrato provisorio, preferencialmente dentre servidores que preencham os requisitos técnicos-profissionais aplicaveis.

§ 2° Nos contratos de obras e servigos de engenharia,
o fiscal de contrato provisorio indicado nos termos do § 1° devera necessariamente preencher os requisitos técnicos-profissionais aplicaveis.
§ 3° O gestor de contrato devera ser, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado publico pertencente ao quadro permanente do 6rgio ou entidade contratante.
19.7. FISCAL DO CONTRATO
19.7.1. As atribui¢des do Fiscal de Contratos serdo conforme a Se¢do VI - Do fiscal de contrato, do Decreto N° 11363 DE 22/12/2023:
Art. 17. O fiscal de contrato, preferencialmente servidor efetivo ou empregado publico dos quadros permanentes da Administragdo Publica, sera designado por
autoridade maxima, ou por quem delegar, para acompanhar e fiscalizar a prestagdo dos servigos.

§ 1° O fiscal de contrato deverd anotar, em registro proprio, todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinara o que for necessario a regularizagao de
falhas ou defeitos observados.

§ 2° A verificagdo da adequag@o do cumprimento do contrato devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Decreto.
§ 3° O fiscal de contrato de obras e servigos de engenharia devera ter formagao nas areas de engenharia ou arquitetura.

Art. 18. A fungdo de fiscal de contrato devera ser atribuida a servidor com experiéncia e conhecimento na area relativa ao objeto contratado, designado para auxiliar
o gestor do contrato quanto a fiscalizagdo dos aspectos administrativos e técnicos do contrato, e especialmente:

I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor de contrato, subsidiando-o de informagdes pertinentes as suas competéncias, esclarecendo prontamente as duvidas
administrativas e técnicas e divergéncias surgidas na execugdo do objeto contratado;

II - juntar aos autos todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, indicando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados;

III - emitir notificagdes para a corregdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada em desacordo com a execugdo do contrato, determinando
prazo para a corrego;

IV - proceder, conforme cronograma fisico-financeiro, as medigdes dos servigos executados e aprovar a planilha de medigdo emitida pela contratada ou conforme
disposto em contrato;

V - informar ao gestor de contrato, em tempo habil, situagdo que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

VI - comunicar imediatamente ao gestor de contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas previstas;

VII - adotar as medidas preventivas de controle do contrato, inclusive se manifestar a respeito da suspensdo da entrega de bens, realizagdo de servigos ou execugdo
de obras;

VIII - realizar a conferéncia de notas fiscais, faturas ou documentos equivalentes, os documentos exigidos para o pagamento bem como verificar a manutengio das
condigdes de habilitagdo da contratada e, apos o ateste, encaminhar ao gestor de contrato para ratificagéo;

IX - proceder as avaliagdes dos servigos executados pela contratada;

X - determinar, por todos os meios adequados, a observancia das normas técnicas e legais, especificagdes e métodos de execugdo dos servigos exigiveis para a
perfeita execugdo do objeto;

X1 - exigir o uso correto dos equipamentos de protegdo individual e coletiva de seguranga do trabalho;

XII - determinar a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente a contratada, inclusive empregados de eventuais subcontratadas, ou as
proprias subcontratadas, que, a seu critério, comprometam o bom andamento dos servigos;

XIII - receber designagdo e manter contato com o preposto da contratada, e se for necessario, promover reunides periodicas ou especiais para a resolugdo de
problemas na entrega dos bens ou na execugdo dos servigos ou das obras;

X1V - emitir manifestacdo técnica nos pedidos de alteragdes contratuais;
XV - verificar a correta aplicagdo dos materiais;

XVI - requerer das contratadas testes, exames e ensaios quando necessarios, no sentido de promogédo de controle de qualidade da execucao das obras e servigos ou
dos bens a serem adquiridos;

XVII - realizar, na forma do art. 140 da Lei Federal n° 14.133, de 2021, o recebimento do objeto contratado, quando for o caso;
XVIII - propor a autoridade competente a abertura de processo administrativo para apuragdo de responsabilidades;
XIX - no caso de obras e servigos de engenharia, além das atribui¢des constantes nos incisos anteriores:

a) manter pasta atualizada, com projetos, alvaras, Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ARTs de Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia - CREA e
Registro de Responsabilidade Técnica - RRTs, referentes aos projetos arquitetonico e complementares, orgamentos e fiscalizagdo, edital da licitagdo e respectivo
contrato, cronograma fisico-financeiro e os demais elementos instrutores;

b) vistar o diario de obras, certificando-se de seu correto preenchimento;

¢) verificar a correta construgdo do canteiro de obras, inclusive quanto aos aspectos ambientais.

XX - comunicar ao gestor de contrato o término do contrato sob sua responsabilidade, inclusive nos casos de nova contratagdo ou prorrogacao; e
XXI - outras atividades compativeis com a fungio.

§ 1° A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo Piblica ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com os arts. 119 e 120 da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

§ 2° O representante da Administragao Publica anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos servidores eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

§ 3° A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle que compreendam a mensuragio dos seguintes aspectos, no
que couberem:

I - os resultados alcangados em relagdo ao contratado, com a verificagéo dos prazos de execucdo e da qualidade demandada;
11 - os recursos humanos empregados, em fungio da quantidade e da formagao profissional exigidas;

III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

IV - a adequagéo dos servigos prestados a rotina de execugdo estabelecida;

V - 0 cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato; e

VI - a satisfagdo do puiblico usuario.
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§ 4° O fiscal de contrato devera verificar se houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do ser- vigo e, em caso
positivo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteragdo dos valores contratuais previstos no Capitulo VII da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

§ 5° A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada com o documento da contratada que contenha a relagdo detalhada
deles, de acordo com o estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como marca, qualidade e forma de uso.

§ 6° O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagdo de sangdes administrativas previstas no edital e na legislagdo vigente, podendo culminar em extingdo do contrato, conforme disposto no Capitulo VIII do
Titulo III e no Capitulo I do Titulo IV, ambos da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

§ 7° Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e sociais nas contratagdes continuadas com dedicagdo exclusiva dos trabalhadores da contratada,
exigir-se-4, dentre outras, as seguintes comprovagdes:

I - no caso de empresas regidas pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 (Consolidagdo das Leis do Trabalho - CLT):

a) recolhimento da contribuigdo previdenciaria estabelecida para o empregador e seus empregados, conforme dispde o art. 195, § 3° da Constituigdo da Republica,
sob pena de rescisdo contratual;

b) recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, referente ao més anterior;
¢) pagamento de salarios no prazo previsto em lei, referente ao més anterior;

d) fornecimento de vale-transporte e auxilio-alimentag¢do, quando cabivel;

e) pagamento do 13° salario;

f) concesséo de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da lei;

g) realiza¢@o de exames admissionais e demissionais e periodicos, quando for o caso;

h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem;

i) encaminhamento das informagdes trabalhistas exigidas pela legislagdo, tais como a Relagdo Anual de Informagdes Sociais - RAIS e o Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados - CAGED;

j) cumprimento das obrigagdes contidas em convengao coletiva, acordo coletivo ou sentenga normativa em dissidio coletivo de trabalho; e

k) cumprimento das demais obrigagdes dispostas no Decreto-Lei n® 5.452, de 1943, em relagao aos empregados vinculados ao contrato.

11 - no caso de cooperativas:

a) recolhimento da contribui¢@o previdenciria do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em relagdo a parcela de responsabilidade do cooperado;
b) recolhimento da contribuigdo previdenciaria em relagdo a parcela de responsabilidade da cooperativa;

¢) comprovante de distribui¢do de sobras e produgéo;

d) comprovante da aplicagdo do Fundo de Assisténcia Técnica, Educacional e Social - FATES;

e) comprovante da aplicagdo em fundo de reserva;

f) comprovagdo de criagdo do fundo para pagamento do 13° salario e férias; e

g) eventuais obrigagdes decorrentes da legislagdo que rege as sociedades cooperativas.

III - no caso de sociedades diversas, tais como as OSCIPs e as Organizagdes Sociais - OS, sera exigida a comprovagdo de atendimento a eventuais obrigagdes
decorrentes da legislagao que rege as respectivas organizagdes.

§ 8° Além do cumprimento do § 7°, na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e sociais nas contratagdes continuadas com dedicagdo exclusiva,
serdo realizadas entrevistas, a partir de selecdo por amostragem, com os trabalhadores da contratada para verificar as anotagdes contidas nas Carteiras de Trabalho e
Previdéncia Social - CTPS, devendo ser observadas, dentre outras questdes, a data de inicio do contrato de trabalho, fun¢do exercida, remuneragdo, gozo de férias,
horas extras, eventuais alteragdes de contrato de trabalho e, se necessario, fiscalizar o local de trabalho do empregado.

Art. 19. Nos contratos de maior complexidade ou que demandarem variadas areas de conhecimento, podera ser instituida comissdo de gestores ou fiscais de contrato
para acompanhamento da execugio contratual.

Art. 20. Os gestores e fiscais de contratos deverdo ser previamente designados, por portaria geral ou especifica, e cientificados pessoalmente, preferencialmente por
meio eletronico.

20. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Constituem sangdes administrativas e demais, de acordo com o art. 155 da Lei 14.133.

21. QUALIFICACAO TECNICA E ECONOMICO-FINANCEIRA

21.0.1. Os credenciados tiveram suas qualificagdes aferidas e aprovadas no evento do CREDENCIAMENTO N° 002/2024/CPC/SEOP/PEC-GER, cujo objeto ¢ o

Credenciamento para Contratagdes de Empresas para Execugdo de Pequenas Reformas, através do Programa de Estimulo a Construgdo Civil para Geragdo de Emprego e
Renda — PEC/GER-AC, constante no processo SEI de n° [4016.011932.00037/2024-46].

22. DA MATRIZ DE RISCOS

22.1. Na hipoétese de ocorréncia de um dos eventos listados na Matriz de Riscos deste Objeto, constante no processo SEI de n° [4016.011932.00037/2024-46],
do CREDENCIAMENTO N° 002/2024/CPC/SEOP/PEC-GER a CONTRATADA devera, no prazo de 01 (um) dia util, informar a CONTRATANTE sobre o ocorrido,
contendo as seguintes informag¢des minimas:

22.1.1. Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorréncia e sua duragdo estimada;

22.1.2. As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materializagdo do evento, quando houver;

22.1.3. As medidas que ira tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;

22.1.4. As obrigagdes contratuais que ndo foram cumpridas ou que ndo irdo ser cumpridas em razdo do evento; e,

22.1.5. Outras informagdes relevantes.

22.2. Apbs a notificagdo, a CONTRATANTE decidira quanto ao ocorrido ou podera solicitar esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdo a
CONTRATANTE podera isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigagdes contratuais afetadas pelo Evento.

22.3. A concessao de qualquer isenc¢do ndo exclui a possibilidade de aplicagdo das sangdes previstas na Clausula contratual respectiva.

22.4. O reconhecimento pela CONTRATANTE dos eventos descritos no Anexo deste Objeto que afetem o cumprimento das obrigagdes contratuais, com

responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, nao dara ensejo a recomposi¢ao do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, devendo o risco ser suportado
exclusivamente pela CONTRATADA.

22.5. As obrigagdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverdo ser comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados
da data da ocorréncia do evento.

22.6. As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolugéo do ocorrido.
22.7. As partes ndo serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual decorrente de caso fortuito, fato do principe ou forga maior.
22.8. Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposi¢do do equilibrio econdmico financeiro do Contrato, salvo se as

consequéncias do evento sejam cobertas por Seguro, se houver.

22.9. O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos foram tomadas e mesmo assim a manuteng¢do do contrato
se tornar impossivel ou inviavel nas condigdes existentes ou ¢ excessivamente onerosa.

22.10. As partes se comprometem a empregar todas as medidas ¢ agdes necessarias a fim de minimizar os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do
principe ou for¢a maior.

22.11. Os fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do contrato, ndo previstos no Anexo
Matriz de Riscos, serdo decididos mediante acordo entre as partes, no que diz respeito a recomposi¢do do equilibrio econdmico financeiro do contrato.
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23. DISPOSICOES GERAIS

23.1. A Secretaria de Estado de Obras Publicas — SEOP, reserva-se o direito de impugnar os servigos executados, se esses ndo estiverem de acordo com as
exigéncias do setor;

23.2. Se a Contratada nao atender a contento, os servigos pelos quais foi contratada através do chamamento, sera desclassificada e ndo participara mais dos
chamamentos futuros.

23.3. A empresa pode se reservar ao direito de recusa ao chamamento feito pela administragdo. Neste caso, a mesma passa a ocupar o final da lista, dando lugar ao
proximo credenciado, s6 podendo ser chamada novamente quando, e se, todas as credenciadas forem oportunizadas de contratagdo.

23.4. De acordo com a premissa do Programa, a ordem do chamamento ira priorizar as empresas que residem no local do servigo a ser executado.

23.5. A execucao devera seguir o cronograma e o local indicado na convocag@o publicada em Diario Oficial, e o pagamento sera conforme o Boletim de Medi¢ao
da execugdo, entregue juntamente com a nota fiscal emitida a SEOP;

23.6. Serdo glosados do Boletim de Medig@o os servigos que ndo atenderem as especificagdes constantes neste Termo e/ou que ndo esteja adequado, devendo a
contratada reparar imediatamente o recusado.

24. DOCUMENTOS ANEXOS

24.1. Documento de Formalizagdo de Demanda 95 (0017489273);

24.2. Orgamento (0017513859);

24.3. Nota Técnica (0017513865);

24.4. Projeto de Reforma_REV.01 (0017530474);

24.5. Memorial Descritivo - Radio Aldeia FM_REV.01 (0017531472).

Iara Barbosa de Sousa Pontes
Eng. Civil - CREA 9311 D/AC
Responsavel pela Termo de Referéncia

-
SEE &

ke com fundamento no art. 11, § 32, da Instru¢do Normativa Conjunta SGA/CGE n2 001, de 22 de fevereiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por IARA BARBOSA DE SOUSA PONTES, Engenheira Civil, em 29/09/2025, as 19:31, conforme hordrio oficial do Acre,

Referéncia: Processo n2 4016.011925.00044/2025-36 SEI n2 0017536995
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