



MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO/RO

Pedidos de Esclarecimento



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011 / 2025

PROCESSO LICITATÓRIO 708/2025

25/07/2025 12:02 - Solicitante: -

Pedido - Tenho uns pontos ao observar a planilha. item 2.1 tem 4 meses de uso, a planilha nao tem o cronograma, porem na minuta do contrato ta 180 dias ou seja, 6 meses. no item 3.1 e 3.2 o quantitativo não bate para o tempo de execução da obra, assim a empresa sai no prejuizo ao ter os profissionais na obra. somente 4 horas para engenheiro/arquiteto para o tempo de 6 meses. o mestre de obra 20 horas. ou seja, o encarregado geralmente trabalha o tempo de 8 horas, 20 horas da 2 dias e meio de trabalho, e o restante dos dias a planilha não cobre. qual a justificativa para esses quantitativos tão baixos ? erro de digitação ? erro de calculo? o quantitativo para 1 mes somente seria 160 horas para o encarregado. e para o responsavel tecnico supondo que visite 1 vez por semana e fique 2 horas, seria 8 horas.

Resposta - Não respondido.

25/07/2025 12:02 - Solicitante: -

Pedido - Tenho uns pontos ao observar a planilha. item 2.1 tem 4 meses de uso, a planilha nao tem o cronograma, porem na minuta do contrato ta 180 dias ou seja, 6 meses. no item 3.1 e 3.2 o quantitativo não bate para o tempo de execução da obra, assim a empresa sai no prejuizo ao ter os profissionais na obra. somente 4 horas para engenheiro/arquiteto para o tempo de 6 meses. o mestre de obra 20 horas. ou seja, o encarregado geralmente trabalha o tempo de 8 horas, 20 horas da 2 dias e meio de trabalho, e o restante dos dias a planilha não cobre. qual a justificativa para esses quantitativos tão baixos ? erro de digitação ? erro de calculo? o quantitativo para 1 mes somente seria 160 horas para o encarregado. e para o responsavel tecnico supondo que visite 1 vez por semana e fique 2 horas, seria 8 horas.

Resposta - Não respondido.