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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/PMMA/2024
PROCESSO GLOBAL N° 585/SEMSAU/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
Superintendéncia de Licitacbes

OBJETO:

CONTRATLA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUTAR O SERVICO DE
AMPLIACAO DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, DA UNIDADE MISTA DE MINISTRO
ANDREAZZA, LOCALIZADO NA RUA MARTINHO LUTERO N° 5552 — CENTRO, MINISTRO ANDREAZZA/RO

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 954.417,94 (Novecentos cinquenta e quatro mil quatrocentos dezessete reais e noventa e
guatro centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 28/05/2024 as 09h10min. (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco Global

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
() Sim/ (x) Nao

LOCAL DA DISPUTA
Site: www.licitanet.com.br

Compde este Edital os seguintes Anexos:

ANEXO | — Projeto Basico;

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO Il — Modelo de Proposta Comercial;

ANEXO IIl — Termo de Compromisso;

ANEXO IV — Modelo de declara¢éo para ME e EPP;

ANEXO V — Modelo de Declaragdo Negativa de Relagédo Familiar ou Parentesco;
ANEXO VI — Modelo de Declaragédo de Exame das Planilhas;

ANEXO VII — Modelo de Procuracéo;

ANEXO VIl — Minuta de Contrato.
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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 006/PMMA/2024
PROCESSO GLOBAL N°585/SEMSAU/2024
MENOR PRECO GLOBAL

| PREAMBULO

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de MINISTRO ANDREAZZA/RO, através do (a) Agente de Contratacdo, designado pelo
Decreto n° 6.015/2023, para o conhecimento dos interessados, que fara realizar licitagdo, por meio do setor de Superintendéncia de
Licitagdes, sediado na Av. Pau Brasil, n® 5577, Centro, realizard licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, de Transferéncia Especial da Unido - Emenda Individual e demais
legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

CADASTRAMENTO, ABERTURA E INIiCIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGCOS

CADASTRO DE PROPOSTAS INICIAIS:
FIM DO CADASTRO DE PROPOSTAS:
INICIO DA SESSAO:

Dia 14/05/2024, com inicio as 09h00min.
As 08h59min, do dia 28/05/2024.
Dia 28/05/2024, com inicio as 09h10min. (Horario de Brasilia)

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitagdo € a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL
PARA EXECUTAR O SERVICO DE AMPLIAGAO DA UNIDADE DE ATENGAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, DA
UNIDADE MISTA DE MINISTRO ANDREAZZA, LOCALIZADO NA RUA MARTINHO LUTERO N° 5552 — CENTRO,

MINISTRO ANDREAZZA/RO, COmM recursos provenientes de Transferéncia Especial da Unido - Emenda
Individual, que atendera a Secretaria Municipal de Saude — SEMSAU, conforme condi¢fes, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Iltem |Descri¢éo Qtde Und. Med. VIr. Unit. VIr. Total
1 CONTRATACAO DE EMPRESA EXPECIALIZADA PARA| 01 SvC R$ 954.417,94 R$ 954.417,94
AMPLIACAO DE  UNIDADE DE  ATENGCAO
ESPECIALIZADA EM SAUDE CONFORME CONTRATO
DE REPASSE 93431/2022MSAUDE/CAIXA
VALOR TOTAL: R$ 954.417,94 (Novecentos cinquentas e quatro mil quatrocedntos dezessete reais e noventa e
guatro centavos).
1.1.1. O Preco Global para total execucéo dos servicos foi orgado em:
OBRA: AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
END.: R. Martinho Lutero - 5552, Setor 01, Quadra 16, Lote 07. TABELA SINAPI |12/2023
LOCAL: Ministro Andreazza/ RO BDI ADOTADO (%) |27.83
RESUMO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM CODIGO|DISCRIMINACAO DE SERVICOS CUSTOS
TOTAL TOTAL C/ BDI
1.0 ADMINISTRAGAO LOCAL 47.887,56 £1.214,67
2.0 SERVICOS PRELIMINARES 21.793,30 27.857,85
3.0 INFRAESTRUTURA 63.020,08 80.554,93
4.0 SUPERESTRUTURA 185.745,69 237.448,85
5.0 ALVENARIA 74.829,69 95.653,86
6.0 ESQUADRIAS 47.176,76 40.306,05
7.0 REVESTIMENTO DE PISO 60.419,59 77.236,08
8.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 35.812,25 45.779.13
9.0 PINTURAS INTERNAS/EXTERNAS 49.618,78 £3.424,72
10.0 INSTALACOES ELETRICAS 19.803,12 25.311,18
11.0 INSTALACOES HIDROSSANITARIA 11.283,77 14.424,19
12.0 INSTALACAO PREDIAL DE AGUA PLUVIAL 11.540,15 14.751,59
13.0 COBERTURA 54.971,40 70.268,33
14.0 FORRO 26.571,49 33.964,91
15.0 CALCAMENTO 5.494,56 7.023,67
16.0 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO E PANICO 1.508,97 1.928,94
17.0 GUARDA-CORPO/CORRIMAO 25.057,11 32.030,32
18.0 SERVICOS FINAIS 4.094,18 5.232,67
TOTAL | RS 7456.62845 |RS  954.417,94



mailto:cpl@ministroandreazza.ro.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

T

LI

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA — RO

s L SUPERINTENDENCIA DE LICITACAO-SUPEL — webmail: cpl@ministroandreazza.ro.gov.br

- ™

Av. Pau Brasil, n° 5577 — Centro — Ministro Andreazza/RO - CEP: 76.919.000 — (69) 3448-2361

2.1.3. DO TIPO DE LICITACAO E REGIME DE EXECUGCAO

2.1.3.1. Obedecera ao tipo de MENOR PRECO, sob a forma de execug¢do indireta por regime de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL conforme o artigo 18, § 1°, inciso VIl da Lein® 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alteragdes.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta Licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sitio Eletronico (www.licitanet.com.br), por meio de Certificado Digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia Gtil anterior a data prevista
para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras
suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos
registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

2.5. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.5.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre
servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.5.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de
sangao que lhe foi imposta;

2.5.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com diri- gente do
orgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcédo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre
si;

2.5.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com
transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢es analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legisla¢éo trabalhista;

2.5.8. agente publico do érgéo ou entidade licitante;

2.5.9. pessoas juridicas reunidas em consoércio, devido ser um estimulo a pratica de infrages contra a ordem econdmica pelas
concorrentes;

2.5.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

2.5.11. Ndo poderéa participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade
contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4. serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou
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juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.7. Acritério da Administracéo e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens
2.2.2. e 2.2.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2. e 2.5.3. ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo que inclua como encargo do contratado a
elaboracdo do projeto bésico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucéo.

2.10. Em licitacBes e contratagBes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de
cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inid6nea
nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.11. A vedacdo de que trata o item 2.5.8. estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da contratacdo na qualidade de integrante de
equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo suceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério estabelecidos para abertura da sessdo publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condigBes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresen- tada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Fe- deral, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXII1, da Constituicéo;

3.3.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o dis- posto nos
incisos 111 e IV do art. 1° e no inciso I11 do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei
e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em
campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o dis- posto nos 88 1° ao 3° do art. 4°,
da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6. A falsidade das declaragdes exigidas no edital, sujeitara o licitante as san¢Ges previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hip6tese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.8. Néo havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitacdo pelo licitante, o que
ocorrera somente ap6s os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

3.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo
de propostas, ap0s a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu
percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
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3.10.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos
lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que trata o
subitem acima.

3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e

3.11.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por
maior desconto.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11. possuira carater sigiloso
para os demais fornecedores e para 0 6rgao ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos 6rgdos de controle externo e interno.

3.13. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢fes no sistema eletrdnico durante 0 processo
licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administragio ou de sua desconexdo.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

3.15. Sera exigido a apresentagdo dos documentos separados por conteido (PROPOSTA E DOCUMENTAGCAO DE HABI-
LITAGAO).

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:

4.1.1. valor unitério e total do lote;

4.1.2. Marcg;

4.1.3. Fabricante;

4.1.4. Descricdo do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Projeto Basico;
4.2. Todas as especifica¢des do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais
e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucéao do objeto.

4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Quanto as quantidades elencadas: ndo ha possibilidade no ato do cadastro da proposta, de oferecer um quantitativo inferior ao
maximo previsto no edital, obrigando-se aos limites dela.

4.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotagdo adequada sera a que
corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Gltimos doze meses.

4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos
na legislagéo vigente.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o
que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigdo.

4.9. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 180 (Cento oitenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.
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4.10. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratag6es publicas federais, quando
participarem de licitagdes publicas;

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagéo
pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepreco na execucéo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horéario e
local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anterior- mente
inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

5.2.1. Seradesclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.

5.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério, levado a efeito na fase de
aceitacéo.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de lances.
5.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o (a) Presidente e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no
Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Gltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios
quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1% ou R$: 9.544,18 (Nove mil quinhentos quarenta e
quatro centavos e dezoito centavos).

5.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos ap6s o registro no sistema,
na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.11. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa aberto.

5.12. Adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos
e sucessivos, com prorrogagoes.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, ap6s isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos Gltimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

5.12.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrera sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermedidrios.

5.12.3. Néo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o
sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco


mailto:cpl@ministroandreazza.ro.gov.br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

T

LI

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA — RO

s L SUPERINTENDENCIA DE LICITACAO-SUPEL — webmail: cpl@ministroandreazza.ro.gov.br

- ™

Av. Pau Brasil, n° 5577 — Centro — Ministro Andreazza/RO - CEP: 76.919.000 — (69) 3448-2361

por cento), o (a) presidente, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacoes.

5.12.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediéarios.

5.13. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem
crescente de valores.

5.14. Néo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificagdo do licitante.

5.16. No caso de desconexdao com o (a) presidente, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema eletrénico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

5.17. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o (a) presidente persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica
serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacéo do fato pelo (a) Presidente aos participantes,
no sitio eletronico utilizado para divulgagdo.

5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

5.19. Em relacéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a
etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade em- presarial. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, pro- cedendo a comparagdo com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das de- mais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regula- mentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.19.1. Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco
por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a
comunicagdo automatica para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido,
serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por
cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

5.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de
2021, nesta ordem:

5.20.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

5.20.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acBes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢6es dos 6rgéaos de controle.
5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica
estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este
se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;
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5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do
preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o (a) presidente podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds
definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabe- lecida, quando
o primeiro colocado, mesmo apés a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego maximo
definido pela Administrac&o.

5.22.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.22.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio

5.22.4. O (a) presidente solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao
ultimo lance ofertado ap6s a negociacéao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos comple- mentares, quando necessarios
a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.5. E facultado ao (a) presidente prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

5.22.6. Apo6s a negociagdo do preco, o (a) Presidente iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

6. DOS ENCARGOS E OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

6.1. DA CONTRATADA:

6.1.1. Efetuar analise de todo Projeto Bésico e caderno de encargos, esclarecendo junto 8 CONTRATANTE toda e qualquer divida
sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente
esclarecidas;

6.1.2. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Béasico e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta

6.1.3. Apresentar cronograma de execucao dos servigos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos e etapas nele
estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

6.1.4. Cumprir as exigéncias de qualidade na execugdo dos servi¢os posto nesse Projeto Basico, no caderno de encargos, no edital do
certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;

6.1.5. Utilizar nos servigos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as especificagdes,
que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;

6.1.6. Ler e atender para as referéncias citadas nas especificac@es técnicas (Planilha);

6.1.7. Podera ser utilizado produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado previamente pela comissao Fiscalizagéo;
neste caso a CONTRATADA providenciard a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais apresentados,
junto a institui¢des ou fundagdes capacitadas para este fim;

6.1.8. Utilizar ferramentas e equipamentos proprios na execucdo dos servicos, ndo podendo se servir dos pertences da
CONTRATANTE a qualquer titulo e ainda que temporariamente;

6.1.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, 4 suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucéo ou dos materiais empregados;

6.1.10. Promover a organizacéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com
os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

6.1.12. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacéo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que
fujam as especificagdes do memorial descritivo;

6.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informac@es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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6.1.14. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na execucéo do
contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

6.1.15. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo
venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo;

6.1.16. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.1.17. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos;

6.1.18. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢des adequadas ao
cumprimento das normas de sadde, seguranca e bem-estar no trabalho;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e
determinacbes em vigor;

6.1.19. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em
quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

6.1.20. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

6.1.21. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificacdo, defeitos ou incorrecBes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

6.1.22. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos & execugdo do empreendimento;

6.1.23. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, &reas de bota fora, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas néo licenciadas;

6.1.24. Indicar e-mail, nimero de telefone e nimero de WhatsApp (com confirmacdo de leitura ativada) oficial do forne- cedor, a fim
de facilitar a comunicagdo com o mesmo.

6.1.25. Fica PROIBIDO aterceirizag8o, locagdo e sublocagdo da obra;

6.1.26. A CONTRATADA deve apresentar DECLARAGAO que conhece o local onde seré executada a obra.
6.2. DA CONTRATANTE:

6.2.1. Fornecer o projeto arquitetdnico, planilha e cronograma fisico financeiro necessario a execucao da obra (via digital);

6.2.2. Solicitar a apresentacdo, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitagcdo exigidos na contratacdo, para que
estas condigdes sejam mantidas durante a vigéncia do contrato.

6.2.3. Verificar se os materiais utilizados na execucéo dos servicos correspondem aos apresentados na proposta da CON- TRATADA,;
6.2.4. Efetuar os pagamentos nas condigdes e precos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);
6.2.5. Emitir termo de Autorizacdo de Inicio da Obra e Termo de Recebimento;

6.2.6. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugdo do contrato, através de comissdo designada para este fim.

7. DAS NORMAS DE MEDIGAO, DO PRAZO, RECEBIMENTO, LOCAL E CONDICOES DE EXECUGAO

7.1. DAS NORMAS DE MEDICAO

7.1.1. A medicéo serd realizada conforme o cronograma fisico financeiro. A medicéo terd como base o servico efetivamente realizado e
concluido satisfatoriamente no periodo considerado aquele formalmente aprovado pela Comisséo de Fiscalizagdo, dentro do prazo
estipulado.

7.1.2. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mdo-de-obra e outros, deverdo ser considerados na composicdo de custo
unitérios, ndo sendo, em hipétese alguma, considerados na medicéo.

7.2. DO PRAZO DE EXECUCAO
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7.2.1. O prazo para execugdo da obra sera de 90 (noventa) dias corridos, a contar a partir da data de emissdo de respectiva Ordem de
Servigo, devendo a CONTRATADA submeter a aprovacéo da Prefeitura Municipal, a sua proposta de cronograma fisico-financeiro
para execucéo da obra.

7.3. DA EXECUCAO

7.3.1. Os servigos deverdo ser executados conforme as especificacOes técnicas em anexo definidas, em especial: Me- morial
Descritivo e Especificag6es Técnicas, Cronograma Fisico - Financeiro, Planilha Orgcamentéaria, Composi¢cdo de
Custos, Quadro de Quantitativos, BDI, Projeto e ART; cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita
execucdo e funcionamento dos mesmos sem qualquer d6nus adicional a Secretaria Municipal de Satde - SEMSAU.

7.3.2. DAS NORMAS DE MEDICAO

7.3.2.1. A medicéo sera realizada conforme o cronograma fisico financeiro. A medicéo terd como base o servico efetiva- mente
realizado e concluido satisfatoriamente no periodo considerado aquele formalmente aprovado pela Comissdo de Fiscalizacdo, dentro
do prazo estipulado.

7.3.2.2. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao-de-obra e outros, deverdo ser considerados na composicdo de custo
unitérios, ndo sendo, em hipétese alguma, considerados na medicéo.

7.4. DO RECEBIMENTO
7.4.1. O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de caréter técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o
atendimento das exigéncias contratuais;

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluiré a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da obra ou ser- vico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da respon- sabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da cons- trugdo, e, em caso de
vicio, defeito ou incorrecdo identificados, o contratado ficard responsavel pela reparagdo, pela cor- recdo, pela reconstrugdo ou pela
substituicdo necessarias.

7.5. LOCAL DE EXECUCAO DO SERVICO

7.5.1. A obraser realizada nos seguintes enderecos:

Rua Martinho Lutero n° 5552, Centro, Ministro Andreazza/RO

7.6. DA FISCALIZAGAO

7.6.1. A execucdo dos servigos ora contratados serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagdo por representante
da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribuigdes especificas determinadas na Lei n° 14.133, de 2021.

7.6.2. A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsavel pela fiscalizacdo, podera rejeitar servigos que esti- verem em
desacordo com o contrato, o projeto ou com as normas da ABNT, devendo a Contratada permitir pleno acesso da fiscalizagdo aos
locais da obra, além de dispor todos os elementos necessarios ao desempenho dessa funcéo.

7.6.3. A fiscalizagdo tera poderes para sustar 0 andamento de servigos prestados em desacordo com o estabelecido no contrato,
comunicando a autoridade competente, para que sejam adotadas as providéncias legais cabiveis, em especial a emissdo imediata de
ordem de paralisa¢do dos servicos.

7.6.4. Em caso de faltas que possam constituir situagdes passiveis de penalizacdo, deve a fiscalizacdo informar o fato ao setor
competente, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios a comprovagao da irregularidade.

7.6.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliacdo de que trata este item ndo excluem a responsabilidade da Contratada
e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregu- laridades ou danos na
execuc¢do dos servigos contratados.

7.7. DA VISTORIA

7.7.1. As LICITANTES sera facultado vistoriar o local dos servicos, com o objetivo de avaliar as condicdes da execucio e esclarecer
as davidas inerentes ao objeto deste certame.
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7.7.2. A vistoria poderd ser realizada até o Gltimo dia Util anterior a sessdo publica de abertura da licitacdo, devendo ela ser previamente
agendada.

8. DO CONTRATO E DA ASSINATURA

8.1. DO CONTRATO

8.1.1. O presente Contrato tera vigéncia de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de assinatura do mesmo, podendo ser
prorrogado por igual periodo, se constatado a necessidade e deferida a prorrogacéo.

8.2. DA ASSINATURA DO CONTRATO
8.2.1. A convocacéo da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente devera ser atendida no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. Este prazo podera ser prorrogavel 01

(uma) Unica vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Administragio.

8.2.2. As licitantes que dependam da anélise do préprio corpo juridico para efetuar a assinatura do contrato, deverdo fazéla até o prazo
de impugnagao do certame.

8.2.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a contratante, ndo serd admitida analise juridica
do contrato por parte da licitante vencedora dentro do prazo estabelecido no item 8.1.1 deste Edital.

8.2.4. Nd&o serdo admitidos recursos, protestos, representacles, ressalvas ou outra forma de discordancia ou inconformismo a
quaisquer topicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expresséo e substancia.

8.3. DO CONTRATO DE OBRAS

8.3.1. Garantia contratual: A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos, contados
apos a assinatura do contrato, sob pena de rescisdo contratual e san¢des administrativas previstas na Lei n® 14.133/21.

8.3.2. Pagamento: O pagamento da ultima medigao s6 sera realizado apds o recebimento definitivo da obra.
8.4. DA GARANTIA E CONDICOES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO

8.4.1. Seré exigida a garantia da contratacdo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com fundamento nos arts.
96 e sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

8.4.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

111 - fianga bancéaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
8.4.3. A garantia devera ser prestada, no maximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando ainda o prazo de 1 més, contado
da data de homologacéo da licitacdo e anterior a assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3° da Lei 14.133/2021 em caso da
escolha da modalidade de seguro-garantia.

8.4.4. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa
exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

8.5. DA EXTINGCAO DO CONTRATO

8.5.1. A inexecuc¢do contratual ensejara a extingdo do instrumento contratual nos termos da Capitulo VIII, da Lei n. 14.133/2021, a
qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, nos seguintes modos:

1. determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria conduta;

2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja
interesse da Administragdo;

3. determinada por deciséo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.
8.5.2. Constituirdo motivos para extin¢do do contrato as seguintes situacoes:

a) N&o cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificacdes, de projetos ou de
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prazos;
b) Desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por
autoridade superior;

c) Alteracéo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

d) Decretacgdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucéo da sociedade ou falecimento do contratado;

e) Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do contrato;

f) Atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que dela resultar,
ainda que obtida no prazo previsto;

g) Razoes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgéo ou da entidade contratante.

8.6. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

8.6.1 DA REVISAO

8.6.2. A REVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada comprove a ocorréncia de
fato imprevisivel, superveniente a formalizagdo da proposta, que importe, diretamente, em majoracéo ou minoragdo de seus encargos.

8.6.3. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a
parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulacdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da
variacéo inflaciondria, uma vez que inseridos, estes glomos, na hipotese de reajustamento;

8.6.4. Os pedidos de revisdo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes critérios especificos:

| - O contrato seré avaliado de forma global, sendo que a analise para revisdo dos precos sera realizada apenas a partir dos insumos que
comp8em os servigos contidos na planilha contratual;

Il - Precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a data da apresentacdo da proposta,
criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada
repercussao sobre os pregos contratados;

8.6.5. As empresas contratadas que fizerem solicitacdo deverdo considerar a real variagdo nos precos dos insumos adquiridos,
mantendo o desconto ofertado a época da licitagcdo e sempre levando em consideragdo os parametros utilizados para precificacdo da
proposta inicial.

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, 0s pregos propostos podem ser baseados em outros pregos
referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituicdes publicas ou privadas consagradas, ou ainda, em ampla pesquisa de
precgos de mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de preco o valor de referéncia, considerando, para tanto, o disposto no caput
e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que reste demonstrado que o preco dos insumos ou
dos servicos ndo permite reducao por regra imposta pelo mercado.

8.6.6. A memoria de calculo da variagdo nos precos dos insumos de construgdo civil sera elaborada pelas empresas detentoras dos
contratos de execugédo das obras firmados com o Municipio, com a apresentacdo das composicdes a serem analisadas e respectivo
impacto econémico financeiro no contrato.

a) A memoria de calculo sera submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificagdo e emissdo de relatdrio conclusivo.

b) Ap6s a andlise e a instrucdo completa do processo, devera ser aprovada pelo Diretor de Departamento de Engenharia e
Planejamento Municipal e Titular da Secretaria demandante, mediante decisdo motivada nos autos do processo administrativo.

8.6.7. Paraprocessar o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro devem ser observados os seguintes procedimentos:
I - Pedido de reviséo firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do fornecedor,
numero do processo licitatorio, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato, justificado técnica e juridicamente, informando

a fundamentagdo normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os seguintes documentos:

a) relatério que demonstre a variagdo extraordinaria ocorrida apds a data da apresentagdo da proposta de precos contratados no ambito
da licitacéo, e do nexo de causalidade entre esta e 0s impactos gerados na esfera da execugdo do contrato;

b) copia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com preco alcancado pela variagdo e com a finalidade de
execucdo do contrato;

c) comprovante de medicéo realizada com prego a menor que a variagdo contida na alinea "a", demonstrando que o respectivo servigo
ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econémico-financeiro sofrido por cada insumo pleiteado, com suas
causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto € superior ao indice especifico ou setorial previsto no
contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";

) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletronico editavel.
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8.6.8. No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado s fara jus ao valor que exceder o percentual de risco assumido na
contratacéo.

8.6.9. Reconhecendo direito a revisdo, decorrente do desequilibrio contratual, serd lavrado Termo de Aditivo, no qual devera ser
especificado o item em relagdo ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revisdo, bem como o valor global atualizado do
Contrato.

8.6.10. A revisdo por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medic&o.

I - No caso de processo de execucdo de obras, o contratado podera apresentar o pedido de revisdo junto com os docu- mentos de
medigdo. A avaliacdo do pedido de revisdo pela Administragdo ndo podera ensejar no retardamento da liqui- dagdo e pagamento da
despesa. Eventual deferimento do pedido de revisdo podera ser pago ap6s adequada instrugéo do processo.

I1- No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos pregos contratados, deverd realizar o pedido referente aos itens da
medigao.

8.6.11. A elevagdo dos precos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as variagdes climaticas,
entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) ndo constitui fato superveniente capaz de alterar o equilibrio econémico-
financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsiveis, portanto j& considerados na elaboracéo do preco proposto.

8.6.12. O pedido sera analisado pelo fiscal do contrato, que devera produzir relatdrio circunstanciado, demonstrando, especialmente, a
regularidade e adequacdo do pedido de reequilibrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos pregos atuais dos insumos
reclamados com os de mercado.

8.6.13. Devem ser utilizados como critérios de analise - a serem observados pelo fiscal - os pregos das Tabelas Referenciais ou a
Pesquisas de Precos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de pre¢os devem:

a) conter o0 CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificagdes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econémico-financeiro;

c) a variacdo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de mercado e 0s precos
pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar desvio superior a 15%, para mais ou para menos.

8.6.14. O relatorio circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a execugéo contratual, saldo remanescente,
medicOes e termos aditivos, se houver.

8.6.15. Na analise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoracdes para reequilibrio eventualmente j& concedidas,
mesmo que em processos de repactuacao ou reajuste.

8.6.16. Ndo sera concedida a revisao quando:
a) Ausente a elevagdo de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da proposta definiOva ou apoés a finalizagdo
da vigéncia do Contrato;

¢) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito, a
previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteragdo do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hip6tese de superveniente determinagao legal.
8.6.17. A criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta definitiva e
desde que acarretem comprovada repercussdo no equilibrio econdémico-financeiro deste Contrato, implicardo a revisao de precos para
mais ou para menos, adotandose a aliquota prevista na lei respectiva.

8.7. DO REAJUSTE DE PRECOS

8.7.1. So6 sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses.

I - A periodicidade para efeito de reajuste de precos serd contada a partirr da data-base vinculada a data do orgamento estimado e com
a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos
respectivos insumos;

11 - Em caso de novo reajustamento, a periodicidade serd contada a partir da data do Gltimo reajuste concedido;

111- S&o nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuragao de indices de reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes
aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.
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8.7.2. Ap6s o prazo acima referenciado, serd utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo Nacional da Cons-trucdo
Civil e Obras Pdblicas - Edificacbes (Coluna  35-FGV) adotando-se a férmula a seguir:

R =Vfx[(In-10) =+ 10]

Onde:

R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato;

I - indice do Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35- FGV); indice | com

indicador n = Relativo ao més anterior ao da concessdo do reajustamento;

indice | com indicador 0 = Relativo ao més anterior a elaboragio do orgamento; Data-base do orgamento = més/ano.

8.7.3. A formalizagdo da solicitacdo de reajuste deve conter os seguintes documentos:

I - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do fornecedor,
numero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatoria, nimero do contrato/ata de registro de precos;

11 - Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

111 - Certiddes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Publicas Federal, Estadual e
Municipal; e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7.4. Na andlise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condi¢Bes referentes as majoragdes e/ou descontos
ofertados em processos de reequilibrio, j& concedido.

8.7.5. Na ocasido da analise do pedido de reajuste, a Administracdo Publica deve reavaliar os custos previstos na planilha contratada,
de modo a contemplar as varia¢des especificas do objeto tais como: amortiza¢do, deprecia¢do e exaustao.

I - A anélise do reajuste deve ser feita considerando as hipdteses em que haja desagio em razdo da amortizacdo de des- pesas ndo
renovaveis ou pela depreciacdo do objeto do contrato, a exemplo de locacdo de veiculos e equipamentos.

I - Nas hipoteses de amortizagao/depreciacdo referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas comparativas de precos
contendo o valor do bem j& utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado com vistas a obter 0 prego justo a ser

adimplido pelo municipio.

8.7.6. Na andlise do reajuste de precos, deve atentar-se especialmente para as seguintes situagBes no cumprimento do objeto
contratual:

I - Quando houver antecipagdo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente na data em que for concluido o
objeto;

I - Quando houver prorrogacéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més previsto inicialmente
para cumprimento do objeto;

111- Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:
a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipotese de aumento do mesmo; e

b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipétese de diminui¢do do mesmo;

1V - Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica-se o indice vigente na data em que for realizado o objeto.

8.7.7. Na hipdtese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentagdo da proposta ven- cedora da
licitacdo e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicavel con- siste em:

I - Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

I1- Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugdo contratual, reajustando os precos de acordo com a
variagéo do indice previsto no edital.

8.8 DA REPACTUACAO
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8.8.1. As repactuagdes serdo precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada de demonstragdo analitica da alteragdo dos custos,
bem como de toda a documentacdo que comprove que a contratada arcou com 0S MesSMos.

8.8.2. Apenas a planilha de formagdo de custos utilizada na apresentacéo da proposta vencedora do certame licitatorio servird como
documento iddneo para avaliagéo do valor referente a futura repactuacéo.

8.8.3. E vedada a inclusio, por ocasido da repactuagio, de benelcios nfo previstos na proposta inicial, exceto quando, posteriormente,
se tornarem obrigatdrios por forca de instrumento legal.

8.8.4. Paraa concessdo da primeira repactuagdo devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um) ano que sera contado a partir:

| - Da data limite para apresentacdo das propostas constante do instrumento convocatério, em relagdo aos custos decor- rentes do
mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugao do servico; e

11 - Da data do acordo, convencao ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época da apresenta¢do da proposta, quando
a variagdo dos custos for decorrente da méao de obra e estiver vinculada as datas-bases destes instru- mentos.

8.8.5. Nas repactuacdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data de vigéncia dos valores adotados na Gltima
repactuacéo.

8.8.6. A repactuacdo devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser realizada em momentos distintos
para discutir a variagdo dos custos decorrentes da médo de obra e 0s custos decorrentes dos insumos necessarios & execucdo dos
servigos, respeitado o principio da anualidade.

8.8.7. Na repactuagdo do contrato em razdo de novo acordo, dissidio ou convengdo coletiva deve ser repassado integralmente o
aumento dos custos da méo de obra decorrente desses instrumentos;

8.8.8. A administracdo ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos e Convencdes Coletivas que ndo tratem de matéria
trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos
para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

8.8.9. A repactuagdo em funcgdo da variacdo de custos decorrente do mercado, somente poderéd ser concedida mediante negociacdo
entre as partes, observando-se:

I - Os precos praticados no mercado ou em outros contratos da Administracéo;

Il - As particularidades do contrato em vigéncia;

I11- A nova planilha com variagdo dos custos apresentada;

IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e
V - A disponibilidade or¢amentéria do 6rgdo ou entidade contratante.

8.8.10. Os efeitos financeiros da repactuacdo deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e contem- plando apenas
a diferenca porventura existente.

8.8.11. Ocorrera a preclusdo logica quando o contratado ndo requerer o reajuste e/ou a repactuacdo a que fizer jus em momento
oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogagao.

8.8.12. Asolicitacdo de repactuagdo deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.
8.8.13. A formalizacédo da solicitacdo de repactuacdo deve conter os seguintes documentos:

I - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for- necedor,
numero do processo licitatorio, nimero da modalidade licitatoria, nimero do contrato/ata de registro de precos;

I1 - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

I11- Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além do que o
esperado;

1V - Cépia do novo acordo convencgéo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuagéo.
8.9. DISPOSI(;C)ES GERAIS

8.9.1. As revisOes e o0s reajustes a que a CONTRATADA fizer jus deverdo ser expressamente requeridas antes do fim da vigéncia
contratual ou da prorrogagao do prazo de vigéncia contratual, sob pena de precluséo.

8.9.2. As repactuagdes a que a CONTRATADA fizer jus deverdo ser expressamente requeridas antes do fim da vigéncia contratual ou
da prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de preclusdo, acompanhada de demonstragdo analitica da alteracdo dos
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custos, por meio de apresentagdo das planilhas de custos e formagdo de pregos unitarios.

8.9.3. No caso de prorrogagdo da vigéncia contratual, sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito da
CONTRATADA ao recebimento da importancia devida a titulo de reviséo, reajuste ou repactuagdo, em qualquer de suas hipoteses,
relativa a periodo anterior a sua assinatura, caracterizara ren(ncia irretratdvel a esse direito.

8.9.4. Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratagdo, no caso de prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual, 0s
valores poderdo ser negociados entre as partes.

8.9.5. O CONTRATANTE devera responder a solicitacdo de revisdo, reajuste ou repactuacdo do valor contratado em até 1 (um)
més, contado da data do fornecimento da documentacéo integral relativa ao reequilibrio econdmico-financeiro.

8.9.6. O desequilibrio econémico-financeiro no percentual de até 7% do valor originalmente da proposta devera
suportado pelo contrato.

9. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

9.1. A aquisicao sera atendida pela seguinte dotag&o:

As despesas que sobrevirem decorrentes do presente Termo de Referéncia correrdo a conta dos recursos consignados na Dotagdo
orcamentéria da Secretaria Municipal de Administracdo e Planejmaneto.

Orgio: U2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
Unid. Orgamentiria: 02.015.  FUNDD MUNICIPAL DE SAUDE
Fungdo: 10 Sande
Sub Fungiio: 302 Assisténcia Hosptalar e Ambulatonal
Programa: (2] BLOCO DE ATENCAO ESPECIALIZADA - MAC

Projeto/ Atividade: 1518 AMPLIACAO DA UNIDADE DE ATENCAOESPECIALIZADA EM SAU
Nat. da Despesa: 4.4.90.51. OBRAS E INSTALACOES
Desdobramento: 99 OUTREAS OBRAS E INSTALACOES
SublDesdobramento: O
Fonte de Recurso; 17060100 Transferéncia Especial da Umido - Emenda Individual - Exercicio Commenie
Recurso: Federal

Contrapartida: Mio Reduzido: 56 Convenio N*.:

10. DO PAGAMENTO

10.1.1. O pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da definitiva entrega da
medicdo realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentacdo dos documentos fiscais legalmente exigiveis e
devidamente atestados pelo servidor/comissao encarregado do recebimento, e em conformidade com o Cronograma desembolso.

10.1.2. A nota fiscal deverd vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante a Seguridade Social
(INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servico (FGTS) e Justica do Trabalho.

10.1.3. Caso a contratada goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela apresentacdo de documentagdo habil, ou, no
caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n® 123/2006), pela entrega de declaragdo, conforme modelo
constante da IN n° 480/04, alterada pela IN n® 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal. Apds apresentada a referida
comprovacao, o Fornecedor Registrado ficara responsavel por comunicar a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Puablicos -
SEMOSP, qualquer alteragdo posterior na situagdo declarada, a qualquer tempo, durante a execugao.

10.1.4. Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impeca a liquidacéo da despesa, este ficara pendente até
que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer 6nus ao
CONTRATANTE.

10.1.5. Se, por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestacdo do servico, o periodo
correspondente ndo geraré obrigacdo de pagamento.
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10.1.6. Caso 0 CONTRATANTE nédo cumpra o prazo estipulado, pagard ao Fornecedor Registrado atualizacédo financeira de acordo
com a variacéo do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.

10.1.7. Néo cabera pagamento de atualizacéo financeira ao Fornecedor Registrado caso 0 pagamento ndo ocorra no prazo previsto por
culpa exclusiva desta;

10.1.8. Havendo possibilidade de antecipacéo de pagamento, somente aplicaveis as obrigages adimplidas, a CONTRATANTE fara
jus a desconto na mesma proporcao.

10.1.9. No caso de pendéncia de liquidagdo de obrigacbes pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades impostas, a
CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

10.1.10. Considerar-se-a como sendo a data do pagamento a data de emisséo da ordem bancéria.

10.1.11. A nota fiscal ou nota fiscal-fatura devera ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal do contrato.
10.1.12. As propostas apresentadas devem observar o principio da anualidade estabelecido pela Lei n° 10.192, de 14.02.2001.

10.1.13. Serarealizado o pagamento conforme as medigBes mensais estabelecidas no cronograma.

10.1.14. O pagamento da UGltima medic&o s serd realizado ap6s o recebimento definitivo da obra.

10.2. DA GARANTIA DA PROPOSTA

10.2.1. As licitantes deverdo, como requisito de pré-habilitacdo, prestar garantia da proposta na proporcao de 1% (um por cento) do
valor global estimado para a presente contratacéo, conforme art. 58 da Lei Federal n® 14.133/21, podendo a licitante optar por uma das

seguintes modalidades: CAUCAO EM DINHEIRO, SEGURO GARANTIA OU FIANGA BANCARIA.

a) A Garantia na forma de Caugdo em dinheiro devera ser depositada a favor da Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, na
Conta Corrente n.° 29.835-2, Agéncia n.° 4000-2, BANCO DO BRASIL S/A.

b) A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em
que for declarada fracassada a licitagao.

10.2.2. A garantia da proposta sera executada:
a) Se o licitante retirar sua proposta durante o periodo de validade, ou

b) No caso do licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, ndo assinar o contrato ou ndo fornecer a garantia de
execucdo exigidas.

Lll. DA FASE DE JULGAMENTO

11.1. Encerrada a etapa de negociacéo, o (a) Presidente verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende
as condicOes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.7 do
edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro  Nacional de  Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da  Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

11.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por forga da vedagédo
de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

11.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o (a) Agente de Contratacdo
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n®
3/2018, art. 29, caput).

11.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n°
3/2018, art. 29, §1°).

11.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n® 3/2018, art. 29,
8§29).

11.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de participagao.
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11.4. Caso atendidas as condi¢des de participacéo, serd iniciado o procedimento de habilitacéo.

11.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs,
o (a) presidente verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 2.5.1. e 3.6. deste edital.

11.6. Verificadas as condi¢Oes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o (a) Presidente, examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

11.7. Seradesclassificada a proposta vencedora que:

11.7.1. contiver vicios insanaveis;

11.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

11.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratacéo;

11.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
11.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

11.8. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administragdo.

11.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata 0 caput, s6 serd considerada apés diligéncia do (a) agente de contratacdo, que
comprove:

11.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.9. Em contratacéo de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a anélise de exequibilidade e sobrepreco considerara o
seguinte:

11.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a
caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado;

11.9.2. No regime de empreitada por prego unitério, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superacéo do valor global estimado e
pela superacéo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

11.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, independentemente do regime de execug&o.

11.9.4. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis
de acordo com a Lei.

11.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos com- plementares,
poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

11.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de
Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administracéo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para
apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacéo
da proposta.

11.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a Administracdo, por meio
eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem
como com detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com o0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusi- vamente para eventuais adequagdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamen- to posterior do contrato.

11.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva cuja produtividade seja
mensuravel e indicada pela Administracdo, o licitante deverd indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera
alocado na execucdo contratual.

11.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia, ou ndo estiver contida na faixa
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referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante devera apresentar a respectiva comprovacdo de
exequibilidade;

11.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administracdo como referéncia,
desde que ndo alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas
referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

11.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacio da proposta. A planilhapoder4 ser ajustada
pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majorac&o do prego.

11.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das propos- tas;

11.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢cdo a indicagdo de recolhimento de impostos e
contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel esse regime.

11.13. Caso o Projeto Basico exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverd apresenta- la, conforme
disciplinado no Projeto Bésico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

11.14. Por meio de mensagem no sistema, seré divulgado o local e horério de realiza¢do do procedimento para a avaliagdo das amostras,
cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

11.15. Os resultados das avaliacGes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

12. DA FASE DE HABILITACAO

12.1. Os documentos previstos no Projeto Béasico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o
objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser
substituida pelo registro cadastral no SICAF.

12.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

12.2.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato, 0s
documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no
Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

12.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser apresentados em original, por cdpia ou por digitaliza- ¢do, nao
sendo aceitos documentos ilegiveis.

12.3.1. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderédo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade
publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

12.4. Seré verificado se o licitante apresentou declaragcdo de que atende aos requisitos de habilitagcdo, e o declarante respondera
pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

12.5. Seréa verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as exi- géncias de
reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

12.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas com- preendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

12.7. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucdo é imprescindivel para o conhe- cimento pleno
das condices e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as
condicdes de realizagdo do servico, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

12.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horéario exclusivos, a ser
agendado através do e-mail cpl@ministroandreazza.ro.gov.br , de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.

12.7.2. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por decla- racdo formal
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assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

12.8. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

12.8.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos
originais nao-digitais quando houver ddvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
(IN n° 3/2018, art. 4°, 8§1°, e art. 6°, §4°).

12.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcéo ou a alteracdo dos regis- tros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

12.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n° 3/2018, art.
7°, paragrafo Unico).

12.10. A verificagdo pelo (a) presidente, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certiddes cons- titui meio
legal de prova, para fins de habilita¢&o.

12.10.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de até 02 (duas) HORAS UTEIS, prorrogavel por igual periodo, contado da solici- tacdo do (a) presidente.

12.10.2. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes en- caminharéo, por
meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o pre¢o ou o percen- tual de desconto, observado o
disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

12.11. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente seré feita em relagdo ao licitante vencedor.

12.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Bésico somente seréo exigidos, em qual- quer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

12.11.2. Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagcdo anteceder as fases de
apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os
licitantes.

12.12. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos,
salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49):

12.12.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necesséria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame; e

12.12.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

12.13. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo poderd sanar erros ou falhas, que ndo al- terem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e aces- sivel a todos, atribuindo-
Ihes eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

12.14. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o (a) presidente examinara a proposta sub- sequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificacéo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 12.8.1.

12.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta aten- da ao edital
de licitacdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

12.16. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente seré exigida
para efeito de contratagdo, e ndo como condicao para participagdo na licitagdo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

12.17. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo
relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

12.18. Os (as) licitante(s) deverao apresentar documentacdes digitalizadas, ndo sendo aceitos documentos ile-
giveis. Relagdo de documentos para fins de habilitagéo.

12.19. Da Habilitacdo Juridica:

a) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstracdo atualizada dos objetos sociais, indi- cando ramo
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de atividade compativel com o objeto licitado.

b) Ato constitutivo, estatuto ou CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus admi- nistradores, com a
demonstracdo do ramo de atividades compativel com o objeto licitado, bem como a Ultima alteragdo social. Ndo serd aceita a
Certiddo Simplificada da junta Comercial para substituir o contrato social.

c) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, publicada no Diario
Oficial da Unido, e ato de registro ou autorizacéo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

d) Cédula de identificacéo dos sdcios (RG) e (CPF), ou do diretor, ou do proprietario, ou do representante legal da em- presa.

e) Se a empresa se fizer representar por PROCURADOR, faz-se necessario o credenciamento por meio da apresen- tacdo da cdpia
de sua cédula de identidade ou documento oficial com foto e de outorga por instrumento pablico ou par- ticular, com mengédo
expressa de que Ihe confere amplos poderes para pratica dos atos pertinentes ao certame, com firma reconhecida em Cartdrio, esta
deve vir acompanhada de cdpia do ato de constituicdo da empresa ou do ato de investidura na dire¢do da empresa.

f) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica— CNPJ.

g) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceita¢éo
ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/em- preendedor;

h) Agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros documentos definidos pela
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrério, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de
dezembro de 2021.

i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS CEl, que comprove a qualificagdo como produtor rural pes- soa fisica,
nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

12.20. Da Regularidade Fiscal Social e Trabalhista;

a) Certidao Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos FEDERAIS e a Divida Ativa da Unido.

b) Certiddo Negativa de Tributos ESTADUAIS.

c) Certidao Negativa de Tributos MUNICIPAIS.

d) Certiddo de Regularidade Fiscal (CRF) do FGTS.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa,
emitida através do link www.tst.jus.br/certiddo Lei 12.440 de 07 de julho de 2011. Art. 642-A. E instituida a Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a ine- xisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho. (Incluido pela Lei n® 12.440, de 2011). § 20 Verifi- cada a existéncia de débitos
garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, serd expedida Cer- tiddo Positiva de Débitos Trabalhistas em
nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT.

12.20.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade
fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que 0
proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Admi- nistracdo, para a regularizagdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais cer- tidGes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.

12.20.2. A ndo regularizagdo da documentagdo no prazo previsto no subitem anterior implicara decadéncia do direito a contratacéo,
sem prejuizo das sangles previstas neste edital, e facultara ao (a) presidente convocar os licitantes rema- nescentes, na ordem de
classificacéo.

12.20.3. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacéo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei.

12.21. DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

a) Apresentar CERTIDAO DE ACERVO TECNICO — CAT do Engenheiro (responsavel pela Empresa), similar ao objeto da
licitacdo (Art. 67 da Lei Federal 14.133/21).

b) O Licitante deve possuir em seu quadro, na data da entrega da proposta, Engenheiro Civil, que atuara como responsavel técnico
pela execucdo dos servicos, detentor de Certiddo de Acervo Técnico emitida pela entidade profissional competente (Conselho de
Classe), relativa a servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto deste edital.

c) A comprovagdo de que a equipe técnica constante nas Certiddes de Acervo Técnicos apresentados integrard ao quadro
da empresa devera ser feita através de uma das seguintes formas:

1. Carteira de Trabalho;
2. Certiddo do Conselho de Classe;
3. Contrato social;


mailto:cpl@ministroandreazza.ro.gov.br
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10880.htm#art4§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10880.htm#art4§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10880.htm#art4§2
https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/servicos/empregador/programa-de-alimentacao-do-trabalhador-pat/arquivos-legislacao/instrucoes-normativas/pat_in_971_2009.pdf
http://www.tst.jus.br/certidão

T

LI

3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA — RO

s L SUPERINTENDENCIA DE LICITACAO-SUPEL — webmail: cpl@ministroandreazza.ro.gov.br

- ™

Av. Pau Brasil, n° 5577 — Centro — Ministro Andreazza/RO - CEP: 76.919.000 — (69) 3448-2361

4. Contrato de prestagdo de servicos;

5. Contrato de Trabalho registrado na DRT;

6. Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou servigo licitado e o compro- misso de
integrar o quadro técnico da empresa, no caso de 0 objeto contratual vir a ser a esta adjudicada.

d) CERTIDAO DE REGISTRO DA EMPRESA, bem como do () seu responsavel técnico (pessoa fisicas), junto ao res- pectivo
Conselho de Classe da regido da sede da empresa, dentro de seu prazo de validade. Em caso de licitante com sede fora do Estado de

Rondénia, devera apresentar visto dos respectivos conselhos de classe do Estado de Ronddnia, N0 momento da sua
contratacdo, em plena validade, com indicacdo do objeto social compativel com a presente licitagdo de
acordo com disposto no Art. 67, Inciso 1l da Lei 143133/21.

12.21.1. Atestado ou declaracdo de capacidade técnica OPERACIONAL, em nome do licitante, expedido por pessoa ju- ridica de
direito publico ou privado.

12.21.2. A comprovacéo da experiéncia anterior do licitante devera atender ao seguinte:

12.21.3. Os atestados ou declaracBes de capacidade técnica devem comprovar que a licitante executou pelo menos 197,975m2 que
equivale a 50% (cinquenta por cento) do objeto pretendido da licitagdo (area total 395,95m?), conforme Acérddo 1214/2013-Plenério
do TCU.

12.21.4. Os atestados de capacidade técnico-operacional deverdo referir-se a obras executadas no ambito de sua ativi- dade
econdmica principal ou secundéria especificadas no contrato social vigente, registrado no drgédo ou entidade com- petente;

12.21.5. O licitante deve disponibilizar todas as informacfes necesséarias & comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratacdo, endere¢o atual do CONTRATANTE e local
em que foram executada as obras.

12.22. Da Qualificacdo Econdmica e Financeira:

a) Certiddo Negativa de Faléncia, Concordata, do Cartério Distribuidor da Comarca sede da proponente, devera estar valida
nadata de CONVOCACAO. A certiddo devera conter expressamente o prazo de validade, ou quando ausente sera considerada valida
por um periodo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua emissdo pelo érgdo expedidor, salvo disposi¢dolegal em
contrério comprovada pelo proponente.

b) BALANCO PATRIMONIAL E DEMONSTRACOES CONTABEIS dos dois Gltimos exercicios sociais, o de 2021 e 2022, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisdrios, po- dendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrados hd mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta, que permitam aferir a
condicéo financeira da empresa licitante.

b.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de balanco patrimonial e demonstracfes
contébeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

c¢) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos dos dois Ultimos balangos patrimoniais ou do balango
patrimonial referente ao periodo de existéncia da sociedade, para a verificagdo da situacéo financeira das em- presas:

c1 - indice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigaces & curto prazo. c2 - indice
de Liquidez Geral (LG) = capacidade da empresa de liquidar suas dividas a curto e longo prazo. c3 - Solvéncia Geral (SG)
= expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente —superioresa 1 LG=
Liquidez Geral — superiores a 1 SG=
Solvéncia Geral — superiores a 1

d) Balanco Patrimonial e Demonstragcbes Contabeis deverdo estar assinados por contabilista, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade e pelo proprietario da empresa licitante.

12.23. Das Declaracgdes:

a) Termo de Compromisso (declaragdo conjunta) (Anexo IlI).

b) Declara¢Bes descristas no art. 45 da Lei 14.133/2021.

12.23.1. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos deverao ser apresentados da seguinte forma:

a) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverdo ser apresentados em nome da matriz;
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b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma, exceto aqueles que, comprovada- mente, forem
emitidos apenas em nome da matriz;

c) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal for filial, os do- cumentos
deverdo ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.

12.23.2. Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento solicitado, ou
apresenta-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital.

13. DA IMPUGNAGAO AOQ EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo
protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta & impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial no prazo de até 3 (trés) dias
(teis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

13.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, exclusivamente no ende- reco
eletrdnico: cpl@ministroandreazza.ro.gov.br, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis da data fixada para abertura da sesséo publica.

13.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

13.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo agente de contratagdo, nos
autos do processo de licitacéo.

13.5. Acolhida a impugnagdo, seré definida e publicada nova data para a realizago do certame.

14. DOS RECURSOS

14.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anu- lagdo ou
revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.
14.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do li- citante:
14.3.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;

14.3.2. o prazo para a manifestagdo da intencéo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

14.3.3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de lavratura da ata de ha- bilitacdo ou
inabilitacéo;

14.3.4. na hip6tese de adogéo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das
razfes recursais serd iniciado na data de intimacéo da ata de julgamento.

14.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

14.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera recon- siderar sua
decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

14.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

14.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da
intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de
Seus interesses.

14.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final
da autoridade competente.

14.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

14.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico no Site Oficial do Municipio,
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acessivel em http://www.ministroandreazza.ro.gov.br/ e Portal da Transparéncia, acessivel em Portal Transparéncia
(ministroandreazza.ro.gov.br).

15. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

15.1. Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infracOes previstas no art. 155 da Lei n° 14.133, de
2021, quais sejam:

15.1.1. dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

15.1.2. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano & Administragdo, ao funcionamento dos servicos pablicos ou
ao interesse coletivo;

15.1.3. dar causa a inexecucdo total do contrato;
15.1.4. deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
15.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

15.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

15.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

15.1.8. apresentar declaracdo ou documentagédo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a lici- tagdo ou a
execucéo do contrato;

15.1.9. fraudar a licitacéo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

15.1.10. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
15.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo.

15.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragBes discriminadas nos subitens anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:

a) Adverténcia pela falta do subitem 15.1.1 deste Edital, quando néo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

b) Multa;

¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver apli- cado a
sancéo, pelo prazo maximo de 3 (trés)anos, nos casos dos subitens 15.1.2 a 15.1.7 deste Edital, quando ndo se justificar a imposicéo de
penalidade mais grave;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos
subitens 15.1.8 a 15.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢do da pe- nalidade mais grave;

Na aplicagdo das sangOes serdo considerados:

15.2.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

15.2.2. as peculiaridades do caso concreto;

15.2.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
15.2.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;
15.2.5. aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgaos de controle.

15.3. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato e
serd aplicada ao responsavel por qualquer das infrages administrativas previstas na tabela abaixo:

GRAU DA INFRACAO PONTOS DA INFRACAO CORRESPONDENCIA
1 1 2%
2 2 4%
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3 3 5%
4 4 6%
5 5 8%
6 6 10%
ITEM DESCRICAO GRAU  |INCIDENCIA
Fraudar qualquer documentacdo que devera ser entregue a CON-
1 TRATADA  para posterior pagamento da nota fiscal (6 Por ocorréncia
2 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 5 Por ocorréncia
Recusar-se a executar determinacdes da FISCALIZACAO, sem mo- tivg —
A Por ocorréncia
3 justificado. |5
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso for- tuito,
4 0s Servigos contratuais. |5 Por dia
: Manter funcionario sem qualificacéo para executar os servigos con- tratados. . Por dia e por funci-
onario
6 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizago. 3 Por dia e por servico
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Executar os servigos conforme estabelecido pelo CONTRATANTE. 4 Por ocorréncia
Manter, durante a vigéncia da contratacdo, as condi¢fes de habili- tacdo
8 exigidas, devendo comunicar o CONTRATANTE a superve- niéncia de4 Por ocorréncia
fato impeditivo da manutencdo dessas condicOes.
Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteragdo ocorrida
9 no enderego, conta bancaria e outros julgados necessarios pard Por ocorréncia
recebimento de correspondéncia.
Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas| p o
~ - or ocorréncia
10 reclamagdes se obrigam a atender prontamente |2
Cumprir quaisquer itens ndo previstos nesta tabela de multas. Por ocorrencia € porn
11 1 item
12 Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentacdo exigidal Por ocorréncia
na contratagéo.
Atender as demais obrigacOes e responsabilidades previstas na Lei Federal Por ocorréncia
13 n° 14.133/2021 |3

15.4. Quando a CONTRATADA alcangar o total de 30 (trinta) pontos, cumulativamente, em infragdes previstas, restara configurado

também a inexecucdo total do objeto;

155. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd co- brada

judicialmente.

15.6. A aplicacdo das sancOes previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo de re- paracéo integral

do dano causado a Administracéo Publica.

15.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

15.8. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o con- traditdrio e a
ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se oprocedimento previsto na Lei n® 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei

n®9.784, de 1999.

| 16. DAS DISPOSICOES GERAIS
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16.1. Seradivulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

16.2. Néo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na data marcada, a
sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormen- te estabelecido, desde que
ndo haja comunicacdo em contrério, pelo (a) Presidente.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
16.4. A homologag&o do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

16.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os in- teressados,
desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a segu- ranga da contratacéo.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum
caso, responsavel por esses custos, independentemente da condug&o ou do resultado do processo licitatorio.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S
se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o proces- so, prevalecera
as deste Edital.

16.10. O (a) Presidente (a) e sua Equipe de Apoio atenderdo aos interessados no horario de 07h00min as 13h00min, de segunda a
sexta-feira, exceto feriados, na salada Superintendéncia de Licita-¢des, da PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINISTRO ANDREAZZA - RO, localizada na Avenida Pau Brasil, n® 5577, ou pelo telefone (69) 3448-2361, para maiores
esclarecimentos.

16.11. Outras informac@es inerentes ao objeto desta licitacdo poderdo ser obtidas junto a Secretaria solicitante no mesmo expediente.

16.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas (PNCP) e en- derego
eletrdnico Diério Oficial Eletronico do Municipio de Ministro Andreazza/DOE, acessivel em
http://www.ministroandreazza.ro.gov.br/ e Portal da  Transparéncia, acessivel em Portal Transparéncia

(ministroandreazza.ro.gov.br), se for o caso.

17. DO FORO

17.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Edital sera o da COMARCA DE
CACOAL/RO, considerado aquele a que esta vinculada a Administragdo Municipal e ao (a) Presidente, excluindo-se quais- quer outros
por mais privilegiados que sejam.

Ministro Andreazza — RO, 09 de maio de 2024.

CLEDER DE CAMARGO
AGENTE DE CONTRATAGAO
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ANEXO I
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/PMMA/2024
Modelo de Proposta
Comercial (Em Papel
Timbrado da Empresa)

Nome de Fantasia:
Razao Social:
CNPJ:
Bairro:
Endereco:
Municipio: CEP:
Estado
Representante: CPF:
Telefone: E-mail:
Banco: [Agéncia: Conta-corrente:
Optante pelo SIMPLES: ( ) SIM () NAO
ITEM ESPECIFICACAO UNID QUANT. MARCA VALOR SUB-TOTAL
UNITARIO
1) R$ R$

Valor total da proposta: R$ xx (xx reais).

OBSERVACAO: A PROPOSTA DEVERA CONTER AS ESPECIFICAGOES CONFORME AS CONSTANTE NO P
RO-JETO BASICO.

DECLARAMOS que estdo inclusas no valor da proposta todas as despesas com méao-de-obra e, todos os tributos e
en- cargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais e, ainda, 0os gastos com transporte/frete e
acondiciona- mento dos produtos em embalagens adequadas.

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa dias contados da sua abertura minimo).

Prazo de entrega (execucdo): xx (xx) dias, contados do efetivo recebimento da ordem de fornecimento.
CondicBes de pagamentos: conforme edital e seus anexos.

Forma de entrega: Terrestre.

Local de entrega: CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA REQUISITANTE, conforme Projeto Basico.
Garantia Legal: Conforme art. 24, do CDC.

Outras Garantias: Conforme Contrato.

Local e data: de de 2024.

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ
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ANEXO Il
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/PMMMA/2023
TERMO DE COMPROMISSO

(Em Papel Timbrado da Empresa)
AO

PRESIDENTE e EQUIPE DE APOIO,

Pelo presente, a empresa x (razéo social) x, inscrita no CNPJ/MF n° x (n°) x, com sede administrativa na x (enderego
completo) x, neste ato representado por x (home completo) x, CPF n° x (n° x, propomo-nos a entregar/executar o x
(objeto resumido) x de que trata o Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/PMMA/2024, pelos precos
constantes da nossa PROPOSTA DE PRECOS — ENVELOPE “1”, e de acordo com os Quantitativos especificados no
Edital e seus Ane- xos.

DECLARAMOS, sob as penas da LEI:

FATO SUPERVENIENTE

a) Que até a presente data, ndo existe FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS para habilitagdo no presente
processolicitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, nos termos do art. 92, inciso XVI,
da Lei Federal n° 14.133/21 e suas alteracdes.

ACEITACAO DO EDITAL

b) Que examinamos o Edital e seus Anexos e ACEITAMOS todas as condi¢des e exigéncias, em todas as fases da
lici- tacéo.

FIRMAR CONTRATOS DELA ORIUNDOS

¢) Que concordamos em FIRMAR CONTRATOS dela oriundos do objeto da licitacdo pelo (s) precos ofertados
man- tendotodas as condi¢des.

EMPREGABILIDADE DE MENOR

d) Que néo utilizamos em nosso funcional a médo-de-obra de MENORES DE IDADE, nas idades e condi¢des
elencadas no inciso XXXIII, Art. 7° da Constituicao Federal, em conformidade com a Lei Federal n°® 9.854/99.

EMPREGABILIDADE DE SERVIDOR PUBLICO

€) Que ndo existe, em nosso quadro de empregados, SERVIDORES PUBLICOS exercendo fungdes de geréncia,
admi- nistracdo ou tomada de decisdo, na forma do art. 9°, paragrafo 1° da Lei Federal n® 14.133/21.

GRAU DE PARENTESCO

f) Que ndo possuo parentesco consanguineo ou afim, até 3° grau, com quaisquer pessoas ligadas & PREFEITURA
MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA.

AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

g) Que os documentos contidos nos envelopes 01 e 02 sédo

AUTENTICOS.ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES

AO OBJETO

h) Que todos os ENCARGOS, despesas com mao-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais,
trabalhistas, previdenciarios e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos
em embalagens adequadas estdo inclusos no prec¢o ofertado.
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INVIOLABILIDADE DAS EMBALAGENS E PRAZOS DE VALIDADES

i) Que as mercadorias serdo entregues em EMBALAGENS ORIGINAIS e dentro do PRAZO DE VALIDADE de no
minimo
90 (noventa) dias corridos, contados da data de entrega, se outro ndo estiver especificado.

DA GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA.

j) Que a empresa prestara garantia legal, no Estado de Ronddnia, nos termos do Codigo do Consumidor, inclusive
qguantoa troca de produto e prestara a assisténcia técnica necessaria e cabivel ao objeto, sem custos adicionais.

Por ser expressao da verdade, firmo e assino o presente.

Local e data: de de 2024

Assinatura do Representante
LegalCARIMBO CNPJ
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ANEXO IV
DECLARACAO DE QUE PODE USUFRUIR DOS BENEFICIOS DE ME E EPP

A LICITANTE/DETENTORA DO CONTRATO declara, para todos os efeitos legais, que, no ano-calendario de
realizacdo da licitagdo, ndo celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a

receita bruta méaxi-ma admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para fins de obtencéo
dos beneficios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006.

Em, / 12024

ASSINATURA E NOME LEGIVEL DA PESSOA FISICA/JURIDICA

(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)
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ANEXO V
DECLARAGCAO NEGATIVA DE RELAGCAO FAMILIAR OU PARENTESCO

(nome da pessoa fisica/juridica) , inscrita no CNPJ/CPF sob

on. , por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a).

portador(a) do CPF n. , considerando o disposto no art. 7, inciso lll, art. 14 inciso IV da

Leil4.133/21.
DECLARA, para todos os efeitos legais que:

1. ndo possui sécio(s) ou, no caso de sociedade andnima, diretor(es) que seja(m):

a) codnjuge (s) ou companheiro (s) de licitantes ou contratados habituais da Administracdo nem tenham com eles
vinculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista e civil.

b) cbnjuge (s), companheiro (s) ou tenha parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, com servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente as unidadessituadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagcdo deste Poder Executivo, ou
que tenham ocupado os men- cionados cargos, nos 6 (seis) meses anteriores a data de abertura da sesséo publica
do procedimento licitatorio.

2. esta ciente da vedacao:

a) da subcontratacdo, quando autorizada pelo CONTRATANTE, de pessoa fisica ou juridica se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com o
ocupante de cargo de dire¢cdo ou no exercicio de fungBes administrativas, ou com servidor ocupante de cargo de
direcdo, chefia ou assessoramento vinculado direta ou indiretamente a unidade situada na linha hierarquica da area
encarregada da licita- ¢8o, ou se deles forem companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o
terceiro grau inclusive; e

b) da manutencao, aditamento ou prorrogacéo de contrato de prestacéo de servicos, caso a CONTRATADA venha a
con-tratar empregados

gue sejam cbnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,

inclusive, de ocupantes de cargos de direcéo e de assessoramento, de membros ou diretores vinculados ao
CONTRATANTE.

3.sdo verdadeiras as informagBes prestadas no presente documento, sob pena de responsabilidade civil,
administrativa epenal.

Local e data: de de 2024

ASSINATURA E NOME LEGiV[EL DA PESSOA FISICA/JURIDICA
(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)
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ANEXO VI

CONCORRENCIA PUBLICA N° 006/PMMA/2024

MODELO

DECLARACAODE EXAME DAS PLANILHAS

Declaramos para fins de participagio na presente CONCORRENCIA PUBLICA, que EXAMINAMOS
conveni- entemente a PLANILHA DE ORCAMENTO ANALITICO e CRONOGRAMA FINANCEIRO.

Local e data: de de 2024.

Nome e assinatura do Representante Legal
Carimbo do CNPJ
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ANEXO VI
CONCORRENCIA PUBLICA N° 006/PMMA/2024
MODELO DE PROCURACAO
, inscrita  no  CNPJ sob n° , sediada
na
, heste ato representado pelo (a) Sr (a) ,
portadorda cédula de identidade RG , residente e domiciliado na ,
inscritono CPF sob o n° , detentor de amplos poderes para nomeacdo de representante para que lhe
faca as vezes para fins licitatorio, confere-os a , portador da cédula de identidade
RG

, € inscrito no CPF sob o n° com o fim especifico
de representar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza, Licitagdo n°. 006/PMMA/2024,
podendo assim retirar edi- tais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e
ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestacdo de servigos, firmar compromissos, enfim,
todos aqueles atos que se fizerem ne- cessarios para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Local e data: de de 2024.

Outorgante

Outorgado
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO

Processo Global n°® 585/SEMSAU/2024
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE MINISTRO
ANDREAZZA/RO E A EMPRESA.

De um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA, Estado de Rondobnia, pessoa juridica de direito
publico, inscrita no CNPJ/MF n° 63.762.074/0001-85, situada a Av. Pau Brasil n° 5577, Centro, na cidade de Ministro Andreazza,
Estado de Ronddnia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal (a) , Sr JOSE ALVES PEREIRA, residente e domiciliada na
cidade de Ministro Andreazza/RO, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro, a empresa, CNPJ/MF , situada a Rua , n°,
Bairro , na cidade de , Estado de , denominada CONTRATADA, representada por NOME, em observancia as disposi¢des da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, Portaria Interministerial 424/2016 e demais legislacéo aplicével, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Processo Global n°® e Concorréncia n° 006/PMMA/2024, mediante as clausulas e condicbes a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO:
O presente contrato tem como objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA
EXECUTAR O SERVICO DE AMPLIA(;AO DA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE, DA UNIDADE
MISTA DE MINISTRO ANDREAZZA, LOCALIZADO NA RUA MARTINHO LUTERO N° 5552 — CENTRO, MINISTRO
ANDREAZZA/RO, As despesas decorrentes da execu¢do deste Projeto Basico correrdo a conta dos recursos consignados por meio
de Credito Especial inserido no Orcamento de 2024. Que atendera a Secretaria Municipal de Saude — SEMSAU, conforme condi¢des
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.1. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢do:
1.1.1. Projeto Bésico;
1.1.2. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA DA LEGISLACAO APLICAVEL A EXECUCAO DO CONTRATO:

2.1. O respaldo juridico do presente Contrato encontra—se consubstanciado na Lei Federal n°14.133/21, e demais normas aplicaveis
subsidiariamente, bem como na Concorréncia Eletrénica n° 06/PMMA/2024.

3. CLAUSULA TERCEIRA DA ASSINATURA DO CONTRATO:

3.1. ACONTRATADA, com base no art.90 caput da Lei n°® 14.133/23, tem prazo de 24 (vinte e quatro)horas para assinar o contrato,
contados a partir da convocacdo, sob pena de decair o direito a contratacdo sem prejuizo das sang¢fes administrativas previstas na
mesma lei.

3.2. Caso a CONTRATADA dependa da analise do proprio corpo juridico para efetuar a assinatura docontrato, devera fazé—la até o
prazo de impugnacéo do certame.

3.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a8 CONTRATANTE, ndo sera admitida analise
juridica do contrato por parte da CONTRATADA dentro do prazo estabelecido no item 3.1.

4. CLAUSULA QUARTA DA GARANTIA CONTRATUAL:

4.1.A empresa vencedora deverd, por ocasido da assinatura do contrato, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos apds a assinatura
deste, prestar garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valortotal do contrato, nos termos da Lei Federal 14.133/21, art. 96, quantia
esta, que sera devolvida, apos o recebimento definitivo da obra.

4.2. Caberaa CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades previstas na Lei de LicitagGes:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b. Seguro—garantia;

c. Fianca bancaria.

4.3. A Garantia na forma de Caucéo em dinheiro devera ser depositada a favor da Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO,
na Conta-Corrente n.° 29.832-2, Agéncia n.° 4.000-2, BANCO DO BRASIL S/A.

4.4, Optando a adjudicataria por Carta de Fianca Bancéria, fica a sua prestagio condicionada a aceitacio pela Administracio, apos
verificagdo junto a instituicdo bancéria garantidora.

4.5. No caso de opgdo pela garantia de participacdo do tipo Seguro Garantia, 0 mesmo devera ser emitido por entidade em
funcionamento no pais, em nome da Prefeitura Municipal de Ministro andreazza.
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4.5.1. O Seguro—Garantia garantira, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento, conforme
Art. 97 da lei 14.133/21.

4.5.2. O prazo de vigéncia da ap6lice sera igual ou superior ao prazo estabelecido neste contrato e devera companhar modificacdes
referentes a vigéncia, e continuara vigente mesmo se o contratadonao tiver pago o prémio nas datas convencionadas, conforme dispde
os incisos | e Il do art. 97 da leisupracitada.

4.6. A caugdo e o encaminhamento, se em copias deverdo estar devidamente autenticadas, para assinatura do contrato.

4.7 .Caso a garantia seja nas modalidades seguro—garantia ou fianga bancéria, a Apélice devera trazer expressamente consignado que a
garantia abrangerd indenizagBes por prejuizos decorrentes do inadimplemento do contratado ao Tomador referente as obrigacdes
assumidas no contrato; indenizagBes de multas aplicadas ao contratado por infragdo contratual; indenizag¢des por danos causados a
terceiros, decorrentes da execugdo do contrato e da aplicacdo de multa indenizatéria pela resciséo contratual.

4.8. Se a opgdo de garantia se fizer em seguro—garantia ou fianga bancéria, esta devera conter ex— pressamente a clausula de prazo
de validade igual ou superior ao prazo de execugdo deste contrato, a clausula de atualizagdo financeira, bem como as clausulas de
imprescritibilidade, de inalienabili— dade e de irrevogabilidade.

4.9. Caso a garantia seja ofertada em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Mi— nistério da Fazenda, ndo sendo aceitos aqueles emitidos na primeira metade do Século XX.

4.10. Se, por qualquer razdo, for necessaria a alteragdo deste contrato, a CONTRATADA ficard obri— gada, caso necessério, a
providenciar a complementacdo ou substitui¢do da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido.

4.11. A garantia respondera pelo inadimplemento das condigbes contratuais, pelos danos ou pre — juizos causados a
CONTRATANTE e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, podendo ainda reter créditos decorrentes deste contrato, sem
prejuizo das demais cominagdes legais e contratuais.

4.12. Uma vez aplicada multa a CONTRATADA e realizado o desconto do valor apresentado como garantia, podera a
CONTRATANTE convocar a CONTRATADA para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

5.1. Constituem obriga¢Ges da CONTRATADA:

5.1.1.Efetuar analise de todo Projeto Basico e caderno de encargos, esclarecendo junto 8 CONTRATANTE toda e qualquer davida
sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente
esclarecidas;

5.1.2. Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagio dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta

5.1.3. Apresentar cronograma de execucio dos servigos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos e etapas nele
estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

5.1.4. Cumprir as exigéncias de qualidade na execugdo dos servicos posto nesse Projeto Bésico, no caderno de encargos, no edital do
certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;

5.1.5. Utilizar nos servigos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as especificages,
que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;

5.1.6. Ler e atender para as referéncias citadas nas especificacdes técnicas (Planilha);

5.1.7. Podera ser utilizado produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado previ— amente pela comissio
Fiscalizacdo; neste caso a CONTRATADA providenciara a suas expensas, ates—tado de similaridade de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituicGes ou fundacBescapacitadas para este fim;

5.1.8. Utilizar ferramentas e equipamentos proprios na execucio dos servicos, nio podendo se servir dos pertences da
CONTRATANTE a qualquer titulo e ainda que temporariamente;

5.1.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, & suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s
servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucéo ou dos materiais empregados;

5.1.10. Promover a organizacio técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com
os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico,no prazo determinado;

5.1.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para anélise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que
fujam as especificagBes do memoarial descritivo;
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5.1.12. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.1.13. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagio de servigo para representa—la na execugio
do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com 0s compromissos assumidos;

5.1.14. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgios, se necessario for, a fim de que
ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de comunicagéo;

5.1.15. Responsabilizar—se pelos vicios e danos decorrentes da execucio do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

5.1.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos;

5..1.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condicfes adequadas ao
cumprimento das normas de sadde, seguranga e bem estar no trabalho;

5.1.18. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, emconformidade com as normas e
determinacGes em vigor;

5.1.19. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia &s recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

5.1.20. Paralisar, por determinacio da CONTRATANTE, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

5.1.21. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido depatentes registradas em nome de
terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitosou incorrecBes dos servigcos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, aindaque ocorridos em via publica junto a obra;

5.1.22. Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo—lhes o acesso,
a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento;

5.1.23. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de bota fora, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em éreas ndo licenciadas;

5.1.24. Indicar e—mail, nimero de telefone e nimero de WhatsApp (com confirmagdo de leitura ativada) oficial do fornecedor, a
fim de facilitar a comunica¢do com o mesmo.

5.1.25. Fica PROIBIDO a terceirizagio, locaco e sublocacio da obra;

5.1.26. A CONTRATADA deve apresentar DECLARACAO que conhece o local onde sera executada a obra.

5.1.27. A Contratada sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus fornecedores.

5.1.28. Devera providenciar junto a0 CREA as respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica ARTs ou os Registros de
Responsabilidade Técnica RRTs no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.°
6496/77.

5.1.29. Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construgio e, se necessario, o alvara de demolicio, na forma das disposices
em vigor.

5.1.30. Responsabilizar—se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdes e acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor
(NR~18), particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras, objeto do contrato.

5.1.31. Todos os elementos de projeto deverdo ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA, antes e durante a execugdo dos
servicos e obras, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissao que for constatada.

5.1.32. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacBes sociais previstas na legislacio social e
trabalhista em vigor, obrigando—se a salda—los na época propria, uma vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo
empregaticio com a CONTRATANTE;

5.1.33. Permitir o livre acesso da CONTRATANTE a qualquer momento, durante a execucao do objetodeste contrato;
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5.1.34. Sera cobrado da CONTRATADA a ART da prestacao de servigos emitida pelo CREA-RO;

5.1.35. A CONTRATADA devera conduzir 0s servicos em estrita observancia com as normas da Legislacdo Federal, Estadual e
Municipal, cumprindo as determinacdes e mantendo o local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condicdes de
seguranca, higiene e disciplina;

5.1.36. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugéo
deste contrato;

5.1.37. A CONTRATADA é responsavel pela guarda e manutengéo da obra, equipamentos e materiais até a entrega definitiva das
obras de engenharia;

5.1.38. Comunicar 8 CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a execugdo do contrato, tais como: dissolucéo
da sociedade ou o falecimento do representante da empresa, decretagdo de faléncia ou recuperacéo judicial, débitos previdenciarios, de
FGTS e Sociais e outras situagdes, que afetem a estabilidade econdmico—financeira da Empresa, com repercussées no contrato;

5.1.39. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, independente de dolo ou culpa, no cumprimento
do contrato venha diretamente provocar ou causar por si ou por

seus empregados &8 CONTRATANTE e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, apurados na forma da
legislacdo vigente.;

5.1.40. A responsabilidade da CONTRATADA n#o esta excluida nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou acompanhamento pela
CONTRATANTE.

5.1.41. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, 0s servi¢os nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

5.1.42. Responsabilizar—se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracéo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagcdo ou 0 acompanhamento da execucao contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

5.1.43. Efetuar comunicagio ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou finalizagdo do servico no
prazo estabelecido, para adogdo de agdes de contingéncia cabiveis.

5.1.44. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o0 terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°
14.133, de 2021;

5.1.45. Responsabilizar—se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacéo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

5.1.46. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

5.1.47. Prestar todo esclarecimento ou informago solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo—lhes 0 acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

5.1.48. Paralisar, por determinacio do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica
ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.1.49. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucéo do objeto,
durante a vigéncia do contrato.

5.1.50. conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacio pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

5.1.51. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagio, quaisquer mudangas nos métodos executivos
que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

5.1.52. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigio de aprendiz para os maiores
de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menorde dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.1.53 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas, todas as condigdes exigidas para
habilitagéo na licitagéo;
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5.1.54. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116 da lei
14.133/21);

5.1.55. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagéo dos
empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Gnico);

5.1.56. Guardar sigilo sobre todas as informag@es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.1.57. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa—los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d
da Lei n®14.133, de 2021,

5.1.58. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do
Contratante;

5.1.59. Atender as solicitagdes do Contratante quanto & substituicio dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito nas
especificacOes do objeto ou identificada ndo qualificagdo técnica.

5.1.60. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacdes sobre o andamento
do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situacdo das atividades em
relacdo ao cronograma previsto.

5.1.61. Atender as solicitagdes do Contratante quanto & substituicio dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacio do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigag@es relativas a execucdo do servigo, conforme descrito nas
especificacdes do objeto ou identificada a ndo qualificagdo técnica.

5.1.62. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

5.1.63. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto deste
Contrato, para os servidores do 6rgdo ou entidade publica concedente edos 6rgédos de controle interno e externo, conforme dispde o art.
43 da Portaria Interministerial 424/2016.

5.2. Constituem obrigacGes da CONTRATANTE:
5.2.1. Fornecer o projeto arquitetdnico, planilha e cronograma fisico financeiro necessério & execucao da obra (via digital);

5.2.2. Solicitar a apresentacao, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitagio exigidos na contratago, para que
estas condigBes sejam mantidas durante a vigéncia do contrato.

5.2.3. Verificar se os materiais utilizados na execucio dos servicos correspondem aos apresentados na proposta da CONTRATADA,;
5.2.4. Efetuar os pagamentos nas condicdes e precos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);

5.2.5. Emitir termo de Autorizagdo de Inicio da Obra e Termo de Recebimento;

5.1.5. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execucao deste contrato, através de comissao designada para este fim;

5.2.6. Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos servigos realizados pela CONTRATADA e respectivas medicdes emitidas de
acordo com o Cronograma Fisico Financeiro.

5.2.7. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando—se de que as solugBes por ele propostas sejam as mais
adequadas.

5.2.8. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objetofornecido, para que seja por ele
substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

5.2.9. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;
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5.2.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagBes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugao do
ajuste.

5.2.11.A Administracdo terd o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo, conforme o Art. 123, paragrafo Gnico da lei n® 14.133/2021.

5.2.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico—financeiro feitos pelo contratado no prazo
méximo de 1 (um) més, conforme o Art. 123, paragrafo Unico da lei n°14.133/2021.

5.2.13.Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragio de descumprimento de
clausulas contratuais.

5.2.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragio do projeto pelo Contratante, nocaso do art. 93, §2°, da Lei n°
14.133, de 2021.

5.2.15.No responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, aindaque vinculados a execucio do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

6. CLAUSULA SEXTA DO REGIME DE EXECUCAO

6.1. O regime de execucdo seré licitagdo do tipo menor prego global, com o cumprimento do objetodescrito na clausula primeira
deste contrato.

6.2. LOCAL DE EXECUGAO DO SERVICO

OBRA: AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE
END.: R. Martinho Lutero - 5552, Setor 01, Quadra 16, Lote 07. TABELA SINAPI |12/2023
LOCAL: Ministro Andreazza/ RO BDI ADOTADO (%) |27.83
RESUMO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
. = CUSTOS
ITEM CODIGO|DISCRIMINACAO DE SERVICOS TOTAL TOTALC/ BDI
1.0 ADMINISTRACAO LOCAL 47.887,56 61.214,67
2.0 SERVICOS PRELIMINARES 21.793,30 27.857,85
3.0 INFRAESTRUTURA 63.020,08 80.556,93
40 SUPERESTRUTURA 185.745,69 237.448.85
50 ALVENARIA 74.829,69 95.653,86
6.0 ESQUADRIAS 47.176,76 60.306,05
7.0 REVESTIMENTO DE PISO 60.419,59 77.236,08
8.0 REVESTIMENTO DE PAREDES 35.812,25 45.779,13
9.0 PINTURAS INTERNAS/EXTERNAS 4%9.618,78 63.426,72
10.0 INSTALAGOES ELETRICAS 19.803,12 25.311,18
11.0 INSTALAC@ES HIDROSSANITARIA 11.283,77 14.424,19
12.0 INSTAI.A(;E\O PREDIAL DE AGUA PLUVIAL 11.540,15 14.751,59
13.0 COBERTURA 54.971,40 70.268,33
14.0 FORRO 26.571,49 33.966,91
15.0 CALCAMENTO 5.494,56 7.023,67
14.0 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO E PANICO 1.508,97 1.928,94
17.0 GUARDA-CORPO/CORRIMAO 25.057,11 32.030,32
18.0 SERVICOS FINAIS 4.094,18 5.232,67
TOTAL | RS 746.628,45 |RS 954.417,94

7. CLAUSULA SETIMA DO PRAZO DE EXECUCAO E DAS NORMAS DE MEDICAO:

7.1. O prazo para execucdo da obra sera de 180 (Cento oitenta) dias corridos, a contar a partir da data de emissdo de respectiva
Ordem de Servico, devendo a CONTRATADA submeter a aprovacdo da Prefeitura Municipal, a sua proposta de cronograma
fisico—financeiro para execugdoda obra.

7.2. A CONTRATADA devera submeter a aprovacdo da CONTRATANTE, a sua proposta de cronograma fisico—financeiro para
execuc¢do da obra.

7.3. A medicdo serd realizada conforme o cronograma fisico financeiro.

7.4. A medigao terd como base o servico efetivamente realizado e concluido satisfatoriamente no periodo formalmente aprovado pela
Comisséo de Fiscalizagdo, dentro do prazo estipulado.

7.5. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mdo—de—obra e outros, deverdo ser considerados na composi¢do de custo
unitarios, ndo sendo, em hip6tese alguma, considerados na medicéo.

Durante a execugao dos servigos e obras,a CONTRATADA devera:
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7.6. Submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo até 5 (cinco) dias ap6s o inicio dos trabalhos, o projeto dasinstalagdes provisérias ou
canteiro de servicos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias,
espagos, instalagOes e equipamentos necessarios ao andamento dos servicos e obras, inclusive escritorios e instalagdes para uso da
Fiscalizacdo, quando previstas no Caderno de Encargos.

7.8. Providenciar as ligagdes provisorias das utilidades necessarias & execucio dos servigos e obras, como &gua, esgotos, energia
elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo.

7.9. Manter no local dos servicos e obras instalagbes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em ndmeros,
qualificacéo e especificacdo adequados ao cumprimento do contrato.

7.10. Providenciar para que os materiais, mio de obra e demais suprimentos estejam em tempo hébil nos locais de execucio, de
modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e planode execucdo dos servigos e obras, objeto do contrato.

7.11. Alocar os recursos necessarios & administracio e execucio dos servicos e obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos
0s impostos, taxas e demais obrigag¢des fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

7.12. Submeter previamente a aprovagao da Fiscalizacdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execucio dos servicos e obras,
de modo a manté—la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.

7.13. Submeter previamente a aprovagio da Fiscalizacdo qualquer modificacdo nos métodos construtivos originalmente previstos no
plano de execugdo dos servicos e obras.

7.14. Executar os ajustes nos servicos concluidos ou em execucao, determinados pela Fiscalizago.

7.15. Comunicar imediatamente & Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorra no local dos
trabalhos;

7.16. Submeter & aprovacio da Fiscalizacio os protGtipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servicos e
obras objeto do contrato;

7.17. Realizar, através de laboratdrios previamente aprovados pela Fiscalizagdo, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

7.18. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servicos e obras,
programando adequadamente as atividades executivas;

7.19. Elaborar os relatérios periddicos de execucio dos servicos e obras, elaborados de conformidade com os requisitos
estabelecidos no Caderno de Encargos;

7.20. Providenciar as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como agua, esgotos, gas, energia elétrica e telefones;

7.21. Retirar até 15 (quinze) dias ap6s o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, maquinas, equipamentos,
materiais e instalagBes provisorias do local dos trabalhos, deixando todasas areas do canteiro de servico limpas e livres de entulhos e
detritos de qualquer espécie e natureza.

8. CLAUSULA OITAVA DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA:

8.1. A CONTRATADA devera fornecer os equipamentos de seguranca a todos os funcionarios que irdo trabalhar na obra objeto do
presente contrato.

8.2. O funcionério a que se refere o item anterior, devera assinar um documento atestando o recebimento dos EPIS com a respectiva
ciéncia de que deve usa—los adequadamente.

8.3. A CONTRATADA devera dispor de no minimo 04 (quatro) kits de equipamentos sobressalentes no canteiro de obras, tais como:
botina, capacete, luva de raspa, éculos de protecdo, fita zebrada, méascara descartavel, protetor auricular tipo plug, e outros, para
possiveis fiscalizagBes de 6rgdos internos e externos, como por exemplo, CREA, Ministério Publico, Ministério Publico do Trabalho,
dentre outros.

8.4. A CONTRATADA devera manter o controle de uso dos EPIs por seus funcionarios, enquanto no canteiro de obras para
execucgdo do objeto.

8.5. Periodicamente, a CONTRATADA devera verificar a validade dos EPIs, a distribui¢do correta por funcédo, os treinamentos a
serem realizados, se for o caso, e entre outras, para oferecer maior con— fianga e seguranca dos funcionarios.

9. CLAUSULA NONA DO RECEBIMENTO DA OBRA:
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9.1. A obrade engenharia sera recebida da seguinte forma:

Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes ematé 15 (quinze) dias, contados da
comunicagdo escrita de seu término pela CONTRATADA, quando serdo apontados todos os vicios construtivos aparentes
remanescentes de sua execucdo, nos termosdo art. 140, inciso I, alinea a).

Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, apds o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo
maximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisorio, nos termos do art. 140,
inciso |, alinea b).

9.2. A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, com todas as instalagdes e equipamentos em perfeitas
condiges de funcionamento e devidamente testados.

9.3. A obra deveréa estar de acordo com a NBR 9050/2015, no que diz respeito a rampas, corredores, portas e sanitarios, destinados a
acessibilidade de "pessoas portadoras de necessidades especiais”. Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes
da comunicagdo oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO.

9.4. Sera entdo, firmado o Termo de Entrega Provisorio, de acordo com o Art. 140, inciso I, alinea a, da Lei N° 14.133/2021, onde
deverdo constar todas as pendéncias e/ou ndo conformidades verificadas na vistoria.

9.5. Todas as imperfei¢bes decorrentes da obra, por exemplo, &reas cimentadas, areas verdes, redesde energia, redes hidraulicas, redes
de gases canalizados deverdo ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

9.6. Todos os servi¢os necessarios para execucao da obra descritos nessas especificacdes deverdo ser executados conforme definido
nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assuntoe nas orientacfes dos fabricantes dos materiais.

9.10. O CONTRATANTE fornecera 8 CONTRATADA todos 0s projetos basicos, em midia digital que compdem o objeto do
contrato, de conformidade com as disposi¢Oes do Caderno de Encargos. Se algum aspecto destas especificacdes estiver em desacordo
com normas vigentes da ABNT, Resolugdes Normativas do CREA, Resolu¢des Normativas do CAU e Normas Governo do Estado
prevalece— rdo as prescricdes contidas nas normas dessas entidades publicas. Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo
entre as partes, sera adotada a seguinte prevaléncia:

9.11. Asnormas da ABNT prevalecem sobre estas especificacdes técnicas e estas, sobre 0s projetos.
9.12. As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medidas em escala;

9.13. Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e caderno de encargos;
9.14. Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos.

10. CLAUSULA DECIMA DA GARANTIA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL:

10.1 Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo da obra, nos termos deste contrato e
conforme o art. 618 do Cédigo Civil brasileiro.

10.2. A CONTRATADA se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitérios (ocultos), denunciados pela
CONTRATANTE, conforme arts. 445 e 446 do Cddigo Civil.

10.3. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar—se—a do momento em que dele o
contratante tiver ciéncia.

10.4. 0O prazo previsto no item 10.2 ndo correra durante o prazo de garantia de 05 (cinco) anos, previsto no item 10.1.

10.5. Além da responsabilidade administrativa e penal, se for o caso, a CONTRATADA se responsabilizara civilmente pela
execucdo do presente contrato, obrigando—se a executa—lo em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes,
além de observar totalmente as disposi¢des contidas no edital e seus anexos.

10.6. Se a CONTRATADA, por ato ilicito causar dano a outrem, fica obrigada a repara—lo, nos termosdos arts. 927 e ss., do Cadigo
Civil.

10.7. Persiste a responsabilidade civil da CONTRATADA pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a contar do término do prazo de
garantia da obra, nos casos de falhas graves ou outras equivalentes, relativas a execucdo do objeto do contrato, incluindo servigos e
materiais empregados, comprovada a culpa da CONTRATADA.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE:

11.1. Sé&o prerrogativas da CONTRATANTE (art.104 da Lei 14.133/21):
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Empreender unilateralmente modificagBes nos termos deste contrato, desde que objetive atender ao interesse publico, ressalvados os
direitos da CONTRATADA;

11.2. Rescindir unilateralmente o presente contrato, nos casos previstos na Lei n® 14.133/21, podendo ainda rescindir o contrato
amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que conveniente aos interesses da Administracéo;

11.3. Fiscalizar a execucdo do contrato;

11.4. ocupar provisoriamente bens mdveis e imdveis e utilizar pessoal e servigos vinculados ao objeto do contrato nas hipoteses de:
a) risco a prestacéo de servigos essenciais;

b) necessidade de acautelar apuragdo administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusiveapos extingéo do contrato.
11.5.  Arescisdo contratual devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade superior.
11.6. As clausulas econdmico—financeiras e monetarias dos contratos ndo poderao ser alteradas semprévia concordancia do contratado.

11.7. Na hipétese da alinea a), as clausulasecondmico—financeiras do presente contrato deverdo ser revistas para manter o equilibrio
do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PARALISACAO DO CONTRATO:

12.1. No caso de eventual paralisacdo dos servigos, a Comissdo de Fiscalizagdo e/ou fiscal do contrato devera elaborar relatdrio
circunstanciado, justificando os motivos técnicos ensejadores do retardamento, em ato que devera ser encaminhado ao Ordenador de
Despesa dentro do prazo maximo de 03 (trés) dias, para fins de ratificacdo e no prazo de 05 (cinco) dias para publicacdo no Diario
Oficial dos Municipios.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD:

13.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacéo da proposta
no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitagdo expressa.

13.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa—fé e com
0s principios do art. 6° da LGPD.

13.3.  E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

13.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperacéo firmados ou que
venham a ser celebrados pelo Contratado.

13.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimind—los, com excec¢do das
hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver neces— sidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagéo
do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

13.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da
LGPD.

13.7.0 Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagfes acerca dos
dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

13.8. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela
autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniGes técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO VALOR E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
14.1. O valor do presente contrato é de R$

14.1.2.0 pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da definitiva entrega da
medigdo realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentacdo dos documentos fiscais legalmente exigiveis e
devidamente atestados pelo servidor/comissdo encarregado do recebimento e em conformidade com o cronograma de desembolso
(ID 1675033).

14.1.3. A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante a Seguridade Social
(INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS) e Justi¢ca do Trabalho.

14.1.4. Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responséavel pela apresentacio de documentagio
habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n°® 123/2006), pela entrega de declaragdo, conforme
modelo constante da IN n° 480/04, alterada pela IN n° 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal. Apds apresentada a referida
comprovacdo, o Fornecedor Registrado ficara responsavel por comunicar a Secretaria Municipal de Administracéo e Planejamento —
SEMAP qualquer alteracéo posterior na situagdo declarada, a qualquer tempo, durante a execugao.
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14.1.5. Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impega a liquidagio dadespesa, este ficara pendente até
que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer O6nus ao
CONTRATANTE.

14.1.6. Se, por qualguer motivo alheio a vontade da CONTRATANTE for paralisada a prestagio do servico, o periodo
correspondente ndo geraré obrigagdo de pagamento.

14.1.7. Caso 0o CONTRATANTE n#o cumpra o prazo estipulado, pagara ao Fornecedor Registrado atualizacio financeira de acordo
com a variagdo do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.

14.1.8. N&o cabera pagamento de atualizagio financeira &8 CONTRATADA caso 0 pagamento nio 0corra no prazo previsto por
culpa exclusiva desta.

14.1.9.Em havendo possibilidade de antecipagio de pagamento, somente aplicaveis as obrigagbes adimplidas, a CONTRATANTE
fard jus a desconto na mesma proporcéo.

14.1.10. No caso de pendéncia de liquidagio de obrigagbes pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades impostas, a
CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda,quando for o caso, cobrada judicialmente.

14.1.11. Considerar—se—4 como sendo a data do pagamento a data de emissdo da ordem bancéria.

14.1.12. A nota fiscal ou nota fiscal—fatura devera ser entregue na sede da CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal do contrato.
14.1.13. As propostas apresentadas devem observar o principio da anualidade estabelecido pela Lein® 10.192, de 14.02.2001.
14.1.14. Serarealizado o pagamento conforme as medi¢Bes mensais estabelecidas no cronograma.

14.1.15. O pagamento da ultima medig&o so sera realizado apos o recebimento definitivo da obra.

14.1.16. A CONTRATADA fica obriga a aceitar, nas mesmas condic@es contratuais, os acréscimos ousupressdes que se fizerem
nas obras, decorrentes de modificagfes de quantitativos, projetos ou especificacfes, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado deste contrato, sendo que, em qualquer caso, a alteracdo contratual sera objeto de exame pela Assesseoria
Juridica do Municipio de Ministro Andreazza/RO.

14.1.17. O pagamento da Gltima medigdo s6 sera realizado ap6s o recebimento definitivo da obra, sem direito a juros e correco
monetaria.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA:
15.1.  As despesas decorrentes do presente contrato correrdo conforme a seguinte dotagdo orgamentaria:
Ficha:

Valor:R$ ()

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA DO REAJUSTE, DA REVISAO E DA REPACTUAGAO
16.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado.

16.2. S6 sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses.

| — A periodicidade para efeito de reajuste de precos sera contada a partirr da data—base vinculada a data do orgamento estimado e com
a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos
respectivos insumos;

I — Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do Gltimo reajusteconcedido;

Il - S&o nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuracdo de indices de reajuste, produzam efeitos financeiros
equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

16.2. Apbs o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo Nacional da Construgio
Civil e Obras Publicas — Edificagdes (Coluna 35-FGV) adotando—se a férmula a seguir:

Foérmula de célculo:

R=Vfx[(In-10)+10]
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Onde:
R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a precos iniciais do contrato;
I — Indice do Custo Nacional da Construcéo Civil e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35 FGV);

indice I com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concessio do reajustamento;
indice I com indicador 0 = Relativo ao més anterior a elaboragio do orgamento; Data—base do orgamento = més/ano.

16.3. A formalizagfo da solicitagéo de reajuste deve conter os seguintes documentos:

| — Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do fornecedor,
numero do processo licitatorio, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de precos;

[l — Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il — CertidBes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Plblicas Federal, Estadual e
Municipal; e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

16.4. Na analise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condicdes referentes as majoracdes e/ou
descontos ofertados em processos de reequilibrio, j& concedido.

16.5. Na ocasigo da analise do pedido de reajuste, a Administracdo Pablica deve reavaliar os custosprevistos na planilha contratada,
de modo a contemplar as varia¢des especificas do objeto tais como: amortizacéo, depreciacdo

e exaustdo.I — A analise do reajuste deve ser feita considerando as hip6teses em que haja desagio em razdo da
amortizacdo de despesas ndo renovaveis ou pela depreciacdo do objeto do contrato, a exemplo de locagdo de veiculos e equipamentos.

IT — Nas hipoteses de amortizagao/depreciacao referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas comparativas de precos
contendo o valor do bem ja utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado com vistas a obter o pre¢o justo a ser
adimplido pelo municipio.

16.6. Na analise do reajuste de pregos, deve atentar—se especialmente para as seguintes situagdes no cumprimento
do objeto contratual:

I — Quando houver antecipagio do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente na data em que for concluido
0 objeto;

Il — Quando houver prorrogagéo do prazo para conclusio do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més previsto inicialmente
para cumprimento do objeto;

[l — Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:
a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hip6tese de aumento do mesmo; e
b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipétese de diminuicio do mesmo;

IV — Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica—se o indice vigente na data em que for realizado o objeto.

16.7. Na hipGtese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentagio da proposta vencedora da
licitacdo e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicavel consiste em:

| — Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

Il — Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugao contratual, reajustandoos precos de acordo com a variagéo
do indice previsto no edital.

16.8. Caso a CONTRATADA néo solicite tempestivamente o reajuste, ocorreré a precluséo do direito. Também ocorrera a preclusdo
do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato. O indice adotado para o reajuste serd o INCC.

16.9. O reajuste tera seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisicio do direito da CONTRATADA, nos termos do
subitem 16.1.

16.10.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo
reajuste.

a)Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.
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b)Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.

16.11.0 reajuste sera realizado por apostilamento.

16.12. DA REVISAO

16.12.1. A REVISAO poderé ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada comprove a ocorréncia
de fato imprevisivel, superveniente a formalizagdo da proposta, que importe, diretamente, em majoragdo ou minoragdo de seus
encargos.

16.12.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a
parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulacdo/aceitagdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da
variacdo inflaciondria, uma vez que inseridos, estes Gltimos, na hipétese de reajustamento;

16.12.3. Os pedidos de revisdo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes critérios especificos:

| — O contrato ser4 avaliado de forma global, sendo que a anélise para revisdo dos precos sera realizada apenas a partir dos insumos
que compdem os servigos contidos na planilha contratual;

Il — Pregos contratados seréo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apdsa data da apresentacio da proposta,
criagdo, alteragdo ou extingéo de quaisquer tributos ou encar—gos legais ou a superveniéncia de disposicGes legais, com comprovada
repercussdo sobre 0s pre¢os contratados;

16.12.4. A CONTRATADA que fizer solicitacdo devera considerar a real variacio nos precos dos insumos adquiridos, mantendo o
desconto ofertado & época da licitagdo e sempre levando em consideracdo os parametros utilizados para precificacdo da proposta
inicial.

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, 0s precos propostos podem ser baseados em outros precos
referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras institui¢des publicas ou privadas consagradas, ou ainda, em ampla pesquisa de
pregos de mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de preco o valor de referéncia, considerando, para tanto, o disposto no caput
e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que reste demonstrado que o preco dos insumos ou
dos servigos ndo permite reducéo por regra imposta pelo mercado.

16.12.5. A memoria de célculo da variagio nos pregos dos insumos de construgdo civil sera elaborada pelas empresas detentoras dos
contratos de execugdo das obras firmados com o Municipio, com a apresentacdo das composi¢des a serem analisadas e respectivo
impacto econdmico financeiro no contrato.

a) A memoéria de calculo sera submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificagio e emissaode relatério conclusivo.

b) Apés a andlise e a instrugdo completa do processo, devera ser aprovada pelo Diretor de Departamento de Engenharia e
Planejamento Municipal e Titular da Secretaria demandante, mediante decisdo motivada nos autos do processo administrativo.

16.12.6. Para processar o pedido de reequilibrio econdmico—financeiro devem ser observados os seguintes procedimentos:

I — Pedido de revisdo firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificacdo completa do fornecedor,
numero do processo licitatorio, nimero da modalidade licitatdria, nimero do contrato, justificado técnica e juridicamente, informando a
fundamentagdo normativa econtratual que o autoriza, devendo ser instruido com os seguintes documentos:

a) relatdrio que demonstre a variago extraordinaria ocorrida apds a data da apresentacéo da proposta de precos contratados no ambito
da licitagdo, e do nexo de causalidade entre esta e 0s impactos gerados na esfera da execugdo do contrato;

b) cépia das notas fiscais a fim de comprovar que o material j& foi adquirido com preco alcangado pela variacéo e com a finalidade de
execucdo do contrato;

C) comprovante de medicéo realizada com preco a menor que a variagdo contida na alinea "a", demonstrando que o respectivo servico
ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econdmico—financeiro sofrido porcada insumo pleiteado, com suas
causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendoque tal impacto é superior ao indice especifico ou setorial previsto no
contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";

e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletronico editavel.

16.12.7. No caso de deferimento do pedido de reviséo, o contratado s6 fara jus ao valor que exceder o percentual de risco assumido
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na contratacgao.

16.12.8. Reconhecendo direito a revisdo, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de Aditivo, no qual devera ser
especificado o item em relagdo ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revisdo, bem como o valor global atualizado do
Contrato.

16.12.9. A revisdo por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medicao.

| — No caso de processo de execucio de obras, o contratado podera apresentar o pedido de revisdo junto com os documentos de
medigdo. A avaliacdo do pedido de revisdo pela Administracdo ndo podera ensejar no retardamento da liquidagdo e pagamento da
despesa. Eventual deferimento do pedido de revisdo podera ser pago ap6s adequada instrugdo do processo.

Il = No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos pregos contratados, devera realizar o pedido referente aos itens da
medigao.

16.12.10. A elevagio dos precos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as variagdes climaticas,
entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) ndo constitui fato superveniente capaz de alterar o equilibrio
econdmico—financeiro do contrato, por tratarem defatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboragéo do prego proposto.

16.12.11. O pedido serd analisado pelo fiscal do contrato, que devera produzir relatério circunstanciado, demonstrando,
especialmente, a regularidade e adequagdo do pedido de reequilibrio, de— monstrando, inclusive a compatibilidade dos pregos atuais
dos insumos reclamados com os de mercado.

16.12.12. Devem ser utilizados como critérios de analise a serem observados pelo fiscal os precosdas Tabelas Referenciais ou a
Pesquisas de Pregos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de precos devem:

a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;
b) conter itens com as mesmas especificagdes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econdmico—financeiro;

C) a variagéo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de mercado e 0s pregos
pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar desvio superior a 15%, para mais ou para menos.

16.12.13. O relatério circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a execucdo contratual, saldo
remanescente, medicOes e termos aditivos, se houver.

16.12.14. Na analise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoracdes para reequilibrio eventualmente ja
concedidas, mesmo que em processos de repactuagdo ou reajuste.

16.12.15. Nao sera concedida a revisdo quando:
a) Ausente a elevagéo de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da proposta definitiva ou ap6s a finalizagéo da
vigéncia do Contrato;

C) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoragéo dos encargos atribuidos & parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragio de seus préprios encargos, incluindo—se, nesse ambito, a
previsibilidade da ocorréncia do evento;

€) Houver alteracéo do regime juridico—tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipétese de superveniente determinacéo legal.

16.12.16. A criago, alteragio ou extingdo de quaisquer tributos, quando ocorridas apds a data de apresentacdo da proposta
definitiva e desde que acarretem comprovada repercusséo no equilibrio econdémico—financeiro deste Contrato, implicarao a revisao de
pregos para mais ou para menos, adotando—se a aliquota prevista na lei respectiva.

16.13. DA REPACTUACAO

16.13.1. As repactuacdes serdo precedidas de solicitacdo da contratada, acompanhada de demonstracdo analitica da alteracdo dos
custos, bem como de toda a documentagdo que comprove que a contratada arcou com 0s mesmos.

16.13.2. Apenas a planilha de formacfo de custos utilizada na apresentacdo da proposta vencedora do certame licitatorio servira
como documento id6neo para avaliagdo do valor referente a futura repactuagao.

16.13.3. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando,
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posteriormente, se tornarem obrigatorios por forca de instrumento legal.

16.13.4. Para a concessdo da primeira repactuacio deverd ser obedecido o interregno minimo de 01 (um) ano que sera contado a
partir:

| — Da data limite para apresentacdo das propostas constante do instrumento convocatério, em relaco aos custos decorrentes do
mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugdo do servico; e

Il — Da data do acordo, convengéo ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época da apresentagio da proposta, quando a
variagéo dos custos for decorrente da mao de obra e estiver vinculada as datas—bases destes instrumentos.

16.13.5. Nas repactuagdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data de vigéncia dos valores adotados na
Gltima repactuacao.

16.13.6. A repactuagio devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessérias, podendo ser realizada em momentos
distintos para discutir a variacéo dos custos decorrentes da mao de obra e os custos decorrentes dos insumos necessarios a execugdo dos
servicos, respeitado o principio da anualidade.

16.13.7. Na repactuagio do contrato em razdo de novo acordo, dissidio ou convengéo coletiva deveser repassado integralmente o
aumento dos custos da mao de obra decorrente desses instrumentos;

16.13.8. A administragio ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos e Convencdes Coletivas que ndo tratem de matéria
trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos
para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

16.13.9. A repactuagio em funcio da variagio de custos decorrente do mercado, somente poderéaser concedida mediante
negociacdo entre as partes, observando—se:

I — Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administracéo;ll — As particularidades do

contrato em vigéncia;

[I1 — A nova planilha com variagio dos custos apresentada;

IV — Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas pablicas ou outros equivalentes; e
V — A disponibilidade orcamentaria do 6rgio ou entidade contratante.

16.13.10. Os efeitos financeiros da repactuacio deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que amotivaram, e contemplando
apenas a diferenca porventura existente.

16.13.11. Ocorreré a precluséo ldgica quando o contratado n&o requerer o reajuste e/ou a repactuacio a que fizer jus em momento
oportuno, ou seja, anterior & assinatura do termo aditivo de prorrogagéo.

16.13.12. A solicitagio de repactuagéo deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.

16.14. A formalizagdo da solicitacdo de repactuagdo deve conter os seguintes documentos:

| — Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificacio completa do fornecedor,
numero do processo licitatorio, nimero da modalidade licitatoria, nimero do contrato/ata de registro de precos;

[l - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il — Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além do que o
esperado;

IV — Copia do novo acordo convengéo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuago.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATACAOQ, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA:

17.1. O presente contrato, em hip6tese alguma, podera ser objeto de cessdo, subcontratagdo ou transferéncia, no todo ou em parte.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO:

18.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo do objeto deste contrato serdo exercidos por meio de umrepresentante, denominado fiscal e
um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugdo, bem como
dirimir e desembaracar quaisquer dividas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas,
falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia a CONTRATADA, conforme determina o art. 117 da Lei n®
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14.133/21.

18.2. Nd&o obstante ser a CONTRATADA a Unica e exclusiva responsével pela execucdo do servigo, 8 CONTRATANTE reserva—se
o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizacéo.

18.3. Cabe a CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigéncias do fiscal inerentes ao objeto
deste contrato, sem que disso decorra qualquer 6nus extra paraa CONTRATANTE, ndo implicando essa atividade de acompanhamento
e fiscalizaclo qualquer excluséo ou reducdo da responsabilidade da CONTRATANTE, que é total e irrestrita em relacdo ao servico
executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade
observada na execucéo do contrato.

18.4. A atividade de fiscalizacdo néo resultara, tampouco, e em nenhuma hipétese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou
de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

18.5. A prestacdo do servico contratado, devera estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificacOes estabelecidas
pelos 6rgdos competentes e pela CONTRATANTE, sendo que a inobservancia desta condigdo implicara a recusa do mesmo, bem como
o0 seu devido refazimento e/ou adequacéo/substituicdo, sem que caiba a CONTRATADA qualquer tipo de reclamagéo ou indenizacéo.

18.6. As decisOes e providéncias que ultrapassem a competéncia do fiscal do contrato serdo encaminhadas a autoridade competente
da CONTRATANTE para adocdo das medidas convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117 da Lei n® 14.133/21.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS:

19.1. A contratada que, sem justa causa, ndo cumprir as obrigaces assumidas ou infringir os preceitos legais (ressalvados o0s casos
fortuitos ou de forga maior, devidamente justificados e comprovados), aplicar—se—ao0 as seguintes penalidades, conforme a natureza e
gravidade da falta cometida e sem prejuizo de outras sangdes pertinentes a espécie prescritas na Lei Federal n® 14.133/21.

19.1.1 Comete infracdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n° 14.133, de
2021, quais sejam:

19.1.2. dar causa a inexecucéo parcial do contrato;

19.1.3. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano & Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos
ou ao interesse coletivo;

19.1.4. dar causa a inexecucdo total do contrato;
19.1.5. deixar de entregar a documentaco exigida para o certame;
19.1.6. n3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

19.1.7. ndo celebrar o contrato ou nfo entregar a documentagio exigida para a contratacio, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

19.1.8. ensejar o retardamento da execucio ou da entrega do objeto da licitagio sem motivo justificado;

19.1.9. apresentar declaragdo ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declaracio falsa durante a licitagdo ou a
execuc¢do do contrato;

19.1.10. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
19.1.11. comportar—se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
19.1.12. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao.

19.1.13. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.1.14. 0O fornecedor que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 17.1.1 deste termo de referéncia, quando néo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave;
b) Multa;

l. 3,2% até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execucio do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecucdo parcial da obrigagao assumida;

11.3,2% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em casode inexecucéo total da
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obrigacdo assumida;
C) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancéo, pelo prazo méximo de 3 (trés)anos, nos casos dos subitens

19.1.2 a19.1.7 deste termo de referéncia, quando néo se justificar a imposicio de penalidade mais grave;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos,
nos casos dos subitens 19.1.8 a 19.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposicdo da penalidade mais grave;

Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

19.3.1. anatureza e a gravidade da infragio cometida;

19.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

19.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

19.3.4. os danos que dela provierem para a Administragio Publica;

19.3.5. aimplantagio ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

19.4. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato e
serd aplicada ao responsavel por qualquer das infrages administrativas previstas na tabela abaixo:

GRAU DA INFRACAO PONTOS DA INFRACAO CORRESPONDENCIA
1 1 2%
2 2 4%
3 3 5%
4 4 6%
5 5 8%
6 6 10%
ITEM DESCRIGAO GRAU | INCIDENCIA
Fraudar qualquer documentagio que devera ser en— treqgue a | 6 Por ocorréncia
1 CONTRATADA para posterior pagamento da nota fiscal
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolode  seus .
agentes. Por ocorréncia
2 2
Recusar—se a executar determinacdes da FISCALIZA-CAO, sem .
2 motivo justificado. 5 Por ocorréncia
Suspender ou interromper, salvo motivo de forca mai—or ou caso
fortuito, 0s Servicos contratuais. .
4 5 Por dia
Manter funcionario sem qualificagdo para executar 0sservigos
contratados. Por dia e porfuncionario
5 4

Recusar—se a executar servigo determinado pela fis—calizacéo.
Por dia e porservigo
6 3

Para os itens a seguir, deixar de:

Executar os servigos conforme estabelecido pelo CON-TRATANTE. .
4 Por ocorréncia

Manter, durante a vigéncia da contratagéo, as condi— ¢des de habilitacdo Por ocorréncia
8 exigidas, devendo comunicar o CONTRATANTE a superveniéncia de | 4
fato impeditivo da manutencao dessas  condigBes

Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qual— quer alteragdo
ocorrida no endereco, conta bancariae outros julgados necessarios para .
recebimento de correspondéncia. Por ocorréncia
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Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, )

cujas reclamacgdes se obrigam a aten—der prontamente Por ocorréncia
10 2

Cumprir quaisquer itens ndo previstos nesta tabela demultas. Por ocorrénciae  por

item

11 1

Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a do—cumentacgéo .

exigida na contratagio. Por ocorréncia

12 1

Atender as demais obrigac@es e responsabilidadesprevistas na o
13 Lei  Federal n° 14.133/2021 3 Por ocorréncia

19.5. Na aplicagdo das sangbes serdo considerados (art. 156, §1° da Lei n° 14.133 de 2021):a)A natureza e a gravidade da

infracdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;
C) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) Aimplantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdesdos 6rgdos de controle.

19.1.15. A aplicagdo de multa moratdria ndo impedira que a CONTRATANTE converta em compensatdria e promova a extingao
unilateral do contrato cumuladas outras sangdes previstas em lei, conforme dispde o art. 162, paragrafo Gnico da Lei n 14.133/2021,

19.1.16. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de repara¢do integral do dano
causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n®14.133 de 2021).

19.1.17.  0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacéo da garantia (seja para reforgo ou
por ocasido de prorrogacéo), observado o maximo de 2% (dois porcento).

19.1.18. O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizard a CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato.
19.1.19.  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

19.1.20.  Todas as sangOes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7° da Lei n°
14.133 de 2021).

19.1.21.  Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)dias Uteis, contado da data de
sua intimagdo (art. 157da Lei n°® 14.133 de 2021).

19.1.22.  Se a multa aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serddescontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, 88° da Lei n®14.133, de 2021).

19.1.23. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos
os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, 0 contraditorio,a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da
Lei n®14.133, de 2021).

19.1.24. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitarou contratar sdo passiveis de
reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

19.1.25.  Aaplicacdo de quaisquer das penalidades ora previstas ndo impede a rescisdo contratual.

19.1.26.  Aaplicacdo das penalidades sera precedida da concessdo de oportunidade para exercicio da ampla defesa e do contraditorio,
por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

19.1.27.  As sangles serdo aplicadas no que couber, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em
desfavor da CONTRATADA, conforme a infragdo cometida e prejuizos causados a administracdo ou a terceiros.

19.1.28.  Asancdo sera obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF.

20. CLAUSULA VIGESIMA DA VIGENCIA:

20.1. O prazo de vigéncia do presente contrato sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura, nos termos do
art. 111 da lei 14.133/2021.
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20.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, mas devera ser formalizado o termo aditivo, entre pelos participes para
controle dos prazos, sendo instrumento declaratério de uma prorrogacdo automatica prevista na lei.

20.3. Aseventuais prorrogaces deverdo ser instrumentalizadas pela Assessoria Juridica da Prefeitura de Ministro Andreazza/RO.

20.4. A CONTRATADA néo tem direito subjetivo a prorrogacéo contratual.
21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO:

21.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacfes de
ambas as partes contraentes.

21.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem dnus para o contratante, quando esta ndo dispuser de créditos
orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

21.3. A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que hajaa notificacdo do contratado pelo
contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

21.4. A inexecucdo total ou parcial, pela CONTRATADA, das obrigacOes estabelecidas no presente contrato enseja a sua resciséo,
resguardando—se ao CONTRATANTE o direito de promover contratacdes para a entrega dos materiais sem prejuizo das demais
medidas cabiveis.

22.4.1. Além de sua inexecucao total ou parcial, constituem motivos para a rescisio deste contrato:
a. O cumprimento irregular das clausulas contratuais, inclusive o atraso em relacéo aos prazos estabelecidos;

b. 0O atraso injustificado na entrega dos materiais, objeto deste contrato, sem justa causa e sem prévia comunicagio ao
CONTRATANTE;

C. Adecretacdo de faléncia da empresa ou a instauracdo de insolvéncia civil;

d A dissolugdo da sociedade ou falecimento dos socios da CONTRATADA,;

€. Razdes de interesse publico, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado
a CONTRATADA;

f.  Ocorréncia de caso fortuito ou forca maior impeditiva da execucéo deste contrato, regularmente comprovada nos autos.
22.4.2. Arescisdo do presente contrato também podera ocorrer conforme o art.138 da lei 14.133/21 nos seguintes casos:

a. Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimentodecorrente de sua propria
conduta.

b. consensual, por acordo entre as partes, por conciliacio, por mediagdo ou por comité de resolucéo de disputas, desde que haja
interesse da Administragdo;

C. determinada por deciséo arbitral,em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.
22.5. A rescisdo administrativa ou amigével sera precedida de autorizacdo escrita e fundamentadada autoridade competente.

22.6. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditdrio e a ampla
defesa.

22.7. Constituem motivos para rescisao os previstos no art. 137 da Lei n° 14.133/21.

22.8. Os motivos e a disciplina de rescisao especificada nesta clausula ndo afastam a incidéncia dosartigos 137,138 e 139 da Lei
14.133/21, que serdo aplicaveis em sua inteireza ao presente contrato.

22.9. Na hipdtese de resciséo serdo assegurados 8 CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa.
22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DA ALTERAGAO

22.1. Eventuais alteracdes contratuais reger—se—ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021:
Unilateralmente:
¢ Quando houver modifica¢do do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacao técnica aos seus objetivos;

¢ Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu
objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/21.
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Por acordo das partes:

¢ Quando conveniente a substitui¢do da garantia de execugdo;

¢ Quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou do servi¢o, bem como do modo de fornecimento, em
face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢ Quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento por imposicéo de circunstanciassupervenientes, mantido o valor
inicial atualizado e vedada a antecipacdo do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugao de obra ou servigo;

e Para restabelecer o equilibrio econdmico—financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida
no contrato.

22.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condicfes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

22.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de
termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

23.CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA-DO PREPOSTO
23.1. A CONTRATADA devera manter, durante a vigéncia do contrato, preposto para representd—la perante o fiscal.

23.2. O representante da CONTRATADA sera credenciado em Carta de Preposto encaminhada ao gestor/fiscal do contrato em até
05 (cinco) dias ap6s a assinatura do contrato, com indicagéo da qualidade e qualificacdo pessoal e profissional.

23.3. O setor ou o gestor/fiscal podem, motivadamente, recusar o preposto ou em aceitando, podem a qualquer tempo requerer a
substituicdo apresentando as razdes de fato ao chefe imediato, que expedira notificagdo a CONTRATADA.

23.4. Compete ao preposto facilitar ao fiscal o0 acesso a informagdes, materiais metodologias e documentos relacionados a execucéo
contratual. Também é encargo fundamental a resolucdo, em prazo razoavel, dos incidentes apontados pelos servigos de fiscalizagao.

23.5.  As comunicacdes entre o fiscal e o preposto podem ser realizadas também por meio eletrénico.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA VINCULAGAO:

24.1. Fica o presente contrato vinculado a Concorréncia n°® 006/PMMA/2024 e a proposta de pre¢os constante no Processo n°
167/2024 e suas partes integrantes encontram—se em conformidade com o art. 92, inciso Il da Lei n® 14.133/21.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- DA MATRIZ DE RISCO

25.1.  Vincula—se ao presente contrato as disposi¢des contidas na Matriz de Riscos.

26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS:

26.1. Os casos omissos, porventura existentes, serdo comunicados ao llustrissimo Senhor Prefeito Municipal, que o encaminhara a
Assessoria Juridica do Municipio para se pronunciar, devendo ser resolvido nos moldes da Lei n°® 14.133, de 2021, e demais normas
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor, e normas
e principios gerais dos contratos, e que ndo contrariem o interesse publico.

27. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO FORO:

27.1. As partes elegem o Foro do Municipio de Cacoal (RO), como Unico competente para dirimir as questdes que porventura
surgirem na execucdo do presente Contrato, com rentincia expressa por qualquer outra, por mais privilegiado que seja.

28. CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DA PUBLICACAO

28.1. O extrato deste contrato sera divulgado em até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura no portal de transparencia do
Municipio https://transparencia.ministroandreazza.ro.gov.br/portaltransparencia e no Diario Oficial do Municipios do Estado de
Rond6nia - AROM.

Para firmeza e como prova do contratado, é lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes e
pelas testemunhas, dele sendo extraidas as cOpias necessarias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma, devidamente
certificadas pela Procuradoria Geral do Municipio de Ministro Andreazza/RO.
Mnistro Andreazza/RO, de maio de de 2024.
MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA
Contratante

Contratada
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