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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/2026
PROCESSO GLOBAL N° 998/SEMOSP/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
Superintendéncia de Licitacdes

OBJETO:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE
INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO
EM VIAS URBANAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA - RO.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO:

R$ 113.576,64 (Cento e treze mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro
centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 11/11/2026 as 09h00min. (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco Global

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
( ) Sim/ (x) N&o

LOCAL DA DISPUTA
Site: www.licitanet.com.br

Compoe este Edital os seguintes Anexos:

ANEXO | - Projeto Basico;

ANEXO Il - Modelo de Proposta Comercial;

ANEXO Ill - Termo de Compromisso;

ANEXO IV — Modelo de declaragao para ME e EPP;

ANEXO V — Modelo de Declaracdo Negativa de Relagdo Familiar ou Parentesco;
ANEXO VI — Modelo de Declaragéo de Exame das Planilhas;

ANEXO VII — Modelo de Procuragao;

ANEXO VIl — Minuta de Contrato.
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EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N° 005/PMMA/2026
PROCESSO GLOBAL N° 998/SEMOSP/2026
MENOR PRECO GLOBAL

| PREAMBULO

Torna-se publico que a Prefeitura Municipal de MINISTRO ANDREAZZA/RO, através do (a) Agente de Contratagéo,
designado pelo Decreto n® 6.870/PMMA/2025, para o conhecimento dos interessados, que fara realizar licitagdo, por meio
do setor de Superintendéncia de Licitagbes, sediado na Av. Pau Brasil, n°® 5577, Centro, realizara licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, de Transferéncia Especial da Unido
- Emenda Individual e demais legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1.1. O objeto da presente licitagdo € a Contratagcdo de empresa especializada para execugdo de infraestrutura
urbana compreendendo a Pavimentagdo em Blocos Sextavados de Concreto (25 cm x 10 cm) em diversas vias
urbanas localizadas no Municipio de Ministro Andreazza — RO, conforme condigbes, quantidades e exigéncias es-
tabelecidas neste Edital e seus anexos.

Item

Descricao

Qtde

Und. Med. /' Unit.

Vir. Total

1

Contratacao

de

empresa especializada
fengenharia para execugao de obras de infraestrutura
urbana compreendendo a Pavimentagdo em Blocos
Sextavados de Concreto (25 cm x 10 cm) em diversas
vias urbanas localizadas no Municipio de Ministro
IAndreazza — RO, totalizando uma area de 1.670,77 m?

extensao linear de 258,20 metros, com execugao de
564,20 metros de guia (meio-fio) e sarjeta conjugadas

em| O1

de concreto moldadas in loco com extrusora
mecanica, conforme especificagdes técnicas

SvC R$ 113.576,64

R$ 113.576,64

VALOR TOTAL: R$ 113.576,64 (Cento e treze mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

1.1.2. O Prego Global para total execug¢éo dos servigos foi orgado em:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAOQ
NUCLEO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZACAO

MUNICIPIO: MINISTRO ANDREAZZA/ RO

OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS
LOCAL: VIAS URBANAS
TRECHO: Descrito no guadro

QUADRO DE QUANTITATIVOS

ITEM [(LOGRADOURO TRECHO LARGURA MEDIA (m) | EXTENSAO (m) | AREA (m?)
1.0 |RECUPERAGCAO DA VIA

rua bahia /UBS Eloi Machado 7,00 52,00 364,00
estacionamento 9,70 32,00 310,40

rua fafael moteiro 6,50 22,50 146,25

rua fafael moteiro trecho 9,50 4,00 38,00

rua secudinho matins 6,50 30,00 195,00

rua bom jardim 6,00 91,50 549,00

rua bahia /escolha 2,60 26,20 68,12

AREA TOTAL 47,80 258.20 1.670,77

| AREA TOTAL DAS RUAS A SEREM RECUPERADAS| 1.670,77 |

2.1.3. DO TIPO DE LICITAGAO E REGIME DE EXECUCAO

2.1.3.1. Obedecera ao tipo de MENOR PRECO, sob a forma de execugéo indireta por regime de EMPREITADA POR

PRECO GLOBAL conforme o artigo 18, § 1°, inciso VIl da Lein® 14.133, de 01 de abril de 2021 e suas alteracdes.

| 2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderdo participar desta Licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sitio Eletrénico (www.licitanet.com.br), por meio de Certificado
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Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.1.1. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia util anterior a
data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida
a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagcdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente,
a corregdo ou a alteragéo dos registros tdo logo identifique incorregéo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.

2.5. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.5.1. aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.5.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.5.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com diri-
gente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagédo
ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau;

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

2.5.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracédo de trabalho infantil, por submiss&o de trabalhadores a condi¢bes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.5.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

2.5.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio, devido ser um estimulo a pratica de infragdes contra a ordem econémica
pelas concorrentes;

2.5.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig&o;

2.5.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente publico do érgéo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou
apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei
n.° 14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituigdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.7. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens
2.2.2. e 2.2.3. poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagédo, de execugédo da licitagado ou de
gestao do contrato, desde que sob superviséo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2. e 2.5.3. ndo impede a licitagéo ou a contratacdo de servico que inclua como encargo do

contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagbes integradas, e do projeto executivo, nos
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demais regimes de execugéao.

2.10. Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperagédo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

2.11. A vedacao de que trata o item 2.5.8. estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de
julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, a proposta com o prego ou o percentual
de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresen-
tada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Fe-
deral, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condigéo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIlll, da Constituicéo;

3.3.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o dis-
posto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proéprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar,
ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o dis-
posto nos §§ 1°ao 3°do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.6. A falsidade das declaragdes exigidas no edital, sujeitara o licitante as sang¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e
neste Edital.

3.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sessao publica.

3.8. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagédo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo
licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

3.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacgdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o
seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances ser&o de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que
trata o subitem acima.
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3.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor
prego; e

3.11.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11. possuira carater
sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita
e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

3.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o
processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer
o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

3.15. Sera exigido a apresentagéo dos documentos separados por conteudo (PROPOSTA E DOCUMENTACAO DE HABI-
LITACAO).

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos seguintes campos:

4.1.1. valor unitario e total do lote;

4.1.2. Marca;

4.1.3. Fabricante;

4.1.4. Descrigao do objeto, contendo as informacgdes similares a especificacéo do Projeto Basico;
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragcédo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

4.5. Quanto as quantidades elencadas: ndo ha possibilidade no ato do cadastro da proposta, de oferecer um quantitativo
inferior ao maximo previsto no edital, obrigando-se aos limites dela.

4.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente.

4.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado
nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (Noventa dias) dias, a contar da data de sua apresentagéo.

4.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes publicas
federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizagédo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
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da Constituicdo; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos
ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderéao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anterior-
mente inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica.

5.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.

5.2.3. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na
fase de aceitagao.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de
lances.

5.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o (a) Presidente e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrénico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.7. Os licitantes poder&o oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessado e as regras
estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1% ou R$: 1.135,77 (Mil cento e
trinta e cinco reais e setenta e sete centavos).

5.10. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro
no sistema, na hipoétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto.

5.12. Adotado para o envio de lances na concorréncia eletrdbnica 0 modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao
lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

5.12.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apods isso, sera prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

5.12.2. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

5.12.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos
5% (cinco por cento), o (a) presidente, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocagoes.

5.12.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

5.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo
a ordem crescente de valores.
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5.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificagéo do licitante.

5.16. No caso de desconexdo com o (a) presidente, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema
eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

5.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o (a) presidente persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo (a)
Presidente aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19. Em relagado a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade em-
presarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, pro-
cedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das de-
mais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regula-
mentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.19.1. Nessas condigcdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de
até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma Ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

5.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei
n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagao;

5.20.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados
por:

5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgédo ou entidade da Administragéo
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada por érgédo ou entidade de Municipio, no territério do
Estado em que este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;

5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
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5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o (a) presidente podera negociar condi¢cdes
mais vantajosas, apoés definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociagéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo inicialmente estabe-
lecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer
acima do prego maximo definido pela Administragao.

5.22.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.22.3. O resultado da negociagéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio

5.22.4. O (a) presidente solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta
adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos comple-
mentares, quando necessarios a confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.5. E facultado ao (a) presidente prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.

5.22.6. Apds a negociagao do prego, o (a) Presidente iniciara a fase de aceitagado e julgamento da proposta.

6. DOS ENCARGOS E OBRIGAGOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

6.1. DA CONTRATADA:

6.1.1. Efetuar andlise de todo Projeto Basico e caderno de encargos, esclarecendo junto a CONTRATANTE toda e
qualquer duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias que porventura nao
tenham sido suficientemente esclarecidas;

6.1.2. Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Basico e em sua proposta

6.1.3. Apresentar cronograma de execugao dos servigos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos e
etapas nele estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

6.1.4. Cumprir as exigéncias de qualidade na execugao dos servigos posto nesse Projeto Basico, no caderno de encargos,
no edital do certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;

6.1.5. Utilizar nos servicos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as
especificagbes, que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;

6.1.6. Ler e atender para as referéncias citadas nas especificagdes técnicas (Planilha);

6.1.7. Podera ser utilizado produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado previamente pela comissao
Fiscalizagao; neste caso a CONTRATADA providenciara a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagbes capacitadas para este fim;

6.1.8. Utilizar ferramentas e equipamentos préprios na execugdo dos servigos, nao podendo se servir dos pertences da
CONTRATANTE a qualquer titulo e ainda que temporariamente;

6.1.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou
dos materiais empregados;

6.1.10. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado;

6.1.12. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo;

6.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

6.1.14. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacao de servigo para representa-la na

execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0os compromissos assumidos;
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6.1.15. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a
fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;

6.1.16. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a
27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da
garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor correspondente aos
danos sofridos;

6.1.17. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos;

6.1.18. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagées, em condi¢cdes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as
normas e determinagbes em vigor;

6.1.19. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacao;

6.1.20. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

6.1.21. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servicos, por uso indevido de patentes registradas
em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificagao, defeitos ou incorregbes dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra;

6.1.22. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes
0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento;

6.1.23. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos
sélidos urbanos, areas de bota fora, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas;

6.1.24. Indicar e-mail, nimero de telefone e niumero de WhatsApp (com confirmacgéo de leitura ativada) oficial do forne-
cedor, a fim de facilitar a comunicagdo com 0 mesmo.

6.1.25. Fica PROIBIDO a terceirizagdo, locagao e sublocagao da obra;

6.1.26. A CONTRATADA deve apresentar DECLARACAO que conhece o local onde sera executada a obra.
6.2. DA CONTRATANTE:

6.2.1. Fornecer o projeto arquitetdnico, planilha e cronograma fisico financeiro necessario a execugao da obra (via digital);

6.2.2. Solicitar a apresentagio, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitagdo exigidos na contratagao,
para que estas condigdes sejam mantidas durante a vigéncia do contrato.

6.2.3. Verificar se os materiais utilizados na execugao dos servigos correspondem aos apresentados na proposta da CON-
TRATADA,

6.2.4. Efetuar os pagamentos nas condigdes e pregos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);
6.2.5. Emitir termo de Autorizagao de Inicio da Obra e Termo de Recebimento;

6.2.6. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugéo do contrato, através de comissdo designada para este fim.

7. DAS NORMAS DE MEDIGAO, DO PRAZO, RECEBIMENTO, LOCAL E CONDIGOES DE EXECUGAO.

7.1.DAS NORMAS DE MEDIGAO

7.1.1. A medigdo sera realizada conforme o cronograma fisico financeiro. A medigdo tera como base o servigo
efetivamente realizado e concluido satisfatoriamente no periodo considerado aquele formalmente aprovado pela
Comisséo de Fiscalizagéo, dentro do prazo estipulado.

7.1.2. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de m&o-de-obra e outros, deverdo ser considerados na
composigéo de custo unitarios, ndo sendo, em hipoétese alguma, considerados na medigéo.

~7.2. DO PRAZO DE EXECU%AO L
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7.2.1. O prazo para execugao da obra sera de 90 (noventa) dias corridos, a contar a partir da data de emissdo de
respectiva Ordem de Servigo, devendo a CONTRATADA submeter a aprovacéo da Prefeitura Municipal, a sua proposta
de cronograma fisico-financeiro para execugao da obra.

7.3. DA EXECUGAO

7.3.1. Os servigos deverdo ser executados conforme as especificagdes técnicas em anexo definidas, em especial: Me-
morial Descritivo e Especificagdbes Técnicas, Cronograma Fisico - Financeiro, Planilha Orgamentaria,
Composicgao de Custos, BDI, Projeto e ART; cabendo a CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execugéo
e funcionamento dos mesmos sem qualquer 6nus adicional a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos —
SEMOSP.

7.3.2. DAS NORMAS DE MEDIGAO

7.3.2.1. A medigao sera realizada conforme o cronograma fisico financeiro. A medigao tera como base o servigo efetiva-
mente realizado e concluido satisfatoriamente no periodo considerado aquele formalmente aprovado pela Comisséo de
Fiscalizacdo, dentro do prazo estipulado.

7.3.2.2. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao-de-obra e outros, deverdo ser considerados na
composigao de custo unitarios, ndo sendo, em hipoétese alguma, considerados na medigéo.

7.4. DO RECEBIMENTO
7.4.1. O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou ser-
vigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.

O recebimento definitivo pela Administragdo n&o eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da respon-
sabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da cons-
trucdo, e, em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagao, pela cor-
regao, pela reconstrugao ou pela substituicdo necessarias.

7.5. LOCAL DE EXECUGAO DO SERVIGO

7.5.1. A obra sera realizada nos seguintes enderegos:

Na Zona urbana do Municipio de Ministro Andreazza/RO.

7.6. DA FISCALIZAGAO

7.6.1. A execucao dos servicos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagcdo por

representante da Contratante, para este fim especialmente designado, com as atribui¢cbes especificas determinadas na Lei
n° 14.133, de 2021.

7.6.2. A Contratante, por intermédio do servidor/equipe responsavel pela fiscalizagao, podera rejeitar servigos que esti-
verem em desacordo com o contrato, o projeto ou com as normas da ABNT, devendo a Contratada permitir pleno acesso
da fiscalizagao aos locais da obra, além de dispor todos os elementos necessarios ao desempenho dessa fungao.

7.6.3. A fiscalizacéo terd poderes para sustar o andamento de servigos prestados em desacordo com o estabelecido no
contrato, comunicando a autoridade competente, para que sejam adotadas as providéncias legais cabiveis, em especial a
emissao imediata de ordem de paralisagéo dos servigos.

7.6.4. Em caso de faltas que possam constituir situagdes passiveis de penalizagéo, deve a fiscalizagao informar o fato ao
setor competente, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios a comprovagao da irregularidade.

7.6.5. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliacdo de que trata este item n&o excluem a responsabilidade
da Contratada e nem confere a Contratante responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregu-
laridades ou danos na execugéao dos servigos contratados.

7.7. DA VISTORIA

~ 7.7.1. As LICITANTES sera facultado vistoriar o local dos servicos, com o ot%jetivo de avaliar as condigdes da execugao e
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esclarecer as duvidas inerentes ao objeto deste certame.

7.7.2. A vistoria podera ser realizada até o ultimo dia util anterior a sesséo publica de abertura da licitagao, devendo ela ser
previamente agendada.

8. DO CONTRATO E DA ASSINATURA

8.1. DO CONTRATO

8.1.1. O presente Contrato tera vigéncia de 03 (trés meses), contados a partir da data de assinatura do mesmo, podendo
ser prorrogado por igual periodo, se constatado a necessidade e deferida a prorrogacgéo.

8.2. DA ASSINATURA DO CONTRATO

8.2.1. A convocagdo da empresa adjudicada para a assinatura do instrumento contratual correspondente devera ser
atendida no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de decair o direito de fornecimento do objeto. Este
prazo podera ser prorrogavel 01 (uma) Unica vez, quando solicitado pela empresa, durante o seu transcurso, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Administragéo.

8.2.2. As licitantes que dependam da analise do préprio corpo juridico para efetuar a assinatura do contrato, deverado
fazéla até o prazo de impugnagéo do certame.

8.2.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos a contratante, ndo serd admitida
analise juridica do contrato por parte da licitante vencedora dentro do prazo estabelecido no item 8.1.1 deste Edital.

8.2.4. Nao serdo admitidos recursos, protestos, representagdes, ressalvas ou outra forma de discordancia ou
inconformismo a quaisquer tépicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em expresséo e
substancia.

8.3. DO CONTRATO DE OBRAS

8.3.1. Garantia contratual: A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 05 (cinco) dias corridos,
contados apds a assinatura do contrato, sob pena de rescisdo contratual e sangbes administrativas previstas na Lei n°
14.133/21.

8.3.2. Pagamento: O pagamento da ultima medigédo s sera realizado apds o recebimento definitivo da obra.

8.4. DA GARANTIA E CONDIGOES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO

8.4.1. Sera exigida a garantia da contratagéo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, com
fundamento nos arts. 96 e sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

8.4.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil.

8.4.3. A garantia devera ser prestada, no maximo, até a data de assinatura do contrato, oportunizando ainda o prazo de 1
més, contado da data de homologacéo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, na forma do art. 96, § 3° da Lei
14.133/2021 em caso da escolha da modalidade de seguro-garantia.

8.4.4. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apés a fiel execugdo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracéo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

8.5. DA EXTINGAO DO CONTRATO

8.5.1. A inexecugdo contratual ensejara a extincdo do instrumento contratual nos termos da Capitulo VIII, da Lei n.
14.133/2021, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, nos seguintes modos:

1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria
conduta;

2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolucdo de disputas, desde
que haja interesse da Administragao;
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3. determinada por deciséo arbitral, em decorréncia de clausula compromissdria ou compromisso arbitral, ou por decisdo
judicial.

8.5.2. Constituirdo motivos para extingdo do contrato as seguintes situagdes:

a) Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagcdes, de
projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua
execugao ou por autoridade superior;

c) Alteragéo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o
contrato;

d) Decretagéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢éo da sociedade ou falecimento do contratado;

e) Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do contrato;

f) Atraso na obtencéo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragéo substancial do anteprojeto que dela
resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgéo ou da entidade contratante.

8.6. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

8.6.1 DA REVISAO

8.6.2. A REVISAO podera ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada comprove a
ocorréncia de fato imprevisivel, superveniente a formalizagdo da proposta, que importe, diretamente, em majoragéo ou
minoracéo de seus encargos.

8.6.3. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater
possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da formulagéo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles
decorrentes exclusivamente da variagdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes glomos, na hipdtese de
reajustamento;

8.6.4. Os pedidos de revisdo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes critérios especificos:

| - O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a analise para revisdo dos pregos sera realizada apenas a partir
dos insumos que compdem os servigos contidos na planilha contratual;

Il - Pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apés a data da
apresentagdo da proposta, criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia
de disposicdes legais, com comprovada repercusséo sobre os pregos contratados;

8.6.5. As empresas contratadas que fizerem solicitagdo deverdo considerar a real variagdo nos pregcos dos insumos
adquiridos, mantendo o desconto ofertado a época da licitagdo e sempre levando em consideragdo os parametros
utilizados para precificagdo da proposta inicial.

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, os pregos propostos podem ser baseados em
outros pregos referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituigdes publicas ou privadas consagradas, ou
ainda, em ampla pesquisa de precos de mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de preco o valor de referéncia, considerando, para tanto, o
disposto no caput e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que reste
demonstrado que o preco dos insumos ou dos servigos ndo permite reducéo por regra imposta pelo mercado.

8.6.6. A memoria de calculo da variagao nos pregos dos insumos de construgdo civil sera elaborada pelas empresas
detentoras dos contratos de execugdo das obras firmados com o Municipio, com a apresentagdo das composigdes a
serem analisadas e respectivo impacto econdémico financeiro no contrato.

a) A memoria de calculo sera submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificagdo e emissédo de relatério
conclusivo.

b) Apds a andlise e a instrugdo completa do processo, devera ser aprovada pelo Diretor de Departamento de Engenharia
e Planejamento Municipal e Titular da Secretaria demandante, mediante decisdo motivada nos autos do processo
administrativo.

8.6.7. Para processar o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro devem ser observados os seguintes procedimentos:

| - Pedido de revisao firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, nimero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatéria, nUmero do contrato, justificado técnica e
juridicamente, informando a fundamentagdo normativa e contratual que o autoriza, devendo ser instruido com os
seguintes documentos:

a) relatério que demonstre a variagdo extraordinaria ocorrida apdés a data da apresentagdo da proposta de pregos
contratados no ambito da licitagdo, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execugéo do
contrato;

Assinatura eletrdnica - Identificador: a27e52d5-c9d7-4dfa-9866-1d63014b56b8 - Pagina 12 / 53


mailto:cpl@ministroandreazza.ro.gov.br

A % g 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA — RO
X Y 8 _1 SUPERINTENDENCIA DE LICITACAO-SUPEL — webmail: cpl@ministroandreazza.ro.gov.br

p 55 o Av. Pau Brasil, n° 5577 — Centro — Ministro Andreazza/RO - CEP: 76.919.000 — (69) 3448-2361/(69) 992262378

b) copia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com prec¢o alcangado pela variagéo e com a
finalidade de execucgéo do contrato;

c) comprovante de medigdo realizada com preco a menor que a variagdo contida na alinea "a", demonstrando que o
respectivo servigo ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econdmico-financeiro sofrido por cada insumo pleiteado,
com suas causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendo que tal impacto é superior ao indice
especifico ou setorial previsto no contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";

e) as empresas requerentes deverao encaminhar suas planilhas em arquivo eletrénico editavel.

8.6.8. No caso de deferimento do pedido de revisdo, o contratado s6 fara jus ao valor que exceder o percentual de risco
assumido na contratacéo.

8.6.9. Reconhecendo direito a revisdo, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de Aditivo, no qual
devera ser especificado o item em relagdo ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revisdo, bem como o valor
global atualizado do Contrato.

8.6.10. A revisao por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medigao.

I - No caso de processo de execugéo de obras, o contratado podera apresentar o pedido de reviséo junto com os docu-
mentos de medigdo. A avaliagdo do pedido de revisdo pela Administragdo ndo podera ensejar no retardamento da liqui-
dagdo e pagamento da despesa. Eventual deferimento do pedido de revis&o podera ser pago apds adequada instrugéo do
processo.

Il - No caso de obras, quando a contratada solicitar revisdo dos precgos contratados, devera realizar o pedido referente aos
itens da medigéo.

8.6.11. A elevacdo dos precos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as variagbes
climaticas, entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) ndo constitui fato superveniente capaz de alterar o
equilibrio econémico-financeiro do contrato, por tratarem de fatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboragéo
do prego proposto.

8.6.12. O pedido sera analisado pelo fiscal do contrato, que devera produzir relatério circunstanciado, demonstrando,
especialmente, a regularidade e adequacao do pedido de reequilibrio, demonstrando, inclusive a compatibilidade dos
precos atuais dos insumos reclamados com os de mercado.

8.6.13. Devem ser utilizados como critérios de andlise - a serem observados pelo fiscal - os pregcos das Tabelas
Referenciais ou a Pesquisas de Pregos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de pregos devem:

a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;

b) conter itens com as mesmas especificagbes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econémico-financeiro;
c) a variagdo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de
mercado e os precos pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar desvio superior a 15%, para mais
Ou para menos.

8.6.14. O relatério circunstanciado devera contemplar os valores praticados durante toda a execugéo contratual, saldo
remanescente, medi¢des e termos aditivos, se houver.

8.6.15. Na analise do pedido de revisdo devem ser consideradas todas as majoragbes para reequilibrio eventualmente ja
concedidas, mesmo que em processos de repactuacao ou reajuste.

8.6.16. Nao sera concedida a revisdo quando:
a) Ausente a elevagéo de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da proposta definiOva ou apds a
finalizag&o da vigéncia do Contrato;

c) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido e a majoragéo dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragédo de seus proprios encargos, incluindo-se, nesse ambito,
a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alteragéo do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipétese de superveniente determinagao
legal.

8.6.17. A criacgao, alteracdo ou extingcdo de quaisquer tributos, quando ocorridas apds a data de apresentagao da proposta
definitiva e desde que acarretem comprovada repercusséo no equilibrio econémico-financeiro deste Contrato, implicarao
a revisdo de pregos para mais ou para menos, adotandose a aliquota prevista na lei respectiva.
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8.7. DO REAJUSTE DE PRECOS

8.7.1. S sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses.

| - A periodicidade para efeito de reajuste de pregos sera contada a partirr da data-base vinculada a data do orgamento
estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade com a
realidade de mercado dos respectivos insumos;

I - Em caso de novo reajustamento, a periodicidade seré contada a partir da data do ultimo reajuste concedido;

Il - S0 nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuracéo de indices de reajuste, produzam efeitos financeiros
equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

8.7.2. Apods o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo Nacional da Cons-
trucdo Civii e Obras Publicas - Edificagdes (Coluna 35-FGV) adotando-se a formula a seguir:

R = Vfx[(In - 10) + 10]

Onde:

R = Valor do reajustamento;

Vf = Valor da nota fiscal a pregos iniciais do contrato;

| - Indice do Custo Nacional da Construgdo Civii e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35- FGV);
indice | com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concess&o do reajustamento;

indice | com indicador 0 = Relativo ao més anterior a elaboracdo do orcamento; Data-base do orcamento = més/ano.

8.7.3. A formalizagéo da solicitagdo de reajuste deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do
fornecedor, numero do processo licitatorio, nimero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de
pregos;

Il - Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il - Certiddes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Publicas Federal,
Estadual e Municipal; e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7.4. Na analise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condigdes referentes as majoragoes
e/ou descontos ofertados em processos de reequilibrio, ja concedido.

8.7.5. Na ocasido da analise do pedido de reajuste, a Administragdo Publica deve reavaliar os custos previstos na planilha
contratada, de modo a contemplar as variagdes especificas do objeto tais como: amortizagdo, depreciagdo e exaustao.

| - A anadlise do reajuste deve ser feita considerando as hipdteses em que haja desagio em razdo da amortizagéo de des-
pesas nao renovaveis ou pela depreciagdo do objeto do contrato, a exemplo de locagao de veiculos e equipamentos.

Il - Nas hipéteses de amortizagdo/depreciagdo referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas
comparativas de precos contendo o valor do bem ja utilizado e o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado com
vistas a obter o preco justo a ser adimplido pelo municipio.

8.7.6. Na analise do reajuste de pregos, deve atentar-se especialmente para as seguintes situagdes no cumprimento do
objeto contratual:

| - Quando houver antecipagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente na data em que
for concluido o objeto;

Il - Quando houver prorrogagéo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més previsto
inicialmente para cumprimento do objeto;

Il - Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:
a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipoétese de aumento do mesmo; e

b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipétese de diminuigcdo do mesmo;

IV - Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica-se o indice vigente na data em que for realizado o objeto.

8.7.7. Na hipotese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentagéo da proposta ven-
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siste em:
| - Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

Il - Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugéo contratual, reajustando os precos de acordo
com a variagao do indice previsto no edital.

8.8 DA REPACTUAGAO
8.8.1. As repactuagbes serdo precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada de demonstracdo analitica da
alteracdo dos custos, bem como de toda a documentagdo que comprove que a contratada arcou com os

mesmos.

8.8.2. Apenas a planilha de formagéo de custos utilizada na apresentagédo da proposta vencedora do certame licitatério
servira como documento idéneo para avaliagdo do valor referente a futura repactuagao.

8.8.3. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacéo, de benelcios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando,
posteriormente, se tornarem obrigatérios por forga de instrumento legal.

8.8.4. Para a concessao da primeira repactuagédo devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um) ano que sera
contado a partir:

| - Da data limite para apresentagédo das propostas constante do instrumento convocatorio, em relagdo aos custos decor-
rentes do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugao do servico; e

Il - Da data do acordo, convencgéo ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época da apresentacdo da
proposta, quando a variagédo dos custos for decorrente da méo de obra e estiver vinculada as datas-bases destes instru-
mentos.

8.8.5. Nas repactuagdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data de vigéncia dos valores
adotados na ultima repactuagao.

8.8.6. A repactuacdo devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variagdo dos custos decorrentes da mao de obra e os custos decorrentes dos insumos
necessarios a execugao dos servigos, respeitado o principio da anualidade.

8.8.7. Na repactuagdo do contrato em razdo de novo acordo, dissidio ou convengdo coletiva deve ser repassado
integralmente o aumento dos custos da mao de obra decorrente desses instrumentos;

8.8.8. A administragdo ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos e Convengdes Coletivas que nao tratem de
matéria trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de pregos para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

8.8.9. A repactuagao em fungéo da variagdo de custos decorrente do mercado, somente podera ser concedida mediante
negociagao entre as partes, observando-se:

| - Os precgos praticados no mercado ou em outros contratos da Administragao;

Il - As particularidades do contrato em vigéncia;

I - A nova planilha com variagdo dos custos apresentada;

IV - Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros equivalentes; e
V - A disponibilidade orcamentaria do 6rgéo ou entidade contratante.

8.8.10. Os efeitos financeiros da repactuagéo deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que a motivaram, e contem-
plando apenas a diferenga porventura existente.

8.8.11. Ocorrera a preclusao légica quando o contratado ndo requerer o reajuste e/ou a repactuagdo a que fizer jus em
momento oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogagao.

8.8.12. A solicitagdo de repactuacao deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.
8.8.13. A formalizagdo da solicitagdo de repactuagao deve conter os seguintes documentos:

| - Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do for-
necedor, numero do processo licitatorio, nUmero da modalidade licitatéria, nimero do contrato/ata de registro de precos;

Il - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

11l - Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além do

. que o esperado; .
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IV - Cépia do novo acordo convengéo ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuagao.
8.9. DISPOSICOES GERAIS

8.9.1. As revisdes e os reajustes a que a CONTRATADA fizer jus deverao ser expressamente requeridas antes do fim da
vigéncia contratual ou da prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de preclusao.

8.9.2. As repactuacdes a que a CONTRATADA fizer jus deverdo ser expressamente requeridas antes do fim da vigéncia
contratual ou da prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual, sob pena de preclusdo, acompanhada de demonstragao
analitica da alteragdo dos custos, por meio de apresentagdo das planilhas de custos e formagéo de pregos unitarios.

8.9.3. No caso de prorrogacao da vigéncia contratual, sem expressa ressalva no respectivo Termo Aditivo do direito da
CONTRATADA ao recebimento da importancia devida a titulo de revisdo, reajuste ou repactuagdo, em qualquer de suas
hipéteses, relativa a periodo anterior a sua assinatura, caracterizara renuncia irretratavel a esse direito.

8.9.4. Para assegurar a economicidade e vantajosidade da contratagdo, no caso de prorrogagdo do prazo de vigéncia
contratual, os valores poderéo ser negociados entre as partes.

8.9.5. O CONTRATANTE devera responder a solicitacdo de reviséo, reajuste ou repactuagao do valor contratado em até
1 (um) més, contado da data do fornecimento da documentagéo integral relativa ao reequilibrio econémico-financeiro.

8.9.6. O desequilibrio econémico-financeiro no percentual de até 7% do valor originalmente da proposta devera
suportado pelo contrato.

9. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

9.1. A aquisigéo sera atendida pela seguinte dotagéao:
As despesas que sobrevirem decorrentes do presente Termo de Referéncia correrdo a conta dos recursos consignados
na Dotacdo orgcamentaria da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos — SEMOSP.

Agdo Programatica: 02.005.04.122.0007.1.624. PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO EM VIAS PUBLICAS -
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00 — Obras e Instalagdes

L10. DO PAGAMENTO

10.1.1. O pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da definitiva
entrega da medigdo realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentacdo dos documentos fiscais
legalmente exigiveis e devidamente atestados pelo servidor/comissdo encarregado do recebimento, e em conformidade
com o Cronograma desembolso.

10.1.2. A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante e comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante
a Seguridade Social (INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS) e Justiga do Trabalho.

10.1.3. Caso a contratada goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela apresentacdo de documentacao
habil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n® 123/2006), pela entrega de declaracao,
conforme modelo constante da IN n® 480/04, alterada pela IN n° 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal. Apds
apresentada a referida comprovagéo, o Fornecedor Registrado ficara responsavel por comunicar a Secretaria Municipal
de Obras e Servigos Publicos — SEMOSP, qualquer alteragdo posterior na situagdo declarada, a qualquer tempo,
durante a execugéao.

10.1.4. Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstancia que impecga a liquidagao da despesa, este ficara
pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas saneadoras necessarias, nao ocorrendo, neste caso,
qualquer 6nus ao CONTRATANTE.

10.1.5. Se, por qualquer motivo alheio a vontade do CONTRATANTE, for paralisada a prestagdo do servigo, o periodo
correspondente ndo gerara obrigagdo de pagamento.

10.1.6. Caso o CONTRATANTE nao cumpra o prazo estipulado, pagara ao Fornecedor Registrado atualizagéo financeira
de acordo com a variagéo do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.

10.1.7. N&o cabera pagamento de atualizagéo financeira ao Fornecedor Registrado caso o pagamento ndo ocorra no prazo
previsto por culpa exclusiva desta;

10.1.8. Havendo possibilidade de antecipacdo de pagamento, somente aplicaveis as obrigagdes adimplidas, a
CONTRATANTE fara jus a desconto na mesma proporgao.

10.1.9. No caso de pendéncia de liquidacdo de obrigacdes pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades

impostas, a CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
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10.1.11. A nota fiscal ou nota fiscal-fatura devera ser entregue na sede do CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal do
contrato.

10.1.12. As propostas apresentadas devem observar o principio da anualidade estabelecido pela Lei n° 10.192, de
14.02.2001.

10.1.13. Sera realizado o pagamento conforme as medi¢gdes mensais estabelecidas no cronograma.

10.1.14. O pagamento da ultima medigéo s6 sera realizado ap6s o recebimento definitivo da obra.

10.2. DA GARANTIA DA PROPOSTA

10.2.1. As licitantes deverédo, como requisito de pré-habilitagéo, prestar garantia da proposta na proporgao de 1% (um por
cento) do valor global estimado para a presente contratagéo, conforme art. 58 da Lei Federal n° 14.133/21, podendo a
licitante optar por uma das seguintes modalidades: CAUCAO EM DINHEIRO, SEGURO GARANTIA OU FIANCA
BANCARIA.

a) A Garantia na forma de Caucdo em dinheiro devera ser depositada a favor da Prefeitura Municipal de Ministro
Andreazza/RO, na Conta Corrente n.° 29.835-2, Agéncia n.° 4000-2, BANCO DO BRASIL S/A.

b) A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato
ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

10.2.2. A garantia da proposta sera executada:
a) Se o licitante retirar sua proposta durante o periodo de validade, ou

b) No caso do licitante vencedor, se este, dentro do limite do tempo especificado, ndo assinar o contrato ou n&o fornecer
a garantia de execugéao exigidas.

11. DA FASE DE JULGAMENTO

11.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o (a) Presidente verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro
lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagao
correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangado que impega a participagdo no certame ou
a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uniédo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

11.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio majoritario, por forga
da vedacgao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

11.3. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o (a) Agente de
Contratagéo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput).

11.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

11.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n® 3/2018, art. 29,

§2°).

11.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condigao de participagao.

11.4. Caso atendidas as condi¢des de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

11.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as
ME/EPPs, o (a) presidente verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 2.5.1. e 3.6. deste edital.

11.6. Verificadas as condi¢gdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o (a) Presidente, examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do pregco em relagéo ao
maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

11.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
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11.7.1. contiver vicios insanaveis;
11.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;
11.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratagéo;

11.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
11.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

11.8. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao.

11.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, s6 sera considerada apos diligéncia do (a) agente de
contratagéo, que comprove:

11.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
11.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.9. Em contratagéo de servigcos de engenharia, além das disposigdes acima, a analise de exequibilidade e sobreprego
considerara o seguinte:

11.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por pregco global ou empreitada integral, semi-integrada ou
integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagéo do valor global estimado;

11.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacao do sobrepreco se dara pela superagéo do valor global
estimado e pela superagéo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

11.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, independentemente do regime de execugao.

11.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferencga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a Lei.

11.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

11.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar
sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

11.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragao, por
meio eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES),
com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagao dos pregos unitarios, no
caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacao integrada, exclusi-
vamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamen-
to posterior do contrato.

11.11.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagcdo exclusiva cuja
produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragdo, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a
quantidade de pessoal que sera alocado na execugéo contratual.

11.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou ndo estiver contida
na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante devera apresentar a respectiva
comprovacgao de exequibilidade;

11.11.4. Os licitantes poderdao apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como
referéncia, desde que nao alterem o objeto da contratagédo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nédo estejam
contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

11.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacéo da proposta. A planilhapoderd
ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoragéo do prego.
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11.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propos-
tas;

11.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagao de recolhimento de impostos e
contribuigées na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

11.13. Caso o Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-
la, conforme disciplinado no Projeto Basico, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

11.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do procedimento para a avaliacao
das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

11.15. Os resultados das avaliagdes ser&o divulgados por meio de mensagem no sistema.

12. DA FASE DE HABILITAGCAO

12.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de
realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.1.1. A documentacéo exigida para fins de habilitac&o juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera
ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

12.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que n&o funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagao
serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo livre.

12.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.

12.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por cépia ou por digitaliza-
¢ao, ndo sendo aceitos documentos ilegiveis.

12.3.1. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por érgao
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

12.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°® 14.133/2021).

12.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragao de que cumpre as exi-
géncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

12.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdémicas com-
preendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

12.7. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugéo é imprescindivel para o conhe-
cimento pleno das condic¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacéo,
que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia.

12.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horario exclusivos, a

ser agendado através do e-mail cpl@ministroandreazza.ro.gov.br , de modo que seu agendamento nio coincida
com o agendamento de outros licitantes.

12.7.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragéo exigida no presente item por decla-
ragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratagao.

12.8. A habilitagéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

12.8.1. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos
documentos originais n&o-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).
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12.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados
junto aos 6rgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragao dos regis-
tros téo logo identifique incorregéo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

12.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN n°
3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

12.10. A verificagdo pelo (a) presidente, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certidées cons-
titui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

12.10.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que néo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de até 02 (duas) HORAS UTEIS, prorrogavel por igual periodo, contado da solici-
tacéo do (a) presidente.

12.10.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagéo de propostas e lances, os licitantes en-
caminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percen-
tual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30
de setembro de 2022.

12.11. A verificagao no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagéo ao licitante
vencedor.

12.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente serédo exigidos, em qual-
quer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

12.11.2. Respeitada a excegéo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder
as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera
em relagéo a todos os licitantes.

12.12. Apoés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos
documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4°):

12.12.1. complementacio de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria
para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

12.12.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas;

12.13. Na anadlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que nao al-
terem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e aces-
sivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

12.14. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagédo, o (a) presidente examinara a proposta sub-
sequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente
edital, observado o prazo disposto no subitem 12.8.1.

12.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta aten-
da ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

12.16. A comprovacédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente
sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condigdo para participacdo na licitacdo (art. 4° do Decreto n°
8.538/2015).

12.17. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera excluséo de licitante
por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razio de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.

12.18. Os (as) licitante(s) deverao apresentar documentagdes digitalizadas, nao sendo aceitos documentos ile-
giveis. Relagdo de documentos para fins de habilitagao.

12.19. Da Habilitacdo Juridica:

a) Registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual, com demonstragéo atualizada dos objetos sociais, indi-
cando ramo de atividade compativel com o objeto licitado.

b) Ato constitutivo, estatuto ou CONTRATO SOCIAL em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus admi-
nistradores, com a demonstragdo do ramo de atividades compativel com o objeto licitado, bem como a ultima alteragédo
social. Ndo sera aceita a Certiddo Simplificada da junta Comercial para substituir o contrato social.

¢) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estr;aggeira em funcionamento no Pais, publicada
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no Diario Oficial da Uni&o, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando
a atividade assim o exigir.

d) Cédula de identificagao dos sdcios (RG) e (CPF), ou do diretor, ou do proprietario, ou do representante legal da em-
presa.

e) Se a empresa se fizer representar por PROCURADOR, faz-se necessario o credenciamento por meio da apresen-
tacdo da copia de sua cédula de identidade ou documento oficial com foto e de outorga por instrumento publico ou par-
ticular, com mengéao expressa de que Ihe confere amplos poderes para pratica dos atos pertinentes ao certame, com
firma reconhecida em Cartério, esta deve vir acompanhada de cépia do ato de constituicido da empresa ou do ato de
investidura na direcdo da empresa.

f) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ.

g) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/em-

preendedor;

h) Agricultor familiar: Declaracdo de Aptidao ao Pronaf DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos
pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n°
10.880, de 2 de dezembro de 2021.

i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS CEIl, que comprove a qualificagdo como produtor rural pes-
soa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

12.20. Da Reqularidade Fiscal Social e Trabalhista;

a) Certiddo Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos FEDERAIS e a Divida Ativa da Unido.

b) Certidao Negativa de Tributos ESTADUAIS.

c) Certidao Negativa de Tributos MUNICIPAIS.

d) Certiddo de Regularidade Fiscal (CRF) do FGTS.

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de certiddo
negativa, emitida através do link www.tst.jus.br/certiddo Lei 12.440 de 07 de julho de 2011. Art. 642-A. E instituida
a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a ine-
xisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho. (Incluido pela Lei n® 12.440, de 2011). § 20 Verifi-
cada a existéncia de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, sera expedida Cer-
tiddo Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT.

12.20.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restricdo na comprovagao da
regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Admi-
nistracao, para a regularizagdo da documentacéo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais cer-
tidoes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

12.20.2. A ndo regularizagdo da documentagédo no prazo previsto no subitem anterior implicara decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste edital, e facultara ao (a) presidente convocar os licitantes rema-
nescentes, na ordem de classificagao.

12.20.3. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

12.21. DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

12.21.1. Operacional:

a) Certificado de Registro junto ao CREA, e/ou CAU, comprovado através da apresentacdo da Certiddo de Pessoa
Juridica, emitida pelo respectivo Conselho.

b) Comprovagdo da capacidade técnico-operacional da Licitante, através de atestados fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente acompanhado das respectivas Certidées de Acervo
Técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU, que comprove possuir aptiddo na execugao de servicos similares
de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior de acordo o objeto da licitagéo.

c) A Licitante devera comprovar que, na data prevista para a entrega da proposta, possui profissional(is) de nivel
superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA e/ou CAU, detentor de atestado fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente acompanhado das respectivas certiddes de Acervo Técnico
(CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU, que comprove possuir aptiddo para a execugéo dos servigos.

12.21.2. Estrutura Organizacional e Operacional:
12.21.3. Declaracéo de Disponibilidade de Instalagdes e Equipamentos.
12.21.4. Profissional:

a) Certidao de Pessoa Fisica, emitida pelo CREA e/ou CAU, do(s) Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pela
execucdo dos servicos, emitida pelo(s) respectivos(s) Conselho(s);
b) Profissional detentor de atestado de responsabilidade técnica (ART) por execugao de que comprove possuir
aptidao para a execucéo dos servigos devendo juntar para tal comprovagéo:
b.2.1) No caso de dirigentes de empresa, tal comprovagao podera ser feita através da copia da ata de assembleia de sua
investidura no cargo ou do contrato social;
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%.2.2) No caso de empregado com vinculo empregaticio, o respectivo registro na Carteira de Trabalho e Previdéncia

ocial;

b.2.3) No caso de contrato de prestagéo de servigos técnicos, o contrato devidamente firmado entre as partes;

c) Deverao constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnica, ou da(s) certiddo(des) expedida(s)
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, em
destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos servicos; local de execugédo; nome do contratante e da
pessoa juridica contratada; nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulos profissional(is) € nimero(s) de registro
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU , da regido da
sede da empresa; especificacdo e demais dados técnicos com informagdes sobre os quantitativos executados.

c.1) Para fins de comprovacgéo da qualificagédo técnica sera permitido o somatério de atestados.

| declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condigdes locais para o cumprimento
das obrigagdes objeto da licitagéo.

12.22. Da Qualificacdo Econémica e Financeira:

a) Certidao Negativa de Faléncia, Concordata, do Cartério Distribuidor da Comarca sede da proponente, devera estar
véalida nadata de CONVOCACAO. A certidao devera conter expressamente o prazo de validade, ou quando ausente sera
considerada valida por um periodo de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua emissao pelo 6rgao expedidor,
salvo disposigéolegal em contrario comprovada pelo proponente.

b) BALANGO PATRIMONIAL E DEMONSTRAGOES CONTABEIS dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, po- dendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta, que permitam aferir a condigao financeira da empresa licitante.

b.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e
demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

c) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos dos dois ultimos balangos patrimoniais ou do
balango patrimonial referente ao periodo de existéncia da sociedade, para a verificagdo da situacao financeira das em-
presas:

cl - ipdice de Liquidez Corrente (LC) = avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigagbes a curto prazo.
c2 - Indice de Liquidez Geral (LG) = capacidade da empresa de liquidar suas dividas a curto e longo prazo.
¢3 - Solvéncia Geral (SG) = expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dividas no caso de faléncia.

LC= Liquidez Corrente — superiores a 1
LG= Liquidez Geral — superiores a 1
SG= Solvéncia Geral — superiores a 1

d) Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis deverdo estar assinados por contabilista, devidamente registrado
no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietario da empresa licitante.

12.23. Das Declaragoes:

a) Termo de Compromisso (declaracdo conjunta) (Anexo Ill).

b) Declaragdes descristas no art. 45 da Lei 14.133/2021.

12.23.1. Sob pena de inabilitagédo, todos os documentos deverdo ser apresentados da seguinte forma:

a) Se o licitante for matriz, todos os documentos dever&o ser apresentados em nome da matriz;

b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma, exceto aqueles que, comprovada-
mente, forem emitidos apenas em nome da matriz;

c) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal for filial, os do-

cumentos deverao ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.

12.23.2. Serd inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento solicitado,
ou apresenta-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital.

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagéo da Lei n® 14.133, de 2021,
devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial no prazo de até
3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

Assinatura eletrdnica - Identificador: a27e52d5-c9d7-4dfa-9866-1d63014b56b8 - Pagina 22 / 53


mailto:cpl@ministroandreazza.ro.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

Ty i 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA — RO
X & SUPERINTENDENCIA DE LICITACAO-SUPEL — webmail: cpl@ministroandreazza.ro.gov.br

g Av. Pau Brasil, n° 5577 — Centro — Ministro Andreazza/RO - CEP: 76.919.000 — (69) 3448-2361/(69) 992262378

13.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, exclusivamente no ende-
reco eletrénico: cpl@ministroandreazza.ro.gov.br, no prazo de até 3 (trés) dias uUteis da data fixada para abertura da
sessao publica.

13.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacédo € medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de
contratagéo, nos autos do processo de licitagéo.

13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagédo do certame.

14. DOS RECURSOS

14.1. A interposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagéo de licitantes, a anu-
lagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

14.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagéo do li-
citante:

14.3.1. aintengéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
14.3.2. o prazo para a manifestagdo da intengéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

14.3.3. o prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata de ha-
bilitagédo ou inabilitagao;

14.3.4. na hipétese de adogdo da inversédo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para
apresentacgao das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o da ata de julgamento.

14.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

14.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera recon-
siderar sua decis&o no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior,
a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

14.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

14.7. O prazo para apresentacado de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (irés) dias uteis, contados
da data da intimagao pessoal ou da divulgacéo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha
deciséo final da autoridade competente.

14.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

14.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico no Site Oficial do
Municipio, acessivel em http://www.ministroandreazza.ro.gov.br/ e Portal da Transparéncia, acessivel em Portal
Transparéncia (ministroandreazza.ro.gov.br).

L15. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

15.1. Comete infragdo administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n°
14.133, de 2021, quais sejam:

15.1.1. dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

15.1.2. dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

15.1.3. dar causa a inexecugéo total do contrato;

15.1.4. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
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15.1.5. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

15.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

15.1.7. ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

15.1.8. apresentar declaragédo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragado falsa durante a lici-
tacdo ou a execugédo do contrato;

15.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugédo do contrato;

15.1.10. comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
15.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitag&o.

15.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:

a) Adverténcia pela falta do subitem 15.1.1 deste Edital, quando n&o se justificar a imposigéo de penalidade mais grave;

b) Multa;

¢) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver apli-
cado a sangao, pelo prazo maximo de 3 (trés)anos, nos casos dos subitens 15.1.2 a 15.1.7 deste Edital, quando n&o se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave;

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos, nos casos dos subitens 15.1.8 a 15.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢éo da pe-
nalidade mais grave;

Na aplicagédo das sangdes serdo considerados:

15.2.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

15.2.2. as peculiaridades do caso concreto;

15.2.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
15.2.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica;

15.2.5. a implantacédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagcdes dos 6rgaos de
controle.

15.3. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do
contrato e sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas na tabela abaixo:

GRAU DA INFRAGAO PONTOS DA INFRAGAO CORRESPONDENCIA

1 1 2%

2 2 4%

3 3 5%

4 4 6%

5 5 8%

6 6 10%

ITEM DESCRIGAO GRAU INCIDENCIA
Fraudar qualquer documentagéo que devera ser entregue & CON-

1 TRATADA  para posterior pagamento da nota fiscall6 Por ocorréncia

2 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes. 2 Por ocorréncia
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Recusar-se a executar determinagdes da FISCALIZACAO, sem mo- o
. o Por ocorréncia
3 tivo justificado. (5
Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso for-
4 tuito, 0s servigos contratuais.|5 Por dia
Manter funcionario sem qualificagéo para executar os servigos con- . .
Por dia e por funci-
5 tratados. 4 -
onario
Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagéo. . .
6 3 Por dia e por servigo
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Executar os servigos conforme estabelecido pelo CONTRATANTE. 4 Por ocorréncia
Manter, durante a vigéncia da contratagdo, as condi¢cdes de habili-
8 tacdo exigidas, devendo comunicar o CONTRATANTE a superve- Por ocorréncia
niéncia de fato impeditivo da manutengdo dessas condigdes.
Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteragao,
9 ocorrida no enderego, conta bancaria e outros julgados necessarios Por ocorréncia
para recebimento de correspondéncia.
Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, o
) ~ . Por ocorréncia
10 cujas reclamagbes se obrigam a atender prontamente|2
11 Cumprir quaisquer itens ndo previstos nesta tabela de multas. 1 Por ocoirtreenr;ma & pon
12 Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a documentacao| Por ocorréncia
exigida na contratacéo.
Atender as demais obrigagdes e responsabilidades previstas na Lei Por ocorréncia
13 Federal n° 14.133/2021(3

15.4. Quando a CONTRATADA alcangar o total de 30 (trinta) pontos, cumulativamente, em infragdes previstas, restara
configurado também a inexecugéo total do objeto;

15.5. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela
Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera co-
brada judicialmente.

15.6. A aplicagdo das sangdes previstas neste termo de referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de re-
paragéo integral do dano causado a Administragdo Publica.

15.7. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.
15.8. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o con-

traditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se oprocedimento previsto na Lei n° 14.133, de 2021,
e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.

| 16. DAS DISPOSIGOES GERAIS

16.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrdnico.

16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagéo do certame na data
marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormen-
te estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo (a) Presidente.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarado o horario de Brasilia - DF.
16.4. A homologagao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagéo.

16.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os in-
teressados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a segu-
ranga da contratagao.

Assinatul D Ge NG ARLGR RSN G E8908. 5 LHRIPE SR B RRAGIAR &BRIEEGNIPSS p4lp Suas propostas e a Administragdo nao sera,
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em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o proces-
so, prevalecera as deste Edital.

16.10. O (a) Presidente (a) e sua Equipe de Apoio atenderdo aos interessados no horario de 07h00min as 13h00min, de
segunda a sexta-feira, exceto feriados, na salada Superintendéncia de Licita-¢b6es,daPREFEITURA
MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA - RO, localizada na Avenida Pau Brasil, n® 5577, ou pelo telefone (69) 3448-
2361, para maiores esclarecimentos.

16.11. Outras informagdes inerentes ao objeto desta licitagdo poderéo ser obtidas junto a Secretaria solicitante no mesmo
expediente.

16.12. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas (PNCP) e en-
derego eletrénico Diario Oficial Eletrénico do Municipio de Ministro Andreazza/DOE, acessivel em
http://www.ministroandreazza.ro.gov.br/ e Portal da Transparéncia, acessivel em Portal Transparéncia

(ministroandreazza.ro.gov.br), se for o caso.

17. DO FORO

17.1. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste Edital sera o da COMARCA
DE CACOAL/RO, considerado aquele a que esta vinculada a Administracdo Municipal e ao (a) Presidente, excluindo-se
quais- quer outros por mais privilegiados que sejam.

Ministro Andreazza — RO, 26 de outubro de 2026.

CLEDER DE CAMARGO
AGENTE DE CONTRATAGAO
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ANEXO Il
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/PMMA/2026
Modelo de Proposta
Comercial (Em Papel
Timbrado da Empresa)

Nome de Fantasia:
Razao Social:
CNPJ:
Bairro:
Endereco:
Municipio: CEP:
Estado
Representante: CPF:
Telefone: E-mail:
Banco: [Agéncia: Conta-corrente:
Optante pelo SIMPLES: ( ) SIM () NAO
ITEM ESPECIFICACAO UNID QUANT. MARCA VALOR SUB-TOTAL
UNITARIO
) R$ R$

Valor total da proposta: R$ xx (xx reais).

OBSERVACAO: A PROPOSTA DEVERA CONTER AS ESPECIFICACOES CONFORME AS CONSTANTE NO P
RO-JETO BASICO.

DECLARAMOS que estdo inclusas no valor da proposta todas as despesas com mao-de-obra e, todos os tributos e
en- cargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e
acondiciona- mento dos produtos em embalagens adequadas.

Prazo de validade da proposta: 90 (Noventa dias contados da sua abertura minimo).

Prazo de entrega (execugao): xx (xx) dias, contados do efetivo recebimento da ordem de fornecimento.
Condigdes de pagamentos: conforme edital e seus anexos.

Forma de entrega: Terrestre.

Local de entrega: CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA REQUISITANTE, conforme Projeto Basico.
Garantia Legal: Conforme art. 24, do CDC.

Outras Garantias: Conforme Contrato.

Local e data: de de 2026.

Assinatura do Representante Legal
CARIMBO CNPJ
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ANEXO Il
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/PMMMA/2026
TERMO DE COMPROMISSO

(Em Papel Timbrado da Empresa)
AO

PRESIDENTE e EQUIPE DE APOIO,

Pelo presente, a empresa x (razéo social) x, inscrita no CNPJ/MF n° x (n°) x, com sede administrativa na x (enderego
completo) x, neste ato representado por x (home completo) x, CPF n°® x (n°) X, propomo-nos a entregar/executar o x
(objeto resumido) x de que trata o Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA N° 005/PMMA/2026, pelos pregos
constantes da nossa PROPOSTA DE PRECOS — ENVELOPE “1”, e de acordo com os Quantitativos especificados no
Edital e seus Ane- xos.

DECLARAMOS, sob as penas da LEI:

FATO SUPERVENIENTE

a) Que até a presente data, ndo existe FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS para habilitagdo no presente
processolicitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, nos termos do art. 92, inciso XVI,
da Lei Federal n° 14.133/21 e suas alteragdes.

ACEITACAO DO EDITAL

b) Que examinamos o Edital e seus Anexos e ACEITAMOS todas as condi¢des e exigéncias, em todas as fases da
lici- tagéo.

FIRMAR CONTRATOS DELA ORIUNDOS

¢) Que concordamos em FIRMAR CONTRATOS dela oriundos do objeto da licitagdo pelo (s) pregos ofertados
man- tendotodas as condigdes.

EMPREGABILIDADE DE MENOR

d) Que nao utilizamos em nosso funcional a méo-de-obra de MENORES DE IDADE, nas idades e condigdes
elencadas no inciso XXXIlI, Art. 7° da Constituigdo Federal, em conformidade com a Lei Federal n°® 9.854/99.

EMPREGABILIDADE DE SERVIDOR PUBLICO

e) Que nao existe, em nosso quadro de empregados, SERVIDORES PUBLICOS exercendo funcdes de geréncia,
admi- nistragdo ou tomada de decisdo, na forma do art. 9°, paragrafo 1° da Lei Federal n® 14.133/21.

GRAU DE PARENTESCO

f) Que ndo possuo parentesco consanguineo ou afim, até 3° grau, com quaisquer pessoas ligadas a PREFEITURA
MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA.

AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

g) Que os documentos contidos nos envelopes 01 e 02 séo

AUTENTICOS.ENCARGOS, TRIBUTOS E DESPESAS INERENTES

AO OBJETO
h) Que todos os ENCARGOS, despesas com mao-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais,

trabalhistas, previdenciarios e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos
em embalagens adequadas estéo inclusos no prego ofertado.
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INVIOLABILIDADE DAS EMBALAGENS E PRAZOS DE VALIDADES

i) Que as mercadorias seréo entregues em EMBALAGENS ORIGINAIS e dentro do PRAZO DE VALIDADE de no
minimo
90 (noventa) dias corridos, contados da data de entrega, se outro ndo estiver especificado.

DA GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA.

j) Que a empresa prestara garantia legal, no Estado de Ronddnia, nos termos do Cédigo do Consumidor, inclusive
quantoa troca de produto e prestara a assisténcia técnica necessaria e cabivel ao objeto, sem custos adicionais.

Por ser expresséo da verdade, firmo e assino o presente.

Local e data: de de 2026

Assinatura do Representante
LegalCARIMBO CNPJ
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ANEXO IV
DECLARAGAO DE QUE PODE USUFRUIR DOS BENEFICIOS DE ME E EPP

A LICITANTE/DETENTORA DO CONTRATO declara, para todos os efeitos legais, que, no ano-calendario de
realizagcdo da licitagdo, ndo celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a

receita bruta maxi-ma admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, para fins de obtengao
dos beneficios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006.

Em, / 12026

ASSINATURA E NOME LEGIVEL DA PESSOA FiSICA/JURIDICA

(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)
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ANEXO V
DECLARAGAO NEGATIVA DE RELAGAO FAMILIAR OU PARENTESCO

(nome da pessoa fisica/juridica) , inscrita no CNPJ/CPF sob

on. , por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a).

portador(a) do CPF n. , considerando o disposto no art. 7, inciso lll, art. 14 inciso IV da

Lei14.133/21.
DECLARA, para todos os efeitos legais que:

1. ndo possui socio(s) ou, no caso de sociedade andnima, diretor(es) que seja(m):

a) conjuge (s) ou companheiro (s) de licitantes ou contratados habituais da Administragdo nem tenham com eles
vinculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista e civil.

b) conjuge (s), companheiro (s) ou tenha parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, com servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente as unidadessituadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagdo deste Poder Executivo, ou
que tenham ocupado os men- cionados cargos, nos 6 (seis) meses anteriores a data de abertura da sesséo publica
do procedimento licitatério.

2. esta ciente da vedacgéio:

a) da subcontratagdo, quando autorizada pelo CONTRATANTE, de pessoa fisica ou juridica se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com o
ocupante de cargo de direcdo ou no exercicio de fungdes administrativas, ou com servidor ocupante de cargo de
direcdo, chefia ou assessoramento vinculado direta ou indiretamente a unidade situada na linha hierarquica da area
encarregada da licita- ¢&o, ou se deles forem companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o
terceiro grau inclusive; e

b) da manutengao, aditamento ou prorrogagéo de contrato de prestagédo de servigos, caso a CONTRATADA venha a
con-tratar empregados

que sejam cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcéo e de assessoramento, de membros ou diretores vinculados ao
CONTRATANTE.

3. Sdo verdadeiras as informagdes prestadas no presente documento, sob pena de responsabilidade civil,
administrativa epenal.

Local e data: de de 2026

ASSINATURA E NOME LEGiV!EL DA PESSOA FiSICA/JURIDICA
(SOCIO RESPONSAVEL PELA EMPRESA)
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ANEXO VI

CONCORRENCIA PUBLICA N° 005/PMMA/2026

MODELO

DECLARACAODE EXAME DAS PLANILHAS

Declaramos para fins de participacdo na presente CONCORRENCIA PUBLICA, que EXAMINAMOS
conveni- entemente a PLANILHA DE ORCAMENTO e CRONOGRAMA FINANCEIRO.

Local e data: de de 2026.

Nome e assinatura do Representante Legal
Carimbo do CNPJ
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ANEXO VI

CONCORRENCIA PUBLICA N° 005/PMMA/2026
MODELO DE PROCURAGAO

inscrita no CNPJ sob n° , sediada
na
, heste ato representado pelo (a) Sr (a) )
portadorda cédula de identidade RG , residente e domiciliado na ,
inscritono CPF sob o n° , detentor de amplos poderes para nomeagao de representante para que lhe
faca as vezes para fins licitatério, confere-os a , portador da cédula de identidade
RG

, € inscrito no CPF sob o n° com o fim especifico
derepresentar a outorgante perante a Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza, Licitagdo n°. 005/PMMA/2026,
podendo assim retirar edi- tais, propor seu credenciamento e oferta em lances verbais em nome da representada, e
ainda assinar atas, contratos de fornecimento de materiais ou prestagdo de servigos, firmar compromissos, enfim,
todos aqueles atos que se fizerem ne-cessarios para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Local e data: de de 2026.

Outorgante

Outorgado
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ANEXO VIII

MINUTA DE CONTRATO
Processo Global n° 998/SEMOSP/2026

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNIC{PIO DE MINISTRO
ANDREAZZA/RO E A EMPRESA.

De um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA, Estado de Rondonia, pessoa juridica de direito
publico, inscrita no CNPJ/MF n°® 63.762.074/0001-85, situada a Av. Pau Brasil n° 5577, Centro, na cidade de Ministro Andreazza,
Estado de Rondonia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal (a) , Sr JOSE ALVES PEREIRA, residente ¢ domiciliada na
cidade de Ministro Andreazza/RO, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro, a empresa , CNPJ/MF | situada a Rua, n°,
Bairro , na cidade de , Estado de , denominada CONTRATADA, representada por NOME, em observancia as disposi¢des da Lei n°
14.133, de 1° de abril de 2021, Portaria Interministerial 424/2016 e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do Processo Global n° 998/SEMOSP/2026 ¢ Concorréncia n° 005/PMMA/2026, mediante as clausulas ¢
condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO:

O presente contrato tem como objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO EM BLOCOS SEXTAVADOS DE CONCRETO EM
VIAS URBANAS LOCALIZADAS NO MUNICiPIO DE MINISTRO ANDREAZZA - RO. As despesas decorrentes da
execugao deste Projeto Basico correrdo a conta dos recursos consignado por meio de Credito Especial inserido no
Orgcamento de 2026. Que atendera a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos — SEMOSP, conforme
condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.1. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo:
1.1.1. Projeto Basico;
1.1.2. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA DA LEGISLACAO APLICAVEL A EXECUCAO DO CONTRATO:

2.1. O respaldo juridico do presente Contrato encontra—se consubstanciado na Lei Federal n°14.133/21, e demais normas aplicaveis
subsidiariamente, bem como na Concorréncia Eletronica n° 005/PMMA/2026.

3. CLAUSULA TERCEIRA DA ASSINATURA DO CONTRATO:

3.1. A CONTRATADA, com base no art.90 caput da Lei n® 14.133/23, tem prazo de 24 (vinte e quatro)horas para assinar o contrato,
contados a partir da convocagdo, sob pena de decair o direito a contratagdo sem prejuizo das sangdes administrativas previstas na
mesma lei.

3.2. Caso a CONTRATADA dependa da analise do proprio corpo juridico para efetuar a assinatura docontrato, devera fazé—la até o
prazo de impugnagdo do certame.

3.3. Para evitar morosidade no processo administrativo e seus eventuais prejuizos 8 CONTRATANTE, ndo sera admitida analise
juridica do contrato por parte da CONTRATADA dentro do prazo estabelecido no item 3.1.

4. CLAUSULA QUARTA DA GARANTIA CONTRATUAL:

4.1.A empresa vencedora deverd, por ocasido da assinatura do contrato, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos apds a assinatura
deste, prestar garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valortotal do contrato, nos termos da Lei Federal 14.133/21, art. 96, quantia
esta, que sera devolvida, apds o recebimento definitivo da obra.

4.2. Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades previstas na Lei de Licitagdes:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidac@o e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b. Seguro—garantia;

c. Fianga bancaria.

4.3. A Garantia na forma de Caucio em dinheiro devera ser depositada a favor da Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO,
na Conta-Corrente n.° 29.832-2, Agéncia n.° 4.000-2, BANCO DO BRASIL S/A.

4.4. Optando a adjudicataria por Carta de Fianga Bancaria, fica a sua prestagdo condicionada a aceitagio pela Administragdo, apos
verificagdo junto a institui¢do bancaria garantidora.

4.5. No caso de opgdo pela garantia de participagdo do tipo Seguro Garantia, 0 mesmo deverd ser emitido por entidade em
funcionamento no pais, em nome da Prefeitura Municipal de Ministro andreazza.
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4.5.1. O Seguro—Garantia garantira, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento, conforme
Art. 97 da lei 14.133/21.

4.5.2. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido neste contrato e devera companhar modificacdes
referentes a vigéncia, e continuara vigente mesmo se o contratadondo tiver pago o prémio nas datas convencionadas, conforme dispde
os incisos I e II do art. 97 da leisupracitada.

4.6. A caugdo e o encaminhamento, se em copias deverdo estar devidamente autenticadas, para assinatura do contrato.

4.7 .Caso a garantia seja nas modalidades seguro—garantia ou fianga bancaria, a Apélice devera trazer expressamente consignado que a
garantia abrangera indenizagdes por prejuizos decorrentes do inadimplemento do contratado ao Tomador referente as obrigagdes
assumidas no contrato; indeniza¢des de multas aplicadas ao contratado por infragdo contratual; indenizagdes por danos causados a
terceiros, decorrentes da execugdo do contrato ¢ da aplicagdo de multa indenizatoéria pela rescisdo contratual.

4.8. Se a opgio de garantia se fizer em seguro—garantia ou fianga bancéria, esta devera conter ex— pressamente a cldusula de prazo
de validade igual ou superior ao prazo de execugdo deste contrato, a clausula de atualizagdo financeira, bem como as clausulas de
imprescritibilidade, de inalienabili— dade e de irrevogabilidade.

4.9. Caso a garantia seja ofertada em titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, ndo sendo aceitos aqueles emitidos na primeira metade do Século XX.

4.10. Se, por qualquer razdo, for necessaria a alteragdo deste contrato, a CONTRATADA ficara obri— gada, caso necessrio, a
providenciar a complementaggo ou substitui¢do da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido.

4.11. A garantia responderd pelo inadimplemento das condicdes contratuais, pelos danos ou pre — juizos causados &
CONTRATANTE e pelas eventuais multas ou penalidades aplicadas, podendo aindareter créditos decorrentes deste contrato, sem
prejuizo das demais cominagdes legais e contratuais.

4.12. Uma vez aplicada multa a CONTRATADA e realizado o desconto do valor apresentado como garantia, poderd a
CONTRATANTE convocar a CONTRATADA para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

5. CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

5.1. Constituem obrigacoes da CONTRATADA:

5.1.1.Efetuar anélise de todo Projeto Basico e caderno de encargos, esclarecendo junto 8 CONTRATANTE toda e qualquer davida
sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicadas e possiveis interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente
esclarecidas;

5.1.2. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagio dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta

5.1.3. Apresentar cronograma de execugdo dos servigos no tempo estabelecido pela CONTRATANTE e cumprir prazos e etapas nele
estabelecidos e aprovados pela CONTRATANTE;

5.1.4. Cumprir as exigéncias de qualidade na execugdo dos servigos posto nesse Projeto Basico, no caderno de encargos, no edital do
certame e no futuro contrato, sempre com pessoal qualificado;

5.1.5. Utilizar nos servigos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que estejam de acordo com as especificagdes,
que atendam aos requisitos minimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes;

5.1.6. Ler e atender para as referéncias citadas nas especificagdes técnicas (Planilha);

5.1.7. Podera ser utilizado produto ou material similar ao especificado, desde que aprovado previ— amente pela comissdo
Fiscalizagdo; neste caso a CONTRATADA providenciara a suas expensas, ates—tado de similaridade de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituicdes ou fundagdescapacitadas para este fim;

5.1.8. Utilizar ferramentas e equipamentos proprios na execucdo dos servigos, nio podendo se servir dos pertences da
CONTRATANTE a qualquer titulo e ainda que temporariamente;

5.1.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, 4s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug@o ou dos materiais empregados;

5.1.10. Promover a organizagio técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com
os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico,no prazo determinado;

5.1.11. Submeter previamente, por escrito, 2 Contratante, para anélise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que

_ fujam as especifica¢cdes do memorial descritivo; .
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5.1.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.1.13. Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios ¢ locais de prestagdo de servigo para representa—la na execugao
do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

5.1.14. Adotar as providéncias e precau¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgios, se necessario for, a fim de que

ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas ¢ de comunicagdo;

5.1.15. Responsabilizar—se pelos vicios e danos decorrentes da execucio do objeto, de acordo com os artigos 14 ¢ 17 a 27, do
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

5.1.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos;

5..1.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢cdes adequadas ao
cumprimento das normas de satide, seguranga e bem estar no trabalho;

5.1.18. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, emconformidade com as normas e
determinagdes em vigor;

5.1.19. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

5.1.20. Paralisar, por determinacio da CONTRATANTE, qualquer atividade que nio esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

5.1.21. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido depatentes registradas em nome de
terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificagdo, defeitosou incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus
funciondrios ou de terceiros, aindaque ocorridos em via publica junto a obra;

5.1.22. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo—lhes o acesso,
a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento;

5.1.23. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagio em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de bota fora, encostas, corpos d’agua, lotes vagos ¢ areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

5.1.24. Indicar e-mail, nimero de telefone e nimero de WhatsApp (com confirmagio de leitura ativada) oficial do fornecedor, a
fim de facilitar a comunicag¢do com o mesmo.

5.1.25. Fica PROIBIDO a terceirizagio, locago e sublocacio da obra;

5.1.26. A CONTRATADA deve apresentar DECLARACAO que conhece o local onde sera executada a obra.

5.1.27. A Contratada ser responsével pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias ¢ normas federais, estaduais e
municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus fornecedores.

5.1.28. Devera providenciar junto ao CREA as respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica ARTs ou os Registros de
Responsabilidade Técnica RRTs no CAU regional referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.°
6496/717.

5.1.29. Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcio e, se necessario, o alvara de demoligdo, na forma das disposigdes
em vigor.

5.1.30. Responsabilizar—se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢des e acordos relativos a legislagdo social e trabalhista em vigor
(NR-18), particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos servigos e obras, objeto do contrato.

5.1.31. Todos os elementos de projeto deverio ser minuciosamente estudados pela CONTRATADA, antes e durante a execugdo dos
servigos e obras, devendo informar a Fiscalizagdo sobre qualquer eventual incoeréncia, falha ou omissdo que for constatada.

5.1.32. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagdes sociais previstas na legislagdo social e
trabalhista em vigor, obrigando—se a salda—los na época propria, uma vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo
empregaticio com a CONTRATANTE;

5.1.33. Permitir o livre acesso da CONTRATANTE a qualquer momento, durante a execugio do objetodeste contrato;
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5.1.34. Sera cobrado da CONTRATADA a ART da prestagio de servicos emitida pelo CREA-RO;

5.1.35. A CONTRATADA devera conduzir os servigos em estrita observancia com as normas da Legislacdo Federal, Estadual e
Municipal, cumprindo as determina¢des e mantendo o local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condigdes de
seguranga, higiene e disciplina;

5.1.36. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugdo
deste contrato;

5.1.37. A CONTRATADA é responséavel pela guarda e manutengio da obra, equipamentos e materiais até a entrega definitiva das
obras de engenharia;

5.1.38. Comunicar 8 CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a execugdo do contrato, tais como: dissolugio
da sociedade ou o falecimento do representante da empresa, decretagdo de faléncia ou recuperagéo judicial, débitos previdenciarios, de
FGTS e Sociais e outras situagdes, que afetem a estabilidade econdmico—financeira da Empresa, com repercussdes no contrato;

5.1.39. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, independente de dolo ou culpa, no cumprimento
do contrato venha diretamente provocar ou causar por si ou por

seus empregados a CONTRATANTE e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, apurados na forma da
legislagdo vigente.;

5.1.40. A responsabilidade da CONTRATADA nio esta excluida nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou acompanhamento pela
CONTRATANTE.

5.1.41. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ds suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, 0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

5.1.42. Responsabilizar—se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado & Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

5.1.43. Efetuar comunicacgio ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou finalizacio do servigo no
prazo estabelecido, para adog@o de agdes de contingéncia cabiveis.

5.1.44. Nio contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°
14.133, de 2021;

5.1.45. Responsabilizar—se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencio, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

5.1.46. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servigos.

5.1.47. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo—lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

5.1.48. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica
ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.1.49. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucio do objeto,
durante a vigéncia do contrato.

5.1.50. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacio pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

5.1.51. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacio, quaisquer mudangas nos métodos executivos
que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

5.1.52. Nzo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigio de aprendiz para os maiores
de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menorde dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.1.53 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des exigidas para
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5.1.54. Cumprir, durante todo o periodo de execugio do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116 da lei
14.133/21);

5.1.55. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagéo dos
empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tinico);

5.1.56. Guardar sigilo sobre todas as informag&es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.1.57. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa—los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratac@o, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II. d,
da Lein® 14.133, de 2021;

5.1.58. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do
Contratante;

5.1.59. Atender 4s solicitagdes do Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito nas
especificacdes do objeto ou identificada ndo qualificagao técnica.

5.1.60. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informacdes sobre o andamento
do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em
relagdo ao cronograma previsto.

5.1.61. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicio dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obriga¢des relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas
especifica¢des do objeto ou identificada a ndo qualificagdo técnica.

5.1.62. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificacdes, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

5.1.63. A CONTRATADA deverd conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto deste
Contrato, para os servidores do 6rgdo ou entidade publica concedente edos 6rgaos de controle interno e externo, conforme dispde o art.
43 da Portaria Interministerial 424/2016.

5.2. Constituem obrigacoes da CONTRATANTE:
5.2.1. Fornecer o projeto arquitetdnico, planilha e cronograma fisico financeiro necessério a execugdo da obra (via digital);

5.2.2. Solicitar a apresentagdo, por parte da CONTRATADA, todos os documentos de habilitagdo exigidos na contratagio, para que
estas condigdes sejam mantidas durante a vigéncia do contrato.

5.2.3. Verificar se os materiais utilizados na execugdo dos servigos correspondem aos apresentados na proposta da CONTRATADA;
5.2.4. Efetuar os pagamentos nas condigdes e pregos pactuados (conforme cronograma fisico financeiro);

5.2.5. Emitir termo de Autorizagio de Inicio da Obra e Termo de Recebimento;

5.1.5. Acompanhar e fiscalizar a perfeita execucdo deste contrato, através de comissdo designada para este fim;

5.2.6. Supervisionar, fiscalizar e atestar a entrega dos servigos realizados pela CONTRATADA e respectivas medigdes emitidas de
acordo com o Cronograma Fisico Financeiro.

5.2.7. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢es, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando—se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas.

5.2.8. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele
substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

5.2.9. Acompanhar e fiscalizar a execucio do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

Assinatura eletrdnica - Identificador: a27e52d5-c9d7-4dfa-9866-1d63014b56b8 - Pagina 38 / 53


mailto:cpl@ministroandreazza.ro.gov.br

TeNa
: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA — RO
X sy 4 SUPERINTENDENCIA DE LICITACAO-SUPEL — webmail: cpl@ministroandreazza.ro.gov.br
Av. Pau Brasil, n2 5577 — Centro — Ministro Andreazza/RO - CEP: 76.919.000 — (69) 3448-2361 (69) 992262378

A
Vi~

5.2.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas & execugdo do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do
ajuste.

5.2.11.A Administracdo tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogagdo motivada, por igual periodo, conforme o Art. 123, paragrafo tinico da lei n® 14.133/2021.

5.2.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico—financeiro feitos pelo contratado no prazo
maximo de 1 (um) més, conforme o Art. 123, paragrafo inico da lei n°14.133/2021.

5.2.13.Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

o

5.2.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragio do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n!
14.133, de 2021.

5.2.15.N3o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, aindaque vinculados a execugio do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

6. CLAUSULA SEXTA DO REGIME DE EXECUCAO

6.1. O regime de execugdo sera licitagdo do tipo menor preco global, com o cumprimento do objeto descrito na clausula primeira
deste contrato.

6.2. LOCAL DE EXECUCAO DO SERVICO
Conforme termo de referencia

Enderego Rua Bahia, 5635 Centro no Municipio de Ministro Andreazza

7. CLAUSULA SETIMA DO PRAZO DE EXECUCAO E DAS NORMAS DE MEDICAO:

7.1. O prazo para execucdo da obra Serd de ........ceocervrenieenenieniencenne. dias corridos, a contar a partir da data de emissdo de
respectiva Ordem de Servigo, devendo a CONTRATADA submeter & aprovacdo da Prefeitura Municipal, a sua proposta de
cronograma fisico—financeiro para execugaoda obra.

7.2. A CONTRATADA devera submeter a aprovagdo da CONTRATANTE, a sua proposta de cronograma fisico—financeiro para
execucdo da obra.

7.3. A medicdo sera realizada conforme o cronograma fisico financeiro.

7.4. A medicdo terd como base o servico efetivamente realizado e concluido satisfatoriamente no periodo formalmente aprovado pela
Comissao de Fiscalizac¢do, dentro do prazo estipulado.

7.5. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao—de—obra e outros, deverdo ser considerados na composigdo de custo
unitrios, ndo sendo, em hipotese alguma, considerados na medigao.

Durante a execucao dos servicos e obras,a CONTRATADA devera:

7.6. Submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo até 5 (cinco) dias apds o inicio dos trabalhos, o projeto dasinstalagdes provisorias ou
canteiro de servigos compativeis com o porte e caracteristicas do objeto do contrato, definindo todas as areas de vivéncia, dependéncias,
espagos, instalagdes ¢ equipamentos necessarios ao andamento dos servigos ¢ obras, inclusive escritorios e instalagdes para uso da
Fiscalizacdo, quando previstas no Caderno de Encargos.

7.8. Providenciar as ligacdes provisérias das utilidades necessarias a execucio dos servicos e obras, como agua, esgotos, energia
elétrica e telefones, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu recebimento definitivo.

7.9. Manter no local dos servicos e obras instalagdes, funcionarios uniformizados identificados e equipamentos em numeros,
qualificacdo e especificagdo adequados ao cumprimento do contrato.

7.10. Providenciar para que os materiais, mio de obra e demais suprimentos estejam em tempo habil nos locais de execugio, de
modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma e planode execug@o dos servigos e obras, objeto do contrato.

7.11. Alocar os recursos necessérios a administracio e execucdo dos servigos e obras, inclusive os destinados ao pagamento de todos
os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

7.12. Submeter previamente & aprovagio da Fiscalizagdo eventuais ajustes no cronograma e plano de execuco dos servigos e obras,
de modo a manté—la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos.
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7.13. Submeter previamente a aprovacio da Fiscalizagdo qualquer modificagio nos métodos construtivos originalmente previstos no
plano de execucdo dos servicos e obras.

7.14. Executar os ajustes nos servigos concluidos ou em execucio, determinados pela Fiscalizag#o.

7.15. Comunicar imediatamente a Fiscalizagdo qualquer ocorréncia de fato anormal ou extraordinario que ocorra no local dos
trabalhos;

7.16. Submeter a aprovacio da Fiscalizagio os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos servicos e
obras objeto do contrato;

7.17. Realizar, através de laboratérios previamente aprovados pela Fiscalizagdo, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos;

7.18. Evitar interferéncias com as propriedades, atividades e trafego de veiculos na vizinhanga do local dos servigos e obras,
programando adequadamente as atividades executivas;

7.19. Elaborar os relatérios periddicos de execucdo dos servicos e obras, elaborados de conformidade com os requisitos
estabelecidos no Caderno de Encargos;

7.20. Providenciar as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto, como dgua, esgotos, gis, energia elétrica e telefones;

7.21. Retirar até 15 (quinze) dias apds o recebimento definitivo dos servigos e obras, todo pessoal, méaquinas, equipamentos,
materiais e instalagdes provisorias do local dos trabalhos, deixando todasas areas do canteiro de servigo limpas e livres de entulhos e
detritos de qualquer espécie e natureza.

8. CLAUSULA OITAVA DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA:

8.1. A CONTRATADA devera fornecer os equipamentos de seguranga a todos os funcionarios que irfo trabalhar na obra objeto do
presente contrato.

8.2. O funciondrio a que se refere o item anterior, devera assinar um documento atestando o recebimento dos EPIS com a respectiva
ciéncia de que deve usa—los adequadamente.

8.3. A CONTRATADA devera dispor de no minimo 04 (quatro) kits de equipamentos sobressalentes no canteiro de obras, tais como:
botina, capacete, luva de raspa, 6culos de protecdo, fita zebrada, mascara descartavel, protetor auricular tipo plug, e outros, para
possiveis fiscalizagdes de o6rgdos internos e externos, como por exemplo, CREA, Ministério Publico, Ministério Publico do Trabalho,
dentre outros.

8.4. A CONTRATADA devera manter o controle de uso dos EPIs por seus funcionarios, enquanto no canteiro de obras para
execugdo do objeto.

8.5. Periodicamente, a CONTRATADA devera verificar a validade dos EPIs, a distribuigdo correta por fungdo, os treinamentos a
serem realizados, se for o caso, e entre outras, para oferecer maior con— fianga e seguranca dos funcionarios.

9. CLAUSULA NONA DO RECEBIMENTO DA OBRA:
9.1. A obra de engenharia sera recebida da seguinte forma:

Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes ematé 15 (quinze) dias, contados da
comunicagdo escrita de seu término pela CONTRATADA, quando serfo apontados todos os vicios construtivos aparentes
remanescentes de sua execu¢do, nos termosdo art. 140, inciso I, alinea a).

Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, apos o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no prazo
maximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisorio, nos termos do art. 140,
inciso I, alinea b).

9.2. A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, com todas as instalagdes e equipamentos em perfeitas
condi¢des de funcionamento e devidamente testados.

9.3. A obra devera estar de acordo com a NBR 9050/2015, no que diz respeito a rampas, corredores, portas e sanitarios, destinados a
acessibilidade de "pessoas portadoras de necessidades especiais". Uma vistoria final da obra devera ser feita pela CONTRATADA, antes

da comunicacio oficial do término da mesma, acompanhada pela FISCALIZACAO.

9.4. Sera entdo, firmado o Termo de Entrega Provisorio, de acordo com o Art. 140, inciso I, alinea a, da Lei N° 14.133/2021, onde
deverdo constar todas as pendéncias e/ou ndo conformidades verificadas na vistoria.
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de gases canalizados deverdo ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

9.6. Todos os servigos necessarios para execugdo da obra descritos nessas especificagdes deverdo ser executados conforme definido
nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assuntoe nas orientagdes dos fabricantes dos materiais.

9.10. O CONTRATANTE fornecera 8 CONTRATADA todos os projetos basicos, em midia digital que compdem o objeto do
contrato, de conformidade com as disposigdes do Caderno de Encargos. Se algum aspecto destas especificagdes estiver em desacordo
com normas vigentes da ABNT, Resolugoes Normativas do CREA, Resolugdes Normativas do CAU e Normas Governo do Estado
prevalece— rdo as prescrigdes contidas nas normas dessas entidades publicas. Em caso de divergéncias, salvo quando houver acordo
entre as partes, sera adotada a seguinte prevaléncia:

9.11. Asnormas da ABNT prevalecem sobre estas especificagdes técnicas e estas, sobre os projetos.
9.12. As cotas dos desenhos prevalecem em suas dimensdes, medidas em escala;

9.13. Os desenhos de maior escala prevalecem sobre os de menor escala e caderno de encargos;
9.14. Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os de datas mais antigos.

10. CLAUSULA DECIMA DA GARANTIA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL:

10.1 Sera de 05 (cinco) anos o prazo de garantia da obra, a contar do recebimento definitivo da obra, nos termos deste contrato e
conforme o art. 618 do Cddigo Civil brasileiro.

10.2. A CONTRATADA se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitérios (ocultos), denunciados pela
CONTRATANTE, conforme arts. 445 e 446 do Cddigo Civil.

10.3. Quando o vicio, por sua natureza, s6 puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar—se—4 do momento em que dele o
contratante tiver ciéncia.

10.4. O prazo previsto no item 10.2 néo correra durante o prazo de garantia de 05 (cinco) anos, previsto no item 10.1.

10.5. Além da responsabilidade administrativa e penal, se for o caso, a CONTRATADA se responsabilizara civilmente pela
execugdo do presente contrato, obrigando—se a executd—lo em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes,
além de observar totalmente as disposi¢cdes contidas no edital e seus anexos.

10.6. Se a CONTRATADA, por ato ilicito causar dano a outrem, fica obrigada a repara—lo, nos termosdos arts. 927 e ss., do Cédigo
Civil.

10.7. Persiste a responsabilidade civil da CONTRATADA pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a contar do término do prazo de

garantia da obra, nos casos de falhas graves ou outras equivalentes, relativas a execug@o do objeto do contrato, incluindo servigos e
materiais empregados, comprovada a culpa da CONTRATADA.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PRERROGATIVAS DA CONTRATANTE:

11.1.  S&o prerrogativas da CONTRATANTE (art.104 da Lei 14.133/21):

Empreender unilateralmente modificagcdes nos termos deste contrato, desde que objetive atender ao interesse publico, ressalvados os
direitos da CONTRATADA;

11.2. Rescindir unilateralmente o presente contrato, nos casos previstos na Lei n° 14.133/21, podendo ainda rescindir o contrato
amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que conveniente aos interesses da Administracao;

11.3. Fiscalizar a execugdo do contrato;

11.4.  ocupar provisoriamente bens moveis e imoveis e utilizar pessoal e servicos vinculados ao objeto do contrato nas hipdteses de:
a) risco a prestagio de servigos essenciais;

b) necessidade de acautelar apuragdo administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusiveapds extingdo do contrato.
11.5. A rescisdo contratual devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade superior.
11.6. As clausulas econdmico—financeiras e monetarias dos contratos nao poderdo ser alteradas semprévia concordancia do contratado.

11.7. Na hipotese da alinea a), as clausulaseconémico—financeiras do presente contrato deverdo ser revistas para manter o equilibrio
do contrato.
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PARALISACAO DO CONTRATO:

12.1. No caso de eventual paralisacdo dos servigos, a Comissdo de Fiscalizagdo e/ou fiscal do contrato devera elaborar relatorio
circunstanciado, justificando os motivos técnicos ensejadores do retardamento, em ato que devera ser encaminhado ao Ordenador de
Despesa dentro do prazo maximo de 03 (trés) dias, para fins de ratificacio e no prazo de 05 (cinco) dias para publicacdo no Diario
Oficial dos Municipios.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD:

13.1. As partes deverdio cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta
no procedimento de contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

13.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa—fé e com
os principios do art. 6° da LGPD.

13.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

13.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperacdo firmados ou que
venham a ser celebrados pelo Contratado.

13.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢é dever do contratado elimind—los, com exce¢do das
hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver neces— sidade de guarda de documentagéo para fins de comprovagao
do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais ¢ somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

13.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da
LGPD.

13.7.0 Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogéavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos
dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

13.8. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela
autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO VALOR E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
14.1. O valor do presente contrato ¢ de R$

14.1.2.0 pagamento em favor do Fornecedor sera de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data da definitiva entrega da
medicdo realizada pelo departamento de engenharia, mediante a apresentacdo dos documentos fiscais legalmente exigiveis e
devidamente atestados pelo servidor/comissdo encarregado do recebimento e em conformidade com o cronograma de desembolso
(ID 1675033).

14.1.3. A nota fiscal devera vir acompanhada de comprovante de regularidade (certiddo negativa) perante as Fazendas Federal,
Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante ¢ comprovante de regularidade (certidao negativa) perante a Seguridade Social
(INSS), perante ao Fundo de Garantia por tempo de Servigo (FGTS) e Justica do Trabalho.

14.1.4. Caso o Fornecedor Registrado goze de algum beneficio fiscal, esta ficara responsavel pela apresentagdo de documentagio
hébil, ou, no caso de optante pelo SIMPLES NACIONAL (Lei Complementar n° 123/2006), pela entrega de declara¢do, conforme
modelo constante da IN n° 480/04, alterada pela IN n® 706/07, ambas da Secretaria da Receita Federal. Apds apresentada a referida
comprovagdo, o Fornecedor Registrado ficara responsavel por comunicar a Secretaria Municipal de Administragdo e Planejamento —
SEMAP qualquer alteragdo posterior na situa¢ao declarada, a qualquer tempo, durante a execugao.

14.1.5. Havendo erro no documento de cobranga, ou outra circunstincia que impega a liquidacdo dadespesa, este ficara pendente até
que o CONTRATADO providencie as medidas sancadoras necessarias, ndo ocorrendo, neste caso, qualquer Onus ao
CONTRATANTE.

14.1.6. Se, por qualquer motivo alheio & vontade da CONTRATANTE for paralisada a prestagio do servigo, o periodo
correspondente ndo gerara obrigagdo de pagamento.

14.1.7. Caso o CONTRATANTE n#o cumpra o prazo estipulado, pagara ao Fornecedor Registrado atualizacio financeira de acordo
com a varia¢ao do IPCA/IBGE, proporcionalmente aos dias de atraso.

14.1.8. Nio cabera pagamento de atualizagdo financeira &8 CONTRATADA caso o pagamento nio ocorra no prazo previsto por
culpa exclusiva desta.

14.1.9.Em havendo possibilidade de antecipagio de pagamento, somente aplicaveis as obrigagdes adimplidas, a CONTRATANTE
fara jus a desconto na mesma proporgao.

14.1.10. No caso de pendéncia de liquidagdo de obrigagdes pelo Fornecedor Registrado, em virtude de penalidades impostas, a
CONTRATANTE podera descontar de eventuais faturas devidas ou ainda,quando for o caso, cobrada judicialmente.
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14.1.11. Considerar—se—4 como sendo a data do pagamento a data de emissdo da ordem bancaria.

14.1.12. A nota fiscal ou nota fiscal—fatura devera ser entregue na sede da CONTRATANTE, aos cuidados do fiscal do contrato.
14.1.13. As propostas apresentadas devem observar o principio da anualidade estabelecido pela Lein® 10.192, de 14.02.2001.
14.1.14. Serarealizado o pagamento conforme as medigdes mensais estabelecidas no cronograma.

14.1.15. O pagamento da ultima medigio s sera realizado apods o recebimento definitivo da obra.

14.1.16. A CONTRATADA fica obriga a aceitar, nas mesmas condig¢des contratuais, os acréscimos ousupressdes que se fizerem
nas obras, decorrentes de modificagdes de quantitativos, projetos ou especificagdes, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado deste contrato, sendo que, em qualquer caso, a alteragdo contratual sera objeto de exame pela Assesseoria
Juridica do Municipio de Ministro Andreazza/RO.

14.1.17. O pagamento da ultima medigdo s ser4 realizado apés o recebimento definitivo da obra, sem direito a juros e corrego
monetaria.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA:
15.1.  As despesas decorrentes do presente contrato correrdo conforme a seguinte dotagdo orcamentaria:
Ficha:

Valor:R$ ()

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA DO REAJUSTE, DA REVISAO E DA REPACTUACAQO
16.1.  Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado.

16.2. So sera concedido o reajuste depois de transcorrido o intersticio minimo de 12 (doze) meses.

| — A periodicidade para efeito de reajuste de precos sera contada a partirr da data—base vinculada & data do orgamento estimado e com
a possibilidade de ser estabelecido mais de um indice especifico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos
respectivos insumos;

Il — Em caso de novo reajustamento, a periodicidade sera contada a partir da data do tltimo reajusteconcedido;

Il - Sao nulos de pleno direito quaisquer expedientes que na apuragdo de indices de reajuste, produzam efeitos financeiros
equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior a anual.

16.2. Apods o prazo acima referenciado, sera utilizado para reajuste do valor do Contrato o indice Custo Nacional da Construgio
Civil e Obras Publicas — Edificagdes (Coluna 35-FGV) adotando—se a formula a seguir:

Formula de calculo:
R=Vfx [(In—10)+10]
Onde:
R = Valor do reajustamento;
Vf= Valor da nota fiscal a precos iniciais do contrato;

I — Indice do Custo Nacional da Construgo Civil e Obras Publicas Edificagdes (Coluna 35 FGV);

Indice I com indicador n = Relativo ao més anterior ao da concessao do reajustamento;

Indice I com indicador 0 = Relativo ao més anterior a elaboracio do orcamento; Data—base do or¢amento = més/ano.
16.3. A formalizacio da solicitagdo de reajuste deve conter os seguintes documentos:

| — Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do fornecedor,
numero do processo licitatorio, nimero da modalidade licitatoria, nimero do contrato/ata de registro de pregos;

[l — Planilha proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il — Certiddes atualizadas de regularidade do FGTS e perante a Seguridade Social e as Fazendas Pliblicas Federal, Estadual e

. Municipal; e Certiddo Negativa de D¢bitos Trabalhistas CNDT% o
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16.4. Na anélise do pedido de reajuste devem ser consideradas e mantidas todas as condigdes referentes as majoragdes e/ou
descontos ofertados em processos de reequilibrio, ja concedido.

16.5. Na ocasido da analise do pedido de reajuste, a Administragio Publica deve reavaliar os custosprevistos na planilha contratada,
de modo a contemplar as variagdes especificas do objeto tais como: amortizagao, depreciagdo

e exaustdo.] — A analise do reajuste deve ser feita considerando as hipoteses em que haja desagio em razdo da
amortiza¢ao de despesas ndo renovaveis ou pela depreciacdo do objeto do contrato, a exemplo de locagdo de veiculos e equipamentos.

IT — Nas hipoteses de amortizagdo/depreciagdo referenciadas no inciso anterior devem ser elaboradas planilhas comparativas de precos

contendo o valor do bem ja utilizado ¢ o valor de um novo, a partir de pesquisa de mercado com vistas a obter o pre¢o justo a ser
adimplido pelo municipio.

16.6. Na analise do reajuste de pregos, deve atentar—se especialmente para as seguintes situagdes no cumprimento
do objeto contratual:

I — Quando houver antecipagdo do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente na data em que for concluido
o objeto;

Il — Quando houver prorrogagio do prazo para conclusdo do objeto contratual, prevalece o indice vigente no més previsto inicialmente
para cumprimento do objeto;

[I1 — Quando houver atraso no cumprimento do objeto por culpa da contratada:
a) Prevalece o indice vigente na data inicialmente prevista na hipotese de aumento do mesmo; e
b) Prevalece o indice vigente na data do efetivo cumprimento do objeto na hipétese de diminui¢do do mesmo;

IV — Quando houver atraso por culpa da contratante, aplica—se o indice vigente na data em que for realizado o objeto.

16.7. Na hipétese de vir a ocorrer o decurso de prazo superior a um ano entre a data da apresentagdo da proposta vencedora da
licitacao e a assinatura do respectivo instrumento contratual, o procedimento de reajustamento aplicavel consiste em:

I — Firmar o contrato com os valores originais da proposta; e

IT — Celebrar o primeiro termo de apostilamento, antes do inicio da execugdo contratual, reajustandoos pregos de acordo com a variagdo
do indice previsto no edital.

16.8. Caso a CONTRATADA nio solicite tempestivamente o reajuste, ocorrera a preclusdo do direito. Também ocorrera a preclusdo
do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de extinto o contrato. O indice adotado para o reajuste sera o INCC.

16.9. O reajuste terd seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisi¢do do direito da CONTRATADA, nos termos do
subitem 16.1.

16.10.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo
reajuste.

a)Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

b)Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo
reajuste.

16.11.0 reajuste sera realizado por apostilamento.

16.12. DA REVISAO

16.12.1. A REVISAO poderé ocorrer a qualquer tempo da vigéncia contratual, desde que a parte interessada comprove a ocorréncia
de fato imprevisivel, superveniente a formalizagdo da proposta, que importe, diretamente, em majoragdo ou minoracdo de seus
encargos.

16.12.2. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a
parte interessada a sua aferigdo ao tempo da formulacdo/aceitacio da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da
variagdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipotese de reajustamento;

16.12.3. Os pedidos de revisdo dos contratos administrativos serdo analisados com base nos seguintes critérios especificos:

| — O contrato sera avaliado de forma global, sendo que a analise para revisdo dos precos sera realizada apenas a partir dos insumos
que compdem os servicos contidos na planilha contratual,
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Il — Pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apésa data da apresentacio da proposta,
criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encar—gos legais ou a superveniéncia de disposig¢des legais, com comprovada
repercusséo sobre os precos contratados;

16.12.4. A CONTRATADA que fizer solicitagdo devera considerar a real variagdo nos pregos dos insumos adquiridos, mantendo o
desconto ofertado a época da licitacdo e sempre levando em consideragdo os pardmetros utilizados para precificagdo da proposta
inicial.

a) Caso o insumo pleiteado no reequilibrio ndo conste nas tabelas oficiais, 0s pregos propostos podem ser baseados em outros pregos
referenciais federais, estaduais, municipais ou de outras instituicdes publicas ou privadas consagradas, ou ainda, em ampla pesquisa de
precos de mercado.

b) Para efeito de acordo, podera ser adotado como limite de prego o valor de referéncia, considerando, para tanto, o disposto no caput
e o disposto na alinea "a", decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que reste demonstrado que o prego dos insumos ou
dos servigos ndo permite redugdo por regra imposta pelo mercado.

16.12.5. A memoria de calculo da variagdo nos precos dos insumos de construcio civil sera elaborada pelas empresas detentoras dos
contratos de execucdo das obras firmados com o Municipio, com a apresentacdo das composi¢des a serem analisadas e respectivo
impacto econdmico financeiro no contrato.

a) A memoria de calculo sera submetida ao engenheiro fiscal do contrato para verificagdo e emissdode relatorio conclusivo.

b) Apods a andlise ¢ a instrugdo completa do processo, devera ser aprovada pelo Diretor de Departamento de Engenharia e
Planejamento Municipal e Titular da Secretaria demandante, mediante decisdo motivada nos autos do processo administrativo.

16.12.6. Para processar o pedido de reequilibrio econdmico—financeiro devem ser observados os seguintes procedimentos:

I — Pedido de revisdo firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificagdo completa do fornecedor,
numero do processo licitatério, nimero da modalidade licitatdria, numero do contrato, justificado técnica e juridicamente, informando a
fundamentag¢do normativa econtratual que o autoriza, devendo ser instruido com os seguintes documentos:

a) relatorio que demonstre a variagdo extraordindria ocorrida apds a data da apresentag@o da proposta de pregos contratados no ambito
da licitagdo, e do nexo de causalidade entre esta e os impactos gerados na esfera da execugdo do contrato;

b) copia das notas fiscais a fim de comprovar que o material ja foi adquirido com prego alcangado pela variagdo e com a finalidade de
execucdo do contrato;

C) comprovante de medigdo realizada com prego a menor que a variagao contida na alinea "a", demonstrando que o respectivo servigo
ou obra ja foi executado;

d) o pedido de revisdo deve explicitar minuciosamente o impacto econdmico—financeiro sofrido porcada insumo pleiteado, com suas
causas e consequéncias sobre o contrato, bem como esclarecendoque tal impacto ¢ superior ao indice especifico ou setorial previsto no
contrato, adicionado ao critério definido na alinea "a";

e) as empresas requerentes deverdo encaminhar suas planilhas em arquivo eletronico editavel.

16.12.7. No caso de deferimento do pedido de revisio, o contratado s6 fara jus ao valor que exceder o percentual de risco assumido
na contratacao.

16.12.8. Reconhecendo direito a revisdo, decorrente do desequilibrio contratual, sera lavrado Termo de Aditivo, no qual devera ser
especificado o item em relagdo ao qual foi reconhecido o direito e o percentual de revisdo, bem como o valor global atualizado do
Contrato.

16.12.9. A revisio por eventual desequilibrio contratual sera concedida apenas uma vez por medigdo.

| — No caso de processo de execucio de obras, o contratado podera apresentar o pedido de revisio junto com os documentos de
medicao. A avaliagdo do pedido de revisdo pela Administragdo ndo podera ensejar no retardamento da liquidagdo e pagamento da
despesa. Eventual deferimento do pedido de revisdo podera ser pago apo6s adequada instru¢éo do processo.

Il — No caso de obras, quando a contratada solicitar revisio dos pregos contratados, devera realizar o pedido referente aos itens da
medicao.

16.12.10. A clevagio dos precos de alguns produtos e/ou insumos, motivada por mercados suscetiveis as variagdes climaticas,
entressafra, alta de matéria prima, etc., (fatores sazonais) ndo constitui fato superveniente capaz de alterar o equilibrio
econdmico—financeiro do contrato, por tratarem defatores previsiveis, portanto ja considerados na elaboracdo do prego proposto.

16.12.11. 0
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especialmente, a regularidade e adequag@o do pedido de reequilibrio, de— monstrando, inclusive a compatibilidade dos pregos atuais
dos insumos reclamados com os de mercado.

16.12.12. Devem ser utilizados como critérios de analise a serem observados pelo fiscal os pregosdas Tabelas Referenciais ou a
Pesquisas de Precos no mercado regional, sendo que, nesse caso, as propostas de precos devem:

a) conter o CNPJ no papel timbrado do fornecedor;
b) conter itens com as mesmas especificagdes do Contrato objeto do procedimento de reequilibrio econdmico—financeiro;

C) a variagdo entre a média obtida para cada item a ser revisado com base nas propostas advindas da pesquisa de mercado e os pregos
pesquisados considerados individualmente ndo podem apresentar desvio superior a 15%, para mais ou para menos.

16.12.13. O relatério circunstanciado deverd contemplar os valores praticados durante toda a execugdo contratual, saldo
remanescente, medi¢des e termos aditivos, se houver.

16.12.14. Na anilise do pedido de revisio devem ser consideradas todas as majoragdes para reequilibrio eventualmente ja
concedidas, mesmo que em processos de repactuagdo ou reajuste.

16.12.15. Nio ser4 concedida a revisdo quando:

a) Ausente a elevacdo de encargos alegada pela parte interessada;

b) O evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagdo da proposta definitiva ou apds a finaliza¢do da
vigéncia do Contrato;

C) Ausente o nexo de casualidade entre o evento ocorrido ¢ a majoragdo dos encargos atribuidos a parte interessada;

d) A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragdo de seus proprios encargos, incluindo—se, nesse ambito, a
previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) Houver alterago do regime juridico—tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipotese de superveniente determinacéo legal.

16.12.16. A criagdo, alteracio ou extingdo de quaisquer tributos, quando ocorridas apos a data de apresentacio da proposta
definitiva e desde que acarretem comprovada repercussdo no equilibrio econdmico—financeiro deste Contrato, implicardo a revisdo de
pregos para mais ou para menos, adotando—se a aliquota prevista na lei respectiva.

16.13. DA REPACTUACAO

16.13.1. As repactuacdes serdo precedidas de solicitagdo da contratada, acompanhada de demonstragdo analitica da alteracdo dos
custos, bem como de toda a documentagdo que comprove que a contratada arcou com 0s mesmos.

16.13.2. Apenas a planilha de formacgdo de custos utilizada na apresentagdo da proposta vencedora do certame licitatério servira
como documento idéneo para avaliagdo do valor referente a futura repactuagéo.

16.13.3. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando,
posteriormente, se tornarem obrigatérios por forga de instrumento legal.

16.13.4. Para a concessio da primeira repactuagio devera ser obedecido o interregno minimo de 01 (um) ano que serd contado a
partir:

| — Da data limite para apresentagdo das propostas constante do instrumento convocatoério, em relagio aos custos decorrentes do
mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessarios a execugdo do servigo; ¢

Il - Da data do acordo, convencio ou dissidio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente a época da apresentaco da proposta, quando a
variagdo dos custos for decorrente da médo de obra e estiver vinculada as datas—bases destes instrumentos.
16.13.5. Nas repactuaces subsequentes a primeira, a anualidade serd contada a partir da data de vigéncia dos valores adotados na

ultima repactuagéo.

16.13.6. A repactuagdo devera ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessarias, podendo ser realizada em momentos
distintos para discutir a variacdo dos custos decorrentes da mao de obra e os custos decorrentes dos insumos necessarios a execucdo dos
servigos, respeitado o principio da anualidade.

16.13.7. Na repactuacio do contrato em razio de novo acordo, dissidio ou convencio coletiva deveser repassado integralmente o
aumento dos custos da mao de obra decorrente desses instrumentos;
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16.13.8. A administragdo ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos e Convengdes Coletivas que ndo tratem de matéria
trabalhista, tais como as que estabelecem valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos
para insumos relacionados ao exercicio da atividade.

16.13.9. A repactuagio em fungio da variagio de custos decorrente do mercado, somente poderd ser concedida mediante
negociacdo entre as partes, observando—se:

I — Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administrago;Il — As particularidades do

contrato em vigéncia;

[I1 — A nova planilha com variagdo dos custos apresentada;
IV — Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas puiblicas ou outros equivalentes; e
V — A disponibilidade or¢amentaria do 6rgio ou entidade contratante.

16.13.10. Os efeitos financeiros da repactuagdo deverdo ocorrer exclusivamente para os itens que amotivaram, e contemplando
apenas a diferenca porventura existente.

16.13.11. Ocorrera a preclusio légica quando o contratado no requerer o reajuste e/ou a repactuacio a que fizer jus em momento
oportuno, ou seja, anterior a assinatura do termo aditivo de prorrogacéo.

16.13.12. A solicitagdo de repactuacio deve ser, obrigatoriamente, de iniciativa da contratada.

16.14. A formalizagdo da solicitagdo de repactuag@o deve conter os seguintes documentos:

| — Pedido inicial firmado pelo representante legal da pessoa juridica contratada contendo a identificacdio completa do fornecedor,
numero do processo licitatorio, nimero da modalidade licitatoria, nimero do contrato/ata de registro de pregos;

Il - Planilha de proposta aberta contemplando detalhadamente os valores solicitados;

Il = Todos os documentos que comprovem que a contratada arcou com custos relacionados ao objeto contratual além do que o
esperado;

IV — Cépia do novo acordo convengao ou dissidio coletivo que fundamenta a repactuacio.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA SUBCONTRATACAQ, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA:

17.1. O presente contrato, em hipdtese alguma, podera ser objeto de cessdo, subcontratagdo ou transferéncia, no todo ou em parte.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA FISCALIZACAO DO CONTRATO:

18.1. O acompanhamento e a fiscalizagao do objeto deste contrato serdo exercidos por meio de umrepresentante, denominado fiscal e
um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execugdo, bem como
dirimir e desembaracar quaisquer dividas e pendéncias que surgirem, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas,
falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo dardo ciéncia 8 CONTRATADA, conforme determina o art. 117 da Lei n°
14.133/21.

18.2. Nao obstante ser a CONTRATADA a tinica e exclusiva responsavel pela execug@o do servico, 8 CONTRATANTE reserva—se
o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo.

18.3. Cabe a CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigéncias do fiscal inerentes ao objeto
deste contrato, sem que disso decorra qualquer onus extra paraa CONTRATANTE, ndo implicando essa atividade de acompanhamento
e fiscalizagdo qualquer exclusdo ou reducdo da responsabilidade da CONTRATANTE, que ¢ total e irrestrita em relagdo ao servigo
executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade
observada na execugéo do contrato.

18.4. A atividade de fiscalizagao ndo resultara, tampouco, e em nenhuma hipétese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou
de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

18.5. A prestagdo do servigo contratado, devera estar rigorosamente dentro das normas vigentes ¢ das especificagdes estabelecidas
pelos orgaos competentes e pela CONTRATANTE, sendo que a inobservancia desta condigdo implicara a recusa do mesmo, bem como
o seu devido refazimento e/ou adequagao/substitui¢ao, sem que caiba a CONTRATADA qualquer tipo de reclamagao ou indenizagio.

18.6. As decisdes e providéncias que ultrapassem a competéncia do fiscal do contrato serdo encaminhadas a autoridade competente
da CONTRATANTE para adogéo das medidas convenientes, consoante disposto no § 2°, do art. 117 da Lei n® 14.133/21.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:
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19.1. A contratada que, sem justa causa, ndo cumprir as obrigacdes assumidas ou infringir os preceitos legais (ressalvados os casos
fortuitos ou de forga maior, devidamente justificados e comprovados), aplicar—se—ao as seguintes penalidades, conforme a natureza e
gravidade da falta cometida e sem prejuizo de outras sangdes pertinentes a espécie prescritas na Lei Federal n® 14.133/21.

19.1.1 Comete infragio administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de
2021, quais sejam:

19.1.2. dar causa a inexecucio parcial do contrato;

19.1.3. dar causa a inexecucio parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos piiblicos
ou ao interesse coletivo;

19.1.4. dar causa a inexecugdo total do contrato;
19.1.5. deixar de entregar a documentagio exigida para o certame;
19.1.6. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

19.1.7. nio celebrar o contrato ou nio entregar a documentagio exigida para a contratacio, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

19.1.8. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagio sem motivo justificado;

19.1.9. apresentar declaragdo ou documentacio falsa exigida para o certame ou prestar declaragio falsa durante a licitagdo ou a
execucdo do contrato;

19.1.10. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucio do contrato;
19.1.11. comportar—se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
19.1.12. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacio.

19.1.13. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.1.14. O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:

a) Adverténcia pela falta do subitem 17.1.1 deste termo de referéncia, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;
b) Multa;

I. 3,2% até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execucio do objeto, por periodo superior ao
previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obriga¢ao assumida;

11.3,2% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecucio total da
obrigacdo assumida;

C) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragcdo Publica direta ¢ indireta do ente federativo que tiver aplicado a
san¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés)anos, nos casos dos subitens

19.1.2 a 19.1.7 deste termo de referéncia, quando ndo se justificar a imposi¢io de penalidade mais grave;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Pablica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos,
nos casos dos subitens 19.1.8 a 19.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢do da penalidade mais grave;

Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

19.3.1. anatureza e a gravidade da infragio cometida;
19.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

19.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

19.3.4. os danos que dela provierem para a Administragio Publica;
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19.3.5. aimplantagio ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgaos de controle.

19.4. A multa ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato e
sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas na tabela abaixo:

GRAU DA INFRACAO PONTOS DA INFRACAO CORRESPONDENCIA

1 1 2%

2 2 4%

3 3 5%

4 4 6%

5 5 8%

6 6 10%
ITEM | DESCRICAO GRAU | INCIDENCIA

Fraudar qualquer documentagio que deverd ser en— tregue a | 6 Por ocorréncia

1 CONTRATADA para posterior pagamento da nota fiscal

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolode  seus o
Por ocorréncia

agentes.

2 2

Recusar—se a executar determinagdes da FISCALIZA—CAO, sem o

motivo justificado. Por ocorréncia

3 5

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a mai—or ou caso

fortuito, 0s Servigos contratuais. )

4 5 Por dia

Manter funcionario sem qualificagdo para executar osservigos

contratados. Por dia e porfuncionario

5 4

Recusar—se a executar servigo determinado pela fis—calizagdo.
Por dia e porservigo
6 3

Para os itens a seguir, deixar de:

Executar os servigos conforme estabelecido pelo CON-TRATANTE.

4 Por ocorréncia
7
Manter, durante a vigéncia da contratagdo, as condi— ¢des de habilitagdo Por ocorréncia
8 exigidas, devendo comunicar o CONTRATANTE a superveniéncia de | 4
fato impeditivo da manutengao dessas _ condicdes
Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qual— quer alterago
ocorrida no endereco, conta bancériae outros julgados necessarios para o
0 recebimento de correspondéncia. . Por ocorréncia
Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE,
cujas reclamacgdes se obrigam a aten—der prontamente Por ocorréncia
10 2
Cumprir quaisquer itens ndo previstos nesta tabela demultas. Por ocorrénciae  por
item
11 1
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a do—cumentagao .
exigida na contratago. Por ocorréncia
12 1
Atender as demais obrigagdes e responsabilidadesprevistas na .
" Lei  Federal n° 14.133/2021 ; Por ocorréncia

19.5. Na aplicaciio das sancdes seriio considerados (art. 156, §1° da Lei n® 14.133 de 2021):a)A natureza e a gravidade da
infragdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

C) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

) d) Os danos que dela provierem para o Contratante; .
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e) A implantagio ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdesdos 6rgdos de controle.

19.1.15. A aplicacdo de multa moratoria ndo impedira que a CONTRATANTE converta em compensatoria e promova a extingdo
unilateral do contrato cumuladas outras sangdes previstas em lei, conforme dispde o art. 162, paragrafo Ginico da Lei n 14.133/2021,

19.1.16. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo de reparacao integral do dano
causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lein® 14.133 de 2021).

19.1.17.  0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia (seja para reforco ou
por ocasido de prorrogagdo), observado o maximo de 2% (dois porcento).

19.1.18. O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizara a CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato.

19.1.19.  As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.
19.1.20.  Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7° da Lei n°
14.133 de 2021).

19.1.21.  Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)dias uteis, contado da data de
sua intimagdo (art. 157da Lei n°® 14.133 de 2021).

19.1.22.  Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga seradescontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente
(art. 156, §8°, da Lein® 14.133, de 2021).

19.1.23. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos
os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditdrio,a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da
Lein® 14.133, de 2021).

19.1.24. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitarou contratar sdo passiveis de
reabilitagdo na forma do art. 163 da Lein® 14.133/21.

19.1.25. A aplicagdo de quaisquer das penalidades ora previstas ndo impede a rescisdo contratual.
19.1.26. A aplicagdo das penalidades sera precedida da concess@o de oportunidade para exercicio da ampla defesa e do contraditorio,
por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

19.1.27.  As sangdes serdo aplicadas no que couber, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em
desfavor da CONTRATADA, conforme a infragdo cometida e prejuizos causados a administragdo ou a terceiros.

19.1.28. A sancgdo sera obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF.

20. CLAUSULA VIGESIMA DA VIGENCIA:

20.1. O prazo de vigéncia do presente contrato sera de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua assinatura, nos termos do
art. 111 dalei 14.133/2021.

20.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, mas devera ser formalizado o termo aditivo, entre pelos participes para
controle dos prazos, sendo instrumento declaratério de uma prorrogagdo automatica prevista na lei.

20.3. Aseventuais prorrogagdes deverdo ser instrumentalizadas pela Assessoria Juridica da Prefeitura de Ministro Andreazza/RO.

20.4. A CONTRATADA nao tem direito subjetivo a prorrogagdo contratual.
21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO:

21.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou néo as obrigacdes de
ambas as partes contraentes.

21.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta nao dispuser de créditos
orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

21.3. A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que hajaa notificagdo do contratado pelo
contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

21.4. A inexecugdo total ou parcial, pela CONTRATADA, das obrigacdes estabelecidas no presente contrato enseja a sua rescisio,
resguardando—se ao CONTRATANTE o direito de promover contratagdes para a entrega dos materiais sem prejuizo das demais
medidas cabiveis.
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A
Vi~

22.4.1. Além de sua inexecugdo total ou parcial, constituem motivos para a rescisdo deste contrato:
a. O cumprimento irregular das clausulas contratuais, inclusive o atraso em relagdo aos prazos estabelecidos;

b. O atraso injustificado na entrega dos materiais, objeto deste contrato, sem justa causa e sem prévia comunicagio ao
CONTRATANTE;

C. A decretaco de faléncia da empresa ou a instauragio de insolvéncia civil;

d. A dissolucdo da sociedade ou falecimento dos socios da CONTRATADA;

€. Razdes de interesse publico, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado
a CONTRATADA,;

f.  Ocorréncia de caso fortuito ou forga maior impeditiva da execucdo deste contrato, regularmente comprovada nos autos.
22.4.2. A rescisdo do presente contrato também podera ocorrer conforme o art.138 da lei 14.133/21 nos seguintes casos:

a. Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria
conduta.

b. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagio, por mediagio ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja
interesse da Administragdo;

C. determinada por decisdo arbitral,em decorréncia de cldusula compromissoria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.
22.5. A rescisio administrativa ou amigéavel sera precedida de autorizagdo escrita e fundamentadada autoridade competente.

22.6. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditorio e a ampla
defesa.

22.7. Constituem motivos para rescisio os previstos no art. 137 da Lei n® 14.133/21.

22.8. Os motivos e a disciplina de rescisdo especificada nesta clausula ndo afastam a incidéncia dosartigos 137,138 e 139 da Lei
14.133/21, que serdo aplicaveis em sua inteireza ao presente contrato.

22.9. Na hipétese de rescisdo serdo assegurados 8 CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa.
22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DA ALTERACAO

22.1. Eventuais altera¢des contratuais reger—se—ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021:
Unilateralmente:

¢ Quando houver modificac@o do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagio técnica aos seus objetivos;
¢ Quando necessaria a modifica¢do do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu
objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/21.

Por acordo das partes:

¢ Quando conveniente a substitui¢do da garantia de execug@o;

¢ Quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do modo de fornecimento, em
face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢éo de circunstinciassupervenientes, mantido o valor
inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugdo de obra ou servigo;

e Para restabelecer o equilibrio econdmico—financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparti¢do objetiva de risco estabelecida
no contrato.

22.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

22.3. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de
termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

23.CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA-DO PREPOSTO

23.1. A CONTRATADA devera manter, durante a viigéncia do contrato, preposto £ara representa—la perante o fiscal.
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23.2. O representante da CONTRATADA sera credenciado em Carta de Preposto encaminhada ao gestor/fiscal do contrato em até
05 (cinco) dias apds a assinatura do contrato, com indica¢do da qualidade e qualificagdo pessoal e profissional.

23.3. O setor ou o gestor/fiscal podem, motivadamente, recusar o preposto ou em aceitando, podem a qualquer tempo requerer a
substitui¢do apresentando as razdes de fato ao chefe imediato, que expedira notificagio a CONTRATADA.

23.4. Compete ao preposto facilitar ao fiscal o acesso a informagdes, materiais metodologias e documentos relacionados a execugio
contratual. Também ¢ encargo fundamental a resoluc@o, em prazo razoavel, dos incidentes apontados pelos servigos de fiscalizagdo.
23.5. As comunicagdes entre o fiscal e o preposto podem ser realizadas também por meio eletronico.

24. CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DA VINCULACAO:

24.1. Fica o presente contrato vinculado a Concorréncia n° 005/PMMA/2026 ¢ a proposta de precos constante no Processo n°
998/2026 ¢ suas partes integrantes encontram—se em conformidade com o art. 92, inciso Il da Lei n® 14.133/21.

25. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA—- DA MATRIZ DE RISCO
25.1.  Vincula—se ao presente contrato as disposi¢oes contidas na Matriz de Riscos.

26. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS:

26.1. Os casos omissos, porventura existentes, serdo comunicados ao Ilustrissimo Senhor Prefeito Municipal, que o encaminhara a
Assessoria Juridica do Municipio para se pronunciar, devendo ser resolvido nos moldes da Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor, e normas
e principios gerais dos contratos, e que ndo contrariem o interesse publico.

27. CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - DO FORO:

27.1. As partes elegem o Foro do Municipio de Cacoal (RO), como unico competente para dirimir as questdes que porventura
surgirem na execu¢do do presente Contrato, com renuncia expressa por qualquer outra, por mais privilegiado que seja.

28. CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - DA PUBLICACAO

28.1. O extrato deste contrato sera divulgado em até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura no portal de transparencia do
Municipio https://transparencia.ministroandreazza.ro.gov.br/portaltransparencia € no Diario Oficial do Municipios do Estado de
Rondodnia - AROM.

Para firmeza e como prova do contratado, ¢ lavrado o presente contrato, que depois de lido e achado conforme, ¢ assinado pelas partes e
pelas testemunhas, dele sendo extraidas as copias necessarias para seu fiel cumprimento, todas de igual teor e forma, devidamente
certificadas pela Procuradoria Geral do Municipio de Ministro Andreazza/RO.

Mnistro Andreazza/RO, de .................. de de 2026.
MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA
Contratante
Contratada
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