**PROJETO: Construção de Almoxarifado na Prefeitura Municipal**
**Endereço: Avenida Pau Brasil n° 5577, Centro**
**Local: Ministro Andreazza/RO**
**Data: Agosto/2026**

## DESCRIÇÃO DA OBRA

Busca através deste objeto a CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, tendo como meta o investimento para melhoria da estrutura predial, cumprimento dos princípios constitucionais da eficiência e da supremacia do interesse público, dotando a máquina administrativa municipal da infraestrutura necessária para o seu pleno funcionamento.

Edificação tipo Térreo, área total 78,56m²
Vedação de paredes em alvenaria assentes à ½ vez
Estrutura de concreto Armado (pilares e vigas)
Esquadrias de janelas em vidro, portas em madeira
Cobertura em estrutura metálica (telhamento isotérmico)
Revestimento de piso tipo granilite/granitina

## JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A estrutura administrativa do município não dispõe de um espaço físico centralizado e adequado para o armazenamento de materiais adquiridos no cotidiano pela municipalidade, enfrentado assim, limitações físicas crônicas, comprometendo a organização e a celeridade dos serviços desenvolvidos no dia a dia.

Atualmente os materiais adquiridos encontram-se dispersos em depósitos improvisados de secretarias distintas ou sob condições precárias de acondicionamento, desse modo, o projeto prevê a Construção de Almoxarifado, destinado à otimização administrativa, segurança patrimonial e eficiência pública, armazenamento de documentos oficiais, processos administrativos e materiais de consumo cotidiano. A proposta fundamenta-se na necessidade de otimizar os trabalhos e possibilitar a:

Salvaguarda do Patrimônio Documental: documentos de valor histórico, fiscal e jurídico tratados no dia a dia. A falta de um espaço técnico apropriado expõe esse acervo a riscos de deterioração por umidade, poeira ou sinistros. O novo espaço garantirá a conservação e a organização do arquivo físico, facilitando a consulta rápida por servidores e órgãos de controle.

Gestão Eficiente de Insumos (Controle de Estoque): A guarda de materiais de uso cotidiano (como papelaria, toners e insumos de escritório) em locais improvisados impede o controle rigoroso de entradas e saídas. A estrutura dedicada funcionará

como um almoxarifado centralizado desse tipo de matérial, permitindo evitar desperdícios, perdas por obsolescência e compras em excesso, em estrita observância ao princípio da economicidade.

Melhoria das Condições de Trabalho e Ergonomia: A liberação de espaços atualmente ocupados por caixas de documentos e caixas de materiais dentro das salas operacionais devolverá aos servidores um ambiente salubre, amplo e adequado ao atendimento ao público e ao desenvolvimento de suas funções

## PERSPECTIVA PÓS OBRA:

Pretende-se a execução da obra, conforme projeto básico, com expectativa de Modernização do Arquivo Público com redução a zero do extravio ou deterioração de documentos fiscais e de planejamento, garantindo a integridade e a rastreabilidade do acervo documental do município, otimização do tempo de busca por documentos e processos antigos, reduzindo os prazos de resposta a auditorias de órgãos de controle e pedidos internos das secretarias.

Ministro Andreazza, Agosto de 2026.

EVANILDO BEZERRA DE QUEIROZ:39536149400

Assinado de forma digital por EVANILDO BEZERRA DE QUEIROZ:39536149400
Dados: 2026.09.04 08:31:24 -04'00'

**EVANILDO B. QUEIROZ**
Engenheiro Civil
CREA 5345D/PB