



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
0	952807/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO LESTE	SANTA BÁRBARA DO LESTE/MG	RECURSO OGU	REPASSE	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO					481.104,00	103.933,88 585.037,88
Pavimentação de vias urbanas						

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Em Análise	1,00	m²	LOTE 1	23.462,52	5.068,66	-	28.531,18
2.	Pavimentação	Pavimentação de vias	SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise	1,00	m²	LOTE 1	1.457,69	314,91	-	1.772,60
3.	Pavimentação	Pavimentação de vias	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	Em Análise	1,00	m²	LOTE 1	35.927,03	7.761,39	-	43.688,42
4.	Pavimentação	Pavimentação de vias	EXECUÇÃO DE BASE	Em Análise	1,00	m²	LOTE 1	15.802,12	3.413,76	-	19.215,88
5.	Pavimentação	Recapeamento de vias	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	Em Análise	1,00	m²	LOTE 1	359.077,73	77.572,30	-	436.650,03
6.	Drenagem	Obras de microdrenagem	EXECUÇÃO DE SARJETA	Em Análise	1,00	m	LOTE 1	25.000,76	5.400,97	-	30.401,73
7.	Pavimentação	Obras de artes especiais	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO	Em Análise	1,00	m	LOTE 1	2.606,30	563,05	-	3.169,35
8.	Pavimentação	Sinalização	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	Em Análise	1,00	m²	LOTE 1	17.769,85	3.838,84	-	21.608,69
TOTAL								481.104,00 (82,23%)	103.933,88 (17,77%)	- (0,00%)	585.037,88 (100,00%)

Observações:

SANTA BÁRBARA DO LESTE/MG
Local

quinta-feira, 26 de junho de 2025
Data

Representante Tomador
Nome: JOSÉ GERALDO DE OLIVEIRA
Cargo: PREFEITA MUNICIPAL