Planilha Orçamentária Resumida

PREFEITURA: PREFETURA MUNICIPAL DE MATA VERDE			**FOLHA Nº: 01**
OBRA: CONSTRUÇÃO DA UBS I - UBS ADOLFO BENTO			**DATA: 01/09/2026**
LOCAL: RUA ALBERTO MOREIRA MARES, S/N, BAIRRO RESGATE DA CIDADANIA, MATA VERDE- MG			**FORMA DE EXECUÇÃO:**
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA (DESONERADO): **SINAPI - 08/2025 - Minas Gerais** **SBC - 10/2025 - Minas Gerais** **ORSE - 07/2025 - Sergipe** **SETOP - 04/2025 - Minas Gerais** **SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais** **EMOP - 08/2025 - Rio de Janeiro**	**( ) DIRETA**	**( ) INDIRETA**	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 09 meses		**BDI =**	**32,01%**

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	1	24.622,80	1,09 %
2	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	1	37.433,47	1,66 %
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	1	355.305,50	15,78 %
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	1	170.758,31	7,58 %
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	23.117,97	1,03 %
6	COBERTURA	1	294.463,16	13,08 %
7	REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS	1	506.108,00	22,48 %
8	ESQUADRIAS	1	147.964,50	6,57 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	226.667,16	10,07 %
10	SPDA	1	59.549,03	2,64 %
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1	209.866,92	9,32 %
12	PCIP	1	4.519,50	0,20 %
13	REDE DE AR COMPRIMIDO	1	15.302,01	0,68 %
14	CLIMATIZAÇÃO	1	2.908,96	0,13 %
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	1	33.654,78	1,49 %
16	CFTV	1	1.205,68	0,05 %
17	MOBILIÁRIO	1	7.690,07	0,34 %
18	DIVERSOS E LIMPEZA	1	16.229,76	0,72 %
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1	105.517,59	4,69 %
20	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1	8.882,49	0,39 %

Total sem BDI	**1.705.870,52**
Total do BDI	**545.897,14**
Total Geral	**2.251.767,66**

ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA:09778048606

Assinado de forma digital por ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA:09778048606
Dados: 2026.10.14 10:14:56 -03'00'

ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA
CREA-MG: 160.393/D
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITA MUNICIPAL DE MATA VERDE - MG