CONCORRENCIA PRESENCIAL N.214/2026
PROCESSO N. ¢ 42/2026

Torna-se publico, que a PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE realizara
licitagdo visando a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
ENGENHARIA DESTINADAS A PAVIMENTACAO ASFALTICA, IMPLANTACAO DE
SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS VIAS DO
MUNICIPIO DE SAO ROQUE, INTEGRANDO O PROGRAMA “MAIS ASFALTO PARA
TODOS”, de acordo com as normas técnicas contidas no Termo de Referéncia, Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, constantes nesta licitacdo, que ficam como partes
integrantes ao Edital, na modalidade CONCORRENCIA, na forma PRESENCIAL, nos termos da
Lei n? 14.133/2021, Lei Complementar 123/2006 e do Decreto Municipal n.® 10.235/2024 e demais
legislagOes aplicaveis, e, ainda, de acordo com as condigbes estabelecidas neste Edital.

Modalidade e Forma Concorréncia Presencial - COM INVERSAO DE FASES
Apresentacao de Proposta 07/05/2026 as 09:00h (horario de Brasilia)
Abertura da licitagcao 07/05/2026 as 09:00h (horario de Brasilia)

X Menor Preco

Critério de Julgamento
et e [ ] Por item [ ] Por lote X Global

[_] Empreitada por preco global
Regime de Execucéao X] Empreitada por preco unitario
[] Empreitada integral

Modo de Disputa XIFechado/Aberto

Intervalo minimo de diferenca de

valores ou percentuais entre 0s 0,1% (um décimo por cento)
lances

[] Sim. Vide condigées no Edital e Termo de Referéncia

Beneficios ME/EPP X Nao. Valor estimado superior (§1° art. 4° da Lei
14.133/2021).

Permitida a participagédo de , _
consorcio [JSim  [X] Nao

Garantia de proposta (art. 58 da , _
Lei 14.133/2021) [sim X Nao

Garantia de Contratacao (art. 96 _ _
da Lei 14.133/2021) X sim [ Néo

Valor Estimado da Contratagcao R$ 30.000,000,00 (trinta milhoes de reais).
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Sala de Licitacoes, situada a Rua Sao Paulo, 966 —
Tabodo — Sdo Roque - SP CEP. 18.135-125, telefone
(11) 4784 9634, 4784 8532

Local para apresentacdo das
propostas e da Sessao Publica

O Edital encontra-se disponivel por meio eletrénico pelo
site: www.saoroque.sp.qov.br, ou pelo PNCP (Portal
Nacional de Contratacoes Publicas.

Locais em que serdo divulgadas
informacdes sobre o certame

O Decreto Municipal podera ser consultado por meio
Local de divulgacdo do Decreto eletronico, no sitio

Municipal n® 10.235/2024 https://www.leqislacaodigital.com.br/SaoRoque-
SP/DecretosMunicipais/10235-2024.

Também serdo admitidos pedidos de esclarecimentos/
impugnagbes e interposicdo de recursos atraves de
protocolo fisico, junto ao Setor de Compras e Licitagoes,
situado na Rua S&o Paulo, 966, Bairro Tabo&o - Séo
Roque/SP e através do e-mail:
licitacoes@saoroque.sp.qov.br

Pedidos de esclarecimentos,
impugnagdes e interposicao de
recursos

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
OBRAS DE ENGENHARIA DESTINADAS A PAVIMENTACAO ASFALTICA, IMPLANTACAO DE
SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS VIAS DO
MUNICIPIO DE SAO ROQUE, INTEGRANDO O PROGRAMA "MAIS ASFALTO PARA TODOS, de
acordo com as normas técnicas contidas no Termo de Referéncia, Planilha Orgcamentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro, constantes nesta licitagdo, que ficam como partes integrantes ao

Edital, pelo regime de execugéo indireta, empreitada por preco unitario.

1.2. O critério de julgamento sera o indicado no quadro acima.

1.3. Os trabalhos serdo conduzidos pela Segunda Comissdo de Contratacdo designada através da
Portaria n°. 582/2025 e a Equipe de Apoio designada através da Portaria 54/2026.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar desta Concorréncia os interessados do ramo de atividade pertinente ao

objeto da contratacdo, que preencham as condicoes estabelecidas neste edital.
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2.2. Nao sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei n® 14.133/2021 e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123/2006,
uma vez que o valor anual estimado dessa licitagao ultrapassa a receita bruta méaxima admitida
para enquadramento como empresa de pequeno porte (art. 4°, Il, §3° da Lei 14.133/2021).

2.3. Além das vedacgdes estabelecidas pelo art. 14 da Lei n® 14.133/2021, ndo sera permitida a
participacao do licitante:

2.3.1. Que nao atenda as condicoes deste Edital e seu(s) anexo(s);
2.3.2. Agente publico do 6rgéo licitante nos termos do §1° do art. 9° da Lei 14.133/2021;

2.3.3. Entidades do terceiro setor assim classificadas como Organizagdo da Sociedade Civil -
OSC, atuando nessa condicao;

2.3.4. Em que o ramo de atividade nao seja pertinente ou compativel com o objeto desta
licitacdo;

2.3.5.Que estejam cumprindo penalidade de suspensao temporaria imposta pela Administracao
Municipal, em face da hipétese prevista no inciso Il do Art. 156, da Lei n® 14.133/2021;

2.3.6. Estrangeiros que n&o tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para

receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;
2.3.7. Pessoa juridica com decretagao de faléncia;

2.3.8. Agente publico vinculado ao Municipio de Sao Roque, ainda que esteja licenciado, bem
assim a empresa ou instituicdo que tenha em seu quadro societério, dirigente ou responséavel
técnico que seja também agente publico vinculado, devendo ser observadas as situagbes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei Federal n®
14.133/2021;

2.3.9. Aplica-se o disposto no subitem anterior também ao terceiro que auxilie a condugdo da
contratagcdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou

funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
2.3.10. E vedada a participacdo de Cooperativas.

2.3.11. Reunido em consorcio, salvo se autorizado no quadro constante do predmbulo deste

edital. A presente vedagdo encontra-se na discricionariedade da Administragdo Publica
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Municipal, sendo que devido a baixa complexidade do objeto, 0 mesmo ndo demanda o
consércio de licitantes para execucdo dos servicos a serem licitados, haja vista dispor no
mercado diversas empresas que possuam capacidade de executar o objeto, restando, portanto,
o consércio das licitantes inviabilizado sob pena de se realizar uma contratagao antiecondémica

para o Municipio.

2.4. O desatendimento de quaisquer exigéncias estabelecidas neste Edital importard na
desclassificagdo ou inabilitacdo do interessado, a depender da fase a qual estiver submetido o
procedimento.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Para o credenciamento deverdo ser apresentados os seguintes documentos (fora dos
envelopes):

a) Tratando-se de representante legal: o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, sendo que tal documento devera estar
atualizado, ou contendo todas as alteragbes, de forma a expressar seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura, sendo que os documentos
apresentados na etapa de credenciamento ndo precisardo ser reapresentados no envelope de
documentos para habilitagéo;

b) Tratando-se de procurador: o instrumento publico ou particular de procuracao do qual constem
0S necessarios poderes para formulacao de propostas e para a pratica de todos os demais atos
inerentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na

alinea “a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga;

c¢) Documento oficial de identificacdo com foto do representante legal ou procurador que

representara a licitante;

3.2. Nao sera admitido um mesmo representante para mais de um licitante, nem de dois

representantes ou mais para um mesmo licitante.

3.3. Os documentos poderao ser apresentados em cépia simples acompanhada dos originais ou
autenticadas em cartério. Serdo aceitas cépias de documentos obtidos na internet, desde que

possam ter a sua autenticidade e veracidade confirmadas pelo mesmo meio.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saorogue.ldoc.com.br/verificacao/A331-A234-212F-9EA8 e informe o c6digo A331-A234-212F-9EA8

Assinado por 1 pessoa: MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO

=



3.4. O licitante que nao contar com representante presente na sessao ou, ainda que presente,
nao puder praticar atos em seu nome por conta da apresentagcdo de documentagéao defeituosa,
ficara impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar precos, de declarar a
intengé@o de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o
preco apresentado na proposta escrita, que ha de ser considerada para efeito de ordenacao das
propostas e apuragao do menor prego.

3.5. O licitante responde integralmente por todos os atos praticados, por seu representante
devidamente credenciado.

4. DA INVERSAO DE FASES - HABILITACAO

4.1. A presente LICITACAO seré realizada por meio da INVERSAO DE FASES. Inicialmente
havera a habilitacdo de qualificacdo das empresas. Apenas as empresas habilitadas nessa fase
passardo para a disputa de lances.

4.1.1. Nos termos do artigo 17, da Lei Federal n® 14.133/2021, a regra geral nas licitagbes é
a realizacao do julgamento das propostas antes da fase de habilitacdo. Todavia, o préprio dispositivo
legal admite a inversdo dessa sequéncia procedimental, de modo que a Administracéo, de forma
motivada, podera proceder a habilitacdo prévia dos licitantes antes do julgamento das propostas,
quando as peculiaridades do objeto ou do mercado fornecedor assim recomendarem.

A adocdo da inversdo de fases no presente procedimento licitatério, na modalidade
concorréncia, destinado a contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de
pavimentacao, encontra amparo no art. 17, §1°, da Lei n® 14.133/2021, que admite a andlise das
propostas previamente a verificacdo dos documentos de habilitacdo, desde que haja motivacao
expressa nos autos.

A medida mostra-se tecnicamente adequada diante das caracteristicas do objeto, que
envolve obra de engenharia com potencial participagdo de multiplos licitantes e andlise documental
complexa, especialmente quanto a qualificacdo técnica (acervo operacional e profissional),

qualificacdo econdmico-financeira e regularidade fiscal.

4.2. Os licitantes entregardo no local e no endereco indicado, dois envelopes distintos, nao
transparentes, lacrados e rubricados, contendo os documentos de habilitagdo (exceto os fiscais) e
a proposta de precos, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, na data e no horério
estabelecidos para abertura da sessao publica.
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4.2.1. A documentacao de regularidade fiscal sera exigida em momento posterior ao julgamento das
propostas e devera ser apresentada, exclusivamente pelo licitante mais bem classificado. (Lei
14.133/2021, art. 63, incisos Il e lll; IN — Seges/ME 73/2022, art. 39, §§ 2° e 39).

4.2.2. A entrega da documentacdo de habilitacao fiscal sera realizada em sessédo publica
especifica, a ser agendada pela Comissao. O prazo de antecedéncia da convocagao para a sessao
sera de, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas, a contar da publicacao do resultado do julgamento da
proposta.

4.3. O desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a compreensao do

conteldo de sua proposta ndo importara o afastamento do licitante da licitacao.

4.4. A apresentagcdo dos documentos de habilitacdo e da proposta de precos implica na
obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que
dispéem o0s anexos deste edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, mao de obra, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao

contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

5.1. Os documentos de habilitacdo (exceto os fiscais), dispostos no Anexo Il, deverdo ser
entregues na mesma sessdo, em envelope nao transparente, lacrado e rubricado no fecho, com o
seguinte enderegamento:

ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAGAO - (EXCETO FISCAL)

CONCORRENCIA PRESENCIAL N2 14/2026

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA
DESTINADAS A PAVIMENTAGAO ASFALTICA, IMPLANTAGCAO DE SISTEMAS DE DRENAGEM
PLUVIAL E SINALIZAGCAO VIARIA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE SAO ROQUE,
INTEGRANDO O PROGRAMA “MAIS ASFALTO PARA TODOS”

RAZAO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE

EMAIL E TELEFONE
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5.1.1. O Envelope n? 01 devera conter os documentos de habilitacdo dispostos no Anexo I,
EXCETO OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO FISCAL.

5.1.2. Caso o licitante apresente a documentacao de regularidade fiscal juntamente com o Envelope
n® 01, tal fato ndo ensejara sua inabilitacdo ou desclassificagdo. Nestes casos, a Comissédo de
Contratacdo deverd devolver imediatamente os documentos fiscais ao licitante, sem analisa-los,
para serem utilizados apenas se e quando o licitante for convocado para a sessado de habilitacdo
fiscal, nos termos do subitem 4.2.1 e do art. 63, inciso lll, da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.1.3. Junto com os documentos de habilitacdo contidos no Anexo ll, o licitante devera apresentar
declaracdo nos moldes do Anexo lll deste Edital.

5.2. DA VISTORIA TECNICA:

5.2.1. A vistoria NAO E OBRIGATORIA, se houver interesse em realiza-la, o interessado devera

agenda-la em horario de expediente e com antecedéncia. A ndo realizagdo da vistoria implica a
aceitacao de todas as condicdes do local da prestacao do servico.

5.2.2. A vistoria PODERA ser realizada em qualquer dia util anterior a data da sessdo
presencial, no horario das 09:00 as 14:00 horas, e devera ser previamente agendada com o
representante legal da municipalidade, através do telefone (011) 4784-8542/9636 ou pelo e-mail
planejamento@saoroque.sp.gov.br, de modo que seu agendamento nao coincida com o
agendamento de outros licitantes.

5.2.3. A vistoria correra por conta da proponente, que devera vistoriar e examinar os locais dos
servigos e obter sob sua responsabilidade e risco, todas as informacdes necessarias.

5.2.4. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execucao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de
realizacao do servico, assegurado a ele o direito de realizacédo de vistoria prévia.

5.2.5. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaragéo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento

pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

5.2.6. A nao realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos

servicos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
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5.2.7. A DECLARACAO DE VISTORIA OU DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDICOES
LOCAIS DE EXECUCAO DOS SERVICOS DEVERA INTEGRAR O ENVELOPE DE
HABILITACAO, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO.

6. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

6.1. A proposta devera ser entregue em envelope nao transparente, lacrado e rubricado no fecho,

com o seguinte enderecamento:

ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA DE PRECOS
CONCORRENCIA PRESENCIAL N2 14/2026

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA
DESTINADAS A PAVIMENTAGAO ASFALTICA, IMPLANTAGAO DE SISTEMAS DE DRENAGEM
PLUVIAL E SINALIZAGAO VIARIA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE SAO ROQUE,
INTEGRANDO O PROGRAMA “MAIS ASFALTO PARA TODOS”

RAZAO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE

EMAIL E TELEFONE

6.2. Nao sera admitido o encaminhamento de proposta por meio eletrénico ou similar.

6.3. O desatendimento de exigéncias meramente formais que nao comprometam a compreensao do

conteudo de sua proposta ndo importara o afastamento do licitante da licitagao.

6.4. A Proposta de Precos devera conter obrigatoriamente:
6.4.1. Valor global do objeto;

6.4.2.PLANILHA(S) ORCAMENTARIA(S) COMPLETA(S), referente aos servicos cotados onde
constem os quantitativos e seus respectivos pre¢os unitarios, os pregos parciais e preco total, BDI, e
0 prego total dos servigos, utilizando-se até 02 (duas) casas decimais, elaborada de maneira que,

nao ultrapassem os precos unitarios e globais maximos admitidos pela Administracao, conforme

o0
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valor estimado constante neste Edital e seus anexos;

a) Em nenhuma hip6tese sera admitida cotacdo opcional para os servicos constantes da(s)
planilha(s) de orgamento constantes deste Edital e seus Anexos. Caso ocorra, serdo igualmente
desconsideradas a cotac¢ao principal e a opcional.

b) Em nenhuma hipétese serda admitida cotagcdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos
servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera(ao) desclassificada(s) a(s) proposta(s)
gue incorrer(em) neste ato.

c) E obrigatéria a cotacdo total dos servicos constantes da planilha orgcamentaria, sob pena de
desclassificagdo, caso ndo o faca.

6.4.3. A proposta devera estar assinada por diretor, socio ou representante da empresa licitante com

poderes para tal investidura juntamente com o responsavel técnico indicado pela empresa.
6.5. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
6.6. Nao sera admitida a cotagédo de quantitativo inferior ao previsto para a contratacéao.

6.7. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto, de acordo com a Sumula 10 do TCE/SP, sendo que o proponente sera

responsavel por quaisquer 6nus decorrente: marcas, registros e patentes ao objeto cotado.

6.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegacéao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.9. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos

ultimos doze meses.

6.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos

na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

6.11. Considerando que o valor estimado da presente licitacao é superior a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme
informacao constante no preambulo do edital, ndo sera aplicada as disposicoes constantes
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dos arts. 42 a 49 da LC 123/2006, nos termos do quanto disposto no §12 do art. 42 da Lei n®
14.133/2021.

6.12. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispée o Projeto Basico e este edital, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

6.13. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, contar da data de sua
apresentacgao.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, HABILITAGAO DOS LICITANTES, CLASSIFICACAO DAS
PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

7.1. Em atendimento aos §§ 2° e 5° do artigo 17 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, as sessdes
publicas deste certame serdo gravadas em audio e video.

7.2. No horario e local indicado no predmbulo deste edital, sera feito o credenciamento dos
interessados em participar do certame sendo analisados os documentos mencionados no item 3,

conforme o caso.

7.3. Encerrado o credenciamento, as licitantes entregarao os envelopes contendo os documentos de
habilitacdo e em seguida sera declarada aberta a sessao.

7.4. Declarada aberta a sessao nao sera permitida a retirada dos documentos, sob pena do licitante
sofrer a sancao disposta no inciso Ill do artigo 156 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, conforme
disposto no § 4° da referida lei ndo sendo admitido licitantes retardatarios.

7.5. A Comissao de Contratagao verificara se os licitantes atendem as condigbes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagéo correlata, especialmente
quanto a existéncia de sangdo que impega a participagdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Sistema Apenados mantido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo
(https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/);
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b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.6. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicao de
participacao.

7.7. Caso atendidas as condi¢des de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitagcdo.

7.8. Serao verificados os documentos de habilitagdo de todos os licitantes.

7.9. Para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021, serdo exigidos os
documentos previstos no Anexo Il (exceto fiscal) deste edital.

7.10. Na hipétese de ndo constar prazo de validade nas certiddes apresentadas, serdo aceitas como
validas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores a data de
apresentagéo das propostas.

7.11. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela

prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.12. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que ndo o participante desta
licitacao, execute o futuro contrato, devera apresentar toda documentacdo de habilitagdo de ambos
os estabelecimentos.

7.13. Apdés a apresentacao dos documentos para habilitacao, ndao sera permitida a
substituicao ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, nos
termos do art. 64 da Lei 14.133/2021 para:

a) Complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e

desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
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propostas.

7.14. A verificagao pela comissdo de contratagdo em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

7.15. Na anadlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagé@o e classificagao.

7.16. Verificada falha por parte do licitante acerca da juntada de documento de gqualificacdo

fiscal, social e trabalhista que ateste condicdo preexistente, fica autorizada a comissao de

contratacao a realizacao de diligéncias necessarias a fim de complementar tais documentos,

nao sendo tal providéncia considerada inclusdo posterior de documentos.

7.17. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacao, ele sera inabilitado e ndo
participara da fase de analise e julgamento das propostas de preco.

7.18. Quando a fase de habilitagdo ja tiver sido encerrada, ndo caberd exclusdo de licitante por
motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apés o

julgamento.

7.19. Constatado o cumprimento dos requisitos e condi¢cdes estabelecidos no edital, o licitante sera
habilitado.

7.20. Decidida a habilitagdo/inabilitagéo, havera prazo para manifestacdo de intencdo de apresentar
recurso conforme detalhado no item 9.1 deste edital.

7.21. Declarada encerrada a fase de habilitacao, proceder-se-a a abertura das propostas de
precos dos licitantes habilitados, constantes dos envelopes ja entregues, nos termos do item
6.2 deste Edital, sendo o valor nelas consignado imediatamente informado aos presentes.

12

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saorogue.ldoc.com.br/verificacao/A331-A234-212F-9EA8 e informe o c6digo A331-A234-212F-9EA8

Assinado por 1 pessoa: MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO

=



L) e
N" Tomrrca o
'L
§" A-f'
f-..M -

7.22. O modo de disputa a ser adotado sera “fechado e aberto”, onde poderao participar da etapa
aberta somente os licitantes habilitados que apresentarem a proposta de menor preco ou maior
desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os

licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao.

7.22.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 7.22, poderao
os licitantes que apresentaram as 3 (trés) melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer

novos lances sucessivos.

7.22.2. Nao havendo novos lances na forma estabelecida no item anterior, a sessdo publica
encerrar-se-a, € a comissao de contratacao ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final

de classificagao.

7.22.3. A Comissdo de contratagdo convidara individualmente os autores das propostas
selecionadas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior
preco e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio ou pelo
proprio sistema a sequéncia da formulagéo dos lances no caso de empate de pregos;

7.22.4. Os lances deverao ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores a proposta
de menor prego ou crescentes quando adotado o maior desconto.

7.22.5. A etapa de lances sera considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinarem da formulacao de lances.

7.22.6. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a comissdo de contratacdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

7.22.7. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar

lances intermediarios que nao poderao ser inferiores a proposta ja considerada a de melhor valor.

7.22.8. Apds, a comissao de contratacdo ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente

de valores ou decrescente de desconto, conforme o caso.

7.23. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.24. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133/2021.

7.24.1. Persistindo o empate, serd aplicado o disposto no §1° do art. 60 da Lei n® 14.133/2021.
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7.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese de a proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a
contratacdo, a comissao de contratacao podera negociar condicdes mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.

7.25.1. No caso de licitagao por lote, a contratagéo posterior de item especifico que compde o lote,
sera observada o preco unitario maximo como critério de aceitabilidade.

7.25.2. Nao sera admitida a previsdo de precos diferentes em razdo de local de entrega ou de
acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo, salvo no caso de situagédo excepcional

a ser indicada no Termo de Referéncia.

7.25.3. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragéo.

7.25.4. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

7.26. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.26.1. Contiver vicios insanaveis;
7.26.2. Nao obedecer as especificacoes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.26.3. A presentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratagao;

7.26.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

7.26.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.27. Poderdo ser consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragcdo, independentemente do regime de
execugdo, devendo, contudo, a exequibilidade ser comprovada pela licitante quando da
apresentagao de sua proposta readequada.

7.29. Se mesmo com as comprovagdes apresentadas pela licitante ainda houver indicios de

inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
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complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade
da proposta.

7.30. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo agente de
contratacdo, desde que nao haja majoracéo do preco e que se comprove que este é o bastante para
arcar com todos os custos da contratagao;

7.30.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas.

7.31. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera
ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no
objeto.

7.32. Constatado o atendimento das exigéncias de habilitagdo fixadas neste Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

7.33. A Comissao de Contratacao, nos termos do art. 63, inciso lll, da Lei Federal n?
14.133/2021, procedera a verificacao da regularidade fiscal do licitante vencedor, conforme os

documentos exigidos no item 2, alineas, alineas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”do Anexo Il.

8. DA ADJUDICAGAO, DA HOMOLOGAGCAO E FORMALIZAGAO DO CONTRATO

8.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologara e adjudicara o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitagdo nos termos
do artigo 71, IV da Lei n 2 14.133/2021 e suas alteracdes posteriores.

8.1.1. O certame apenas sera homologado/adjudicado para as pessoas juridicas que atuarem no

ramo de atividade compativel com o objeto da licitagéo.

8.2. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administracdo devera
verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidées negativas
de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.
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8.3. Quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndao
assinar o Contrato no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da notificagdo, sera convocado outro
licitante, observada a ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, sem prejuizo da aplicagao
das sangdes cabiveis.

8.4. DAS CONDICOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

8.4.1. Da empresa vencedora, habilitada, como condigdo para a assinatura do contrato, sera exigido
0 deposito de garantia de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, podendo a mesma ser
representada por caugado em dinheiro, titulos da divida publica, seguro garantia ou fianga bancaria.
Em caso de aditamento de contrato, a garantia ofertada devera ser renovada pelo mesmo prazo do
aditamento, se for o caso.

8.5. Juntamente com o instrumento contratual, a empresa devera assinar o Termo de Ciéncia e de
Notificacdo, Declaracao de Documentos a Disposicdo do TCE-SP e apresentar o comprovante de
cadastro no CadTCESP.

8.6. A recusa injustificada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagédo
assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas, sendo que este disposto se aplica
inclusive aos licitantes remanescentes, que ndo aceitarem a convocacéo, sem justificativa ou com

justificativa recusada pela administragéo publica.

9. DOS RECURSOS

9.1. Em razéo da inversado de fases, as empresas licitantes poderdo manifestar suas intencbes de
recurso apés a fase de habilitacdo e ap6s a fase de julgamento das propostas.

9.2. O prazo para apresentagao das razdes recursais € de 3 (trés) dias Uteis apos a declaragéo da

empresa vencedora.

9.2.1. O prazo para apresentacao das razdes recursais serd iniciado na data de intimagéo da ata de
julgamento.
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9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacdo do licitante:

9.3.1. A intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, no prazo de 10 (dez) minutos,
sob pena de precluséo;

9.3.2. O prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacao;

9.3.3. O prazo para apresentagdo de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias Uteis, contados da data da divulgagédo da interposicdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados no e-mail indicado no quadro constante no preambulo

deste edital.

9.5. O recurso sera dirigido a comissao de licitagdo ou a autoridade que proferiu a decisao recorrida,
que poderdo reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (irés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10

(dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

9.7. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.8. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que:

10.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer

documento que tenha sido solicitado pela comissdo de contratagdo durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a

proposta em especial quando:
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10.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao no prazo
estabelecido;

10.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. Deixar de apresentar amostra, se for o caso;

10.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. N&o celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratagao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, inclusive quanto a documentacéo visando
a comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das micro e pequenas empresas;

10.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a

aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.4. Apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracéao
falsa durante a licitagéo;

10.1.5. Fraudar a licitacéo;

10.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n® 12.846/2013.

10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133/2021, a Administracao podera, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e

criminal:

10.2.1. Adverténcia;

10.2.2. Multa;

10.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.
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10.3. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor da proposta do
licitante que deu causa a infracao, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da

comunicagao oficial.
10.3.1. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%.

10.3.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de
15% a 30%.

10.4. As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade

para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néao, a penalidade de multa.

10.5. Na aplicagéo da sangao de multa e adverténcia sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.

10.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de precgo, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita
no item 10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao promotor da licitagao, se
for o caso.

10.7. A apuragéo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar
e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de processo de
responsabilizacdo nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133/2021.

10.8. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sang¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, encaminhara o recurso com sua motiva¢ao a autoridade superior, que devera proferir sua

decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.9. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangao de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
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10.10. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.11. A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo
de reparacgao integral dos danos causados ao municipio.

10.12. As infrac6es mencionadas nos subitens 10.1.1 e 10.1.2 devem ser reportadas pela comissao
de contratacao ao subscritor do edital apenas quando da evidéncia do licitante ter agido com dolo.

11. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacao da
Lei n® 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica pelo
e-mail indicado no quadro constante no predmbulo deste edital.

11.3. A resposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado no sitio eletrénico
oficial do érgdo promotor da licitagdo, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame.

11.4. As impugnhacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no

certame.

11.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagado do certame.

12. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

12.1. As despesas estimadas em R$ 30.000,000,00 (trinta milhGes de reais), decorrentes desta

licitacao, onerarao a dotagéo orgcamentdria do corrente exercicio:

- Despesa: 13973—- 40.010801.30.492.+15.451.1.7.4.4.90.51.99 — Outras Obras e Instalagbes —
Departamento de Obras e Servicos.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS
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do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em

contrario, pela comissao de contratagao.

13.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o
horario de Brasilia - DF.

13.3. A homologacao do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratagéo.

13.4. As normas disciplinadoras da licitacao serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

13.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdo de suas propostas e a
Administragcdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da

conducéo ou do resultado do processo licitatério.

13.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragéao.

13.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importarad o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

13.8. Em caso de divergéncia entre disposigoes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.9. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagbes

Publicas (PNCP) e no sitio oficial www.saorogue.sp.gov.br.

13.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes anexos:
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ANEXO | - Termo de Referéncia;

ANEXO Il - Documentos de Habilitagao;
ANEXO Ill - Modelo de Declaracao;
ANEXO IV - Minuta do Contrato;

ANEXO V - Termo de Ciéncia e Notificacao;
ANEXO VI - Projeto Bésico;

ANEXO VII - Planilha Orcamentaria;
ANEXO VIl - Planilha Quantitativa;

ANEXO IX - Cronograma Fisico-Financeiro.

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO
PREFEITO
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

Objeto: Infraestrutura Urbana no Municipio de Sdo Roque/SP
Obra: Pavimentacao Asfaltica e Sinalizacao Viaria em Diversas Vias Urbanas

1. DO OBIJETO

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a execucdo de obras de engenharia destinadas

a pavimentacao asfaltica, implantacao de sistemas de drenagem pluvial e sinalizacdo vidria em diversas

vias do Municipio de Sdo Roque, integrando o programa "Mais Asfalto Para Todos".

As intervengbes serdo realizadas nos seguintes logradouros, conforme projetos basicos e

especificacdes constantes nos anexos deste Termo:

Estrada das Trés Cruzes
Rua Emidio Castanho
Rua S3o Judas Tadeu
Estrada Emil Scaff
Estrada Marilu

Rua Madre Clélia Merloni
Rua Caio Prado Junior
Estrada do Pessegueiro
Estrada Capim Fino

Estrada dos Moraes.

2. DA FUNDAMENTAGAO LEGAL

O objeto desta contratacdo é caracterizado como servico comum de engenharia, nos termos do

inciso XXI, alinea b, do art. 62, da Lei Federal n° 14.133/2021.

O certame e a futura contratacao reger-se-ao estritamente pela Lei Federal n? 14.133, de 12 de

abril de 2021, subsidiariamente, aplicam-se as seguintes normas:

. Lei Complementar n? 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

. Lei Federal n2 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados - LGPD);

° Normas Técnicas da ABNT e especificacdes do DER-SP;

° Decreto n° 10.355, de 23 de agosto de 2024, que regulamenta a Lei 14133/2021 no
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municipio de S3o Roque.

3. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

Interesse Publico: A execucdo das obras justifica-se pela necessidade premente de garantir a
trafegabilidade segura e o acesso de servicos essenciais (salde, seguranca e transporte publico) aos
bairros periféricos e zonas rurais atendidos pelo programa.

Sustentabilidade e Logistica: A atual condicdo das vias, em solo natural, gera elevados custos
anuais de manutencdo corretiva (patrolamento). A pavimentacdo estruturante com drenagem técnica
interrompe o ciclo de degradacdo causado pelas intempéries, protegendo o erdrio municipal de gastos
paliativos recorrentes.

Fomento Econ6mico: As vias elencadas sdo estratégicas para o escoamento da producdo
agricola e para o fortalecimento do cinturdo turistico de S3o Roque. A auséncia de asfalto compromete
a competitividade dos produtores locais e o conforto dos visitantes, impactando a economia municipal.

Saude e Qualidade de Vida: A solucdo técnica elimina a suspensdo de material particulado
(poeira) e o acimulo de aguas paradas (lama), mitigando riscos a saude respiratéria da populagéo e
prevenindo a proliferacdo de vetores de doencas.

Alinhamento Estratégico: A contratacdo concretiza as metas do programa "Mais Asfalto Para
Todos", unificando o esforco orcamentario municipal e estadual para sanar um déficit histérico de

infraestrutura nas regides contempladas.

4, DO ESCOPO DOS SERVICOS

Abrangéncia Técnica: O escopo dos servicos compreende a execucdo completa das obras de
infraestrutura vidria nas 10 (dez) vias constantes no Objeto deste Termo, abrangendo todas as etapas
necessarias para a entrega das pistas em condicdes plenas de trafegabilidade, seguranca e
durabilidade.

Atividades Principais: Os servicos a serem executados incluem, obrigatoriamente, mas nao se
limitam a:

Servicos Preliminares: Mobilizacdo de canteiro, instalacao de placas de obra conforme padrao
municipal/estadual, locagdo topografica e sinalizagdo de seguranca durante os trabalhos;

Terraplenagem: Limpeza do terreno, cortes, aterros, regularizagao e compactacao do leito para
a correcdo do greide e das se¢les transversais;

Drenagem Pluvial: Implantagdo de sistema de escoamento de aguas, incluindo assentamento
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de tubulagbes de concreto, construcao de bocas de lobo, pocos de visita, guias e sarjetas;
Pavimentacdo: Execucao de camadas de base e sub-base e aplicacdo de revestimento asfaltico
em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), atendendo a espessura e resisténcia previstas em
projeto;
Sinalizacdo: Pintura de faixas (sinalizagdo horizontal) e instalagdo de placas (sinalizacdo vertical).
Quantitativos e Prazos: A execucao detalhada dos servicos, bem como a progressao fisica das
obras em cada trecho, deverd seguir rigorosamente o planejado, conforme planilha orcamentaria e

cronograma.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

5.1. Comprovacdo de aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, através de apresentacdo de
atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que comprovem

servicos semelhantes ao objeto desta licitagao;

Vistoria

5.2.  Aavaliacdo prévia dos locais de execucdo dos servicos ndo é obrigatdria, mas podera ser
realizada para conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do Objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor

designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09 horas as 14 horas.

5.3.  Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria

prévia.

5.4.  Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela

empresa comprovando sua habilitacdao para a realizagao da vistoria.

55. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da

prestacdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.
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Subcontratagao

5.6. N3o é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

5.7. O CONTRATADO devera apresentar garantia de execucao do objeto do contrato, a qual
tem por finalidade assegurar o cumprimento das obrigacdes assumidas, a correta execucdao do objeto

contratado, bem como a indenizacdo a CONTRATANTE por eventuais prejuizos decorrentes do

inadimplemento contratual.

5.8.  Agarantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro;

b) Seguro-garantia;

c) Fianca bancéria.

5.9. O valor da garantia serd fixado em 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
conforme previsto no Art. 96 da Lei n2 14.133/2021, e devera ser apresentado no ato da assinatura do

contrato, ou conforme outro prazo a ser estipulado pela CONTRATANTE no instrumento contratual.

5.10. A garantia devera vigorar durante toda a vigéncia do contrato e permanecer valida até
90 (noventa) dias apds o término desse prazo de vigéncia, conforme estipulado no contrato, com a
possibilidade de sua prorrogacdo, caso necessario, para cobrir o periodo de eventuais obrigacdes pds-

contratuais, como a manutenc¢ao ou substituicdo de servicos ou bens entregues.

5.11. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a

garantia da contratacgao.
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6. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

6.1. A CONTRATADA deverd manter a drea isolada, devidamente limpa e fazer uso de
Equipamentos de Protecdo Individual (EPIs) a fim de garantir a seguranga dos trabalhadores e

municipes durante todo o periodo de execug¢do dos servicos.

6.2. A CONTRATADA serd responsavel pelo fornecimento de todo material, pela mao-de-
obra, instalagdes provisérias de agua e luz (com seus respectivos consumos mensais), equipamentos,

transportes internos e externos, cdlculo de todos os elementos estruturais e locacdo da obra.

6.3. A ORDEM DE SERVICO, que sera expedida pela Prefeitura da Estancia Turistica de Sao

Roque, devera ser emitida apds a assinatura do CONTRATO.

Especificacdo da garantia do servigo (art. 40, §12, inciso Ill, da Lei n? 14.133, de 2021)

O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n2 8.078, de 11 de

setembro de 1990 (Cdodigo de Defesa do Consumidor).

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas

avencadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua

inexecucdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdio ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucgdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstancias mediante simples apostila.

7.3.  As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse

fim.

7.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adog¢do de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5.  ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera
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convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de
fiscalizacdo, que conterda informacbes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre

outros.

7.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos

7.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados

para a Administracao;

7.7.1. O fiscal técnico do contrato anotard no histdrico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdio do que for necessdrio para a

regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, §1¢;

7.7.2. ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira

notificacdes para a correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao;

7.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo
que demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as

medidas necessarias e saneadoras, se for o caso;

7.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas

aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato;

7.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renova¢do ou a prorrogagao

contratual.

7.7.6. 0 gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execu¢ao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o

caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
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7.8. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de
habilitacdo da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios

pertinentes, caso necessario.

7.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para que

tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

7.9. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes
e das prorrogacbes contratuais, elaborando relatdrio com vistas a verificagdo da necessidade de

adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

7.9.1. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o

fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

7.9.2. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com men¢3ao ao seu desempenho na execug¢ao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro

de atesto de cumprimento de obrigac¢des.

7.9.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacao para fins de aplicacao de san¢des, a ser conduzido pela comissao

de que trata o art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para

tal, conforme o caso.

7.10. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil,
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdao ou prorrogacao

contratual.
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7.11. O gestor do contrato deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem

adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

7.12. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor competente
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7.13. O contratado deverda manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico

para representa-lo na execugdo do contrato.

7.14. Aindicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo drgdo
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio

da atividade.

8. CRITERIOS DE MEDIGCAO E PAGAMENTO

8.1. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

8.1.1. Nao produzir os resultados acordados, deixar de executar, ou n3ao executar com a

qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

8.1.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou

utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.2. O pagamento de cada parcela serd de acordo com a medicdo mensal entregue pela
CONTRATADA, onde nada mais é que os servigos executados (de acordo com as especificacGes técnicas
contratuais que facam parte deste Termo) no periodo compreendido entre o primeiro e o Ultimo dia

de cada més.

8.3. Toda medicdo deverd ser acompanhada de Planilha de Medi¢do (de acordo com as
planilhas impostas pela CONTRATANTE), Memoéria de Calculo e Relatério Fotografico dos servigos

executados.
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8.4. A CONTRATATANTE, por intermédios de seus fiscais, ird analisar e atestar os
documentos apresentados pela CONTRATADA quando da cobranca mensal pelos servigos prestados em
até 5 (cinco) dias Uteis. Caso haja incorrecdo nos documentos recebidos, os mesmos serdo devolvidos a
CONTRATADA para as devidas correcdes. A nova contagem dos prazos para andlise ateste e

pagamento recomecara quando da reapresentacdo dos documentos devidamente corrigidos.

8.5. Se durante o periodo de realizagdo da medicdo forem necessdrias providéncias
complementares, por parte da CONTRATADA, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a

contagem a partir da data em que aquelas forem cumpridas.

Do recebimento

8.6. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por

meio de planilha e memdria de cdlculo detalhada.

8.6.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para

aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.6.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo

contratual, quando for o caso.

8.7.  Os servicos serdo recebidos provisoriamente pelo fiscal do contrato, no prazo de 15

(quinze) dias corridos da comunicacdo escrita da contratada do encerramento da execug¢do contratual.

8.7.1. 0 prazo da disposi¢cdo acima serd contado do recebimento de comunicac¢do de cobranga
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servigos a que se referem a parcela a ser

paga.

8.7.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do Objeto do contrato

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

8.7.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisdrio do Objeto do
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contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater

administrativo.

8.7.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisoério sob o

ponto de vista técnico e administrativo.

8.8. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacGes da execucdo do Objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a

contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.8.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o Objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo n3o atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser

apontadas no Recebimento Provisério.

8.8.2. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento

Provisorio.

8.8.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos

os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

8.8.4. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, qguando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das

penalidades.

8.9. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execuc¢ao do contrato, em relagao
a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo

encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
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8.10. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias corridos a
contar do recebimento provisério, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das

exigéncias contratuais.

8.11. No caso de controvérsia sobre a execucdo do Objeto, quanto a dimensdo, qualidade e

quantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a

empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do Objeto,

para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.12. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo

contratado, de inconsisténcias verificadas na execucdo do Objeto ou no instrumento de cobrancga.

8.13. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do

contrato.

Liquidacdao

8.14. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura

apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do érgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.15. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liguidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
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saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem Onus a

contratante;

8.16. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada

no art. 68 da Lei n? 14.133/2021.

8.17. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impecga a participagcdo em
licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicio de contratar com o Poder Publico, bem como

ocorréncias impeditivas indiretas.

8.18. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual

periodo, a critério do contratante.

8.19. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que

sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.20. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessdrias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a

ampla defesa.

8.21. Havendo a efetiva execug¢ao do Objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacdo junto ao

SICAF.

Prazo de pagamento

8.22. 0O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados da
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finalizacdo da liquidacdo da despesa, conforme secao anterior.

8.23. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,

mediante aplicacdo do indice IPCA-IBGE de corre¢cdo monetdria.

Forma de pagamento

8.24. 0O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia

e conta corrente indicados pelo contratado.

8.25. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancéria para pagamento.

8.26. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo

aplicavel.

8.26.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo

vigente.

8.27. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido

previsto na referida Lei Complementar.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selegdo e critério de julgamento da proposta

9.1 O fornecedor serd selecionado por meio da realiza¢gdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, nos termos do Art. 28, inciso Il, da Lei Federal n2 14.133/2021, em raz3o
da natureza do objeto (obra de engenharia) e da complexidade das intervencGes estruturantes

previstas; sob a forma PRESENCIAL, com adoc¢dao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO

35

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saorogue.ldoc.com.br/verificacao/A331-A234-212F-9EA8 e informe o c6digo A331-A234-212F-9EA8

Assinado por 1 pessoa: MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO

=



GLOBAL.

9.1.1. A presente LICITACAO sera realizada por meio da INVERSAO DE FASES. Inicialmente
havera a habilitacdo de qualificacdo das empresas. Apenas as empresas habilitadas nessa fase passardo
para a disputa de lances.

A adocdo da inversio de fases no presente procedimento licitatdrio, na modalidade
concorréncia, destinado a contratacdo de empresa especializada para execucdo de obra de
pavimentagdo, encontra amparo no art. 17, §192, da Lei n2 14.133/2021, que admite a anadlise das
propostas previamente a verificacdo dos documentos de habilitacdo, desde que haja motivacao
expressa nos autos.

A medida mostra-se tecnicamente adequada diante das caracteristicas do objeto, que envolve
obra de engenharia com potencial participa¢do de multiplos licitantes e analise documental complexa,
especialmente quanto a qualificacdo técnica (acervo operacional e profissional), qualificacdo

econdmico-financeira e regularidade fiscal.

9.1.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a
Administracdo planilha que contenha os quantitativos e os pregos unitarios, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, §32, da Lei

n? 14.133/2021).

9.1.3. A proposta devera ter validade minima de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data

de sua apresentacao.

Regime de execu¢do

9.2. O regime de execucdo serd o de empreitada por prego unitario (art. 6, XXVIII, da Lei n?
14.133/2021).

Justificativa para realizagdo do procedimento licitatério na modalidade presencial

9.3. A Lei Federal 14.133/2021, aduz que as licitacbes deverdo ser realizadas
preferencialmente na modalidade eletronica, porém desde que motivadas poderdo ocorrer de forma

presencial, como vemos;

9.4. Art. 17. O processo de licitacdo observara as seguintes fases, em sequéncia:
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§ 29 As licitacbes serdo realizadas preferencialmente sob a forma eletrénica, admitida a
utilizagdo da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessdo publica ser registrada em

ata e gravada em dudio e video.

9.5. Desta forma, como demonstra o legislador, a possibilidade de realizacdo de processo na
modalidade presencial, ndo é apenas possivel como também estritamente legal. Estamos diante entdo

do poder discricionario da administracdo publica.

9.6. Segundo Hely Lopes Meirelles, poder discriciondrio

“é a prerrogativa legal conferida a administra¢do publica, de modo explicito ou implicito, para a
pratica de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniéncia, oportunidade e
conteudo.” (2003, p.110). MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. SGo Paulo.
Malheiros, 2003.

9.7. Nesta linha segue a jurisprudéncia do E. Tribunal de Contas do Estado de S3o Paulo.
Vejamos:
“TC 8981/989/24

Em relagdo a critica direcionada a utiliza¢éio de Pregéo na forma presencial em detrimento da
eletrénica, considero-a improcedente, tendo em perspectiva que a nova Lei de Licitagdes e
Contratos admite a realizacdo de licitacbes no formato presencial, sem embargo de recomendar
a Origem para que motive tal escolha e proceda ao registro da sessdo publica em ata e sua
gravacdo em dudio e video, a luz do artigo 17, § 29, de referido ordenamento legal, conforme,
por exemplo, se decidiu nos processos TC 23373.989.22 e TC 1351.989.24"”

9.8. Nessa esteira, a adog¢do do rito presencial no caso em tela guarda relagao com o objeto
da licitagao.
9.9. Podemos destacar algumas vantagens da ado¢ao da forma presencial, especialmente

neste caso que envolve servico especial de engenharia e analise pormenorizada de planilha de

composicao de custo, considerando o tipo de servigo a ser contratado.

9.10. A possibilidade de esclarecimentos imediatos durante a sessdao presencial, promogao de
diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar o procedimento licitatério, verificacdo imediata

das condi¢cOes de participacdao e de execucdo da proposta, manifestagdes recursais, proporcionando
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maior celeridade aos procedimentos, visto em regra, ocorrerem na prépria sessdao publica, sem

prejuizo da competicdo de precos, justificam a decisdo da forma presencial, neste caso.

9.11.  Vale colacionar trecho da decisdo proferida pelo ilustre Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado de S3o Paulo, Dimas Ramalho nos autos do TC que 009756.989.22, que analisou
Concorréncia Publica para o preparo de alimentacdo escolar para os alunos da rede de ensino do

municipio de Mat3ao.

“2.4. De outro modo, as falhas registradas pela Fiscalizagdo néio sGo capazes de comprometer

a matéria.

O descumprimento do art. 17, § 22, da Lei Federal n® 14.133/21, que prevé a adog¢do preferencial
de certamente sob a forma eletrénica, encontra justificativa pelas peculiaridades do prdprio

objeto contratual.

Nos termos do item 9.10 do Edital, pode a comissdo de licita¢@o realizar, durante a sessdo,
diligéncias necessdrias ao esclarecimento das propostas e dos documentos apresentados. Nesse
sentido, considerando a complexidade do detalhamento de custos da proposta de precos e da
documentagdo requisitada, a interpelagcdo presencial dos licitantes para sanar eventuais duvidas
parece justificar a ndo utilizacdo de sessbes virtuais, como admite a exce¢do do proprio

dispositivo citado.

Entretanto, recomendo a Prefeitura que observe expressamente os requisitos elencados no art.

17, §§ 22 e 59, do referido diploma quando da realizagéo de sessbes publicas presenciais.

2.5. Por todo o exposto, VOTO pela REGULARIDADE da CONCORRENCIA n® 02/21 e do decorrente

CONTRATO n@ 25/22, sem prejuizo das Recomendagbes constantes da fundamentacéo do voto”.

9.12. Ademais, oportuno salientar que a supracitada lei ndo revogou de seu rol a forma
presencial, apenas criou um critério objetivo, quando determinou seu registro em ata e a gravacdo em
audio e video, e outro subjetivo, sendo o consagrado poder discriciondrio ja tratado anteriormente,

restando justificado a opgao pela forma presencial.
Qualificagao Técnica
9.13. Registro ou inscricdo da empresa contratada no conselho profissional competente.

9.14.  Apresentacdo do (s) profissional (is) devidamente registrado (s) no conselho profissional
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competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execu¢do de obra ou servico de

caracteristicas semelhantes.

9.15. O (s) profissional (is) indicado(s) na forma supra devera (3o) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo.

9.16. Comprovacdo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por
meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado,

ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.17. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer

respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

e Camada de rolamento em concreto asfaltico usinado a quente - (CBUQ) - 2.443,25 m?

9.18. Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o

somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.19. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou

da filial do fornecedor.

9.20. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessdrias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que
deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto

contratado, dentre outros documentos.

9.21. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacgdo

complementar:

9.21.1. A relagao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacao e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacgao de
gue estdao domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 49,
inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§22 a 62 da Lei n. 5.764, de 1971;

9.21.2. A declaracdao de regularidade de situagdao do contribuinte individual — DRSCI,

para cada um dos cooperados indicados;
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9.21.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao numero de cooperados

necessarios a prestacao do servico;

9.21.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.21.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos

cooperados que executardo o contrato;

9.21.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c)
regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocacgao das trés ultimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca dos
cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da

sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao; e

9.21.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112

da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida

pelo drgdo fiscalizador.

10. DAS OBRIGAGOES

Da Contratada:

Executar os servicos em estrita observancia aos projetos, normas da ABNT/DER-SP e
instrucdes da fiscalizacdo;

Fornecer toda a mao de obra, materiais e equipamentos necessarios, mantendo-os em
perfeitas condicbes de uso;

Manter no local da obra pessoal técnico qualificado e um Encarregado/Engenheiro com
poderes para decidir sobre questdes operacionais;

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo;

Garantir a seguranca do trabalho (NR-18) e o uso obrigatdério de EPIs por todos os
funcionarios;

Manter, durante toda a execuc¢ao, as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdao exigidas na

licitacdo.
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Da Contratante:

Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa executar os servicos,
incluindo o livre acesso aos locais de obra;

Designar formalmente a Comissao de Fiscaliza¢do;

Efetuar os pagamentos das medicdes aprovadas nos prazos estabelecidos;

Notificar a Contratada, por escrito, sobre quaisquer irregularidades ou falhas detectadas na

execucdo dos servicos.

11. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

Pelo descumprimento total ou parcial das obrigacdes, a Administracdo poderd, garantida a
prévia defesa, aplicar as seguintes san¢des previstas no Art. 156 da Lei n2 14.133/2021:

Adverténcia: Por faltas leves que ndo prejudiquem o cronograma;

Multa Moratdéria: De 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
medi¢do ou da etapa, limitada a 10% do valor do contrato;

Multa Compensatdria: De até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato em caso de

inexecugao total ou parcial;

Impedimento de Licitar e Contratar: Com a Administracdo Publica Municipal por prazo nao
superior a 3 (trés) anos;
Declaragao de Inidoneidade: Para licitar ou contratar com a Administragao Publica direta e

indireta de todos os entes federativos, por prazo de 3 (trés) a 6 (seis) anos.

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
12.1. O valor maximo de licitacdo ¢ de RS 30.000.000,00 (trinta milhdes de reais) - Fonte 7

Desenvolve/SP.

13. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

13.1. O prazo maximo para conclusdo dos servicos sera de 18 (dezoito) meses, contados a

partir da emissdao da ordem de inicio dos servigos, conforme estipulado contratualmente. Ademais,

indicamos que o prazo de contrato seja de 90 dias a mais que o prazo de execucdo.
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14. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio.

Sao Roque, na data da assinatura digital.

Andreza Tatiane Maria Lima

Chefe da Divisdo de Obras CREA/SP n°
506964403
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ANEXO Il - DOCUMENTOS DE HABILITACGAO

CONCORRENCIA PRESENCIAL N2 14/2026
PROCESSO N.2 42/2026

1. HABILITAGCAO JURIDICA (art. 66 da Lei 14.133/2021)
a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual (ou cédula de
identidade em se tratando de pessoa fisica ndo empreséria);

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial,
tratando-se de sociedade empresaria;

c) Documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais administradores, tratando-se de sociedade
empresaria;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Juridicas tratando-se de

sociedade nao empresaria, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizacao, tratando-se de sociedade estrangeira no pais, e ato de registro ou
autorizacao para funcionamento, expedidos por 6rgao competente, quando a atividade assim o
exigir;

1.1. Os documentos acima deverao ser apresentados com todas as suas alteragcbes, excluindo-se 0s
casos de documentos expressamente consolidados.

2. HABILITACAO FISCAL E TRABALHISTA (art. 68 da Lei 14.133/2021).
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ)
ou no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa a sede ou ao
domicilio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

c) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos
Federais (inclusive as contribuicoes sociais) e a Divida Ativa da Uniao;

d) Certiddo Negativa de Débitos Estaduais de Tributos correspondente ao objeto da licitagéo;

e) Certidao de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, da sede ou do domicilio do licitante,
relativa aos tributos mobiliarios e incidentes sobre o objeto desta licitagao;

f) Certidao de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito
de Negativa.
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3. HABILITACAO TECNICA (art. 67 da Lei 14.133/2021).

a) Registro ou inscrigdo da empresa contratada no conselho profissional competente.

b) Apresentacdo do (s) profissional (is) devidamente registrado (s) no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de obra ou servico de

caracteristicas semelhantes.

c) O (s) profissional (is) indicado(s) na forma supra devera (40) participar da obra ou servi¢o objeto
do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracao.

d) Comprovacgao de aptidao para execugdo de servigo de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacao de certidoes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

e) Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a

contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:
e1) Camada de rolamento em concreto asfaltico usinado a quente - (CBUQ) - 2.443,25 m3

f) Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentacédo e o somatério de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

f1) Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

f2) O fornecedor disponibilizara todas as informagbdes necessérias a comprovacao da legitimidade
dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu
suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

g) A vistoria NAO _E OBRIGATORIA, se houver interesse em realiza-la, o interessado devera

agenda-la em horario de expediente e com antecedéncia. A nao realizagdo da vistoria implica a
aceitagdo de todas as condigdes do local da prestagéo do servigo.

g1) A vistoria PODERA ser realizada em qualquer dia util anterior a data da sessdo presencial,
no horario das 09:00 as 14:00 horas, e devera ser previamente agendada com o representante
legal da municipalidade, através do telefone (011) 4784-8542/9636 ou pelo e-mail
planejamento@saoroque.sp.gov.br, de modo que seu agendamento nao coincida com o
agendamento de outros licitantes.
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g2) A vistoria correrda por conta da proponente, que devera vistoriar e examinar os locais dos
servigos e obter sob sua responsabilidade e risco, todas as informagdes necessarias.

g3) Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condicbes de
realizagao do servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

g4) Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragao exigida no presente
item por declaracao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno
das condigdes e peculiaridades da contratagcao.

4. HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA (art. 69 da Lei 14.133/2021)

a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de

2021, art. 69, caput, inciso I);

b) indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou
superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacéo pelo licitante de balango patrimonial,
demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais e obtidos pela aplicagéo das seguintes férmulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) /
(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante);
Il - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo nao Circulante); e
[l - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

c) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitagdo capital minimo ou patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da
contratagdo.

d) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura. (Lei n®
14.133, de 2021, art. 65, §19).

e) O balango patrimonial, demonstragcdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §6°)
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f) O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

5. OUTRAS COMPROVACOES

Declaracao subscrita pelo representante legal do licitante, conforme modelo Anexo lll, elaborada em
papel timbrado, atestando que:

a) Atende aos requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério, e que respondera
pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, | da Lei n? 14.133/2021);

b) Declara atendimento ao disposto no edital e sob as penas da Lei, que inexistem fatos
supervenientes impeditivos da habilitacdo ou que comprometa a idoneidade da proponente, cientes
da obrigatoriedade de declarar ocorréncias futuras.

c) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas (art. 63, IV da Lei n®
14.133/2021);

d) Suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de entrega das propostas (art. 63, §1° da Lei n® 14.133/2021);

e) Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do art. 79,
XXXIIl, da Constituicao Federal (art. 68, VI da Lei n® 14.133/2021);

f) Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos lll e IV do art. 12 e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;

g) Esta ciente da obrigacdo de manter o endere¢o da empresa atualizado junto ao érgédo promotor
da licitagdo, e de que as notificagdes e comunicagdes formais decorrentes da execugao do contrato
serao efetuadas no endereco que constar em seu predmbulo. Caso a empresa ndo seja encontrada,
sera notificada pelo Diério Oficial do Municipio acessivel em
https://www.saoroque.sp.qov.br/portal/diario-oficial.
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h) No caso de empresas em recuperacao judicial: esta ciente de que no momento da assinatura do
contrato deverda apresentar copia do ato de nomeacdo do administrador judicial ou, se o
administrador for pessoa juridica, o0 nome do profissional responsavel pela condugcao do processo e,
ainda, declaracgéao, relatério ou documento equivalente do juizo ou do administrador de que o plano
de recuperacao judicial esta sendo cumprido;

i) No caso de microempresas ou empresas de pequeno porte: a empresa nao possui qualquer dos
impedimentos previstos nos §§ 4° e seguintes todos do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2009, e alteracdes, assim como §§ 1° a 4° do art. 4° da Lei 14.133/2021, cujos

termos declara conhecer na integra;

j) Nao se enquadra em nenhuma das restricdbes de participacdo, conforme art. 14 da Lei n®
14.133/2021 e item 2.3 do edital;

k) Esta ciente sobre a observagédo das disposi¢cdes da Lei Federal n® 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais), e alteragdes, quando do tratamento de dados
pessoais € dados pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o proposito de execugdo e
acompanhamento do Contrato, ndo podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar
conhecimento a terceiros estranhos a esta contratagcao, a ndo ser por forga de obrigagéo legal ou

regulatoria.

l) Nao celebrou, no ano-calendério de realizagdo da licitagdo, contratos com a Administragdo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento

como empresa de pequeno porte. ”

m) Declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, nos termos do art. 3% da lei complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2009,
estando apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituidas por nao se enquadrar em
nenhuma das vedacdes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da lei complementar n® 123 de 14 de
dezembro de 2009 e pelo artigo 4° da lei n® 14.133/2021. (Manter este item caso a empresa esteja
enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
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ANEXO il

MODELO DE DECLARAGCAO

CONCORRENCIA PRESENCIAL N2 14/2026
PROCESSO N.© 42/2026

, inscrita no CNPJ sob o n? , sediada na , por meio de seu representante legal
abaixo identificado, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende aos requisitos de habilitacdo
definidos no instrumento convocatério, e que respondera pela veracidade das informagdes
prestadas, na forma da lei (art. 63, | da Lei n® 14.133/2021) e declara ainda que:

a) Atende aos requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério, e que respondera
pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, | da Lei n® 14.133/2021);

b) Declara atendimento ao disposto no edital e sob as penas da Lei, que inexistem fatos
supervenientes impeditivos da habilitacdo ou que comprometa a idoneidade da proponente, cientes
da obrigatoriedade de declarar ocorréncias futuras.

c) Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas (art. 63, IV da Lei n®
14.133/2021);

d) Suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de entrega das propostas (art. 63, §1° da Lei n® 14.133/2021);

e) Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do art. 79,
XXXIIl, da Constituicdo Federal (art. 68, VI da Lei n® 14.133/2021);

f) Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da Constituicdo Federal;

g) Esta ciente da obrigacdo de manter o endereco da empresa atualizado junto ao érgao promotor
da licitagdo, e de que as notificagdes e comunicagdes formais decorrentes da execugado do contrato
serao efetuadas no endereco que constar em seu predmbulo. Caso a empresa ndo seja encontrada,
sera notificada pelo Diério Oficial do Municipio acessivel em
https://www.saoroque.sp.qov.br/portal/diario-oficial.
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h) No caso de empresas em recuperacao judicial: esta ciente de que no momento da assinatura do
contrato deverda apresentar copia do ato de nomeacdo do administrador judicial ou, se o
administrador for pessoa juridica, 0 nome do profissional responsavel pela conducao do processo e,
ainda, declaracgéao, relatério ou documento equivalente do juizo ou do administrador de que o plano
de recuperacao judicial esta sendo cumprido;

i) No caso de microempresas ou empresas de pequeno porte: a empresa nao possui qualquer dos
impedimentos previstos nos §§ 4° e seguintes todos do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2009, e alteracdes, assim como §§ 12 a 4° do art. 4° da Lei 14.133/2021, cujos

termos declara conhecer na integra;

j) Nao se enquadra em nenhuma das restricdbes de participacdo, conforme art. 14 da Lei n®
14.133/2021 e item 2.3 do edital;

k) Esta ciente sobre a observagédo das disposi¢cdes da Lei Federal n® 13.709, de 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais), e alteragdes, quando do tratamento de dados
pessoais € dados pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o proposito de execugdo e
acompanhamento do Contrato, ndo podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar
conhecimento a terceiros estranhos a esta contratagcao, a ndo ser por forga de obrigagéo legal ou

regulatoria.

l) Nao celebrou, no ano-calendério de realizagdo da licitagdo, contratos com a Administragéo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento

como empresa de pequeno porte. ”

m) Declara, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, nos termos do art. 3% da lei complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2009,
estando apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituidas por nao se enquadrar em
nenhuma das vedacoes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da lei complementar n® 123 de 14 de
dezembro de 2009 e pelo artigo 4° da lei n® 14.133/2021. (Manter este item caso a empresa esteja
enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

, de de

(Identificacdo e assinatura do representante legal da proponente)
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO

CONCORRENCIA PRESENCIAL N2 14/2026
PROCESSO N.© 42/2026

A , com sede , inscrita no CNPJ sob o n® , heste ato representada ,
doravante denominado CONTRATANTE, e a inscrita no CNPJ sob o n°® , com sede
, municipio de , doravante designada CONTRATADA, neste ato representada por
(nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuracao apresentada
nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n? e em observancia as disposi¢goes da
Lei n® 14.133/2021 e Decreto Municipal n®10.235/2024, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente da Concorréncia Presencial n? 14/2026, mediante as clausulas e condicoes a

seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
OBRAS DE ENGENHARIA DESTINADAS A PAVIMENTACAO ASFALTICA, IMPLANTACAO DE
SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS VIAS DO
MUNICIPIO DE SAO ROQUE, INTEGRANDO O PROGRAMA “MAIS ASFALTO PARA TODOS”,,
de acordo com as normas técnicas contidas no Termo de Referéncia, Planilha orgamentaria,
cronograma fisico-financeiro e projetos, constantes nesta licitacao, que ficam como parte integrante
ao Edital

1.2. S0 anexos a este instrumento e vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:
O projeto basico, o edital da licitagdo; a proposta do contratado e eventuais anexos dos documentos
supracitados.

1.3. O regime de execugao é a empreitada por prego unitario.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA, EXECUCAO E PRORROGACAO.

2.1. O prazo de vigéncia do contrato é de 21 (vinte e um) meses, a contar da data da ultima
assinatura digital do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de execucao dos servigos € de 18 (dezoito) meses, a contar da emissao da Ordem de
Servico, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

2.1.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, nos termos do art. 111 da Lei n®
14.133/2021, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste
instrumento.

2.2. O prazo para a Contratada concluir os servigos sera aquele indicado na clausula terceira, sob
pena de aplicacdo das sang¢des impostas neste ato convocatorio.
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2.3. O prazo de execugao podera sofrer prorrogagbes, desde que devidamente justificado pela
CONTRATADA. Eventual pedido de prorrogagao de prazo de execugao devera ser submetido ao
fiscal do contrato com a devida antecedéncia, considerando o tempo necessario para o tramite
processual e para que nao haja paralisagao das atividades pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VI
e XVIII).

3.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:
3.1.1. Inicio da execugao do objeto: dias a contar da emissao da Ordem de Servigo.

3.1.2. O prazo para concluséo do objeto € de dias a contar da emissdo da Ordem de Servigo,
conforme cronograma fisico-financeiro.

3.1.3. Os servicos deverao ser prestados no local e horarios indicados no projeto basico.

3.2. Para perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios a execucdo do objeto, promovendo sua
substituicdo quando necessario.

3.3. Para perfeita execugcao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar m&o de obra habilitada
e qualificada para a realizagdo dos servigos objeto do contrato.

3.4. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas
e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucéo total ou parcial.

3.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

3.6. As comunicacdes entre a CONTRATANTE e CONTRATADA devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

3.7. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adog¢ao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

3.8. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos
servicos.

3.9. A execucéao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput e regulamentagédo local

indicada no preambulo deste instrumento.

3.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
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Administragdo e demais atribuigbes constantes na regulamentacao local e indicada no preadmbulo
deste instrumento.

3.11. O gestor do contrato coordenara a atualizagéo do processo de acompanhamento e fiscalizagao
do contrato e realizara as demais atividades constantes na regulamentagéo local e indicada no
preadmbulo deste instrumento.

3.12. O recebimento provisério e definitivo sera conforme art. 140 da Lei n® 14.133/2021 e
regulamentacgao local indicada no predmbulo deste instrumento.

3.12.1. Recebimento Provisério: Ap6s comunicacao da CONTRATADA sobre a conclusao do objeto,
o responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao realizara o recebimento provisério em até 15
(quinze) dias quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico mediante.

3.12.2. Recebimento Definitivo: Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias a contar do recebimento
provisorio, o gestor do contrato ou comissdo designada pela autoridade competente, emitira o
recebimento definitivo, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais.

3.12.3. O Recebimento Definitivo viabilizara o pagamento da ultima medi¢do do contrato.

3.12.4. E de inteira responsabilidade da Contratada o cumprimento de todas as exigéncias do edital,
contrato, Termo de Referéncia (Anexo ) e demais anexos mencionados neste edital.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGCAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5.1. PRECO
5.1.1. O valor total da contratagdo é de R$ ( )

5.1.1.1. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos de servigos efetivamente prestados.

5.1.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucgao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagéo.

5.2. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

5.2.1. Os Critérios de Medicdo e Pagamentos sdo os constantes no Item 8 do Termo de
Referéncia, parte integrante do Anexo | do edital.
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CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE (art. 92, V)

6.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado, em / / (DD/MM/AAAA).

6.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacao, pelo Contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou nédo divulgagéo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela Uultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.6. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV).

7.1. Sao obrigacdes do Contratante:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacoes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no projeto basico e Decreto Municipal n®
10.235/2024;

7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto ou
prestacdo dos servigos, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e seus
anexos;

7.1.6. Aplicar ao Contratado san¢des motivadas pela inexecugao total ou parcial do Contrato;

7.1.7. Cientificar a procuradoria do municipio para ado¢do das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

7.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.
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7.1.9. Concluida a instrugdo do requerimento, a Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias para
decidir, admitida a prorrogagao motivada por igual periodo.

7.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracgao de descumprimento de clausulas contratuais, se for o caso.

7.1.11. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracao do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n? 14.133/21, se for o caso.

7.2. A Administragao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.3. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacbes, apresentem
condigbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no
trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

7.4. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.5. Previamente a expedi¢cdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato, em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao do objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:

8.1.1. Manter preposto aceito pela Administragéo no local da obra ou do servigo para representa-lo
na execucdo do contrato. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser
recusada desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

8.1.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior
(art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

8.1.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes
de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

8.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administragédo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execucao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
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descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente
aos danos sofridos;

8.1.6. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do Fiscal ou Gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigagOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia nédo transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

8.1.9. Prestar todo esclarecimento ou informacéao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugédo do empreendimento;

8.1.10. Paralisar, por determinagcdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros;

8.1.11. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

8.1.12. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e
nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

8.1.13. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagcbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

8.1.14. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.15. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibiidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condigbes exigidas para habilitagdo na licitagdo, ou para qualificagdo, na
contratacdo direta;

8.1.16. Cumprir, durante todo o periodo de execugcao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como
as reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116);

8.1.17. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo Unico);

8.1.18. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.1.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
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devendo complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, I, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurancga do Contratante;

8.1.21. Obter junto aos érgdos competentes, conforme 0 caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel, em especial emitir a
no prazo maximo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do contrato;

8.1.22. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo profissional preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, ndimero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condicoes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

8.1.283. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

8.1.24. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecbes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao servigo de engenharia.

8.1.25. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificacoes.

8.1.26. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto
de documentos técnicos, graficos e descritivos.

8.1.27. Os recebimentos provisério e definitivo dos servicos serdo conforme dispostos no art.140 da
Lei n® 14.133/2021, bem como no capitulo XVIII, do Decreto Municipal n° 10.235/2024, e em
consonéancia com as regras definidas no edital e no contrato.

8.1.28. As Obrigagdes da CONTRATADA encontram-se definidos neste instrumento convocatério e
nOS Seus anexos.

8.1.29. As Obrigag6es da CONTRATANTE encontram-se definidos neste instrumento convocatério e
NnOS Seus anexos.

8.1.30. A licitante vencedora sera exclusivamente responséavel pelo cumprimento das normas éticas
e profissionais, aplicaveis aos servigos objeto desta licitagao.

8.1.31. A licitante vencedora sera a unica responsavel por eventuais danos causados a terceiros,
seja por ato préprio, de seus empregados ou prepostos, ndo cabendo a Prefeitura nenhuma
responsabilidade ou 6nus por indenizagdes ou ressarcimentos devidos.

8.1.32. A contratada sera responsavel pelo cumprimento integral da Legislacao Trabalhista, bem
como pelo cumprimento de convencdes ou acordos coletivos que tenham incidéncia no municipio de
Sao Roque. A contratada devera adotar todas as medidas, precaucdes e cuidados tendentes a
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evitar danos ou prejuizos a Prefeitura e a terceiros, sem quaisquer responsabilidades ou dnus para a
Prefeitura por indenizagdes ou ressarcimentos devidos. Todo e qualquer prejuizo que a contratada
vier a causar a Prefeitura e a terceiros, em decorréncia da execucao dos servigos contratados, seja
por ato proprio ou de seus prepostos, gerara para ela a obrigacdo de ressarcimento.

8.1.33. Cabera a Contratada o registro do contrato na instituicio competente, na forma da Lei, se for
0 caso.

8.1.34. Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da legislacao
vigente.

8.1.35. Durante a vigéncia do contrato, é obrigacdo da Contratada manter todas as condi¢coes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas para a licitagdo, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, independente de pedidos, avisos ou comunicagdes da Prefeitura.

8.1.36. Além de outras previsdes no edital, a Contratada devera cumprir todas as demais exigéncias
do edital, do contrato e todas as demais exigéncias do Termo de Referéncia integrantes do Anexo |
deste edital.

CLAUSULA NONA- OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD.

9.1. As partes deverdao cumprir a Lei n? 13.709/2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a
que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a
ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratacdo,
independentemente de declaracédo ou de aceitacao expressa. Os dados obtidos somente poderao
ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os
principios do art. 6° da LGPD.

CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, Xll e XIlI).

10.1. O contratado apresentara, no ato da assinatura do contrato, comprovante de prestacao
de garantia de execucao, nos moldes do art. 96 da Lei n? 14.133/2021, em valor de R$
, correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do contrato.

10.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

10.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagcdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emiss&o do respectivo endosso pela seguradora.

10.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacao ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o disposto no item 10.5 deste contrato.

10.5. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem
de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administracao.
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10.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

10.6.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

10.6.2. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

10.6.3. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pelo contratado, quando couber.

10.7. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item 10.6. observada a legislagao que rege a matéria.

10.8. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica a ser
informada, com correcado monetaria.

10.9. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagcado e de custodia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

10.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

10.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

10.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da data em que for notificada.

10.13. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

10.13.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.? 14.133, de 2021).

10.13.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicacao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

10.14. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para a
liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracéao
do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato.
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10.15. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugao do contrato ou apos a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

10.16. O garantidor nao ¢é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

10.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e neste Contrato.

10.18. A garantia de execucéao € independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
no Edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infracdo administrativa, o Contratado que praticar qualquer uma das condutas
elencadas no art. 155 da Lei n® 14.133/2021.

11.2. Seréo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes
sancgoes:

11.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos I, Ill,
IV, V, VI e VIl do caput do art. 155 da Lei n® 14.133/2021, sempre que nao se justificar a imposi¢ao
de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

11.2.3. Declaracgao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas quando praticadas as
condutas descritas nos incisos VIII, IX, X, XI e Xll do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021 bem

como nos incisos I, Ill, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, que justifiquem a
imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei);
11.2.4. Multa:

a) moratéria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias. O atraso superior a 15 dias autoriza a Administracéo a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucao
total do objeto;

11.2.5. A aplicacdo das sancbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado a Contratante (art. 156, §99)

11.2.6. Todas as sancoes previstas neste Contrato poderédo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°).

11.2.7. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157)
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11.2.8. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §89).

11.2.9. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

11.3. A aplicagé@o das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.4. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagcdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

11.5. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragcao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdao do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacao do
cronograma fisico-financeiro.

12.2.1. Quando a nao conclusdao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

12.2.1.1 ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes administrativas;
e

12.2.1.2. Podera a Administracao optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugéao contratual.

12.2.3. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragao subjetiva.

12.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei 14.133/2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
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12.3.2. A alteragao social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara
rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.3. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteracao subjetiva.

12.4. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido de balanco dos eventos contratuais
ja cumpridos ou parcialmente cumpridos; relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos e
indenizagdes e multas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII).

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento:

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lll)

14.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na
Lei n® 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposigbes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n®
14.133, de 2021.

15.2. O CONTRATADO ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato. As supressodes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de
contrato.

15.3. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

16.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento nos termos e
condigcdes previstas na Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FORO (art. 92, §19)
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17.1. E eleito o Foro da Comarca de Sao Roque para dirimir os litigios que decorrerem da execugao
deste Termo de Contrato que nao possam ser compostos pela conciliagcdo, conforme art. 92, §1° da
Lei n® 14.133/21.

, de de

Identificacao e assinaturas:
Representante legal do CONTRATANTE
Representante legal do CONTRATADO
TESTEMUNHAS:
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ANEXO V

TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE
CONTRATADA:
PROTOCOLO Ne¢ (DE ORIGEM): 42/2026 —- CONCORRENCIA PRESENCIAL Ne. 14/2026.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA
DESTINADAS A PAVIMENTACAO ASFALTICA, IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DRENAGEM
PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE SAO ROQUE,
INTEGRANDO O PROGRAMA “MAIS ASFALTO PARA TODOS”, de acordo com as normas
técnicas contidas no Termo de Referéncia, Planilha Orgamentéaria, Cronograma Fisico-Financeiro,
constantes nesta licitacdo, que ficam como partes integrantes ao Edital

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:
1.Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugao
contratual, estarao sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo,
cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestacées de
interesse, Despachos e Decisdées, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletr6nico, em consonéancia com o estabelecido na Resolucédo n® 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponiveis no processo eletrdnico, todos os Despachos e Decisbes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serao publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno
do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entao, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) As informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo cadastradas no
modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo
2° das Instru¢des n°01/2024, conforme “Declaragéao(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) E de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagéo;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o0 que mais couber.

LOCAL e DATA:
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Tumas1iCA OF

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO

DA

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:
Nome:

Cargo:

CPF:

Email:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome:

Cargo:

CPF:

Email:

Assinatura:

Nome:

Cargo:

CPF:

Email:

Assinatura:

Pela contratada:
Nome:

Cargo:
CPF:

Email:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:

Cargo:

CPF:

Email:

Assinatura:

GESTOR(ES):

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

(@)
I

=
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DEMAIS RESPONSAVEIS (*): FISCAIS/OUTROS
Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:

CPF:
Departamento:
Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificacao e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as
pessoas fisicas que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condicao de
ordenador da despesa; de partes contratantes;de responsaveis por acodes de
acompanhamento, monitoramento e avaliacao; de responsaveis por processos licitatorios; de
responsaveis por prestacoes de contas; de responsaveis com atribuicoes previstas em atos
legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste
Tribunal. Na hipétese de prestacoes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja
distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificacao, sera ele
objeto de notificacao especifica.
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ANEXO VI - PROJETO BASICO

CONCORRENCIA PRESENCIAL N2 14/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 42/2026

O PROJETO BASICO DEVE SER COMPOSTO POR:

- Desenho: Representacado grafica do objeto a ser executado, elaborada de modo a permitir sua
visualizagdo em escala adequada, demonstrando formas, dimensdes, funcionamento e
especificacdes, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevacdes, esquemas e detalhes,
obedecendo as normas técnicas pertinentes.

- Memorial Descritivo: Descricdo detalhada do objeto projetado, na forma de texto, onde séo
apresentadas as solugdes técnicas adotadas, bem como suas justificativas, necessarias ao pleno
entendimento do projeto, complementando as informagdes contidas nos desenhos referenciados.

- Especificagdo Técnica: Texto no qual se fixam todas as regras e condigées que se deve seguir
para a execucédo da obra ou servico de engenharia, caracterizando individualmente os materiais,
equipamentos, elementos componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e 0 modo como
serdo executados cada um dos servigos apontando, também, os critérios para a sua medi¢ao.

- Orcamento: Avaliacao do custo total da obra tendo como base precos dos insumos praticados no
mercado ou valores de referéncia e levantamentos de quantidades de materiais e servicos obtidos a
partir do conteudo dos elementos aferidos nos documentos anteriores, sendo inadmissiveis
apropriacées genéricas ou imprecisas, bem como a inclusdo de materiais e servicos sem previsao
de quantidades. O Orcamento devera ser lastreado em composi¢des de custos unitarios e expresso
em planilhas de custos e servigos, referenciadas a data de sua elaboragdo. Necessario observar
disposto no Decreto Municipal n® 10.235/2024 e art. 23 da Lei n® 14.133/2021.

- Cronograma fisico-financeiro: Representacao grafica do desenvolvimento dos servicos a serem
executados ao longo do tempo de duragédo da obra demonstrando, em cada periodo, o percentual
fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro despendido.

DESTACAMOS QUE A AUSENCIA DESSES DOCUMENTOS PODERA ENSEJAR A
IMPUGNACAO DO CERTAME OU MESMO SEU JULGAMENTO DE IRREGULARIDADE POR
FALTA DE DOCUMENTO OBRIGATORIO PARA CERTAMES DA ESPECIE.

Seguirdo juntamente com o TERMO DE REFERENCIA, devidamente identificadas, as
documentacoes necessarias para a execucao do objeto, sendo elas:

— Projeto basico;

— Memorial Descritivo

— Planilha Or¢gamentaria;
— Planilha Quantitativa;

— Cronograma Fisico-Financeiro.
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TUTVRA
OA 137 MCA
TusasaCa On

_ ANEXO VII - PLANILHA ORCAMENTARIA
CONCORRENCIA PRESENCIAL N2 14/2026 - PROCESSO N.2 42/2026
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Objeto: Infraestrutura Urbana no Municipio de Sdo Roque/SP
Obra: Pavimentagdo Asfaltica e Sinalizagdo Viaria em Diversas Vias Urbanas
Local: Estrada das Trés Cruzes; Rua Emidio Castanho; Rua Sdo Judas Tadeu; Estrada Emil Scaff; Estrada Marilu; Rua Madre Clélia Merloni; Rua Caio Prado Junior; Estrada do
" . . BDI: 24,23%
Pessegueiro; Estrada Capim Fino; Estrada dos Moraes.
- . PRECO UNITARIO S/ PRECO UNITARIO
FONTE copbico DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE < / < /8Dl
11 CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 240,00 RS 924,91 | RS 1.149,02 | R$ 275.763,77
Sub-Total 1 RS 275.763,77
TOTALITEM 1 R$ 275.763,77
21 SERVICOS PRELIMINARES
211 | CDHU 02.10.060 Locagdo de vias, calcadas, tanques e lagoas M2 | 10.933,80 RS 1,84 | RS 229 [ RS 24.992,83
Sub-Total 21 RS 24.992,83
22 DRENAGEM
221 CDHU 07.02.060 Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 319,68 RS 21,44 | RS 26,63 | RS 8.514,65
222 COHU 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do M2 133,20 RS 356 | RS 422 | RS 589,00
proctor normal
223 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 6,66 RS 219,03 | RS 272,10 | RS 1.812,19
R . o
224 COHU 07.11.040 PRr\;eaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo de 95% M3 28831 RS 278 | RS 2830 | RS 815910
225 CDHU 54.06.151 Execucdo de perfil extrusado no local, sem concreto M3 227,92 RS 448,57 | RS 557,26 | RS 127.010,36
226 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 227,92 RS 621,84 | RS 772,51 | RS 176.070,90
227 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 6,00 RS 6.036,83 | RS 7.499,55 | RS 44.997,32
228 CDHU 49.12.050 Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto UN 2,00 RS 8.295,55 | RS 10.305,56 | RS 20.611,12
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM
2. SINAPI 102750 ~ 4 UN 4,00 619, .254, 018,
229 ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 RS 261974 | RS 325450 | RS 1301801
2210 CDHU 49.12.110 Pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 2,00 RS 6.990,03 | RS 8.683,71 | RS 17.367,43
2211 CDHU 49.06.420 k'I"\‘a)mpao em ferro fundido, didgmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 UN 2,00 RS 668,19 | RS 830,09 | RS 160,18
2212 CDHU 46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm M 111,00 RS 325,10 | RS 403,87 | RS 44.829,76
EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
2. SINAPI 94293 A ), 2 /12,
2213 TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 M 27,00 RS 17030 | R 21156 | RS 571222
Sub-Total 22 RS 470.352,34
23 PAVIMENTAGAO
Al i é 4l 3 lei inii
231 COHU 54.01.030 bertura e preparo de calx]a ateA 0 cm, compactagdo do subleito minimo de M2 10.933,80 RS 29,15 | RS 3621 | RS 395.946,19
95% do PN e transporte até o raio de 1 km
232 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 2.186,76 RS 279,32 | RS 347,00 | RS 758.804,05 |O
S
233 CDHU 54.03.230 Imprimagdo betuminosa ligante M2 10.933,80 RS 6,66 | RS 827 | RS 90.463,18 2
a4
234 CDHU 54.03.240 Imprimagdo betuminosa impermeabilizante M2 10.933,80 RS 13,00 | RS 16,15 | RS 176.579,78 | <C
1]
235 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 546,69 RS 1.542,01 [ RS 1.915,64 | RS 1.047.260,70 |Q
0
Sub-Total 23 R$ 2.469.053,89 [LL
2
—— (o4
24 SINALIZAGAO VIARIA E
. . = =z
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO COM w
241 SINAPI 102513 FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021 M2 2,90 RS 60,98 | RS 75,76 | RS 219,69 T
0 <
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30
SINAPI 102501 M ’ . 2]
242 M, APLICACAO MANUAL, AF. 05/2021 M2 45,06 RS$ 31,51 | R$ 39,14 | RS 1.763,87 a
243 CDHU 70.02.010 Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 1.168,98 RS 34,90 | RS 43,36 | RS 50.682,61 '9
e A ; n
244 CDHU 7003003 | Placa para sinalizagdo vidria em chapa de aco, totalmente refletiva com M2 356 RS 171688 | RS 2.132,88 | RS 7.593,05 (D
pelicula llI/Ill - drea até 2,0 m O
2
245 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), didmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m UN 17,00 RS 1.339,79 | RS 1.664,42 | RS 28.295,16 <
%2}
Sub-Total 24 RS 88.554,38 |
£
25 SERVICOS DE FINALIZACAO <
=
25.1 | CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e pedestre M2 | 10.933,80 RS 0,25 | RS 0,31 | RS 339576 .
[}
Sub-Total 25 RS 339576 | D
n
[}
TOTAL ITEM 2 [ v 3.056.349,21 | 2
—
=
o
o
o
o
@
i
9]
(%]
<

[@))
Q

—
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Objeto: Infraestrutura Urbana no Municipio de Sdo Roque/SP

Obra: Pavimentagdo Asfaltica e Sinalizagdo Viaria em Diversas Vias Urbanas

FONTE

cOpIGo

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO UNITARIO

S/ BDI

Local: Estrada das Trés Cruzes; Rua Emidio Castanho; Rua Sdo Judas Tadeu; Estrada Emil Scaff; Estrada Marilu; Rua Madre Clélia Merloni; Rua Caio Prado Junior; Estrada do
Pessegueiro; Estrada Capim Fino; Estrada dos Moraes.

PRECO UNITARIO

C/BDI

BDI: 24,23%

3.1 ISERVICOS PRELIMINARES
311 CDHU 02.10.060 Locagdo de vias, calcadas, tanques e lagoas M2 6.549,94 RS 1,84 RS 2,29 RS 14.972,06
312 SIURB-EDIF 17001070 MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM M 61,00 RS 2.639,44 [RS 3.278,98 RS 200.017,56
ESCAVAGAO MECANICA PARA FUNDAGOES E VALAS COM PROFUNDIDADE
1. SIURB-INFRA 4004000 N M .
313 MENOR OU IGUAL A 4,0M 3 167,75 RS 19,98 RS 24,82 RS 4.163,75
T te d lo de 12 e 22 cat i inha istanci;
314 CDHU 0510025 [ ransporte de solo de 1% e 22 categoria por caminhdo para distancias m3 218,08 Rs 3850  |R$ 47,83 RS 1043021
superiores ao 15° km até o 20° km
Sub-Total 31 RS 229.583,58
3.2 IDRENAGEM
321 CDHU 07.02.060 Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 1.626,12 RS 21,44 RS 26,63 RS 43.311,56
[ee]
322 CDHU 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do M2 672,00 Rs 356 Rs 442 RS 2.971,98 é
proctor normal o
0
323 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 33,60 RS 219,03 RS 272,10 RS 9.142,59 LNL
—
324 CDHU 07.11.040 E:aterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo de 95% 3 145454 ks 2,78 ks 28,30 [Rs 41.163,00 Slr
(8]
325 CDHU 54.06.151 Execugdo de perfil extrusado no local, sem concreto M3 117,58 RS 448,57 RS 557,26 [RS 65.521,90 g
v
—
3.26 CDHU 11.01.630 IConcreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 117,58 RS 621,84 RS 772,51 RS 90.831,17 8
327 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 22,00 RS 6.036,83 RS 7.499,55 [RS 164.990,19 <O(
(o))
3.2.8 CDHU 49.12.050 Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto UN 2,00 RS 8.295,55 [RS 10.305,56 RS 20.611,12 S
he)
o
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM
2. SINAPI 102750 A ’ X .619, .254, 581,
3.29 ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 uN 18,00 Rs 261974 RS 325450 RS 58.581,05 8
3.2.10 CDHU 46.12.080 [Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm M 560,00 RS 325,10 RS 403,87 RS 226.168,17 §
o
=
3211 CDHU 49.12.110 Poco de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 12,00 RS 6.990,03 [RS 8.683,71 RS 104.204,57 £
[0]
3212 CDHU 49.06.420 'll(':)mpao em ferro fundido, didametro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 UN 12,00 ks 668,19 ks 830,09 [RS 9.961,11 2
5]
3213 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 44,40 RS 252,88 RS 314,15 RS 13.948,39 E
N
3214 CDHU 11.01.160 IConcreto usinado, fck =30 MPa M3 4,80 RS 544,10 RS 675,94 RS 3.244,49 —
N
h
3.215 CDHU 11.16.060 Langcamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 4,80 RS 132,30 RS 164,36 [RS 788,91 g’;
N
3.2.16 CDHU 10.01.040 IArmadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 184,00 RS 10,14 RS 12,60 [RS 2.317,83 <‘
—
EXECUCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM ™
2. INAPI 42 M 16, R 3 , 385, ™
3217 S 94293 [TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 6,00 S 17030  [R$ 211,56 [R$ 3.385,02 P
S
Q
Sub-Total 32 RS 861.143,06 g
@
B
33 PAVIMENTAGAQ =
[]
IAbertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagao do subleito minimo de @) 2
3. CDHU 54.01.030 M2 .549,94 R 29,1 R ,21 R 237.193,27
331 195% do PN e transporte até o raio de 1 km 6.549,9 S 9,15 S 36, S 37.193, 3 5
332 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 1.309,99 RS 279,32 RS 347,00 RS 454.564,84 é g
o
333 CDHU 54.03.230 Imprimagdo betuminosa ligante M2 6.549,94 RS 6,66 RS 8,27 [RS 54.192,36 j 8
N o
334 CDHU 54.03.240 Imprimagdo betuminosa impermeabilizante M2 6.549,94 RS 13,00 RS 16,15 RS 105.780,88 %) :
w >
335 CDHU 54.03.210  |Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 327,50 RS 1.542,01  [RS 1.915,64 RS 627.366,03 |D O
o g
Sub-Total 33 RS 147909737 [y Q
12
G =
3.4 SINALIZACAO VIARIA T 3
, , . < 2
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO COM
SINAPI 102513 x
341 FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021 M2 145 RS 60,98 RS 7576 RS 109,85 2} g
[%]
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 O [}
4. SINAPI 102501 = . 2 1, 1,51 ,14 1.251,46 |I—
342 ICM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 M 397 RS 315 Re 3, Re 51,46 [¥p] %
o -
343 CDHU 70.02.010 Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 694,75 RS 34,90 RS 43,36 [RS 30.121,94 |(D %
S =
P . =i
Placa para sinalizagdo vidria em chapa de ago, totalmente refletiva com << =
Dl .03, . . 3
3.44 CDHU 70.03.003 belicula ll/Ill - drea até 2,0 m? M2 1,78 RS 1.716,88 RS 2.132,88 RS 3.796,53 ) g
O o
3.45 CDHU 70.04.001 (Coluna simples (PP), didmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m UN 8,00 RS 1.339,79 [RS 1.664,42 RS 13.315,37 |O (‘G
[
[%2]
Sub-Total 34 RS 4859514 [< @
= o
- A}
3.5 ISERVICOS DE FINALIZACAO g %
0n o
3.5.1 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de drea pavimentada para veiculo e pedestre M2 6.549,94 RS 0,25 RS 0,31 [RS 2.034,25 8 <—_§
Q >
Sub-Total 35 RS 203425 |4 @©
[
[TOTAL ITEM 3 RS 2.620.453,40 8 8
9=
(3]
c >
S ©
(7)) —_
0 ©
< a
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—
¥
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Objeto: Infraestrutura Urbana no Municipio de Sdo Roque/SP
Obra: Pavimentagdo Asfaltica e Sinalizagdo Viaria em Diversas Vias Urbanas
Local: Estrada das Trés Cruzes; Rua Emidio Castanho; Rua Sdo Judas Tadeu; Estrada Emil Scaff; Estrada Marilu; Rua Madre Clélia Merloni; Rua Caio Prado Junior; Estrada do
. " . BDI: 24,23%
Pessegueiro; Estrada Capim Fino; Estrada dos Moraes.
- PRECO UNITARIO  PRECO UNITARIO
copIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE
41 SERVICOS PRELIMINARES
411 CDHU 02.10.060 | Locagio de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 2.960,40 RS 1,84 | R$ 2,29 | RS 6.766,98
Sub-Total 41 RS 6.766,98
42 DRENAGEM
421 CDHU 07.02.060 | Escavagdio mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 406,08 RS 21,44 | RS 26,63 | RS 10.815,91
Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do
422 CDHU 54.01.010 M2 169,20 RS 356 | RS 442 | RS 748,30
proctor normal
423 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 846 RS 219,03 | RS 272,10 | RS 2.301,97
K . o
424 COHU 07.11.040 FI:\;eaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo de 95% M3 366,23 RS 278 | RS 2830 | RS 10.364,26
425 CDHU 54.06.151 Execugdo de perfil extrusado no local, sem concreto M3 65,59 RS 448,57 | RS 557,26 | RS 36.552,26
426 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 65,59 RS 621,84 | RS 772,51 | RS 50.671,37
427 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 10,00 RS 6.036,83 | RS 7.499,55 | RS 74.995,54
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM
428 SINAPI 102750 ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 uN 400 RS 261974 | RS 325450 | RS 13.018,01
429 CDHU 46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm M 141,00 RS 325,10 | RS 403,87 | RS 56.945,91
4210 CDHU 46.12.140 Tubo de concreto (PA-1), DN= 1200mm M 16,00 RS 976,04 | RS 1.212,53 | R$ 19.400,55
4211 CDHU 49.12.110 Pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 4,00 RS 6.990,03 | RS 8.683,71 | RS 34.734,86
4212 CDHU 49.06.420 k'I"\‘a)mpao em ferro fundido, didmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 UN 4,00 RS 668,19 | RS 830,09 | RS 332037
Sub-Total 42 RS 313.869,31
43 PAVIMENTAGAO
431 COHU 54.01.030 Abertura e preparo de calxla ateVAO cm, compactagdo do subleito minimo de M2 2.960,40 RS 29,15 | RS 3621 | RS 107.205,10
95% do PN e transporte até o raio de 1 km
432 CDHU 11.18.140 Lastro e/ou fundagdo em rachdo mecanizado M3 96,00 RS 266,71 | RS 331,33 | RS 31.808,05
433 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 592,08 RS 279,32 | RS 347,00 | RS 205.451,31
434 CDHU 54.03.230 Imprimagdo betuminosa ligante M2 2.960,40 RS 6,66 [ RS 827 | RS 24.493,51
435 CDHU 54.03.240 Imprimagdo betuminosa impermeabilizante M2 2.960,40 RS 13,00 | RS 16,15 | RS 47.810,16
436 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 148,02 RS 1.542,01 [ RS 1.915,64 | RS 283.552,89
Sub-Total 43 RS 700.321,02
44 SINALIZAGAO VIARIA
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM
INAPI 10251: ~ M2 2, R R 75,7¢ R 21
441 S 02513 FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021 90 S 60,98 | RS 576 | RS 969
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30
INAPI 102501 ~ M2 2! R 1,51 | R 14 | R 1.01!
442 S 0250 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 5,93 S 315 S 3, S 015,03
443 CDHU 70.02.010 Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 289,16 RS 34,90 | RS 43,36 | RS 12.536,90
Placa para sinalizagdo vidria em chapa de ago, totalmente refletiva com
4.4.4 CDHU 70.03.003 " . . M2 2,36 RS 1.716,88 | RS 2.132,88 | RS 5.033,60
pelicula 11/1ll - &rea até 2,0 m?
445 CDHU 70.04.001 Colunasimples (PP), didmetro de 2 1/2” e comprimento de 3,6 m UN 11,00 RS 1.339,79 | RS 1.664,42 | RS 18.308,63
Sub-Total 44 RS 37.113,85
45 SERVICOS DE FINALIZACAO
451 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de drea pavimentada para veiculo e pedestre M2 2.960,40 RS 0,25 | RS 0,31 | RS 919,43
Sub-Total 45 RS 919,43
TOTAL ITEM 4 | RS 1.058.990,58
51 SERVICOS PRELIMINARES
511 | CDHU | 02.10.060 | Locagdo de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 | 6.664,64 RS 184 | RS 2,29 | RS 15.234,25
Sub-Total 51 RS 15.234,25
52 DRENAGEM

o))
\e]

Assinado por 1 pessoa: MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO
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Objeto: Infraestrutura Urbana no Municipio de Sdo Roque/SP

Obra: Pavimentagdo Asfaltica e Sinalizagdo Viaria em Diversas Vias Urbanas

Local: Estrada das Trés Cruzes; Rua Emidio Castanho; Rua Sdo Judas Tadeu; Estrada Emil Scaff; Estrada Marilu; Rua Madre Clélia Merloni; Rua Caio Prado Junior; Estrada do
Pessegueiro; Estrada Capim Fino; Estrada dos Moraes.

BDI:

24,23%

CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE FEEESMRIEED  |EEEOURIELE
c ¢ S/ BDI C/BDI
521 CDHU 07.02.060  [Escavagiio mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 258,19 RS 21,44 [R$ 2663 RS 6.876,92
Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do
522 CDHU 54.01.010 M2 107,58 RS 3,56 RS 442 RS 475,78
proctor normal
523 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 538 RS 219,03 RS 272,10 RS 1.463,63
R . o,
524 CDHU 07.11.040 rFi:aterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo de 95% M3 232,86 ks 2,78 ks 28,30 ks 6.589,76
525 CDHU 54.06.151  [Execucdo de perfil extrusado no local, sem concreto M3 118,17 RS 44857 RS 557,26  [R$ 65.851,68
526 CDHU 11.01.630 [Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 118,17 RS 621,84 RS 772,51 RS 91.288,34
527 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 10,00 RS 6.036,83 [RS 7.499,55 RS 74.995,54
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM
2. SINAPI 102750 N ’ X .619, .254, .272,!
528 ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 uN 500 Re 261974 RS 325450 RS 1627252
529 CDHU 46.12.080  |Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm M 89,65 RS 325,10 RS 403,87 RS 36.207,10
Sub-Total 52 RS 300.021,27
5.3 IPAVIMENTAGAO
IAbertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagdo do subleito minimo de
531 CDHU 54.01.030 95% do PN e transporte até o raio de 1 km M2 6.664,64 RS 29,15 RS 36,21 RS 241.346,91
53.2 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 1.332,93 RS 279,32 RS 347,00 RS 462.525,00
533 CDHU 54.03.230 Imprimagdo betuminosa ligante M2 6.664,64 RS 6,66 RS 827 RS 55.141,35
53.4 CDHU 54.03.240 Imprimagdo betuminosa impermeabilizante M2 6.664,64 RS 13,00 RS 16,15 RS 107.633,27
535 CDHU 54.03.210 ICamada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 333,23 RS 1.542,01 [R$ 191564 [RS 638.352,22
Sub-Total 53 RS 1.504.998,75
5.4 SINALIZAGAO VIARIA
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM
541 SINAPI 102513 FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021 M2 145 RS 60,98 RS 75,76 RS 109,85
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30
4. SINAPI 102501 Y M2 , " , .883,.
5.4.2 (CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 48,11 RS 31,51 RS 39,14 RS 1.883,26
5.4.3 CDHU 70.02.010  |Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 626,59 RS 34,90 RS 43,36 RS 27.166,43
Pl inalizagdo vidri hi | fleti
544 COHU 70.03.003 af:a para slna/ |za;ao' vidria 2em chapa de aco, totalmente refletiva com M2 336 ks 171688 [RS 213288 RS 7.166,48
pelicula 111/11l - drea até 2,0 m
5.4.5 CDHU 70.04.001 IColuna simples (PP), didmetro de 2 1/2” e comprimento de 3,6 m UN 16,00 RS 1.339,79 [RS 1.664,42 [RS 26.630,74
Sub-Total 54 RS 62.956,75
5.5 ISERVICOS DE FINALIZACAO
5.5.1 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e pedestre M2 6.664,64 RS 0,25 RS 0,31 RS 2.069,87
Sub-Total 55 RS 2.069,87
[TOTAL ITEM 5 |R$ 1.885.280,89

6.1 ISERVICOS PRELIMINARES
6.1.1 CDHU 02.10.060 Locagdo de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 | 4.885,00 RS 1,84 RS 2,29 RS 11.166,29
Sub-Total 6.1 RS 11.166,29
6.2
6.2.1 CDHU 07.02.060 Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 89,28 RS 21,44 RS 26,63 RS 2.377,96
622 CDHU 54.01.010 ng;lz::zf:;e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do M2 37,20 Rs 356 Rs 242 Rs 164,52
6.2.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 1,86 RS 219,03 RS 272,10 RS 506,11
624 CDHU 07.11.040 E:aterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo de 95% M3 80,52 s 2,78 Rs 28,30 Rs 2278,67
6.2.5 CDHU 54.06.151  |Execugdo de perfil extrusado no local, sem concreto M3 92,35 RS 448,57 RS 557,26 RS 51.460,04
6.2.6 CDHU 11.01.630 IConcreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 92,35 RS 621,84 RS 772,51 RS 71.337,61
6.2.7 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 2,00 RS 6.036,83 RS 7.499,55 RS 14.999,11
6.2.8 CDHU 49.12.110 Pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 2,00 RS 6.990,03 [RS 8.683,71 [RS 17.367,43
629 COHU 49.06.420 l’:‘;npéo em ferro fundido, didmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 UN 200 ks 668,19 ks 830,09 ks 160,18

]
(e}

Assinado por 1 pessoa: MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saorogue.ldoc.com.br/verificacao/A331-A234-212F-9EA8 e informe o c6digo A331-A234-212F-9EA8
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Objeto: Infraestrutura Urbana no Municipio de Sdo Roque/SP

Obra: Pavimentagdo Asfaltica e Sinalizagdo Viaria em Diversas Vias Urbanas

Local: Estrada das Trés Cruzes; Rua Emidio Castanho; Rua Sdo Judas Tadeu; Estrada Emil Scaff; Estrada Marilu; Rua Madre Clélia Merloni; Rua Caio Prado Junior; Estrada do
Pessegueiro; Estrada Capim Fino; Estrada dos Moraes.

BDI: 24,23%

copIGo DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE FEEESIIIEED | FEEESIRIELE
¢ ¢ S/ BDI C/BDI
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM
2. SINAPI 102750 ~ ; f 619, .254, .254,
6.2.10 ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 uN 100 RS 261974 | RS 325450 | RS 325450
6.2.11 CDHU 46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm M 31,00 RS 325,10 [ RS 403,87 | RS 12.520,02
EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
2. SINAPI 94293 M ) ) X .904,
6.2.12 TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 900 RS 17030 | RS 21156 | RS 150407
Sub-Total 6.2 RS 179.830,22
63 PAVIMENTACAO
Abert d i té 40 a i inii
631 CDHU 54.01.030 ertura e preparo de calxla al e_ cm, compactagdo do subleito minimo de M2 4.885,00 RS 29,15 | RS 36,21 | RS 176.900,72
95% do PN e transporte até o raio de 1 km
6.3.2 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 977,00 RS 279,32 | RS 347,00 | RS 339.018,25
6.3.3 CDHU 54.03.230 Imprimagdo betuminosa ligante M2 4.885,00 RS 6,66 | RS 827 [ RS 40.417,11
6.3.4 CDHU 54.03.240 Imprimagdo betuminosa impermeabilizante M2 4.885,00 RS 13,00 | RS 16,15 | RS 78.892,26
6.3.5 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 244,25 RS 1.542,01 | RS 1.915,64 | RS 467.894,83
Sub-Total 63 RS 1.103.123,18
64 SINALIZAGAO VIARIA
6.4.1 CDHU 70.02.010 Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 421,00 RS 34,90 | RS 43,36 | RS 18.252,99
642 CDHU 70.03.003 Pléca para sin/alizat;é? via’ria2 em chapa de ago, totalmente refletiva com M2 218 RS 1716,88 | RS 2132,88 | RS 14.649,68
pelicula IlI/111 - drea até 2,0 m'
6.4.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), didmetro de 2 1/2” e comprimento de 3,6 m UN 6,00 RS 1.339,79 | R$ 1.664,42 | RS 9.986,53
Sub-Total 6.4 RS 32.889,19
6.5 SERVICOS DE FINALIZACAO
6.5.1 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e pedestre M2 4.885,00 RS 0,25 | RS 031 | RS 1.517,16
Sub-Total 6.5 RS 1.517,16
TOTAL ITEM 6 | RS 1.328.526,05

71 SERVICOS PRELIMINARES
711 CDHU 02.10.060 Locagdo de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 | 8.539,40 RS 1,84 | RS 229 | RS 19.519,63
Sub-Total 71 RS 19.519,63
72 DRENAGEM
721 CDHU 07.02.060 Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 63,36 RS 21,44 | RS 26,63 | RS 1.687,59 |O
=
Regularizasa 0 mecani a 2
722 CDHU 54.01.010 egularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do M2 26,40 RS 356 | RS 442 | RS 11676 | <
proctor normal o
723 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 132 RS 219,03 | RS 272,10 | RS 359,17 i
- . [a]
Reat: ¥
724 CDHU 07.11.040 eaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo de 95% M3 57,14 RS 2278 | RS 2830 | RS 161712 |on
PN Ll
7.25 CDHU 54.06.151 Execugdo de perfil extrusado no local, sem concreto M3 159,23 RS 448,57 | RS 557,26 | RS 88.729,49 8,
7.26 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 159,23 RS 621,84 [ RS 772,51 | RS 123.003,20 nZ:
L
727 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 2,00 RS 6.036,83 | RS 7.499,55 | RS 14.999,11 | T
<
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM
SINAPI 102750 S . Y ; : n
7.28 ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 100 RS 261974 | RS 325450 | RS 3.254,50 )
729 CDHU 46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm M 22,00 RS 325,10 | RS 403,87 | RS 8.885,18 IQ
% 5 n
EXECUCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
2. SINAPI 94293 ’ 27, 170, 211, 712,22 |2
7210 TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 M 7.00 RS 7030 | R 56 | RS 57 [0}
2
Sub-Total 7.2 R$ 248.364,33 |<C
(%]
73 ACAO 8
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagdo do subleito minimo de [nq
3. CDHU 54.01.030 2 .539, 29,1 ,21 .237,
731 95% do PN e transporte até o raio de 1 km M 8.539,40 RS 915 | RS 36 RS 309.237,68 <§(
732 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 1.707,88 RS 279,32 | RS 347,00 | RS 592.633,06 <
o
733 CDHU 54.03.230 Imprimag&o betuminosa ligante M2 8.539,40 RS 6,66 | RS 827 | RS 70.652,59 %
[}
734 CDHU 54.03.240 Imprimagdo betuminosa impermeabilizante M2 8.539,40 RS 13,00 | RS 16,15 | RS 137.910,46 | &
—
735 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 426,97 RS 1.542,01 | RS 1.915,64 | RS 817.920,39 ’5
o
o
3
i
9]
(%]
<

71

—
¥
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Objeto: Infraestrutura Urbana no Municipio de Sdo Roque/SP

Obra: Pavimentagdo Asfaltica e Sinalizagdo Viaria em Diversas Vias Urbanas

Local: Estrada das Trés Cruzes; Rua Emidio Castanho; Rua Sdo Judas Tadeu; Estrada Emil Scaff; Estrada Marilu; Rua Madre Clélia Merloni; Rua Caio Prado Junior; Estrada do
Pessegueiro; Estrada Capim Fino; Estrada dos Moraes.

BDI: 24,23%

5 - PRECO UNITARIO  PRECO UNITARIO
FONTE CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE  QUANTIDADE
S/BDI c/BDI
Sub-Total 73 RS 1.928.354,17
74 SINALIZAGAO VIARIA
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM
7.4.1 SINAPI 102513 FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF. 05/2021 M2 435 RS 60,98 | RS 75,76 | RS 329,54
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30
4. SINAPI 102501 N . 5 . , 752,
742 M, APLICACA® MANUAL, AF. 05/2021 M2 44,77 RS 31,51 | RS 39,14 | RS 1.752,52
743 CDHU 70.02.010 | Sinalizag&o horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 838,75 RS 34,90 | R$ 43,36 | RS 36.365,07
744 CDHU 7003003 | Placa para sinalizacdo vidria em chapa de ago, totalmente refletiva com M2 324 RS 1.716,88 | RS 2.132,88 | RS 6.910,53
pelicula llI/Ill - drea até 2,0 m
745 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), didmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m UN 15,00 RS 1.339,79 | RS 1.664,42 | RS 24.966,32
Sub-Total 74 R$ 70.323,97
75 SERVICOS DE FINAIJZACI-\O
751 CDHU 01.20.280 | Levantamento planimétrico de drea pavimentada para veiculo e pedestre M2 8.539,40 RS 0,25 | RS 031 R$ 2.652,12
Sub-Total 75 RS 2.652,12
TOTAL ITEM 7 | RS 2.269.214,23

81 SERVICOS PRELIMINARES
811 CDHU 02.10.060 Locagdo de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 | 8.376,12 RS 1,84 | RS 229 | RS 19.146,40
Sub-Total 8.1 RS 19.146,40
82 DRENAGEM
821 CDHU 07.02.060 Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 258,19 RS 21,44 | RS 26,63 | RS 6.876,92
822 CDHU 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do M2 107,58 RS 356 | RS 422 | RS 47578
proctor normal
823 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 538 RS 219,03 | RS 272,10 | R$ 1.463,63
R i I | ini
824 COHU 07.11.040 PNeaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo de 95% M3 232,86 RS 278 | RS 28,30 | RS 6.589,76
8.25 CDHU 54.06.151 Execugdo de perfil extrusado no local, sem concreto ™3 149,10 RS 448,57 | RS 557,26 | R$ 83.086,66
826 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 149,10 RS 621,84 [ RS 772,51 | RS 115.180,70
8.2.7 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 4,00 RS 6.036,83 | RS 7.499,55 | RS 29.998,22
828 CDHU 49.12.050 Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto UN 4,00 RS 8.295,55 | RS 10.305,56 | RS 41.222,25
829 CDHU 49.12.058 Boca de ledo simples tipo PMSP com grelha UN 6,00 RS 2.819,39 | RS 3.502,53 | RS 21.015,17
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM O
2. INAPI 1027 ~ N 2 619, 254, 509,
8210 S 02750 ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 ul 00 RS 2.619,74 | RS 3.254,50 | RS 6.509,01 ?
8211 CDHU 49.12.110 Pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 2,00 RS 6.990,03 | RS 8.683,71 [ RS 17.367,43 é
<<
T El fi fi i ia I D 4 4
8212 COHU 49.06.420 kNa)mpa" em ferro fundido, digmetro de 600 mm, classe D 400 {ruptura> 400 UN 2,00 RS 668,19 | R$ 830,09 | RS 1.660,18 [LU
[a]
8213 CDHU 46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm M 89,65 RS 325,10 [ RS 403,87 | RS 36.207,10 m
-]
Sub-Total 82 R$ 367.652,80 |
[ae
Z
83 PAVIMENTACAO L
R . = U T
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagdo do subleito minimo de
.3.. CDHU 54.01.030 2 376,12 29,1 ,21 .324,81
831 95% do PN e transporte até o raio de 1 km M 8.376 RS 915 | RS 36 RS 3033248 g)
83.2 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 1.675,22 RS 279,32 | RS 347,00 | RS 581.301,45 Q
O
833 CDHU 54.03.230 Imprimag&o betuminosa ligante M2 8.376,12 RS 6,66 | RS 827 | RS 69.301,65 '(7)
83.4 CDHU 54.03.240 Imprimagdo betuminosa impermeabilizante M2 8.376,12 RS 13,00 | RS 16,15 | RS 135.273,50 8
=
83.5 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ, M3 418,81 RS 1.542,01 | RS 1.915,64 | RS 802.281,12 |<C
(%]
Sub-Total 83 RS 1.891.482,53 |O
O
o
84 SINALIZAGAO VIARIA %:
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO COM
4. SINAPI 102513 ~ 2 , ) ) X P
841 FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021 M 870 RS 6098 | RS 7576 | RS 655,07 g
i 9]
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 n
SINAPI 102501 x A
8.4.2 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 M2 94,53 RS 3151 | RS 3914 | RS 3.700,36 8_
843 CDHU 70.02.010 Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 763,99 RS 34,90 | RS 43,36 | RS 33.123,58 :'
o
o
o
3
£
9]
(%]
<
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Objeto: Infraestrutura Urbana no Municipio de Sdo Roque/SP

Obra: Pavimentagdo Asfaltica e Sinalizagdo Viaria em Diversas Vias Urbanas

Local: Estrada das Trés Cruzes; Rua Emidio Castanho; Rua Sdo Judas Tadeu; Estrada Emil Scaff; Estrada Marilu; Rua Madre Clélia Merloni; Rua Caio Prado Junior; Estrada do
Pessegueiro; Estrada Capim Fino; Estrada dos Moraes.

BDI: 24,23%

CODIGO | DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE  QuANTIDADE " REGOUNITARIO  PRECO UNITARIO
s/BDI c/BDI

844 COHU 70.03.003 p:?ccjap::"fj’::?:f:z"’?:; em chapa de ago, totalmente refletiva com M2 586 RS 1.716,88 | RS 2.132,88 | RS 12.498,68
845 CDHU 7004001 | Coluna simples (PP), didmetro de 2 1/2° e comprimento de 3,6 m UN 27,00 RS 133979 | RS 1.664,42 | RS 44.939,37
Sub-Total 84 RS 94.921,07

85 SERVICOS DE FINALIZAGAO
85.1 CDHU 01.20.280 | Levantamento planimétrico de drea pavimentada para veiculo e pedestre M2 8.376,12 R$ 025 | R$ 031 | R$ 2.601,41
Sub-Total 85 RS 2.601,81
TOTALTEM 8 | RS 2.375.804,22

9.1 SERVICOS PRELIMINARES
9.11 CDHU 02.10.060 Locagdo de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 | 20.824,13 RS 1,84 | RS 229 | RS 47.600,46
Sub-Total 9.1 RS 47.600,46
9.2 DRENAGEM
9.21 CDHU 07.02.060 Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 1.950,48 RS 21,44 | RS 26,63 | RS 51.950,86
522 COHU 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do M2 809,40 RS 356 | RS 422 | RS 3.579,64
proctor normal
9.23 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 40,47 RS 219,03 | RS 272,10 | RS 11.011,93
524 COHU 07.11.040 PF:\leaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo de 95% M3 175261 RS 2,78 | RS 28,30 | RS 49.598,23
9.2.5 CDHU 54.06.151 Execugdo de perfil extrusado no local, sem concreto M3 376,86 RS 448,57 | RS 557,26 | RS 210.008,44
9.26 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 376,86 RS 621,84 [ RS 772,51 | RS 291.128,81
9.2.7 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 32,00 RS 6.036,83 [ RS 7.499,55 | RS 239.985,73
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM
2. INAPI 1027 ~ , N ) R 619, 254, 290,
928 S 02750 ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 v 500 S 261974 | R 325450 | RS 29.290,53
9.29 CDHU 49.12.110 Pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 10,00 RS 6.990,03 | R$ 8.683,71 | RS 86.837,14
8210 CDHU 49.06.420 lLia)mpao em ferro fundido, didgmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 UN 10,00 RS 668,19 | RS 830,09 | RS 300,02
9.211 CDHU 46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm M 641,50 RS 325,10 [ RS 403,87 | RS 259.083,71
9.2.12 CDHU 46.12.100 Tubo de concreto (PA-1), DN=800mm M 33,00 RS 479,80 [ RS 596,06 | RS 19.669,83
EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
2. INAPI 42 M 44, ) = -303,
9:2.13 S 94293 TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 00 RS 17030 | RS 211,56 | RS 9.308,80
Sub-Total 9.2 R$ 1.269.754,59
®]
l
93 ACAO 2:
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagdo do subleito minimo de o
DH 4.01. . 3
9.3.1 CDHU 54.01.030 95% do PN e transporte até o raio de 1 km M2 20.824,13 RS 29,15 | RS 36,21 | RS 754.105,16 |<C
L
9.3.2 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 4.164,83 RS 279,32 | RS 347,00 | RS 1.445.191,44 o
o
933 CDHU 54.03.230 Imprimagdo betuminosa ligante M2 20.824,13 RS 6,66 | RS 827 [ RS 172.292,98 L:|)J
9.3.4 CDHU 54.03.240 Imprimagdo betuminosa impermeabilizante M2 20.824,13 RS 13,00 | RS 16,15 | RS 336.307,62 g
935 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 1.041,21 RS 1.542,01 | RS 1.91564 | RS 1.994.575,80 E
L
Sub-Total 93 RS 4.702.473,00 <
192]
n
94 SINALIZAGAO VIARIA 5
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO COM —
4. SINAPI 102513 % 2 2, ) ) 219,
941 FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021 M %0 RS 6098 | RS 7576 | RS 969 9’
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 [©]
SINAPI 102501 ~ ’ .
9.4.2 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 M2 76,09 RS 31,51 | R$ 39,14 | RS 2.978,53 2
943 CDHU 70.02.010 Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 680,55 RS 34,90 | RS 43,36 | RS 29.506,11 8
IRV - O
044 COHU 70.03.003 Pl?ca para slnlallzagaf) vlarla2 em chapa de ago, totalmente refletiva com M2 4,37 RS 171688 | RS 213288 | RS 9.320,69 |¢¥
pelicula llI/Il - drea até 2,0 m <
9.4.5 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), didmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m UN 21,00 RS 1.339,79 | RS 1.664,42 | RS 34.952,84 =
=
Sub-Total 9.4 RS 76.977,86 8
n
g
9.5 SERVICOS DE FINALIZACAO —
=
95.1 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e pedestre | M2 | 20.824,13 RS 0,25 | RS 0,31 | RS 6.467,45 8
o
3
i
9]
(%]
<
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Objeto: Infraestrutura Urbana no Municipio de Sdo Roque/SP
Obra: Pavimentagdo Asfaltica e Sinalizagdo Viaria em Diversas Vias Urbanas
Local: Estrada das Trés Cruzes; Rua Emidio Castanho; Rua Sdo Judas Tadeu; Estrada Emil Scaff; Estrada Marilu; Rua Madre Clélia Merloni; Rua Caio Prado Junior; Estrada do
. " . BDI: 24,23%
Pessegueiro; Estrada Capim Fino; Estrada dos Moraes.
5 - PRECO UNITARIO  PRECO UNITARIO
FONTE COoDIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE
S/ BDI C/BDI
Sub-Total 9.5 RS 6.467,45
TOTALITEM 9 | RS 6.103.273,36
101 SERVICOS PRELIMINARES
10.1.1 | CDHU | 02.10.060 Locag3o de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 | 16.274,36 RS 1,84 | RS 2,29 | RS 37.200,45
Sub-Total 101 RS 37.200,45
102 DRENAGEM
1021 CDHU 07.02.060 Escavagio mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 1.893,02 RS 21,44 | RS 26,63 | RS 50.420,53
Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do
10.2.2 CDHU 54.01.010 M2 788,76 RS 356 [ RS 4,42 | RS 3.488,36
proctor normal
10.2.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 39,44 RS 219,03 | RS 272,10 | RS 10.731,12
1024 COHU 07.11.040 Ft:\‘eaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo de 95% M3 170727 RS 2,78 | RS 28,30 | RS 48315,08
10.2.5 CDHU 54.06.151 Execugdo de perfil extrusado no local, sem concreto M3 328,05 RS 448,57 | RS 557,26 | RS 182.810,33
10.2.6 CDHU 11.01.630 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 328,05 RS 621,84 | RS 772,51 | RS 253.424,82
10.2.7 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 38,00 RS 6.036,83 | RS 7.499,55 | RS 284.983,05
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM
1028 SINAPI 102750 ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 uN 11,00 RS 261974 | RS 325450 | RS 3579953
1029 CDHU 49.12.110 Pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 17,00 RS 6.990,03 [ RS 8.683,71 | RS 147.623,14
102.10 CDHU 49.06.420 k'I"\‘a)mpao em ferro fundido, didmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 UN 17,00 RS 668,19 | RS 830,09 | RS 1411157
10.2.11 CDHU 46.12.080 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm M 657,30 RS 325,10 | R$ 403,87 | RS 265.464,89
EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
2. SINAPI 94293 M , ), ! .504,
10212 TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 182,00 RS 17030 | R 21156 | RS 38.504,59
Sub-Total 102 RS 1.335.677,01
103 PAVIMENTACAO
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagdo do subleito minimo de
3. CDHU 54.01.030 M2 16.274, R 29,15 | R ,21 | R .344,1;
1031 95% do PN e transporte até o raio de 1 km 6 36 S 915 S 36 S 5893 3
10.3.2 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 3.254,87 RS 279,32 | RS 347,00 | RS 1.129.438,10
1033 CDHU 54.03.230 Imprimag&o betuminosa ligante M2 16.274,36 RS 666 [ RS 827 | RS 134.649,47
103.4 CDHU 54.03.240 Imprimagdo betuminosa impermeabilizante M2 16.274,36 RS 13,00 | RS 16,15 | RS 262.829,29
10.3.5 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 813,72 RS 1542,01 | RS 191564 | RS 1.558.789,95
o
Sub-Total 103 RS 3.675.050,93 D)
&
104 SINALIZAGAO VIARIA <
P P " 1]
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM
4. SINAPI 102513 S , y 203,74 (0
1041 FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021 M2 15,95 RS 6075 | RS 7547 | RS 1203,74 17e)
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 w
INAPI 102501 ’ !
10.4.2 S| 0250: CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 M2 50,43 RS 31,10 | RS 3864 | RS 1.948,39 8
10.4.3 CDHU 70.02.010 Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 580,96 RS 34,90 | RS 43,36 | RS 25.188,26 QZ:
Pl inalizacdo vidri h I fleti w
1044 COHU 70.03.003 aca para sinalizagéio wana2 em chapa de ago, totalmente refletiva com M2 826 RS 171688 | RS 213288 | RS 1761759 | T
pelicula ll1/1ll - drea até 2,0 m <
10.4.5 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), didmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m UN 37,00 RS 1339,79 | RS 1.664,42 | RS 61.583,58 8
Sub-Total 104 RS 107.541,56 9
(%]
A ]
105 SERVICOS DE FINALIZACAO 0]
10.5.1 | CDHU | 01.20.280 Levantamento planimétrico de drea pavimentada para veiculo e pedestre M2 | 16.274,36 RS 0,25 | RS 0,31 | RS 5.054,41 <D(
Sub-Total 105 RS 5.054,41 8
]
TOTAL ITEM 10 | RS 5.160.524,37 E
<
=
ﬁ o]
o
111 SERVICOS PRELIMINARES %
]
1111 | CDHU | 02.10.060 | Locagdo de vias, calcadas, tanques e lagoas M2 | 11.721,96 RS 184 | RS 2,29 | RS 26.794,43 | &
-
Sub-Total 111 RS 26.794,43 | 5
o
o
3
£
7]
(%]
<
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Objeto: Infraestrutura Urbana no Municipio de Sdo Roque/SP
Obra: Pavimentagdo Asfaltica e Sinalizagdo Viaria em Diversas Vias Urbanas
Local: Estrada das Trés Cruzes; Rua Emidio Castanho; Rua Sdo Judas Tadeu; Estrada Emil Scaff; Estrada Marilu; Rua Madre Clélia Merloni; Rua Caio Prado Junior; Estrada do
. " . BDI: 24,23%
Pessegueiro; Estrada Capim Fino; Estrada dos Moraes.
- PRECO UNITARIO
FONTE copIGO DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDAD!
112 DRENAGEM
1121 CDHU 07.02.060 Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 1.903,68 RS 21,44 | RS 26,63 | RS 50.704,35
Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do
11.2.2 CDHU 54.01.010 M2 793,20 RS 356 | RS 442 | RS 3.508,00
proctor normal
1123 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 39,66 RS 219,03 | RS 272,10 | RS 10.791,52
1124 COHU 07.11.040 PRNeaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo de 95% M3 1571,59 RS 2278 | RS 28,30 | RS 144.475,46
11.2.5 CDHU 54.06.151 Execugdo de perfil extrusado no local, sem concreto M3 212,63 RS 448,57 | RS 557,26 | RS 118.489,88
11.2.6 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 212,63 RS 621,84 [ RS 772,51 | RS 164.259,19
11.2.7 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 14,00 RS 6.036,83 [ RS 7.499,55 | RS 104.993,75
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM
1128 SINAPL 102750 ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 200 RS 261974 | RS 3.25450 | RS 6.509,01
11.2.9 CDHU 49.12.110 Pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 11,00 RS 6.990,03 | RS 8.683,71 | RS 95.520,86
T: El f fundido, didmetro de 600 I D 400 t 400
11.2.10 CDHU 49.06.420 kNa)mp” em ferrofuncico, diametro de 650 mm, classe (ruptura> UN 11,00 RS 668,19 | RS 830,09 | RS 9.131,02
11211 CDHU 46.12.100 Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm M 661,00 RS 479,80 [ RS 596,06 | RS 393.992,71
11212 SINAPI 94203 EXECUCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM M 600 RS 17030 | RS 211,56 | RS 126938
TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024
Sub-Total 112 RS 1.003.645,13
113 PAVIMENTAGAO
1131 COHU 54.01.030 Abertura e preparo de calxla atev40 cm, compactagdo do subleito minimo de M2 11.721,96 RS 29,15 | RS 3621 | RS 124.487,36
95% do PN e transporte até o raio de 1 km
1132 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 2.344,39 RS 279,32 | RS 347,00 | RS 813.502,23
1133 CDHU 11.18.140 Lastro e/ou fundagdo em rachdo mecanizado M3 367,04 RS 266,71 | RS 331,33 | RS 121.613,22
1134 CDHU 54.03.230 Imprimagdo betuminosa ligante M2 11.721,96 RS 6,66 | RS 827 [ RS 96.984,19
1135 CDHU 54.03.240 Imprimagdo betuminosa impermeabilizante M2 11.721,96 RS 13,00 | RS 16,15 | RS 189.308,48
11.3.6 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ, M3 586,10 RS 1.542,01 | R$ 1.915,64 | RS 1.122.752,20
Sub-Total 113 RS 2.768.648,19
114 SINALIZAGAO VIARIA
11.4.1 CDHU 70.02.010 Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 852,40 RS 34,90 | RS 43,36 | RS 36.956,88
Placa para sinalizagdo vidria em chapa de ago, totalmente refletiva com
11.4.2 CDHU 70.03.003 " < L M2 523 RS 1.716,88 | RS 2.132,88 | RS 11.154,96
pelicula l1I/1ll - &rea até 2,0 m?
1143 CDHU 70.04.001 Colunasimples (PP), didmetro de 2 1/2” e comprimento de 3,6 m UN 9,00 RS 1.339,79 | RS 1.664,42 | RS 14.979,79
Sub-Total 114 RS 63.091,64
115 SERVICOS DE FINALIZACAO
1151 | CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e pedestre M2 11.721,96 RS 025 | RS 031 | RS 3.640,55
Sub-Total 115 RS 3.640,55
TOTAL ITEM 11 | RS 3.865.819,94

Assinado por 1 pessoa: MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saorogue.ldoc.com.br/verificacao/A331-A234-212F-9EA8 e informe o c6digo A331-A234-212F-9EA8
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_ ANEXO VIII - PLANILHA QUANTITATIVA
CONCORRENCIA PRESENCIAL N2 14/2026 - PROCESSO N.2 42/2026

POTUTURA
OA £37ANCIA

TURERTICA OF

Objeto: Infraestrutura Urbana no Municipio de Sdo Roque/SP

Obra: Pavimentagdo Asfaltica e Sinalizagdo Viaria em Diversas Vias Urbanas

Local: Estrada das Trés Cruzes; Rua Emidio Castanho; Rua Sdo Judas Tadeu; Estrada Emil Scaff; Estrada Marilu; Rua Madre Clélia Merloni; Rua Caio Prado Junior; Estrada do
Pessegueiro; Estrada Capim Fino; Estrada dos Moraes.

PRECO UNITARIO

BDI: 24,23%

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saorogue.ldoc.com.br/verificacao/A331-A234-212F-9EA8 e informe o c6digo A331-A234-212F-9EA8

FONTE cODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE ¢/BDI
11 CDHU 02.08.020 Placa de identificagdo para obra M2 240,00 RS - RS
Sub-Total 1 R$
TOTAL ITEM 1 RS
21 SERVICOS PRELIMINARES
211 CDHU 02.10.060 Locagdo de vias, calcadas, tanques e lagoas M2 | 10.933,80 RS - RS
Sub-Total 21 RS
22 DRENAGEM
221 CDHU 07.02.060 Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 319,68 RS - RS
222 COHU 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem controle do M2 133,20 RS R RS
proctor normal
223 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 6,66 RS - RS
224 COHU 07.11.040 PRNeaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo de 95% M3 288,31 RS ~ RS
225 CDHU 54.06.151 Execugdo de perfil extrusado no local, sem concreto M3 227,92 RS - RS
226 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 227,92 RS - RS
227 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 6,00 RS - RS
228 CDHU 49.12.050 Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto UN 2,00 RS - RS
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM
229 SINAPI 102750 ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 uN 400 RS : RS
2.2.10 CDHU 49.12.110 Pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 2,00 RS - RS
2211 CDHU 49.06.420 kTNa)mpéo em ferro fundido, didmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 UN 2,00 RS R RS
2212 CDHU 46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm M 111,00 RS - RS
2213 SINAPI 94293 EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM M 27,00 RS R RS
TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024
Sub-Total 22 RS
23 ACAO
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagdo do subleito minimo de
3. CDHU 54.01.030 M2 10.933,80 R - R
231 95% do PN e transporte até o raio de 1 km $ $
232 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 2.186,76 RS - RS
@]
233 CDHU 54.03.230 Imprimagdo betuminosa ligante M2 10.933,80 RS - RS g
234 CDHU 54.03.240 Imprimagdo betuminosa impermeabilizante M2 10.933,80 RS - RS é
<
235 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ M3 546,69 RS - RS w
o
Sub-Total 23 RS wn
1]
2
24 SINALIZAGAO VIARIA o
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM 14
241 SINAPI 102513 FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021 M2 290 RS - RS 5
P I
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30
SINAPI 102501 x M2 45,06 R - R
242 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 ’ S S g)
243 CDHU 70.02.010 Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 1.168,98 RS - RS @
O
244 COHU 70.03.003 Plclaca para sin'alizagéf) via’ria2 em chapa de ago, totalmente refletiva com M2 356 RS R RS 5
pelicula IlI/Ill - drea até 2,0 m 3
245 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), didmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m UN 17,00 RS - RS g
<
Sub-Total 24 R
2 0
@]
25 SERVICOS DE FINALIZACAO g
25.1 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e pedestre M2 10.933,80 RS - RS <§(
Sub-Total 25 R$ <
o
a
TOTAL ITEM 2 | RS Q
Q
—
=
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o
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Objeto: Infraestrutura Urbana no Municipio de Sdo Roque/SP

Obra: Pavimentacao Asféltica e Sinalizacdo Viaria em Diversas Vias Urbanas

Local: Estrada das Trés Cruzes; Rua Emidio Castanho; Rua S&o Judas Tadeu; Estrada Emil Scaff; Estrada Marilu; Rua Madre Clélia Merloni; Rua Caio
Prado Junior; Estrada do Pessegueiro; Estrada Capim Fino; Estrada dos Moraes.

ITEM

FONTE

CcODIGO

DESCRICAO DOS SERVICOS

UNIDADE QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO

PRECO
UNITARIO

BDI: 24,23%

TOTAL ITEM 3

31 SERVICOS PRELIMINARES
3.1.1 CDHU 02.10.060 Locacéo de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 6.549,94 R$ ) R$
3.1.2 SIURB-EDIF 17001070 MURO DE ARRIMO H=1,40M, COM DRENAGEM M 61,00 R ) R$
. ESCAVAGAO MECANICA PARA FUNDAGCOES E VALAS COM R
813 ?,L%gi 4004000 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 4,0M M3 167,75 RS RS
314 CDHU 05.10.025 Tra}nsporte de §o|o de 12 e 22 ca}tegoria por caminhdo para M3 218,08 RS R RS
distancias superiores ao 15° km até o 20° km
Sub-Total 31 R$
32 DRENAGEM
3.21 CDHU 07.02.060 Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 M3 162612 R$ ) R$
m
322 CDHU 54.01.010 Regularizacdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem M2 672,00 R$ R R$
controle do proctor normal
3.23 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 33,60 R$ B R$
324 CDHU 07.11.040 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo M3 1.454,54 R$ R R$
de 95% PN
3.25 CDHU 54.06.151 Execugao de perfil extrusado no local, sem concreto M3 17,58 RS ) RS
3.2.6 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 117,58 R$ B R$
327 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 22,00 RS ) RS
3.2.8 CDHU 49.12.050 Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto UN 2,00 R$ B R$
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM
3.29 SINAPI 102750 CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO UN 18,00 RS ) RS
FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
3.2.10 COHU 46.12.080 | 11156 e concreto (PA-1), DN= 600mm M 560,00 RS | RS
3.2.11 CDHU 49.12.110 Pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 12,00 R$ - R$
3212 CDHU 49.06.420 Tampao em ferro fundido, diametro de 600 mm, classe D 400 UN 12,00 R$ R R$
(ruptura> 400 kN)
3.2.13 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 4440 R$ B R$
3.2.14 CDHU 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 480 RS ) RS
3.2.15 CDHU 11.16.060 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 480 R$ B R$
3.2.16 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 184,00 R$ ) R$
EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, ~
8217 SINAPI 94293 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM M 16,00 RS RS
ALTURA. AF_01/2024
Sub-Total 3.2 R$
33 PAVIMENTACAO
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagéo do subleito
3. CDHU 54.01.030 M2 6.549,94 R - R
3.3.1 minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km $ $ g
N 2
332 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 1:309.99 R R é
333 CDHU 54.03.230 Imprimagéo betuminosa ligante M2 6.549.94 RS ) RS |<|
1
3.3.4 CDHU 54.03.240 Imprimag&o betuminosa impermeabilizante M2 6.549,94 R$ B R$ 8
3.35 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - M3 327,50 R$ B R$ L:|)J
CBUQ (o4
Sub-Total 33 RS @
P
" 7 L
34 SINALIZACAO VIARIA T
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, <
341 SINAPI 102513 DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. M2 145 RS RS 8
AF_05/2021 =
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA o
342 SINAPI 102501 ACRILICA, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 M2 81,97 RS ) RS 5
N 2
343 CDHU 70.02.010 Sinalizagao horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 694,75 R$ R$ 0]
2
344 CDHU 70.03.003 Plaga para sma\l\zagéo via'r'@ em clhapa de ago, totalmente M2 1,78 RS _ RS <C
refletiva com pelicula Ill/lll - 4rea até 2,0 m? (%))
B o
3.4.5 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diametro de 2 1/2” e comprimento de 3,6 m UN 8,00 R$ R$ (@)
Sub-Total 34 RS <
>
35 SERVICOS DE FINALIZACAO pr
3.5.1 ‘ CDHU ‘ 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 6.549,94 R$ ) R$ 8
pedestre (%]
Sub-Total 35 R$ i
-
R$ -
o
o
o
o
(]
£
7]
(%]
<
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saorogue.ldoc.com.br/verificacao/A331-A234-212F-9EA8 e informe o c6digo A331-A234-212F-9EA8



PTUTVRA

Objeto: Infraestrutura Urbana no Municipio de Sdo Roque/SP

Obra: Pavimentacao Asfaltica e Sinalizagdo Viaria em Diversas Vias Urbanas

Local: Estrada das Trés Cruzes; Rua Emidio Castanho; Rua S&o Judas Tadeu; Estrada Emil Scaff; Estrada Marilu; Rua Madre Clélia Merloni; Rua Caio
Prado Junior; Estrada do Pessegueiro; Estrada Capim Fino; Estrada dos Moraes.

BDI: 24,23%

- = PRECO PRECO
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO UNITARIO
S/BDI C/BDI
41 SERVICOS PRELIMINARES
41.1 I CDHU I 02.10.060 Locagao de vias, calcadas, tanques e lagoas M2 2.960.40 I | RS ) | RS )
| Sub-Total 41 | | | R$ -
42 DRENAGEM
4.21 CDHU 07.02.060 Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 M3 406,08 R$ ) R$ )
m
422 CDHU 54.01.010 Regularizacdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem M2 169,20 RS B RS R
controle do proctor normal
423 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 8,46 R$ ° R$ B
424 CDHU 07.11.040 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo M3 366,23 R$ B R$ R
de 95% PN
4.2.5 CDHU 54.06.151 Execucéo de perfil extrusado no local, sem concreto M3 6559 R$ B R$ B
4.2.6 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 6559 R$ : R$ )
427 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 10,00 R$ : R$ )
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM
4.28 SINAPI 102750 CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO UN 400 RS ) RS )
FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
429 CDHU 46.12.080 | 15 g concreto (PA-1), DN= 600mm M 141,00 R$ SR B
4.210 CDHU 4612.140 | 145 de concreto (PA-1), DN= 1200mm M 16,00 R$ - | RS )
4.2.11 CDHU 49.12.110 Pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 400 RS ) RS )
4212 CDHU 49.06.420 Tampao em ferro fundido, diametro de 600 mm, classe D 400 UN 400 R$ B R$ R
(ruptura> 400 kN)
Sub-Total 42 R$ 5
43 PAVIMENTACAO
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagéo do subleito
DH 4.01. M2 2. 4 R - R -
4341 CDHU 54.01.030 minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km 960,40 $ $
4.3.2 CDHU 11.18.140 Lastro e/ou fundagao em rachao mecanizado M3 96,00 R$ - R$ -
433 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 592,08 R$ ° R$ °
434 CDHU 54.03.230 Imprimagao betuminosa ligante M2 2.960,40 RS - |R$ -
435 CDHU 54.03.240 Imprimag&o betuminosa impermeabilizante M2 2.960,40 R$ - |R$ -
4.3.6 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - M3 148,02 R$ ° R$ -
CBUQ
Sub-Total 43 R$ -
44 SINALIZAGAO VIARIA o
. . J
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, R B =]
441 SINAPI 102513 DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. M2 2% RS R$ <
AF_05/2021 E
<
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA R o |w
44.2 SINAPI 102501 ACRILICA, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 M2 2,93 RS RS [a)
443 CDHU 7002010 Sinalizag&o horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 289,16 R$ L ) m
2
444 CDHU 70.03.003 Plaga para smallzagao wang em c’hapa de aco, totalmente M2 236 R$ R R$ R Q
refletiva com pelicula llI/Ill - &rea até 2,0 m2 x
4.45 CDHU 7004001 1 o) na simples (PP), diametro de 2 1/2° e comprimento de 3,6 m UN 11,00 R$ N - E
Sub-Total 44 R$ 0
<
= 0
45 SERVICOS DE FINALIZACAO n
451 ‘ CDHU ‘ 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 2.960,40 R$ ) R$ ) |9
pedestre (%)
Sub-Total 45 R$ =}
o
RS o o)
TOTAL ITEM 4 | <
[%2]
o
I T
©
51 SERVICOS PRELIMINARES <§(
511 | CDHU | 02.10.060 Locagé&o de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 6.664,64 R$ ° R$ ° ©
Sub-Total 51 RS 5 §
]
Q.
52 DRENAGEM b
o
o
o
o
(]
£
7]
(%]
<
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saorogue.ldoc.com.br/verificacao/A331-A234-212F-9EA8 e informe o c6digo A331-A234-212F-9EA8



Objeto: Infraestrutura Urbana no Municipio de Sdo Roque/SP

Obra: Pavimentacao Asféltica e Sinalizacdo Viaria em Diversas Vias Urbanas

Local: Estrada das Trés Cruzes; Rua Emidio Castanho; Rua S&o Judas Tadeu; Estrada Emil Scaff; Estrada Marilu; Rua Madre Clélia Merloni; Rua Caio
Prado Junior; Estrada do Pessegueiro; Estrada Capim Fino; Estrada dos Moraes.

BDI: 24,23%

) - PRECO PRECO
ITEM DI DESCRICAO D ERVI NIDADE ANTIDADE A A
COBIGO SCRICEOIDOSS cos g a UNITARIO UNITARIO
S/BDI C/BDI
5.21 CDHU 07.02.060 Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 M3 258,19 R$ ) R$
m
502 CDHU 54.01.010 Regularizacdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem M2 107,58 RS R RS
controle do proctor normal
5.2.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 538 R$ ) R$
5204 CDHU 07.11.040 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo M3 232,86 RS R RS
de 95% PN
5.2.5 CDHU 54.06.151 Execucéo de perfil extrusado no local, sem concreto M3 18,17 R$ ) R$
5.2.6 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 18,17 R$ ) R$
5.27 CbHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 10,00 R ) RS
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM
528 SINAPI 102750 CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO UN 500 RS ) RS
FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
5.2.9 CDHU 46.12.080 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm M 89,65 R$ B R$
Sub-Total 5.2 R$
53 PAVIMENTACAO
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagéo do subleito
DH 4.01. M2 .664,64 R - R
531 CDHU 54.01.030 minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km 6.664,6 $ $
532 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 1.332,93 R$ - R$
5.3.3 CDHU 54.03.230 Imprimagé@o betuminosa ligante M2 6.664,64 R$ B R$
5.3.4 CDHU 54.03.240 Imprimagao betuminosa impermeabilizante M2 6.664,64 RS ) RS
5.35 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - M3 333,23 R$ B R$
CBUQ
Sub-Total 53 R$
54 SINALIZAGAO VIARIA
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA,
541 SINAPI 102513 DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. M2 145 RS ) RS
AF_05/2021
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA
54.2 SINAPI 102501 ACRILICA, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 M2 81 RS ) RS
5.4.3 CDHU 70.02.010 Sinalizagao horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 626,59 R$ B R$
5.4.4 GDHU 70.03.003 Plac‘a para sma\!zaqéo viérig em clhapa de ago, totalmente M2 336 RS ~ RS
refletiva com pelicula llI/IIl - &rea até 2,0 m2
5.4.5 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diametro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m UN 16,00 R$ B R$
Sub-Total 5.4 R$
55 SERVICOS DE FINALIZAGAO
5.5.1 ‘ CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 6.664,64 R$ ) R$
pedestre
Sub-Total 5.5 R$

TOTAL ITEM 5

| R$

ARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO

6.1 SERVICOS PRELIMINARES
6.1.1 | CDHU 02.10.060 Locagéo de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 4.885,00 R$ - R$
Sub-Total 6.1 R$
6.2 DRENAGEM
6.2.1 CDHU 07.02.060 Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 M3 89,28 R ) RS
m
6.2 GDHU 54.01.010 Regularizacdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem M2 37,20 RS ~ RS
controle do proctor normal
6.2.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 186 R ) RS
6.0.4 CDHU 07.11.040 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo M3 80,52 RS _ RS
de 95% PN
6.2.5 CDHU 54.06.151 Execugao de perfil extrusado no local, sem concreto M3 92,35 R$ ° R$
6.2.6 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 92,35 RS ) RS
6.2.7 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 2,00 R$ B R$
6.2.8 CDHU 49.12.110 Pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 2,00 R$ ° R$
6.2.9 GDHU 49.06.420 Tampéo em ferro fundido, diametro de 600 mm, classe D 400 UN 200 RS ~ RS
(ruptura> 400 kN)

\]
\O

Assinado por 1 pessoa:

—
¥

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saorogue.ldoc.com.br/verificacao/A331-A234-212F-9EA8 e informe o c6digo A331-A234-212F-9EA8



Objeto: Infraestrutura Urbana no Municipio de Sdo Roque/SP

Obra: Pavimentacao Asfaltica e Sinalizacdo Vidria em Diversas Vias Urbanas

Local: Estrada das Trés Cruzes; Rua Emidio Castanho; Rua Séo Judas Tadeu; Estrada Emil Scaff; Estrada Marilu; Rua Madre Clélia Merloni; Rua Caio
Prado Junior; Estrada do Pessegueiro; Estrada Capim Fino; Estrada dos Moraes.

BDI: 24,23%

- = PRECO PRECO
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO UNITARIO
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =60 CM EM
6.2.10 SINAPI 102750 CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO UN 1,00 RS ) RS
FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
6.2.11 cbHU 4612080 | 1155 de concreto (PA-1), DN= 600mm M 31,00 RS | RS
EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, R
6.2.12 SINAPI 94293 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM M 900 Re Re
ALTURA. AF_01/2024
Sub-Total 6.2 R$
6.3 PAVIMENTACAO
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagao do subleito _
631 CDHU 54.01.030 minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km M2 4.885,00 RS RS
6.3.2 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 977,00 RS ) RS
6.3.3 CbRU 54.03.230 Imprimagao betuminosa ligante M2 4.885,00 R ) R$
6.3.4 CDHU 54.03.240 Imprimag@o betuminosa impermeabilizante M2 4.885,00 R$ B R$
6.3.5 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - M3 244,25 RS ) RS
CBuUQ
Sub-Total 6.3 R$
64 SINALIZAGAO VIARIA
6.4.1 CDHU 70.02.010 Sinalizag&o horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 421,00 RS ) RS
6.4.2 GDHU 70.03.003 Plaga para sma\!zagéo viérié em clhapa de ago, totalmente M2 218 RS ~ RS
refletiva com pelicula llI/IIl - &rea até 2,0 m2
6.4.3 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diametro de 2 1/2” e comprimento de 3,6 m UN 6,00 RS ) RS
Sub-Total 6.4 R$
6.5 SERVICOS DE FINALIZACAO
6.5.1 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 4.885,00 R$ B R$
pedestre
Sub-Total 6.5 R$

TOTAL ITEM 6

| R$

71 SERVICOS PRELIMINARES
7141 | CDHU 02.10.060 Locacéo de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 8.539,40 R$ B R$
Sub-Total 71 R$
7.2 DRENAGEM
7.24 CDHU 07.02.060 Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 M3 63,36 R$ B R$
m
o
700 CDHU 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem M2 26,40 RS R RS 3
controle do proctor normal <
7.23 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 1,82 R$ B R$ E
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo w
724 CDHU 07.11.040 ' M3 57,14 R$ - R$ [a)]
de 95% PN "
7.25 CDHU 54.06.151 Execucao de perfil extrusado no local, sem concreto M3 159,23 R$ B R$ L:|)J
7.26 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 159,23 R$ - R$ g
727 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 2,00 R$ B R$ E
I
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM
INAPI 1027 N 1 R - R
728 s 02750 CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO U 00 $ $ g)
FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 (%]
7.29 CDHU 46.12.080 | 115 e concreto (PA-1), DN= 600mm M 22,00 R SR 9
EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, ) (2]
7:210 SINAPI 94293 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM M 27.00 RS RS 8
ALTURA. AF_01/2024 )
Sub-Total 72 R$ <
[%2]
73 PAVIMENTACAO 8
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagéo do subleito ©
DH 4.01. M2 X 4 R - R
731 CDHU 54.01.030 minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km 8.539.40 $ $ <§(
7.3.2 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 1.707.88 R$ B R$ =
N o
733 CDHU 54.03.230 Imprimagao betuminosa ligante M2 8.539.40 R RS %
N ]
734 CDHU 54.03.240 Imprimagao betuminosa impermeabilizante M2 8.539.40 R RS Q.
-
7.35 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - M3 426,97 R$ B R$ ’5
CBuUQ Q
o
o
(]
£
7]
(%]
<

80

—
¥

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saorogue.ldoc.com.br/verificacao/A331-A234-212F-9EA8 e informe o c6digo A331-A234-212F-9EA8



Objeto: Infraestrutura Urbana no Municipio de Sdo Roque/SP

Obra: Pavimentacao Asféltica e Sinalizacdo Viaria em Diversas Vias Urbanas

Local: Estrada das Trés Cruzes; Rua Emidio Castanho; Rua S&o Judas Tadeu; Estrada Emil Scaff; Estrada Marilu; Rua Madre Clélia Merloni; Rua Caio
Prado Junior; Estrada do Pessegueiro; Estrada Capim Fino; Estrada dos Moraes.

BDI: 24,23%

) - PRECO PRECO
ITEM FONTE DI DESCRICAO D ERVI NIDADE ANTIDADE A A
Ol CODIGO SCRICAO DOS S COS Ul Qu UNITARIO UNITARIO
S/BDI C/BDI
Sub-Total 73 R$ -
74 SINALIZAGAO VIARIA
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA,
741 SINAPI 102513 DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. M2 43 RS ) RS )
AF_05/2021
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA
INAPI 102501 " < M2 44,77 R - R -
7:42 s 0250 ACRILICA, E =30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 ! $ $
7.43 CDHU 70.02.010 Sinalizag&o horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 838,75 RS SR B
744 GDHU 70.03.003 Plaga para sma\!zagéo Viaf\? em clhapa de ago, totalmente M2 324 RS _ RS ~
refletiva com pelicula llI/Ill - &rea até 2,0 m2
7.45 CDHU 7004001 | 0)ina simples (PP), diametro de 2 1/2” e comprimento de 3,6 m UN 15,00 RS SR :
Sub-Total 74 R$ -
75 SERVICOS DE FINALIZACAO
751 ‘ CDHU ‘ 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 8.539.40 R ) RS :
pedestre
Sub-Total 75 R$ =
TOTAL ITEM 7 | BS 3
81 SERVICOS PRELIMINARES
8.1.1 | CDHU | 02.10.060 Locagé&o de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 8.376,12 R ) RS :
Sub-Total 8.1 R$ o
82 DRENAGEM
8.2.1 CDHU 07.02.060 Escavagdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 M3 258,19 RS ) RS :
m
822 GDHU 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem M2 107,58 RS ~ RS ~
controle do proctor normal
8.2.3 CDHU 1118040 1| stro de pedra britada M3 538 RS SR8 :
824 GDHU 07.11.040 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo M3 232,86 RS ~ RS ~
de 95% PN
8.2.5 CDHU 54.06.151 Execugéao de perfil extrusado no local, sem concreto M3 149,10 R$ B R$
8.26 CDHU 1.01830 | o0 nereto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 149,10 R SR B
8.2.7 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 400 R$ B R$
8.2.8 CDHU 49.12.050 Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto UN 400 R$ B R$ -
8.2.9 CDHU 49.12.058 Boca de ledo simples tipo PMSP com grelha UN 6,00 R$ B R$

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =60 CM EM
8.2.10 SINAPI 102750 CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO UN 200 RS ) RS B
FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

8.2.11 CDHU 49.12110 Poco de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 200 R$ - | RS -

Tampao em ferro fundido, diametro de 600 mm, classe D 400

81

o
]
2
<
24
<
DH 49.06.42 N 2 R - R -
8.2.12 CDHU 9.06.420 (ruptura> 400 KN) ul ,00 $ $ LéJ
8.2.13 CDHU 4612080 | 1155 de concreto (PA-1), DN= 600mm M 89,65 R$ - |R$ m
Sub-Total 82 R$ - 8
> [i4
83 PAVIMENTACAO zZ
Abertur: reparo d ixa até 40 cm, compactagéo di bleit u
8.3.1 CDHU 54.01.030 | "\Periura e preparo de caixa ale 4 om, compactagao co subletto M2 8.376,12 R$ - |ms - |z
minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km <
8.32 CDHU 5401210 | poce de brita graduada M3 1.675,22 R$ - | B8 N 8
8.3.3 CDHU 54.03.230 Imprimagao betuminosa ligante M2 8.376,12 R ) RS B |9
B N (2}
8.3.4 CDHU 54.03.240 Imprimagdo betuminosa impermeabilizante M2 8.376,12 R$ R$ )
B —O
8.3.5 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - M3 418,81 R$ R$ o)
CBUQ <
Sub-Total 83 R$ - v
o
]
= ©
84 SINALIZAGCAO VIARIA <T
PINTURA DE SiIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA
INAPI 10251 - - N M2 7 R - R -
841 s 02513 DEMARCAGCAO COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. 870 $ $
AF_05/2021
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA
INAPI 102501 . < M2 4, R - R -
84.2 s 0250 ACRILICA, E =30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 94,88 $ $
8.4.3 CDHU 70.02.010 Sinalizagdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 763,99 R$ B R$ N

Assinado por 1 pessoa:

—
¥

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saorogue.ldoc.com.br/verificacao/A331-A234-212F-9EA8 e informe o c6digo A331-A234-212F-9EA8



Objeto: Infraestrutura Urbana no Municipio de Sdo Roque/SP
Obra: Pavimentacgao Asféltica e Sinalizagdo Viaria em Diversas Vias Urbanas
Local: Estrada das Trés Cruzes; Rua Emidio Castanho; Rua S&o Judas Tadeu; Estrada Emil Scaff; Estrada Marilu; Rua Madre Clélia Merloni; Rua Caio BDI: 24.23%
Prado Junior; Estrada do Pessegueiro; Estrada Capim Fino; Estrada dos Moraes. Haiands
- = PRECO PRECO
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO UNITARIO
8.4.4 CDHU 70.03.003 Plaga para sina\izagéo viéri§ em c’hapa de aco, totalmente M2 586 R$ R R$ ~
refletiva com pelicula lIl/Ill - &rea até 2,0 m2
8.4.5 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diametro de 2 1/2” e comprimento de 3,6 m UN 27,00 R$ ) R$ B
Sub-Total 84 R$ -
85 SERVICOS DE FINALIZAGAO
8.5.1 ‘ CbHU ‘ 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 8.376,12 R$ ) R$ B
pedestre
Sub-Total 85 R$ -
TOTAL ITEM 8 | G )
91 SERVICOS PRELIMINARES
9.1.1 | CDHU | 02.10.060 Locagé&o de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 20824,13 R$ ) R$ :
Sub-Total 9.1 R$ -
9.2 DRENAGEM
9.2.1 CDHU 07.02.060 Escavag@o mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 M3 1.950,48 R$ ) R$ :
m
922 GDHU 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem M2 809,40 RS ~ RS ~
controle do proctor normal
9.23 CDHU 1118040 1| stro de pedra britada M3 4047 R$ SR :
924 CDHU 07.11.040 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo M3 1.752,61 R$ R R$ B
de 95% PN
9.25 CDHU 54.06.151 Execucéo de perfil extrusado no local, sem concreto M3 376,86 R$ - R$ -
9.2.6 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 376,86 R$ ) R$ :
927 CDHU 49.12.080 1 B0a de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 82,00 R$ - | RS -
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM
9.28 SINAPI 102750 CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO UN 800 RS ) RS )
FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
9.2.9 CDHU 49.12.110 Pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 10,00 R$ B R$
9210 GDHU 49.06.420 Tampéo em ferro fundido, diametro de 600 mm, classe D 400 UN 10,00 RS ~ RS ~
(ruptura> 400 kN)
9.2.11 CbHU 4612080 | 1155 de concreto (PA-1), DN= 600mm M 641,50 R$ - | R$
9.2.12 CDHU 46.12100 | 10 g concreto (PA-1), DN= 800mm M 33,00 RS SR B
EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, R
9213 SINAPI 94293 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM M 44.00 RS RS
ALTURA. AF_01/2024
Sub-Total 9.2 R$ =
9
93 PAVIMENTACAO =)
A p ’ <
931 GDHU 54.01.030 A'lJL‘ertura e preparo de caixa até 40 cm,' compactaqao do subleito M2 20.824,13 RS ~ RS .
minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km <
9.3.2 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 416483 R$ B R$ LéJ
9.33 CDHU 54.03.230 Imprimagédo betuminosa ligante M2 20.824,13 R$ B R$ m
=2
9.34 CDHU 54.03.240 Imprimagao betuminosa impermeabilizante M2 20.824,13 R$ - R$ - O
N [a
9.35 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - M3 1.041,21 R$ R$ =z
CBuUQ L
Sub-Total 93 R$ - T
<
0
= n
9.4 SINALIZAGCAO VIARIA 6
PINTURA DE SiIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, -
INAPI 10251 - - M2 2 R - R -
.41 s 02513 DEMARCAGCAO COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. 90 $ $ (%]
AF_05/2021 3
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA )
INAPI 102501 . < M2 7 R - R -
9.4.2 S 0250 ACRILICA, E = 30_CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 6,09 s $ <
9.43 CDHU 70.02.010 Sinalizagao horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 680,55 R$ ° R$ - 8
944 CDHU 70.03.003 Plaga para sma\izagéo viérié em clhapa de ago, totalmente M2 437 RS _ RS . g
refletiva com pelicula lIl/Ill - &rea até 2,0 m2 <
9.4.5 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diametro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m UN 21,00 R$ B R$ =
Sub-Total 94 RS - g
@
9.5 SERVICOS DE FINALIZACAO 8_
9.5.1 ‘ CDHU ‘ 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e ‘ M2 ‘ 2082413 ‘ R$ ) R$ ) :'
pedestre o
o
o
o
(]
£
7]
(%]
<

82

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saorogue.ldoc.com.br/verificacao/A331-A234-212F-9EA8 e informe o c6digo A331-A234-212F-9EA8
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PTUTVRA

o]
[98)

Objeto: Infraestrutura Urbana no Municipio de Sdo Roque/SP
Obra: Pavimentacao Asféltica e Sinalizacdo Viaria em Diversas Vias Urbanas
Local: Estrada das Trés Cruzes; Rua Emidio Castanho; Rua S&o Judas Tadeu; Estrada Emil Scaff; Estrada Marilu; Rua Madre Clélia Merloni; Rua Caio BDI: 24,23%
Prado Junior; Estrada do Pessegueiro; Estrada Capim Fino; Estrada dos Moraes. s Ehesso
) - PRECO PRECO
ITEM FONTE DI DESCRICAO D ERVI NIDADE ANTIDADE A A
Ol CODIGO SCRICAO DOS S COS Ul Qu UNITARIO UNITARIO
S/ BDI C/BDI
Sub-Total 95 R$ -
TOTAL ITEM 9 | G :
10.1 SERVICOS PRELIMINARES
10.1.1 | CbHU | 02.10.060 Locagé&o de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 16.274,36 R$ : R$ )
Sub-Total 10.1 R$ -
10.2 DRENAGEM
10.2.1 CDHU 07.02.060 Escavacdo mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 M3 1.893,02 R$ B R$ B
m
1022 CDHU 54.01.010 Regularizacdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem M2 788,76 R$ B R$ R
controle do proctor normal
10.2.3 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 39,44 R$ ° R$ B
10.2.4 CDHU 07.11.040 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo M3 1.707,27 R$ B R$ R
de 95% PN
10.2.5 CDHU 54.06.151 Execucéo de perfil extrusado no local, sem concreto M3 328,05 R$ B R$ B
10.2.6 CDHU 11.01.630 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 328,05 R$ : R$ )
10.2.7 CDHU 49.12.030 Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 38,00 R$ : R$ )
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM
1028 SINAPI 102750 CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO UN 11,00 RS ) RS )
FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
10.2.9 CDHU 49.12.110 Pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 17,00 R$ - | RS )
10.2.10 CDHU 49.06.420 Tampao em ferro fundido, diametro de 600 mm, classe D 400 UN 17,00 R$ B R$ R
(ruptura> 400 kN)
10.2.11 CbHU 4612080 | 115 de concreto (PA-1), DN= 600mm M 657,30 RS | R$ B
EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, B R
10.2.12 SINAPI 94293 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM M 182,00 RS RS
ALTURA. AF_01/2024
Sub-Total 10.2 R$ =
103 PAVIMENTACAO
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactacéo do subleito
.3, CDHU 54.01.030 M2 16.274,36 R - R -
10.3.1 minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km $ $
10.3.2 CDHU 5401210 | Base de brita graduada M3 3.254,87 R$ SR )
10.3.3 CDHU 5403230 Imprimag&o betuminosa ligante M2 16.274,36 R$ L )
10.3.4 CDHU 54.03.240 Imprimagéo betuminosa impermeabilizante M2 16.274,36 R$ - | RS )
10.3.5 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - M3 813,72 R$ ° R$ - g
CBUQ 2
Sub-Total 10.3 R$ - <
24
= - <
104 SINALIZAGAO VIARIA m
PINTURA DE SiIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA [a]
INAPI 10251 - - N M2 1 R - R -
10.4.1 s 02513 DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E APLICAGAO COM ROLO. 5.9 $ $ 0
AF_05/2021 u
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA o
INAPI 102501 . < M2 4 R - R - =
1042 s 0250 ACRILICA, E =30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 50,43 $ $ [
Z
10.4.3 CDHU 70.02.010 | Sinalizagao horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 580,96 R$ - R$ - |w
I
10.4.4 GDHU 70.03.003 Plaga para smal[zagao war@ em c,hapa de aco, totalmente M2 8.26 RS ~ RS I ¢
refletiva com pelicula Ill/IIl - area até 2,0 m2 [7p)
- —N
10.4.5 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diametro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m UN 87,00 R$ R$ 6
Sub-Total 104 R$ P [
(%]
-]
o
10.5 SERVICOS DE FINALIZAGCAO 2
CDHU 01.20.280 . . . . M2 16.274,36 R$ - R$ <
10.5.1 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e %)
pedestre (@]
Sub-Total 10.5 R$ - O
g
TOTAL ITEM 10 | B3 " s
[ m  lesmaonoswomsss |
?
111 SERVICOS PRELIMINARES 8
11.1.1 | CDHU | 02.10.060 Locagéo de vias, calgadas, tanques e lagoas M2 11.721,96 R$ : R$ ) g—
Sub-Total 111 R$ - |s
o
o
o
(]
£
7]
(%]
<

—
¥

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saorogue.ldoc.com.br/verificacao/A331-A234-212F-9EA8 e informe o c6digo A331-A234-212F-9EA8



PTUTVRA

Objeto: Infraestrutura Urbana no Municipio de Sdo Roque/SP
Obra: Pavimentacao Asféltica e Sinalizacdo Viaria em Diversas Vias Urbanas
Local: Estrada das Trés Cruzes; Rua Emidio Castanho; Rua S&o Judas Tadeu; Estrada Emil Scaff; Estrada Marilu; Rua Madre Clélia Merloni; Rua Caio BDI: 24,23%
Prado Junior; Estrada do Pessegueiro; Estrada Capim Fino; Estrada dos Moraes. s Ehesso
) - PRECO PRECO
ITEM FONTE DI DESCRICAO D ERVI NIDADE ANTIDADE A A
Ol CODIGO SCRICAO DOS S COS Ul Qu UNITARIO UNITARIO
S/ BDI C/BDI
11.2 DRENAGEM
11.21 CDHU 07.02.060 Escavag@o mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 M3 1.903,68 R$ ) R$ B
m
1122 CDHU 54.01.010 Regularizagdo e compactagdo mecanizada de superficie, sem M2 793,20 RS R RS ~
controle do proctor normal
11.2.3 CbRU 1118040 1| stro de pedra britada M3 39,66 R$ SR B
1124 CDHU 07.11.040 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, minimo M3 1.571,59 RS R RS ~
de 95% PN
11.25 CDHU 54.06.151 Execucéo de perfil extrusado no local, sem concreto M3 212,63 R$ ) R$ B
11.26 CbHU 11.01.630 | 5oncreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 212,63 R$ SR B
11.2.7 CDHU 4912080 1 B0a de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto UN 14,00 R$ - | RS -
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM
128 SINAPI 102750 CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO UN 200 RS ) RS )
FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
11.2.9 CDHU 49.12.110 Pogo de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP UN 11,00 R$ SR :
11210 CDHU 49.06.420 Tampao em ferro fundido, diametro de 600 mm, classe D 400 UN 11,00 R$ R R$ B
(ruptura> 400 kN)
11.2.11 CDHU 46.12100 | 115 g concreto (PA-1), DN= 800mm M 661,00 R$ - | RS -
EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, R B
n.212 SINAPI 94293 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM M 6,00 RS RS
ALTURA. AF_01/2024
Sub-Total 1.2 R$ o
1.3 PAVIMENTACAO
Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactagéo do subleito
DH 4.01. M2 11.721 R - R -
1.3.1 CDHU 54.01.030 minimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km 96 $ $
11.3.2 CDHU 54.01.210 Base de brita graduada M3 2.344,39 R$ - R$ -
11.3.3 CDHU 18140 1) - iro e/ou fundagao em rachio mecanizado M3 367,04 R$ - | RS -
11.3.4 CDHU 54.03.230 Imprimagéo betuminosa ligante M2 11.721,9 R SR .
11.35 CDHU 54.03.240 Imprimagao betuminosa impermeabilizante M2 11.721,9 R$ - | RS -
11.3.6 CDHU 54.03.210 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - M3 586,10 R$ ) R$
CBUQ
Sub-Total 13 R$ -
114 SINALIZAGAO VIARIA
11.4.1 CDHU 70.02.010 Sinalizag&o horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 852,40 R$ ) R$
1142 GDHU 70.03.003 Plac‘a para sma\!zaqéo viérig em clhapa de ago, totalmente M2 523 RS ~ RS ~
refletiva com pelicula llI/Il - &rea até 2,0 m2
1143 CDHU 70.04.001 Coluna simples (PP), diametro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m UN 9,00 R$ ) R$
Sub-Total 14 R$ -
115 SERVICOS DE FINALIZAGAO
11.5.1 ‘ CDHU ‘ 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 11.721,96 R$ ) R$
pedestre
Sub-Total 15 R$ -
TOTAL ITEM 11 | R$ -

Assinado por 1 pessoa: MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAUJO

e
~

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saorogue.ldoc.com.br/verificacao/A331-A234-212F-9EA8 e informe o c6digo A331-A234-212F-9EA8

—
¥



el

PTUTVRA
O £3ANCIA

S30:=:=
' Roque

\“_;:‘8‘ o

<3

ANEXO IX - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
CONCORRENCIA PRESENCIAL N2 14/2026 - PROCESSO N.2 42/2026

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Objeto: Inf raestrutura Ur bana no Municipio de Sao Roque/ SP

Local: Estradadas Trés Cruzes; Rua Emidio Castanho; Rua Sao Judas Tadeu; Estrada Emil Scaf f ; EstradaMarilu; RuaMadre CléliaMerloni; Rua Caio Prado Junior; Estradado Pessegueir o; Estrada CapimFino; Estrada dos Mor aes.

INSTALAGOES I | I [T IT T T T T T 1T T T IT T 1T [ 11 1 11 [ 11 11 [1 1
1 A RS 27576877 | 0.92% 20,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00%
InicTAl 55515275 || RS 0,00 R$0,00 s 5515275 [ RS 0,00 R$000 s 5515275 [ R$ 0,00 R$000  JFs 110.30551 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
ESTRADA DAS TRES T T T IT T T AT T T IT T T IT T T IT T T T T I T T T T T I T T T T 07T T 1 [T 1
2 RS 2.086.349.21 | 10,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00%
CRUZES RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 [ RS 0,00 RS 0,00 ‘ 269,84 JRs 611.269,84 RS 611.269,84 [Rs 611.269,84 FF Rs 0,00 RS 0,00
RUA EMIDIO NI IEENIEENIEEIEEE L LI 1 011 [ 11 1 11 [ 11 11 [1 1
3 RS 262045340 | 8.73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CASTANHO RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 Rs000 | Rs000 RS 656.113,35 s 655.113,35 s 655.113,35 RS 655.113,35 RS 0,00 R 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
RUA SAO JUDAS HENI IS I EENIEEN IS I IEENIEENIEEEIE | [ 11 1 11 [ 11 11 [1 1
4 R 1.058.990,58 | 8.5%% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,66% 33,34% 33,34% 16,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TADEU RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$0,00 [ RS 0,00 RS 0,00 R$0,00 [R5 176.427,83 [F6 353.067,46 |6 353.067,46 [Fs 176.427,83 [ RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
HENIEEEIEENIEENIEEEIEE NI 1 11 1 11 1 11 11 11
5 ESTRADA EMIL SCAFF |RS  1.885.28089 | 6.28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 000 [hs 471.520,22 s 471.520,22 s 471.52022 s 471.32022 FF R 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
NI I I I NI NI [ 11 1 11 [ 11 11 [1 1
6 ESTRADA MARILU [R$ 1.328.52605 | 443% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00%
5 332,131,510 |9 332,131,518 352,131,518 332.131,51 | R$ 0,00 R$ 0,00 [ RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
RUA MADRE CLELIA HENIEEIEENIEENIEENIENIEEnIEEEIEEN [ 11 1 11 [ 11 11 [1 1
7 RS 226921423 | 7,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00%
MERLONI RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$0,00 JF RS 0,00 R 0,00 RS 000 RS 567.303,56 s 667.003,56 s 567.003,56 g 567.303,56 FF S 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
RUA CAIO PRADO NI EIEE HEIEENIEENIEEEIEE [ 11 1 11 [ 11 11 [1 1
8 SiNioR RS 207580422 | 7.92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% | 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00%
RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 [Rs 593.951,05 [Rs 593.951,05[Rs 693.951,05 [Rs 693.951,05 [ Rs 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
ESTRADA DO T T T IT T T IT T T IT T T IT T T IT T T T T T T T TITT T ITT 7T
9 RS 6.103.273,36 | 20,3¢% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
PESSEGUEIRO RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS0.00 FF RS 000 RS 0,00 RS 0,00 RS 000 6 762.909,17 [Rs 762.909,17 JRs 762.909,17 [ 762.909,17 |6 762.909,17 s 762.909,17 s 762.909,17 s 762.909,17
ESTRADA CAPIN NN NN IEEEIEE [ 11 1 11 [ 11 11 [1 1
10 RS 516052437 | 17,20% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FINO RS 0,00 i s 1.092.104,87 [Rs 1.032.104,87FRs 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
ESTRADA DOS NI IEENIEEN I IEE 1 11 1 11 1 11 11 11
11 WORAE RS 386581994 |  12,69% 20,00% 20,00% 20,00% 3.36% | 000% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ORAES Rs 773.163,99 [Rs 773.163,99 R 773.163,99 R 99 [ 77316399 F rsoo0 F Rso.00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00
RS s s ; ; s s s s s s s s Fs Fs Fs Fs s Fs
(%) 3,87% 3,68% 3,68% 7,31% 8,00% 5,42% | 7,18% 9,17% 3,75% 5,60% 7,79% 7,65% 7,06% 4,58% 4,58% 4,58% 2,54% 2,54%
RS Acumulado RS s s $ s s s s s s s $ s s s s s s $
(%) Acumulado 34,08% | 3,87% 7,55% | 11,24% | 18,55% | 26,54% | 31,96% | 39,14% | 48,31% | 52,07% 58,67% | 66,46% | 74,11% | 81,17% | 8575% | 90,33% | 94,91% 97,46% | 100,00%
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