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JUSTIFICATIVA DO ORÇAMENTO SINTÉTICO 
 

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL JOSÉ AVELAR COM A CONSTRUÇÃO 
DE QUADRA NA CRECHE E FOYER E COPA NO AUDITÓRIO 

 
 

Este é um processo licitatório a ser realizado no regime de contratação 

semi-integrada, em que o contratado é responsável por elaborar e 

desenvolver os projetos executivos, executar completamente a obra e 

realizar todas as atividades necessárias e suficientes para a entrega final do 

objeto. Compreende-se ainda que o projeto básico arquitetônico elaborado 

pela prefeitura apresenta o conjunto de elementos necessários e suficientes, 

com nível de precisão adequado, que torna possível definir e dimensionar a 

obra, assegurando a viabilidade técnica e possibilitando a avaliação dos 

custos envolvidos.  

Ressalta-se que revestimentos de piso, parede e teto, esquadrias, 

telhamento, pintura, louças, metais, bancadas e divisórias, fechamentos, 

dentre outros, são possíveis de serem definidos precisamente quanto seus 

quantitativos, composições e critérios de medição, no entanto, elementos 

como a infraestrutura, superestrutura, instalações elétricas, climatização, 

telemática, paisagismo, instalações hidráulicas, dentre outros, são 

diretamente influenciados pela solução de projeto básico a ser proposta 

pelos licitantes. Por esse motivo, mesmo que dependente da solução a ser 

adotada, o projeto básico bem como as demais documentações com 

diretrizes, traz parâmetros, requisitos e disposições que possibilitam o 

levantamento de custos de forma paramétrica, de forma estimada, ou com 

base em contratações anteriores, de modo que globalmente o orçamento 

base elaborado pela prefeitura retrata um valor compatível com valor de 

mercado. 

O preço global com sistemática de medição e pagamentos 

associados a etapas e ao cumprimento de metas, a escolha mais acertada 
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é da apresentação do orçamento base de forma sintética, sem 

apresentação de quantitativos e serviços unitários. Observa-se ainda que a 

apresentação do orçamento desta maneira incentivará a adoção de 

soluções diversas e inovadoras, podendo trazer redução de custos, aumento 

de qualidade, redução de prazos e soluções com facilidade de 

manutenção e operação. 

 

Lagoa Santa-MG, data da assinatura digital. 

 

 

 

 

________________________________________ 

ALESSANDRO JORGE SALVINO 

Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente 
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