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EDITAL

O ESTADO do PARANA, por intermédio do Setor de Compras e Contratos do INSTITUTO
DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA IAPAR-EMATER, torna publico que
realizard licitagdo nos seguintes termos:

CONCORRENCIA Acolhimento/Abertura/Divulgac¢io de Propostas:
ELETRONICA: Até 10h45 min do dia 24/04/2025
Inicio da sessdo / disputa de lances:
31/2025 10h4S5 min do dia 24/04/2025

COMPRASGOV: 90004/2025 ([Sera sempre considerado o horario de Brasilia (DF)
para todas as indicagdes de tempo constantes neste

TIPO: MENOR PRECO  |edital

1 OBJETO:

Contratagdo de empresa especializada para execucdo da obra de edificagdo do novo
escritorio do IDR-Parand no municipio de Realeza — PR, em terreno situado a Rua Sgto.
Ramires da Silva, QD 36 — Lote 06, perfazendo area construida de 150,70 m?, conforme
planilha or¢amentaria de referéncia constante no Anexo XIII.

2 VALOR MAXIMO DA LICITACAO:

2.1 O prego maximo admitido para execugdo dos servicos ¢ de R$ 804.246,84 (Oitocentos ¢
quatro mil duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), sendo 75,35%
(setenta e cinco virgula trinta e cinco por cento) referente aos materiais e 24,65% (vinte e
quatro virgula sessenta e cinco por cento) referente a mao de obra.

2.1.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitida para a
licitagdo.
2.1.1.1 Encerrada a fase de lances, ap6s a negociacdo, serdo desclassificadas as propostas

que permanecerem acima dos valores unitdrios maximos e totais maximos fixados neste
Edital.

2.1.2 O BDI, que incidira sobre o somatdrio dos custos totais de cada item de servigo, podera
ser apresentado a parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua
composi¢ao.

2.1.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo ¢ dado conforme Anexo
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XII.

2.1.4 Caso licitante podera compor sua taxa de BDI com base em féormula apresentada no
Anexo XI.

2.1.5 Caso o licitante ndo apresente a composi¢do do BDI, conforme itens 2.1.3 e 2.1.4,
considerar-se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo XII deste Edital.

2.1.6 Os encargos sociais sobre os custos da mao de obra horistas utilizadas como referéncia
sdo os constantes da Planilha do Anexo X.

2.1.7 Os Licitantes deverao obedecer ao critério de julgamento da proposta no sistema de
compras eletronicas adotado pela Administragdo estadual Comprasgov, que serd o prego to-
tal da licitagdo, ndo ultrapassando o maximo fixado.

3 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:
3.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento Geral do Estado deste exercicio, na dotagcdo abaixo discriminada:

Gestao/Unidade: 6530

Fonte de Recursos: 501
Programa de Trabalho: 8268
Elemento de Despesa: 4490.51

3.2 Os pagamentos referentes aos servicos executados e certificados serdo efetuados pela
(nome do orgao/entidade que efetuard o pagamento), em conformidade com o disposto no
contrato (Anexo I).

3.3 As faturas correspondentes aos servigos a serem executados deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do 6rgdo do orgao/entidade que efetuard o pagamento.

4 SISTEMA DA CONCORRENCIA ELETRONICA:
A Concorréncia sera realizada por meio do sistema eletronico de licitagdes comprasgov. O
endereco eletronico para recebimento e abertura de propostas ¢ 0 www.compras.gov.br.

O edital estd disponivel na internet, nas paginas do Portal Nacional de Contratacdes
Publicas https://pncp.gov.br/, www.comprasparana.pr.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratagdo Leonardo Augusto de Oliveira e

equipe de apoio, designadas pela Resolug¢ao/Portaria n.° 037/2024, servidores(as) do IDR
Parana.
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- E-mail: leonardoao@idr.pr.gov.br, josedalla@idr.pr.gov.br, gspcompras2@idr.pr.gov.br
- Telefones: (43) 3376-2261, (43) 3376-2230
- Endereco: Rodovia Celso Garcia Cid, Km 375 — CEP 86047-902, Londrina / Parana
- O atendimento sera feito no horario das 8h30min as 12 h e das 13h30min as 17
h0Omin.

5 ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS:

5.1 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES:

Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar edital de licitacdo por irregularidade na
aplicagdo da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e do Decreto n.° 10.086, de 2022, ou para
solicitar esclarecimentos e providéncias sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido,
no prazo de até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame, em campo especifico
no sitio eletronico www.comprasparana.pr.gov.br pelo qual serdo respondidos os
esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao ultimo dia til
anterior a data da abertura do certame.

5.2 RECURSOS E CONTRARRAZOES:
As razdes de recurso e as contrarrazdes poderdo ser enviadas exclusivamente por meio
eletronico, observando as regras dispostas no item 9 das Condi¢des Gerais deste Edital;

5.3 DISPONIBILIDADE DOS AUTOS:

No curso da licitagdo, os autos do processo licitatorio estardo a disposicao dos interessados
no sistema E-Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br, devendo os interessados
apresentarem requisi¢do de acesso ao protocolo via sistema.

6 CONDICOES DA LICITACAO:

A licitacdo e a contratacdo dela decorrente sdo reguladas pelas condi¢des especificas e gerais
da concorréncia e pelo disposto nos demais anexos do edital.

A licitagdo sera regida pela Lei Federal n.° 14.133, de 2021, pelo Decreto n° 10.086, de 2022,
pela Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, demais leis estaduais e federais e decretos
pertinentes ao objeto da licitagdo, bem como as suas devidas alteragdes.

7 DOCUMENTOS INSTRUTORES DA LICITACAO
7.1 Os documentos que instruem esta licitagao sao os seguintes:
7.1.1. Edital;
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7.1.2 Anexos;
7.1.3 Elementos Técnicos Instrutores.
7.2 Para esta licitagdo serdao usadas as seguintes siglas:

IDR Instituto de Desenvolvimento Rural do Parana IAPAR-EMATER
PARANA

PRED Parana Edificacoes

ABNT Associagdo Brasileira de Normas Técnicas

ART Anotagdo de Responsabilidade Técnica

CAT Certidao de Acervo Técnico

CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo

CLE Cadastro de Licitantes do Estado (do Parand)

CLT Consolidacao das Leis do Trabalho

CND Certidao Negativa de Débito

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica

COFINS Contribui¢do para Financiamento da Seguridade Social
CONAMA  Conselho Nacional do Meio Ambiente

CONFEA Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

CPF Cadastro de Pessoa Fisica

CRC Conselho Regional de Contabilidade

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

CRF Certificado de Regularidade do FGTS

CSSL Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido

DECON Departamento de Logistica para Contratagdes Publicas
DRT Delegacia Regional do Trabalho

EPP Empresa de Pequeno Porte

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servigo

FGV Fundagao Getulio Vargas

GCO Geréncia de Custo e Orgamentos da Parana Edificagdes
GFIP Guia de FGTS e Informagdes a Previdéncia

GFS Grupo Financeiro Setorial

GLCC Geréncia de Licitagoes, Contratos e Convénios

GMS Gestdo de Materiais e Servigos (SEAP DEAM)

GPR Geréncia de Projetos da Parand Edificagdes

GRC Guia de Recolhimento de Caugao
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GRPS Guia de Recolhimento da Previdéncia Social
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
IRB Instituto de Resseguros do Brasil
ISS Imposto sobre Servigos
ME Microempresa
oS Ordem de Servigo
PIS Programa de Integracdo Social
PNCP Portal Nacional de Contrata¢des Publicas
PTG Protocolo Geral
REFIS Programa de Recuperagdo Fiscal
RRT Registro de Responsabilidade Técnica
SEAP Secretaria da Administracao e da Previdéncia
SEIL Secretaria de Infraestrutura e Logistica
SUSEP Superintendéncia de Seguros Privados
TCE PR Tribunal de Contas do Estado do Parana
Outras
7.3 Definigoes:
7.3.1 Para esta licitagdo serdo usadas as defini¢des contidas no art. 6.° da Lei Federal n.°
14.133/2021 e no art. 2.° do Decreto Estadual n.° 10.086/2022.
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CONDICOES ESPECIFICAS DA CONCORRENCIA ELETRONICA

1 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: PRECO MAXIMO

Encerrada a fase de lances, apds a negociacdo, serdo desclassificadas as propostas que
permanecerem acima dos valores unitdrios maximos e totais maximos fixados neste Edital.

2 CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

2.1 Na fase de disputa, o critério de aceitabilidade de pregos no sistema de compras
eletronicas € o valor unitario, fixado neste Edital.

2.1.1 Os valores que permanecerem acima do(s) valor(es) unitario(s) maximo(s) do(s)
lote(s), nesta fase, serdo desclassificados.

2.2. O julgamento das propostas sera realizado de acordo com critério de MENOR PRECO.
2.3 Encerrada a fase de lances, ap6s a negociacao, as propostas que permanecerem acima
(ou com lances negativos, no caso de critério de maior desconto) do(s) valor(es) unitario(s)
maximo(s) do(s) lote(s), serdo desclassificadas.

3 PRAZO MINIMO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS:

O prazo de validade das propostas, que deverdo constar no Descritivo das Propostas de
Precos (Anexo III), ndo podera ser inferior ao fixado neste edital.

4 VIGENCIA:

4.1 A vigéncia do contrato se inicia com a assinatura do contrato e ¢ de 180 (cento e oitenta)
dias contados a partir do término do prazo de execugao.

4.2 O prazo de execucao do contrato ¢ de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir
da data estabelecida na Ordem de Servico.

4.2.1 A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco
Global.

4.2.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

5 RESERVA DE LOTES PARA ME E EPP:

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n.° 11.488, de 2007, e para
o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n.® 123,
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de 2006.

6 GARANTIA:

Serd exigida garantia da execu¢do do contrato, na forma da cldusula 12 da Minuta de
Contrato (Anexo I).

7 CONSORCIO:
7.1 Nao serd permitida a participagdo de empresas em regime de consorcio, conforme

justificativa técnica e economica constante do procedimento administrativo.

8 ANEXOS:

Anexo [
Anexo II
Anexo III
Anexo 1V

Anexo V
Anexo VI

Anexo VII

Anexo
VIII

Anexo [X

Anexo X
Anexo XI
Anexo XII

Anexo
X111

Anexo

Minuta do Contrato Administrativo
Minuta da Ordem de Servigo
Modelo da Carta Proposta de Pregos

Modelo da Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte

Modelo da Declaragdo de Responsabilidade Técnica

Modelo da Declaracdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e
Constitucionais

Modelo do Termo de Ciéncia das Condigdes Locais (Vistoria)

Modelo da Declaragdao de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e¢ de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil

Modelo da Declaragdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitagao
e Capacidade Operacional Financeira

Planilha de Encargos Sociais Sobre Custos da Mao de Obra Horista
Modelo da Planilha para Célculo do BDI
Planilha(s) do BDI Referencial

Planilha(s) Or¢camentaria(s) de Referéncia

Elemento(s) Técnico(s) Instrutor(es)
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X1V
Anexo XV - Documentos de Habilitagao
Anexo Declaragao de LGPD
XVI
Anexo Regramento para Elabora¢ao do Programa de Integridade
XVII
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CONDICOES GERAIS DA CONCORRENCIA ELETRONICA

1 AREALIZACAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA

1.1 A Concorréncia eletronica serd realizada por meio eletronico, no sistema de compras
eletronicas COMPRASGOV, na pagina http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp.

1.2 A concorréncia eletronica sera conduzida por servidor(a) publico(a) denominado(a)
Agente de Contratacdo, mediante a inser¢do € o monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o sistema de compras eletronicas adotado pela Administracdo estadual
COMPRASGOV.

1.3 O(a) agente de contratagdo exercera as atribui¢cdes previstas no artigo 4.° do Decreto n.°
10.086, de 2022.

1.4 Para acesso ao sistema de compras eletronicas, os interessados deverdo se credenciar e
obter chave de identificagdo e senha pessoal do sistema de compras eletronicas do para o
sistema de compras eletronicas adotado pela Administragdo estadual COMPRASGOV,
conforme instrucdes que podem ser obtidas na pagina
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/manuais ou, ainda, por meio do
telefone 0800-978.9001.

1.4.1 O credenciamento do interessado e de seu representante junto ao o sistema de compras
eletronicas adotado pela Administragdo estadual COMPRASGOV implica a sua
responsabilidade legal pelos atos praticados e presuncdo de capacidade para a realizagdo das
transacoes inerentes a concorréncia eletronica.

1.5 Cabe ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessdo publica
da concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

2 EXIGENCIAS PARA PARTICIPACAO

2.1 Poderdo participar desta Concorréncia eletronica interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo, que estejam com cadastro regular no SICAF e que
apresentem os documentos exigidos para habilitagdo.

2.2 Os interessados em participar da Concorréncia devem dispor de chave de identificacdo e
senha pessoal do sistema de compras eletronicas, nos termos do Item 1 do presente Edital.

2.3 Nao poderao participar desta licitacdo pessoas fisicas ou juridicas que:

2.3.1 tenham sido declaradas inidoneas no ambito da Unido, Estados, Distrito Federal e
Municipios, em qualquer esfera da Administragcdo Publica;
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2.3.2 constituiram as pessoas juridicas que foram apenadas conforme item 2.3.1, enquanto
perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa juridica que vierem
a constituir ou de outra em que figurarem como sdcios;

2.3.3 tenham s6cios comuns com as pessoas juridicas referidas no item 2.3.2;

2.3.4 nao funcionem no Pais, se encontrem sob faléncia, dissolucao ou liquida¢ao, bem como
as pessoas fisicas sob insolvéncia;

2.3.5 mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdomica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.3.6 o servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade estadual, bem como a empresa da qual
figurem como sdcios, dirigentes ou da qual participem indiretamente.

2.3.6.1 Considera-se participagdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, economica, financeira ou trabalhista.

2.3.7 As pessoas fisicas e juridicas de que trata o art. 14 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.
2.4 A participacdo nesta licitagdo implica aceitagcdo das condicdes estabelecidas no edital e na
legislagdo aplicavel.

2.5 Além destas condicdes gerais, deverdo ser obedecidas as exigéncias especificas de
participacao fixadas no edital.

2.6 O(a) Agente de Contratagdo verificard o eventual descumprimento das condigdes de

participacdo, especialmente quanto a existéncia de san¢cdo que impega a participacdo no
certame ou a futura contratagao.

3. DA VISTORIA

3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde serao executados os servigos até o ultimo dia
util anterior a data fixada para a abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das
condigdes e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto a Unidade
Regional de Francisco Beltréo, pelo telefone 46 98801-6618,
E-mail: erfranciscobeltrao@idr.pr.gov.br.

3.1.1 O agendamento deverd ser feito em até dois dias anteriores a data da abertura da sessdo
da concorréncia eletronica.

3.1.2 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar declaragao
formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condi¢des e peculiaridades da contratagdo, conforme modelo constante no Anexo VII deste
Edital.

3.1.3 A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
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da prestacdo dos servigcos, devendo o licitante vencedor assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

3.1.4 Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas ou em favor de
eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da execucao do objeto.

4 PROPOSTA INICIAL

4.1 Antes de postar a proposta comercial em formuldrio eletronico, o licitante devera
manifestar, em campo proprio do sistema de compras eletronicas:

4.1.1 o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo e demais condi¢des
previstas no edital;

4.1.2 a sua condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de
microempreendedor individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.

4.2 A proposta de preco inicial deverd ser enviada por meio de formulario eletronico no
sistema de compras eletronicas no prazo previsto no edital, de acordo com o critério de
disputa estabelecido no edital.

4.2.1 A proposta registrada podera ser alterada ou desistida até¢ a data e hora definida no
edital. Apds o prazo previsto para acolhimento das propostas, o sistema eletronico nado
aceitard inclusdo, alteragdo ou desisténcia da(s) proposta(s).

4.3. O sistema ordenard, automaticamente, as propostas classificadas pelo(a) Agente de
Contratacao, sendo que somente estas participarao da fase de lances.

4.4. O(a) Agente de Contratagdo, verificard as propostas apresentadas, inclusive quanto a
exequibilidade, e desclassificara aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:

5.1.1 Valor unitario e total do item;

5.1.2 Descricdo detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificacdo
contida nos elementos técnicos instrutores: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo
de validade ou de garantia, quando for o caso.

5.2 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais € quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestac¢do dos servigos de engenharia.
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5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5 O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

5.6 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pre¢os maximos estabelecidos
neste Edital.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-& em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 O(a) Agente de Contratagdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando aquelas
que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas nos Elementos
Técnicos Instrutores.

6.2.1 Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3 A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

6.3 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.4 O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o(a) Agente de
Contratagdo e os licitantes.

6.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5.1 O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado no item 2 Das
Condicdes Especificas deste Edital.

6.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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6.8 O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser de 10 (dez) reais.

6.9 Serd adotado para o envio de lances na Concorréncia o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e

fechado.

6.10 A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo inicial de 15 minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o
periodo de tempo de até 10 minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serad
automaticamente encerrada a recepc¢ao de lances.

6.11 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% por cento superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.11.1 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12 Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12.1 Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, at¢ 0 maximo de
trés, na ordem de classifica¢do, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13 Podera o(a) Agente de Contratacao, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender as exigéncias de habilitagao.

6.14 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.15 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificag¢do do licitante.

6.16 No caso de desconexdo com o(a) Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletronico poderd permanecer acessivel aos licitantes
para a recepc¢ao dos lances.
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6.17 Quando a desconexao do sistema eletronico para o(a) Agente de Contratacao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apos
decorridas, no minimo, vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo(a) Agente de
Contratacao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6.18 O Critério de julgamento adotado serd o menor pregco conforme definido neste Edital e
seus anexos.

6.19 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas, empresas de
pequeno porte e microempreendedores individuais, uma vez encerrada a etapa de lances, sera
efetivada a verificagdo do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna
propria as microempresas, as empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006-

6.21 Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento)
acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

6.22 A ME, EPP ou MEI melhor classificada, nos termos do item anterior, tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicacao automatica para tanto.

6.23 Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual
melhor classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as
demais licitantes na condi¢do de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de
10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.24 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de
pequeno porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.25 So poderéd haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.26 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n.° 14.133, de 2021.
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6.27 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre
as propostas ou os lances empatados.

6.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o(a) Agente de Contratacio
devera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condig¢des
diferentes das previstas neste Edital.

6.28.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.28.2 O(a) Agente de Contratagdo solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a
negociacdo realizada no sistema, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

6.28.3 E facultado ao(a) Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo previsto no item
6.28.2.

6.29 Apos a negociagdo do prego, o(a) Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no art. 95 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

7.1.1. A andlise da exequibilidade da proposta de pregos devera ser realizada com o auxilio da
Planilha de Custos ¢ Formagao de Pregos, a ser preenchida pelo licitante em relagdo a sua
proposta final, conforme anexo deste Edital.

7.1.2. A Planilha de Custos e Forma¢do de Pregcos devera ser encaminhada pelo licitante
exclusivamente via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitagdo
do(a) Agente de Contratacdo com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e
sera analisada pelo Agente de Contratagdo no momento da aceitagdo do lance vencedor.

7.1.3 A existéncia de valores de servigos unitarios isolados, na planilha orcamentaria do
licitante, inferiores aos servigos unitarios da planilha orcamentaria referencial ndo caracteriza
motivo suficiente para a desclassificagdo da proposta, desde que aqueles valores sejam valores
adequados, mantendo-se o valor da proposta.

7.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que:
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7.2.1 ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
7.2.2 contenha vicio insanavel ou ilegalidade;
7.2.3 ndo apresente as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores;

7.2.4 apresentar prego final superior ao preco maximo fixado, percentual de desconto inferior
ao minimo exigido, ou que apresentar prego manifestamente inexequivel;

7.2.4.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo ndo
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

7.3 serao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao.

7.3.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto
no art. 92 do Decreto n.° 10.086, de 2022, para que a empresa comprove a exequibilidade da
proposta.

7.4 sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
o previsto na Lei 14.133/2021.

7.5 Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

7.6 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte ¢ quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

7.7 O Agente de Contratacdo poderd convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.7.1 E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.7.2 Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratag¢do, destacam-se
as planilhas or¢amentarias readequadas com o valor final ofertado.

7.8 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha or¢amentaria deverdo refletir
com fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.

7.9 O(a) Agente de Contratagdo analisara a compatibilidade dos pregos unitarios apresentados
na Planilha de Custos e Formagao de Precos com os da planilha orgamentaria referencial;

Procuradoria-Geral do Estado do Parana
Minuta Padronizada para contratagdo de obra — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.
Atualizagdo: Setembro/2022



&)— IDR-Parana PARANA &9

\ Instituto de Desenvolvimento R S e e e
Rural do Parana - IAPAR-EMATER SECREIARIADAAGRIGUL TLIRE.

E DO ABASTECIMENTO

Protocolo n° 23.032.655-0 Concorréncia Eletrénica n° 31/2025 — EDITAL (péagina 17 de 85

7.10 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Agente de Contratacdo
examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacao.

7.11 Havendo necessidade, o Agente de Contratagao suspendera a sessao, informando no chat
a nova data e horario para a sua continuidade.

7.12 O (a) Agente de Contratacdo poderd encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obten¢do de melhor preco, vedada a negociagdo em condi¢des diversas das previstas neste
Edital.

7.13 Também nas hipodteses em que o (a) Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e
passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido pre¢o melhor.

7.14 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.15 Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas ¢ empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o (a) Agente de Contratagdo passar a
subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar Federal n°® 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.16 Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o(a) Agente de Contratagdo verificara
a habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio de sistema eletronico, a proposta
com a descri¢cdo do objeto ofertado e o preco final proposto (conforme modelo do Anexo III)
¢ os documentos de habilitagao (conforme Anexo XV), até a data e o horario estabelecidos
pelo(a) Agente de Contratagao.

8.2 O envio da proposta ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

8.3 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) ou do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parand, desde que os
referidos documentos estejam atualizados, assegurado aos demais licitantes o direito de
acesso aos dados constantes dos sistemas.

8.4 As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais
deverdo encaminhar a documentagdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar Federal n.°
123, de 2006.
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8.5 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessiao
publica da Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.6 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

8.7 Nao seré estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd apés a realizacdo dos procedimentos de negociagdo e
julgamento da proposta.

8.8 Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagdo do(a) Agente de Contratagdo e para acesso
publico ap6s o encerramento do envio de lances fechados.

9. DESCRITIVO DA PROPOSTA

9.1 A proposta devera ser formulada de acordo com o valor final da disputa, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, assinada por meio eletrénico com uso de certificagdo digital ICP-
Brasil, pelo representante legal do licitante (ou seu procurador devidamente qualificado) e
devera conter, de acordo com o modelo definido neste edital, a identificacao da licitacdo, o
CNPJ e o nome empresarial completo do licitante, a descricdo do produto/servigo oferecido
para cada item e/ou lote da licitagdo; o valor global, os pregos unitarios e globais por item
e/ou lote, cotados em moeda corrente nacional; e o prazo de validade da proposta, que nao
podera ser inferior ao estabelecido no edital.

9.1.1 A proposta definitiva devera observar os precos unitdrios maximos da planilha de
composicdo de precos fixada pelo edital e seus anexos, sob pena de desclassificacdo, inclusive
quando o(s) lote(s) reunir(em) itens diversos e independente do critério de disputa.

9.1.2 Constatado erro de calculo em qualquer operagdo, o Agente de Contratagdo podera
efetuar diligéncia visando sanar o erro ou falha, desde que ndo alterem a substincia da
proposta, do documento e sua validade juridica.

9.2 Para a Proposta de Pregos o licitante arrematante, por meio de sistema eletronico, devera
entregar:

9.3 A Carta Proposta de Precos, conforme Anexo III, devera conter as seguintes informagoes:

9.3.1 Preco total final proposto, cotado em reais, em algarismos e por extenso, com duas casas
decimais, e ainda de acordo com o item 8.3 e seus subitens da Minuta do Contrato;

9.3.2 Prazo de validade da proposta nao inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir
da data de abertura da licitacao;

9.3.3 Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;
9.3.4 Razdo Social e CNPJ do licitante;
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9.3.5 Caso haja divergéncia entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso,
prevalecera este ultimo;

9.3.6 No arredondamento do célculo do preco a ser apresentado na Carta proposta, devera ser
considerado somente duas casas decimais apos a virgula, desprezando-se as demais.

9.4 Considera-se como representante legal qualquer pessoa credenciada pelo licitante,
mediante contrato, procuragdo ou documento equivalente.

9.4.1 Observacao: cada credenciado podera representar apenas um licitante.
9.5 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverao anexar:

9.5.1 A declaracao de que o licitante se enquadra na condi¢cdo de Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, ndo se incluindo nas situagdes de que trata o artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei
Complementar Federal n° 123/2006 e suas alteragdes, conforme Anexo I'V.

9.5.1.1 A falsidade de declaracdo prestada objetivando os beneficios instituidos a
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do
Codigo Penal, sem prejuizo de enquadramento em outras figuras penais, bem como sujeitara a
pessoa juridica a san¢ao de impedimento de participar de licitagcdes e de ser contratada por
qualquer 6rgao ou entidade da Administragao Publica pelo prazo de até cinco anos.

9.5.2 Certidao Simplificada da Junta Comercial ou documento equivalente com os beneficios
da Lei Complementar Federal n® 123/2006 e suas alteragdes, emitida em até no maximo 60
(sessenta) dias antes da data prevista para a abertura da Licitacao.

9.5.3 Demonstrativo de Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolu¢ao n°
1.418/2012, de Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a
substituir.

9.5.4 Empresas que ndo se enquadram na definicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, ou ainda, que ndo desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que
estabelece a Lei Complementar Federal n® 123/2006 e suas alteragdes, estdo dispensadas de
apresentar o documento descrito no item acima. A ndo comprovacdo da condi¢do de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, implica participagdo no pleito sem os beneficios
da Lei Complementar Federal n° 123/2006 e suas alteracdes.

9.5.5 o licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e devera considerar o prego global da
proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.

9.5.5.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

9.5.5.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar na ultima parcela valor ndo
inferior a 11% (onze por cento) do valor global proposto;

9.5.5.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame
devera ser aprovado pelo Orgdo Licitante antes da assinatura do contrato;
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9.5.5.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

9.5.5.5 A ndo apresentag¢do de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital s3o motivos de desclassificagdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas no momento da assinatura do
contrato.

9.6 A apresentacdo dos documentos constantes neste item faz prova de que o licitante
arrematante:

9.6.1 Tomou conhecimento de todas as informacgdes, elementos técnicos instrutores ¢ das
condi¢des locais para o cumprimento do objeto da licitacao;

9.6.2 Aceitou os termos deste Edital;

9.6.3 Sendo vencedora da licitagdo assumird integral responsabilidade pela perfeita e
completa execugdo dos servigos a serem contratados.

9.7 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

9.8 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

9.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

9.10 As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos
neste Edital.

9.11 Nos termos do §1° do Art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o licitante devera declarar,
sob pena de desclassificacdo, que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigente na data de entrega das propostas, conforme Anexo III.

10. OS RECURSOS

10.1 Qualquer licitante podera, em campo proprio do sistema de compras eletronicas,
manifestar de forma imediata e motivada a inten¢cdo de recorrer, sob pena de preclusdo, em
relacdo as fases de julgamento e habilitacdo, possuindo o prazo de 3 (trés) dias uteis para
apresentacdo das razdes recursais apds a formalizacdo do término da etapa de antecede a
adjudicacao.

10.1.1 As razdes recursais devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletronico e com
uso de certificacdo digital ICP-Brasil.
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10.1.2 Os demais licitantes ficardo desde logo intimados para apresentar contrarrazdes ao
recurso no prazo de 3 (trés) dias uteis contados do término do prazo de apresentagdo das
razdes do recorrente, exclusivamente por meio eletronico e assinadas com uso de certificagao
digital ICP-Brasil.

10.2 A ndo apresentagdo das razdes recursos no prazo fixado implicard a decadéncia do direito
de recorrer.

10.3 As razoes e as contrarrazdes de recurso que nao forem apresentadas conforme o disposto
nos itens anteriores, ou subscritas por representante ndo habilitado ou ndo credenciado para
responder pelo licitante, ndo serdo conhecidas pelo(a) Agente de Contratacao.

10.4 Os autos do processo de licitagdo poderao ser acessados pelos interessados no sistema E-
Protocolo no site https://www.e-protocolo.pr.gov.br.

10.5 O acolhimento do recurso implicaré invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveita-
mento.

11. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1 Examinada a aceitabilidade da proposta e a regularidade e a habilitagdo do licitante
vencedor, o procedimento licitatdrio sera encaminhado pelo(a) Agente de Contratagdo a
autoridade maxima para adjudicacdo e homologacao.

11.2 Sera permitida a adjudicacdo e a homologagdo parcial do procedimento licitatorio,
quando o seu objeto possuir mais de um lote.

12 CONTRATO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1 O adjudicatério sera notificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho (ou
documento equivalente) no prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogéavel a critério do 6rgdo ou
entidade contratante, sob pena de decair do direito a contratacdo e incidir nas penalidades
previstas neste edital.

12.2 Para a assinatura do contrato ou retirada da nota de empenho, o adjudicatario devera
estar credenciado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e no Cadastro
Unificado de Fornecedores do Estado do Parana — CAUFPR, mantendo as condigdes de
habilitagdo exigidas na licitagdo, para a comprovagao das condi¢cdes de habilitagao
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.
12.3 Antes da assinatura do contrato, a Administragdo realizara consulta ao Cadastro

Informativo Estadual — Cadin Estadual, haja vista a vedacao contida no art. 3°, inc. I, da Lei
Estadual n° 18.466, de 2015.

12.4 O adjudicatario deverd, antes da assinatura do contrato, apresentar Planilha Or¢amentéria
para aprovagao do Orgao Licitante.

12.5 O adjudicatario devera assinar o Contrato no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis apos o
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recebimento da convocagdo, podendo ser prorrogado por igual periodo mediante justificativa
idonea aprovado pelo 6rgao licitante, contados a partir do recebimento do aviso, sob pena de
decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

12.6 Se o adjudicatario ndo apresentar as comprovacdes dos itens 12.2 e 12.3 ou se recusar a
assinar o contrato ou retirar a nota de empenho, a Administracdo Publica podera revogar a
licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagdes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021,
e do Decreto n.° 10.086/2022, ou ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebracdo do contrato nas condigdes ofertadas pelo licitante vencedor.

12.7 A recusa injustificada do adjudicatario ou a justificativa nao aceita pela Administragao,
implicara a instauragdo de procedimento administrativo autonomo para eventual aplicagdo de
san¢des administrativas.

12.8 Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 12.6, a
Administragdo Publica poderd convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condigdes ofertadas por estes, desde que o
valor seja igual ou inferior ao or¢amento estimado para a contratagdo, inclusive quanto aos
precos atualizados, nos termos do instrumento convocatorio.

12.9 A Ordem de Servigo devera ser assinada pelo contratado no prazo maximo de até 10
(dez) dias apds a convocagdo pelo Orgdo Licitante, podendo ser prorrogado por igual periodo
mediante justificativa idonea aprovado pelo 6rgao licitante.

12.10 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

12.10.1 Comprovagdo das condicdes de habilitagdo do Edital, conforme Anexo XV, as quais
deverdo ser mantidas durante a vigéncia do contrato.

12.10.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regu-
lamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.°
12.378/2010.

12.10.3 No caso de o prazo de execucdo ser superior a 180 (cento e oitenta) dias a
adjudicatéria, antes da assinatura do contrato, deverd providenciar o registro no respectivo
conselho de classe no estado do Parana

12.11 Os servicos licitados serdo liberados para execucdo mediante Ordem de Servico,
subordinando-se as condigdes estabelecidas no contrato a ser firmado entre as partes, devendo
a referida Ordem de Servigo ser assinada pelo representante legal do Contratado.

12.12 O Contratado devera comprovar o vinculo juridico de toda a equipe técnica por meio da
apresentacao de documentos (ou fotocopias autenticadas na forma da Lei), conforme Anexo V
do presente Edital.

12.13 Os profissionais indicados pelo Licitante deverdo participar dos servigos objeto desta
licitagdo, de acordo com o disposto no § 6.° do artigo 67 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 ¢

Procuradoria-Geral do Estado do Parana
Minuta Padronizada para contratagdo de obra — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.
Atualizagdo: Setembro/2022



&)— IDR-Parana PARANA &9

\ Instituto de Desenvolvimento Se T ERR S o B S
Rural do Parana - IAPAR-EMATER SECREIARIADAAGRIGUL TLIRE.

E DO ABASTECIMENTO

Protocolo n° 23.032.655-0 Concorréncia Eletrénica n° 31/2025 — EDITAL (péagina 23 de 85

atos normativos dos respectivos conselhos profissionais.

12.14 O contratado devera apresentar a ART do CREA e/ou o RRT do CAU, acompanhadas
do comprovante de pagamento do referido documento até a data da assinatura do Contrato.

12.14.1 Devera ser registrada a ART e/ou o RRT, conforme preceitua a legislagdo vigente, em
nome do Responsavel Técnico constante da Declaracdo de Responsabilidade Técnica,
indicado conforme Anexo V.

12.14.2 Caso os Profissionais indicados no Anexo V sejam corresponsaveis, o contratado
devera providenciar as ARTs e/ou RRTs Complementares para os Profissionais, instituindo a
corresponsabilidade técnica na execucdo dos servicos. As ARTs e/ou RRTs deverdo
corresponder as atividades que serdo exercidas pelos profissionais, limitadas ao respectivo
grau de responsabilidade.

12.15 Os pagamentos ficardo condicionados a prévia informagao pelo credor dos dados da
conta-corrente junto a institui¢ao financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no
Decreto Estadual n.° 4.505, de 2016, ressalvadas as excec¢des previstas na mesma norma.
12.16 A entrega, o recebimento do objeto da licitacdo e os pagamentos serdo efetuados no
local, nos prazos e na forma estabelecida nos anexos deste edital.

12.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha
concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada
mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagcdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I =1 =
(TX) (6/100) 1=0,00016438
365 TX = Percentual da taxa
anual = 6%.

12.18 Antes de cada pagamento, o contratante deverd realizar consulta no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana —
CAUPFPR para verificar a manuten¢ao das condi¢des de habilitacao definidas neste edital.
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13. SUBCONTRATACAO

13.1 E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 15,00% (quinze por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

13.1.1 ¢ vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo
submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento convocatorio;
13.1.2 ¢ vedada a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual que tenham participado da licitagao;

13.1.3 A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execuc¢ao do objeto

13.1.4 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

13.1.5 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

14 ALTERACAO SUBJETIVA

14.1 E admissivel a continuidade do Contrato administrativo quando houver fusdo, cisdo ou
incorporagdo do Contratado com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitagdo original;

b) sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do Contrato; e

c) ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da
Administragdo a continuidade do Contrato.

14.2 A alteragdo subjetiva a que se refere o item 14.1 deverd ser formalizada por Termo
Aditivo ao Contrato.

15 SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 O licitante e o contratado que incorram em infragcdes sujeitam-se as sancgoes
administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227
do Decreto n.° 10.086, de 17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais implicagdes penais
nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Cédigo Penal.

15.2 A multa de 0,5% (cinco décimos por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor total
do lote no qual participou, sera aplicada a quem:
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a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatdrio;

b) ndo mantiver sua proposta;

c) apresentar declaracdo falsa;

d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

e) apresentar documento falso;

f) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;
g) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

15.3 O procedimento para aplicagdo das sancdes seguird o disposto no Capitulo XVI, do
Titulo I, do Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.4 Nos casos nao previstos no instrumento convocatorio, inclusive sobre o procedimento de
aplicagdo das sancdes administrativas, deverdo ser observadas as disposicdes da Lei Federal
n.° 14.133, de 2021 e no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.5 Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizagdo
administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragao Publica,
nacional ou estrangeira, na participagdo da presente licitacdo e nos contratos ou vinculos
derivados, também se dard na forma prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013,
regulamentada, no ambito do Estado do Parana, pelo Decreto n.° 11.953, de 2018.

15.6 Quaisquer penalidades aplicadas serdo transcritas no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.7. A multa podera ser descontada do pagamento devido pela Administragdo Publica
estadual, decorrente de outros contratos firmados entre as partes, caso em que a
Administracdo retera o pagamento até o adimplemento da multa, com o que concorda o
licitante ou contrato.

15.7.1. A retengdo de pagamento de outros contratos, pela Administracdo Publica, no periodo
compreendido entre a decisdo final que impds a multa e seu adimplemento, suspende a
fluéncia de prazo para a Administragdo, ndo importando em mora, nem gera compensacao
financeira.

15.8 Multa de mora diéria de até 0,3% (trés décimos por cento), calculada sobre o valor global
do contrato ou da parcela em atraso, até o 30° (trigésimo) dia de atraso na entrega; a partir do
31° (trigésimo primeiro) dia, a multa de mora sera convertida em compensatdria, aplicando-
se, no mais, o disposto nos itens acima.

15.9 O procedimento para aplicagdo das sancdes seguirda o disposto no Capitulo XVI, do
Titulo I, do Decreto n.° 10.086, de 2022. e na Lei n.° 20.656, de 2021.

15.10 Nos casos ndo previstos no instrumento convocatério, inclusive sobre o procedimento
de aplicagdo das sangdes administrativas, deverdo ser observadas as disposi¢cdes da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021 ¢ no Decreto n.° 10.086, de 2022.

15.11 Sem prejuizo das sangdes previstas nos itens anteriores, a responsabilizacdo
administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a Administragao Publica,
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nacional ou estrangeira, na participagdo da presente licitacdo e nos contratos ou vinculos
derivados, também se dard na forma prevista na Lei Federal n.° 12.846, de 2013, e
regulamento no ambito do Estado do Parana,.

15.12 Quaisquer penalidades aplicadas serdao transcritas no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Parana (CFPR).

15.13 As multas previstas neste edital poderdo ser descontadas do pagamento eventualmente
devido pelo contratante decorrente de outros contratos firmados com a Administragao Publica
estadual.

16 DISPOSICOES GERAIS
16.1 Todas as referéncias de tempo deste edital correspondem ao horario de Brasilia-DF.

16.2 Ocorrendo decretacdo de feriado ou outro fato superveniente que impeca a realizagao da
sessdo publica de abertura das propostas na data designada no edital, ela sera
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario,
independentemente de nova comunicagao.

16.3 E facultado ao(a) Agente de Contratagdo a promogio de diligéncia destinada a esclarecer
ou a complementar a instru¢ao do processo.

16.4 O licitante ¢ responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, resultante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo(a) Agente de Contratacdo ou pelo
sistema, ainda que ocorra a sua desconexao.

16.5 A nao apresentacao de qualquer documento ou a apresentacdo com prazo de validade
expirado implicara desclassificacdo ou inabilitagao do licitante.

16.6 Os documentos que nao mencionarem o prazo de validade serdo considerados validos
por 90 (noventa) dias da data da emissdo, salvo disposicao contraria de Lei a respeito.

16.7 Os licitantes encaminhardo os documentos exigidos nesta licitacdo exclusivamente por
meio do sistema de que trata o item 4 das Condi¢des Gerais da Concorréncia. O(a) Agente de
Contratacao, se julgar necessario, verificara a autenticidade e a veracidade do documento.

16.8 O(a) Agente de Contratagao podera, no interesse publico, relevar faltas meramente
formais que ndo comprometam a lisura e o real conteiido da proposta, podendo promover
diligéncias destinadas a esclarecer ou complementar a instru¢do do procedimento licitatorio,
inclusive solicitar pareceres.

16.9 A realizacao da licitagao ndo implica necessariamente a contratagdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocagdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

16.10 O foro ¢ o da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba — Foro Central de Curitiba,
no qual serdo dirimidas todas as questdes ndo resolvidas na esfera administrativa.
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O servidor que subscreve este edital e seus anexos atesta que observou integralmente a
Minuta Padronizada aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana.

Curitiba, 04 de Abril de 2025.

Leonardo Augusto de Oliveira
Agente de Contratagao
Portaria 37/2024
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ANEXO1

MINUTA PADRAO — CONTRATO DE OBRA

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° [XXXXXXXX]

CONTRATANTE: [O ESTADO DO PARANA, por intermpedio do érgao XXXXXXXX]
ou [A ENTIDADE PUBLICA], com sede no(a) XXXXXXXX, inscrito(a) no CNPJ sob o n.°
XXXXXXXX, neste ato representado(a) pelo(a) [CARGO E NOME DA AUTORIDADE],
nomeado pelo Decreto n. XXXXXXXX, inscrito(a) no CPF sob o n.° XXXXXXXX,
portador da carteira de identidade n.® XXXXXXXX.

CONTRATADO(A): [NOME], inscrito no CNPJ/CPF sob o n.° XXXXXXXX, com sede
no(a) XXXXXXXX, neste ato representado por NOME E QUALIFICACAOQ], inscrito(a) no
CPF sob o n.° XXXXXXXX, portador da carteira de identidade n.® XXXXXXXX, residente e
domiciliado no(a) XXXXXXXX, e-mail XXXXXXXX e telefone XXXXXXXX.

O presente Contrato serd regido pela Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, pelo
Decreto n.° 10.086, de 17 de janeiro 2022, pela Lei Federal n.° 9.605 de 12 de fevereiro de
1998; pelo Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005; pela Resolugdo do CONAMA
n.° 307 de 5 de julho de 2002, pela Concorréncia Eletronica n.° 0000/202  GMS (protocolo
n.° 00.000.000-0) do procedimento licitatdrio que originou o presente instrumento, com todos
0s seus anexos, pela proposta do licitante vencedor, e pelas clausulas e condigdes seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a execugdo da obra de construcdo de nova
edifica¢do para abrigar unidade regional do IDR-Parand, em terreno a Rua Sgto. Ramires da
Silva, QD 36 — Lote 06, no municipio de Realeza, perfazendo area construida de 150,70 m?,
conforme planilha de custos (Anexo XIII).

2. CLAUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS

2.1. Este contrato esta instruido com os seguintes documentos:
a) Edital;
b) Anexos;
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c¢) Elementos técnicos instrutores;

2.2. Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos técnicos instrutores,
prevalecera na execu¢ao do objeto do contrato a seguinte ordem de prioridade:

2.2.1. Projetos arquitetonico e complementares, especificacdes e memoriais descritivos e
demais elementos técnicos pertinentes a cada caso;

2.2.2. Planilha de quantidades de servigos;
2.2.3. Nos projetos prevalecerao os elementos de maior detalhamento;

2.2.4 A planilha de quantidades e servigos sera orientativa, devendo o CONTRATADO tomar
por base o(s) projeto(s) constante(s) e os anexos do instrumento convocatdrio, desde o
momento da efetivacdo de sua proposta no procedimento licitatério até a execugao do objeto;

2.2.5. Considerar-se-a o CONTRATADO como altamente especializado nos servicos em
questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementacdes e acessOrios por acaso omitidos nos projetos basico e/ou
executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos.

2.3. Se 0o CONTRATADO, em qualquer fase da execucdo do contrato, considerar necessaria a
retificagcdo dos elementos técnicos instrutores, deverd requerer suas alteracdes, em tempo
habil, ao CONTRATANTE, ndo se justificando o abandono das atividades ajustadas, por
inadequacdes ndo reclamadas na ocasido oportuna;

2.3.1. Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos
sem autorizagdo expressa do CONTRATANTE.

2.4. Possiveis indefini¢cdes, omissdes, falhas ou incorrecdes dos projetos fornecidos pelo
CONTRATANTE nao poderao constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar servigos
extras e/ou alterar a composi¢ao de precos unitarios a revelia do CONTRATANTE, devendo
para isto requerer as alteracdes conforme item 2.3 deste Contrato e seu subitem.

2.5. A formalizagdo de contrato presume que o CONTRATADO;
2.5.1 Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou

entre si e obteve expressamente do CONTRATANTE as informagdes necessarias a sua
consecucao;

2.5.2 Atestou que conhece o local e as condi¢des de realizacdo da obra ou servico, ficando
ciente de todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as condi¢des de sua
execucao.

2.6 As placas de obra deverdo seguir o modelo estabelecido pelo Estado, e devem estar
perfeitamente visiveis e legiveis ao publico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO
3.1 O regime de execugdo do presente Contrato serd o de empreitada por precos global.
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4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR

41. No valor global do presente Contrato ¢ RS
( ), sendo 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente
aos materiais e 00,00% (xxx virgula xxx por cento) referente a mao de obra.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

5.1 O prazo de execugdo do contrato ¢ de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir
da data estabelecida na Ordem de Servigo para inicio da execu¢do do objeto, e a vigéncia do
contrato se inicia com a assinatura do contrato e ¢ de 180 (cento e oitenta) dias contados a
partir do término do prazo de execucao.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato.

5.2.1. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangoes
administrativas;

b) a Administracao podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢do contratual.

6. CLAUSULA SEXTA — DOS CONTROLES DE EXECUCAO

6.1 O CONTRATANTE fiscalizard por seus agentes, com a possibilidade de auxilio de
terceiros, a execugdo das obras e servigos, a fim de garantir integral cumprimento e
observancia das normas técnico-administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

6.1.1. A responsabilidade pela gestdo deste contrato caberd ao(d) servidor(a) ou comissao
designados, conforme item 6.1.3 deste Contrato, o(a) qual serd responsavel pelas atribuicoes
definidas no art. 10 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.2 A responsabilidade pela fiscalizagao deste contrato cabera ao(a) servidor(a) ou comissao
designados, conforme o item 6.1.3 deste, o(a) qual serd responsdvel pelas atribui¢des
definidas nos arts. 11 € 12 do Decreto n.° 10.086, de 2022.

6.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

6.1.4. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizard a
fiscalizagdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

6.2. Para efeito de medi¢do e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser
considerado o cumprimento do avanco das etapas construtivas definidas no cronograma
fisico-financeiro, que sera pega integrante do contrato.

6.2.1 A sistematica de medi¢do e pagamento serd a de remuneracdo orientada por pregos
unitarios ou referenciada pela execucdo de quantidades de itens unitarios, de modo que seja
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realizada em funcdo das unidades de servigos efetivamente executadas, mediante calculo
aritmético de multiplicagdo das quantidades executadas pelos seus respectivos pregos
unitarios, previamente definidos na planilha de servigos.

6.2.2 O cronograma inicial ¢ ilustrado por representagdo grafica conforme modelo adotado
pelo CONTRATANTE.

6.2.3. O cronograma fisico-financeiro prevé parcelas a cada 30 (trinta) dias, mantendo
coeréncia técnica a com a real execucdo dos servigos relativos a cada parcela.

6.2.4.0 cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra serd
estabelecido pelo CONTRATANTE, podendo o CONTRATADO adequé-lo, sujeito a
aprovacao do CONTRATANTE.

6.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

6.2.6.A revisio do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacgdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao
CONTRATADO.

6.2.7. Em caso de alteragdes na ordem de execugdo dos servigos constantes da planilha, de
forma que o valor da etapa objeto da medicdo ndo ultrapasse aquele ja estabelecido no
cronograma fisico-financeiro vigente para a referida etapa, mediante parecer favoravel do
fiscal do servigo, o cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples
apostila a ser anexada a este Contrato.

6.3 A solicitacdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes de servicos devera ser realizada no prazo de execu¢do do contrato; e
aditivo a vigéncia contratual deverd ser solicitado durante a vigéncia do contrato, aplicando-se
ao art. 111 da Lei n® 14.133/2021 e art. 410 do Decreto Estadual n° 10.086/2022 quando a
contratacdo previr a conclusdo de escopo predefinido.

6.3.1. As solicitagcdes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo
emitido pela fiscalizacdo, analisadas pelo gestor do contrato e previamente autorizadas pelo
representante legal do CONTRATANTE.

6.3.2. Os acréscimos e supressdes de servigos quantificados, a serem formalizados por termo
aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo dos servigos a serem suprimidos € servigos a
serem acrescidos, na forma do subitem 6.4.3 e do item 17.6 e seus subitens deste Contrato
sujeita a aprovagdo da autoridade competente do CONTRATANTE, apo6s anélise do gestor do
contrato.

6.3.3 Em caso de acréscimos e redugdes de servicos no mesmo contrato devem ser
consideradas as redugdes ou acréscimos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto
de reducdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calculados sobre o valor original
do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacgdo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.
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6.4 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no or¢gamento
nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que
ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis
de revisao contratual;

6.4.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagdes de quantitativos em seus servigos, sera pago exatamente o prego global acordado;

6.4.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde
que os seguintes requisitos sejam atendidos cumulativamente:

a) somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, os
servicos de materialidade relevante na curva ABC do or¢gamento, compreendidos dentro da
Faixa A e Faixa B, cuja somatéria acumulada dos custos representa 80% (oitenta por cento)
do custo total;

b) somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisao, os
erros unitarios de quantitativo acima de 10% (dez por cento).

6.4.3. Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no or¢amento, o contrato
podera ser aditado se demonstrada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser
atendidos cumulativamente os seguintes requisitos:

a) a alteracdo contratual deverd manter a proporcionalidade da diferenca entre o valor global
estimado pela Administragdo e o valor global contratado;

b) o resultado que seria obtido na licitacdo, com os quantitativos efetivos de servigos, nao
poderd ser modificado se os novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais
licitantes, em observancia aos principios da igualdade e da sele¢do da proposta mais vantajosa
para a Administragao;

c) a alteracdo contratual, em andlise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do
valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo dos limites previstos
no art. 125 da Lei Federal n® 14.133, de 2021;

d) o novo servigo incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servigo cujo quantitativo
foi originalmente subestimado ndo sdo compensados por eventuais distor¢des a maior nos
quantitativos de outros servigos que favorecam o contratado;

6.4.4. Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orcamento, eventuais pleitos do
CONTRATADO para ndo redugdo dos valores contratados poderdo ser atendidos de forma
excepcionalissima, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) demonstragdo, em andlise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi
compensado por outros precos € quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente
demonstrado que o prego global pactuado representa a justa remuneracdo da obra,
considerando o orgamento de referéncia da Administracao ajustado; e
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b) a alteracdo do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a
execugdo contratual, devendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a
remuneracdo e as contingéncias detalhadas na composicio do BDI apresentado pelo
contratado, bem como os montantes originados de eventuais distor¢des a maior existentes nos
custos obtidos em sistemas referenciais da Administracdo Publica (efeitos cotagdo e barganha)
que nao foram eliminados no processo licitatorio.

6.5. Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao tornar-se-a
efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides
do CONTRATANTE com o CONTRATADO, serao registradas em atas, que servirdo de
documento legal dos servicos e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas
especificas. As atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

7. CLAUSULA SETIMA — DA QUALIDADE E RENDIMENTO

7.1. O CONTRATADO devera apresentar para aprovagdo do CONTRATANTE, quando
requerida, os catdlogos, desenhos, diagramas, nomes dos fabricantes e fornecedores,
resultados de testes, ensaios, amostras ¢ demais dados informativos sobre os materiais que
serdo aplicados nas obras ou servigos, de modo que haja perfeita identificacdo quanto a
qualidade e procedéncia.

7.1.1. Os materiais a serem empregados nas obras e nos servigos de engenharia e arquitetura
executados deverdo obedecer, rigorosamente:
a) as normas e especificagdes constantes nos elementos técnicos instrutores referentes a
respectiva licitagdo;
b) as normas do CONTRATANTE;
c¢) as normas da ABNT;
d) as disposi¢des legais da Unido, do Estado do Parand e do Municipio onde ser sera
executado o objeto;
e) aos regulamentos das empresas concessionarias;
f) as prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;
g) as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
h) as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

7.2 O CONTRATADO, para execucdo das obras ou servicos, ficara obrigada, a qualquer
tempo e as suas expensas, a realizar analises, exames, ensaios, pesquisas ou testes necessarios
a comprovacao da qualidade e procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou
Servigos.

7.3 Os trabalhos mencionados no item 7.2 deverdo ser desenvolvidos por laboratérios
especializados aprovados pelo CONTRATANTE, para efetivo controle de qualidade dos
materiais, tornando-se obrigatdria a apresentagdo por parte do CONTRATADO do Certificado
de Analise.
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7.4 Ainda que determinado material tenha sido aprovado previamente, se restar demonstrada a
inadequacao do seu desempenho quando empregado na execugao do servigo, a fiscalizagao do
CONTRATANTE poderd recusa-lo, ndo permitindo a continuidade da execucdo da
obra/servigo com o do emprego do mesmo, bem como exigindo a retirada daqueles que foram
empregados, a contar do momento da recusa, sem 6nus para 0 CONTRATANTE.

7.5 A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hébil dos materiais sera do
CONTRATADO, nao podendo esta solicitar prorrogagdes de prazo, nem justificar
retardamento da conclusdo dos servicos em decorréncia do fornecimento deficiente de
materiais.

7.6 Para a execucdo eficiente dos servigos, 0 CONTRATADO somente deverd empregar nas
obras ou servigos de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

7.7 A aceitagdo dos equipamentos para a execug¢do da obra ou servigos por parte do
CONTRATANTE, casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes e sem condigdes,
ndo dd ao CONTRATADO razdes para invocar a sua inadequagao no atraso do cumprimento
dos prazos e cronogramas de execugao.

7.8 A limpeza e perfeita organizacdo do canteiro de obras constituem obrigacdo do
CONTRATADO, assim como a limpeza do local apds a conclusdo dos trabalhos.

7.9 As marcas e produtos referenciados nas plantas, especificacdes e listas de material
admitem o equivalente se devidamente comprovado, com 6nus para o CONTRATADO, seu
desempenho por meio de testes e ensaios previstos por normas ¢ desde que previamente
aceitos pela FISCALIZACAO. Poderio, ainda, ser solicitados pela fiscalizacdo, amostras de
produtos, especificagdes e laudos técnicos.

7.9.1 A equivaléncia indicada, que devera ser avaliada antes do fornecimento efetivo, ¢ em
relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos de desempenho especificados e
normatizados, coincidéncia de aspectos visuais (aparéncia/acabamento), de materiais de
fabricagdo, de funcionalidade e de ergonomia.

7.10. Considera-se sempre que o CONTRATADO dispde da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais ¢ administrativos € dos meios de produgdo pela substituigdo de métodos e
meios de produgdo incompativeis com o conjunto dos servicos a realizar nas quantidades,
prazos e qualidade requeridos.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PRECO

8.1 A Tabela Oficial de Referéncia de Custos Unitarios, adotada pelo Estado do Parana,
praticada pelo CONTRATANTE, corresponde a custos de materiais € mao de obra, inclusive
encargos sociais e trabalhistas.

8.2 A planilha orcamentaria deve observar o critério de aceitabilidade de pregos unitarios e
global que foi fixado no edital.
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8.2.1 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha or¢amentaria.

8.3 Os pregos, unitario e global, estabelecidos nos contratos incluem todos os custos
necessarios a perfeita execucdo do seu objeto, englobando, mas ndo se limitando, aos itens
principais seguintes:

8.3.1 Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras ou servicos;

8.3.2. Toda a mao de obra, especializada ou nao;

8.3.3 Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia, energia, agua e saneamento;
8.3.4 Todos os custos e despesas com profissionais, consultores, técnicos, desenhistas,
encarregados, topografos, ou seja, todo o pessoal necessario a dire¢ao, execugao, controle e
administracao;

8.3.5 Todos os custos com alojamento, transporte, alimentacdo, seguros pessoais contra
acidentes, assisténcia médica, previdéncia social e, em especial, todos os Onus e encargos
decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da Consolidagdo das Leis do Trabalho, da
Legislagdo de Higiene e Seguranga no Trabalho e demais textos legais relacionados ao pessoal
empregado;

8.3.6. Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra acidente de trabalho,
incéndios, inundacdes, depredagdes, descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar
danos as obras ou servigos, no todo ou em parte, ou a terceiros, que resultem direta ou
indiretamente da a¢ao ou omissao do CONTRATADO;

8.3.7 Custos com a execu¢dao, manutengao e retirada de todas as instalagdes provisoérias
necessarias a execugao das obras ou servigos;

8.3.8 Todos os custos com demoli¢do ou remogado necessarias a execugao do objeto ajustado;
8.3.9 Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre o objeto do contrato;
8.3.10. Todas as despesas decorrentes de infragcdo de posturas e regulamentos;

8.3.11. Custos relacionados ao controle de qualidade;

8.3.12. Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apds a conclusdo dos trabalhos,
despesas com placas de divulgagdao da obra, indicagdo dos profissionais responsaveis e de
inauguracdo, obedecido os padrdes de confeccgdo e fixagdo.

8.3.13 Custos necessarios a prote¢do e preservacao do meio ambiente;
8.3.14. Outras despesas que se revelem proprias da natureza de atividades do executor;

9. CLAUSULA NONA - DOS PAGAMENTOS

9.1 O pagamento dos servigos sera efetuado pelo INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DO PARANA, CNPJ n.° 75.234.757/0001-49 situado na Rua da Bandeira, n°® 500 —
Curitiba — Parana, conforme Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observada a Clausula
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Oitava deste Contrato.

9.2 A apresentagdo e protocolizacdo da fatura e a juntada da documentacdo pertinente sao de
unica e exclusiva responsabilidade do CONTRATADO, sendo que os pagamentos das faturas
ficam condicionados, no que couber, a apresentacdo pelo CONTRATADO dos seguintes
documentos:

9.2.1. Em todas as faturas:

a) Nota Fiscal — Nota Fiscal devera ser apresentada em 02 (duas) vias com preenchimento de
todos os campos, emitida em nome do 6rgdo pagador, contendo enderego ¢ CNPJ conforme
especificados na cldusula Contratual "Dos Pagamentos", com indicacdo do valor total, a
respectiva parcela, o tipo de servi¢o, o local, o nimero de Contrato, a respectiva data de
assinatura e o namero do Cadastro Especifico na Receita Federal — CNO, quando couber. Sera
admitida a apresentacao de Nota Fiscal na forma eletronica;

a.1) Quando houver reajuste ao contrato, devera ser apresentada nota fiscal exclusiva com o
valor referente a parcela do reajuste;

a.2) No caso de a Empresa optar pela retencao dos Encargos Previdenciarios, devera ser
especificado no corpo da Nota Fiscal o desmembramento dos materiais € da mao de obra, com
o destaque “Nota Fiscal sujeita a retengao de encargos previdenciarios, conforme Instrugao
Normativa emitida pelo INSS ou da Receita Federal”;

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura discriminativa com todos os dados da empresa, o
objeto executado, a parcela conforme cronograma vigente, o valor da parcela, bem como a
fonte pagadora;

b.1) quando houver reajuste ao contrato, deverd ser apresentada fatura discriminativa
exclusiva com o valor referente a parcela do reajuste;

¢) PLANILHA DE MEDICAO — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que os servicos e os
valores faturados, correspondam aos servigos € aos respectivos indices percentuais
discriminados no Relatério de Vistoria de Obras — (RVO) emitido pela Fiscalizagdo da obra,
que acompanha o processo da Fatura;

d) ADITIVOS DE CONTRATO — Cépias de todos os termos aditivos ao contrato, firmados
até a data do faturamento, se houver;

e) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Cépia do cronograma fisico-financeiro da
obra, devidamente aprovado pelo CONTRATANTE;

f) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL — Folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funciondrios e devidamente autenticada pelo fiscal ou em outra
forma admitida em Lei, referente ao periodo de medigao;

g) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE
SEGURIDADE SOCIAL - INSS — Recolhimentos vinculados a Matricula da Obra,
devidamente autenticado pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, ¢ Guia de
Recolhimento Social — GPS, referente ao periodo de medigao;
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h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVICO — FGTS — Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa, devidamente
autenticado pelo fiscal ou em outra forma admitida em Lei, e Guia de Recolhimento do FGTS
— GFIP e Informagdes a Previdéncia Social, referente ao periodo de medigao;

i) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS — CND - Certiddo Negativa de Débitos da Empresa
junto ao INSS, em plena validade;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS — CRF — Certiddo Negativa de Débitos da Empresa
junto ao FGTS, em plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA
EMPRESA, em plena validade;

1) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS — CNDT, conforme Lei n°
12.440 de 07 de julho de 2011;

9.2.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:
a) CONTRATO — Copia do Contrato relativo ao objeto;

b) Alvarad de Constru¢do, quando exigido pelo Municipio do local da obra/servigo de
engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade emitido pelo Municipio em
que se localiza a obra ou servigo;

c¢) Matricula da obra ou servigo junto a Receita Federal — a matricula no Cadastro Nacional de
Obras — CNO (gerenciado pela Receita Federal) da obra deverd ser aberta junto a Receita
Federal apos a assinatura do contrato, independentemente da obra ser construgdo, reparos ou
melhorias, salvo para obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos
dispensados na forma da lei. Os recolhimentos de tributos deverao ser obrigatoriamente feitos
na matricula da obra, conforme instru¢do normativa emitida pelo Receita Federal do Brasil;

9.2.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:
a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitida pelo Municipio;

b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO — Devidamente assinado pelos membros da
Comissao de Recebimento da Obra;

c) CND — Certidao Negativa de Débitos do INSS — Referente a obra objeto do contrato;

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Fornecido e instalado compativel com
os prazos do fabricante, contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” — “como construido” — quando houver necessidade, na forma do item n° 16.3.7
deste Contrato;

f) Manual de operagdo, uso e manutengdo da edificacdo, quando for o caso, conforme NBR
especifica;

9.3 Somente se comprovada a impossibilidade técnica, administrativa ou legal de obtengdo e
apresentacao dos documentos relacionados nos itens anteriores, justificada por escrito pelo
CONTRATADO, motivara excecdo, ainda assim condicional, aos requisitos de pagamento,
sendo definida nova data para atendimento, devidamente justificado por escrito pelo
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CONTRATANTE;
9.4 O CONTRATANTE devera observar a seguinte cronologia para o procedimento de
pagamentos:

9.4.1. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo CONTRATANTE serdo efetuados
consoante ordem cronolédgica de protocolizagdo. O CONTRATANTE, apos processar a fatura,
encaminhara a mesma ao 6rgao titular do crédito or¢gamentario;

9.4.2 A data limite para a protocolizagdo de faturas ao Protocolo Geral do CONTRATANTE ¢
o dia 20 (vinte) de cada més;

9.4.3 No caso de divergéncia entre a planilha de medi¢ao e o faturamento ou na constatagao
de falta de documentacdo, por ato administrativo motivado da unidade responsavel, o
CONTRATADO sera notificada a proceder a regularizacao, sob pena do nao recebimento da
fatura até que seja sanada a irregularidade;

9.5 O prazo maximo para o pagamento das faturas regularmente processadas ¢ de 30 (trinta)
dias corridos contados da protocolizagdo, observado o item 9.4.3;

9.5.1. Apds 30 (trinta) dias da protocolizagdo das faturas, incidird sobre o valor faturado,
clausula de atualiza¢do monetaria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de
Precos ao Consumidor (INPC) da Fundagao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
(IBGE) e Indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundagdo Getulio
Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

9.6. A comprovada infringéncia de disposicdo de contrato implicard retencdo de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

9.7. Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se a0 CONTRATANTE o direito de descontar da das
faturas ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

10. CLAUSULA DECIMA — FONTE DE RECURSOS:

10.1. A despesa correra por conta da seguinte dotacao orcamentaria:

Gestao/Unidade: 6530

Fonte de Recursos: 501
Programa de Trabalho: 8268
Elemento de Despesa: 4490.51
Nota de Empenho:

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

11.1 Os precos contratuais dos servigos e obras poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo
com o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com os art. 169 ¢ 170 do
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Decreto Estadual n® 10.086, de 2022.

11.2. O reajustamento de precos, quando e se for o caso, serd efetuado observada a
periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a variagdo ocorrida desde a data do
or¢amento, conforme estabelece o paragrafo unico do art. 169 do Decreto Estadual n°
10.086/2022, até a data do efetivo adimplemento da obriga¢ao, calculada pelo indice definido
neste Contrato;

11.2.1. Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajustamento, j4 houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencao do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisdo sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo injustificada;

11.2.2. Se em consequéncia de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento so sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de execugdo
previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
pertinentes;

11.2.3. Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucdo, o reajustamento sera
aplicado com indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto
contratado, conforme previstos na planilha de medicao;

11.2.4. O contrato sera reajustado na forma da Lei e deste Contrato, independentemente de
solicitagdo do CONTRATADO, salvo em caso de atraso do Cronograma fisico-financeiro
imputavel ao CONTRATADO;

11.2.5. A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos previsto neste
Contrato deve ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo aditivo.

11.3. O célculo do reajustamento para os pregos contratuais iniciais obedecera a seguinte
formula:

R=KxVr

R=(L -1)xVr
Io

K=(li-1)
Io

R = valor do reajustamento procurado,
K = Fator de reajustamento
Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de pregos inicial (lo) serd o indice econdmico vigente na data do or¢gamento,
conforme estabelece o paragrafo tnico do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.
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Ii = O indice de precos (li) sera o indice econdmico vigente no més do vencimento de
cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do or¢gamento conforme
estabelece o paragrafo tinico do art. 169 do decreto Estadual n® 10.086/2022.

11.3.1. Os reajustamentos terdao fator constante em cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias. E, decorrido esse interregno, proceder-se-a a novo reajustamento de acordo com a
metodologia constante neste Contrato.

11.3.2. A periodicidade do reajustamento poderd ser reduzida por meio de legislagdo
superveniente.

11.3.3. O primeiro reajustamento, quando couber, serd concedido apos decorrido o periodo de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data do orcamento, conforme estabelece o paragrafo
unico do art. 169 do decreto Estadual n° 10.086/2022, desde que preenchidos os requisitos
legais.

11.3.4. Caso o contrato seja assinado ap6s o decurso do periodo de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias data do orgcamento, conforme estabelece o paragrafo tnico do art. 169 do decreto
Estadual n°® 10.086/2022, o valor contratual devera ser reajustado até a data do primeiro
aniversario do orcamento;

11.3.5. Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgdo —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getalio Vargas — FGV.

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substitui¢do o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-
se-4 o indice geral de pregos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por
instituicao oficial que retrate a variacdo do poder aquisitivo da moeda.

11.4. Considerar-se-4 até a quarta casa decimal, sem arredondamento, o quociente de reajuste.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS GARANTIAS
12.1 Cabera ao CONTRATADO optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos de divida publica, devendo estes ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
economicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) fianga bancaria;
C) seguro-garantia.

12.1.1 As garantias serdo equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos.

12.1.2. No caso de garantia em dinheiro, 0 CONTRATADO depositara em conta bancaria
especifica, informada pelo CONTRATANTE, a importancia correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, a qual sera aplicada em Instituicdo Financeira, conforme
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Lei Estadual n.° 11.685 de 11/02/87.

12.1.3. No caso de garantia em cheque, somente sera aceito pelo CONTRATANTE, cheque
administrativo.

12.1.4. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro-garantia, devera vir
acompanhada, obrigatoriamente, da Certiddo de Regularidade Operacional junto a SUSEP
— Superintendéncia de Seguros Privados, em nome da Seguradora que emitir a apdlice;

12.1.5. A garantia prestada em carta fianca emitida por cooperativa de crédito devera vir
acompanhada da autorizacao de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

12.1.6. Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga
Bancaria, a mesma ndo podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual,
devendo sua validade coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra
prorrogacao do contrato, a garantia apresentada devera ser prorrogada.

12.1.7. No caso de garantia prestada em titulos da divida publica, devera vir acompanhada,
obrigatoriamente, das seguintes comprovagdes:

a) origem/aquisicao mediante documento respectivo e langamento contabil por meio de
registros no balanco patrimonial do CONTRATADO;

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé publica,
demonstrando o valor do titulo atualizado monetariamente.

c) memoria de calculo da corre¢do atualizada do valor do titulo realizada por
profissional legalmente habilitado;

12.1.8. Serdo aceitos pelo CONTRATANTE apenas e tdo somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de resgate de no maximo 90 dias apos o
prazo contratual.

12.1.9. O CONTRATANTE se reserva ao direito de averiguar, de acordo com as cautelas de
estilo, a autenticidade do(s) titulo(s). Em se constatando indicios de fraude, o
CONTRATANTE devera oferecer dentincia ao Ministério Publico.

12.1.10. A validade do seguro-garantia ¢ fianca bancaria sera de 180 (cento e oitenta) dias
além do prazo de execugdo dos servigos. Caso ocorra prorrogacdo do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

12.1.11. Uma das garantias previstas no item 12.1 letras a, b, e ¢, deverd ser apresentada
previamente a assinatura do contrato a ser celebrado com o CONTRATANTE. O atendimento
a esta determinagdo ¢ requisito para a assinatura do contrato.

12.1.11.1. No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo
no prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

12.1.12. A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do valor contratual, devendo
ser complementada pelo CONTRATADO, quando da celebracdo de Termos Aditivos ou
apostilamentos ao contrato original, quando couber.
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12.1.13. Como condi¢do para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

12.2. A caugdo referente ao reajuste, sera retida pelo CONTRATANTE, quando devida, por
ocasido do pagamento das parcelas.

12.3. Havendo acréscimo no valor contratual, o CONTRATADO deveré proceder o refor¢o
proporcional da garantia. O ndo atendimento autoriza o CONTRATANTE a descontar das
faturas o valor correspondente.

12.4. As garantias serdo devolvidas ao CONTRATADO, apds a lavratura do termo de
recebimento definitivo e da apuracdo dos haveres, devidamente atualizados e da apresentagdo
dos documentos exigidos no item 19.5 deste contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOS PRAZOS

13.1 Os servigos deverao ser iniciados na data estabelecida na Ordem de Servico referente ao
contrato, sob pena do CONTRATADO ser penalizada com base no item 18.15 deste Contrato.
O prazo de execucdo dos servicos tera inicio a partir da data determinada na Ordem de
Servigo referente ao contrato e sera igual ao nimero de dias estipulados no cronograma fisico-
financeiro.

13.1.1 Para a assinatura da Ordem de Servico, o CONTRATADO devera apresentar os
seguintes documentos:

a) ART — Anotagdao de Responsabilidade Técnica do CREA ou RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica do CAU.

b) ALVARA DE CONSTRUCAO, quando exigido pelo Municipio do local da
obra/servigo de engenharia ou arquitetura, ou documento de ndo obrigatoriedade
emitido pelo Municipio em que se localiza a obra ou servico;

¢) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO A RECEITA FEDERAL - a
matricula CNO da obra devera ser aberta junto a Receita Federal apds a assinatura do
contrato, independentemente da obra ser construcdo reparos ou melhorias, salvo para
obras de reparos de pequeno valor e os demais possiveis casos dispensados na forma da
lei. Os recolhimentos de tributos deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da
obra, conforme Instru¢do Normativa emitida pela Receita Federal do Brasil;

d) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA, no caso de construgdes e
ampliagoes;
13.1.2. No caso de paralisagdo dos servicos por motivos de for¢ca maior ou caso fortuito, o
prazo de execugdo do contrato, ficard suspenso pelo prazo maximo de 3 (trés) meses sem que
se atribua a quaisquer das partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes, devendo o
CONTRATADO manter a vigilancia, manutengdo e seguranga da obra. Ao término deste
prazo, poderd ser repactuada entre as partes a continuidade da suspensdo, desde que
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subsistentes os motivos que ensejaram a paralisagdo, a qual sera formalizada mediante
documento proprio.

13.1.3. Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo comunicados formalmente pelas
partes ¢ devidamente comprovados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas apds a
ocorréncia.

13.1.4. Os motivos de forca maior ou caso fortuito serdo analisados pela autoridade
competente do CONTRATANTE.

13.1.5. Reconhecidos os motivos de for¢a maior ou caso fortuito que deram ensejo a
paralisagdo, ocorrera a suspensdo do contrato, restituindo-se os prazos contratuais apds a
cessacao dos motivos que suspenderam a execugao do contrato.

13.2. O CONTRATANTE estabelecera, para a execucdo dos contratos, prazo maximo,
contado em dias corridos, conforme previsdo no instrumento convocatorio e/ou contratual.

13.2.1. O prazo de execugao inicia-se na data estabelecida na Ordem de Servigo.

13.2.2. Pelo atraso no prazo de execugdo, ficara o CONTRATADO sujeito as penalidades
fixadas na Clausula Décima Oitava deste contrato, independentemente de aviso extrajudicial
ou interpelacdo judicial.

13.2.3. Se 0o CONTRATADO deixar de assinar o aceite na Ordem de Servigo ap6s 15 (quinze)
dias, contados da data da convocacdo para assinatura, dar-se-a inicio a contagem do prazo de
execucao.

13.2.4. O prazo para assinar o aceite da Ordem de Servigo podera ser prorrogado por até 15
(quinze) dias mediante justificativa idonea aprovada pelo CONTRATANTE.

13.2.5. Se, imotivadamente, 0 CONTRATADO nao iniciar os servicos em até 30 (trinta) dias
da data estabelecida na Ordem de Servigo pela autoridade competente do CONTRATANTE o
contrato podera ser rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

13.3. O prazo de execugao do contrato ¢ contado da data estabelecida na Ordem de Servigo e
o de vigéncia inicia-se com a assinatura do contrato, sendo seu termo final 180 (cento e
oitenta) dias ap6s o término do prazo de execugdo, observados os itens 5.2 e 5.3 deste
contrato.

13.4. Caso o CONTRATANTE nao convoque 0o CONTRATADO para assinatura do aceite da
Ordem do Servico, o termo final do prazo de vigéncia dar-se-4 180 (cento e oitenta) dias
contados da assinatura do contrato.

13.5. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo do
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:

13.5.1. Alteracdo do projeto ou especificagdes pelo CONTRATANTE;

13.5.2. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,
que altere fundamentalmente as condigdes de execucao do contrato;
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13.5.3. Interrupgao da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho, por ordem e
no interesse do CONTRATANTE;

13.5.4. Alteragdo das quantidades inicialmente previstas no contrato nos limites permitidos
pela Lei;

13.5.5. Impedimento de execugdo do contrato, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

13.5.6. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do CONTRATANTE, inclusive quanto aos
pagamentos previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execugao
do contrato.

13.6. Toda solicitagcdo de prorrogacao de prazo de execugdo devera ser efetivada no periodo
de execugdo do contrato, bem como toda solicitacdo de prorrogacdao da vigéncia contratual
devera ser efetivada durante sua vigéncia, devidamente justificadas e previamente autorizadas
pelo CONTRATANTE, em ambos os casos.

13.6.1. Requerido aditivo contratual em que seja necessario readequagdo do cronograma
fisico-financeiro, o prazo de execucdo ficara automaticamente suspenso da data do
encerramento do prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo, devendo ser documentada a
suspensao no cronograma fisico-financeiro constante nos autos do processo administrativo;

13.6.2. A mera solicitagao de aditivo contratual ndo suspende o prazo de vigéncia;

13.6.3. No caso do subitem 13.6.1, caso seja indeferido o pedido de aditamento do contrato, o
prazo ndo se considerara suspenso;

13.6.4. No caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, devera ser elaborado novo cronograma
fisico-financeiro pelo CONTRATADO, com as alteragdes necessarias, incluindo-se as
parcelas faturadas e a faturar, condicionado a analise e aprovacdo do CONTRATANTE.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

14.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotagdes de
Responsabilidade Técnica — ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos
responsaveis técnicos pela execugdo da obra ou servigo contratados antes do inicio do prazo
de execucao;

14.2. A substituigdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia
autorizacao por escrito do CONTRATANTE, devendo o novo responsavel técnico atender as
exigéncias editalicias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. Deverao ser observadas pelo CONTRATADO todas as condi¢des de higiene e seguranga
necessarias a preservagao da integridade fisica de seus empregados, ao patrimonio do Estado
e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério
do Trabalho;
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15.2. O CONTRATANTE podera, a seu critério, determinar a paralisacdo da obra quando
julgar que as condi¢des minimas de seguranca e higiene do trabalho nao estdo sendo
observadas pelo CONTRATADO. Este procedimento ndo servird como justificativa para
eventuais atrasos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXECUCAO

16.1 O CONTRATADO deverd atender rigorosamente ao disposto no contrato e sera
responsavel pela seguranca, eficiéncia e adequagdo dos métodos, mao de obra, materiais e
equipamentos utilizados na execucdo das obras ou servigos, bem como devera atender as
normas técnicas definidas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

16.2 O CONTRATADO deverd, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir, substituir,
demolir ou refazer quaisquer partes da obra ou servigos que, a juizo da fiscalizagdo, nao
tenham sido executadas de acordo com o estipulado no contrato.

16.3 O CONTRATADO se obriga a:

16.3.1. Assegurar, durante a execucdo da obra ou servigos, protecdo e conservagdo dos
servigos executados, de forma que seja mantida sua integridade;

16.3.2. Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua
responsabilidade, independentemente das penalidades cabiveis;

16.3.3. Permitir e facilitar a fiscalizagdo a inspecdo do local da obra a qualquer dia ou hora,
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados por esta, pertencam seus
fiscalizadores a0 CONTRATANTE ou a terceiros por estes credenciados;

16.3.4. Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, no minimo,
da concretagem de fundagdes ou de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de
operagao das instalagdes elétricas, mecanicas e hidraulicas;

16.3.5. Providenciar a legalizagdo das obras ou servigos junto aos 6rgaos competentes, por sua
conta e responsabilidade, quando necessario;

16.3.6. Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e que propicie facil
visualizagao, placas indicativas, conforme modelos fornecidos pelo CONTRATANTE, com as
referéncias necessarias a divulgacdo do empreendimento e cumprimento da legislagao;

16.3.7. Proceder, as suas expensas, quando couber, o “as built” (como construido), isto &, as
anotacdes e registros nos projetos originais das alteracdes havidas na execucdo da obra,
conforme NBR 14645-3, para fins de ordenacdo do cadastro técnico do CONTRATANTE;

16.3.8. Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de obra e/ou prestagdo de
Servigos.

16.3.9. Cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e
para aprendiz
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16.4. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos danos causados decorrentes de sua culpa ou dolo
na execugdo do contrato.

16.4.1. O CONTRATADO respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do
trabalho, assim em razao dos materiais, nos termos do artigo 618 do Codigo Civil Brasileiro.

16.5. O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

16.5.1. A inadimpléncia do CONTRATADO quanto a esses encargos ndo transfere ao
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto ajustado
ou restringir a regularizagdo e uso das edificagdes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

16.5.2. Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes decorrentes da execugdo das obras e servigos, uso indevido de patentes registradas
e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa, a destrui¢do ou danificacao
da obra em construcao até a definitiva aceitagdo da mesma pelo CONTRATANTE, bem como
as indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos
contratados, ainda que ocorridos na via publica.

16.5.3. Para garantir os riscos contra sinistros, 0 CONTRATADO segurard a obra nova e as
ampliacdes, majorando, progressivamente, o valor desse seguro, antes de cada prestacdo e
entregara a apolice inicial e as adicionais ao CONTRATANTE, a qual ficara investida de
poderes "in ren propriem", para receber da companhia seguradora a indenizagdo em caso de
sinistro, reembolsando-se das prestacdes ja entregues 8 CONTRATADA e restituindo-lhe o
remanescente, se houver.

16.5.4. O seguro sera contratado pelo valor de reposicao das obras, ai considerados quaisquer
valores que o CONTRATANTE ja houver pago a CONTRATADA, a qualquer titulo, ndo so6
as parcelas contratuais, mas também eventuais reajustamentos e servigos extraordinarios.

16.6. O CONTRATADO poderé subcontratar parte da obra ou servigos, mediante consulta e
aprovacao prévia do CONTRATANTE, sem que tal aprovagdo implique qualquer aceitagdo de
transferéncia de responsabilidade.

16.6.1 E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 15% (quinze por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

16.6.1.1 ¢ vedada a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia e valor significativo
submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento convocatorio;
16.6.1.2 ¢ vedada a subcontratagdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual que tenham participado da licitagao;

16.6.1.3 A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execuc¢ao do objeto

16.6.1.4 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacgao.
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16.6.1.5 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles
forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

16.6.1.6 A subcontratagcdo deve ser limitada aos servicos de reparos no piso: demoli¢ao de
piso de concreto, limpeza do contrapiso, remoc¢ao de entulho, execugdo de piso de concreto e
contrapiso com argamassa autonivelante. Na hipotese de subcontratagdo, permanecerd a
responsabilidade integral do contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder
perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondente
ao objeto da subcontratagdo.

16.6.2. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE documentacdo que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serd avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente.

16.6.3. A subcontrata¢do podera ser feita quando se identifique que ndo ¢ usual no mercado a
existéncia de empresas que executem de forma integral o objeto pretendido pela
Administragdo, ou quando for usual no mercado proprio a subcontratacdo de determinados
Servigos.

16.6.4. Nao poderdo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como
requisito de habilitagdo técnico-operacional, a apresentagdo de atestados que comprovem
execucao de servigo com caracteristicas semelhantes;

16.6.5. As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente ao contrato e partes integrantes,
subsistindo perante 0 CONTRATANTE a integral responsabilidade do CONTRATADO, nao
podendo esta relacdo juridico econdmica servir de justificativa para eximir-se das medidas de
controle da execugao.

16.7. O CONTRATADO fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de
origem exdtica ou nativa que tenham procedéncia legal;

16.7.1. Em cada medi¢do, como condigdo para recebimento das obras ou servigos de
engenharia e arquitetura executados, deverdao ser atendidas, pelo CONTRATADO, as
exigéncias constantes do Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, que “estabelece
procedimentos de controle ambiental para a utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira
de origem nativa em obras e servigos de engenharia contratados pelo Estado do Parana e da
providéncias correlatas”;

16.7.2. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 16.7 e
subitem 16.7.1 deste Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137,
I da Lei Federal 14.133, de 2021, arts.180 e 129, I do decreto Estadual n°® 10.086, de 2021, c/c
a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

16.8. O CONTRATADO devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da

Procuradoria-Geral do Estado do Parana
Minuta Padronizada para contratagdo de obra — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.
Atualizagdo: Setembro/2022



&)— IDR-Parana PARANA &9

\ Instituto de Desenvolvimento R S e e e
Rural do Parana - IAPAR-EMATER SECREIARIADAAGRIGUL TLIRE.

E DO ABASTECIMENTO

Protocolo n° 23.032.655-0 Concorréncia Eletrénica n° 31/2025 — EDITAL (péagina 48 de 85

Construcao Civil para execucdo de atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento
ambiental, conforme a Lei n.° 12.305, de 02 de agosto de 2010, e a Resolugdo do CONAMA
n°® 307/2002, e a legislacdo do municipio em que se localiza a atividade ou empreendimento.

16.8.1. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para execucao de
atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e
implementados pelas empresas contratadas para a execugao da obra, como Projeto Executivo,
enquanto que os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil para
empreendimentos e atividades nao enquadrados na legislagdo como objeto de licenciamento
ambiental, deverdo ser apresentados juntamente do projeto do empreendimento, como Projeto
Complementar, para analise pelo 6rgao competente do poder publico municipal, em
conformidade com o Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil, referente a municipio onde esté localizado o empreendimento contratado.

16.8.2. Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil deverdo contemplar as
seguintes etapas:

a) caracterizagdo: nesta etapa o gerador devera identificar e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo gerador na origem, ou ser
realizada nas areas de destinagdo licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes
de residuos estabelecidas no art. 3° da Resolugao n° 307/2002 do CONAMA;

¢) acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos residuos apos a
geragdo até a etapa de transporte, assegurando em todos os casos em que seja possivel,
as condigdes de reutilizacao e de reciclagem;

d) transporte: devera ser realizado em conformidade com as etapas anteriores e de
acordo com as normas técnicas vigentes para o transporte de residuos;

e) destinacdo: devera ser prevista de acordo com o estabelecido no item 16.8.1 acima.

16.8.3. Os residuos da construcao civil deverao ser destinados na forma descrita no art. 10 da
Resolugao n° 307/2002 do CONAMA.

16.9. O CONTRATADO se obriga a manter na obra ou servicos de engenharia e arquitetura,
quando couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para anotagdes e registros
pertinentes.

16.9.1. E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as
ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execuc¢do, devendo
a FISCALIZACAO, nesse mesmo Didrio, confirmar ou retificar o registro;

16.9.2. A abertura do Diario de Obras devera ser feita junto com a Fiscalizagdo no dia da
reunido de partida. Sera tolerado um prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, em casos
excepcionais, para o preenchimento do Didrio de Obras durante a execu¢do do objeto, e a
partir desse prazo poderao ser aplicadas as sang¢des previstas no Edital.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES
17.1. Este Contrato podera ser alterado pelo CONTRATANTE, precedidos das devidas
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justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administracao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagao
técnica a seus objetivos;

b) quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei;

II - por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substitui¢ao da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execu¢dao da obra ou do servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

¢) quando necessdria a modificacio da forma de pagamento por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagao do
pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente
contraprestagdo de fornecimento de bens ou execugdo de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdao do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no
contrato.

17.1.1. Nas alteragdes de que trata esta clausula devera ser observado o disposto nos artigos
124 e seguintes da Lei Federal n.° 14.133/2021.

17.1.2. Em situacdes especiais e devidamente justificadas, serdo admitidas, por acordo entre
as partes, alteragdes que superem os limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal n.°
14.133/2021, desde que observadas as seguintes situagoes:

a) nao acarrete para 0 CONTRATANTE encargos contratuais superiores aos oriundos de
uma eventual extingdo contratual por razdes de interesse publico, acrescidos aos custos
da elaboracao de um novo procedimento licitatorio;

b) ndo inviabilize a execucdo contratual, a vista do nivel de capacidade técnica e
economico-financeira do contrato;

c) decorra de fatos supervenientes que impliquem em dificuldades ndo previstas ou
imprevisiveis por ocasido da contratagdo inicial;

d) ndo ocasione a transfiguracio do objeto originalmente contratado em outro de
natureza e propoésito diversos;

€) seja necessaria a completa execucao do objeto original do contrato, a otimizagdao do
cronograma de execucdo e a antecipagdo dos beneficios sociais e econdmicos
decorrentes;
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f) demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o aditamento contratual na hipdtese
deste paragrafo, que as consequéncias da rescisdao contratual, seguida de nova licitagdo e
contratacdo, importam em sacrificio insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a
ser atendido pela obra ou servigo, inclusive a sua urgéncia e emergéncia.

17.1.3. O valor do contrato pode ser alterado quando:
a) a alteracdo for consequéncia dos casos dos incisos “a” a “d” do subitem 17.1.2.

b) visar a restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do CONTRATADO e a retribuigdo do CONTRATANTE para a justa remuneracao da
obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-
financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou
previsiveis, porém, de consequéncias incalculdveis, retardadoras ou impeditivas da
execu¢do do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando 4lea econdmica extraordindria e extracontratual;

C) ocorrer a criagdo, extingao ou alteracao de quaisquer tributos ou encargos legais, ou a
superveniéncia de disposicdes legais, apos a data da apresentagdo da proposta, de
comprovada repercussao nos precos contratados, que deverao ser revistos para mais ou
para menos, conforme o caso.

17.1.4. Concluida a instru¢do do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a
Administragdo terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorroga¢do motivada
por igual periodo.

17.2. A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituigdo a pedido do
CONTRATADO e aceita pelo CONTRATANTE.

17.3. A forma de pagamento poderd ser alterada por imposi¢do de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com
relagdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagao de
fornecimento de bens ou execucao de obra ou servigo.

17.4. No caso de supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido os
materiais e posto no local dos trabalhos, estes devem ser ressarcidos pelo CONTRATANTE
pelos custos de aquisi¢ao regularmente comprovados.

17.5. Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do
CONTRATADO, deve ser reestabelecida a equacdo econdmico-financeira por meio de
aditamento contratual nos casos autorizados pela Lei n.° 14.133/2021.

17.5.1. Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servicos da
obra contratada, prevalecerdo os valores propostos pelo CONTRATADO, em cada item;

17.5.2. Caso os servigos a serem acrescidos nao constem na planilha de servigos da obra
contratada, mas constem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdao do
orcamento, os valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial e levando em
conta o desconto ofertado na proposta global;
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17.5.3. Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servicos da obra
contratada, nem na tabela referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, os
precos serdo fixados, por meio de pesquisa de pregos no mercado, com no minimo trés
cotacdes, € 0s precos dos servigos a serem contratados serdo a média dos precos pesquisados,
multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na proposta do contratado.

17.6. A revisao do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢oes
deste Contrato, dependerd da efetiva comprovacdo do desequilibrio, das necessarias
justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da aprovagdo da
autoridade competente;

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA INEXECUCAO, EXTINCAO E
PENALIDADES.

18.1. A inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua extingdo, com as consequéncias
previstas em lei, no Decreto Estadual n® 10.086/2022 e neste contrato.

18.2. Constituem motivo para extin¢do do contrato:

18.2.1. O ndo cumprimento de clausulas, condi¢des, especificagdes, projetos e prazos;

18.2.2. O cumprimento irregular de clausulas, condigdes, especifica¢des, projetos e prazos,

18.2.3. A lentiddo no seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a presumir a ndo
conclusdo da obra e/ou do servigo nos prazos estipulados;

18.2.4. O atraso injustificado no inicio da obra e/ou servico sem justa causa e sem prévia
comunicacdao ao CONTRATANTE;

18.2.5. A paralisacdo da obra e/ou do servico sem justa causa e sem prévia comunicacao ao
CONTRATANTE;

18.2.6. A subcontrata¢do total ou parcial do seu objeto, a associagdo do CONTRATADO com
outrem, a cessdo ou transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou incorporacao,
que afetem a boa execugdo desse, exceto se autorizada pelo CONTRATANTE nos casos
permitidos em lei;

18.2.7. O ndo atendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucdo, assim como as de seus superiores;

18.2.8. O cometimento reiterado de faltas na execu¢do do ajuste, anotadas no Relatorio de
Vistoria;

18.2.9. A decretacdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil do CONTRATADO;
18.2.10. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a
juizo do CONTRATANTE, prejudique a execugao do contrato;

18.2.11. A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

18.2.12. Nao cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem

como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.
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18.2.13. A falta de integraliza¢ao da garantia nos prazos estipulados;

18.2.14. Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pelo CONTRATANTE;

18.2.15. A supressdo, por parte do CONTRATANTE, de obras ou servigos, acarretando
modificac¢do do valor inicial do contrato além do limite permitido legalmente;

18.2.16. A suspensdo de sua execug¢do, por ordem escrita do CONTRATANTE, por prazo
superior a 3 (trés) meses, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis,
independentemente do pagamento obrigatorio de indenizagdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobiliza¢des e mobilizagdes e outras previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacdes assumidas, até que seja normalizada a situagao;

18.2.17. O atraso superior a 2 (dois) meses dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE
decorrentes de obras, servicos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou
guerra, assegurado 8 CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de
suas obrigacgdes até que seja normalizada a situacao;

18.2.18. A ndo liberacdo, por parte do CONTRATANTE, de area, local ou objeto para
execugdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

18.2.19. O atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

18.2.20. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada e
impeditiva da execugdo do contrato.

18.2.21. O descumprimento da proibi¢do de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

18.2.22. A superveniéncia da declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragao Publica;

18.2.23. O perecimento do objeto contratual, tornando impossivel o prosseguimento da
execugdo da avenca.

18.3. Os casos de extingdo contratual serdo formalmente motivados nos autos de processo
administrativo autdbnomo, por meio do qual ficard assegurado o contraditorio e ampla defesa.

18.4. A extin¢do do contrato podera ser:

18.4.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

18.4.2. consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administragao;
18.5. A extin¢do administrativa ou consensual deverd ser precedida de autorizagdo escrita e
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fundamentada da autoridade competente.

18.6. Quando a extingdo ocorrer com base nos subitens 18.2.14 a 18.2.23, sem que haja culpa
do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito.

18.6.1. Devolugdo da garantia;

18.6.2. Pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da extingao;

18.6.3. Pagamento do custo da desmobilizacao, quando couber;

18.6.4. Ocorrendo impedimento, paralisacio ou sustacdo do contrato, o cronograma de
execugao serd prorrogado automaticamente por igual tempo.

18.7. A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizos das sangdes
previstas neste instrumento:

18.7.1. Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato proprio do CONTRATANTE,

18.7.2. Ocupacao e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execu¢do do contrato, necessarios a sua continuidade, a serem devolvidos ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliacdo, nos casos de servigos essenciais conforme
previsto na Lei;

18.7.3. Perda ou execu¢do da garantia contratual, para ressarcimento do Estado e dos valores
das multas ¢ indenizagoes a ele devidos;

18.7.4. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados.

18.8. Na hipotese de ocupagdo provisoria, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa
da autoridade competente do CONTRATANTE.

18.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o a penalidade definida no item
18.15, além das demais penalidades previstas neste Contrato.

18.10. O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara 0o CONTRATADO a multa de
mora, na forma prevista neste Contrato, sem prejuizo do previsto no subitem 18.2.3.

18.10.1. A multa moratoria ndo impede que 0 CONTRATANTE rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as outras penalidades previstas neste Contrato.

18.10.2. A multa serd descontada dos pagamentos ou da garantia do respectivo contrato, ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

18.11. Pela inexecucdo total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na execugdo do
contrato, o CONTRATANTE podera aplicar as seguintes sancoes:

18.12. Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato que nao configurem hipoteses de aplicagdao de sangdes
mais graves;

18.13. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de
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atraso na execu¢do dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apos o
trigésimo dia e a critério da Administragdo, no caso de execu¢ao com atraso, podera ocorrer a
ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da obrigacao
assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga; a partir do 31° (trigésimo primeiro)
dia seré cabivel a multa compensatoria;

18.14. Multa de 10% (dez por cento) até 30% (trinta por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecugdo parcial da obrigacao assumida que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

18.15. Multa de 30% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de
inexecugao total do objeto;

18.16. Multa de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

18.17. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragcdes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma

fisico-financeiro do contrato

2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma
fisico-financeiro do contrato

3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma
fisico-financeiro do contrato

4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma
fisico-financeiro do contrato

5 5 00/() ao dla SObIe (0] ValOI da res ecti\/a etapa d() cronograma
5
ﬁSiCO-ﬁnanCCirO dO contrato

Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de 05

causar dano fisico, lesdo corporal ou
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consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a

2 . . ! . 4
maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; 0
Manter trabalhador sem qualificagdo exigida para
3 executar os servigos contratados, ou deixar de 03
substituir trabalhador quando exigido pela
fiscalizacdo, por trabalhador;
Recusar-se a executar ou corrigir servigo
4 . o . 02
determinado pela fiscalizagdo, por servico;
5 Permitir a execugao de servigos sem a utiliza¢ao 01

de EPIs/EPCs, por trabalhador;
Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar no Didrio de Obras todas as ocorréncias
6 diarias, bem como especificar detalhadamente os 01
Servigos em execucao.

Cumprir determinagdo formal ou instrugado
7 complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir trabalhador que se conduza de modo
8 inconveniente ou nao atenda as necessidades do 01
servigo, por trabalhador e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds

9 A . o~ 03
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar ¢ manter durante a execucdo do contrato 01
0s prepostos previstos no edital/contrato;
Providenciar treinamento para seus funcionarios
11 conforme previsto na relacdo de obrigagdes do 01

CONTRATADO
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Zelar pelas instalagdes da Administragdo ou de

12 .
terceiros.

03

18.18. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

18.19. Multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 30 (trinta) dias autorizard a
Administracdo CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

18.20. Impedimento de contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do
Estado do Parand, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos ¢ na forma previstos na
Lei Federal n°® 14.133/2021 e no Decreto Estadual n® 10.086/2022;

18.21.Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com o Estado, nos casos e na forma
previstos na Lei Federal n® 14.133/2021 e no Decreto Estadual n°® 10.086/2022;

18.22. As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a pena de
multa.

18.23. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

18.24. Apds encerramento do processo administrativo, a importancia devida correspondente a
aplicagdo de multa devera ser recolhida junto a0 CONTRATANTE em até 5 (cinco) dias uteis,
contados da notificagdo do CONTRATADO.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DO RECEBIMENTO
19.1. Executado o contrato o seu objeto sera recebido:

19.1.2. Provisoriamente, quando da conclusdo da obra ou servigo, pelo fiscal do contrato ou
por comissdao de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade administrativa
competente, neste caso com a participagdo do responsavel pela fiscalizagdo da obra ou servigo
de engenharia, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
da comunicag¢do escrita do CONTRATADO, com duragdo méaxima de 30 (trinta) dias.

19.1.3. Definitivamente, por comissdo designada pela autoridade competente, sem a
participacao do fiscal do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes e
pelo usudrio, ap6s o decurso do prazo de observacdo ou de vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais.

19.2. Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagdo anterior ao termo
de recebimento provisorio ou definitivo sempre que as obras ou servicos nao apresentarem
condigdes de aceitagdo. O termo de notificagdo devera caracterizar os vicios, defeitos e
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incorregdes constatados e determinar prazo para saneamento.

19.2.1. O CONTRATADO ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou de materiais empregados.

19.2.2. Decorrido o prazo fixado, os responsaveis procederao nova verificacdo objetivando o
recebimento, que somente sera lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas
condicdes.

19.3. Nas obras ou servicos serd lavrado termo de recebimento provisério, e, decorridos 15
(quinze) dias do recebimento provisoério, serd lavrado termo de recebimento definitivo.

19.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil do
CONTRATADO pela solidez e seguranca da obra, assim pelos materiais, como ndo a exime
da responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucio do contrato.

19.5. Para o recebimento definitivo, 0 CONTRATADO devera entregar ao CONTRATANTE,
conforme o caso, os seguintes documentos.

a) Relatorio de Recomendagdes e Instrucdes de Utilizacdo e Uso das instalagdes e
equipamentos, acompanhado de eventuais catdlogos e tabelas de fabricantes e montadores.

b) Termos de garantia das instalagdes e dos equipamentos;
¢) Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local;

d) Certidao negativa de débito — CND/INSS da matricula da obra e Certiddo negativa do
FGTS em plena validade;
e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de telefone, de esgoto
(inclusive aguas pluviais), e de abastecimento de gas, de energia elétrica e de agua;
f) Comprovantes de verificagdo de funcionamento emitido pelos responsaveis pelas
instalagdes de equipamentos eletromecanicos;
g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as redes das companhias
concessionarias;
h) Comprovante de Conclusdao da Obra ou Habite-se emitido pelo 6rgao competente do
Municipio. Em caso de ndo obtencdo deverd ser apresentada justificativa emitida pelo
orgao competente, atestado pelo gestor do contrato.
19.6. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anuldveis nas hipoteses de erro ou ignorancia, dolo, coagdo, simulacdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

20.1 Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicacdo deste Contrato cabem recursos
administrativos nas formas previstas em lei.
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21. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Regiao Metropolitana de Curitiba, com

renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
davidas ou controvérsias originadas das obrigagdes reciprocamente assumidas neste contrato.

E, por assim haverem justo e contratado, ¢ o presente assinado pelos representantes legais das
partes contratantes.

Curitiba, __ de de20 .

Autoridade Competente do 6rgao/entidade Licitante

Nome:

CPF:

Representante Legal do Contratado
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ANEXO II - MINUTA DA ORDEM DE SERVICO

PROTOCOLO:

EDITAL: |Concorréncia Eletronica n.° /20 GMS
OBJETO:
PRAZO ( ) dias
EXECUCAO:
CONTRATO: /20
EMPRESA: , localizada a Rua , NO
Municipio de , Estado do , CEP , Fone
() , E-mail , CNPJ n.°
VALOR |R$ ( ),
CONTRATUA sendo , % ( por cento) referente a materiais € %
L: ( por cento) referente a mao de obra.
RECURSO: |Empenho n.° , Dotacdo Or¢amentaria ,
Projeto Atividade , Natureza da Despesa ,
Fonte - , datado de / /20
FISCAL: |Eng./Arqt. CREA/CAU PR N.°

Pela presente Ordem de Servigo, o prazo de execugdo do ajuste, de acordo com a Clausula
Terceira do Contrato, devera ser contado a partirde _ de de 20, ficando a
empresa autorizada ao inicio dos trabalhos.

Autoridade Competente do 6rgdo/entidade Licitante

ACEITE DA ORDEM DE SERVICO
Curitiba, em ddd do mmmm de 202X

Nome:

CPF:
Representante Legal da Contratada
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Eng./Arqt. — CREA/CAUN.°

Responsavel Técnico da Contratada

ANEXO III
MODELO DA CARTA PROPOSTA DE PRECOS

A
Nome do o6rgao/entidade licitante

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20 GMS
Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF
com sede na cidade de , estado do , Sito
n.° , CEP — , Telefone () , E-mail

, propde a(ao) (Nome do orgio/entidade licitante) a execucao do
objeto da Licitagao supra referenciada, tudo em conformidade com o edital, o contrato e os
anexos da licitagdo em referéncia.

1) O preco proposto ¢ de RS ( ), sendo
% ( por cento) referente aos materiais e % ( por cento)
referente a mao de obra.
2) O prazo de validade da Proposta sera de, no minimo, XXXX (XXXXXXXXX) dias
corridos, contados a partir da data de abertura da Licitacao.

Se vencedor da licita¢do, assinard o contrato administrativo, na qualidade de representante
legal, o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF

e sera responsavel técnico pelos servigos o(a) Sr.(a)

, Titulo )
CREA/n.° e/ou CAU/n.°
, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
Assinatura:
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Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.

ANEXO IV

MODELO DA DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A
(Nome do 6rgao/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20 GMS
Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF ,
DECLARA, sob pena de aplicagao das san¢des administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacao vigente, ndo possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar
Federal n.° 123/2006 e suas alteracdes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para
efeitos de licitacdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, ndo extrapolou a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte no ano-calendario de
realizagdo da licitacdo, nos termos do § 2° do Art. 4° da Lei Federal n.°14.133/2022.

s de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO V
MODELO DA DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A
(Nome do 6rgao/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20 GMS
Objeto:

O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s), de acordo
com a Lei Federal n.° 5.194/1966 ¢ com as Resolucdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA —
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o §
9.° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitacao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servigos contratados: (*)

Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuicao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuicao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Procuradoria-Geral do Estado do Parana
Minuta Padronizada para contratagdo de obra — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.
Atualizagdo: Setembro/2022



&)— IDR-Parana PARANA &

\ Instituto de Desenvolvimento Se T ERR S o B S
Rural do Parana - IAPAR-EMATER SECREIARIADAAGRIGUL TLIRE.

E DO ABASTECIMENTO

Protocolo n° 23.032.655-0 Concorréncia Eletrénica n° 31/2025 — EDITAL (péagina 63 de 85

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacgdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicagao de penalidades previstas na legislacao vigente e no
Edital da presente licitacdo.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA ¢/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual ¢ o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e
conforme a equipe técnica proposta.

ANEXO VI

MODELO DA DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS E

CONSTITUCIONAIS
A
(Nome do orgao/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20 GMS
Objeto:
O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.° , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitacio e com todos documentos dela
componentes;
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2) Que acataré integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagdo;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que a
mesma se submete a automatica inabilitagdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo
de Licitacao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagdo;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais
exigéncias contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condig¢des de participacdo da Licitagdo e legislagao
vigente;

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fard prova de todas as informacdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentacgdo original, quando a mesma for solicitada
pelo Agente de Contratagdo ou sua Equipe de Apoio, no prazo que o mesmo estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certiddo de registro

com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se nao for registrada no Parana e se for
vencedora da presente licitacdo e que, apds 180 (cento e oitenta) dias do inicio do
contrato, efetuard o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre

as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso

XXXIII, artigo 7° da Constitui¢do Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos. (Caso
empregue menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz, deverd fazer a
ressalva).

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em

especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos,
embalagens e servigos pds-consumo no limite da propor¢cdo que fornecerem ao poder
publico, assumindo a responsabilidade pela destinacao final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega desta proposta.
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Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO VII

MODELO DO TERMO DE CIENCIA DAS CONDICOES LOCAIS (vistoria)

N

A

(Nome do orgao/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20 GMS

Objeto:

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , sito a Rua ,
n.° , CEP - , Telefone () , E-mail ,

declara o abaixo:

Declara, para fins de participagdo nessa licitagao, pleno conhecimento das condi¢des locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condigdes do local, onde serdo executados os
servigos, ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderao ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servigos, quantitativos de material
ou acréscimo dos precos.

s de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO VIII

MODELO DA DECLARACAO DE COMPROMISSO DE UTILIZACAO DE PRODUTOS
E SUBPRODUTOS DE MADEIRA E DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL

A

(Nome do orgao/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20 GMS

Objeto:

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para

o fim de qualificacao técnica no procedimento licitatorio suprarreferido, declaro, sob as penas
da lei, que para a execugdo da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitagao
a empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por Orgdo ambiental competente integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacao de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e
em conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia
que o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execucdo do contrato podera
acarretar as sancdes administrativas previstas nos artigos as sancdes administrativas
previstas no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto
10.086, de 2022, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde a mesma sera construida.

, em de 201 .
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Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: oU Nome:
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:

ANEXO IX

MODELO DA DECLARACAO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITACAO E CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

A

(Nome do orgao/entidade licitante)
Referéncia: Concorréncia n.° /20 GMS
Objeto:

DECLARAMOS, nos termos do § 8° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas
da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absor¢ao de disponibilidade financeira, calculada estd em funcao do
patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotacio.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item N°®do Obra ou Servigos Valor. do Valor Ja Faturado Contratante
Caontrat Comnromiseo (RR) (D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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SOMATORIOS (Y) =

> Valor do compromisso =|

> Valor ja faturado =|

> Valor do compromisso — ) Valor ja

SC= faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual

_ Diferenga entre a somatdria dos compromissos € a somatoria dos
valores ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

2.1 INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC):

Ativo Circulante
ILC = X ) =
Passivo Circulante

2.2 INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG):

ILG Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo|
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

2.3 GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE):

GE Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo |
Ativo Total

2.4 VALOR PATRIMONIAL (VP):

VP Patriménio Liquido |
Capital Social

2.5 CALCULO DOS COEFICIENTES K5, K6, K7 e Kf:
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INDICES PESO INTERVALO DE
CAPACIDADE
1) (2) PONTOS (1) X (2)
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE -
30
ILC
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL - VP 20
TABELA PAII§5A SE OBTER TABELA PAIlzzé SE OBTER TABELA PARA SE OBTER K7
INTERVALO DE K5 INTERVALO DE K6 INTERVALO DE K7
PONTOS DE ILC PONTOS DE ILG PONTOS DE VP
155%<30—>1,2 35| < ILG < [50 | |20||10| < |vP| <|20| =] 08
3051é‘<36—>1,5 50| < ILG < [60|—>[25][20] < |VP| < ]|24|—>| 1,0
3651CL<39—>1,8 60| <|ILG < |65|—|3,0[[24]| <|VP| < |26]—>]| 1,2
39S%<51—>2,1 65| < ILG < |8 |—[35]||26]| < |VP| < |34|—>]| 14
IL
C > |51 —> |24 ILG = (85| — 14,0 VP| > (34| —>| 1,6
VALOR ASSUMIDO| VALOR ASSUMIDO| VALOR ASSUMIDO,
PARA K5 5 PARA K6 = PARA K7 5

Onde:
Kf= Coeficiente Financeiro
Kf= K5+ K6 +K7 =

2.6 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL (D):

D= 125xKfxPL-SC =

Onde:
PL = Patrimoénio Liquido
SC = Saldo Contratual

Procuradoria-Geral do Estado do Parana
Minuta Padronizada para contratagdo de obra — Lei Federal n.° 14.133, de 2021 — Decreto Estadual n.° 10.086, de 2022.
Atualizagdo: Setembro/2022




&)— IDR-Parana PARANA &

\ Instituto de Desenvolvimento Se T ERR S o B S
Rural do Parana - IAPAR-EMATER SECREIARIADAAGRIGUL TLIRE.

E DO ABASTECIMENTO

Protocolo n° 23.032.655-0 Concorréncia Eletrénica n° 31/2025 — EDITAL (péagina 72 de 85

2.7 Observagoes:

2.7.1 A Declaragao devera ser assinada pelo representante do licitante com poderes para
tanto, devendo ser apresentado o instrumento de procuragdo caso nao seja um dos
representantes legais.

2.7.2 A nd3o apresentagdo desta Declaracdo poderd implicar desclassificacio do
licitante.

2.7.3 A tabela podera ser ampliada para a declaracdo de outros compromissos acima de
10 (dez).

O Representante Legal e o Contador, infra-assinados, declaram que as demonstragdes desta
declaracdo correspondem a real situagdo financeira da empresa

CNPJ/MF
,___de 20
Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.*

N.° de registro 6rgao de classe (se for o caso): |Assinatura:

Assinatura:
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ANEXO X
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE CUSTOS DA MAO DE OBRA HORISTA
(COM DESONERACAO)
CODIGO | DESCRICAO | HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Bésicos
GRUPO B

Bl Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salério

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas
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B10 Salario Maternidade
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizagao Adicional
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A
GRUPO D
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B
D2 Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro
TOTAL (A+B+C+D) |
ANEXO XI

MODELO DA PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

A

(Nome do 6rgao/entidade licitante)

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20 GMS

Objeto:

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%)

1 |AC—-ADMINISTRACAO CENTRAL RS
2 SG — SEGUROS + GARANTIA RS
3 R —RISCOS RS
4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS RS
5 L -LUCRO BRUTO RS
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6 I - IMPOSTOS R$ 0,00%
6.1 PIS
6.2 |COFINS
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL)
6.4 |CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA — CPRB
TOTAL DO BDI (R$) R$
PRECO DE VENDA (R$) R$
BDI (%) 0,00%
| Equacio
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L
BDI = ) -1{|X 100
(1-1)
Onde:

AC: |taxa de administragdo central;
S:  |taxa de seguros;

Q

taxa de garantias;

R: |taxa de riscos;
DF: |taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneragao;

I. |taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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ANEXO XII
PLANILHA(S) DO BDI REFERENCIAL

Arquivo anexado no site de licitagdes do sistema adotado para a licitagdo: inserir link de
acesso

(Entrar com a Pesquisa avangada)

ou
Arquivo anexado no site do 6rgdo/entidade licitante: inserir link de acesso
(Entrar na pasta “Concorréncia Eletronica” e escolher esta licitagao)

ANEXO XIII
PLANILHA(S) ORCAMENTARIA(S) DE REFERENCIA

Arquivo anexado no site de licitagdes do sistema adotado para a licitagdo: inserir link de
acesso

(Entrar com a Pesquisa avangada)

ou
Arquivo anexado no site do 6rgao/entidade licitante: Inserir link de acesso
(Entrar na pasta “Concorréncia Eletronica” e escolher esta licitagao)

ANEXO XIV
ELEMENTO(S) TECNICO(S) INSTRUTOR(ES)

Arquivo anexado no site de licitagdes do sistema adotado para a licitagdo: inserir link de
acesso

(Entrar com a Pesquisa avangada)
ou

Arquivo anexado no site de licitagdes do sistema adotado para a licitagdo: inserir link de
acesso

(Entrar na pasta “Concorréncia Eletronica” e escolher esta licita¢ao)
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ANEXO XV
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

1. O licitante convocado para apresentar os documentos de habilitacdo, devera entregar, no
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificacdo, os documentos de
habilitag¢do, os quais devem ser enviados por processo eletronico de comunicagdo a distancia
conforme estabelecido no presente Edital:

1.1 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE REGISTRO CADASTRAL de
fornecedor, que podera ser feito e emitido pelo sistema GMS, no endereco
www.gms.pr.gov.br, ¢ os documentos abaixo descritos, salvo os ja estejam contemplados e
validos no referido certificado:

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITACAO JURIDICA: Cédula de Identidade, no caso de
pessoa fisica. Registro comercial, no caso de empresa individual. Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e,
no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de elei¢do de seus
administradores. Inscri¢ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
ato formal de designacdo de diretoria em exercicio. Decreto de autorizacdo, em se tratando de
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais. Procuragdo do representante do
licitante na concorréncia, se for o caso.

1.3 DOCUMENTOS DE HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: Prova

de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ); Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual; Certificado de regularidade do FGTS, emitido pela Caixa
Econdmica Federal; Certiddes de regularidade com a Fazenda Federal (Certiddo Conjunta de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a
Contribuigdes Previdenciarias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana paro
licitantes sediados em outro Estado da Federacdo); e Fazenda Municipal; e Certidao Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituida pela Lei Federal n.° 12.440/2011; Declaracao do
cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

1.4 DOCUMENTOS DE HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

Para a qualificacdo Econdmico-financeira a Licitante arrematante devera entregar:

1.4.1 Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante,
com antecedéncia maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a
abertura da licitacao.
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1.4.2 balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa, vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacgao da proposta;

a) Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balangco patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:

a.l) Publicados em Diario Oficial ou

a.2) Publicados em Jornal ou

a.3) Por copia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou

domicilio do licitante ou em outro 6rgao equivalente, inclusive com os Termos de
Abertura e Encerramento.

a.4) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do
presente ano, somente seré aceito o balando do ano anterior.

b) O Balanco Patrimonial da Sociedade Andnima ou por Acdes deverd ser o
publicado em Diario Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir
acompanhadas de Parecer de Auditor(es) Independente(s). O Balanco Patrimonial das
demais empresas devera ser o transcrito no “Livro Diario” contendo identificagdo
completa da empresa, de seu titular, e de seu responsavel técnico contabil, acompanhado
de seus respectivos Termos de Abertura ¢ Encerramento. Os Termos deverdao estar
registradas na Junta Comercial ou Cartério de Titulos e Documentos.

c) Em caso de empresa que ainda nao possua balanco patrimonial e demonstracdes
contabeis ja exigiveis, por ser recém-constituida, apresentacdo de copia do Balanco de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cépia do Livro Didrio contendo
o Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do Licitante.

1.4.2.1 os documentos exigidos no item 1.4.2 serdo limitados ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos.

1.4.2.1.1 as empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigeéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo
balango de abertura.

1.4.3 a comprovagio da situagdo financeira da empresa sera avaliada pelos Indices de
Liquidez Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Grau de Endividamento (GE), bem como
pela Disponibilidade Financeira Operacional, resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):

Ativo Circulante

ILC = : .
Passivo Circulante
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indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

ILG = . . .
Passivo Circulante + Exigivel a Longo

Prazo
Grau de Endividamento (GE):
Passivo Circulante + Exigivel a Longo

GE = Prazo
Ativo Total

Valor Patrimonial (VP):
Patrimonio Liquido

VP = . .
Capital Social

Calculo dos Coeficientes K5, K6, K7 e Kf:

INDICES PESO INTERVALO DE
CAPACIDADE O @ PONTOS () X (2)
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE — 30
ILC
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 50
VALOR PATRIMONIAL — VP 20
TABELA PAIlzsA SE OBTER || TABELA PA11§6A SE OBTER ||\ bet 4 bARA SE OBTER K7
INTERVALODE | . INTERVALODE | INTERVALO DE K7
PONTOS DE ILC PONTOS DE ILG PONTOS DE VP
15| < ILq < |30 - [1,2]|25| < ILG) < |50 | > [2,0]|10| < |[VvP| <|20| > 08
30| < ILCl < |36 > |1,5][50] < ILG| < | 60| > |2,5[[20] < |vP| <[24]| =] 1,0
36| < TILCl < |39 - [1,8]|60] < TILG < |65 > [3,0]|24]| < |[VvP| < [26]| > 1,2
39| < ILcl < |51]| > |2,1]]65] < ILGl < | 85| > [3,5[[26]| < |vP| < [34]| > ]| 14
ILC| > | 51| — |24 ILG| > | 85| — [4,0 VP| > [34]| 5| 1,6
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VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO VALOR ASSUMIDO
PARA K5 = PARA K6 = PARA K7 =
Sendo:
Kf= C'oeﬁc‘le.nte
Financeiro

Kf= K5+ K6+ K7

Disponibilidade Financeira Operacional:

Disponibilidade Financeira
Operacional

D= 1,25xKfxPL-SC

Onde:
PL = Patriménio Liquido

Saldo Contratual, conforme Anexo XI

SC > Valor do compromisso — Y. Valor ja faturado, isto €, a diferenca entre a
= somatoria dos compromissos € a somatoria dos valores ja faturados
referentes aos compromissos.

A Disponibilidade Financeira devera ser maior ou igual ao valor da proposta do Licitante,
e deverd ser recalculada e entregue na assinatura do contrato. Para isso deverd ser
entregue pelo licitante vencedor um novo Quadro, conforme Anexo IX ¢ Memorial de
Célculo da Disponibilidade Financeira Operacional.

c.l) As formulas indicadas deverdao estar devidamente aplicadas em memorial de
calculos juntado ao balango.

c.2) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboragdo destes calculos, tendo o
licitante fornecido dados que possibilitem a corre¢do dos mesmos, ndo serd motivo de
inabilitacao.

c.3) Na ocorréncia de algum equivoco na elaboragdo destes calculos, tendo o
licitante fornecido dados que possibilitem a correcdo dos mesmos, ndo sera motivo de
inabilitagdo.

d) Declaragdo de Atendimento aos Requisitos de Habilitacido e Capacidade

Operacional Financeira com os compromissos assumidos pelo licitante que importem
diminui¢do da capacidade operativa ou absorcao de disponibilidade financeira, calculada
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esta em func¢do do patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotagdao (Anexo IX).

1.4.3.1 As empresas DEVERAO APRESENTAR OS INDICES JA CALCULADOS, com
assinatura do contador e do representante legal da empresa, que serdo analisados com base no
balango apresentado.

1.4.3.2. As empresas, cadastradas ou ndo no CADASTRO UNIFICADO DE
FORNECEDORES DO ESTADO, deverao apresentar resultado: superior ou igual a 1 no
indice de Liquidez Geral (LG); superior ou igual a 1 no indice de Solvéncia Geral (SG);
superior ou igual a 1 no indice de Liquidez Corrente (LC).

1.4.4 Comprovacao de possuir Patriménio Liquido igual ou superior a R$ 80.424,68 (oitenta
mil quatrocentos e vinte e quatro reais € sessenta € oito centavos), mediante apresentacao de
Balango Patrimonial ¢ Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social — copia extraida
do Livro Diério e registrado na Junta Comercial ou publicacdo em Diario Oficial, ou Certidao
de Cartodrio de Titulos ou Documentos. Uma vez que estes documentos ja foram apresentados
(item 1.4.2), ndo € necessaria nova inclusao.

Para as empresas cadastradas no Programa REFIS devera ser obedecido ao artigo 14 da Lei
Federal n.° 9.964 de 10/04/2000.

1.4.5 As empresas deverdo apresentar a relacdo dos compromissos assumidos que importem
diminui¢do da capacidade operativa ou absor¢do da disponibilidade financeira, calculada em
funcdo do patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotagao.

1.4.5.1 As empresas, cadastradas ou ndo no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do
Parand, deverdo comprovar capital social minimo de 10% do valor estimado da contratacao.

1.5 DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO TECNICA:

1.5.1 COMPROVACAO DE QUALIFICACAO TECNICA
Para a comprovagao de Qualificagdo Técnica o licitante arrematante devera entregar:

1.5.1.1 CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL
A documentagao relativa a Capacidade Técnica Operacional consistird em:

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede.

1. Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado
do Parané devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando o licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Parand antes da assinatura do
contrato.
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a) Comprovacao de possuir em nome do Licitante, atestado fornecido por pessoa

juridica de direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovagao de:

1. Execuc¢ao de obra concluida de edificacio em alvenaria, com drea minima
igual ou superior a 60 m? por empresa de engenharia e/ou arquitetura
acompanhado de respectiva certidio do acervo técnico emitia pelo CREA ou pelo
CAU.

a) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagdo de responsabilidade técnica,
pela execugdo dos servigos, conforme previsto na alinea “b” do item 1.5.1.1, somente
constituird(ao) prova de capacitacdo se acompanhado(s) da respectiva Certidao de Acervo
Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

b) Declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdao, conforme Anexo VII.

d.1) A Declaragdo ¢ um documento indispensavel a ser entregue, sendo que a sua
auséncia inabilitard o Licitante.

d.2) A vistoria técnica tera por finalidade:

d.2.1) Conhecimento das condi¢des locais onde serd prestado o servico, para

efetuar as medicdes e conferéncias que se fizerem necessarias para a correta elaboracao
de sua proposta, bem como para solicitagdo de outros esclarecimentos que julgarem
necessarios.

e) Alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento das condigdes locais
pertinentes a execucao do objeto, ndo serdo argumentos validos para reclamagoes futuras,
nem desobrigam execu¢do do servico. Todas as ocorréncias pertinentes ao escopo dos
servicos, a partir da assinatura do contrato, serdo de responsabilidade do contratado.

1.5.1.2 CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL
A documentagao relativa a Capacidade Técnica Profissional consistird em:
a) A declarag¢ao de Responsabilidade Técnica, conforme Anexo V.
b) A comprovacao do(s) profissional(is) de nivel superior, ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor(es) do(s) Acervo(s) de Responsabilidade

Técnica pela execucdo dos servigos constantes na alinea “a” do item 1.5.1.1, com a
comprovagdo de pertencer ao quadro permanente do licitante, conforme abaixo:
b.1) Profissional Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista detentor do Acervo

de Responsabilidade Técnica pela execucdo dos servicos constantes na alinea “a.1”
do item 1.5.1.1.

a) A comprovacdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita
mediante uma das seguintes formas:

a.1) Carteira de Trabalho;

a.2) Certiddo do CREA;

a.3) Certidao do CAU;
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a.4) Contrato Social;
a.5) Contrato de prestagao de servigos;
a.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
a.7) Termo, por meio do qual o(s) profissional(is) assuma(m) a responsabilidade

técnica pela obra ou servigo licitado e o compromisso de integrar(em) o quadro técnico da
empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. O presente Termo pode
ser suprido pela assinatura no Anexo V do(s) profissional(is) que serd(ao) responsavel(is)
pela obra.

b) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante para fins de comprovacao da
capacitagdo devera(ao) participar da obra ou servigo objeto da licitacdo.

c) Devera ser apresentado, no minimo, um acervo técnico desse(s) profissional(is)
devidamente acervado(s) pelo CREA e/ou pelo CAU, com comprovagdo de execugdo dos
servigos constantes na alinea “b” do item 1.5.1.1.

d) Apresentar a(s) Certiddo(des) de Registro de Pessoa Fisica com a regularidade
do(s) profissional(is) indicado(s) pelo Licitante junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
dentro de seu prazo de validade.

Demais documentos que o licitante arrematante devera entregar:
1.Declaracdo de Cumprimento de Exigéncias Legais e Constitucionais (Anexo VI).

2.Declaragao de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, da equipe técnica, no caso de ser a
vencedora da presente licitagdo (Anexo V).

3.Declaragdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.® 9.854
de 27/10/1999) (Anexo VI).

4.0s documentos solicitados acima, quando couber, devem estar devidamente assinados,
quando necessario.

5.Declaracdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e de
Gerenciamento de Residuos da Construg¢ao Civil (Anexo VIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, a
empresa devera executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5
de julho de 2002 e suas alteragdes e com a legislagdao pertinente do municipio onde a
empresa sera construida.

b) A contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de
origem exoética ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.°
4.889, de 31 de maio de 2005.
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1.6 COMPROVANTE DA CONDICAO DE ME OU EPP, se for o caso: Certiddo
Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente, além
de Declaracfo escrita (Anexo IV), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificacdo da condi¢do de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006, bem como o Demonstrativo de
Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a Resolugdo n.° 1.418, de 2012, de Conselho
Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir (art. 12, paragrafo
unico, do Decreto Estadual n.° 2.474, de 2015).

1.6.1 De acordo com o art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n° 123, de 2006, havendo
alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial
corresponderd ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.

1.6.1.1 A prorrogacdo do prazo previsto no item anterior deverd ser concedida pela
Administragdo sempre que requerida pelo licitante, salvo na hipdtese de urgéncia da
contratacdo, devidamente justificada.

1.7 A ndo-regularizacdo da documentac¢do, no prazo previsto no paragrafo anterior, implicara
na decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 156 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021, sendo facultado ao 6rgao ou entidade responsavel pelo processo
licitatorio convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a
licitagdo.

1.8 Na hipotese do item 1.6.1, as microempresas € as empresas de pequeno porte
deverao apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao.

1.9 Eventuais informagdes/certiddes vencidas no registro cadastral deverdo ser supridas pela
apresentacao do respectivo documento atualizado.

1.10 Todos os documentos apresentados deverdo identificar o licitante, com a indicagdo do
nome empresarial ¢ o CNPJ da matriz, quando o licitante for a matriz, ou da filial, quando o
licitante for a filial (salvo para os documentos que sdo emitidos apenas em nome da matriz).
Quando a proposta for apresentada pela MATRIZ, e o fornecimento for através de sua filial, o
CNPJ da filial devera constar da proposta.
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ANEXO XVI
DECLARACAO LGPD.

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ n.° XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal,
o(a) Sr.(a) XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n.® XXXXXXXX e do CPF
n.> XXXXXXXX, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras
contidas no edital de licitacdo e que possui as condi¢des de habilitacdo previstas no edital,
bem como tem ciéncia de que:

1. Como condigao para participar desta licitagao e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve
fornecer para a Administracao Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificagao;

1.2. referentes a participagdes societarias;

1.3. informagdes inseridas em contratos sociais;

1.4. enderecos fisicos ¢ eletronicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informagdes sobre conjuges;

1.7. relagdes de parentesco;

1.8. numero de telefone;

1.9. san¢des administrativas que esteja cumprindo perante a Administragdo Publica;

1.10. informagdes sobre eventuais condenagdes no plano criminal ou por improbidade
administrativa; dentre outros necessarios a contratagao.

2. Essas informacgdes constardao do processo administrativo e serdo objeto de tratamento
por parte da Administragao Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacao se presume
valido, legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local e data

Representante Legal
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