
DADOS BÁSICOS DO PROJETO  -  ORÇACIVIL  -  CONSTRUÇÃO CIVIL

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25  |  SINAPI de SETEMBRO/2025                    

Município: SANTA TEREZINHA DE ITAIPU334 Cód_SAM_Munic.: 293 PRIORIDADE : 65

Nome do Prefeito(a): ANTONIO LUIZ BENDO SAM : 999

Projeto : 1 Tipo do Projeto : ESCREVER O TIPO DO PROJETO LOTE: 1

Local da Obra : CENTRO Fonte do Recurso: PAM 1

Área TOTAL do PROJETO: 9.000,00 m2 Tipo da Modalidade : 2 CONVÊNIO Nº   Quem assinará o cronograma e o orçamento?

Nome do Projetista: NATANAEL CARBOLIN DE LIMA CREA OU CAU Nº: CREA PR - 214962/D Nº ART / RRT do Projeto: Marque com "X" para o Projetista ou

Nome do Orçamentista: NATANAEL CARBOLIN DE LIMA CREA OU CAU Nº: CREA PR - 214962/D Nº ART / RRT do Orçamento: 1720255665818 X Marque com "X" para o Orçamentista

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 12/12/2025 - sex

PREGÃO

Prazo de Execução do Projeto (dias): 180 dias (mínimo de 180 dias). CONCORRÊNCIA

Número de MEDIÇÕES / ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):

ok 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0

Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA ( observar que cada ETAPA será a MEDIÇÃO da obra :. Preferencialmente igual a 30 dias - não recomendado ser menor que 15 dias e nem maior que 40 dias para cada etapa): 

Igualar ao número de dias 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

As MEDIÇÕES / ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra. 

Versão da planilha (ref. SINAPI Setembro/2025 Sem Desoneração) :  v02 de 18/11/2025 - 17:37h

DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha para elaboração da PROPOSTA, o responsável deverá digitar "SIM" abaixo:

Nome da Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE CNPJ: 99.999.999/0001-99 Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? 2

Representante Empresa: NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) Data Proposta (digitar): 12/12/2025 - sex Nº de Dias para início da obra

Resp. Téc. Empresa: NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA CREA OU CAU Nº: CREA PR-999.999/D

Observações: O prazo de 180 dias NÃO PODERÁ SER ALTERADO. Mas poderá ajustar o NÚMERO DE ETAPAS. Não podendo ser MENOR que 6 (seis) e o recomendado não passar de 18 etapas. SIM

Não pode lançar na 1ª ETAPA apenas PLACA DE OBRA e TAPUME, pois isso não caracteriza início de obra pelos critérios do TCE. Deverá conter também MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES. NÃO

Caso hajam divergências nos quantitativos na PROPOSTA DA EMPRESA com relação ao EDITAL publicado, a Empresa será DESCLASSIFICADA do processo LICITATÓRIO.

Esta planilha deverá ser encaminhada digitalmente no FORMATO EXCEL para a Comissão de Licitação Municipal e a sua impressão assinada para sua conferência.

30

  <<<=  DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O 
PARANACIDADE

Não sendo permitido licitar em projetos com recursos próprios da Prefeitura, ou 
de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o Paranacidade. 

Direitos Autorais do PARANACIDADE.

Uso EXCLUSIVO desta planilha somente em CONVÊNIOS com as Secretarias de 
Estado, Fomento Paraná (SFM) e sob análise do PARANACIDADE.

Células de cor de fundo "verde" 
destinado às 

Prefeituras e Projetistas

Células de cor de fundo "azul claro" destinado às 
EMPRESAS

participantes da licitação

Células CINZAS das ETAPAS são EDITÁVEIS pela Prefeitura 
e pela EMPRESA, somente na Implantação e PARTES 

(abas azuis), mas NÃO na Cartilha_GLOBAL.

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES NAS CÉLULAS 
(Favor LER as instruções para o preenchimento deste arquivo) Correção da tabela de "SERVIÇOS" da SINAPI.
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