PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EDITAL LICITAÇÃO

Município:	GUAPIRAMA	SAM	29
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1

SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R$) - PM TOTAIS	Grandes Ítens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	496,32	3.644,36	4.140,68	0,08%
2	TERRAPLENAGEM	26.362,51	-	26.362,51	0,53%
3	DRENAGEM	374.860,84	505.998,65	880.859,49	17,60%
4	BASE / SUB-BASE	407.109,73	535.469,90	942.579,63	18,84%
5	REVESTIMENTO	383.375,76	1.641.365,79	2.024.741,55	40,46%
6	MEIO-FIO E SARJETA	62.480,88	205.347,24	267.828,12	5,35%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	308.206,19	386.704,11	694.910,30	13,89%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	20.236,26	39.990,79	60.227,05	1,20%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	89.774,36	12.522,00	102.296,36	2,05%
		1.672.902,85	3.331.042,84	5.003.945,69	100,00%
		33,43%	66,57%		

Experiência :	Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)
Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)	3.096,92	ton	1.548,46

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	11/05/2026 - seg

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025

PEDRO DE OLIVEIRA:37320890968

Assinado de forma digital por PEDRO DE OLIVEIRA:37320890968
Dados: 2026.05.13 07:40:15 -03'00'

Assinado de forma digital por BRUNO VIANA VARASCHIN:09364659996
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=videoconferencia, ou=47084072000128, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, cn=BRUNO VIANA VARASCHIN:09364659996
Dados: 2026.05.13 16:03:33 -03'00'