PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Departamento de Engenharia e Obras

ANEXO III

TERMO DE REFERENCIA - TR
(LEI 14.133/2021)

Proprietario: Prefeitura Municipal de Guapirama/PR.

Titulo: Contratacao de empresa especializada no fornecimento

de materiais e mado de obra necessarios para
construgdo de 10 (dez) unidades habitacionais de
interesse social no municipio de Guapirama/PR,
mediante convénio n°® 188/2026 COHAPAR e E-
Protocolo n® 24.973.451-9.

Local: Rua dois de Margo, Bairro Santa Felicidade no Municipio de
Guapirama/PR

Regime de execug¢do: Empreitada por Preco Global.

Fonte: TABELAS DENREFERENCIA: SINAPI 01/2026 SEM
DESONERACAO - BDI = 20,61%

Area de Construgdo: 473,30 m2 (10 x 47,33m?2)

ARTs: 1720261036096, 16551922

MARQUE COM X UMA OPCAO
( X ) TERMO DE REFERENCIA

( ) ANTEPROJETO

( ) PROJETO BASICO

() PROJETO EXECUTIVO

1.0. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO:

1.1, Titular da Area Requisitante:

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal
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Diego de Oliveira
Secretario Municipal

1.3. Responsaveis pelas informacdes do ETP:

Jarai Hakira Santos
Komatsu
Engenheiro Civil

1.4, Agente Fiscal:

Jarai Hakira Santos
Komatsu
Engenheiro Civil

1.5. Indicar a forma de contratacdo:
() Registro de Pregos

( X ) Contrato
() Aquisicao imediata
() Emergencial

Sera definido na ocasidao da elaboragdao do contrato.
1.7. Fundamentacdo da contratacdo:

A proposta de construgdo de 10 unidades habitacionais visa atender a
demanda prioritaria por moradias dignas e seguras, promovendo a inclusao social e
a melhoria da qualidade de vida das familias beneficiarias.

O projeto alinha-se as diretrizes federais de habitacdo de interesse
social, que priorizam o atendimento a populagdao de baixa renda, bem como
as metas municipais de desenvolvimento urbano sustentavel. O

empreendimento permitira, ainda, o uso racional e produtivo de terrenos
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municipais atualmente em desuso, conferindo-lhes uma fungao social em
consonancia com os principios constitucionais da funcdo social da
propriedade publica e do interesse coletivo.

Ademais o municipio de Guapirama enfrenta atualmente um cenario
de déficit habitacional significativo, caracterizado pela falta e
precariedade de moradias adequadas, sobretudo entre familias de baixa
renda e em situacdo de vulnerabilidade social. Essa realidade impacta
diretamente as condigbes de vida da populagdo, refletindo em problemas
sociais como inseguranca habitacional, insalubridade e comprometimento do
desenvolvimento urbano sustentavel.

Adicionalmente, o municipio dispée de terrenos publicos ociosos,
localizados em areas dotadas de infraestrutura basica ou passiveis de
adequacado, cuja utilizacdo racional pode contribuir para a mitigacdao dos

problemas habitacionais e o fortalecimento das politicas publicas locais.

Ha legislagdao especial que deva ser considerada na contratacao?
() Sim

( X) Nao

1.8. Objeto da Contratacdo:

Contratagcdo de empresa especializada no fornecimento de materiais e
mao de obra necessarios para construgdao de 10 (dez) unidades
habitacionais de interesse social no municipio de Guapirama/PR, mediante
convénio n°® 188/2026 COHAPAR e E-Protocolo n°® 24.973.451-9.

1.9. Caracterizacido da Constatacdo dos Servicos:
Obra

Construgdo de casas, padrao FAD-47- COHAPAR.

1.11. Quantidade:
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10 Unidades.

1.12. Planilha de Estatisticas:

. UNIDADE UI:]?I’LAORI?[O VALOR TOTAL
ITEM| ESPECIFICACAO DE  |QUANT. rcriMaDO (R$)
MEDIDA
(R$)
Contratacao de
empresa
especializada em

construgao civil, por
preco global, para
execucao da obra de
construgdéo de 10
casas , modelo FAD

01 M2 473,30 | 2.746,30 | 1.299.826,30

-47, conforme
projeto padrao
fornecido pela

COHAPAR, memoriais
descritivos e demais
especificacOes
técnicas.

1.13 Itens: 1.0. Fundagdes, 2.0. Superestrutura, 3.0 Paredes e Paineis,
4.0 cobertura e Protecgbes, 5.0 Revestimentos Pinturas e Forros,
6.0 Pavimentacgodes, 7.0 Instalagbes e Aparelhos, 8.0 Complmentaces.

1.14 Modalidade da Licitacdo e Julgamento: O procedimento licitatério
devera ser realizado através da modalidade Concorréncia Eletrénica,

com fulcro no artigo 6°, XXXVIII da Lei n°® 14.133 de 2021.
1.15 Valor Maximo: R$ 1.299.826,30 (Um milhdo duzentos e noventa e

nove mil oitocentos e vinte e seis reais e trinta centavos).
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1.16 Eorma de Contratacdo: A contratacdao sera de execucao indireta
de obras e servicos de engenharia, através do regime de empreitada por

preco global, com fulcro nos artigos 34, §2° e 46, II da Lei n° 14.133 de
2021.

1.17 Prazo de Vigéncia Contratual: A vigéncia da contratagdo sera de
24 (doze) meses contados da publicagdo do contrato no PNCP, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133 de 2021.

1.18 Prazo de Execucdo: O prazo para execugao sera de 12 (doze)

meses contados da assinatura da ordem de servico para inicio da obra.

1.19 Prorrogacao: O prazo determinado acima podera ser prorrogado
consoante normativas Lei n® 14.133 de 2021, com justificativas plausiveis.

2.FUNDAMENTAGCAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO:

A proposta de construcao de 10 unidades habitacionais por meio do visa
atender a demanda prioritaria por moradias dignas e seguras, promovendo a
inclusao social e a melhoria da qualidade de vida das familias beneficiarias.

O projeto alinha-se as diretrizes federais de habitacao de interesse social,
gue priorizam o atendimento a populacdo de baixa renda, bem como as metas
municipais de desenvolvimento urbano sustentavel. O empreendimento
permitira, ainda, o uso racional e produtivo de terrenos municipais atualmente
em desuso, conferindo-lhes uma fungdo social em consonancia com os principios
constitucionais da funcao social da propriedade publica e do interesse coletivo.

Ademais o municipio de Guapirama enfrenta atualmente um cenario de déficit
habitacional significativo, caracterizado pela falta e precariedade de moradias
adequadas, sobretudo entre familias de baixa renda e em situacao de

vulnerabilidade social. Essa realidade impacta diretamente as condicdes de vida da
populacdo, refletindo em problemas sociais como inseguranca habitacional,
insalubridade e comprometimento do desenvolvimento urbano sustentavel.

Adicionalmente, o municipio dispde de terrenos publicos ociosos,

localizados em areas dotadas de infraestrutura basica ou passiveis de adequacdo,
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cuja utilizacdo racional pode contribuir para a mitigacdo dos problemas habitacionais

e o fortalecimento das politicas publicas locais.

3. PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PCA:

3.1 A presente demanda nao esta contemplada no Plano de
Contratagdes Anual — PCA, contudo, sua inclusdo justifica-se por se tratar de
uma necessidade superveniente, identificada apdés o encerramento do ciclo de
planejamento, cuja ndo contratacdo comprometeria a continuidade ou
eficiéncia das atividades da Administracao.

4. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO:

4.0. Contratacdo de empresa do ramo para construgdao de 10
casas modelo FAD - 47, de acordo com projeto padrao fornecido pela
Cohapar, memoriais descritivos e demais especificagdes técnicas.

4.1. Ainda que se trate de obra de engenharia de edificagao térrea
com instalacdes sem alto grau de complexidade, envolve uma série de
processos que devem ser realizados por empresa com qualificacdo técnica
na area, e que possa fornecer a devida garantia do objeto de forma
adequada.

4.2. Para tornar a execugao possivel, foram elaborados os projetos
executivos necessarios, bem como suas respectivas aprovagdes que
demonstraram a viabilidade da solugao.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

5.1.1. A contratada devera observar as diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdao dos residuos da construgao civil estabelecidos na
Lei n® 12.305, de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Resolugdo n°
307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e
Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

5.1.2. Os residuos da construgdao civili devem ter como objetivo
prioritario a ndo geracdo de residuos e, secundariamente, a reducdo, a
reutilizacdo, a reciclagem, o tratamento dos residuos sdlidos e a disposicéo final
ambientalmente adequada dos rejeitos.

5.1.3. Os residuos deverao ser destinados de acordo com a sua Classe e
ndo poderao ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d “agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas nao licenciadas.
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Subcontratacao:

5.2. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, limitado a 30% do
valor total do contrato.

5.2.1. E vedada a subcontratacdo total ou das parcelas tecnicamente
mais complexas dos servigos de engenharia.

5.2.2. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela
ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
economica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitacdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdao do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau, conforme art. 122, §39, da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

5.2.3. O contratado apresentaréa a Administracdo documentagao que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada
aos autos do processo correspondente, conforme §19, art. 122, da Lei Federal
n°® 14.133, de 2021.

5.2.4. A subcontratada sera solidariamente responsavel com a
contratada por todas as obrigagdes legais e contratuais decorrentes do objeto
do Contrato, nos limites da subcontratagdo, inclusive as de natureza
trabalhista e previdenciaria.

5.2.5. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a
responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugao contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacdao das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratacao.

Garantia da contratacdo:

5.3. Sera exigida a garantia da contratagdo de que trata o art. 98
da Lei n© 14.133 de 2021, no percentual de 5% do valor inicial do contrato.

5.4. A garantia devera ser apresentada até o momento da sua
assinatura ou da retirada do instrumento equivalente, em uma das
modalidades previstas no art. 96, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.5. Em caso opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria
devera apresenta-la, em até 01 (um) més, contado da data de homologacao
da licitagdo e anterior a assinatura do contrato.

5.6. Em relagdao ao seguro—garantia, o instrumento devera contemplar
a possibilidade de sua renovagao no periodo compreendido entre a data de
assinatura do Contrato e a data de encerramento da sua execucao e incluir a



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Departamento de Engenharia e Obras

cobertura dos valores relativos a multas eventualmente aplicadas.

5.7. A garantia, nas modalidades caucao e fianga bancaria, devera ser
prestada em até 10 dias uUteis apos a assinatura do contrato.

5.8. O Municipio podera utilizara a garantia para assegurar as
obrigagdes associadas ao Contrato, podendo recorrer a essa, inclusive, para
cobrar valores de multas eventualmente aplicadas e ressarcir-se dos prejuizos
que |he forem causados em virtude do descumprimento das referidas
obrigacdes.

5.9. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida
apos a fiel execucdo do contrato ou apods a sua extingao por culpa exclusiva
da Administracao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

!flﬁtQ[iﬂ .

5.10. A vistoria prévia do local de execucao dos servigos é facultativa
para o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do local de
realizacdo da obra, e devera ser agendada em horario comercial e
acompanhada por servidor da Departamento de obras e servicos de
Urbanismo.

5.11. Serdao disponibilizados diferentes datas e horarios aos
interessados em realizar a vistoria prévia, conforme agendamento a ser
realizado pelo telefone: (43 3573-1122 ou 43 99101-3889) ou email
engenharia@guapirama.pr.gov.br.

5.12. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar
declaragdo conforme anexo, formalmente assinada pelo responsavel do
licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes do terreno e as
peculiaridades da contratagao.

5.13. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de

quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos servigos, devendo o contratado
assumir os onus dos servigos decorrentes.

6. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO:

Condicdes de execucdo:

6.1. A execucgao do objeto seguira a seguinte dinéamica:

6.1.1. Inicio da execucao do objeto devera ocorrer em no maximo
20 (vinte) dias apos a emissao da ordem de servico.

6.1.2. A descricao detalhada dos meétodos, rotinas, etapas,
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tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade de execucao do
trabalho estdo descritas nas pranchas, nos memoriais e no cronograma fisico
financeiro. Frisando-se que o0os anexos técnicos elaborados sao
complementares entre si e devem ser analisados de forma conjunta.

6.1.3. Cronograma de realizagdo dos servigos: o0 cronograma
apresentado pela empresa na licitacdo devera ser seguido, a fim de que a obra
seja finalizada dentro do prazo previsto. E sua elaboracao devera ter como
base o cronograma base.

6.2. Os servigos serao prestados na Rua Dois de Margo — Bairro Santa
Felicidade - Guapirama - PR, conforme localizado no projeto de localizacao.

6.3. Os servicos serao prioritariamente prestados em horario
comercial, podendo ser estendidos aos fins de semana e feriados, caso seja
necessario, mediante aprovacao da contratante. Os trabalhos realizados aos
fins de semana e feriados ndao ensejarao em cobrangas adicionais a contratante
e deverao estar de acordo com as legislagées trabalhistas pertinentes.

Materiais a serem disponibilizados:

6.3.1. Para a perfeita execugdao dos servigos, a Contratada devera
disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, nas quantidades necessarias para atender ao projeto e com a
qualidade estabelecida nos projetos, memoriais e nas normas técnicas
vigentes, promovendo sua substituicdo se ndo atenderem ao que foi solicitado.

6.4. A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

6.4.1. A demanda do o¢rgao tem como base as caracteristicas
especificadas no Projeto Executivo.

6.4.2. Além de analisar os projetos para o correto dimensionamento e
elaboragao de sua proposta, recomenda-se que o licitante visite o local no qual
serao executados os servicos, atentando-se as condigdes existentes no terreno
e nas intervengdes que devera realizar para possibilitar as etapas
subsequentes. Nao cabendo, nesse sentido, contestagdes posteriores sobre
quantitativos de movimentacao de terra na area em que sera realizada a obra.

6.4.3. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de mao de
obra, vandalismo, roubos, acidentes, incéndios, alagamentos e outros,
deverao ser considerados na formulagao da proposta.
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6.1. Garantias previstas no Cdédigo Civil Brasileiro (a partir do
recebimento definitivo do objeto).

6.2. Os procedimentos de transicdo e finalizacdgo do contrato
constituem-se das seguintes etapas:

6.2.1. Apds a finalizagdo da obra, sera realizada a vistoria para a
emissdao do Termo de Recebimento Provisorio, que descrevera os possiveis
vicios construtivos encontrados e que deverao ser corrigidos pela Contratada;

6.2.2. A contratada tera o prazo de 30 (trinta) dias para sanar os vicios
encontrados, podendo esse periodo ser prorrogado, desde que autorizado pela
Contratante;

6.2.3. Apods transcorrido o prazo de observacao da obra, sera realizada
a emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo
com as clausulas avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada
parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do
contrato, o cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo
tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

7.3. As comunicagOes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem
ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade.

7.4. O orgao ou entidade podera convocar representante da empresa
para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apos a assinatura do contrato, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucao do objeto, do plano complementar de execugdao da contratada,
quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancoes
aplicaveis, dentre outros.
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7.6.A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada
pelos fiscais do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizacdo Técnhica:

7.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato,
para que sejam cumpridas todas as condigOes estabelecidas no contrato, de
modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

7.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento
do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a
descricdao do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos
observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, II);

7.9. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico
do contrato emitird notificagdbes para a correcdao da execugao do contrato,
determinando prazo para a corregao. (Decreto n°© 11.246, de 2022, art. 22,
I1I);

7.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em
tempo habil, a situacdo que demandar decisdao ou adogao de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

7.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do
contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

7.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato,
em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas
a tempestiva renovagao ou a prorrogacao contratual.

7.13. Fica designado como fiscal técnico o servidor Eng.° Jarai Hakira
Santos Komatsu, Agente Fiscal, ocupante do cargo de Engenheiro Civil -
CREA-PR 145.277/D.

7.14. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das
condicdes de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o
pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
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pertinentes, caso necessario.

7.15. Caso ocorra descumprimento das obrigacbes contratuais, o
fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na solucdo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato:

7.16. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros
formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das
prorrogagoes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade
da administragao.

7.17. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos
fiscais, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdao do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
que ultrapassarem a sua competéncia.

7.18. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condigdes
de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento,
e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

7.19. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de
processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de
sancoes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n©
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso.

7.20. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com
informagdes sobre a consecugdao dos objetivos que tenham justificado a
contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento
das atividades da Administracao.

7.21. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente
ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagao e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdao nos termos do
contrato.

7.22. Fica designado para Gestor de Contrato o servidor Diego de
Oliveira, Secretario Municipal.
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8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO:

8.1. Para fins de medicdo, se for o caso, e faturamento, o periodo base
de medigao do servigo prestado sera de um més, considerando-se o
meés civil, podendo no primeiro més e no ultimo, para fins de acerto de contas,
o periodo se constituir em fragdo do més, considerado para esse fim o més
com 30 (trinta) dias. De maneira que, serdao avaliadas as quantidades
executadas e a qualidade da prestagao dos servigos.

8.1.1. Sera indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional
a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se
constate que a Contratada:

8.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

8.1.1.2. deixar de executar, ou ndao executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

8.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para
a execucao do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

8.1.1.4. Nao apresentar ensaios ou especificagdes solicitadas pela
fiscalizacao.

8.2. A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento
considerara os seguintes critérios:

8.2.1. Qualidade dos servicos prestados.
8.2.2. Quantidade dos servigos prestados;

8.2.3. Utilizacdo de materiais e recursos humanos exigidos para a
execugao do servigo, bem como sua qualidade;

8.2.4. Procedimentos executados de acordo com as normas técnicas;

8.2.5. Apresentagdo de ensaios e demais documentos técnicos
comprobatorios, conforme for o caso.

8.3. No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobranga,
estes serdao devolvidos a contratada para retificacdo ou substituicdo, passando
o prazo de pagamento a fluir, entdo, a partir da reapresentagao valida desses
documentos
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Do recebimento:

8.4. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia
dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memaéria de calculo
detalhada.

8.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

8.4.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os
documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos
florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

8.5. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 30
(trinta) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo.

8.5.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de
comunicacao de cobranga oriunda do contratado com a comprovagao da
prestagao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

8.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio
do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico.

8.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento
provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

8.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o
recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

8.5.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo
de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliacOes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho
e qualidade da prestagdao dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores



v

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA
CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Departamento de Engenharia e Obras

g%

a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

8.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com
a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

8.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo definir o prazo necessario para
corregdao apos os apontamentos e nao atestar a ultima medicao de servicos
até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisério.

8.5.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica
medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

8.5.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando
cabivel, a conclusdao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.

8.5.10. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte,
quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdao das penalidades.

8.6. Quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o Termo
Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdao acerca das
ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.7. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 30
(trinta) dias, contados do recebimento provisorio, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, apds a verificacdao da qualidade e
quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

8.7.1. Emitir documento comprobatoério da avaliagao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo com mengao ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
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eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigacoes.

Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada
pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o
pagamento da despesa, indicar as cldausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcgoes;

8.7.2. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo
dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentacdes
apresentadas; e

8.7.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura,
com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

8.7.4. Enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdao e gestao.

8.8. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143
da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota
Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucdao do objeto, para
efeito de liquidagdao e pagamento.

8.9. Nenhum prazo de recebimento ocorreréa enquanto pendente a
solucao, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto
ou no instrumento de cobranca.

8.10. O recebimento provisorio ou definitivo nao excluira a
responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico nem a
responsabilidade ético- profissional pela perfeita execugao do contrato.

Forma de pagamento:

8.11. O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira
corrente, apés medicées em até 30 (trinta) dias corridos apds a apresentagao
correta de cada fatura dos servigos executados e documentos pertinentes,
devidamente protocolados, desde que cumpridas as clausulas contratuais e

obedecidas as condicdes para liberagdao das parcelas, informar a modalidade
e numero da licitagdo, empenho e dados bancarios.

8.12.0 faturamento devera ser protocolado, em 02 (duas) vias
(original e uma codpia), no protocolo geral na sede do licitador e devera ser
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apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condicdes e forma de
apresentacgao;

b) nota fiscal/fatura com discriminacdo resumida dos servigos
executados, periodo de execugdao da etapa, numero da licitacao,
numero do contrato de empreitada, observagao referente a retengao
do INSS e outros dados que julgar convenientes, ndao apresentar
rasura e/ou entrelinhas e esteja certificada pelo engenheiro fiscal.

c) Copia do comprovante de recolhimento do
ISS ou copia do Alvara de Localizagdo e Funcionamento
quando devido em outro Municipio.

d) Cépia do comprovante de recolhimento de INSS da Nota Fiscal, se
houver.

e) Prova de regularidade conjunta relativa a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido, expedida pelo Ministério da Fazenda do domicilio ou
sede do proponente ou outra equivalente.

f) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS),
demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei.

g) Prova de reqgularidade relativa ao FGTS, demonstrando situacao
regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

h) Prova de inexisténcia de débitos trabalhistas, através da
apresentacao da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

i) Fotos de cada medigao da obra.
j) Alvara de construcao, se houver (legislacdo municipal).

k) Apresentar copia da Anotacao de Responsabilidade Técnica de
Execucao (ART) da obra. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada sem
que tenha ocorrido antes, a apresentacao da respectiva ART, a qual devera
ser devidamente recolhida no prazo maximo de 10 dias, apés a emissao da
Ordem de Servicos pela Contratante.

|) Extrato de optante ou ndo optante pelo Simples Nacional.
m) Copia do holerite dos funcionarios.

n) Recolhimento do INSS relativo aos funcionarios — GPS.
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o) Recolhimento do FGTS relativo aos funcionarios (FGTS - GRF).

p) Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informagdo a
Previdéncia Social - SEFIP, s6 com a relagao dos trabalhadores constantes do
arquivo e com o resumo das informagdes a Previdéncia Social constantes do
arquivo.

q) Termo de garantia pelo periodo minimo de 05 anos, nos termos do
artigo 618 do Codigo Civil.

r) Cépia do efetivo pagamento (comprovante de depédsito e/ou
recolhimento) do salario em conta dos empregados, més a més.

s) No primeiro pagamento devera constar copias das CTPS assinadas.
t) Controle de jornadas (cartao ou livro ponto), més a més.
u) Copia do empenho emitido pela Secretaria Municipal de Finangas.

8.13. Nenhum pagamento sera efetuado sem apresentacdao dos
documentos a que alude o item anterior, bem como enquanto estiver
pendente de liquidagdo qualquer obrigacdo financeira que for imposta a
adjudicataria, em virtude de penalidade ou inadimplemento das obrigacdes
assumidas pela adjudicataria ou decorrente do Contrato sem que isso gere
direito a acréscimos de qualquer natureza.

8.14. O pagamento somente efetuar-se-a mediante a tempestividade
das certidOes anteriormente mencionadas.

8.15. A liberagdo da primeira parcela fica condicionada ao
fornecimento, pela contratada da matricula da obra junto a seguridade social
e da ART (Anotagao de Responsabilidade Técnica) de execucao dos mesmos e
da ultima parcela fica condicionada, a emissdao do Termo de Recebimento
Provisério da Obra e ao fornecimento por parte da contratada da CND
(Certidao Negativa de Débito) da obra.

8.16. O contratante devera fazer as retengbes de acordo com a
legislagao vigente e/ou exigira a comprovacgao dos recolhimentos exigidos em

lei.

8.17. Os pagamentos serao efetuados mediante medicao dos servigos
e instalacdo dos equipamentos e os servigos individualizados somente serao
medidos apds a sua completa execucdo e verificagdo de seu pleno
funcionamento. Onde as medicGes ocorrerdao a cada 30 (trinta) dias do inicio
da execucdao do objeto contratual e compreendera os servicos e materiais
efetivamente aplicados, com a formalizacao de boletim de medicao elaborado
com base na planilha orgamentaria de servigos, pela Fiscalizagdo da Obra.

8.18. O Municipio reserva-se o direito de efetuar pagamentos parciais
no caso de pendéncias de servigos ou mal funcionamento do mobiliario e dos
equipamentos. O valor integral sé sera recebido com a integral realizagdao dos
servicos sem pendéncias e a completa operacionalizagdo do mobiliario e dos
equipamentos.
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8.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao
contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice
INCC - Indice Nacional de Custo da Construcdo para correcdo monetéria.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGCAO

FORMA DE SELEGCAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

9.0. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de
procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adocgao do critério de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

9.1. O regime de execugao do contrato sera EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL.

9.2. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado
para a contratagao.

9.3.1.0 licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera
apresentar a Administracao planilha que contenha o prego global, o desconto
oferecido, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes,
conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdao, para efeito de
avaliacao de exequibilidade.

Exigéncias de habilitacdo:

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os sequintes
requisitos;

Habilitacdo juridica — artigo 66 da Lei 14.133 de 2021.

9.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal
(SLU) ou sociedade identificada como Micro empresa (ME): inscrigdo do
ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores, sendo que a atividade da
empresa devera ser conexa com o objeto licitado;

9.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de
funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n© 77, de 18 de marco de 2020, sendo que a
atividade da empresa devera ser conexa com o objeto licitado;

9.5. Sociedade simples: inscricdao do ato constitutivo no Registro Civil
de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores, sendo que a atividade da empresa
devera ser conexa com o objeto licitado;



¥

v

CNPJ/MF 75.443.812/0001-00
Departamento de Engenharia e Obras

&*’_* PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA

9.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou
empresaria: inscricido do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, sendo que a atividade da
empresa devera ser conexa com o objeto licitado;

9.7. Empresa que se enquadra como microempresa e empresa de
pequeno porte devera comprovar através da Certiddao Simplificada da Junta
Comercial devidamente registrado, ou Certificado Simplificado da Junta
Comercial. Devera ter data de expedicdo nao superior a 60 (sessenta) dias.
Acompanhada de Declaracdo de que a proponente se enquadra como
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, para fins de
aplicacao da Lei Complementar Federal n. © 123/2006, quando for o caso.

9.8. Os documentos apresentados deverdao estar acompanhados de
todas as alteracdes ou da consolidagao respectiva.

9.9. Declaragdo de compromisso de utilizagdo de produtos e
subprodutos de madeira de origem exadtica, ou de origem nativa de procedéncia
legal,

9.10. Declaragao de sustentabilidade ambiental;

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista - artigo 68 da Lei
14.133 de 2021:

As habilitagbes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a
verificagdo dos seguintes requisitos:

9.11. Prova de inscricdao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

9.12. Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

9.13. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

9.14. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou
municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da
lei;

9.15. Prova de reqgularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS,
que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

9.16. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho;

9.17. Declaragao que nao mantém menores de dezoito em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condicdao de aprendiz, a partir de quatorze anos (artigo 7°,
XXXIII da CF);
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9.18. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a
apresentacao de declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei.

9.19. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual
que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagcdo Economico-Financeira — artigo 69 da Lei 14.133 de
2021.

9.20. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor
do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagdo na licitagcdo (art. 59, inciso II, alinea “c”, da
Instrucdao Normativa Seges/ME n© 116, de 2021), ou de sociedade simples

9.21. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede
do fornecedor;

9.22. Balancgo patrimonial, demonstracdao de resultado de exercicio e
demais demonstracbes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais,
comprovando:

9.23. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia
Geral (SG) superiores a 1 (um);

9.24. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao
atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdao substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

9.25. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio
no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.26. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no
limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdao da Escrituracao
Contabil Digital - ECD ao Sped (§4° do art. 16 da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n© 3, de 2018).

9.27. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1
(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liguidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo Patrimoénio Liquido
minimo de 10% do valor total estimado da contratagao.

9.28. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item
devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado
da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
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Qualificacdo técnica-operacional e técnica-profissional — artigo 67 da Lei
14.133 de 2021:

9.29 As habilitacbes técnicas serdao aferidas mediante a verificagdo dos seguintes
requisitos

Capacidade Técnica Operacional

9.30 Certidao de Registro de Pessoa Juridica do licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo
de validade e com jurisdicdo na sua sede.

9.31 Em se tratando de empresa de engenharia nao registrada no
CREA do Estado do Parana devera apresentar o registro do
CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada
a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do
contrato.

9.32 Comprovacao de possuir em nome da empresa, atestado
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, de
responsabilidade técnica com comprovacdo de descrigdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e
seguintes da Lei 14.133/2021, sendo permitido o somatério de
atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
(50%)

Construcao de 10 (dez)
unidades habitacionais de 473.33 m?2
interesse social - padrao !
FAD-47- COHAPAR

9.33 O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagao de
responsabilidade técnica somente constituira(ao) prova de
capacitacao se acompanhado(s) da respectiva Certiddao de Acervo
Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.

9.34 Declaracao formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico
do licitante, acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacao.

Capacidade Técnica Profissional:
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9.35 declaragao de responsabilidade técnica, indicando o responsavel
técnico pela execugao da obra (Anexo IX) até o seu recebimento
definitivo pelo licitador;

9.36 O responsavel indicado, para fins de comprovagdao da
capacitagao, devera participar da obra objeto da licitagao.

9.37 a declaragcdo de responsabilidade técnica devera ser
acompanhada de "“Certificado de Acervo Técnico Profissional -
CAT"” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s)
pelo “"Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU”, de execugao de, no
minimo, uma obra de semelhante complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da
presente contratacgao;

9.38 A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa
devera ser feita mediante uma das seguintes formas:

d.1) Carteira de Trabalho;

d.2) Certiddao do CREA;

d.3) Certiddao do CAU;

d.4) Contrato Social;

d.5) Contrato de prestacao de servigos;

d.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

9.39 relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e
equipamentos a serem disponibilizados para a execugao da (s) obra
(s), conforme analise do projeto, constando o nome, n. © do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado, com
declaracao expressa de sua disponibilidade durante a execugao, sob
pena de inabilitacao (ANEXO XIV);

E vedada, sob pena de inabilitacdo, a indicacdo de um mesmo
responsavel técnico, ou utilizacdo de seu acervo técnico, por mais
de uma proponente.

O responsavel técnico so6 podera ser substituido, se atendidos os
critérios exigidos nesse Edital, e desde que com expressa
autorizacdo do Municipio, e conhecimento do Orgdo Concedente do
Convénio.

Declaragoes:

9.40 Declaracao de que o Licitante se compromete a comprovar,
guando da assinatura do contrato, os vinculos, empregaticios ou
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contratuais, do responsavel técnico ou da equipe técnica (se
houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagdo, Anexo
IX.

9.41 Declaracao de que ndo possui, em seu quadro funcional,
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho,
salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei
Federal n.© 9.854 de 27/10/1999), conforme documento
“"Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.

9.42 Declaragdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil (Anexo XIII).

9.43 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, a empresa devera executar a obra de acordo com
a Resolucdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracoes e com a legislagdo pertinente do municipio onde a
empresa sera construida.

9.44 O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos
de madeira de origem exotica ou nativa que tenham procedéncia
legal, conforme Decreto Estadual n.© 4.889, de 31 de maio de 2005.

10. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA:

A contratada se obriga a:

10.1. Realizar a obra de acordo com todas as exigéncias contidas
no Termo de Referéncia, Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Planilha

Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro

10.2. Confeccionar e colocar as placas de obra conforme Modelo
informado pela Departamento de Obras e Servigos de Urbanismo.

10.3. Assegurar a execucao do objeto deste Contrato, a protecao e
a conservacao dos servigos executados bem como, na forma da Lei, respeitar
rigorosamente as recomendagoes da ABNT;

10.4. Notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito)
horas de antecedéncia, da concretagem dos elementos armados da estrutura,
da remocgao de qualquer forma de concreto e do inicio dos testes de operacao
das instalagOes elétricas e hidraulicas, quando for o caso;

10.5. Manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema
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de sinalizagdo e seguranga, principalmente em vias publicas, de acordo com as
normas de segurancga do trabalho;

10.6. Dar ciéncia a fiscalizagao da ocorréncia de qualquer fato ou
condicdo que possa atrasar ou impedir a conclusdao do objeto deste Contrato
em partes ou no todo;

10.7. A empresa devera manter na obra um profissional que
respondera por ela na auséncia do Responsavel Técnico; esse profissional
devera ser um mestre de obras com experiéncia comprovada em carteira;

10.8. Manter no local do objeto deste Contrato, Livro Diario de
Ocorréncia devidamente atualizado;

10.9. Manter durante toda a execugdao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de
habilitacdao e qualificacdo exigidas na licitagao;

10.10. A contratada compromete-se a executar a construgao do
canteiro de obras de acordo com o projeto fornecido, observando os aspectos
ambientais e sanitarios definidos pela legislacdo vigente. Adicionalmente, a
contratada sera responsavel pela higienizagdo e manutencao peridédica das
instalacdes e do mobiliario durante todo o prazo de execucao;

10.11. Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

10.12. Fornecer, além da mao de obra, todo o material, pegas,
equipamentos, veiculos e ferramentas necessarias para execugao da obra,
ficando responsavel, também, pela respectiva guarda e transporte de todos os
insumos;

10.13. Fornecer e exigir o uso de uniforme da empresa para
identificacdo dos colaboradores no canteiro de obra;

10.14. Sera de responsabilidade da contratada toda e qualquer
providéncia que diga respeito a seguranca do trabalho de seus empregados,
bem como a exigéncia do uso dos EPI’s, sob a pena de paralisacao dos servigos.
Sera de total responsabilidade da contratada toda e qualquer prestacdao de
socorro a seus empregados em eventuais acidentes ocorridos nas instalacdes
da obra, ou em qualquer outro local quando considerados acidentes de
trabalho;

10.15. Providenciar o isolamento das areas em que os servigos serao
executados, por meio de tapumes apropriados, de forma a minimizar os
transtornos causados aos ocupantes do edificio;

10.16. A contratada responsabilizar-se-a por ocorréncias de roubos,
furtos ou vandalismos que ocorrerem na obra, além de prejuizos decorrentes
de incéndios ou alagamentos;

10.17. Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de
quaisquer danos e prejuizos, de qualquer natureza, que causar ao contratante
ou a terceiros, decorrentes da execugao do objeto deste Contrato, respondendo
por si, seus empregados, prepostos e sucessores, independentemente das
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medidas preventivas adotadas;

10.18. Arcar com todos os encargos sociais e trabalhistas, previstos
na legislacdo vigente, e de quaisquer outros em decorréncia da sua condigao
de empregadora, no que diz respeito aos seus colaboradores;

10.19. Fica sob a responsabilidade da contratada a emissao de Notas
Fiscais dentro do prazo de vigéncia contratual;
10.20. Responsabiliza-se pelo consumo de agua e energia, durante

a execucao do objeto;

10.24. Oferecer garantia de no minimo 5 (cinco) anos, para todos os
servigos executados.

11. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE:

A contratante se obriga a:

11.1. Fornecer todos os documentos e informagbes necessarias
para a total e completa execugdao do objeto do presente Contrato;

11.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela
Contratada, de acordo com as clausulas deste termo de referéncia e dos termos
de sua proposta.

11.3. Efetuar os pagamentos devidos a contratada, na forma
estabelecida neste Contrato;

11.4. Garantir a contratada acesso a documentacdo técnica
necessaria para a execucgao do objeto do presente Contrato;

11.5. Garantir a contratada acesso as suas instalagoes;

11.6. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo do
fornecimento, por servidor especialmente designado, anotando em registro

proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.7. Notificar a Contratada por escrito de quaisquer ocorréncias
relacionadas a execugdao do objeto, fixando prazo para a sua corregdao, de
maneira proporcional ao tempo necessario para a realizagdao do retrabalho do
item especifico e que devera ser avaliado pela fiscalizagao;

11.8. Rejeitar, no todo ou em parte, o (s) servigo (s) /fornecimento
executados fora da especificacdo ou com problemas;

11.9. Proceder a vistorias nos locais onde os servigos estdao sendo
realizados, por meio da fiscalizagdo do contrato, cientificando o preposto da
CONTRATADA e determinando a imediata regularizagcdo das falhas
eventualmente detectadas;

11.10. Aplicar a Contratada as penalidades contratuais e
regulamentares cabiveis, garantindo o contraditorio e a ampla defesa.
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12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO:

12.0. O Valor de repasse

O valor de referéncia para aplicacédo é de: R$ 1.299.826,30 (Um
milhdao duzentos e noventa e nove mil oitocentos e vinte seis reais e
trinta centavos).
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