
 
 

Página 1 de 6 
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO 

 

INTRODUÇÃO 

O presente Estudo Técnico Preliminar visa à contratação de empresa especializada para a 

execução de obras de pavimentação em bloquete sextavado na estrada rural, RM 402 – Dr. 

Agnelo Marques de Souza, que liga o município à Estância Turística Pedra do Índio, com 

finalidade turística e rural, beneficiando pecuaristas e produtores rurais do município. Este projeto 

será realizado em conjunto pela Secretaria Municipal de Agricultura e a Secretaria de Estado da 

Agricultura e Abastecimento - SEAB. 

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor 

solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a 

Administração Pública. 

O processo na integra, tem 948 paginas, onde consta o projeto de execução, planilha 

orçamentária, cronograma, plano de trabalho e demais itens, sendo assim acompanha esse 

processo em um pendrive anexado ao volume.  

 

1. DO OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada para a execução de obras de pavimentação em bloquete 

sextavada na estrada RM 402 – Dr. Agnelo Marques de Souza que liga o município à Estância 

Turística Pedra do Índio, Morro do Gavião entre outras propriedades, beneficiando o turismo local, 

bem como pecuaristas e produtores rurais da região, através da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento - SEAB. 

 

2. DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO  

 

2.1 Melhoria da Infraestrutura Rural 

A estrada em questão é vital para o escoamento da produção agropecuária e o trânsito de 

moradores locais. Atualmente, a falta de pavimentação adequada causa dificuldades no 

transporte, especialmente em períodos chuvosos, afetando diretamente a economia local e a 

qualidade de vida dos produtores rurais. 
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2.2 Fomento ao Turismo Rural 

A região possui um grande potencial turístico, a pavimentação em bloquete sextavado da RM 402, 

ligando a cidade, à Estância Turística Pedra do Índio, no Bairro Limeira, possibilita o acesso a (02) 

dois grandes empreendimentos turísticos, com uma média de (04) quatro mil visitantes por final de 

semana, contando com diversas atrações rurais e naturais que podem atrair ainda mais visitantes. 

A pavimentação adequada da estrada irá melhorar o acesso a esses pontos turísticos, 

incentivando o desenvolvimento do turismo rural, o que pode gerar renda adicional para os 

moradores locais e promover o desenvolvimento sustentável da região. 

 

2.3 Benefícios para Pecuaristas e Produtores Rurais 

Os pecuaristas e produtores rurais dependem de estradas em boas condições para transportar 

seus produtos de maneira eficiente e segura. A pavimentação sextavada proporciona uma solução 

durável e de baixa manutenção, garantindo que os produtores possam escoar suas mercadorias 

sem prejuízos e de forma mais competitiva. Atualmente a RM 407 dá acesso a propriedades rurais 

com diversas atividades, sendo: (15) quinze Produtores de Café, (15) Fazendas de Engorda de 

Gado, (02) Granjas de Frango e Galinha Poedeira, (02) Fazenda com Lavoura de Soja e Milho.  

 

2.4 Redução de Custos de Manutenção 

Estradas não pavimentadas exigem manutenção constante, o que gera altos custos para a 

administração pública. A pavimentação sextavada, por ser uma solução durável e resistente, 

reduzirá significativamente os custos de manutenção a longo prazo, otimizando o uso dos 

recursos públicos. 

 

2.5 Segurança Viária 

A pavimentação da estrada irá aumentar a segurança viária, tanto para os motoristas quanto para 

os pedestres. Estradas pavimentadas reduzem a incidência de acidentes causados por buracos, 

lama e outros obstáculos comuns em estradas não pavimentadas. 

 

2.6 Conformidade com Normas Técnicas 

A contratação de uma empresa especializada garante que todas as etapas do processo de 

pavimentação sejam realizadas conforme as normas técnicas vigentes, assegurando a qualidade 

e durabilidade da obra. A adoção de blocos sextavados de concreto, fabricados segundo a norma 

NBR 9781, é essencial para garantir o desempenho adequado da pavimentação. 
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2.7 Desenvolvimento Econômico e Social 

A melhoria da infraestrutura viária contribui diretamente para o desenvolvimento econômico e 

social da região. A pavimentação da estrada facilitará o acesso a serviços essenciais, como saúde 

e educação, além de promover a integração dos produtores rurais com os mercados 

consumidores. 

 

3. REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO 

4. A empresa deverá realizar visita técnica anterior à participação da concorrência, para 

conhecimento da rodovia a ser pavimentada, observar as complexidades e especificações dos 

serviços, considerando a metragem a ser pavimentado e os serviços complementares, como 

drenagem, bueiros curvas de níveis e outros conforme projeto elaborado para o serviço que será 

disponibilizados as empresas interessadas.  

 

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO  

Para esta contratação, esta sendo utilizada a tabela oficial do DER – Paraná e DAER – RS, nos 

quais todas as descrições dos itens foram obtidas dessas tabelas em consonância com o projeto 

elaborado e devidamente aprovado pela SEAB, órgão repassador do recurso, não podendo 

utilizar de outras pesquisas de valores, sendo somente permitido utilizar a tabela oficial 

aprovada em convênio. 

 

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

- Para a execução do serviço de pavimentação em bloco sextavado, inicialmente a empresa 

interessada em participar da concorrência deverá realizar a visita técnica para conhecimento de 

toda a extensão da rodovia e as especificações dos serviços. 

- A pavimentação deverá ser realizada na RM 402 – Rodovia Dr. Agnelo Marques de Souza, 

ligando a cidade até o empreendimento Estância Pedra do Índio, passando por diversos outros 

empreendimentos e propriedades rurais, numa extensão de 8.260 metros lineares (8,2 km) 

totalizando 49.560 metros de pavimentação em bloco de concreto sextavado. 

- A opção pela escolha de pavimentação em bloco sextavado foi devido a experiência que o 

município já teve em outras pavimentações de rodovias municipais, sendo com material de CBUQ, 

se tornando um serviço com um valor um pouco superior e levando em consideração que 

manutenção do bloco sextavado se torna mais simples e de valor inferior, tendo vista ser um 
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serviço de menor complexidade, necessitando de menos equipamentos e menos materiais, 

promovendo uma melhor eficiência na manutenção e mais econômica. 

- Conforme levantamento realizado, por questões de grandes fluxos de veículos que utilizam a 

rodovia, principalmente aos finais de semana para acessar os atrativos turísticos, os serviços de 

pavimentação deverão ser executados durante a semana, entre segunda a quinta-feira, 

promovendo uma melhor segurança aos trabalhadores e aos visitantes. 

- Os serviços de pavimentação serão executados com recursos da Secretaria de Estado de 

Agricultura e Abastecimento e tendo como contrapartida alguns serviços que serão executados 

pelo município, onde correrão de forma conjunta entre a empresa e o município, podendo o 

município utilizar de equipamentos, maquinários e servidores próprios e nas suas 

indisponibilidades, utilizar de serviços terceirizados, uma vez que possui contrato de hora maquina 

e diária de caminhão vigente. 

 

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES  

A quantidade foi previamente estabelecida conforme projeto elaborado pela Empresa BVV 

Engenharia, no qual segue em anexo no pendrive, conforme aprovação dos recursos oriundos da 

Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento - SEAB – Convenio nº065/2024, visando a 

pavimentação com bloco sextavado pelo trecho de 8.260,00 metros lineares, conforme 

especificado no item 1 deste estudo técnico preliminar. 

 

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALOR DA CONTRATAÇÃO  

Seguirá em anexo a este ETP o processo em pendrive com todo o projeto de execução, planilha 

de serviços e valores juntamente com todas outras peças que resultou no processo do Convenio 

nº065/2024, sendo obtidos as quantidades e valores. 

 

O valor máximo total para a execução do serviço será de R$ 10.408.347,94 (dez milhões, 

quatrocentos e oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos), conforme 

pesquisa de preços realizada na tabela DER – PR e DAER-RS, no entanto o valor para a 

contratação da empresa será de R$ 9.197.702,84 (nove milhões cento e noventa e sete mil 

setecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos), pois o município irá realizar contrapartida de 

serviços no valor de até R$ 1.210.645,10, como relacionado abaixo:  

 Valor máximo total a ser contratado: 

a) SEAB: R$ 9.099.400,01 (nove milhões, noventa e nove mil, quatrocentos reais e um 

centavo) 
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b) Contrapartida financeira Município de Ribeirão Claro: R$ 98.302,83 (noventa e oito mil, 

trezentos e dois reais e oitenta e três centavos). 

Valor máximo de serviços por parte do Município: 

c) Contrapartida física Município de Ribeirão Claro: R$ 1.210.645,10 (um milhão, duzentos e 

dez mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e dez centavos), sendo os seguintes serviços: 

          - Regularização compac.subleito 100% PN (A); 

- Transporte da Brita graduada 100% PM; e 

- Transporte Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e= 8cm, incl. colchão 

areia (50%). 

 

9. JUSTIFICANDO O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO  

O parcelamento da aquisição não se aplica a este caso, tendo em vista que a contratação será 

realizada de maneira global por metro quadrado a ser pavimentado e não por itens, materiais ou 

equipamentos separados. 

 

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES  

Não haverá contratações correlatas ou interdependentes, pois em fase de elaboração do 

Convenio nº 065/2024, ficou definido que o município através de contrapartida de serviços  

utilizará de maquinários e veículos da prefeitura, e eventualmente a utilização de máquinas e 

veículos contratadas com processos licitatórios já existentes. 

 

11. PREVISÃO DO PLANO ANUAL E CONTRATAÇÕES 

O Plano Anual de Contratações ainda está em fase de elaboração pela Secretaria. 

 

12. RESULTADOS PRETENDIDOS 

Com a execução dessa pavimentação, trará mais segurança para quem utiliza a rodovia, tendo 

em vista o grande fluxo de turista, pois nessa rodovia municipal existem diversos 

empreendimentos e atrativos turísticos, sendo dois deles que recebem os maiores fluxos de 

visitante no município, podendo passar de 3 mil pessoas durante os finais de semana e também 

de veículos que transportam produtos das propriedades rurais, sendo muito desses veículos 

pesados. Considerando também que a região é vista como uma área de expansão de atividade 

turística, visto que a rodovia liga o município a as margens da represa, a pavimentação poderá 

trazer valorização para as áreas, investidores, novos empreendimentos, proporcionando um 
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aumento na geração de renda e emprego, que consequentemente aumentará a arrecadação do 

município, no qual poderá mais recursos para investimentos em diversas áreas do município.   

Sendo assim, visando já o grande fluxo de veículos e a possibilidade de ter um aumento 

significativo, essa pavimentação irá promover uma melhor segurança para quem trafega e 

consequentemente diminuir o gasto com manutenção com a rodovia, visto que atualmente é 

realizado serviços regulares de manutenção, principalmente em períodos de chuvas intensificando 

com o grande trafego de veículos leves e pesados.  

 

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS PREVIAMENTE AO CONTRATO 

A empresa interessada deverá realizar visita técnica prévia em toda extensão da rodovia, para 

conhecimento das especificações da pavimentação, podendo realizar apontamentos ou até 

alterações, para que seja realizado um serviço com qualidade e eficiência.  

  

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

A contratação dessa natureza de serviço não haverá grandes impactos ambientais, devido a 

utilização consciente do objeto, visando equilibrar a necessidade do mesmo com a preservação 

do meio ambiente, no entanto será necessário a supressão de algumas arvores, no qual será 

realizado plantio em outra localidade para compensação ambiental.  

 

15. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Em análise a todo o Estudo Técnico Preliminar que foi realizado, para contratação do serviço, 

entende-se que SERÁ VIÁVEL, a contratação, mostrando viabilidade, técnica, operacional e 

orçamentária. 

 

 

Ribeirão Claro – PR, 16 de maio de 2024. 

 

 

 

 

 

CELSO GOZZI NEIA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO 


