PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 33/2026
Processo Administrativo n°® 142/2026

COM INVERSAO DE FASES

O MUNICIPIO de FLORALI, torna publico que, as 09:00 horas do dia 04 de novembro do ano
de 2026, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA,
sob regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo
de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituicdo do Estado do Parana, da Lei
Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. © 14.133/2021, assim como pelas
disposicdes deste Edital e seus anexos.

Data da sessdo: 04/11/2026. (INICIO DA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO).

Horario: 09:00 (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessiao
publica observarao o horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar os documentos de habilitacio inicial e a proposta:
os documentos de habilitagdo juridica, qualificacdo técnica e qualificacdo econdmico-
financeira, bem como a proposta inicial, serdo encaminhados exclusivamente por meio do
sistema eletronico as 08:59 do dia 04/11/2026. A documentagdo relativa a regularidade fiscal
sera exigida somente apds o julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem
classificado, nos termos do art. 63, III, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Plataforma: LICITANET, no qual o edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTAGCAO
ORCAMENTARIA E REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1. A presente licitacdo tem por objeto a execugao, sob regime de empreitada por preco global,
tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: Praca Betroli - Rua Santos Dumond com a Rua Campos Sales.

Objeto: Revitalizagdo de Praga, contendo: calgamento e paisagismo.

Area Construida: 1.516,73 m2.

Colocagdo de placas de comunicacdo visual.

Prazo de execucao: 180 (cento e oitenta) dias.

Patrimoénio liquido minimo: R$ 62.585,87 (sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e cinco
reais e oitenta e sete centavos).

Preco maximo: R$ 625.858,79 (seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e cinquenta ¢ 0ito
reais e setenta € nove centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacoes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior a:

Demoli¢do e/ou remogdo de piso de concreto/intertravado

Execuc¢do de passeio (calgada)

Execucdo de piso intertravado (paver)

Instalacao de Poste e Luminaria de 120W

Execuc¢do de entrada de energia elétrica (2x50A)

Execucdo de piso emborrachado

Instalagdo de Playground

Execucio de estruturas de madeira (pergolado)

Execucao de instalacdes elétricas

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O prego maximo admitido para execugao da obra ¢ de R$ 625.858,79 (seiscentos e vinte e
cinco mil, oitocentos € cinquenta € oito reais e setenta e nove centavos), sendo 67,76% referente
aos materiais e 32,24% referente @ mao de obra, conforme planilha or¢amentéria de referéncia
(Anexo XVI).

1.3.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao pre¢o maximo admitido para a
licitacao.

1.3.2 O BDI, que incidird sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢ao, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco méaximo ¢ dado conforme Anexo VII.
1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composi¢ao do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia sao
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4. O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administracdo, nos termos do art. 34 da Lei n° 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execuc¢do do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio FLORAI/PR, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato (Anexo I).
1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio FLORAI/PR.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deverio ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diério Oficial para
aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o
prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Global.



1.6.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura https://www.florai.pr.gov.br e no Sistema Eletronico
de Licitagdes LICITANET- https://www.licitanet.com.br/

2.2 A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletronico, no sistema de compras
eletronicas do LICITANET- https://www.licitanet.com.br/

2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratacdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitagao.

2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos e impugnacgdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagdo, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitagdo LICITANET - https://www.licitanet.com.br/ , até 03 (trés) dias uteis
antes da data de abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio eletronico
oficial, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura
do certame, sem identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnagao ¢ medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitacao.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
poderd, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado ou
impugnacao formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com anuéncia
expressa do PARANACIDADE, mediante a emissdo de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteragdo do Edital importe modificagdo das propostas, o Municipio
prorrogaré o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam todas
as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no sistema
eletronico do LICITANET.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
Licitacdes LICITANET - https://www.licitanet.com.br/ , que permite a participacdo dos
interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA
ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licitagdes
LICITANET- https://www.licitanet.com.br/ .

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transagdes inerentes a esta licitagao.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do



sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitagdes LICITANET. , ¢ manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos
registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.2.4.1 A nido observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.

3.3 Consorcio:

Nao sera permitida a participagao de Consorcio, conforme justificativa técnica e econdmica
constante do procedimento administrativo.

3.4 Das vedacoes a participacao:

3.4.1 Nao poderdo disputar licitagdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2. Ser4 admitida a participagdo de empresas em recuperacao judicial, desde que atendam
integralmente aos requisitos de habilitagdo previstos neste Edital, inclusive aos requisitos de
qualificagdo econdmico-financeira estabelecidos no item 7.5.4, mediante a apresentagdao dos
documentos e o atendimento dos indices e demais critérios nele expressamente previstos.
3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administracao Publica
direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sancao;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedagdes de participagdo (art. 9° e 14 da Lei 14.133/2021):
a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta, estendendo-se a vedacao ao licitante
que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
comprovado o ilicito ou utilizag@o fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitacao ou atue na fiscalizacao ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibicao constar expressamente do edital de licitagdo;

¢) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por explora¢do de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

d) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedacdes estendem-se a terceiro que auxilie a condug¢do da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condicao;



3.4.3 Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;
3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elabora¢ao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos
da Lei Complementar n° 123/06, poderao participar desta licitagdo usufruindo dos beneficios
estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo proprio do
sistema sua condigao.

3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratagdo de obras e servigos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta méxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencao dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méaxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6 Como requisito para a participagio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletronico ou mediante apresentagdo de declaragdo, que esta ciente e
concorda com as condig¢des do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as exigéncias
de habilitagao e demais condigdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condig@o de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagao da condi¢do acima devera ocorrer mediante apresentacao de:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracao escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificacio da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaracado falsa relativa ao cumprimento de qualquer condig¢do sujeitara o licitante as
sangdes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaragado prestada podera caracterizar o crime de que trata o art.
299 do Coédigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das sangdes
administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicard, também, a inabilitagdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitagao.

3.8 A participacio nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1 A presente licitagdo serd realizada com INVERSAO DE FASES nos termos do Art. 17, §1°
da Lein® 14.133 de 2021, conforme justificativa devidamente registrada nos autos do processo.
4.2 O licitante encaminhard, até a data e o horario fixados no predmbulo, a proposta inicial e os
documentos de habilitacdo juridica, qualificagdo técnica e qualificacdo economico-financeira,
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exclusivamente por meio do sistema eletronico. Os documentos de regularidade fiscal ndo serdo
exigidos nesta etapa inicial e serdo apresentados somente pelo licitante mais bem classificado,
apos o julgamento das propostas, conforme art. 63, II1, da Lei n°® 14.133/2021.

4.2.1 Os documentos de habilitagdo inicial estdo descritos no item 7 deste Edital, ressalvada
expressamente a documentagdo do item 7.5.2, cuja apresentacao e verificagdo ocorrerdo apos o
julgamento e exclusivamente em relacao ao licitante mais bem classificado.

4.2.2 O licitante, ao enviar sua proposta inicial, devera preencher, em campo proprio do sistema
eletronico, as seguintes Declaragdes online, fornecidas pelo Sistema:

4.2.2.1 Declaragdo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta
esta em conformidade com as exigéncias do Edital;

4.2.3 O licitante enviard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do valor
global, em moeda corrente nacional.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejeicao de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negécios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do valor
global, em moeda corrente nacional.

5.2. A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera conter:
5.2.1. Proposta enderegada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura
da licitagao;

c¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

5.2.3 Planilha de Servicos (anexo III), Planilha de Célculo do BDI (anexo VI) e ES (anexo V).
5.3. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciacdes, de
mao de obra, encargos previdencidrios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo da obra.

5.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e deverd considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.



5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro deveré apresentar, na ltima parcela, valor niao inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo III, referente ao valor
global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera
ser aprovado pelo Orgio Licitante antes da assinatura do contrato;

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mengao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A nao apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverao ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO (FASE DE HABILITACAO) E DO PROCESSAMENTO

DA ABERTURA DA SESSAO

6.1 A abertura da sessdo publica ocorrera na data e na hora indicadas no preambulo deste Edital,
com o recebimento da proposta inicial e dos documentos de habilitacdo juridica, técnica e
econdmico-financeira, na forma prevista neste instrumento, passando o Agente de Contrata¢ao
a examinar primeiramente esses documentos de habilitacdo. A regularidade fiscal sera
verificada somente apds o julgamento das propostas e exclusivamente em relacdo ao licitante
mais bem classificado.

6.2 A inabilitacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

6.3 Em seguida, o Agente de Contratagdo verificara os documentos de habilitagdo juridica,
qualificagdo técnica e qualificagdo econdmico-financeira de todas as licitantes, inabilitando
motivadamente aquelas que ndo atendam aos requisitos aplicaveis. A documentagdo de
regularidade fiscal ndo integrara esta analise inicial.

6.4 O Agente de Contratagdo verificard, também, eventual descumprimento das vedagdes de
participagdo na licitacdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus s6cios majoritdrios, de forma a verificar a
existéncia de sancdo que impeca a participagdo no certame e futura contratagdo, garantida a
manifestagdo do licitante previamente a eventual desclassifica¢do, conforme previsto no artigo
14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d)Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo  Conselho Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

6.5. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

6.6 Em seguida, o Agente de Contratagdes verificard os documentos de habilitacdo de todas as
licitantes e inabilitara, motivadamente, aquelas que ndo atendam aos requisitos previstos no
item 7 deste Edital.

7. DA FASE DE HABILITACAO


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

7.1 Os documentos de habilitagio DEVERAO ser anexados pelos licitantes, até a data e o
horario estabelecidos no preambulo deste, simultaneamente com a proposta de precos.

7.1.1 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP).

7.2 A habilitagao da licitante podera ser substituida por meio de registro regular no SICAF.
7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF nao atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratagdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletrénico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitagao.

7.2.2. O Agente de Contratagdo avaliara, na fase inicial de habilitacdo, os documentos de
habilitagdo juridica, qualificagdo técnica e qualificagdo econdmico-financeira previstos neste
Edital. Apds o julgamento das propostas, avaliara a regularidade fiscal apenas do licitante mais
bem classificado.

7.2.3 Na impossibilidade de obten¢do/emissao de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratagdo solicitard sua apresentacdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.

7.3 A Administragdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informagdes no momento da verificagdo de documentagao ou dos meios
para a transmissdao de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades, a
licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdo motivada.

7.4 Por meio de aviso lancado no sistema, o Agente de Contratacdo informard as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condigdes estabelecidas neste Edital.

7.5 A habilitacdo se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitagdo Juridica:

a) Comprovagao de existéncia juridica da pessoa:

a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.

a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.

a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de elei¢cdo de seus administradores.

a.4) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacdo de diretoria em exercicio.

a.5) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.

b) Ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente.

¢) Declaracao unificada, conforme documento “Declaragao de Conhecimento ¢ Atendimento
Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

d) Procuragdo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.

7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal: documentagao a ser exigida e verificada apds o julgamento
das propostas e somente do licitante mais bem classificado, nos termos do art. 63, I1I, da Lei n°
14.133/2021:

a) Prova de inscri¢ao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ);



b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

c¢) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio

ou sede do licitante:

c.1. Federal, mediante a apresentacdo de certidao conjunta negativa de débitos relativos a
tributos federais e divida ativa da Unido;
c.2. Estadual, mediante a apresentagdo de certidao de regularidade fiscal e a certidao
negativa de divida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva Secretaria de Estado da
Fazenda do Estado da sede da empresa;
c.3. Municipal, mediante a apresentagdo de certiddo negativa emitida pela respectiva
Secretaria de Fazenda da sede da empresa;
devera ser aplicado apenas quando houver exigéncia legal especifica do municipio.
c.3.1) Certidao de Regularidade perante a Fazenda Municipal de (nome do municipio),
conforme regulamentagdo municipal
OBS: No caso em que a certiddo negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a certidao
negativa de divida ativa forem unificadas, este documento unico podera ser apresentado.

d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade perante a
Justica do Trabalho;

f) Declaracdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988, conforme
documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas

7.5.3 Quanto a Qualificacao Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia nao registrada no CREA do Estado do Parana
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.
b) Comprovagdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacdo de descri¢gdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei1 14.133/2021, sendo
permitido o somatdrio de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA

Demoli¢do e/ou remocdo de piso de concreto/intertravado 348,69 m?
Execucdo de passeio (calgada) 20,27 m?

Execucdo de piso intertravado (paver) 229,73 m?
Instalacdo de Poste e Luminaria de 120W 08 unidades
Execucdo de entrada de energia elétrica (2x50A) 01 unidade
Execug¢do de piso emborrachado 96,96 m?

Instalacdo de Playground 01 unidade




Execucdo de estruturas de madeira (pergolado) 01 unidade

Execucao de instalacdes elétricas 758,36 m?

b.1) Os atestados apresentados para comprovacao da responsabilidade técnica somente
serdo aceitos como prova de capacitagdo técnico-operacional se acompanhados da
respectiva Certidao de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo CREA e/ou CAU,
conforme o caso. Nao serd admitida, para esse fim, a simples apresentacdo de atestados
emitidos por terceiros vinculados a Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente valida¢do pelo
respectivo Conselho de Classe por meio da CAO.
¢) Declaragdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condi¢gdes e peculiaridades da contratagao.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execugao da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovacao da capacitacdo, devera participar da
obra objeto da licitagdo.
b) a declaragdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo
“Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU”, de execu¢do de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente contratagao;
¢) A comprovagdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:
c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certidao do CREA;
c.3) Certidao do CAU;
c.4) Contrato Social;
c.5) Contrato de prestacdo de servigos;
c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacao de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execugdo da (s) obra (s), conforme anélise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaragdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucao, sob pena de inabilitagdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente
preenchido, com base na relagao de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ° RG
e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, niimero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicacdo de um mesmo responsavel técnico, ou
utilizacdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, € conhecimento do
Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde serd executada a obra até o tltimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
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condi¢cdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda
a informacao necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada
pelo telefone (44)32428300 até o dia 03/11/2026.

7.5.3.3.2.1 Apos a visita, serd emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condi¢des e peculiaridades da contratagdo, assumindo total responsabilidade por esse fato
e informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas
técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VIII.1 deste
Edital.

7.5.3.4 Declaragoes

7.5.3.4.1 Declaracao de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do
contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe técnica
(se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaragdo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho,
salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999),
conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaracdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragcdes e com a legislagdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica
ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio
de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificagcao Economico-Financeira:
a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstracdes contabeis dos tltimos dois
exercicios sociais.
b) A comprovagdo da situagdo financeira da empresa, conforme Declaracao de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

Indice de Liquidez Corrente (ILC):
_Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante
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indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

LG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizével a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

b. 3) A critério da Administragdo, podera ser exigida declaracdo, assinada por profissional
habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos
previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual
a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia
geral (SG), deverao comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratagao.

b.5) A Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminui¢do de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

c) balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais.

c.1) O balanco patrimonial anual com as demonstracdoes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diario, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balango das sociedades andnimas ou por acdes deverd ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) deverd(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior a data limite para apresentagdo
da Escrituracao Contabil Fiscal (ECF), prevista na Instru¢do Normativa RFB n° 2.004/2021 (ou
outro ato normativo que a substitua), somente serdo aceitos os balangos dos dois anos
imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-ao ao Gltimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragdes
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de copia do Balanco de
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Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o
Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura ¢ de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certidao negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢des Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo nao
constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica, sera
considerado o prazo de validade de 90 dias, a contar da data de sua expedigdo, salvo os
atestados/certidoes de qualificagdo técnica, para os quais ndo se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacdo clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratagao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados
em nome ¢ com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado
da respectiva tradugdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico juramentado.

7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para a habilitacdo inicial ndo poderdo ser substituidos por
simples protocolos nem remetidos posteriormente ao prazo fixado, ressalvadas as hipoteses
legais de diligéncia previstas no art. 64 da Lei n® 14.133/2021 e a apresentacdo posterior da
documentacdo de regularidade fiscal do licitante mais bem classificado, expressamente prevista
neste Edital.

7.7.1 Estando a documentacdo exigivel na fase inicial de habilitagdo em desacordo com o
Edital, a licitante sera inabilitada, mediante decisdao motivada, ressalvada a disciplina especifica
da regularidade fiscal, cuja andlise ocorrerd apos o julgamento.

7.7.1.1 Havendo restricao na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa ou empresa
de pequeno porte que venha a ser a licitante mais bem classificada apos o julgamento, sera
assegurado o prazo legal de 5 (cinco) dias tuteis, prorrogavel por igual periodo, para
regularizacdo, nos termos da Lei Complementar n® 123/2006.

7.8 Os documentos de habilitacdo juridica, técnica e econdmico-financeira deverdao ser
anexados antes da sessdo de abertura, conforme o predmbulo, ressalvados os documentos de
regularidade fiscal, que serdo exigidos ap6s o julgamento apenas do licitante mais bem
classificado. Permanecem admitidas as diligéncias legalmente cabiveis para complementacdo
de informacdes de documentos ja apresentados e atualizacdo de documentos cuja validade tenha
expirado apos a data de recebimento das propostas.

7.9 Estando completa e regular a documentacdo exigivel nesta fase inicial, o Agente de
Contrata¢do considerara a proponente habilitada para prosseguir a etapa competitiva, sem
prejuizo da posterior verificacdo da regularidade fiscal do licitante mais bem classificado.
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7.10 O resultado da fase de habilitagdo sera sempre fundamentado e divulgado no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.11 Somente as proponentes habilitadas seguirdo para a etapa de lances.

7.12 A etapa de lances podera ser adiada, caso, ndo seja possivel a verificagdo dos documentos
de habilitacao de todas as licitantes, sendo informado no sistema eletronico a data e horario de
retorno.

7.13 A sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

7.14 A documentagdo de regularidade fiscal, prevista no item 7.5.2 sera solicitada pelo Agente
de Contratagdo ap6és o encerramento da fase de julgamento e somente ao licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar, observado o prazo fixado no sistema e os
beneficios legais aplicaveis as microempresas € empresas de pequeno porte.

8. FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

8.1 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e
valor.

8.1.1. Na mesma oportunidade, o Agente de Contratacdo devolvera a(s) proponente(s)
inabilitada(s) o respectivo envelope n° 1, fechado e inviolado. Caso a proponente inabilitada
nao se faga representar neste ato, o envelope sera devolvido pelos meios convencionais, apds a
homologacao da licitagdo.

8.2 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes, observado
o horério fixado e as regras para sua aceitagao, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
8.2.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao tltimo por ela ofertado e registrado
pelo sistema, observado o intervalo minimo R$ 0,01 (um centavo) em relagdo aos lances
intermediarios e em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.2.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

8.2.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.2.4. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

8.2.5 A etapa de envio de lances tera duragdao de 10 minutos, e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

8.2.6 A prorroga¢ao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de 02 (dois)
minutos € ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao.

8.2.7 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente.

8.2.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema, podera
o Agente de Contratagado, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em
prol da consecugao do melhor prego.

8.2.9 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances
da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.
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8.3 Caso a desconexao do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para o
orgdo ou a entidade promotora da licitagdo, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente
decorridas vinte e quatro horas ap6s a comunicagao do fato aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgacao.

8.4 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.5 No caso de haver a participacao de microempresas e empresas de pequeno porte no certame
licitatério, ressalvado o previsto no item 3.5.1, os procedimentos obedecerdo aos subitens a
seguir:

8.5.1 Antes da classificagdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n°® 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

8.5.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de prego inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de preclusao.

8.5.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada nao exerga o
beneficio de ofertar prego inferior a primeira classificada ou nao o faga no tempo aprazado, o
sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem
na hipotese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo direito,
sucessivamente, se for o caso.

8.6.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera realizado
sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.7 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios previstos
no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

8.8 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas ou os lances empatados.

8.9 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contrata¢ao podera negociar melhores condigdes,
encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condic¢des
diferentes das previstas neste Edital.

8.9.1 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulga¢do do resultado, bem como anexacao aos autos do processo.

8.10 O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado apds a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

9. FASE DE JULGAMENTO

9.1 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contrata¢do realizard a verificagdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relacdo ao maximo estimado para a
contratagdo, nos termos do Edital.

9.2 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contrata¢do diligenciard para verificar o

enquadramento.
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9.3 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

9.3.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indica¢ao dos servicos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

9.4 O Agente de Contratagdo fard a conferéncia da proposta de precos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagdo da proposta.
9.4.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoragdo do preco € que se comprove que este € o bastante para arcar com todos
os custos da contratacao;

9.4.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

9.5 Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresentagao
da proposta, especialmente:

9.5.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

9.5.2 Nao obedecerem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

9.5.3 Apresentarem pregos inexequiveis ou acima do or¢amento estimado para a contratagao;
9.5.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

9.5.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

9.6 Para contratacdo de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, a qual s6 serd declarada apos diligéncia que comprove que o custo ultrapassa o
valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta,
garantida manifestagdo do licitante.

9.6.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no
art. 59, § 2°, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
9.6.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte € quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

9.6.3 E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.7 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratagao, a apresentar
uma detalhada composi¢do de pregos unitarios que demonstrem a viabilidade técnica e
econdmica do prego global proposto para o objeto.

9.7.1 A composi¢do de prego devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratagdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitacdo. A nao
apresentacdo da composi¢do detalhada dos precos serd considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de preco.

9.8 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenga entre o valor da proposta e o prego
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global or¢ado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

9.9 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguird a analise do segundo classificado em relagdo a aceitabilidade de sua proposta
e assim sucessivamente.

9.10 Estando a proposta completa, correta e em conformidade com este Edital e seus Anexos,
o Agente de Contratagdo considerard a proponente provisoriamente classificada em primeiro
lugar, passando a verificagao da regularidade fiscal, na forma dos itens 7.5.2 ¢ 7.14.

9.10.1 Atendidas as exigéncias de regularidade fiscal, inclusive eventual regularizagdo
assegurada as ME/EPP, a licitante sera declarada vencedora. Caso ndo atendidas, sera
examinada a proposta da licitante subsequente, observada a ordem de classificacdo, repetindo-
se o procedimento até a identificagdo de proposta e licitante que satisfacam integralmente o
Edital.

FASE RECURSAL UNICA:

10 FASE RECURSAL

10.1 - Encerrada a fase de julgamento das propostas e lances, o Agente de Contratacdo
concedera prazo ndo inferior a 30 (trinta) minutos para que as licitantes manifestem, em campo
proprio sistema eletronico, sua inteng¢ao de recorrer, sob pena de preclusao.

10.2 - A manifestagdo de inten¢do de recurso abrangera todas as fases do certame, inclusive
eventual inconformismo com o resultado da habilitacdo, nos termos do art. 165 da Lei Federal
no 14.133/2021.

10.3 - As razoes do recurso deverao ser apresentadas no prazo de 3 (trés) dias tuteis, contados a
partir da intimacao do resultado final, e igual prazo sera concedido as demais licitantes para
apresentacao de contrarrazdes.

10.4 - O acolhimento do recurso implicard a anula¢do apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados, permanecendo validos os demais.

10.5 - O recurso sera decidido pela autoridade competente no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos, podendo haver reconsideragdo no prazo de 3 (trés) dias uteis.
10.6 - Decididos os recursos, o processo seguird para adjudicacdo e homologacdo, com
publicacao no sistema eletronico e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP.

11 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1 Encerradas as fases de habilitacdo e julgamento, e exauridos os recursos administrativos,
o processo licitatorio serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para andlise e emissdo de autorizagdo de
homologac¢ao, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de
2021.

12. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

12.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apo6s a negociagao;
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b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificagcdes do Edital;

12.3 Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.5 Apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagdo;

12.6 Fraudar a licitagao;

12.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

¢) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢ao;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Cddigo Penal, a
Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

c¢) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

12.9 Na aplicagdo das sangdes serao considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos drgaos de controle;

12.10 A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.
12.10.1 Para as infragdes previstas nos itens 11.1 a 11.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

12.10.2 Para as infracdes previstas nos itens 12.5 a 12.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

12.11 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

12.12 Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

12.13 A apuracdo de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
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servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstincias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.14 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

12.15 Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragao da aplicacao da sangao de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da
intimacgao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tuteis, contado do seu recebimento.
12.16 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.17 A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagdo de reparacao integral dos danos causados.

12.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
— PNCP.

13 CONDICOES DO AJUSTE

13.1 A execugdo da obra dar-se-a mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apds analise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

13.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo 1), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as penalidades
previstas em lei.

13.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

13.3.1 Comprovagdo das condi¢des de habilitagdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

13.3.2 A certidao de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.°
12.378/2010.

13.4 E facultado & Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condi¢des estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratagdo, sem embargo
da aplicacao das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
13.4.1 Na sessao de reabertura do certame, o Agente de Contratagdao convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguagdo das
condig¢des de aceitabilidade de precos, procedendo-se conforme especificacoes deste Edital, até
o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigéncias estabelecidas, sendo
a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da licitagao.

14 GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL )
14.1 Sera exigida garantia da execug@o do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

14.2 O recolhimento da garantia de execu¢do e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.
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15 PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

15.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4 o dia da
publicagao/notificagdo/convocagao e incluir-se-a o dia do vencimento.

15.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no licitador,
observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

15.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

15.4 O pagamento para fins de execugdo contratual ocorrera na forma prevista na CLAUSULA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16 DO CONTROLE DE EXECUCAO ’
16.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

17 DO REAJUSTE

17.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 2001.
17.1.1 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebracao de termo aditivo.

17.1.2 Em nenhuma hipoétese sera concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

17.1.3 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado.

17.1.4 Ocorrendo atraso na execucao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso.

17.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, serd a revisao considerada a ocasidao do
reajuste, para evitar acumulagao injustificada.

17.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com indice
correspondente ao periodo de execucao efetiva, conforme planilha de medigao.

17.2 O reajustamento dos precos sera concedido, quando cabivel, dentro do prazo de vigéncia
do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da aprovacao do orgamento
estimado pelo Paranacidade até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, mediante a
aplicagdo do indice INCC-DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servigos, devendo ser
aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento
10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento
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S = saldo de contrato ap6s medigao referente ao 12° més do or¢amento
SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste

18 SUBCONTRATACAO

18.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizagdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

18.1.1 A subcontratacdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por
por cento ) do valor total do contrato, nas seguintes condi¢oes:

18.1.1.1 Autorizacao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condigdes de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital;

18.1.2 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18.1.3 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

18.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizacdo prévia e por escrito do contratante, deverd obrigatoriamente reassumir a execugao
da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacdo da multa,
sem prejuizo de outras sanc¢des contratuais, inclusive rescisao do contrato.

18.1.5 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

19 DISPOSICOES GERAIS

19.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagao, parcial ou totalmente.
19.1.1 A revogacdo ou anulagdo da licitagdo observara os procedimentos € normas previstas no
art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

19.2 O licitador podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente, nao
acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto.

19.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitacdo nao
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administracao podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias Uteis para a apresenta¢do de nova documentagao.

19.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagao, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnagdes, reclamacdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

19.5 Quando qualquer objeto de valor histérico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada deveré notificar a fiscalizacdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos.
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19.6 Caso as datas previstas para a realizacao de sessdes na presente licitacdo sejam declaradas
feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia util subsequente.

19.7 No julgamento da habilitagdo e das propostas, o Agente de Contratacao podera sanar erros
ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficécia para fins de habilitacao e classificagao.

19.7.1 O Agente de Contratacao podera promover diligéncias destinadas a complementagao de
informacodes sobre documentos j& apresentados, desde que se trate de fatos existentes a época
da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data
de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

19.8 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da amplia¢do da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as
licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranga da
contratacgao.

19.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaracdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

19.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver duvida de autenticidade, salvo imposicao legal.

19.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administracao toda e qualquer alteragdao nos
dados cadastrais, para atualiza¢dao, devendo manter, durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificagdao
exigidas na licitacdo.

19.12 Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratagdo,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

19.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢des contratuais em face da
superveniéncia de normas federais € municipais disciplinando a matéria.

19.14 Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

19.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitagdo sujeitos a
publicacdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

19.16 A realizagdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratagao total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocag¢do do interessado, mediante manifestagdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, conforme dispoe o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

19.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca Nova Esperanga/Pr. - para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

20. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

20.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I — Minuta de Contrato de Empreitada

ANEXO IT — Modelo de Proposta de Precos

ANEXO III — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO V — Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Célculo do BDI - ARQUIVO DIGITAL
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ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII — Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 — Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX — Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
ANEXO X — Modelo de Declaragdo de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI — Modelo de Declaracao de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
ANEXO XIV — Relagdo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizagao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:
a) Elementos graficos (plantas € documentos graficos);
b) Especificagdes técnicas € memoriais;
¢) Relagdo de servigos e quantidades ¢ Planilha Or¢amentéria
d) Modelo de placa.

Florai , 15 de outubro de 2026.
Edna Lourdes Carpiné Contin
SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE / SETOR
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ANEXO 1
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE EA , NA FORMA
ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante
legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF sob n. ° (inserir
n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na (inserir endereco),
a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal)
portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF sob n. ° (inserir n°),
residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na
Lei Federal n. © 14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data),
protocolo n. ° (inserir n°), conforme condigdes que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato ¢ , sob regime de empreitada por preco global, tipo
menor prego, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificacdes
técnicas e demais pegas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA n. ° 33/2026.
1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacao, cronograma fisico-financeiro, ocasido em
que proceder-se-a4 a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execu¢do. Ademais, ressaltar-se-2o as normas relativas as medicoes, condigdes de pagamento e
obrigagoes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O prego global para a execugdo do objeto deste Contrato ¢ de R$ ( ), daqui por
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execugao do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos advindos
da

CLAUSULA QUARTA — DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condigdes de aceitacao e de utilizagao, em até 180 (cento e oitenta)

24



dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou
no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tnico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no PNCP ou no Didrio Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes
que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tinico do art. 176
da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente sera admitida a alteracdo do prazo de execu¢ao diante:

a) da alterag@o do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupgao da execugao do contrato ou diminui¢ao do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execugdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecdes legais, as paralisagdes da execugdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagao/altera¢do dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagdo ao Paranacidade.
4.4.1 verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) meés, a
Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de fécil visualizagdo pelos cidadados, aviso publico de obra paralisada, com o motivo € o
responsavel pela inexecucao temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio
da sua execucao.

4.5 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1 As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizag@o e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico,
cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2 Apos analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados em
termo aditivo, deverao ser planilhados com a indicacdo do que sera acrescido ou suprimido,
sujeita a aprovagdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execuc¢do da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis.
Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.
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4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagao, ndo cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tnico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido
no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado serd constituido em mora, aplicdveis a ele as respectivas sangdes
administrativas;

b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢do contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualiza¢do, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacio do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucao do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacao dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execug@o do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diario
de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condig@o de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, especialmente
a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessdrias sobre qualquer ponto
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duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da planilha de servigos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

n) elaborar, para apresentacdo e aprovagdo na reunido de partida, o cronograma fisico de
execucao.

0) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingdo contratual;

q) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao
ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execugdo devera ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva
rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitagcdo para elaboragao do cronograma de execugao, no qual constara a sequéncia de todas
as tarefas, os seus prazos de execuc¢ao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugdo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato,
a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administragdo Publica de qualquer 6nus, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplica¢do das
penalidades cabiveis.

6.4 As notificagdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execu¢do dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execucao do
objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢amentdria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada;

c) efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

d) garantir a CONTRATADA o acesso a documentagao técnica necessaria para a execucao do
objeto do presente Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagdes;

f) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

g) providenciar, no caso de extingdo do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
h) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitagdo e, apds, para o recebimento definitivo;

1) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;
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j) efetuar as retencgdes tributdrias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

k) emitir decisdo sobre as solicitagdes ¢ reclamagodes relacionadas a execucdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do contrato, no prazo de 15 dias uteis;

1) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucao do contrato
até a data de exting¢do e pelo custo de eventual desmobilizacao;

m) adotar providéncias necessarias para a apuragdo das infracdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracao dos ilicitos de sua
competéncia.

Paragrafo Unico

Na data da assinatura do contrato sera realizada a reunido de partida, na qual estarao presentes
representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal
e responsavel pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa
oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas
caracteristicas gerais, implantagcdo, cronograma fisico financeiro, proceder-se-a a abertura do
“Diario de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de execu¢do. Ademais, ressaltar-se-ao as
normas relativas as medigdes, condi¢des de pagamento e obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos sera efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apos recepcao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagdo
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢gdes para liberacao das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma de
apresentacao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagao resumida dos servicos executados, numero da licitagao,
numero do contrato, discriminacao dos impostos € encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdencidrio, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execugao do objeto
contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a DARF do(s)
periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes de
Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) més(es)
de execucdao do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente com o
Relatorio do FGTS Digital e da relagdo de empregados constantes da Obra, conforme informado
no “eSocial”.

b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato € o
primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, € ndo apenas o comprovante do tltimo
recolhimento realizado.
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b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os periodos
de execucao contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as medigdes.

b.3) deverd, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos encargos
trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.

¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Planilha de Medicao — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscaliza¢ao da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/
fatura;

8.2.1. A liberacao da primeira parcela fica condicionada a apresentagado de:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberagdo da ultima parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacoes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A tultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medigdo devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento deverd ser efetuado em nome do Municipio de —~CNPJn.°

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias ap6s a recep¢do do recurso pelo MUNICIPIO, caso nio
ocorra o pagamento a0 CONTRATADO, incidiré sobre o valor faturado, atualizacdo monetéria,
conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apds a recepc¢ao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicara retencdo de pagamentos,
até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se a0 CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou
da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos e pagos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;
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8.6.2) declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autoriza¢do de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n° 10.192, de 2001.
9.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando cabivel, durante o prazo de vigéncia do
contrato, ap6s o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da aprovagdao do
or¢amento estimado pelo Paranacidade, até a data do efetivo adimplemento da obrigacao, sendo
calculado com base no indice definido neste Contrato.

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessdao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdao do contrato para a manuten¢ao do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execug¢ao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto no
cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes ao atraso;
9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execug¢ao, o reajustamento serd aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medicao;

9.2.4 A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Gettlio Vargas — FGV, devendo
ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢gamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medigao referente ao 12° més do orcamento

SR = saldo reajustado
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R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administragcdo, calculado por institui¢ao oficial
que retrate a variacao do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacao da formalizagdo da
garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condigdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologagdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianga Bancaria, ndo
podera ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragao do valor contratual, o valor da garantia de execugdo sera acrescido
pela aplicagao de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugao
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucdo, se assim 0
desejar. Se ocorrer a prorrogacao dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolucao da garantia de execugao e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentacao de:

a) aceitagdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execugdo e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indeniza¢ao/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO.
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11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagao comprobatoria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de dias corridos, contados a partir do
recebimento do pedido formal e da documentacao completa.

11.4. A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto
a aceitagao, rejei¢ao ou necessidade de complementacao de informagdes. Caso haja necessidade
de complementacao, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo sera estabelecido para
a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitagdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do restabelecimento
do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a manutencao das condig¢des
originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociagao devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO E
CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1. Caberd a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) (inserir o nome do gestor), a quem compete as
acoes necessarias ao fiel cumprimento das condigdes estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislagdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugdo do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execu¢do, com base nas informacdes e relatorios apresentados
pela fiscalizacao;

d) propor medidas que melhorem a execu¢ao do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) (inserir o nome do fiscal (ndo poderéa ser o mesmo
que o Gestor), e ao fiscal substituto Sr. (a) (inserir o nome do fiscal substituto), o
acompanhamento da execu¢do do objeto da presente contratagdo, informando ao gestor do
contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da
execu¢do contratual. Além disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar da data da
assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diério Oficial, a medigao
baseada nos servigos executados, elaborara o boletim de medicao, verificard o andamento fisico
dos servigos e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de
execugdo aprovado, para que se permita a elaboracdo do processo de faturamento. Caso os
servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera
registrada a situacdo, inclusive para fins de aplica¢ao das penalidades previstas, se for o caso.
Ocorrendo a substitui¢do do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do Contratante.

12.1.4. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
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apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

12.2. Para efeito de medi¢ao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera pega integrante do contrato.

12.2.1. A sistematica de medicdo e pagamento serd associada a execu¢do de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocdo de sistematica de remunera¢do orientada por pregos unitarios ou referenciada pela
execuc¢ao de quantidades de itens unitarios.

12.2.2. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3. A parte controversa devera ser objeto de analise e discussao pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4. Enquanto nao solucionada a controvérsia objeto dos itens 12.2.2 e 12.2.3, o pagamento,
pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execugdo de etapas subsequentes do
cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.6. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequagdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputdveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orgamento
nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que
ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis
de revisdo contratual.

12.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagdes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissoes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme
avaliagdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar agdes necessarias
ao fiel cumprimento das condig¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissao no cumprimento de suas obrigagoes;

b) quando verificar problemas na execugdo do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo e/ou
gestdao tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisdao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funciondrios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugao do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execugdo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugao,
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planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverdo
ficar reservados para o manuseio da fiscalizagdo.

12.8 A execugdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagao
prévia da fiscalizagao.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de agdo
ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE nao elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagao.

12.11 Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer 6nus pela rejeigao da execugao considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer Onus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢ao oculta aquele resultante da ma execugdo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescri¢des da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a corre¢ao, remog¢ao e/ou substitui¢do do material rejeitado.

12.13 A fiscalizagdo ¢ a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-
a efetiva apods o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides
do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo de
documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As
atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessarias a fiscalizacdo, que devera aprova-
los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacao pela fiscalizagdo nao altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisdrias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagao dos 6rgaos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.
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13.6 A supressdo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato nao tiverem sido contemplados pregos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como pardmetro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdao, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-a que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como “similar” a qualquer padrao especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a segurancga
individual e coletiva de seus trabalhadores, deverd fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, deverd treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protec¢ao individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Consolida¢do das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

15.4 Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranca
necessarias a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigencias de lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execucao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo o
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CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacoes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacoes.

16.5 A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicagdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6s a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante, a(s) obra
(s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugao do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagéo total do objeto licitado.
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18.2 A subcontratagdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de % ( ) do
valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitagdo, nas
seguintes condigdes:

a) Autorizagdao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica;

b) Nao poderao ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitagdo técnico-operacional, a apresentacao de atestados que comprovem execucao de
servi¢co com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato € exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagao de nenhuma espécie entre a contratante
e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0s mesmos.
18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizagdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
execucao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicacao da
multa, sem prejuizo de outras sanc¢des contratuais, inclusive, extingdo contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021, mediante expressa anuéncia do PARANACIDADE:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicacao das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extin¢do consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intengdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extin¢do do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagdo da ultima
parcela.

19.5 A documentagdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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c¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagdo ou a execu¢ao do contrato;

1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que nao configurem hipoteses de aplicagdo de sangdes
mais graves;

19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.

19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;

19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;

19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,
quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

19.7.6 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, 7, “k” e “I” do item 19.6, bem como nos casos previstos
no item 19.7.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei
Federal n°® 14.133/2021.

19.8 As sancgdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade
de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.10 A sanc¢ao de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes
administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do
valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicacao das sang¢des seguira o disposto nos artigos 156 e seguintes
da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO
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20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupgao previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei
Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execu¢do deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensagao, vantagens financeiras
ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal
ou de corrup¢do, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogagdo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde
j4 acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por
extenso.

22.3 Os casos omissos serao dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislagao
em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias uteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de
maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 23.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO
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24.1 As partes elegem o foro da Comarca , Estado do Parand, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas
vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,
na presenga das testemunhas abaixo.

, de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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ANEXO IT
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscri¢ao Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execucao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato ¢ os anexos da licitacdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta serd de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal,

o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
e serd responsavel técnico pelos servicos o(a) Sr.(a) , Titulo
, CREA/n.° e/ou CAU/n.°
, de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO 111

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO IV
Cronograma Fisico-Financeiro

ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

CODIGO |[DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salério

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizacdo Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

Do Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |
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ANEXO VI

(ARQUIVO DIGITAL)

Modelo de Planilha para Calculo do BDI

Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

EDIFICACAO
ISS =
PIS =
IMPOSTOS COFINS =
CPRB =
TOTAL =
TIPO DE SERVlQO SERVICOS | MATERIAIS EQUIPAMENTOS

ADMINISTRAGAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B12/100))/(1-D6/100))-1)*100)

1. BDI (SERVICO - OBRA)

2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

3. BDI (EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitagao.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

EDIFICAGAO
ISS = 2,50
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 6,15
TIPO DE SERV'QO SERVICOS MATERIAIS EQUIPAMENTOS
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00 3,45 3,45
RISCOS 127 0,85 0,85
SEGUROS E GARANTIAS 0,80 0,48 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 123 0,85 0,85
LUCRO 7,40 5,11 5,11
BDI (OBRA OU
MATERIAIS/EQUIP.) 22,88 15,28 15,28
1. BDI (SERVIGO - OBRA) 22,88%
2. BDI (MATERIAIS E .
EQUIPAMENTOS) 15,28%
3. BDI (EQUIPAMENTOS) 15,28%
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responséavel Técnico (inserir o nome completo), CREA/CAU n°
(inserir o numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execuc¢do da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1
Declaragio Formal de Dispensa de Visita Técnica

, com

o
9n' b

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

A Empresa , CNPJ/MF
sede na cidade de , estado do , sito a Rua
CEP , Telefone () , E-mail

, declara o abaixo:

Declara, para fins de participacao nessa licitacao, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os servigos,
ndo serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em
favor de eventuais pretensoes de inclusao de servigos, quantitativos de material ou acréscimo

dos pregos.
, de

20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAUN.°

Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaracio de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) que atuarao
na execuc¢ao do contrato, de acordo com a Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.°
218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei
Federal n.° 12.378/2010 e com o0 § 9.° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos
a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servi¢os contratados: (*)

Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuicao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: ‘ CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigdo: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicagdo de penalidades previstas na legislagdo vigente e no
Edital da presente licitagdo.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
IAssinatura: IAssinatura:

(*) [Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual ¢ o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme
a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracio de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 3° do art. 69 da Lei Federal n.® 14.133/2021, e sob as penas
da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a , por mim
legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminui¢ao
da capacidade operativa ou absor¢do de disponibilidade financeira, calculada estd em fungao
do patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item (I:\(I) n?r(e)lt Obra ou Servigos Comsf)lr?lris(i(()) (RS) Valor J&I;?turado Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (3) =

3" Valor do compromisso =|

> Valor ja faturado = \

> Valor do compromisso — ) Valor ja

SC = faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual
_ Diferenca entre a somatoria dos compromissos € a somatoria dos valores
~ ja faturados referentes a0s compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balang¢o do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG=(AC+ AP +RLP)/ (PC + ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.%
IN.° de registro 6rgdo de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI
Declaracao de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O Signatério da presente, Carteira de Identidade n.° ,
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF ,
declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagado;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que ela
se submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participagdo da Licitacao e legislagao
vigente, em especial:

6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contrata¢do de adolescentes nos
casos vedados pela legislacdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informacgdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentacdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratacdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Paran4 e se for vencedora
da presente licitagdo e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara o
seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.® 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituicdo Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na condi¢do
de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentdvel, em especial
que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servicos pos-consumo no limite da propor¢ao que fornecerem ao poder publico, assumindo
a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XII
Modelo Declaracio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF ,
DECLARA, sob pena de aplicag@o das san¢des administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacao vigente, nao possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal
n.° 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de
licitagdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao _extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° Il da Lei Complementar n° 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica no
ano-calendario de realizacio da licitacio.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIIT
Modelo de Declaracao de Compromisso de Utilizacido de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construc¢ao Civil

Ao
MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ ,para o
fim de qualificag@o técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas da
lei, que para a execugao da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitagao a
empresa cumprird as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exoética ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente ¢ dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em
conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que
o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execu¢ao do contrato podera acarretar
as sangOes administrativas previstas nos artigos as sang¢des administrativas previstas no
art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implica¢des de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde ela sera construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: oU Nome:
CPF: CPF:
Assinatura: IAssinatura:
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ANEXO X1V
Relacao de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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ANEXO XYV - Cronograma de Utiliza¢ao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

EDITAL DE CONCORRENCIA N° {inseriro niimero) /{inseriro ano) - {inserir a sigla do licitador)

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROPONENTE : (inseriro nome da proponente)

MUNICIPIO /LOCAL :
OBJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAQ :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAO (dias)
EEQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 UtiLizagpo | | A
QUANTIDADE
02 utiizagho | | A ]
QUANTIDADE
03 utiLizaghio | 0
QUANTIDADE
04 utitizagho b i b
QUANTIDADE
05 UTiLizagA0 1 e e e b
QUANTIDADE
06 utiLizagdo | A
QUANTIDADE
07 utiiizagho | | ]
QUANTIDADE
08 utitizaGAo | e e e
QUANTIDADE
09 utibizagho b b
QUANTIDADE
10 utibizagho | ]
QUANTIDADE
11 UtiLizagho | 1 A
QUANTIDADE
12 yritizagho &
QUANTIDADE
13 utitizaAo | e e
QUANTIDADE
14 ytiLizagho | 0 A
QUANTIDADE
15 utilizagho | | ]
QUANTIDADE
16 UTILZAGAO | e e e
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO UTiLizagho | | ___________________________
QUANTIDADE 2 4 3 2 2
. . " irad dedi . 5s) defi .

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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d)

ANEXO XVI
Elementos Técnicos Instrutores
Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em: (municipio devera
inserir link de disponibilizagdo)

Especificagdes técnicas e memoriais — disponivel em: (municipio deverd inserir link de
disponibilizagao)

Relagao de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentaria Referencial — disponivel em:
(municipio devera inserir link de disponibilizagao)

Modelo de placa — disponivel em: https:/paranainterativo.pr.gov.br/placas
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TERMO DE REFERENCIA (TR)
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1. OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO
DA REVITALIZACAO DA PRACA BERTOLI, CONFORME PRIORIDADE N° 60 | PRACA
- CONVENIO N° 1909/2025, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DAS
CIDADES - SECID E MUNICIPIO DE FLORAI/PR, conforme especificado na tabela abaixo:
GRANDES ITENS - CONSTRUQ;\OCIVIL - RESUMO - EDITAL DE LICITA!;AO
::’j‘::"’: ;I;:(;Rs:lnug:io CIVIL - REVITALIZAGAO DE PRAGCA _ Iig:E n® 61?
Coeosea | weremw | ‘rorms | hens o

1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAD DA Oiﬂ 34.5_87.45 2283193 575‘3.38 2,19%|
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 388,24 2.145.49 2.537.73 0,41%|
3 FUNDACOES - - -

4 ESTRUTURAS

5 [ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS

[ COBERTURA

7 ESQUADRIAS. ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS — e - -

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFOMNIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VETILAQAD 572_97.34 £1.062.55 138.360,.39 22,11%|

3 |INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, END)O E APAELHOS = - = 1

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMFERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARG&EHSSRS ZS.DSB.E_II IB.TAI_ﬁ 08 101.833.76 16,27 %)

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 82322 B1 23521988 321.542 63 51.37#
DIVERSOS (LIMPEZA.ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 3.983,00 75,84 4.064,84 0.65%|

TOTAL GERAL | 201.774,02 | 424.084,77 | 625.858,79 100,00%]
32 2a%] &7, ?s%ﬂ
I Quantidade - Quantidade
E - Unid
xperiénoia (projeto) ™ Edital (50%)
REVITALIZACAD DE PRAGA 1.516,73 M2 758,36
Data Base da aprovagio do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Paran3, que regulamenta a Lei 14.13321): | 19/08/2026 - qua

USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referéncia (SEM Desoneragao): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de ABRIL/I2026

2.

PLANILHA ORCAMENTARIA EM ANEXO.

Para a execug¢dao do objeto, tem-se que os recursos financeiros globais totalizam R$ 625.858,79
(seiscentos e vinte e cinco mil e oitocentos e cinquenta e 0ito reais € setenta e nove centavos),
cabendo ao CONCEDENTE destinar a importancia anteriormente pactuada no instrumento de
Convénio no valor total de R$ 547.220,40 (quinhentos e quarenta e sete mil e duzentos e vinte reais
e quarenta centavos), correndo a conta da dotacao orcamentaria
67.002.15.451.0017.3058.4.4.40.42.01, fonte Recursos do Tesouro do Estado, e cabendo ao
CONVENENTE, como contrapartida municipal, nos termos do paragrafo primeiro, da clausula
segunda, do ajuste original, destinar a importancia de R$ 78.638,39 (setenta e oito mil e seiscentos e
trinta e oito reais e trinta e nove centavos), do valor global e total pactuado.

DESCRICAO DA NECESSIDADE:

O Municipio de Florai, em seu planejamento estratégico de desenvolvimento urbano, identificou a
necessidade de revitalizagdo das pragas publicas que se encontram em condi¢des inadequadas de uso
e conservacdo. Entre elas, destaca-se a Praga Bertoli, localizada na Vila das Palmas, um espago

Florai PR/ Cep 87.185-000 / Rua Presidente Getulio Vargas, 177 / Tel: (44) 3242 -8300
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tradicional e de grande importancia para a comunidade local, que atualmente apresenta estrutura
antiga e carente de manutengao.

A falta de equipamentos adequados, areas de lazer seguras e paisagismo apropriado compromete o
uso pleno do espaco pela populacdo, especialmente por criangas e familias que buscam locais de
convivéncia e recreagdo. Diante disso, o municipio identificou a necessidade de promover a
revitalizagdo da praga, com o objetivo de modernizar sua infraestrutura, adequagao de acessibilidade,
requalificar os espagos de convivéncia e inserir novos equipamentos urbanos, como brinquedos
infantis, areas de descanso e melhoria no paisagismo.

O projeto sera viabilizado por meio de convénio firmado entre 0 Governo do Estado, por intermédio
da Secretaria das Cidades (SECID), e o Municipio de Florai, o que possibilitara a destinagdo dos
recursos necessarios a execu¢ao da obra. Essa iniciativa busca valorizar o espago publico, promover
a integragdo social e elevar a qualidade de vida dos moradores da Vila das Palmas e de todo o
municipio.

DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS:
(0xx)44 3242-8300| E-mail: licitacao@florai.pr.gov.br (Edital)
(0xx)44 3242-8300| E-mail: enhenharia02@florai.pr.gov.br (Obras)

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO E FISCAL DE CONTRATO:

4.1. A fiscalizacdo de todas as fases da entrega sera feita pelo contratante, por intermédio do agente
publico, designado fiscal do contrato, conforme portaria vigente, com autoridade para exercer
em nome do CONTRATANTE toda e qualquer agdo de orientacdo geral, controle e
fiscalizagdo, obrigando-se o FORNECEDOR a facilitar, de modo amplo e completo, a agdo do
fiscal.

4.2. Fica designado os servidores, CLODOALDO MOREIRA FERNANDES, ocupante do cargo
de Secretario Municipal de Obras e Servigos Publicos, para responder como Gestor de Contrato,
BRUNO HENRIQUE RODRIGUES CORREIA, ocupante do cargo Engenheiro Civil, para
atuar e auxiliar na fiscalizacdao deste objeto.

4.3. DAS RESPONSABILIDADES:
O gestor do contrato sera responsavel pela administracao geral do contrato e pela articulagcao
entre a contratada, o municipio e demais partes envolvidas. Suas fung¢des incluem:
e Acompanhar o cumprimento das clausulas contratuais, prazos, metas e obrigagoes
legais;
e Garantir que a execu¢do do objeto contratual esteja em conformidade com o
cronograma fisico-financeiro;
e Autorizar, mediante justificativa técnica da fiscalizacdo, a liberacao de medigdes,
pagamentos e reajustes;
e Solicitar, quando necessario, reprogramagodes de prazo, termos aditivos e altera¢des
contratuais, obedecendo a legislagdo vigente;
o Registrar e arquivar toda a documentagao pertinente ao contrato, mantendo historico
atualizado;

Florai PR/ Cep 87.185-000 / Rua Presidente Getulio Vargas, 177 / Tel: (44) 3242 -8300
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Manter contato direto com os representantes da contratada, zelando pela boa
comunicagao entre as partes;

Atuar preventivamente para evitar litigios, apontando solu¢des administrativas em
caso de conflitos ou davidas;

Encaminhar relatérios e informagdes a autoridade superior ou ao setor juridico,
sempre que houver necessidade.

4.3.1. O fiscal técnico do contrato sera responsavel pelo acompanhamento in loco da execugao
fisica da obra. Suas fung¢des incluem:

Verificar, diariamente ou conforme necessidade, o andamento da obra no local;
Conferir a conformidade dos servicos executados e dos materiais aplicados,
comparando com os projetos, memoriais descritivos, normas da ABNT e demais
exigéncias técnicas;

Anotar no diario de obras todos os acontecimentos relevantes, incluindo inicio,
paralisagOes, avangos, intercorréncias, presenca de equipe, visitas técnicas e outras
informagdes pertinentes;

Atestar a execugdo dos servigos, validando as medi¢des e a conformidade para
liberagdo de pagamentos;

Comunicar imediatamente ao gestor qualquer irregularidade, desvio técnico, atraso
injustificado ou necessidade de ajustes;

Exigir corregdes ou retrabalho quando for constatado vicio ou falha na execugao;
Verificar a instalacdo e manuten¢do do canteiro de obras, a seguranca do trabalho e
o cumprimento das normas ambientais;

Acompanhar e validar eventuais servicos subcontratados, dentro dos limites
permitidos e previamente autorizados;

Emitir relatorios técnicos periddicos sobre o andamento da obra para fins de
prestacao de contas e controle interno.

4.3.2. Responsabilidade Conjunta

O Gestor e o Fiscal Técnico devem atuar de forma integrada, cooperando entre si
e mantendo comunicagdao continua com os 6rgaos superiores da administracao
municipal.

4.4, Ambos sdo responsaveis por garantir o controle e a regularidade do contrato, devendo agir com
zelo, responsabilidade

5. CRITERIO DE ACEITABILIDADE: Conforme disposi¢des do artigo 140 da Lei 14.133/2021.
Provisoriamente: 30 dias. Definitivamente: 90 dias.

6. PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO:
6.1. O periodo de vigéncia do contrato sera de 12 (dozes) meses, contados da data de sua assinatura,

podendo ser prorrogado conforme necessidade e conveniéncia da Administracao, nos termos da
Lei 14.133/2021.
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7. MODALIDADE LICITATORIA:

7.1. O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas acima A licita¢ao
sera realizada na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA - critério de julgamento:
menor preco global — ABERTO (COM LANCES) - COM INVERSAO DE FASES,
justificada: Nos termos do artigo 5.° da Lei Federal n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021, que
estabelece as normas gerais de licitacdo e contratacao para as administragcOes publicas, e diante
da necessidade administrativa da Prefeitura Municipal de Florai/PR em promover a contrata¢ao
de empresa especializada para execu¢do de obra publica.

Justificativa da Forma Aberta (com Lances)

A adogdo da forma aberta, com apresentacao de lances sucessivos, justifica-se pela natureza do
objeto, que consiste em obra de engenharia devidamente caracterizada e quantificada em
projeto técnico, permitindo a comparacdo objetiva das propostas apresentadas pelos licitantes.
A possibilidade de lances promove maior competitividade entre as empresas participantes,
estimulando a redugdo dos precos ofertados de maneira transparente e isondmica.

Além disso, a realiza¢do de lances eletronicos amplia 0 acesso ao certame, elimina barreiras
geograficas e possibilita a participacdo de um maior numero de interessados, o que contribui
diretamente para a obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo. O mecanismo de
lances sucessivos favorece a economicidade, uma vez que permite que os licitantes ajustem suas
propostas em tempo real, refletindo de forma mais precisa seus custos e margens, resultando em
precos finais mais compativeis com o mercado.

Ressalta-se ainda que, considerando o valor estimado da contratagdo e a utilizagdo de recursos
provenientes de convénio, a forma aberta assegura maior transparéncia ao processo licitatorio,
permitindo o acompanhamento integral do certame pelos 6rgaos de controle e pela sociedade,
refor¢ando os principios da publicidade, da competitividade e da eficiéncia administrativa.

Justificativa da Inversao de Fases

A adocgao da inversdo de fases mostra-se plenamente justificavel e vantajosa, especialmente em
se tratando de obras de engenharia, uma vez que esse procedimento permite que a Administragao
Publica verifique primeiramente a habilitacio das empresas participantes, assegurando que
apenas aquelas que atendam integralmente as exigéncias técnicas, juridicas, fiscais e econdmico-
financeiras previstas no edital tenham suas propostas analisadas.

Esse modelo contribui para a racionalizagdo do processo licitatério, evitando a andlise de
propostas apresentadas por empresas que ndo possuem capacidade técnica ou estrutura
compativel com o objeto licitado. Dessa forma, garante-se maior eficiéncia administrativa,
celeridade no julgamento e melhor aproveitamento dos recursos publicos.
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Além disso, a inversao de fases favorece a selecdo de empresas mais bem estruturadas e
qualificadas no mercado, reduzindo riscos de inadimpléncia contratual, atrasos na execug¢ao da
obra e falhas técnicas. Como resultado, a Administracao obtém melhor qualidade na execugao
da obra publica, maior seguranca juridica e maior probabilidade de sucesso na contratagao.

Portanto, a utilizacdo da inversao de fases no presente certame atende aos principios da eficiéncia,
economicidade, competitividade, isonomia e interesse publico, previstos na Lei n® 14.133/2021,
mostrando-se a op¢ao mais adequada para o atendimento da necessidade administrativa do
Municipio de Florai/PR.

Conclusao

Diante do exposto, a ado¢do da Concorréncia Eletronica, na forma aberta (com lances) e com
inversdo de fases, mostra-se plenamente justificada e adequada as caracteristicas do objeto,
assegurando maior competitividade, transparéncia, economicidade e eficiéncia administrativa,
atendendo as solicitagdes da Secretaria demandante e aos objetivos da Administracdo Publica
Municipal.

8. FORMA DE PAGAMENTO:

8.1

8.2.

. O pagamento sera efetuado através de depodsito em conta corrente do FORNECEDOR, no prazo
de até 30 (trinta) dias contados da data da entrega do (s) documento (s) fiscal (is) /Notas Fiscais,
acompanhada da liquidacdo dos materiais e servigos entregues. A certificacdo da fatura sera
efetuada pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal requerente e do fiscal do
contrato.
Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente por esta Prefeitura, o valor devido
deverd ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa
de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicacao das
seguintes formulas:

I=(TX /100) / 365

EM =1x N x VP, onde:

I = Indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios

N = N° de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

9. CRITERIO DE REAJUSTE:

9.1

. CONFORME PREVISTO EM EDITAL DO PARANACIDADE.

10. REQUISITOS DA CONTRATACAO (§1°, III, do art. 18 da Lei 14.133/2021)
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Didrio Oficial.

A contratada devera obedecer integralmente aos projetos basicos, projetos executivos,
memoriais descritivos, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro,
especificacOes técnicas e demais documentos técnicos constantes do edital e seus anexos,
sendo responsavel por executar a obra conforme as diretrizes técnicas estabelecidas pela
Administra¢ao Publica.

Qualquer divergéncia, omissao ou necessidade de adequagao técnica devera ser comunicada
previamente a fiscalizacao da obra, para analise e autoriza¢ao formal, ndo sendo admitidas
alteracdes nao autorizadas nos elementos do projeto.

A contratada deverd comprovar sua capacidade técnica através de atestados que
demonstre sua aptiddo para a prestagdio dos servigos em  caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis a contratagdo a ser realizada. Devendo também
comprovar sua habilitagdo juridica, fiscal, trabalhista e econOmico-financeira através da
apresentacdo de certidOes negativas para estes fins.

O regime de fornecimento sera da seguinte forma: (art. 18, VII da Lei 14.133/2021):

10.5.1. O prazo para a execuc¢do deste Convénio é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da

data da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial do Estado, podendo ser prorrogado,
nos termos da lei, mediante termo aditivo. O prazo de entrega podera ser prorrogado,
por igual periodo, mediante justificativa apresentada e aceita pelas Secretarias
(municipal e estadual) responsaveis. Em caso de ndo aceitagdo da justificativa a empresa
devera realizar a obra no prazo inicial estipulado;

10.5.2. A CONTRATADA devera manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos

servigos, conforme previsto neste edital, sem interrup¢do, seja por motivo de férias,
descanso semanal, licencga, greve, falta ao servico e demissdao de empregados, que nao
terdo em hipotese alguma, qualquer relacio de emprego com a CONTRATANTE
sendo, de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, as despesas com todos os
encargos e obrigacdes sociais, trabalhistas e fiscais;

10.5.3. Caso a CONTRATADA nao entregue os bens adjudicados no prazo estipulado, serao

aplicadas as san¢des previstas na legislagao;

10.5.4. A CONTRATANTE rejeitard, no todo ou em parte, o bem/servico executado em

desacordo com os em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de
Referéncia, Memorial Descritivo, Projeto Executivo e Planilha Or¢amentaria;

10.5.5. Proporcionar, se possivel, meios de utilizagdo da infraestrutura de material e mao de

obra existentes no municipio, de modo a promover o incremento na economia local;
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10.5.6. As intervengdes deverao mantem o padrao de qualidade existente e apresentar a melhor
pratica executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratagao e com a
caracterizacao devidamente detalhada no Projeto Basico e Termo de Referéncia;

10.5.7. A CONTRATADA devera garantir que todos os seus profissionais atuem com os devidos
equipamentos de protecao individual (EPI) e instalar, quando necessario a execu¢ao dos
servigos, equipamentos de protecao coletiva (EPC);

10.5.8. A instalacdo de qualquer ancoragem para EPIs de trabalho em altura é de
responsabilidade da CONTRATADA,;

10.5.9. Ademais, os servigos serdo executados conforme orientacdes tecnicas e recomendacoes
dos fabricantes para o tipo de servico a que se destinam,;

10.5.10. Fica estabelecido que a prestacio dos servicos de engenharia ndo gerara vinculo
empregaticio entre os trabalhadores da contratada e a administragdo publica. Qualquer
relagdo caracterizando pessoalidade e subordinagdo direta é expressamente vedada;

10.5.11. Todo os testes e eventuais atendimentos no periodo de garantia deverdo ser realizados
pela contratada, sem 6nus ao contratante.

10.5.12. A licitante vencedora ficara obrigada a substituir os produtos recusado pelo Municipio
no prazo de até 03 dias uteis. O mero recebimento do objeto ndo caracteriza a aceitagao
do mesmo. Vez que a obra sera recebida: a) Provisoriamente, para efeito de posterior
verificagdo da conformidade dos servicos com a especificacdo; b) Definitivamente, apos
a verificagido da qualidade dos servicos a consequente aceitagao;

10.5.13. O recebimento da obra ficara a cargo do fiscal do contrato, que devera realizar a analise
minuciosa dos relatérios (se houver) e confrontagdo do objeto licitado com o
efetivamente entregue, bem como de toda a documentacao apresentada e, caso haja
irregularidades que impecam o regular recebimento, realizar a imediata recusa e
comunica¢ao para a Comissdao de Gestao e Fiscalizacdo de Contratos;

10.5.14. Os servigos/bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia, Memorial Descritivo,
Projeto Executivo e Planilha Orgamentaria, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades;
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10.5.15. O

ndo respeito aos prazos de entrega ensejara em processo administrativo de

responsabilidades e aplicacdes de multas contratuais, além de outras san¢des previstas

na minuta contratual.

10.5.16. Todas as despesas (diretas e indiretas) com a entrega do objeto serdo por conta da
empresa contratada;

10.5.17. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE:

10.5.17.1.

10.5.17.2.

10.5.17.3.

10.5.17.4.

10.5.17.5.

Deverdao ser adotadas todas as ac¢des necessarias, devendo ainda os projetos e
propostas serem adequados, aos quesitos do art. 45 da Lei n° 14.133, de 2021, que
estabelece que as contratagdes de obras e servigos de engenharia devem respeitar as
normas relativas:

a. disposi¢ao final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas
obras contratadas;

b. mitigacdo por condicionantes e compensa¢ao ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental,

c. utilizagao de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente,
favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais;

d. protecido do patrimoOnio historico, cultural, arqueologico e imaterial, inclusive
por meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras
contratadas;

e. acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcio civil estabelecidos na Resolugcio n° 307, de 05/07/2002, com as
alteracbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construg¢dao Civil (PGRCC), o contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de comprovagao de
destinacdo de residuos, em conformidade com as normas técnicas vigentes e
aplicaveis;

Quanto a geracao de residuos e rejeitos ha de se considerar que sao causadores de
grande impacto ambiental, por tal motivo dever-se-a ter como metas as seguintes
politicas: (a) Da nao geracao; (b) Da reduc¢ao; (c) Da reutilizacao; (d) Do tratamento;
e, (e) Da disposi¢ao adequada.

Providenciar a destina¢ao ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil
originarios da contratacao, nos termos das leis vigentes ambientais;
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10.5.17.6. Quanto aos residuos sélidos, devera ser dada prioridade para produtos reciclados e

reciclaveis e para bens, servicos e obras que considerem critérios compativeis com
padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis.

10.5.17.7. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou

emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na
execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes
admitidos nas legislagOes ambientais vigentes, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte.

10.5.17.8. Quanto aos critérios de acessibilidade, devera ser adotado na obra como pardametros:

a. Observar os parametros técnicos estabelecidos pela Norma Brasileira de
Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos -
NBR 9050/2004, seguindo conforme estabelecido por Projeto Executivo.

11. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta, procedendo-se o recebimento do objeto, seja
o0 bem de consumo, servi¢o ou obra.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por colaborador especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execu¢do dos servigos, fixando prazo para a sua
correcdo, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia/Contrato.

Efetuar as retengOes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no
que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacao previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recep¢ao e apoio ao
usuario.

b) direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
¢) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
orgao ou entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de concessao
de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do

contrato.

10.8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
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10.9. Cientificar o 6rgao de representagdo judicial do Municipio para adogdao das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, especificacdes técnicas, orcamentos, termos de

recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apOs o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

12.1.  Executar e prestar o fornecimento do objeto na forma ajustada;

12.2. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pelo contratante, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relacao aos empregados do contratado que efetivamente participarem da execugdo
do contrato, além dos empregados das subcontratadas;

12.3. Manter durante toda a execuc¢ao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigOes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

12.4. Apresentar sempre que solicitado durante a execug¢do do contrato os documentos que
comprovem estar cumprindo a legislacdo em vigor quanto as obrigagdes assumidas na licitagao,
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.

12.5. Constituem obrigacdes da CONTRATADA especificamente:

a. Atender as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego
referentes a seguranca e medicina do trabalho aplicaveis ao objeto em questdo,
deixando uma copia de toda documentagdo relacionada no canteiro, a disposi¢do da
fiscalizagdo, a exemplo dos documentos:

I

IL.

I1I.

Iv.

VL.

VIL

VIII.

Relagdo mensal de nomes dos funcionarios que efetivamente trabalharem
na obra, a ser apresentada junto da medicao;

Contrato de trabalho dos funcionarios que executardo as atividades,
demonstrando o vinculo desses com a empresa;

Atestado de Satide Ocupacional (ASO) dos funcionarios;

Ordens de Servigos de seguranga e saude no trabalho formalizadas pela
empresa, com ciéncia do empregado na atividade;

Seguro de vida, conforme categoria ou convengao;

Fichas de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) fornecidos e
comprovagdo dos respectivos treinamentos, conforme estabelecido pelas
normas regulamentadoras, de acordo com a atividade;

CertificagOes de capacitacOes e qualificacdes, conforme NR especifica da
atividade a ser executada;

Fichas de Autorizac¢des, conforme atividade a ser executada, de acordo com
NR especifica da atividade;
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IX. Programa de Prevencio de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), Plano de
Gerenciamento de Risco (PGR) e demais documentos, conforme atividades
e legislagOes determinarem, se aplicado;

X.  Responsavel técnico em Seguranga do Trabalho, vinculado ao contratado
(com registro no Ministério do Trabalho e Emprego ou Conselho de
Classe), para autorizagdo, execug¢do e acompanhamento da Seguranga
do Trabalho nos servicos e atividades contratadas. Qualquer mudanga ou
substituicdo devera ser previamente comunicada ao contratante, evitando a
paralisa¢do dos servicos ou atividades em andamento;

b. Manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacido exigidas na licitagao.

c. Promover a organizagdo técnica e administrativa do objeto do presente contrato, de
modo obter eficiéncia na sua execuc¢do, de acordo com as condi¢des técnicas, de
habilitacao e proposta da licitante.

d. Conduzir os servigos em estrita observancia a legislacdo Federal, Estadual, Municipal,
trabalhistas, previdencidrias, tributarias e securitarias atinentes a execu¢ao do contrato
pertinente ao objeto da presente licitacdo.

e. Executar o objeto de acordo com a sua PROPOSTA e com as normas e condi¢des
previstas neste instrumento, inclusive com as prescricoes da Lei n°: 14.133/2021,
respondendo civil e criminalmente pelas consequéncias de sua inobservancia total ou
parcial.

f. Em se tratando de objeto a ser custeado através de Convénio, Contrato de Repasse,
Financiamento ou instrumentos similares, ressarcir os cofres publicos quanto ao
pagamento de eventuais tarifas extraordinarias no ambito destes, caso a despesa tenha
origem por culpa do contratado. Neste caso, sera aberto processo administrativo,
garantido o contraditdrio e a ampla defesa;

g. Nao ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigacdes decorrentes do contrato,
sem a prévia e expressa concordancia do contratante;

h. Se responsabilizar por todos os danos e prejuizos causados a terceiros, ficando o
contratante isento de qualquer responsabilidade civil ou ressarcimento de eventuais
despesas

1. Aceitar nas mesmas condigdes de sua PROPOSTA, os acréscimos ou supressoes dos
produtos ou servigos que porventura se fizerem necessarios, a critério exclusivo da
CONTRATANTE.

j. Comunicar a fiscalizagdo de imediato, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que
se verifique.

k. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia de qualquer fato anormal, acidente que se verifique no local dos servigos
ou condi¢do que possa atrasar ou impedir a conclusao da obra em partes ou no todo;

1. Registrar por escrito a comunicacao com a gestdao e fiscalizacao do contrato,
ressalvados os entendimentos verbais determinados por urgéncia ou outras situagdes
corriqueiras de obra, que deverdo ser registrados no Diario de Obra;
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m. Manter atualizagdo dos contatos oficiais junto ao contratante. Quaisquer notificagdes
serao consideradas efetivas quando confirmado seu recebimento;

n. Notificar a fiscaliza¢do, no minimo com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia,
da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma
de concreto, do inicio dos testes de operacdo das instalagOes elétricas e hidraulicas e
demais servi¢os que julgam necessarios;

0. Obter junto aos O6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias, autorizagdes exigiveis e demais documentos, na forma da legislagdao
aplicavel,

p. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, bombeiro, etc), bem como atuar
junto aos orgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos
para a obtencdo de licengas e regularizacdo dos servigos e atividades concluidas, a
exemplo Licengca Ambiental de Operacdo, etc;

q. Quando aplicavel, realizar o controle tecnolégico da obra conforme determinado nos
documentos técnicos que embasam a contratacio, apresentando laudos conclusivos
que atestem a conformidade ou ndo dos servigos executados com as especificagoes,
projetos e normas técnicas aplicaveis, junto da ART dos ensaios realizados. Os ensaios
deverao ser executados por meio de empresa especializada e habilitada para este fim,
sendo distinta da(s) empresa(s) que o contratante possuir Ata de Registro de Pregos
vigente para execugdo das contraprovas dos ensaios;

r. Colocar placas de identificacio da obra, conforme modelos fornecidos pelo
contratante, as quais deverdo ser fixadas até a primeira medi¢do, permanecendo na
obra por prazo indeterminado;

s. Manter em todos os locais de servicos um seguro sistema de sinalizag¢do e seguranca,
principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranga do trabalho;

t. Manter na obra um projeto completo reservado ao manuseio da fiscalizagdo do
contratante;

u. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condi¢do de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre

v. Quando julgar necessario, solicitar reunides com o contratante para tratar de
problemas verificados no andamento da obra;

w. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial
descritivo;

x. Paralisar, por determinac¢do do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com aboa técnica ou que coloque em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros;

y. Durante a execuc¢ao do contrato, reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
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aa.

bb.
cc.

resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados, independente das penalidades
cabiveis;

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, no Projeto Basico e documentagao técnica, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento
Definitivo;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorregbes dos servicos ou dos bens do
contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

Executar o objeto nas condigdes e prazos estabelecidos no presente contrato.

Nao subcontratar o objeto deste contrato, no seu todo, sob qualquer hipotese. Em caso
de subcontratagdo parcial, somente com a aquiescéncia prévia e expressa da
CONTRATANTE:

1. Subcontratacao Parcial Permitida:
e A subcontratagdo é permitida apenas de forma parcial, ou seja, para

servicos especificos ou complementares da obra;

e E vedada a subcontratacio total, ou seja, a empresa contratada nao pode
transferir integralmente sua responsabilidade para terceiros, sob pena de
rescisdo contratual e outras sangdes previstas.

2. Requisitos para Subcontratagcdo: para que a subcontratagio parcial seja aceita,
€ necessario:

e Solicitagdo formal a administragio municipal, com antecedéncia e
justificativa técnica;

e Indicagio clara dos servigos que serdo subcontratados, prazos de execugao
e nome da empresa subcontratada;

e Comprovacgdo de capacidade técnica da empresa subcontratada, incluindo
documentos como:

a. Contrato social,;
b. Certidoes fiscais e trabalhistas atualizadas;

c. ART (Anotacdao de Responsabilidade Técnica) ou similar, se o
Servigo exigir;

d. Atestados de capacidade técnica para servigos similares.
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12.6.

3. Aprovagdo pela Fiscalizagdao

e A subcontratacdo somente podera ocorrer apds analise e aprovacao
expressa da fiscalizacdo municipal e dos responsaveis técnicos do
convénio.

e A empresa principal permanece integralmente responsavel pela
qualidade, prazos, seguranca e obrigacOes contratuais, mesmo nos
trechos executados por terceiros.

4. Acompanhamento da Execu¢do

e  Os servigos subcontratados estardo sujeitos a fiscalizacgdo da mesma
forma que os executados diretamente pela contratada principal.

e Qualquer problema, falha ou descumprimento por parte da
subcontratada sera de responsabilidade da empresa contratada principal.

Constituem obrigacdes da CONTRATADA para execugdo da referida obra:

12.6.1. Execucao Conforme Projeto Aprovado: A empresa contratada deverd executar todos os
servigos conforme os projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas orgamentarias,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos constantes no Termo de Convénio.

12.7. Implantagdo e Organiza¢ido do Canteiro de Obras:
O canteiro de obras deverd ser implantado e mantido com organizagdo, limpeza e
seguranca, atendendo as normas técnicas e ambientais. Deve conter:

¢ Delimitag¢do adequada e sinalizagdo visivel,

e Local apropriado para armazenamento de materiais;

o InstalagOes sanitarias e area de descanso para os trabalhadores;
e Respeito a circulagdo de pedestres e veiculos nas imediagdes.

12.8. Execug¢ao com Padrdao de Qualidade: A obra devera ser realizada com rigor técnico e
qualidade, seguindo as normas da ABNT e boas praticas de engenharia. A contratada
deve garantir o controle de qualidade dos materiais aplicados e dos servigos executados,
realizando testes sempre que necessario.

12.9. Sinaliza¢ao da Obra: A contratada é responsavel por implantar e manter a sinaliza¢ao da
obra, garantindo seguranca para trabalhadores e transeuntes. Isso inclui placas, faixas,
cones, barreiras e outros dispositivos de adverténcia durante toda a execugdo.

12.10. Solicitacdo de Reprogramagdes e Aditivos: Qualquer necessidade de reprogramacdo de
cronograma ou solicitagdo de aditivos contratuais (prazo ou financeiro) devera ser
formalmente justificada e previamente autorizada pelo municipio. Nenhuma alteragdo
podera ser feita sem consentimento e aprovacao da administragdo contratante.
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12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

Comunica¢do com a Fiscalizagdo Municipal: A contratada devera manter contato
constante com a fiscalizacdo designada pelo municipio. Em caso de duvidas sobre
métodos executivos, etapas do projeto ou decisbes técnicas, a empresa deve consultar
imediatamente a equipe de fiscalizacdo antes de dar continuidade a qualquer atividade.

Fornecimento de Recursos e Mao de Obra Qualificada: Toda mao de obra, materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a execu¢ao da obra sdao de responsabilidade da
contratada, que deve garantir a qualificacdo da equipe e a eficiéncia dos recursos
utilizados.

Responsavel Técnico e ART: A empresa devera indicar um engenheiro civil responsavel,
com a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, que
responderd pela obra até sua finalizagdo.

Cumprimento de Prazos Contratuais: O cronograma fisico-financeiro aprovado deve ser
seguido integralmente. Atrasos sem justificativa formal e aprovada poderado resultar em
penalidades contratuais.

Seguranga do Trabalho e Meio Ambiente: A contratada deve obedecer rigorosamente as
normas de seguranca do trabalho, fornecendo EPIs e adotando medidas preventivas.
Também deve respeitar a legislagdo ambiental, evitando desperdicios, contaminag¢des ou
impactos negativos.

Correcdo de Irregularidades e Garantia: A contratada é obrigada a corrigir quaisquer
falhas ou vicios na execu¢do, sem custos adicionais para 0 municipio, tanto durante
quanto ap0s a obra, conforme os prazos legais de garantia.

Encerramento e Limpeza do Canteiro: Apos a conclusao, a contratada deve entregar a
obra totalmente finalizada, sinalizada e funcional, além de remover todos os materiais
excedentes, entulhos, residuos e estruturas temporarias. O canteiro de obras deve ser
desativado e limpo, deixando o local em perfeito estado de conservagdo.

13. RECURSOS ORCAMENTARIOS:
13.1. O pagamento decorrente deste pedido correra a conta dos recursos das dotagdes
orcamentarias constates do Parecer Contabil, nas dotagGes indicadas/solicitadas pela
Secretaria, cujo parecer fara parte integrante do processo de contratagao.
13.2.  As fontes de despesas decorrentes do presente contrato sao:

Fonte Recurso: 1966
Fonte Livre (contrapartida): 01

14. DAS SANCOES E PENALIDADES:

14.1.

Comete infragdo administrativa, o contratado que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢ao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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¢) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infra¢gdes acima descritas as seguintes
sancoes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar
a imposi¢ao de penalidade mais grave;
ii1. Declarag¢do de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como
nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave.
iv.  Multa:

1. moratoéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

2. moratéria de 0,9% (zero virgula nove por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até o maximo de 15% (quinze por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposicao da
garantia.

i. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de
2021.

3. compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucao total do objeto.

14.3. A aplicagao das sangbes previstas neste Contrato nao exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacgdo integral do dano causado ao Contratante;

14.4. Todas as sangOes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa;

14.4.1. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao;

14.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente;

14.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.
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14.5. A aplicagdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure O
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado.
14.6. Na aplicacao das sangdes serdo considerados:
a) anatureza e a gravidade da infracao cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos orgaos de controle.

15. DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
15.1.Habilitagdo juridica: ato constitutivo (art. 66 da Lei 14.133/2021).
16.1.1. CONFORME PREVISTO EM EDITAL DO PARANACIDADE.

15.2.Habilitacao fiscal e trabalhista: (Art. 68, da Lei 14.133/2021).
16.2.1. CONFORME PREVISTO EM EDITAL DO PARANACIDADE.

15.3.Habilita¢ao econdomico-financeira: (Art. 69, da Lei 14.133/2021).
16.3.1. CONFORME PREVISTO EM EDITAL DO PARANACIDADE.

15.4. Habilitacdo Técnica:
16.4.1. CONFORME PREVISTO EM EDITAL DO PARANACIDADE.

16. GARANTIAS
16.1. CONFORME PREVISTO EM EDITAL DO PARANACIDADE.

17. DISPOSICOES GERAIS/INFORMACOES COMPLEMENTARES

17.1. Este Termo de Referéncia integra o processo administrativo de contratagao e servira de base para
a elaboragao do instrumento convocatério e da minuta contratual, quando cabiveis.

17.2.  Os casos omissos serdo dirimidos pela Administragdo, em conformidade com a Lei Federal n°
14.133/2021, demais normas aplicaveis e os principios que regem a Administragao Publica.

17.3. As condigbes estabelecidas neste Termo de Referéncia deverdo ser observadas pela futura
contratada durante toda a execucdo do objeto, sem prejuizo das demais obrigacdes previstas no
edital, contrato e legislacao pertinente.
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