PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 34/2026
Processo Administrativo n° 144/2026

COM INVERSAO DE FASES

O MUNICIPIO de FLORAI, torna publico que, as 09:00 horas do dia 05 de novembro do ano
de 2026, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA,
sob regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo
de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituicdo do Estado do Parana, da Lei
Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. © 14.133/2021, assim como pelas
disposicdes deste Edital e seus anexos.

Data da sessdo: 05/11/2026. (INICIO DA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO).

Horario: 09:00 (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessiao
publica observarao o horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar os documentos de habilitacio inicial e a proposta:
os documentos de habilitagdo juridica, qualificacdo técnica e qualificacdo econdmico-
financeira, bem como a proposta inicial, serdo encaminhados exclusivamente por meio do
sistema eletronico as 08:59 do dia 05/11/2026. A documentagdo relativa a regularidade fiscal
sera exigida somente apds o julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem
classificado, nos termos do art. 63, III, da Lei Federal n® 14.133/2021.

Plataforma: LICITANET - https://www.licitanet.com.br/ , no qual o edital esta disponivel
para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitagdo tem por objeto a execucao, sob regime de empreitada por preco global,
tipo menor prego, da seguinte obra:

Local: Sede do municipio de Florai;

Objeto: Pavimentagdo de vias urbanas em CBUQ, 1.102,07 m? incluindo servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta,
servicos de urbanizacao, sinaliza¢do de transito, iluminagdo publica, ensaios tecnoldgicos e
placa de obra.

Trechos:

- Rua projetada Y (entre o prolongamento da Rua Parand e o Lote 295- 1)

- Prolongamento da Rua Parana (entre a Rua Mauro Trissoldi e a Rua projetada Y)

Area Pavimentada: 1.102,07 m?

Colocagdo de placas de comunicacdo visual.

Prazo de execuc¢do: 180 (cento e oitenta) dias;

Patrimonio liquido minimo: R$ 55.820,97 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e
noventa e sete centavos).




Valor maximo da licitagdo: R$ 558.209,73 (quinhentos e cinquenta e oito mil, duzentos ¢ nove
reais e setenta e trés centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacoes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

Servigos de Iluminacdo Publica contemplando: Instalacdo de Transformador de 7SKVA

Servicos de Iluminagao Publica contemplando: Instalacdo de Poste B-600/12 com Lumindria de 110W

Fornecimento de Brita Graduada

Piso Podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O preco maximo admitido para execucdo da obra é de R$ 558.209,73 (quinhentos e
cinquenta e oito mil, duzentos e nove reais e setenta e trés centavos), sendo 54,87% referente
aos materiais e 45,13% referente a mao de obra, conforme planilha or¢gamentéria de referéncia
(Anexo XVI).

1.3.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao pre¢o maximo admitido para a
licitagao.

1.3.2 O BDI, que incidird sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢ao, conforme Modelo de
Planilha para Célculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo ¢ dado conforme Anexo VII.
1.3.4 Caso o licitante nao apresente a composi¢ao do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia sao
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado serd do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administragdo, nos termos do art. 34 da Lei n° 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execuc¢do do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio FLORAI/PR, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato (Anexo I).
1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio FLORAI/PR.

REGIME DE EXECUCAO



1.6 Os servicos deverio ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para
aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o
prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego Global.
1.6.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura https://www.florai.pr.gov.br e no Sistema Eletronico
de Licitacoes LICITANET- https://www.licitanet.com.br/

2.2 A Concorréncia eletronica sera realizada por meio eletronico, no sistema de compras
eletronicas do LICITANET- https://www.licitanet.com.br/

2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitacao.

2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos e impugnacdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratacdo, pelo proprio Sistema
Eletronico de Licitacdo LICITANET- https://www.licitanet.com.br/ , até 03 (trés) dias Uteis
antes da data de abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio eletronico
oficial, no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura
do certame, sem identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnagao ¢ medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitacao.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
poderd, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado ou
impugnacao formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com anuéncia
expressa do PARANACIDADE, mediante a emissdo de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteragdo do Edital importe modificacdo das propostas, 0 Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam todas
as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no sistema
eletronico do LICITANET.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletronico de
Licitagdes LICITANET- https://www.licitanet.com.br/ , que permite a participagao dos
interessados na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA
ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletronico de Licitacoes
LICITANET- https://www licitanet.com.br/ .



3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presun¢ao de sua capacidade técnica para realizagdo das
transacdes inerentes a esta licitagdo.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletronico de Licitagdes LICITANET, e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos
registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.2.4.1 A nido observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagao.

3.3 Consorcio:

Nao sera permitida a participacdo de Consorcio, conforme justificativa técnica e econdmica
constante do procedimento administrativo.

3.4 Das vedacoes a participacao:

3.4.1 Nao poderdo disputar licitagdo ou participar da execug¢do de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2. Ser4 admitida a participagdo de empresas em recuperacao judicial, desde que atendam
integralmente aos requisitos de habilitagdo previstos neste Edital, inclusive aos requisitos de
qualificacdo econdmico-financeira estabelecidos no item 7.5.4, mediante a apresentagdo dos
documentos e o atendimento dos indices e demais critérios nele expressamente previstos.
3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administracao Publica
direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sangao;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedacoes de participagao (art. 9° e 14 da Lei 14.133/2021):
a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta, estendendo-se a vedacao ao licitante
que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
comprovado o ilicito ou utilizag@o fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitacao ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibicao constar expressamente do edital de licitagao;

c) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

d) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execu¢do do contrato
agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
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situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedacdes estendem-se a terceiro que auxilie a condug¢do da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condicao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;
3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elabora¢ao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas € empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos
da Lei Complementar n°® 123/06, poderao participar desta licitagdo usufruindo dos beneficios
estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo proprio do
sistema sua condigao.

3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratagdo de obras e servigos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencao dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méaxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6 Como requisito para a participagio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletronico ou mediante apresentagdo de declaragdo, que esté ciente e
concorda com as condigdes do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as exigéncias
de habilitagdo e demais condigdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condig¢@o de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagdo da condi¢do acima devera ocorrer mediante apresentacao de:

a) Certidao Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracdo escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificacio da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢do sujeitara o licitante as
sangdes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaragdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o art.
299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das sangdes
administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicard, também, a inabilitagdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitagao.

3.8 A participacio nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).
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4. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DA PROPOSTA
DE PRECOS

4.1 A presente licitagdo sera realizada com INVERSAO DE FASES nos termos do Art. 17, §1°
da Lein® 14.133 de 2021, conforme justificativa devidamente registrada nos autos do processo.
4.2 O licitante encaminhard, até a data e o horario fixados no preambulo, a proposta inicial e os
documentos de habilitacdo juridica, qualificagdo técnica e qualificacdo econdomico-financeira,
exclusivamente por meio do sistema eletronico. Os documentos de regularidade fiscal ndo serdao
exigidos nesta etapa inicial e serdo apresentados somente pelo licitante mais bem classificado,
apos o julgamento das propostas, conforme art. 63, 111, da Lei n°® 14.133/2021.

4.2.1 Os documentos de habilitagdo inicial estdo descritos no item 7 deste Edital, ressalvada
expressamente a documentagdo do item 7.5.2, cuja apresentacao e verificagao ocorrerao apos o
julgamento e exclusivamente em relag@o ao licitante mais bem classificado.

4.2.2 O licitante, ao enviar sua proposta inicial, devera preencher, em campo préprio do sistema
eletronico, as seguintes Declara¢des online, fornecidas pelo Sistema:

4.2.2.1 Declaragao de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua proposta
estd em conformidade com as exigéncias do Edital;

4.2.3 O licitante enviard sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do valor
global, em moeda corrente nacional.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejeicao de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA ficando responsével pelo 6nus decorrente da perda de negocios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do valor
global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera conter:
5.2.1 Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura
da licitacao;

c¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

5.2.3 Cartilha Global (anexo III — arquivo digital), Planilha de célculo do BDI (anexo VI -
arquivo) e ES (anexo V).

5.3 Todas as especifica¢des do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagdes, de
mao de obra, encargos previdencidrios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execugao da obra.



5.5 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitagcdes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e deverd considerar o prego global da
proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na tltima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo III, referente ao valor
global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, devera ser
aprovado pelo Municipio na licitagdo, bem como, durante a reunido de partida, apds assinatura
do contrato;

5.7.3.1 Na ata da reunido de partida, a proponente vencedora tera a oportunidade de apresentar
o cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, o cronograma valido ¢ aquele
apresentado e aprovado na licitagao.

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mengao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A nao apresentagdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sao motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas, durante a reunido de partida, apds
assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO (FASE DE HABILITACAO) E DO PROCESSAMENTO

6.1 A abertura da sessdo publica ocorrera na data e na hora indicadas no predmbulo deste Edital,
com o recebimento da proposta inicial e dos documentos de habilitagdo juridica, técnica e
econOmico-financeira, na forma prevista neste instrumento, passando o Agente de Contratagao
a examinar primeiramente esses documentos de habilitagdo. A regularidade fiscal sera
verificada somente apos o julgamento das propostas e exclusivamente em relagdo ao licitante
mais bem classificado.

6.2 O Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das vedacdes de
participag@o na licitagdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus socios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame e futura contratagdo, garantida a
manifestagdo do licitante previamente a eventual desclassificacdo, conforme previsto no artigo
14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo  Conselho Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php



https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

6.3 Em seguida, o Agente de Contratagdo verificard os documentos de habilitagdo juridica,
qualificagdo técnica e qualificagdo econdmico-financeira de todas as licitantes, inabilitando
motivadamente aquelas que ndo atendam aos requisitos aplicaveis. A documentagdo de
regularidade fiscal ndo integrara esta analise inicial.

7. DA FASE DE HABILITACAO
7.1 DEVERAO ser anexados pelos licitantes, até a data e o horario estabelecidos no preambulo,
simultaneamente com a proposta de pregos, os documentos de habilitagdo juridica, qualificacao
técnica e qualificacdo econdmico-financeira, ressalvada a documentagao de regularidade fiscal
sera exigida na forma do item 7.5.2 apds o julgamento das propostas.
7.1.1 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP).
7.2 A habilitagdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.
7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF nao atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratagdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletronico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitacdo.
7.3 O Agente de Contratacdo avaliard, na fase inicial de habilitagdo, os documentos de
habilita¢do juridica, qualificacdo técnica e qualificagdo econdomico-financeira previstos neste
Edital. Apds o julgamento das propostas, avaliard a regularidade fiscal apenas do licitante mais
bem classificado.
7.3.1 Na impossibilidade de obtencao/emissdao de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratagdo solicitard sua apresentacdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.
7.4 A Administracdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informagdes no momento da verificagdo de documentagao ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as cldusulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades, a
licitante deverd encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitacdo, mediante decisao motivada.
7.5 A habilitacdo se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitagdo Juridica:
a) Comprovacao de existéncia juridica da pessoa:
a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de elei¢ao de seus administradores.
a.4) Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizac¢do para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.
c) Declaragao unificada, conforme documento “Declaragao de Conhecimento ¢ Atendimento
Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuragdo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.



7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

a) Prova de inscri¢ao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa

Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo

ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual;

c¢) Certidoes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio

ou sede do licitante:

c.1. Federal, mediante a apresentacdo de certiddo conjunta negativa de débitos relativos a
tributos federais e divida ativa da Unido;
c.2. Estadual, mediante a apresentacdo de certiddo de regularidade fiscal e a certiddo
negativa de divida ativa de tributos estaduais emitida pela respectiva Secretaria de Estado da
Fazenda do Estado da sede da empresa;
c.3. Municipal, mediante a apresentacdo de certiddo negativa emitida pela respectiva
Secretaria de Fazenda da sede da empresa;
deverd ser aplicado apenas quando houver exigéncia legal especifica do municipio:
c.3.1) Certiddo de Regularidade perante a Fazenda Municipal de (nome do municipio),
conforme regulamenta¢do municipal
OBS: No caso em que a certiddo negativa de débito de tributos/regularidade fiscal e a certidao
negativa de divida ativa forem unificadas, este documento tnico podera ser apresentado.

d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social ¢ ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade perante a
Justica do Trabalho;

f) Declara¢ao do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988, conforme
documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.2.1 Quanto a Regularidade Fiscal: documentacdo a ser exigida e verificada apds o

julgamento das propostas e somente do licitante mais bem classificado, nos termos do art. 63,

III, da Lei n® 14.133/2021.

7.5.2.2 Quanto a Regularidade Fiscal: documentacdo a ser exigida e verificada apds o

julgamento das propostas e somente do licitante mais bem classificado, nos termos do art. 63,

111, da Lei n® 14.133/2021.

7.5.2.2. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas.

7.5.3 Quanto a Qualificagao Técnica:

7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica do licitante junto ao Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, com

jurisdi¢do na sua sede.

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia nao registrada no CREA do Estado do Parana
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.

b) Comprovacao de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de

direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacao de descri¢do do

objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatoério de atestados:




DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) 69,76 toneladas
Servigos de Iluminagdo Publica contemplando: Instalagdo de .
Transformador de 7SKVA 1,00 unidades

Servicos de Iluminacao Publica contemplando: Instalagdo de Poste

B-600/12 com Luminaria de 110W 3,00 unidades

Fornecimento de Brita Graduada 110,00 m3
Piso Podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre 151.00 m?
argamassa ’

b.1) Os atestados apresentados para comprovagao da responsabilidade técnica somente
serdo aceitos como prova de capacitacdo técnico-operacional se acompanhados da
respectiva Certiddo de Acervo Operacional (CAO), emitida pelo CREA e/ou CAU,
conforme o caso. Nao serd admitida, para esse fim, a simples apresentagao de atestados
emitidos por terceiros vinculados a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validagdao pelo
respectivo Conselho de Classe por meio da CAO.

c¢) Declaragao formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do

conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacgao.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucao da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagdo da capacitagdo, devera participar da

obra objeto da licitagdo.
b) a declaragdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo
“Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU”, de execucao de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente contratagao;
¢) A comprovagdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidao do CREA;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestagcdo de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execuc¢do da (s) obra (s), conforme anélise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, nimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucao, sob pena de inabilitagdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizagao de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente
preenchido, com base na relagao de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ° RG
e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicacio de um mesmo responsével técnico, ou
utilizagdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
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7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos

nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, € conhecimento do

Paranacidade.

7.5.3.3 Da Vistoria

7.5.3.3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde sera executada a obra até o tltimo dia util

anterior a data fixada para a abertura da sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das

condi¢cdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado

junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda

a informacao necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada

pelo telefone (44)3242-8300 até o dia 04/11/2026.

7.5.3.3.2.1 Apos a visita, serd emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.

7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar

declaracao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno

das condi¢des e peculiaridades da contratagdo, assumindo total responsabilidade por esse fato

e informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas

técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VIII.1 deste

Edital.

7.5.3.4 Declaragdes

7.5.3.4.1 Declaragao de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do

contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe técnica

(se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaragdo de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho,

salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999),

conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e

Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaragcdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e

de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera

executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas

alteragdes e com a legislacao pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica

ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio

de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Economico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstragdes contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovagdo da situacdo financeira da empresa, conforme Declaragdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:
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Indice de Liquidez Corrente (ILC):
__Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

Indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

LG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizével a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizdvel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b.3) A critério da Administragdo, poderd ser exigida declaragcdo, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndao no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia
geral (SG), deverao comprovar patrimonio liquido nao inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacao.

b.5) A Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrara a relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econOmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
¢) balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstracdes contdbeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diario, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balango das sociedades andnimas ou por agdes devera ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior a data limite para apresentacao
da Escrituracdo Contébil Fiscal (ECF), prevista na Instru¢do Normativa RFB n° 2.004/2021 (ou
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outro ato normativo que a substitua), somente serdo aceitos os balangos dos dois anos
imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-30 ao ultimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstragdes
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de copia do Balanco de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o
Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura ¢ de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certidao negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢des Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo nao
constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica, sera
considerado o prazo de validade de 90 dias, a contar da data de sua expedigdo, salvo os
atestados/certidoes de qualificagdo técnica, para os quais ndo se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificac¢do clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratagao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados
em nome e com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado
da respectiva traducao para o idioma patrio, feita por tradutor ptiblico juramentado.

7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para a habilitacdo inicial ndo poderdo ser substituidos por
simples protocolos nem remetidos posteriormente ao prazo fixado, ressalvadas as hipoteses
legais de diligéncia previstas no art. 64 da Lei n°® 14.133/2021 e a apresentacdo posterior da
documentacdo de regularidade fiscal do licitante mais bem classificado, expressamente prevista
neste Edital.

7.7 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratagdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitagao.
7.7.1 Estando a documentacdo exigivel na fase inicial de habilitagdo em desacordo com o
Edital, a licitante sera inabilitada, mediante decisdo motivada, ressalvada a disciplina especifica
da regularidade fiscal, cuja andlise ocorrerd apos o julgamento.

7.7.1.1 Havendo restrigdo na comprovagao da regularidade fiscal de microempresa ou empresa
de pequeno porte que venha a ser a licitante mais bem classificada ap6s o julgamento, serd
assegurado o prazo legal de 5 (cinco) dias tuteis, prorrogavel por igual periodo, para
regularizacdo, nos termos da Lei Complementar n® 123/2006.

13



7.8 Os documentos de habilitacdo juridica, técnica e econOmico-financeira deverdo ser
anexados antes da sessdo de abertura, conforme o preambulo, ressalvados os documentos de
regularidade fiscal, que serdo exigidos apos o julgamento apenas do licitante mais bem
classificado. Permanecem admitidas as diligéncias legalmente cabiveis para complementagao
de informacgdes de documentos ja apresentados e atualizagdo de documentos cuja validade tenha
expirado apos a data de recebimento das propostas.

7.9 Estando completa e regular a documentacdo exigivel nesta fase inicial, o Agente de
Contratagdo considerara a proponente habilitada para prosseguir a etapa competitiva, sem
prejuizo da posterior verificagdo da regularidade fiscal do licitante mais bem classificado.

7.10 O resultado da fase de habilitagdo sera sempre fundamentado e divulgado no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.11 Somente as proponentes habilitadas seguirdo para a etapa de lances.

7.12 A etapa de lances podera ser adiada, caso, ndo seja possivel a verificagdo dos documentos
de habilitacdo de todas as licitantes, sendo informado no sistema eletrénico a data e horario de
retorno.

7.13 A sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia seré registrada em ata.

7.14 A documentacao de regularidade fiscal, prevista no item 7.5.2 sera solicitada pelo Agente
de Contratagdo apdés o encerramento da fase de julgamento e somente ao licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar, observado o prazo fixado no sistema e os
beneficios legais aplicaveis as microempresas € empresas de pequeno porte.

8. FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

8.1 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdao encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e valor.

8.1.1. Na mesma oportunidade, o Agente de Contratagdo devolvera a(s) proponente(s) inabilitada(s)
o respectivo envelope n° 1, fechado e inviolado. Caso a proponente inabilitada ndo se faca
representar neste ato, o envelope serd devolvido pelos meios convencionais, apds a homologacgao
da licitagao.

8.2 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes, observado
o horario fixado e as regras para sua aceitacao, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
8.2.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e registrado
pelo sistema, observado o intervalo minimo R$ 0,01 (um centavo) em relagdo aos lances
intermediarios e em rela¢do ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.2.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

8.2.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.2.4 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

8.2.5 A etapa de envio de lances tera duragdao de 10 minutos, e, apos isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessdo publica.

8.2.6 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02
(DOIS) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao.
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8.2.7 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

8.2.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema, podera
o Agente de Contratacao, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em
prol da consecucao do melhor prego.

8.2.9 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances
da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

8.3 Caso a desconexdo do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para o
orgdo ou a entidade promotora da licitagdo, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente
decorridas vinte e quatro horas ap6s a comunica¢ao do fato aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgacao.

8.4 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerda com o valor de sua proposta.

8.5 No caso de haver a participa¢ao de microempresas e empresas de pequeno porte no certame
licitatorio, ressalvado o previsto no item 3.5.1, os procedimentos obedecerdo aos subitens a
seguir:

8.5.1 Antes da classificagdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor prego ofertado.

8.5.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de preclusao.

8.5.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada nio exerga o
beneficio de ofertar prego inferior a primeira classificada ou ndo o faga no tempo aprazado, o
sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem
na hipotese do empate ficto, na ordem classificatoria, para exercicio do mesmo direito,
sucessivamente, se for o caso.

8.5.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera realizado
sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.6 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios previstos
no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

8.7 Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas ou os lances empatados.

8.8 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratacdo poderd negociar melhores condigdes,
encaminhando, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢des
diferentes das previstas neste Edital.

8.8.1 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgagao do resultado, bem como anexagao aos autos do processo.

8.9 O Agente de Contratagao solicitaré ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ltimo lance ofertado apds a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

8.10 Encerrada a negociagdo, o Agente de Contratagdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.
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9. FASE DE JULGAMENTO

9.1 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contrata¢do realizard a verificacdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relagdo ao maximo estimado para a
contratagdo, nos termos do Edital.

9.2 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar o
enquadramento.

9.3 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de nao aceitacao da proposta.

9.3.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indica¢do dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

9.4 O Agente de Contratacao fard a conferéncia da proposta de pregos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitacdo da proposta.
9.4.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao da
proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoragao do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos
os custos da contratagao;

9.4.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

9.5 Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresentagdo
da proposta, especialmente:

9.5.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

9.5.2 Nao obedecerem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

9.5.3 Apresentarem pregos inexequiveis ou acima do or¢gamento estimado para a contratagao;
9.5.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

9.5.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

9.6 Para contratagdo de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administragdo, a qual s6 serd declarada apos diligéncia que comprove que o custo ultrapassa o
valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta,
garantida manifestacao do licitante.

9.6.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no
art. 59, § 2°, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
9.6.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

9.6.3 E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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9.7 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratagdo, a apresentar
uma detalhada composi¢ao de pregos unitarios que demonstrem a viabilidade técnica e
econdmica do preco global proposto para o objeto

9.7.1 A composicao de preco devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratagdo, no prazo a ser fixado no sistema, apos o recebimento da solicitacdo. A ndo
apresentacdo da composicdo detalhada dos precos sera considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de prego.

9.8 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenga entre o valor da proposta e o prego
global or¢ado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

9.9 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguird a analise do segundo classificado em relagao a aceitabilidade de sua proposta
e assim sucessivamente.

9.10 Estando a proposta completa, correta e em conformidade com este Edital e seus Anexos,
o Agente de Contratagdo considerara a proponente provisoriamente classificada em primeiro
lugar, passando a verificacao da regularidade fiscal, na forma dos itens 7.5.2 ¢ 7.14.

9.10.1 Atendidas as exigéncias de regularidade fiscal, inclusive eventual regularizagdo
assegurada as ME/EPP, a licitante serd declarada vencedora. Caso ndo atendidas, sera
examinada a proposta da licitante subsequente, observada a ordem de classificagdo, repetindo-

se o procedimento até a identificagdo de proposta e licitante que satisfagam integralmente o
Edital.

OU FASE RECURSAL UNICA:

10 FASE RECURSAL

10.1 - Encerrada a fase de julgamento das propostas e lances, o Agente de Contratacao
concedera prazo nao inferior a 30 (trinta) minutos para que as licitantes manifestem, em campo
proprio sistema eletronico, sua intenc¢do de recorrer, sob pena de preclusdo.

10.2 - A manifestacdo de inten¢do de recurso abrangera todas as fases do certame, inclusive
eventual inconformismo com o resultado da habilitagdo, nos termos do art. 165 da Lei Federal
no 14.133/2021.

10.3 - As razoes do recurso deverao ser apresentadas no prazo de 3 (trés) dias tteis, contados a
partir da intimagao do resultado final, e igual prazo serd concedido as demais licitantes para
apresentacao de contrarrazoes.

10.4 - O acolhimento do recurso implicard a anulagdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados, permanecendo validos os demais.

10.5 - O recurso sera decidido pela autoridade competente no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos, podendo haver reconsideragdo no prazo de 3 (trés) dias uteis.
10.6 - Decididos os recursos, o processo seguird para adjudicacdo e homologacdo, com
publicacdo no sistema eletronico e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP.

11 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos,
o processo licitatorio serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apos
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para andlise e emissdo de autorizacdo de

17



homologacao, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de
2021.

12. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa grave:
a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

12.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do Edital;

12.3 Nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

12.5 Apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagdo;

12.6 Fraudar a licitagao;

12.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢ao;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Codigo Penal, a
Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as
seguintes sancoes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.9 Na aplicacdo das sangdes serdao considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administra¢ao Publica;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgdos de controle;

12.10 A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.
12.10.1 Para as infragdes previstas nos itens 12.1 a 12.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

12.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 12.5 a 12.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.
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12.11 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

12.12 Na aplicagdo da san¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

12.13 A apuragdo de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tuteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.14 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

12.15 Caberd a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sang¢ao de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da
intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.
12.16 O recurso ¢ o pedido de reconsideragao terdao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.17 A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagdo de reparagao integral dos danos causados.

12.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
— PNCP.

13 CONDICOES DO AJUSTE

13.1 A execugdo da obra dar-se-a mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apos andlise desta licitacdo pelo
PARANACIDADE.

13.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo I), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratag@o e sujeitando-se as penalidades
previstas em lei.

13.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

13.3.1 Comprovacao das condi¢des de habilitagdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

13.3.2 A certidao de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.°
12.378/2010.

13.4 E facultado a Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condigdes estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratacdo, sem embargo
da aplicagdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdao do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
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13.4.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratacdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguagdo das
condi¢des de aceitabilidade de pregos e de habilitacdo, procedendo-se conforme especificagdes
deste Edital, at¢ o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigéncias
estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da
licitagao.

14. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

14.1 Seré exigida garantia da execugdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

14.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

15. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

15.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-a o dia da publicag@o/notificacao/
convocacao e incluir-se-a o dia do vencimento.

15.2 S¢ se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no licitador,
observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

15.3 O objeto sera recebido, provisoéria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

15.4 O pagamento para fins de execugéo contratual ocorrera na forma prevista na CLAUSULA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16. DO CONTROLE DE EXECUCAO ,
16.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

17. DO REAJUSTE

17.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 2001.
17.1.1 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebragao de termo aditivo.

17.1.2 Em nenhuma hipdtese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

17.1.3 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado.

17.1.4 Ocorrendo atraso na execucao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso.

17.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisao do contrato para a
manutencdo do seu equilibrio economico-financeiro, serd a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulacdo injustificada.

17.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com indice
correspondente ao periodo de execucao efetiva, conforme planilha de medigao.

17.2 O reajustamento dos precos sera concedido, quando cabivel, dentro do prazo de vigéncia
do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da aprovacao do orgamento

20



estimado pelo Paranacidade até a data do efetivo adimplemento da obrigagdo, mediante a
aplicacdo do indice INCC-DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servigos, devendo ser
aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato apds medi¢ao referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

18. SUBCONTRATACAO

18.1 A contratada ndo poderd subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizagdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

18.1.1 A subcontratacdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por
centro) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

18.1.1.1 Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital;

18.1.2 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18.1.3 E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

18.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizacdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execugao
da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagcdo ou aplicagdo da multa,
sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

18.1.5 E vedada a subcontratacio total do objeto licitado.

19. DISPOSICOES GERAIS

19.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou totalmente.
19.1.1 A revogacao ou anulagdo da licitagdo observara os procedimentos € normas previstas no
art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

19.2 O licitador podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente, ndo
acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto.
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19.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitagdo nao
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administra¢ao podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias uteis para a apresentacao de nova documentagao.

19.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informacgao, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnagdes, reclamacdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

19.5 Quando qualquer objeto de valor historico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizagdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos.

19.6 Caso as datas previstas para a realizacao de sessdes na presente licitacdo sejam declaradas
feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia util subsequente.

19.7 No julgamento da habilitagdo e das propostas, o Agente de Contratacao podera sanar erros
ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitacao e classificagao.

19.7.1 O Agente de Contratacao podera promover diligéncias destinadas a complementagao de
informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a €época
da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data
de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

19.8 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da amplia¢do da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as
licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranga da
contratacao.

19.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administragdo, mediante apresentagdo de original ou de declaragdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

19.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver duvida de autenticidade, salvo imposicao legal.

19.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administracdo toda e qualquer alteragdao nos
dados cadastrais, para atualiza¢do, devendo manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificagdao
exigidas na licitacdo.

19.12 Os casos omissos € as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratacao,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

19.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condigdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

19.14 Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

19.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitagdo sujeitos a
publicacdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas.

19.16 A realizagdo da licitacdo nao implica necessariamente a contratagao total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocag¢do do interessado, mediante manifestagdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, conforme dispoe o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.
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19.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca Nova Esperanga/Pr. para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

20. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS
20.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada
ANEXO II - Modelo de Proposta de Precos
ANEXO III — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Célculo do BDI — ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 - Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaragao de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Modelo de Declaracio de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
ANEXO XIV — Relagao de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizagdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);

b) Especificagdes técnicas € memoriais;

¢) Relagdo de servigos e quantidades ¢ Planilha Or¢amentéria

d) Plano de Amostragem

e) Modelo de placa.

Florai , 16 de outubro de 2026.
Edna de Lourdes Carpine Contin
SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE / SETOR
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ANEXO 1
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE EA ,NA FORMA
ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante
legal), portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°), inscrito no CPF sob n. ° (inserir
n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na (inserir endereco),
a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal)
portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF sob n. ° (inserir n°),
residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na
Lei Federal n. © 14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data),
protocolo n. ° (inserir n°), conforme condigdes que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA A EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA BASICA, PARA LOTEAMENTO
HABITACIONAL, CONFORME PRIORIDADE N° 68 | INFRAESTRUTURA BASICA
URBANA, CONVENIO N° 1038/2026 - SECID, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DAS
CIDADES (SECID) E MUNICIPIO DE FLORAI/PR, sob regime de empreitada por prego
global, tipo menor pre¢o, em consonadncia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos,
especificagdes técnicas e demais pegas e documentos da CONCORRENCIA ELETRONICA
n. ©34/2026.

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reuniao de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacao, cronograma fisico-financeiro, ocasido em
que proceder-se-a4 a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execugdo e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-3o as normas relativas as medigoes,
condi¢des de pagamento e obrigagdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O prego global para a execugdo do objeto deste Contrato ¢ de R$ ( ), daqui por
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execugao do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos advindos
da dotagdo orgamentaria 0503154820005102644905100 - Fonte de Recurso 0001 - 1932.
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condi¢des de aceitacdo e de utilizagdo, em até 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no
PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo inico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no PNCP ou no Didrio Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes
que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tinico do art. 176
da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente sera admitida a alteragcdo do prazo de execuc¢ao diante:

a) da alterag@o do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos
os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupgao da execucao do contrato ou diminui¢ao do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢des de execugao do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecdes legais, as paralisagdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacdo/alteragao dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisagdao ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagao ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragdao devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de fécil visualizagdo pelos cidadados, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o
responsavel pela inexecucao temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio
da sua execucao.

4.5 A solicitagdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizag@o e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico,
cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Apds anélise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados em
termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicacdo do que sera acrescido ou suprimido,
sujeita a aprovagdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execuc¢do da obra, devera comunicar e
justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis.
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Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucao da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagao, ndo cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacdo, pleito ou reclamacao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tUnico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido
no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccao e colocagao de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacio do PARANACIDADE;

c) assegurar a execucao do objeto deste Contrato, a protecdo ¢ a conservacdo dos servigos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizagdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, na
remocao dos materiais de bota-fora do contrato de pavimentacdo (caixa de rolamento ou do
passeio) para serem destinadas a locais com licenciamento ambiental vigente;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusdo do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execugdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Didrio
de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, especialmente
a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pegas graficas, as especificagdes técnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informacdes necessarias sobre qualquer ponto
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duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da planilha de servigos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificagdes técnicas que integram o
Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos executados, em
conformidade com as normas e especificacdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio
da relacao de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaracdo de Realizagdo de Ensaios
emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servi¢os o projeto de massa asfaltica (traco), baseado pelo
M¢étodo Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condigdes indicadas no projeto, com as devidas adaptagdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, poderd elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execucao
ou um novo plano de amostragem atendendo com no minimo 5 resultados por medigdo para os
ensaios de CBUQ e Grau de Compactacdo dos agregados (tendo como base o plano de
amostragem proposto no projeto), para aprovagao na reunido de partida;

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingdo contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao
ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado na
licitagdo para elaborac¢do do cronograma de execugdo, no qual constara a sequéncia de todas as
tarefas, os seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato,
a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administragdo Publica de qualquer 6nus, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplica¢do das
penalidades cabiveis.

6.4 As notificagdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execugao do objeto, sao de
inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execu¢dao da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se estiverem previstos no Plano
de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificacdes
do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0s quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacdo, serdo glosados
e descontados nas medigoes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados ndo serdo pagos.
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CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execucao do
objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢amentaria dos recursos ¢ encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

¢) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaragdo de Realizagdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentagao técnica necessaria para a execugao do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extingao do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente
com as especificagdes constantes no Edital de licitagdo e seus anexos, bem como com a proposta,
para fins de aceitagdo e, apos, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execucao do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execugao do contrato, no prazo de 15 dias tteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do contrato
até a data de extingao e pelo custo de eventual desmobilizacao;

n) adotar providéncias necessarias para a apura¢do das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragcdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracdo dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apoOs recep¢ao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagao
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢gdes para liberacao das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma de
apresentacao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagao resumida dos servicos executados, numero da licitagao,
numero do contrato, discriminacao dos impostos € encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execugao do objeto
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contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a DARF do(s)
periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes de
Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) més(es)
de execucao do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente com o
Relatério do FGTS Digital e da relagdo de empregados constantes da Obra, conforme informado
no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato € o
primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, € ndo apenas o comprovante do ultimo
recolhimento realizado.
b.2) deverd, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os periodos
de execucao contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as medigdes.
b.3) devera, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos encargos
trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medicao — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/
fatura;
8.2.1 A liberagao da primeira parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;
b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
8.2.2 A liberacao da tltima parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execugao do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;
b) Termo de Recebimento Provisorio;
¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);
d) quando necessario, do AS BUILT da obra.
8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medicdo devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.
8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Florai, Estado do Parana —
CNPJ n. ° 75731000000160
8.3.1 No prazo de 30 (trinta) dias ap0s a recepgdo do recurso pelo MUNICIPIO, caso nio ocorra
o pagamento ao CONTRATADO, incidird sobre o valor faturado, atualizacdo monetaria,
conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1 Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepgao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.
8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢cdo de contrato implicara retencdo de pagamentos,
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até final solugdo, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou
da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos e pagos os servicos realizados, ¢ sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverao ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1 original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicao dos referidos
materiais;

8.6.2 declaragao de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3 original da primeira via da ATPF — Autorizagao de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4 comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 € com a Lei Federal n° 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando cabivel, durante o prazo de vigéncia do
contrato, ap6s o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da aprovagdao do
or¢amento estimado pelo Paranacidade, até a data do efetivo adimplemento da obriga¢ao, sendo
calculado com base no indice definido neste Contrato.

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisdo do contrato para a manuten¢ao do seu equilibrio econdmico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execug¢ao dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execug¢ao, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medigao;

9.2.4 A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragao de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variac¢ao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getalio Vargas — FGV, devendo
ser aplicada a formula a seguir:
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SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢gamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento

S = saldo de contrato apds medi¢ao referente ao 12° més do orgamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-4 o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administragdo, calculado por institui¢do oficial
que retrate a variagao do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovagdo da formalizacdo da
garantia de execugdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condicdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este tltimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresentd-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologag¢do da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, nao
poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragao do valor contratual, o valor da garantia de execugdo sera acrescido
pela aplicagao de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugao
do valor contratual, poderd a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogacdo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolugao da garantia de execugao e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentacao de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
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b) certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado

concluido;

¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de d4gua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execucao e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizagao/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO.

11.1 Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro a parte Contratante.

11.2 O pedido devera ser acompanhado de toda a documentacdo comprobatoria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3 A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
economico-financeiro no prazo maximo de 10 dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentagdo completa.

11.4 A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto
a aceitacdo, rejeicdo ou necessidade de complementagdo de informagdes. Caso haja necessidade
de complementagdo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo sera estabelecido para
a entrega dos documentos faltantes.

11.5 Em caso de aceitagao do pedido, as partes deverdo negociar os termos do restabelecimento
do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a manutencao das condigdes
originalmente pactuadas.

11.6 O acordo resultante da negociag¢ao devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO E
CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdao indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1 Caberd a gestao do contrato a/ao Sr. (a) CLODOALDO MOREIRA FERNANDES, a
quem compete as agdes necessarias ao fiel cumprimento das condig¢des estipuladas neste
contrato e ainda:

a) propor ao 6rgao competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacao aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informag¢des e documentos pertinentes a execugao do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execu¢do, com base nas informacgdes e relatorios apresentados
pela fiscalizacao;

d) propor medidas que melhorem a execugdo do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) BRUNO HENRIQUE RODRIGUES CORREIA, ¢
ao fiscal substituto Sr. (a) CAMILA HERNANDES RODRIGUES PRETI, o acompanhamento
da execucdo do objeto da presente contratagdo, informando ao gestor do contrato todas as
ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execucao contratual.
Além disso, a fiscalizacdo procedera, mensalmente, a contar da data da assinatura deste
Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, & medi¢do baseada nos
servigos executados, elaborara o boletim de medi¢ao, verificara o andamento fisico dos servicos

32



e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execugao
aprovado, para que se permita a elaboracdo do processo de faturamento. Caso os servigcos
executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada
a situagao, inclusive para fins de aplicagdo das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substitui¢ao do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do Contratante.

12.1.4 A gestdo e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizard a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apods o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

12.2 Para efeito de medigdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execugao de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adogdo de sistematica de remuneragao orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucao de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussdo pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente sera liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto nao solucionada a controvérsia objeto dos itens 12.2.2 ¢ 12.2.3, o pagamento,
pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas subsequentes do
cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5.0 CONTRATANTE podera determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizagao expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes nao imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdao admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orgamento
nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que
ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis
de revisdo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagoes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme
avaliacgdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE caberd a supervisao do contrato, podendo adotar agcdes necessarias
ao fiel cumprimento das condig¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissdao no cumprimento de suas obrigagdes;

b) quando verificar problemas na execugdo do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;
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¢) quando houver alteracao pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funciondrios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execucao do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucao do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugao,
planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverdo
ficar reservados para o manuseio da fiscalizagdo.

12.8 A execugdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagao
prévia da fiscalizacdo.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de agao
ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE nao elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagdo.

12.11 Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer 6nus pela rejeigdo da execugdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer Onus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢ao oculta aquele resultante da ma execugdo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescri¢des da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a correc¢do, remog¢ao e/ou substitui¢do do material rejeitado.

12.13 A fiscalizagdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides
do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo de
documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As
atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS
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13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se fagam necessarias a fiscalizacao, que devera aprova-
los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovagao pela fiscalizacdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagao dos 6érgaos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressao de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados pregos unitarios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscaliza¢do, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos € equipamentos sdao mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“‘similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo serd eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatdrio o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de prote¢do individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Consolida¢do das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranca
necessarias a preservagdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
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exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execuc¢ao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

16.5 A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacao e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apds a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusio do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverd estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra
(s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do Contrato.
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17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratagdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitagao,
nas seguintes condicdes:

a) Autorizagdao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica;

b) Nao poderao ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitagdo técnico-operacional, a apresentacao de atestados que comprovem execucao de
servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato € exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a contratante
e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0s mesmos.
18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizagdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
execuc¢ao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicagdo da
multa, sem prejuizo de outras sancdes contratuais, inclusive, extingdo contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES

EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extingdao consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intencdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaragado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacao da tltima parcela.
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19.5 A documentacdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, a CONTRATADA que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c¢) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao
falsa durante a licitagdo ou a execu¢ao do contrato;
1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicagdo de sangdes
mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,
quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I” do item 19.6, bem como nos casos previstos
no item 19.7.5 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei
Federal n° 14.133/2021.
19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade
de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.
19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.
19.10 A sang¢do de multa podera também ser aplicada ao responséavel por qualquer das infragdes
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administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do
valor contratual.

19.11 O procedimento para aplicacdo das sangdes seguira o disposto nos artigos 156 e seguintes
da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupgao previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei
Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execu¢do deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagcdo, compensagao, vantagens financeiras
ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal
ou de corrup¢do, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogagdo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instru¢des sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esté
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde
ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por
extenso.

22.3 Os casos omissos serao dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislagao
em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias uteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de
maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 23.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
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14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Nova Esperanca, Estado do Parand, para dirimir
quaisquer duavidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas
vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,
na presenga das testemunhas abaixo.

de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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RELAGAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARAGAO

PAVIMENTAGOES EM CBUQ - PMF — TRATAMENTOS (TST)
1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacido de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial

de Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-
Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas aqueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentacao

DER-ES-PA-01-23 Regularizagao do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servigos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servicos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéo de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchao Drenante de Areia para Fundacao de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacao de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacdo — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servico
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacédo - Reqularizacdo do subleito - Especificacdo de servico
DNIT 138/2010-ES: Pavimentacao - Reforco do subleito - Especificacdo de servico

DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacido - Base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_108_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_138_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf

DNIT 142/2022-ES: Pavimentacio - Base de solo melhorado com cimento - Especificacao
de servico

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo-cimento - Especificacdo de servico
DNIT 144/2014-ES: Pavimentacdo — Imprimacdo com ligante asfaltico - Especificacdo de
servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentacdo - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico -
Especificacdo de servico

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial simples -
Especificacdo de servico

DNIT 147/2012-ES: Pavimentacédo asfaltica - Tratamento superficial duplo - Especificacdo

de servico
DNIT 148/2012-ES: Pavimentacao asfaltica - Tratamento superficial triplo - Especificacido

de servico
DNIT 153/2010-ES: Pavimentacio asfaltica - Pré - misturado a frio com emulsdo catidnica
convencional - Especificacdo de servico

Especificacao de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petréleo — Especificacdo de Material

DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfalticas para pavimentacdo — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacdo da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liquidos e semi-sélidos - Determinacdo da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacdo da
resisténcia a tracdo por compressao diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacao utilizando amostras nio trabalhadas — Método
de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras nao
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solucdes de sulfato de
sodio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacdo do desgaste por abrasdo e impacto no
equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de
ensaio
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracio de Realizacdo de Ensaios Tecnologicos

Programa

SAM Lote Medi¢ao n°
SIT n°

Empresa Contratada

CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N°da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforco do Subleito:

Regularizagido e compactagao do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo I do
contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados estdo
de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servicos realizados. O pagamento esta apto a ser
realizado.

Declaro a veracidade desta informacao prestada.
Local data.

Nome
Formagao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagdo da Obra

Nome
Formacao - CREA/CAU
Responsavel pela Execucao da Obra
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ANEXO IT
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao
MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscri¢ao Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execucao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato ¢ os anexos da licitacdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta serd de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal,
o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF

,_de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO IIT

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO 1V
Cronograma Fisico-Financeiro
ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

CODIGO |DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagdo

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salério

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Saldrio Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizacdo Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

Do Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |

47




ANEXO VI

(ARQUIVO DIGITAL)
Modelo de Planilha para Célculo do BDI
Ao )
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU
PAVIMENTACAO
ISS =
PIS =
IMPOSTOS COFINS =
CPMF =
TOTAL =
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRAGCAO CENTRAL
RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII

Planilha do BDI Referencial

(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do sistema adotado para a licitagao.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

IMPOSTOS

TIPO DE SERVICO
ADMINISTRAGAO CENTRAL
RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS
DESPESAS FINANCEIRAS
LUCRO

BDI (OBRA OU
MATERIAIS/EQUIP.)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS)

PAVIMENTAGAO

ISS = 2,50
PIS = 0,65
COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 6,15
OBRAS MATERIAIS
4,67 3,45
0,56 0,85
0,40 0,48
1,11 0,85
7,30 5,11
22,11 15,28
22,11%
15,28%
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responséavel Técnico (inserir o nome completo), CREA/CAU n°
(inserir o numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execuc¢do da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1
Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , sito a Rua

,n.° , CEP - , Telefone ()
E-mail , declara o abaixo:

>

Declara, para fins de participacdo nessa licitacdo, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os servigos,
ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderao ser alegadas em
favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servicos, quantitativos de material ou acréscimo
dos precos.

, de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O  abaixo-assinado, na  qualidade de responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execu¢do do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servicos contratados: (*)

Nome:
Titulo: ‘ CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigdo: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicacao de penalidades previstas na legislagdo vigente € no
Edital da presente licitagado.

Declaramos ainda que a licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato,
os vinculos empregaticios ou contratuais do responsavel técnico ou da equipe técnica indicados
(se houver), no caso de ser o vencedor da presente licitagdo, Anexo IX.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
/Assinatura: /Assinatura:

(*) [Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual ¢ o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme
a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracio de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 3° do art. 69 da Lei Federal n.® 14.133/2021, e sob as penas
da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absor¢ao de disponibilidade financeira, calculada esta em fun¢do do
patrimdnio liquido atualizado e sua capacidade de rotacdo.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item é\; n‘?r(a)lt Obra ou Servigos Comp\i?)lr(l)lrisi(()) (RS) Valor J(aRl;e)lturado Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (3) =

> Valor do compromisso = ‘

3" Valor ja faturado =|

> Valor do compromisso — ) Valor ja

SC= faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual
3C = Diferenga entre a somatoéria dos compromissos e a somatoria dos valores
ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balang¢o do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG=(AC+ AP +RLP)/(PC + ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.°:
IN.° de registro 6rgdo de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:

54



ANEXO XI

Modelo de Declaragao de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e

Constitucionais
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.° , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagao;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitacao, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipdteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condigdes de participagao da Licitagao e legislagao
vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fard prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratacdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parané e se for vencedora
da presente licitagdo e que, ap6s 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara
o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXII, artigo 7° da Constitui¢do Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagao sustentavel, em especial
que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servicos pos-consumo no limite da propor¢ao que fornecerem ao poder publico, assumindo
a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas

convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XII
Modelo Declaracio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicagdo das san¢des administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitacdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao _extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° Il da Lei Complementar n° 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica no
ano-calendario de realizacio da licitacio.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIIT
Modelo de Declaracio de Compromisso de Utilizacido de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construc¢ao Civil

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para o
fim de qualificagdo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas da
lei, que para a execucdo da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitacdo a
empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exoética ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em
conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que
o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execugao do contrato podera acarretar
as sangdes administrativas previstas nos artigos as san¢des administrativas previstas no
art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde ela sera construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO XIV
Relacio de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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ANEXO XYV - Cronograma de Utiliza¢ao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

EDITAL DE CONCORRENCIA N° {inseriro niimero) /{inseriro ano) - {inserir a sigla do licitador)

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROPONENTE : (inseriro nome da proponente)

MUNICIPIO /LOCAL :
OBJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAQ :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAO (dias)
EEQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 UtiLizagpo | | A
QUANTIDADE
02 utiizagho | | A ]
QUANTIDADE
03 utiLizaghio | 0
QUANTIDADE
04 utitizagho b i b
QUANTIDADE
05 UTiLizagA0 1 e e e b
QUANTIDADE
06 utiLizagdo | A
QUANTIDADE
07 utiiizagho | | ]
QUANTIDADE
08 utitizaGAo | e e e
QUANTIDADE
09 utibizagho b b
QUANTIDADE
10 utibizagho | ]
QUANTIDADE
11 UtiLizagho | 1 A
QUANTIDADE
12 yritizagho &
QUANTIDADE
13 utitizaAo | e e
QUANTIDADE
14 ytiLizagho | 0 A
QUANTIDADE
15 utilizagho | | ]
QUANTIDADE
16 UTILZAGAO | e e e
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO UTiLizagho | | ___________________________
QUANTIDADE 2 4 3 2 2
. . " irad dedi . 5s) defi .

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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b)

d)

ANEXO XVI

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em: (municipio devera
inserir link de disponibilizagdo)

Especificagdes técnicas € memoriais — disponivel em: (municipio deverd inserir link de
disponibilizagao)

Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Orgamentaria Referencial — disponivel em:
(municipio deverd inserir link de disponibilizacao)

Plano de Amostragem: disponivel em: (municipio deverd inserir link de
disponibiliza¢ao)

Modelo de placa — disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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FLORAI

PREFEITURA DA CIDADE

TERMO DE REFERENCIA (TR)
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1. OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE
INFRAESTRUTURA BASICA, PARA LOTEAMENTO HABITACIONAL, CONFORME
PRIORIDADE N° 68 | INFRAESTRUTURA BASICA URBANA, CONVENIO N° 1038/2026
- SECID, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DAS CIDADES (SECID) E MUNICIPIO DE
FLORAI/PR, conforme especificado na tabela abaixo:

PLAMILHA DE SERVICOS - RESUMO - EDITAL LICITA{;.ED

Munlzipho: FLORAI |5 am £4

Projeto © PAVIMENTACAD DE VIAS URBANAS LOTE n® 1
TOTAL DA TOTAL DO | Rb|-FM TATES |

SEQUENCIA |DESCRIGAD DOS SERVIGDS MEO DE 08RA|  MATERIAL oTa ltena (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 26588 61 3.287 22 73.875,83 535%
2 TERRAPLENAGEM £.342.15 459 48 6.841,63 1.27%
3 DREMAGEM 71.845,34 2E.351,10 4733704 8.60%
4 BASE | SUB-BASE 33 500,80 38.133,13 70.633,33 12.65%
5 REVESTIMENTO 26,830,786 7057056 a7.401,32 17.45%
5 MEIO-FIO E 5 ARJETA B.044 71 13.787 46 2183217 3.91%
7 SERVICOS DE URBANIZACAD 37.331.15 4611126 B4.102.41 15,07%
B SINALIZACAD DE TRANSITO 986,48 273821 3.764,63 0.66%
3 ILUMINACED POBLICA £7.828,03 101.742.05 189.570,08 30,36%
10 SERVICOS DIVERSOS z - -
1 ENS A0S TECHOLOGICOS 7314802 1.023 81 26_170,63 150%
251 908,85 308.303,08 558_203,73 100,00%
45.13% 54 87%

PLANILHA ORCAMENTARIA EM ANEXO.

Para a execugdo do objeto deste CONVENIO, os recursos somam o valor total de R$ 558.209,73
(quinhentos e cinquenta e oito mil e duzentos e nove reais e setenta e trés centavos), cabendo ao
CONCEDENTE destinar o valor de 500.000,00(quinhentos mil reais) os quais correrdo a conta da
dotacdao orcamentaria F670215451148088 - Desenvolvimento Urbano, Sustentavel e de Infraestrutura
das Cidades, rubrica de despesa 44404201 - Auxilio a Municipios, fonte de Recursos do Tesouro do
Estado, e ao CONVENENTE, como forma de contrapartida, destinar o valor de
58.209,73(cinquenta e oito mil e duzentos e nove reais e setenta e trés centavos).

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE:

A presente contratacdo decorre da necessidade de execuc¢do de infraestrutura basica em area
destinada a implantacdao de loteamento habitacional no Municipio de Florai/PR, onde serao
construidas 10 (dez) unidades habitacionais de interesse social.

Florai PR/ Cep 87.185-000 / Rua Presidente Getulio Vargas, 177 / Tel: (44) 3242 -8300
www.florai.pr.gov.br



O Municipio, por meio de diagnoéstico técnico e social, identificou que a area destinada ao
empreendimento habitacional, embora devidamente regularizada e disponivel, ndo possui as
condi¢Oes minimas de infraestrutura urbana necessarias para viabilizar a adequada ocupacgao e
utilizacao das moradias. Tal situagdo inviabiliza a implantacdo das unidades habitacionais sem a
prévia execugdo de servigos essenciais, como pavimenta¢do, drenagem pluvial, rede de energia
elétrica, passeios e demais elementos de urbanizagao.

Ressalta-se que a execugdo da infraestrutura basica constitui obrigagdo do Municipio no ambito
dos convénios firmados para viabilizacao do empreendimento habitacional, sendo condigdao
indispensavel para garantir a funcionalidade, seguranca, salubridade e dignidade das futuras
residéncias. A auséncia desses servigos comprometeria ndo apenas a habitabilidade das unidades,
mas também a mobilidade urbana, o escoamento adequado das aguas pluviais e 0 acesso a servigos
publicos essenciais.

Para atendimento dessa demanda, o Municipio viabilizou recursos financeiros por meio de
convénio especifico com o Governo do Estado do Parana, através da Secretaria das Cidades, sendo
este distinto do convénio firmado para a construcdo das unidades habitacionais com a Companhia
de Habitacdo do Parana (COHAPAR). Dessa forma, trata-se de contratagdo autébnoma, porém
complementar, necessaria para a plena efetivacao do empreendimento habitacional como um todo.

A solugdo a ser contratada compreende a execucdo de obras e servicos de engenharia voltados a
implantacdo completa da infraestrutura do loteamento, incluindo, mas nao se limitando, a
execugdo de pavimentagdo das vias, implantacdo de galerias de drenagem pluvial, instalacdo de
sistemas de energia elétrica, construgcao de calgcadas/passeios e demais servigos de urbanizac¢ao
necessarios.

Diante disso, a contratagdo de empresa de engenharia especializada se faz indispensavel para
garantir a execu¢do adequada, segura e eficiente da infraestrutura, observando as normas técnicas,
padrées de qualidade e exigéncias legais aplicaveis, assegurando que o loteamento esteja
plenamente apto a receber as unidades habitacionais e atender as necessidades da populagido
beneficidria.

Portanto, a presente contratacdo ¢ essencial para viabilizar a implantacdo completa do
empreendimento habitacional, garantindo condi¢des adequadas de moradia, promovendo o
desenvolvimento urbano ordenado e assegurando o cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
Municipio no ambito dos convénios celebrados.

3. DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS:
(0xx)44 3112-0643 | E-mail: licitacao@florai.pr.gov.br (Edital)
(0xx)44 3112-0643| E-mail: enhenharia02@florai.pr.gov.br (Obras)

4. RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO E FISCAL DE CONTRATO:
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4.1. A fiscalizac¢do de todas as fases da entrega sera feita pelo contratante, por intermédio do agente
publico, designado fiscal do contrato, conforme portaria vigente, com autoridade para exercer
em nome do CONTRATANTE toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e
fiscalizacdo, obrigando-se 0 FORNECEDOR a facilitar, de modo amplo e completo, a acao do

fiscal.

4.2. Fica designado os servidores, CLODOALDO MOREIRA FERNANDES, ocupante do cargo
de Secretario de Obras e Servigos Publicos, para responder como Gestor de Contrato, BRUNO
HENRIQUE RODRIGUES CORREIA, ocupante do cargo Engenheiro Civil, para atuar e
auxiliar na fiscalizacao deste objeto.

4.3. DAS RESPONSABILIDADES:
4.1.1. O gestor do contrato serd responsavel pela administracdo geral do contrato e pela
articulacdo entre a contratada, o municipio e demais partes envolvidas. Suas funcdes
incluem:

Acompanhar o cumprimento das clausulas contratuais, prazos, metas e obrigagdes
legais;

Garantir que a execucdo do objeto contratual esteja em conformidade com o
cronograma fisico-financeiro;

Autorizar, mediante justificativa técnica da fiscalizacao, a liberagdo de medigoes,
pagamentos e reajustes;

Solicitar, quando necessario, reprogramagdes de prazo, termos aditivos e
alteracOes contratuais, obedecendo a legislacdo vigente;

Registrar e arquivar toda a documentagao pertinente ao contrato, mantendo historico
atualizado;

Manter contato direto com os representantes da contratada, zelando pela boa
comunicagao entre as partes;

Atuar preventivamente para evitar litigios, apontando solu¢bes administrativas em
caso de conflitos ou duvidas;

Encaminhar relatérios e informagdes a autoridade superior ou ao setor juridico,
sempre que houver necessidade.

4.1.2. O fiscal técnico do contrato sera responsavel pelo acompanhamento in loco da execugao
fisica da obra. Suas fung¢des incluem:

Verificar, diariamente ou conforme necessidade, o andamento da obra no local;
Conferir a conformidade dos servigos executados e dos materiais aplicados,
comparando com os projetos, memoriais descritivos, normas da ABNT e demais
exigéncias técnicas;

Anotar no diario de obras todos os acontecimentos relevantes, incluindo inicio,
paralisagOes, avangos, intercorréncias, presenga de equipe, visitas técnicas e outras
informagdes pertinentes;

Atestar a execucao dos servicos, validando as medi¢Oes e a conformidade para
liberagao de pagamentos;
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e Comunicar imediatamente ao gestor qualquer irregularidade, desvio técnico, atraso
injustificado ou necessidade de ajustes;

o [Exigir corregbes ou retrabalho quando for constatado vicio ou falha na execugao;

e Verificar a instalagdo e manuten¢do do canteiro de obras, a seguranga do trabalho e
o cumprimento das normas ambientais;

e Acompanhar e validar eventuais servigos subcontratados, dentro dos limites
permitidos e previamente autorizados;

o Emitir relatorios técnicos periodicos sobre o andamento da obra para fins de
prestacao de contas e controle interno.

4.1.3. Responsabilidade Conjunta

e O Gestor e o Fiscal Técnico devem atuar de forma integrada, cooperando entre si
e mantendo comunicag¢do continua com os Orgdos superiores da administragdo
municipal.

4.4. Ambos sdo responsaveis por garantir o controle e a regularidade do contrato, devendo agir com
zelo, responsabilidade

5. CRITERIO DE ACEITABILIDADE: Conforme disposi¢des do artigo 140 da Lei 14.133/2021.
Provisoriamente: 30 dias. Definitivamente: 90 dias.

6. PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO:
6.1. O periodo de vigéncia do contrato sera de 12 (dozes) meses, contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado conforme necessidade e conveniéncia da Administracdo, nos termos da
Lei 14.133/2021.

7. MODALIDADE LICITATORIA:

7.1. O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas acima A licita¢dao
sera realizada na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA - critério de julgamento:
menor preco global - ABERTO (COM LANCES) - COM INVERSAO DE FASES,
justificada: Nos termos do artigo 5.° da Lei Federal n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021, que
estabelece as normas gerais de licitacdo e contrata¢ao para as administragcdes publicas, e diante
da necessidade administrativa da Prefeitura Municipal de Florai/PR em promover a contratagao
de empresa especializada para execucdo de obra publica.

Justificativa da Forma Aberta (com Lances)

A adogdo da forma aberta, com apresentagdo de lances sucessivos, justifica-se pela natureza do
objeto, que consiste em obra de engenharia devidamente caracterizada e quantificada em
projeto técnico, permitindo a comparagao objetiva das propostas apresentadas pelos licitantes.
A possibilidade de lances promove maior competitividade entre as empresas participantes,
estimulando a redu¢ao dos pregos ofertados de maneira transparente e isondémica.

Além disso, a realizacao de lances eletronicos amplia o acesso ao certame, elimina barreiras
geograficas e possibilita a participacdo de um maior numero de interessados, o que contribui
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diretamente para a obteng¢do da proposta mais vantajosa para a Administragdo. O mecanismo
de lances sucessivos favorece a economicidade, uma vez que permite que os licitantes ajustem
suas propostas em tempo real, refletindo de forma mais precisa seus custos e margens,
resultando em precos finais mais compativeis com o mercado.

Ressalta-se ainda que, considerando o valor estimado da contratagdo e a utilizagdo de recursos
provenientes de convénio, a forma aberta assegura maior transparéncia ao processo licitatorio,
permitindo o acompanhamento integral do certame pelos 6rgaos de controle e pela sociedade,
refor¢ando os principios da publicidade, da competitividade e da eficiéncia administrativa.

Justificativa da Inversido de Fases

A adogdo da inversao de fases mostra-se plenamente justificavel e vantajosa, especialmente em
se tratando de obras de engenharia, uma vez que esse procedimento permite que a
Administragdo Publica verifique primeiramente a habilitacdo das empresas participantes,
assegurando que apenas aquelas que atendam integralmente as exigéncias técnicas, juridicas,
fiscais e econdmico-financeiras previstas no edital tenham suas propostas analisadas.

Esse modelo contribui para a racionalizagdo do processo licitatorio, evitando a analise de
propostas apresentadas por empresas que nao possuem capacidade técnica ou estrutura
compativel com o objeto licitado. Dessa forma, garante-se maior eficiéncia administrativa,
celeridade no julgamento e melhor aproveitamento dos recursos publicos.

Além disso, a inversdo de fases favorece a selecdo de empresas mais bem estruturadas e
qualificadas no mercado, reduzindo riscos de inadimpléncia contratual, atrasos na execu¢ao da
obra e falhas técnicas. Como resultado, a Administracdo obtém melhor qualidade na execugao
da obra publica, maior seguranca juridica e maior probabilidade de sucesso na contratagao.

Portanto, a utilizacdo da inversdao de fases no presente certame atende aos principios da
eficiéncia, economicidade, competitividade, isonomia e interesse publico, previstos na Lei n°
14.133/2021, mostrando-se a op¢ao mais adequada para o atendimento da necessidade
administrativa do Municipio de Florai/PR.

Conclusao

Diante do exposto, a ado¢do da Concorréncia Eletronica, na forma aberta (com lances) e com
inversdao de fases, mostra-se plenamente justificada e adequada as caracteristicas do objeto,
assegurando maior competitividade, transparéncia, economicidade e eficiéncia administrativa,
atendendo as solicitagdes da Secretaria demandante e aos objetivos da Administragdo Publica
Municipal.

8. FORMA DE PAGAMENTO:
8.1. O pagamento sera efetuado através de depdsito em conta corrente do FORNECEDOR, no prazo
de até 30 (trinta) dias contados da data da entrega do (s) documento (s) fiscal (is) /Notas Fiscais,
acompanhada da liquidacao dos materiais e servigos entregues. A certificacao da fatura sera
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8.2.

efetuada pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal requerente e do fiscal do
contrato.

Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente por esta Prefeitura, o valor devido
devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu

vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa

de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicacdo das
seguintes formulas:

I=(TX /100) / 365

EM =1x N x VP, onde:

I = Indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios

N = NP° de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

9. CRITERIO DE REAJUSTE:

9.1.

CONFORME PREVISTO EM EDITAL DO PARANACIDADE.

10. REQUISITOS DA CONTRATACAO (§1°, ITI, do art. 18 da Lei 14.133/2021)
10.1. Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Didrio Oficial.

A contratada devera obedecer integralmente aos projetos basicos, projetos executivos,
memoriais descritivos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
especificacOes técnicas e demais documentos técnicos constantes do edital e seus anexos,
sendo responsavel por executar a obra conforme as diretrizes técnicas estabelecidas pela
Administracao Publica.

Qualquer divergéncia, omissdao ou necessidade de adequagao técnica devera ser comunicada
previamente a fiscalizagdo da obra, para analise e autorizag¢do formal, ndo sendo admitidas
alteracdes ndo autorizadas nos elementos do projeto.

A contratada devera comprovar sua capacidade técnica através de atestados que
demonstre sua aptiddo para a prestacdo dos servicos em  caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis a contratagdo a ser realizada. Devendo também
comprovar sua habilitagdo juridica, fiscal, trabalhista e econdmico-financeira através da
apresentacdo de certidOes negativas para estes fins.

O regime de fornecimento sera da seguinte forma: (art. 18, VII da Lei 14.133/2021):

10.5.1. O prazo para a execucao desta obra ¢ de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da

publicacao do seu extrato no Diario Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos
termos da lei, mediante termo aditivo. O prazo de entrega poderd ser prorrogado, por
igual periodo, mediante justificativa apresentada e aceita pelas Secretarias (municipal e
estadual) responsaveis. Em caso de nao aceitagdo da justificativa a empresa devera
realizar a obra no prazo inicial estipulado;
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10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

10.5.5.

10.5.6.

10.5.7.

10.5.8.

A execucao dos servigos devera obedecer rigorosamente as especificacdes técnicas
constantes no Projeto Executivo, no Memorial Descritivo e nas Normas da ABNT e do
DNIT aplicaveis a pavimentacao asfaltica. Antes do inicio das atividades, a
CONTRATADA devera realizar o servigo de limpeza e preparaciao da pista existente,
removendo detritos, materiais soltos, lama, vegetacdo e demais residuos que possam
comprometer a aderéncia do novo revestimento.

A CONTRATADA devera ainda executar a drenagem pluvial superficial e subterranea,
quando prevista, assegurando o escoamento adequado das adguas e evitando acuimulo
sobre o pavimento. Todas as bocas de lobo, caixas de ligacao e dispositivos deverdo ser
construidos de acordo com os detalhes de projeto.

Durante toda a execugao, deverao ser observadas as normas de seguranca do trabalho,
controle tecnologico e ambiental, garantindo que o pavimento atenda aos padrdes de
qualidade e durabilidade exigidos. Serdo realizados ensaios laboratoriais e de campo,
caso haja necessidade, para verificacdo da conformidade das camadas quanto a
espessura, granulometria, teor de ligante, compactagao e resisténcia.

A CONTRATADA devera zelar pela sinalizagdo provisoria e definitiva da obra,
assegurando a segurancga de trabalhadores, pedestres e usudrios da via. Apos a conclusdao
dos servigos, o canteiro devera ser limpo e restituido as condi¢des adequadas de uso;

A CONTRATADA devera manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos
servigos, conforme previsto neste edital, sem interrup¢do, seja por motivo de férias,
descanso semanal, licenga, greve, falta ao servico e demissdao de empregados, que ndo
terdo em hipotese alguma, qualquer relacio de emprego com a CONTRATANTE
sendo, de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, as despesas com todos os
encargos e obrigagdes sociais, trabalhistas e fiscais;

Caso a CONTRATADA nao entregue os bens adjudicados no prazo estipulado, serdao
aplicadas as sangdes previstas na legislacao;

A CONTRATANTE rejeitard, no todo ou em parte, o bem/servico executado em
desacordo com os em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia, Memorial Descritivo, Projeto Executivo e Planilha Orgamentaria;

10.5.9. Proporcionar, se possivel, meios de utilizacdo da infraestrutura de material e mao de

obra existentes no municipio, de modo a promover o incremento na economia local;
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10.5.10.

10.5.11.

10.5.12.

10.5.13.

10.5.14.

10.5.15.

10.5.16.

10.5.17.

10.5.18.

As intervengdes deverao mantem o padrao de qualidade existente e apresentar a melhor
pratica executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratagao e com a
caracterizacao devidamente detalhada no Projeto Basico e Termo de Referéncia;

A CONTRATADA devera garantir que todos os seus profissionais atuem com 0s
devidos equipamentos de protecdo individual (EPI) e instalar, quando necessario a
execucdo dos servigos, equipamentos de protecdo coletiva (EPC);

A instalacdo de qualquer ancoragem para EPIs de trabalho em altura é de
responsabilidade da CONTRATADA,;

Ademais, os servigos serdo executados conforme orientagdes tecnicas e recomendacdes
dos fabricantes para o tipo de servico a que se destinam,;

Fica estabelecido que a prestacdo dos servicos de engenharia ndo gerara vinculo
empregaticio entre os trabalhadores da contratada e a administragdo publica. Qualquer
relacdo caracterizando pessoalidade e subordinagdo direta € expressamente vedada;

Todo os testes e eventuais atendimentos no periodo de garantia deverdo ser realizados
pela contratada, sem 6nus ao contratante.

A licitante vencedora ficara obrigada a substituir os produtos recusado pelo Municipio
no prazo de até 03 dias uteis. O mero recebimento do objeto ndo caracteriza a aceitagao
do mesmo. Vez que a obra sera recebida: a) Provisoriamente, para efeito de posterior
verificagdo da conformidade dos servicos com a especificacdo; b) Definitivamente, apos
a verificagido da qualidade dos servicos a consequente aceitagao;

O recebimento da obra ficara a cargo do fiscal do contrato, que devera realizar a analise
minuciosa dos relatérios (se houver) e confrontagdo do objeto licitado com o
efetivamente entregue, bem como de toda a documentacao apresentada e, caso haja
irregularidades que impecam o regular recebimento, realizar a imediata recusa e
comunica¢ao para a Comissdao de Gestao e Fiscalizacdo de Contratos;

Os servigos/bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagcdes constantes neste Termo de Referéncia, Memorial Descritivo,
Projeto Executivo e Planilha Orgamentaria, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades;
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10.5.19. O ndo respeito aos prazos de entrega ensejara em processo administrativo de
responsabilidades e aplicacdes de multas contratuais, além de outras san¢des previstas
na minuta contratual.

10.5.20. Todas as despesas (diretas e indiretas) com a entrega do objeto serdo por conta da
empresa contratada;

10.5.21. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE:
10.5.21.1. Deverao ser adotadas todas as agdes necessarias, devendo ainda os projetos e

10.5.21.2.

10.5.21.3.

10.5.21.4.

10.5.21.5.

10.5.21.6.

propostas serem adequados, aos quesitos do art. 45 da Lei n° 14.133, de 2021, que
estabelece que as contratagdes de obras e servigos de engenharia devem respeitar as
normas relativas:

a. disposi¢ao final ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas
obras contratadas;

b. mitigacdo por condicionantes e compensa¢ao ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental,

c. utilizagao de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente,
favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais;

d. protecido do patrimoOnio historico, cultural, arqueologico e imaterial, inclusive
por meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras
contratadas;

e. acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgio civil estabelecidos nas resolucbes e normas ambientais;

Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construg¢do Civil (PGRCC), o contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estio acompanhados de comprovagao de
destinacdao de residuos, em conformidade com as normas técnicas vigentes e
aplicaveis;

Quanto a geragdo de residuos e rejeitos ha de se considerar que sdo causadores de
grande impacto ambiental, por tal motivo dever-se-4 ter como metas as seguintes
politicas: (a) Da nao geracdo; (b) Da reducao; (c) Da reutilizagao; (d) Do tratamento;
e, (e) Da disposicao adequada.

Providenciar a destinagao ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil
originarios da contratagdo, nos termos das leis vigentes ambientais;

Quanto aos residuos solidos, devera ser dada prioridade para produtos reciclados e
reciclaveis e para bens, servicos e obras que considerem critérios compativeis com
padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis.
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10.5.21.7. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou

emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos nas legislacdes ambientais vigentes, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte.

10.5.21.8. Quanto aos critérios de acessibilidade, devera ser adotado na obra como parametros:

a. Observar os pardmetros técnicos estabelecidos pela Norma Brasileira de
Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos - NBR
9050/2004, seguindo conforme estabelecido por Projeto Executivo.

11. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta, procedendo-se o recebimento do objeto, seja
o bem de consumo, servico ou obra.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por colaborador especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia/Contrato.

Efetuar as reten¢Oes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no
que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
Nao praticar atos de ingeréncia na administra¢do da Contratada, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacao previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recep¢ao e apoio ao
usuario.

b) direcionar a contratagdao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
¢) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
orgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao
de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do

contrato.

10.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
10.9. Cientificar o 6rgao de representagdo judicial do Municipio para adogdo das medidas cabiveis

quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, especificagbes técnicas, orcamentos, termos de

recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do
servico e notificacdes expedidas.
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12. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Executar e prestar o fornecimento do objeto na forma ajustada;

Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pelo contratante, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relacao aos empregados do contratado que efetivamente participarem da execu¢do
do contrato, além dos empregados das subcontratadas;

Manter durante toda a execug¢ao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigOes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

Apresentar sempre que solicitado durante a execu¢do do contrato os documentos que
comprovem estar cumprindo a legislacdo em vigor quanto as obrigagdes assumidas na licitagao,
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.
Constituem obrigagdes da CONTRATADA especificamente:

a. Atender as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego
referentes a seguranca e medicina do trabalho aplicaveis ao objeto em questdo,
deixando uma copia de toda documentagdo relacionada no canteiro, a disposi¢ao da
fiscalizagdo, a exemplo dos documentos:

12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

L

IL.

I1I.

IVv.

VL

VIL

VIII.

IX.

Relag¢do mensal de nomes dos funcionarios que efetivamente trabalharem
na obra, a ser apresentada junto da medicao;

Contrato de trabalho dos funcionarios que executardo as atividades,
demonstrando o vinculo desses com a empresa;

Atestado de Satide Ocupacional (ASO) dos funcionarios;

Ordens de Servigos de seguranca e saude no trabalho formalizadas pela
empresa, com ciéncia do empregado na atividade;

Seguro de vida, conforme categoria ou convengao;

Fichas de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) fornecidos e
comprovagdo dos respectivos treinamentos, conforme estabelecido pelas
normas regulamentadoras, de acordo com a atividade;

CertificagOes de capacitacOes e qualificacdes, conforme NR especifica da
atividade a ser executada;

Fichas de Autorizac¢oes, conforme atividade a ser executada, de acordo com
NR especifica da atividade;

Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSQO), Plano de
Gerenciamento de Risco (PGR) e demais documentos, conforme atividades
e legislagdes determinarem, se aplicado;

Florai PR/ Cep 87.185-000 / Rua Presidente Getulio Vargas, 177 / Tel: (44) 3242 -8300

www.florai.pr.gov.br



X.  Responsavel técnico em Seguranga do Trabalho, vinculado ao contratado
(com registro no Ministério do Trabalho e Emprego ou Conselho de
Classe), para autorizagdo, execucdao e acompanhamento da Seguranca
do Trabalho nos servicos e atividades contratadas. Qualquer mudanga ou
substitui¢do devera ser previamente comunicada ao contratante, evitando a
paralisagao dos servigos ou atividades em andamento;

b. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas todas as condi¢Oes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagcao.

c. Promover a organizacao técnica e administrativa do objeto do presente contrato, de
modo obter eficiéncia na sua execucdao, de acordo com as condi¢des técnicas, de
habilitacdo e proposta da licitante.

d. Conduzir os servigos em estrita observancia a legislagdo Federal, Estadual, Municipal,
trabalhistas, previdenciarias, tributarias e securitarias atinentes a execu¢ao do contrato
pertinente ao objeto da presente licitacdo.

e. Executar o objeto de acordo com a sua PROPOSTA e com as normas e condi¢des
previstas neste instrumento, inclusive com as prescricdes da Lei n°: 14.133/2021,
respondendo civil e criminalmente pelas consequéncias de sua inobservancia total ou
parcial.

f. Em se tratando de objeto a ser custeado através de Convénio, Contrato de Repasse,
Financiamento ou instrumentos similares, ressarcir os cofres publicos quanto ao
pagamento de eventuais tarifas extraordindrias no ambito destes, caso a despesa tenha
origem por culpa do contratado. Neste caso, sera aberto processo administrativo,
garantido o contraditdrio e a ampla defesa;

g. Nao ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigacdes decorrentes do contrato,
sem a prévia e expressa concordancia do contratante;

h. Se responsabilizar por todos os danos e prejuizos causados a terceiros, ficando o
contratante isento de qualquer responsabilidade civil ou ressarcimento de eventuais
despesas

1. Aceitar nas mesmas condi¢des de sua PROPOSTA, os acréscimos ou supressoes dos
produtos ou servigos que porventura se fizerem necessarios, a critério exclusivo da
CONTRATANTE.

j.  Comunicar a fiscaliza¢ao de imediato, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que
se verifique.

k. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia de qualquer fato anormal, acidente que se verifique no local dos servigos
ou condi¢do que possa atrasar ou impedir a conclusao da obra em partes ou no todo;

I.  Registrar por escrito a comunicagdo com a gestdo e fiscalizagdo do contrato,
ressalvados os entendimentos verbais determinados por urgéncia ou outras situagoes
corriqueiras de obra, que deverdo ser registrados no Diario de Obra;

m. Manter atualizagao dos contatos oficiais junto ao contratante. Quaisquer notificagdes
serdao consideradas efetivas quando confirmado seu recebimento;

n. Notificar a fiscalizagdo, no minimo com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia,
da concretagem, dos testes e ensaios, da execucdao de concreto betuminoso usinado a
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quente (CBUQ), e demais servigos, que forem considerados de extrema relevancia o
seu acompanhamento;

0. Obter junto aos O6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias, autorizagdes exigiveis e demais documentos, na forma da legislacao
aplicavel,

p. Quando aplicavel, realizar o controle tecnoldgico da obra conforme determinado nos
documentos técnicos que embasam a contratacio, apresentando laudos conclusivos
que atestem a conformidade ou nao dos servicos executados com as especificacoes,
projetos e normas técnicas aplicaveis, junto da ART dos ensaios realizados. Os ensaios
deverao ser executados por meio de empresa especializada e habilitada para este fim,
sendo distinta da(s) empresa(s) que o contratante possuir Ata de Registro de Pregos
vigente para execu¢do das contraprovas dos ensaios;

q. Colocar placas de identificacdo da obra, conforme modelos fornecidos pelo
contratante, as quais deverdo ser fixadas até a primeira medi¢do, permanecendo na
obra por prazo indeterminado;

r. Manter em todos os locais de servicos um seguro sistema de sinalizacdo e seguranga,
principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranca do trabalho;

s. Manter na obra um projeto completo reservado ao manuseio da fiscalizagdo do
contratante;

t. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condi¢do de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre

u. Quando julgar necessario, solicitar reunibes com O contratante para tratar de
problemas verificados no andamento da obra;

v. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovag¢ao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo;

w. Paralisar, por determinac¢do do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com aboa técnica ou que coloque em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros;

x. Durante a execu¢do do contrato, reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregcoes
resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados, independente das penalidades
cabiveis;

y. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, no Projeto Basico e documentagao técnica, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento
Definitivo;

z. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecbes dos servicos ou dos bens do
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contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

aa. Nao subcontratar o objeto deste contrato, no seu todo, sob qualquer hipdtese. Em caso
de subcontratacdo parcial, somente com a aquiescéncia prévia e expressa da
CONTRATANTE:

1. Subcontratacao Parcial Permitida:
e A subcontratagdo é permitida apenas de forma parcial, ou seja, para

servigos especificos ou complementares da obra;

e E vedada a subcontratacio total, ou seja, a empresa contratada nao pode
transferir integralmente sua responsabilidade para terceiros, sob pena de
rescisdo contratual e outras sangdes previstas.

2. Requisitos para Subcontratagdo: para que a subcontratagiao parcial seja aceita,
¢é necessario:

e Solicitagao formal a administragio municipal, com antecedéncia e

justificativa técnica;

e Indicagao clara dos servigos que serdo subcontratados, prazos de execugao
e nome da empresa subcontratada;

e Comprovacao de capacidade técnica da empresa subcontratada, incluindo
documentos como:

a. Contrato social;
b. CertidOes fiscais e trabalhistas atualizadas;

c. ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou similar, se o
Servico exigir;

d. Atestados de capacidade técnica para servigos similares.

3. Aprovacao pela Fiscaliza¢ao

e A subcontratagdo somente podera ocorrer apds analise e aprovagao
expressa da fiscalizacdo municipal e dos responsaveis técnicos do
convénio.

e A empresa principal permanece integralmente responsavel pela
qualidade, prazos, seguranca e obrigagdes contratuais, mesmo nos
trechos executados por terceiros.

4. Acompanhamento da Execug¢do
e Os servicos subcontratados estardo sujeitos a fiscalizagdo da mesma

forma que os executados diretamente pela contratada principal.

e Qualquer problema, falha ou descumprimento por parte da
subcontratada sera de responsabilidade da empresa contratada principal.
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12.6. Constituem obrigacdes da CONTRATADA para execucdo da referida obra:

a.

C.

Execucao Conforme Projeto Aprovado: A empresa contratada deverd executar todos os
servicos conforme os projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos constantes no Termo de Convénio.

Implantagdo e Organizacdo do Canteiro de Obras:
O canteiro de obras devera ser implantado e mantido com organiza¢do, limpeza e
seguranca, atendendo as normas técnicas e ambientais. Deve conter:

Delimitacdao adequada e sinalizagdo visivel;

Local apropriado para armazenamento de materiais;

Instalagdes sanitarias e area de descanso para os trabalhadores;

Respeito a circulagdo de pedestres e veiculos nas imediagoes.

Execuc¢dao com Padrao de Qualidade: A obra devera ser realizada com rigor técnico e
qualidade, seguindo as normas da ABNT e boas praticas de engenharia. A contratada
deve garantir o controle de qualidade dos materiais aplicados e dos servicos executados,
realizando testes sempre que necessario.

Sinalizacdao da Obra: A contratada é responsavel por implantar e manter a sinalizagdo
da obra, garantindo seguranca para trabalhadores e transeuntes. Isso inclui placas,
faixas, cones, barreiras e outros dispositivos de adverténcia durante toda a execugao.

Solicitacao de Reprogramacdes e Aditivos: Qualquer necessidade de reprogramacao
de cronograma ou solicitacao de aditivos contratuais (prazo ou financeiro) devera ser
formalmente justificada e previamente autorizada pelo municipio. Nenhuma alteragdo
podera ser feita sem consentimento e aprovacao da administragdo contratante.

Comunicacdo com a Fiscalizacdo Municipal: A contratada devera manter contato
constante com a fiscalizagdo designada pelo municipio. Em caso de duvidas sobre
métodos executivos, etapas do projeto ou decisOes técnicas, a empresa deve consultar
imediatamente a equipe de fiscaliza¢dao antes de dar continuidade a qualquer atividade.

Fornecimento de Recursos e Mao de Obra Qualificada: Toda mao de obra, materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a execu¢ao da obra sao de responsabilidade da
contratada, que deve garantir a qualificacdo da equipe e a eficiéncia dos recursos
utilizados.

Responsavel Técnico e ART: A empresa devera indicar um engenheiro civil
responsavel, com a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no
CREA, que respondera pela obra até sua finalizagao.
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i.

Cumprimento de Prazos Contratuais: O cronograma fisico-financeiro aprovado deve
ser seguido integralmente. Atrasos sem justificativa formal e aprovada poderdo resultar
em penalidades contratuais.

Seguranca do Trabalho e Meio Ambiente: A contratada deve obedecer rigorosamente
as normas de seguranca do trabalho, fornecendo EPIs e adotando medidas preventivas.
Também deve respeitar a legislagao ambiental, evitando desperdicios, contaminagdes
ou impactos negativos.

Correcao de Irregularidades e Garantia: A contratada ¢ obrigada a corrigir quaisquer
falhas ou vicios na execu¢do, sem custos adicionais para 0 municipio, tanto durante
quanto apo6s a obra, conforme os prazos legais de garantia.

Encerramento e Limpeza do Canteiro: Apds a conclusdo, a contratada deve entregar a
obra totalmente finalizada, sinalizada e funcional, além de remover todos os materiais
excedentes, entulhos, residuos e estruturas temporarias. O canteiro de obras deve ser
desativado e limpo, deixando o local em perfeito estado de conservagao.

13. RECURSOS ORCAMENTARIOS:

O pagamento decorrente deste pedido correrd a conta dos recursos das dotagdes
orcamentarias constates do Parecer Contabil, nas dotacOes indicadas/solicitadas pela
Secretaria, cujo parecer fara parte integrante do processo de contratagao.

As fontes de despesas decorrentes do presente contrato s3o:

13.1.

13.2.

Fonte Recurso: 1932
Fonte (contrapartida): 001

14. DAS SANCOES E PENALIDADES:
14.1.

14.2.

Comete infragdo administrativa, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h)praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes

sanc¢oes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢do parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;
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ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar

a imposi¢ao de penalidade mais grave;

1ii. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como
nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave.
iv.  Multa:

1. moratéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

2. moratéria de 0,9% (zero virgula nove por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até o maximo de 15% (quinze por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementacao ou reposi¢ao da
garantia.

i. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de
2021.

3. compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecugao total do objeto.

14.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparagdo integral do dano causado ao Contratante;

14.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa;

14.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao;

14.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente;

14.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

14.5. A aplicagdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure O
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado.
14.6. Na aplicagao das sangdes serdo considerados:
a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orienta¢des dos 6rgdos de controle.

15. DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
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FLORAI

PREFEITURA DA CIDADE

15.1. Habilitacdo juridica: ato constitutivo (art. 66 da Lei 14.133/2021).
15.1.1. CONFORME PREVISTO EM EDITAL DO PARANACIDADE.

15.2. Habilitacdo fiscal e trabalhista: (Art. 68, da Lei 14.133/2021).
15.2.1. CONFORME PREVISTO EM EDITAL DO PARANACIDADE.

15.3. Habilita¢ao econdomico-financeira: (Art. 69, da Lei 14.133/2021).
15.3.1. CONFORME PREVISTO EM EDITAL DO PARANACIDADE.

15.4. Habilita¢ao Técnica:
15.4.1. CONFORME PREVISTO EM EDITAL DO PARANACIDADE.

16. GARANTIAS
16.1. CONFORME PREVISTO EM EDITAL DO PARANACIDADE.

17. DISPOSICOES GERAIS/INFORMACOES COMPLEMENTARES

17.1. Este Termo de Referéncia integra o processo administrativo de contratacio e servira de base
para a elaboragao do instrumento convocatério e da minuta contratual, quando cabiveis.

17.2.  Os casos omissos serdo dirimidos pela Administra¢do, em conformidade com a Lei Federal
n° 14.133/2021, demais normas aplicaveis e os principios que regem a Administracao
Publica.

17.3. As condi¢Oes estabelecidas neste Termo de Referéncia deverao ser observadas pela futura
contratada durante toda a execu¢do do objeto, sem prejuizo das demais obrigagOes previstas
no edital, contrato e legislacao pertinente.
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