PREFEITURA MUNICIPAL DEAFLORAI'
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 21/2026
Processo Administrativo n® 75/2026

COM INVERSAO DE FASES

O MUNICIPIO de Florai, torna puablico que, as 14:00 horas do dia 20 de maio do ano de 2026,
realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, sob regime
de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo de disputa
ABERTO, nos termos do art. 27 da Constitui¢cdo do Estado do Parang, da Lei Complementar
Federal n. °© 123/2006; da Lei Federal n. © 14.133/2021, assim como pelas disposi¢fes deste
Edital e seus anexos.

Data da sessdo: 20/05/2026. (INICIO DA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO).

Horério: 14:00 (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao
publica observarao o horario de Brasilia — DF).

Data e horario limite para encaminhar documentos de habilitacdo e as propostas: Os
documentos de habilitacdo, bem como a(s) propostas serdo encaminhados exclusivamente por
meio do sistema eletronico até as 13:59 do dia 20/05/2026.

Plataforma: LICITANET, no qual o edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRI'[ERIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitacdo tem por objeto a execucao, sob regime de empreitada por preco global,
tipo menor preco, da seguinte obra:

Local: Vias da sede Municipal

Objeto: Recapeamento asfaltico de vias urbanas em CBUQ, 26.166,73 m2, incluindo
servicos preliminares, revestimento em CBUQ, meio-fio com sarjeta rebaixado, servicos de
urbanizacdo, sinalizacdo de transito, ensaios tecnolégicos e placa de obra..

Trechos:

Rua Duque de Caxias entre Lote 426 e a Rua Valentin Granzotti

Rua Antonio Quareli entre Rua Projetada "C" e Rua Dugue de Caxias

Rua Campos Sales entre a Avenida Fagion e Rua Duque de Caxias

Praca Bertoli

Rua Santos Dumont entre a Rua Valentin Granzotti e Praga Igreja Matriz

Rua Cristovdo Colombo entre a Travessa Alvorada e a Rua Do Café

Rua Vereador Antonio Cardoso entre a Rua VVabriana Herradon e Rua Campos Sales

Rua Sérgio Fabril entre a Rua Vabriana Herradon e Rua Campos Sales

Rua Armando Tessardo (Prolongamento Rua Proj L) entre a Rua Campos Sales e Rua Minas
Gerais

Rua Amazonas entre a Rua Campos Sales e Rua Minas Gerais

Rua Minas Gerais entre a Rua Portugal e a Rua Armando Tessardo

Rua Don Pedro Il entre fim da Rua a Rua Cristévdo Colombo




Rua Marechal Dutra entre Lote 419 e Rua Nicole Spires

Rua José de Alencar entre a Rua Marechal Dutra e Rua Pedro Alvares Cabral

Rua Pedro Alvares Cabral entre a Rua José de Alencar e Rua Nicole Espires

Rua José Venino Peixoto entre a Rua Santos Dumont e o Lote 01 da Quadra 01

Rua dos Ipés entre Lote 03 / Quadra 03 e Rua Joédo Falavigna

Rua Novo Horizonte entre a Rua Getulio Vargas e fim da Rua

Rua das Flores entre a Rua Douglas Galbiati e Rua Getulio Vargas

Rua Pioneiro Julio Contin entre a Rua Getulio Vargas e Lote 10 / Quadra 03

Rua Arlindo Salvalagio entre Lote 01 / Quadra 07 e Lote 17 / Quadra 06

Rua Avelino Pinotti entre a Rua Parand e Lote 13 / Quadra 09

Area Pavimentada: 26.166,73 m2.

Colocacéo de placas de comunicacao visual.

Prazo de execucéo: 240 (duzentos e quarenta) dias.

Patrimonio liquido minimo: R$ 234.255,76 (duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e
cinquenta e cinco reais, setenta e seis centavos).

Valor méximo da licitagdo: R$ 2.342.557,66 (dois milhdes, trezentos e quarenta e dois mil,
quinhentos e cinguenta e sete reais, sessenta e seis centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacdes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

| Concreto Betuminoso Usinado & Quente (CBUQ)

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O preco maximo admitido para execucdo da obra é de R$ 2.342.557,66 (dois milhdes,
trezentos e quarenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais, sessenta e seis centavos),
sendo 72,72% referente aos materiais e 27,28% referente & médo de obra, conforme planilha
orcamentaria de referéncia (Anexo XVI).

1.3.1 Ndo serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitacdo.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢do, conforme Modelo de
Planilha para Célculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo é dado conforme Anexo VII.
1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composic¢do do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da méo de obra utilizadas como referéncia séo
0s constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administracdo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

RECURSQOS



1.5 As despesas com a execucdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio Florai, Estado do Parana, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato
(Anexo I).

1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio Florai, Estado do Parana.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deveraio ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para
aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o
prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por Preco Global.
1.6.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢fes contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DAREALIZAGCAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratacbes Publicas —
PNCP, no sitio eletrénico da prefeitura https://www.florai.pr.gov.br e no Sistema Eletrénico
de Licitagdes LICITANET

2.2 A Concorréncia eletronica serad realizada por meio eletrénico, no sistema de compras
eletronicas do LICITANET

2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratagdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitacao.

2.4 Pedidos de informac6es, esclarecimentos e impugnacdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratacdo, pelo proprio Sistema
Eletrénico de Licitacdo LICITANET, até 03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do
certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio eletrnico oficial, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao dltimo dia atil anterior a data da abertura do certame, sem
identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o0 Municipio
poderd, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado ou
impugnacéo formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com anuéncia
expressa do PARANACIDADE, mediante a emissao de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteracdo do Edital importe modificacdo das propostas, 0 Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA
3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam todas

as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no sistema
eletronico do LICITANET.



3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletrénico de
Licitagdes LICITANET, que permite a participacdo dos interessados na modalidade
LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados deverd ser feito no Sistema Eletrdnico de Licitacdes
LICITANET.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacOes inerentes a esta licitacdo.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletrénico de Licitacbes LICITANET, e manté-los atualizados junto aos Orgaos
responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢éo ou a alteragdo dos
registros tdo logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

3.3 Consorcio:

N&o serd permitida a participacdo de Consércio, conforme justificativa técnica e econémica
constante do procedimento administrativo.

3.4 Das vedagdes a participagao:

3.4.1 N&o poderdo disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Sera admitida participacdo de empresas em recuperacao judicial, desde que apresentada
certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidéneas para licitar e contratar com a Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a san¢éo;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedacGes de participacdo (art. 9° e 14 da Lei 14.133/2021):
a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de san¢do que Ihe foi imposta, estendendo-se a vedacao ao licitante
que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
comprovado o ilicito ou utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econébmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitacdo;



c) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢bes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

d) Néo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico de 6rgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria.

3.4.15.1 As vedacbes estendem-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condigao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;
3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos
da Lei Complementar n°® 123/06, poderdo participar desta licitacdo usufruindo dos beneficios
estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo préprio do
sistema sua condicao.

3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratacdo de obras e servicos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencédo dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administracdo Pablica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méaxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.6 Como requisito para a participacdo na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo préprio do sistema eletronico ou mediante apresentacdo de declaracdo, que esta ciente e
concorda com as condigdes do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as exigéncias
de habilitacdo e demais condicdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condi¢@o de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagdo da condi¢do acima devera ocorrer mediante apresentagao de:

a) Certidao Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracdo escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificacio da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstragdo do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicéo sujeitara o licitante as
sangOes previstas em lei e neste Edital.



3.7.1 A falsidade de qualquer declaracdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o art.
299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das sangdes
administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicara, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitacdo.

3.8 A participacdo nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4. DA APRESENTA(}AO DOS DOCUMENTOS DE HABI LITAQAO E DA PROPOSTA
DE PRECOS

4.1 A presente licitacio seré realizada com INVERSAO DE FASES nos termos do Art. 17, §1°
da Lei n®14.133 de 2021, conforme justificativa devidamente registrada nos autos do processo.
4.2 O licitante encaminhara simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta inicial,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados datas e horarios limites
estabelecidos no predmbulo deste Edital.

4.2.1 Os documentos de habilitacdo estdo descritos no item 6 deste Edital e deverdo ser
anexados ao sistema eletronico até a data e o horario estabelecidos neste instrumento e sua
auséncia ensejara em inabilitacéo.

4.2.2 O licitante, ao enviar sua proposta inicial, devera preencher, em campo préprio do sistema
eletronico, as seguintes Declaracdes online, fornecidas pelo Sistema:

4.2.2.1 Declaracdo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta
estd em conformidade com as exigéncias do Edital;

4.2.3 O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, do valor
global, em moeda corrente nacional.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econémico ou financeiro pode apresentar
somente uma Unica proposta, sob pena de rejei¢ao de todas.

4.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
plblica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negacios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
4.5 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, do valor
global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera conter:
5.2.1 Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO Il, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura
da licitacéo;

c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo 1V).

5.2.3 Cartilha Global (anexo Il — arquivo digital), Planilha de calculo do BDI (anexo VI -
arquivo) e ES (anexo V).

5.3 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.



5.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciacgdes, de
méo de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo da obra.

5.5 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar 0s pre¢os maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitacbes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execucdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na Gltima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo Ill, referente ao valor
global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, devera ser
aprovado pelo Municipio na licitagdo, bem como, durante a reunido de partida, apds assinatura
do contrato;

5.7.3.1 Na ata da reunido de partida, a proponente vencedora tera a oportunidade de apresentar
o0 cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, o cronograma valido € aquele
apresentado e aprovado na licitacéo.

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencéo do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverdo ser saneadas, durante a reunido de partida, apds
assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO (FASE DE HABILITACAO) E DO PROCESSAMENTO

DA ABERTURA DA SESSAO

6.1 A abertura da sessdo publica ocorrera na data e na hora indicadas no preambulo deste Edital,
com o recebimento dos documentos de habilitacdo e das propostas iniciais de precos,
simultaneamente, na forma prevista neste instrumento convocatorio, passando o Agente de
Contratacdo a examinar primeiro 0os documentos de habilitacdo de todos os licitantes.

6.2 O Agente de Contratacdo verificard o eventual descumprimento das vedacdes de
participacdo na licitacdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus sécios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame e futura contratacdo, garantida a
manifestacdo do licitante previamente a eventual desclassificacdo, conforme previsto no artigo
14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e



https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep

d) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselno Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletrbnico
Www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

6.3 Em seguida, o Agente de Contratacdes verificara os documentos de habilitacdo de todas as
licitantes e inabilitard, motivadamente, aquelas que ndo atendam aos requisitos previstos no
item 7 deste Edital.

7. DA FASE DE HABILITACAO
7.1 DEVERAO ser anexados pelos licitantes, até a data e o horario estabelecidos no preambulo
deste, simultaneamente com a proposta de precos.
7.1.1 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP).
7.2 A habilitacdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.
7.2.1 Caso os dados e informacdes constantes do SICAF ndo atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratacdo verificard a possibilidade de acessar 0s documentos por
meio eletrénico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitacdo.
7.3. O Agente de Contratacdo avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital, por
meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nédo
emitidos via Internet.
7.3.1 Na impossibilidade de obtencdo/emissao de documentos por meio eletronico, 0 Agente
de Contratacdo solicitard sua apresentacdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.
7.4 A Administracdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informag¢6es no momento da verificacdo de documentacdo ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades, a
licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdo motivada.
7.5 A habilitagdo se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitacdo Juridica:
a) Comprovacao de existéncia juridica da pessoa:
a.1) Cedula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.
a.4) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.
c) Declaragéo unificada, conforme documento “Declaracdo de Conhecimento e Atendimento
Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuracdo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:


http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribuicdes Previdenciarias);
Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parana para licitantes sediados em outro
Estado da Federacédo); e Fazenda Municipal;
deverd ser aplicado apenas quando houver exigéncia legal especifica do municipio:
c.1) Certiddo de Regularidade perante a Fazenda Municipal de (nome do municipio),
conforme regulamentagéo municipal
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declaracdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1 Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificacdo Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia néo registrada no CREA do Estado do Parana
deverd apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parané antes da assinatura do contrato.
b) Comprovacdo de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacdo de descri¢cdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatorio de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) 1.438,51 toneladas

b.1) Os atestados apresentados para comprovacao da responsabilidade técnica somente serdo
aceitos como prova de capacitacdo técnico-profissional se acompanhados da respectiva
Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o caso. Nao
sera admitida, para esse fim, a simples apresentacdo de atestados emitidos por terceiros
vinculados a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validacao pelo respectivo Conselho
de Classe por meio da CAT.

c) Declaracdo formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do

conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao.

7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:



a) declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucgdo da
obra (Anexo 1X) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

a.1) O responséavel indicado, para fins de comprovacéao da capacitacdo, devera participar da

obra objeto da licitaco.
b) a declaragdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo
“Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU”, de execugdo de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente contratacao;
c) A comprovacdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certiddo do CREA,;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacdo de servicos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) relacéo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execucdo da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, numero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucdo, sob pena de inabilitacdo (ANEXO XIV);
e) cronograma de utilizacdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente
preenchido, com base na relacéo de disponibilidade do item anterior, constando nome, n. ° RG
e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, nimero do registro no CREA/CAU e
assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitaco, a indicagdo de um mesmo responsavel técnico, ou
utilizacdo de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizacdo do Municipio, e conhecimento do
Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderdo vistoriar o local onde sera executada a obra até o Gltimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
condicdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.
7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda
a informac&o necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada
pelo telefone (44)32428300 até o dia 19/05/2026.
7.5.3.3.2.1 Ap0s a visita, sera emitido atestado de visita (ANEXO VII1) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicOes e peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por esse fato
e informando que n&o o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VI11.1 deste
Edital.
7.5.3.4 DeclaragOes
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7.5.3.4.1 Declaracdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do

contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe técnica

(se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitacdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaracédo de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho,

salvo na condicao de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999),

conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e

Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e

de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera

executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas

alteracOes e com a legislacdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética

ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio

de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Econdmico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstracfes contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovagdo da situacdo financeira da empresa, conforme Declaragdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
___Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo

ILG = Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo
Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
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AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b.3) A critério da Administracdo, poderd ser exigida declaracdo, assinada por
profissional habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia
geral (SG), deverdo comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratag&o.

b.5) A Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrara a relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econémico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

c) balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstraces
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstraces contébeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diério, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balanco das sociedades anénimas ou por acOes devera ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(ao) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

¢.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente
ano, somente serdo aceitos os balancos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-80 ao Gltimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balango patrimonial e demonstrac6es
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de copia do Balango de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diério contendo o
Balanco de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta econdémica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢cdes Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo ndo
constar de clausula especifica deste Edital, do proprio documento ou de lei especifica, serd
considerado o prazo de validade de 90 dias, a contar da data de sua expedigdo, salvo os
atestados/certiddes de qualificagédo técnica, para os quais nao se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacao clara do subscritor.

12



7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratacéo.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados
em nome e com o nimero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado
da respectiva traducédo para o idioma patrio, feita por tradutor publico juramentado.

7.6.6 Ndo serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitacdo ndo poderdo, em hipotese alguma, ser substituidos
por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda, ser remetidos
posteriormente ao prazo fixado.

7.7 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratacdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitacao.
7.7.1 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.7.1.1 Havendo alguma restri¢cdo na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se 0 prazo de
5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacdo, de forma a possibilitar,
apos tal prazo, sua retomada

7.8 Os documentos de habilitacdo deverdo ser anexados antes da sessdo de abertura, conforme
predmbulo, ndo sendo admitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo
em sede de diligéncia para complementacdo de informacdes em relacdo aos documentos ja
apresentados e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame
e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das
propostas.

7.9 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia de
todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratacdo considerard a
proponente habilitada.

7.10 O resultado da fase de habilitacdo sera sempre fundamentado e divulgado no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.11 Somente as proponentes habilitadas seguirdo para a etapa de lances.

7.12 A etapa de lances podera ser adiada, caso, ndo seja possivel a verificacdo dos documentos
de habilitacdo de todas as licitantes, sendo informado no sistema eletrénico a data e horéario de
retorno.

7.13 A sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8. FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

8.1 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e valor.

8.2 Os licitantes poderdo oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes, observado
0 horario fixado e as regras para sua aceita¢ao, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
8.2.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao Gltimo por ela ofertado e registrado
pelo sistema, observado o intervalo minimo de R$ 0,01 (um centavo) em relacdo aos lances
intermediarios e em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.
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8.2.2 O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

8.2.3 Né&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.2.4 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

8.2.5 A etapa de envio de lances tera duracdo de 10 minutos, e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos altimos dois minutos do
periodo de duracdo da sesséo publica.

8.2.6 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de 02 (dois)
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao.

8.2.7 N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-4 automaticamente.

8.2.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacéo automatica pelo sistema, podera
0 Agente de Contratacdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de lances, em
prol da consecucdo do melhor preco.

8.2.9 Na hipdtese de o sistema eletrdnico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances
da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

8.3 Caso a desconex&o do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para o
Orgdo ou a entidade promotora da licitacéo, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente
decorridas vinte e quatro horas apds a comunicacao do fato aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacao.

8.4 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.5 No caso de haver a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte no certame
licitatorio, ressalvado o previsto no item 3.5.1, os procedimentos obedecerdo aos subitens a
sequir:

8.5.1 Antes da classificacdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n® 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

8.5.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de precluséo.

8.5.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exerca o
beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faca no tempo aprazado, o
sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem
na hipotese do empate ficto, na ordem classificatdria, para exercicio do mesmo direito,
sucessivamente, se for o caso.

8.5.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera realizado
sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.6 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios previstos
no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

8.7 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as
propostas ou os lances empatados.

14



8.8 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratacdo podera negociar melhores condicdes,
encaminhando, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicdes
diferentes das previstas neste Edital.

8.8.1 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgacéo do resultado, bem como anexa¢éo aos autos do processo.

8.9 O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apo6s a negociacgéo realizada,
acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

8.10 Encerrada a negociacdo, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

9. FASE DE JULGAMENTO

9.1 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratacdo realizard a verificacdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relagdo ao méaximo estimado para a
contratacdo, nos termos do Edital.

9.2 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar o
enquadramento.

9.3 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

9.3.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicacdo dos servicos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

9.4 O Agente de Contratacdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceita¢do da proposta.
9.4.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
0s custos da contratacéo;

9.4.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

9.5 Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos de apresentacdo
da proposta, especialmente:

9.5.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

9.5.2 N&o obedecerem as especificacdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

9.5.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do or¢camento estimado para a contratacdo;
9.5.4 Néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

9.5.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

9.6 Para contratacdo de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor org¢ado pela
Administracdo, a qual s sera declarada apds diligéncia que comprove que o custo ultrapassa o
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valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta,
garantida manifestacdo do licitante.

9.6.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no
art. 59, § 2°, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
9.6.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

9.6.3 E facultado ao Agente de Contratagcdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.7 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacéo, a apresentar
uma detalhada composicdo de precos unitarios que demonstrem a viabilidade técnica e
econémica do preco global proposto para o objeto

9.7.1 A composicdo de preco devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratacdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitacdo. A nédo
apresentacdo da composicdo detalhada dos precos sera considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de preco.

9.8 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta e o prego
global orcado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

9.9 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguira a analise do segundo classificado em relacdo a aceitabilidade de sua proposta
e assim sucessivamente.

9.10 Estando a proposta da licitante completa, correta, com observancia de todos os dispositivos
deste Edital e seus Anexos, 0 Agente de Contratagcdo considerard a proponente classificada e
vencedora do certame.

FASE RECURSAL UNICA:

10 FASE RECURSAL

10.1 - Encerrada a fase de julgamento das propostas e lances, o Agente de Contratacdo
concedera prazo nao inferior a 30 (trinta) minutos para que as licitantes manifestem, em campo
préprio sistema eletrdnico, sua intencao de recorrer, sob pena de precluséo.

10.2 - A manifestacdo de intencdo de recurso abrangera todas as fases do certame, inclusive
eventual inconformismo com o resultado da habilitacdo, nos termos do art. 165 da Lei Federal
no 14.133/2021.

10.3 - As raz@es do recurso deverdo ser apresentadas no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contados a
partir da intimacdo do resultado final, e igual prazo sera concedido as demais licitantes para
apresentacdo de contrarrazdes.

10.4 - O acolhimento do recurso implicara a anulacdo apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados, permanecendo validos os demais.

10.5 - O recurso sera decidido pela autoridade competente no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos, podendo haver reconsideracdo no prazo de 3 (trés) dias Gteis.
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10.6 - Decididos os recursos, 0 processo seguira para adjudicacdo e homologacdo, com
publicacéo no sistema eletronico e no Portal Nacional de Contratac6es Publicas — PNCP.

11 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

11.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos,
0 processo licitatorio serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apds
submeter o processo licitatério ao Paranacidade para analise e emissdo de autorizagdo de
homologacéo, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de
2021.

12. DAS INFRAQ@ES E SANQC)ES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa grave:
a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacéo durante o certame;

12.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do Edital;

12.3 Né&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

12.5 Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitagéo;

12.6 Fraudar a licitacéo;

12.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢do;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicacdes penais nos termos do que prevé o Capitulo 11-B do Titulo XI do Cddigo Penal, a
Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

12.9 Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;
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e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle;

12.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.
12.10.1 Para as infragfes previstas nos itens 12.1 a 12.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

12.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 12.5 a 12.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

12.11 As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

12.12 Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

12.13 A apuracéo de responsabilidade relacionada as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.14 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢des de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

12.15 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacao da sancdo de declaracdo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
12.16 O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisédo final da autoridade competente.

12.17 A aplicacdo das sancOes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral dos danos causados.

12.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
—PNCP.

13 CONDICOES DO AJUSTE

13.1 A execucdo da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitacdo, apos analise desta licitacdo pelo
PARANACIDADE.

13.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo 1), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, podendo ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratagdo e sujeitando-se as penalidades
previstas em lei.

13.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

13.3.1 Comprovacao das condicdes de habilitacdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.
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13.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.°
12.378/2010.

13.4 No ato de convocacdo para assinatura do termo de Contrato de Empreitada, nos termos do
item 13.2, acima, sera exigido da licitante vencedora, sob pena de decair do direito a contratagdo
e sem prejuizo das eventuais sancbes legais cabiveis em caso de descumprimento, a
apresentacgdo das seguintes licencas:

a) Licenca de Exploracdo de Pedreira da empresa fornecedora de pedras, vigente;

b) Licenca Ambiental de Operacdo de Usina de Asfalto, vigente, da empresa fornecedora do
CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, bem como o registro em orgéo de classe do
responsavel técnico pela composi¢do do CBUQ.

13.5 No ato de convocagdo para assinatura do termo de Contrato de Empreitada, nos termos do
item 13.2, acima, sera exigido da licitante vencedora, sob pena de decair do direito a contratacdo
e sem prejuizo das eventuais sancbes legais cabiveis em caso de descumprimento, a
apresentacdo de documentacdo comprobatoria de que a usina fornecedora do CBUQ a ser
utilizado na execucéo contratual esta localizada em um raio maximo de 60 km do local da obra,
de modo a assegurar a manutencao das propriedades técnicas da mistura asfaltica no momento
de sua aplicacéo.

13.6 Caso a licitante vencedora ndo comprove o atendimento as exigéncias dos itens 13.4 e
13.5, a Administracdo procedera nos termos do item 13.7, abaixo.

13.7 E facultado a Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condicdes estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratacdo, sem embargo
da aplicacdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacédo, para a celebracéo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
13.7.1 Na sessdo de reabertura do certame, o Agente de Contratacdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguacdo das
condicdes de aceitabilidade de precos e de habilitacdo, procedendo-se conforme especificactes
deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigéncias
estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da
licitacdo.

14. GARANTIA DE EXECUQAO E GARANTIA ADICIONAL

14.1 Sera exigida garantia da execucdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

14.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, 85°, da Lei 14.133/2021.

15. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

15.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-a o dia da publicacdo/notificacéo/
convocacao e incluir-se-a o dia do vencimento.

15.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no licitador,
observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

15.3 O objeto sera recebido, proviséria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

15.4 O pagamento para fins de execucdo contratual ocorrera na forma prevista na CLAUSULA
OITAVA da Minuta de Contrato.
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16. DO CONTROLE DE EXECUGCAO )
16.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

17. DO REAJUSTE

17.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 2001.
17.1.1 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebracéo de termo aditivo.

17.1.2 Em nenhuma hipétese ser& concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

17.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢gamento estimado.

17.1.4 Ocorrendo atraso na execucao dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes ao
atraso.

17.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutencdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, serd a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulacao injustificada.

17.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente seré aplicado com indice
correspondente ao periodo de execucao efetiva, conforme planilha de medicéo.

17.2 O reajustamento dos precos sera concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo do orcamento estimado,
mediante a aplicacdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servicos,
devendo ser aplicado a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orgcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medicéo referente ao 12° més do or¢camento

SR =saldo reajustado

R = valor do reajuste

18. SUBCONTRATACAO

18.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,

salvo autorizaco prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.
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18.1.1 A subcontratacédo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 25% (vinte e cinco) do
valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

18.1.1.1 Autorizagdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condic¢Oes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital,

18.1.2 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

18.1.3 E vedada a subcontratacéo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcgéo
na licitagdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

18.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizacdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execucao
da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacdo da multa,
sem prejuizo de outras sanc¢Bes contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

18.1.5 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

19. DISPOSICOES GERAIS

19.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitacdo, parcial ou totalmente.
19.1.1 A revogacao ou anulacéo da licitagcdo observara os procedimentos e normas previstas no
art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

19.2 O licitador poderéa declarar a licitacdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente, ndo
acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto.

19.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitacdo nédo
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administracdo poderé fixar aos licitantes o
prazo de oito dias Uteis para a apresentacdo de nova documentacao.

19.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnacdes, reclamacdes ou reivindicacdes por parte das proponentes.

19.5 Quando qualquer objeto de valor histérico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre 0s
procedimentos a serem seguidos.

19.6 Caso as datas previstas para a realizacdo de sessdes na presente licitacdo sejam declaradas
feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia Util subsequente.

19.7 No julgamento da habilitacdo e das propostas, 0 Agente de Contratacdo podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficécia para fins de habilitagdo e classificacao.

19.7.1 O Agente de Contratagdo poderd promover diligéncias destinadas & complementacao de
informacdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a época
da abertura do certame e atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap0s a data
de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

19.8 As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as
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licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a segurancga da
contratacao.

19.9 A prova de autenticidade de copia de documento pablico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaracdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

19.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver davida de autenticidade, salvo imposicéo legal.

19.11 A licitante vencedora devera comunicar a Administracao toda e qualquer alteracdo nos
dados cadastrais, para atualizagdo, devendo manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacfes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacao.

19.12 Os casos omissos e as davidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratacdo,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

19.13  Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢bes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

19.14 Os atos relativos a licitacdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

19.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitacdo sujeitos a
publicacdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

19.16 A realizacdo da licitacdo ndo implica necessariamente a contratacdo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdao do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

19.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca Nova Esperanca/Pr. para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

20. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

20.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | - Minuta de Contrato de Empreitada

ANEXO Il - Modelo de Proposta de Precos

ANEXO I11 - Planilha de Servicos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO 1V - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

ANEXO VI - Modelo de Planilha para Célculo do BDI - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica

ANEXO VIII.1 - Declaracdo Formal de Dispensa de Visita Técnica

ANEXO IX - Modelo de Declaracéo de Responsabilidade Técnica

ANEXO X - Modelo de Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira

ANEXO XI - Modelo de Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais

ANEXO XII — Modelo Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

ANEXO XIIl — Modelo de Declaragdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil

ANEXO XIV — Relacédo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

ANEXO XV — Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maqguinas e Equipamentos
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ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:
a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);
b) EspecificacBes técnicas e memoriais;
c) Relacdo de servicos e quantidades e Planilha Orcamentaria
d) Plano de Amostragem
e) Modelo de placa.

FLORAI , 04 de MAIO de 2026.
Edna de Lourdes Carpiné Contin
SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE / SETOR
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ANEXO |
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE FLORAI E A , NA
FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante
legal), portador da cédula de identidade R.G. n. © (inserir n°), inscrito no CPF sob n. ° (inserir
n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n° localizada na (inserir endereco),
a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal)
portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF sob n. °© (inserir n°),
residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na
Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data),
protocolo n. ° (inserir n°), conforme condi¢des que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato ¢ CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA A EXECUCAO RECAPEAMENTO DE VIAS ASFALTICAS URBANAS,
INCLUINDO CALCAMENTO E PLANTIO DE GRAMA, CONFORME PRIORIDADE N°
52 | PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, CONVENIO N° 112/2026, FIRMADO
ENTRE SECRETARIA DAS CIDADES (SECID) E MUNICIPIO DE FLORAI/PR, sob
regime de empreitada por preco global, tipo menor preco, em consonancia com o cronograma
fisico-financeiro, os projetos, especificacdes técnicas e demais pecas e documentos da
CONCORRENCIA ELETRONICA n. © 21.

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reuniao de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacao, cronograma fisico-financeiro, ocasido em
que proceder-se-a4 a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-4 o cronograma fisico de
execugdo e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-3o as normas relativas as medigoes,
condi¢des de pagamento e obrigagdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execucgdo do objeto deste Contrato é de R$ ( ), daqui por
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execucdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos advindos
da dotagdo or¢camentaria 0503154520005100944905100 - fonte de recurso 1968 e 504.
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o0 objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condicbes de aceitacdo e de utilizacdo, em até 240 (duzentos e
quarenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado
no PNCP ou no Diério Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim
optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Gnico do art. 176 da Lei
Federal 14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no PNCP ou no Diério Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes
que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176
da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente serd admitida a alteracdo do prazo de execucdo diante:

a) da alteracdo do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos
os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condigdes de execugédo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecOes legais, as paralisacdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e 0os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacdo/alteracdo dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagéo ao Paranacidade.
4.4.1. verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de facil visualizacdo pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o
responsavel pela inexecucao temporéaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio
da sua execucao.

4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressdes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1. As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizag@o e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico,
cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2. Apds andlise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados em
termo aditivo, deverao ser planilhados com a indicacdo do que sera acrescido ou suprimido,
sujeita a aprovagdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, dever4 comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis.
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Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.

4.7 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condic¢des da licitacdo, ndo cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicac&o, pleito ou reclamacéo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 480 (quatrocentos e oitenta) dias, contados
a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diério
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualiza¢do, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a integridade do padréo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacdo do PARANACIDADE;

C) assegurar a execugdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacdo dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoc¢ado de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalacdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigcos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a conclusao do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucdo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diario
de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

i) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horério noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicédo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condic6es de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, especialmente
a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

I) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especifica¢des técnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informacOes necessarias sobre qualquer ponto

26



duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacéo da planilha de servicos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificacfes técnicas que integram o
Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servicos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio
da relacéo de ensaios necessarios, ja previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e
aprovado na reunido de partida, firmando a respectiva Declaracdo de Realizagdo de Ensaios
emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servi¢os o projeto de massa asféltica (traco), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificacdes do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as
condicdes indicadas no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de
materiais na regiao;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execucédo
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto).

qg) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingéo contratual,

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execucao
ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado na
licitacdo para elaboracdo do cronograma de execucgéo, no qual constara a sequéncia de todas as
tarefas, os seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato,
a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a Administracdo Publica de qualquer 6nus, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das
penalidades cabiveis.

6.4 As notificacOes referidas nesta clausula deverao ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios
solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execucdo da obra, todo o consumo de material das misturas serd reavaliado
através de ensaios. Os servicos somente serdo aceitos e medidos se estiverem previstos no Plano
de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerancia, conforme especificacdes
do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
0S quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacao, serdo glosados
e descontados nas medicoes.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados ndo serdo pagos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
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7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informacdes necessarias para a total e completa execucdo do
objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢camentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaracdo de Realizagéo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentacao técnica necessaria para a execugdo do
objeto do presente Contrato;

f) garantira CONTRATADA 0 acesso as suas instalacdes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extin¢ao do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente
com as especificacdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem como com a proposta,
para fins de aceitacdo e, apos, para o recebimento definitivo;

J) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

I) emitir decisdo sobre as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucdao do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execu¢do do contrato, no prazo de 15 dias Uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucao do contrato
até a data de extincdo e pelo custo de eventual desmobilizacéo;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracdo das infragdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracdo dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos serad efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apds recepgdo do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagdo
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberacao das
parcelas.

8.2 O faturamento deverd ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condigdes e forma de
apresentagao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagao resumida dos servigos executados, nimero da licitagao,
nimero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatdrio detalhado do(s) més(es) de execug@o do objeto
contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a DARF do(s)
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periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes de
Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) més(es)
de execucdo do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente com o
Relatorio do FGTS Digital e da relacdo de empregados constantes da Obra, conforme informado
no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato € o
primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, € ndo apenas o comprovante do ultimo
recolhimento realizado.
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os periodos
de execugdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as medigdes.
b.3) deverd, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos encargos
trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
c) prova de inexisténcia de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidédo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medi¢do — Elaborada nos padrdes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizagdo da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/
fatura;
8.2.1 A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentagao de:
a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;
b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.
8.2.2 A liberacao da tltima parcela fica condicionada a apresentacao de:
a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;
b) Termo de Recebimento Provisorio;
¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND devera conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);
d) quando necessario, do AS BUILT da obra.
8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medi¢do devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.
8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Florai/Pr — CNPJ n. °
75731000000160
8.3.1 No prazo de 30 (trinta) dias ap6s a recepcio do recurso pelo MUNICIPIO, caso nio ocorra
o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizacdo monetaria,
conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.
8.3.1.1 Caso a liberacao do pagamento nao ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepgao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.
8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢ao de contrato implicard retengdo de pagamentos,
até final solu¢do, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.
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8.5 Nenhum pagamento sera efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou
da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de néo
serem medidos e pagos 0s servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues 0s seguintes documentos:

8.6.1 original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos referidos
materiais;

8.6.2 declaracao de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3 original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4 comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderéo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n® 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos precos sera concedido, quando cabivel, durante o prazo de vigéncia do
contrato, apés o decurso de 12 (doze) meses contados da data base da aprovacdo do
orcamento estimado pelo Paranacidade, até a data do efetivo adimplemento da obrigacédo, sendo
calculado com base no indice definido neste Contrato.

9.2.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisao do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execugao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucao, o reajustamento sera aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medicéo;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracéo de termo,
conforme disposto no art. 136, |, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese serad concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢camento estimado;

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna— INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV, devendo
ser aplicada a formula a seguir:

SR = S (112/10)
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R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medicéo referente ao 12° més do or¢camento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial
que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacdo da formalizacdo da
garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condicdo para assinatura do contrato, seré exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, ndo
poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorroga¢ao do contrato, a garantia
apresentada deverd ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoracdo do valor contratual, o valor da garantia de execucdo sera acrescido
pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redugédo
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execuc¢do, se assim 0
desejar. Se ocorrer a prorrogacéo dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovacao
da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolucdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-a mediante a apresentacao de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
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b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado

concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extin¢ao do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execucao e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entéo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizacdo/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO.

11.1 Em caso de ocorréncia de desequilibrio econémico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro a parte Contratante.

11.2 O pedido devera ser acompanhado de toda a documentacdo comprobatdria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3 A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econémico-financeiro no prazo maximo de  dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentagdo completa.

11.4 A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto
aaceitacao, rejeicdo ou necessidade de complementacdo de informacdes. Caso haja necessidade
de complementacéo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo sera estabelecido para
a entrega dos documentos faltantes.

11.5 Em caso de aceitacdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do restabelecimento
do equilibrio econémico-financeiro do contrato, visando sempre a manutencdo das condicdes
originalmente pactuadas.

11.6 O acordo resultante da negociacao devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislagéo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAGCAO, GESTAO, SUPERVISAO E
CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1 Caberéa a gestdo do contrato a/ao Sr. (a) CLODOALDO MOREIRA FERNANDES, a
guem compete as acOes necessarias ao fiel cumprimento das condi¢bes estipuladas neste
contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informacgdes e documentos pertinentes a execucao do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execuc¢do, com base nas informacdes e relatorios apresentados
pela fiscalizacéo;

d) propor medidas que melhorem a execucdo do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. (a) BRUNO HENRIQUE RODRIGUES CORREIA, e
ao fiscal substituto Sr. (a) ROBSON ALISSON DE BARROS, o acompanhamento da execugéo
do objeto da presente contratacdo, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em
especial as que possam prejudicar o bom andamento da execugdo contratual. Além disso, a
fiscalizacdo procederd, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no
extrato do contrato publicado no Diério Oficial, & medicdo baseada nos servicos executados,
elaborara o boletim de medicéo, verificara o andamento fisico dos servigos e compararad com o
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estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execucgédo aprovado, para que se
permita a elaboracdo do processo de faturamento. Caso 0s servigos executados néo
correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacéo,
inclusive para fins de aplicacdo das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do Contratante.

12.1.4 A gestdo e a fiscaliza¢dao do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

12.2 Para efeito de medigdo e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera peg¢a integrante do contrato.

12.2.1 A sistemética de medicdo e pagamento sera associada a execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucao de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussdo pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto ndo solucionada a controvérsia objeto dos itens 12.2.2 e 12.2.3, 0 pagamento,
pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas subsequentes do
cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5.0 CONTRATANTE poderé determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orcamento
nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que
ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis
de reviséo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variacOes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme
avaliacdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE caberé a supervisdo do contrato, podendo adotar aces necessarias
ao fiel cumprimento das condicOes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigagoes;

b) quando verificar problemas na execucdo do objeto contratado, sem que a fiscalizacédo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;
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¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execu¢do do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada deverd manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execucédo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cépia das
especificacbes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucéo,
planilha de servicos, Boletim Diério de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deverao
ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizacao.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacéo
prévia da fiscalizacao.

12.9 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de agéo
ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agédo ou omisséo, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE néo elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacGes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeicbes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagéo.

12.11 Ao CONTRATANTE ndo cabera qualquer énus pela rejeicdo da execucdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da méa execucgédo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescricdes da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a corre¢do, remogdo e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisfes tomadas em reunifes
do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo de
documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As
atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CI:AUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS
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13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacbes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se facam necessarias a fiscalizagéo, que devera aprova-
los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacéo pela fiscalizacdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacdo dos 6rgaos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdo de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderé ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato nao tiverem sido contemplados precos unitérios, esses serao fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados 0s
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos Servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo a0 CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“‘similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidiré sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Consolida¢do das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas & seguranga e medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranga
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuaré objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
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exigéncias de lei. Se houver paralisacOes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execucdo da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente (S) na obra, nos servicos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA responderé pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Cddigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigcos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamacbes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumiré para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, € a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servigos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, I11, Cédigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
ap6s a comunicacdo a0 CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servi¢os executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comisséo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra
(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.
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17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacao prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratago total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 25% (vinte e cinco) do
valor total do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitagdo, nas
seguintes condi¢oes:

a) Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢cdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica;

b) N&o poderéo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucdo de
servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relacdo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a contratante
e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0S mesmos.
18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizacdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
execucdo da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacao ou aplicacdo da
multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais, inclusive, extin¢do contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES

EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execugdo, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extingao consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intencdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extingcdo do contrato, que vigorard a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagdo da ultima parcela.
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19.5 A documentacdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133/2021, a CONTRATADA que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano & Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou nédo entregar a documentacéo exigida para a contratacéo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragédo
falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;
i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sang¢des:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que ndo configurem hipdteses de aplicagdo de sangdes
mais graves;
19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.
19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;
19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;
19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,
quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.
19.7.6 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “i”, 57, “k” e “1” do item 19.6, bem como nos casos previstos
no item 19.7.5 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei
Federal n® 14.133/2021.
19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade
de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.
19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.
19.10 A sang¢do de multa podera também ser aplicada ao responséavel por qualquer das infragdes
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administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do
valor contratual.

19.11 O procedimento para aplicagao das sangdes seguira o disposto nos artigos 156 e seguintes
da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgao previstas na legislacao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei
Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execucdo deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacéo, compensacéo, vantagens financeiras
ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal
ou de corrupcao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogacdo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre o0s
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde
ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por
extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacao
em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas e no sitio eletrénico oficial do municipio m até 20 dias Uteis da data da
Sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolu¢cdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracOes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de
maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 23.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
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14.133, de 2021, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Nova Esperanga, Estado do Parand, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas
vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,
na presenca das testemunhas abaixo.

, de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG
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RELACAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE DECLARACAO

PAVIMENTACOES EM CBUQ — PMF — TRATAMENTOS (TST)
1) PLANO DE AMOSTRAGEM — CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacdo de ensaios utilizados para obras de pavimentacdo, conforme Referencial

de Ensaios - DER-PR.  (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-
Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas agueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentacéao

DER-ES-PA-01-23 Regularizagéo do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servigos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servigos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéao de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchédo Drenante de Areia para Fundacéo de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacdo de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacao — Concreto asféaltico — Especificacdo de servigco
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servico
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificagédo de servigo

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacéao - Regularizacéo do subleito - Especificacdo de servico
DNIT 138/2010-ES: Pavimentacgédo - Reforco do subleito - Especificacdo de servico

DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacdo - Base estabilizada granulometricamente -
Especificagcdo de servigo
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_108_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_138_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf

DNIT 142/2022-ES: Pavimentacao - Base de solo melhorado com cimento - Especificacao
de servico

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacédo - Base de solo-cimento - Especificacdo de servico
DNIT 144/2014-ES: Pavimentacdo — Imprimacdo com ligante asfaltico - Especificacdo de
servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentagdo - Pintura de ligacdo com ligante asféltico -
Especificacdo de servico

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asféltica - Tratamento superficial simples -
Especificagdo de servigo

DNIT 147/2012-ES: Pavimentacao asfaltica - Tratamento superficial duplo - Especificacdo
de servico

DNIT 148/2012-ES: Pavimentacéao asfaltica - Tratamento superficial triplo - Especificacao
de servico

DNIT 153/2010-ES: Pavimentacdao asféltica - Pré - misturado a frio com emulséo catidénica
convencional - Especificacdo de servico

Especificacdo de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfélticos de petréleo — Especificacdo de Material

DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfélticas para pavimentacdo — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacdo da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liquidos e semi-sélidos - Determinacdo da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Determinagdo da
resisténcia a tracdo por compresséo diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacao utilizando amostras nao trabalhadas — Método
de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determina¢é@o da densidade
relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras nao
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas — Determinag¢é@o da densidade
relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliagédo da durabilidade pelo emprego de solucdes de sulfato de
sédio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacdo do desgaste por abrasdo e impacto no
equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de
ensaio
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaracéo de Realizacao de Ensaios Tecnoldgicos

Programa

SAM Lote Medicéo n°
SITn°

Empresa Contratada

CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforco do Subleito:

Regularizacdo e compactacao do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnologicos na presente obra, conforme descrito no anexo | do
contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados estdo
de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos servicos realizados. O pagamento esta apto a ser
realizado.

Declaro a veracidade desta informacéao prestada.
Local data.

Nome
Formacao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizacdao da Obra

Nome
Formagéo - CREA/CAU
Responsavel pela Execucdo da Obra
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscricdo Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execucao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato ¢ os anexos da licitacao em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta sera de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal,
o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF

,_de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO 111

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO IV
Cronograma Fisico-Financeiro
ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Méao de Obra

CODIGO |DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

Bl Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salério

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Saldrio Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indeniza¢do Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

Do Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |
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ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)
Modelo de Planilha para Célculo do BDI

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

PAVIMENTACAO

ISS =

PIS =

IMPOSTOS

COFINS =

CPMF =

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS

MATERIAIS

ADMINISTRACAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

48




ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletrénico do sistema adotado para a licitagéo.

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU - PREFEITURA
PAVIMENTACAO - ANEXO VIl

RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS - LEI LICITACAO N°
14.133/2021

ISS = 1,05
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = -
TOTAL = 4,70
TIPO DE SERVICO OBRAS |MATERIAIS
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,43 3,45
RISCOS 0,97 0,85
SEGUROS E GRANTIAS 0,74 0,48
DESPESAS FINANCEIRAS 1,21 0,85
LUCRO 7,30 5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 20,95 15,28
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) 20,95%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOQOS) 15,28%
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir 0 nome completo), CREA/CAU n°
(inserir 0 numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execugéo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n® CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1
Declaracéo Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

A Empresa , CNPJ/MF ,
com sede na cidade de , estado do , sito a Rua

, n.° , CEP - , Telefone () ,
E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participacdo nessa licitacdo, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os servicos,
ndo sera utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderao ser alegadas em
favor de eventuais pretensdes de inclusdo de servicos, quantitativos de material ou acréscimo
dos precos.

, de 20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O  abaixo-assinado, na  qualidade de responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuardo na execu¢do do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servicos contratados: (*)

Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: | CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicacao de penalidades previstas na legislagdo vigente € no
Edital da presente licitagado.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e¢/ou CAU N.°
Assinatura: Assinatura:

(*) Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual € o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme
a equipe técnica proposta.

52



ANEXO X
Modelo de Declaracio de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 3° do art. 69 da Lei Federal n.® 14.133/2021, e sob as penas
da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminuicdo da
capacidade operativa ou absor¢ao de disponibilidade financeira, calculada esta em fun¢do do
patrimonio liquido atualizado e sua capacidade de rotagdo.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

N° do . Valor do Valor Ja Faturado
Item Conirat Obra ou Servigos Compromisso (RS) (RS) Contratante

O |0 I[N [N | |W|N|—

—
=]

SOMATORIOS (3) =

> Valor do compromisso = ‘

Y. Valor ja faturado = ‘

> Valor do compromisso — ) Valor ja

SC= faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual
3C = Diferenga entre a somatoéria dos compromissos e a somatoria dos valores
ja faturados referentes aos compromissos.
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2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstracGes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balanco do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstracoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG=(AC+AP +RLP)/(PC +ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.“
IN.° de registro 6rgdo de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declaracdo de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e
Constitucionais

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.° , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo ¢ com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgio Licitante
quanto a sua habilitagdo;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitacao, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipdteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condigdes de participagao da Licitagao e legislagao
vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fard prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratacdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Parané e se for vencedora
da presente licitagdo e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara
o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.® 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.® 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constitui¢do Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentavel, em especial
que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servicos pos-consumo no limite da propor¢ao que fornecerem ao poder publico, assumindo
a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas

convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIlI
Modelo Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicagdo das san¢des administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.® 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitagdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao _extrapolou a receita bruta maxima relativa ao enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° II da Lei Complementar n° 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica no
ano-calendario de realizacio da licitacio.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIlI
Modelo de Declara¢do de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para o
fim de qualificagdo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas da
lei, que para a execucdo da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitacdo a
empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, € em especial:

1) Somente serdao utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exoética ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em
conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que
o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execugao do contrato podera acarretar
as sangdes administrativas previstas nos artigos as san¢des administrativas previstas no
art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes, e com a legislagao pertinente do municipio onde ela serd construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO XIV
Relacéo de Disponibilidade de Veiculos, M&quinas e Equipamentos
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ANEXO XV - Cronograma de Utilizacao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

EDITAL DE CONCORRENCIA N°® (inseriro nimero)/(inseriro ano)-(inserir a sigla do licitador)

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROPONENTE : (inserironomedaproponente)

MUNICIPIO /LOCAL :

OBJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAO (dias)
EEFQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 utiLizaghio {1 A A A
QUANTIDADE
02 utitizagho b i b
QUANTIDADE
03 utiizagho | ]
QUANTIDADE
04 utitizagho & i b
QUANTIDADE
05 UTitizaCAo | e e
QUANTIDADE
06 utitizagho | A
QUANTIDADE
07 utitizagho b i b
QUANTIDADE
08 utitizaAo | e e e
QUANTIDADE
09 utitizaghio & b
QUANTIDADE
10 utitizacdo ki i il b b
QUANTIDADE
11 utiizacho |
QUANTIDADE
12 utitizaghio &
QUANTIDADE
13 uriiizacAo | e e
QUANTIDADE
14 utiizagho |
QUANTIDADE
15 utitizacdo b i i b
QUANTIDADE
16 UTILZACAO | e e
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO uTlLizacAo | o e I ___________________________
QUANTIDADE 2 4 3 2 2

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

(inQnrir 0 Inr;\l)’ (incnrir a dma) de (inQprir 0 mf:Q) de (inQnrir 0 ann)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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b)

d)

ANEXO XVI

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em: (municipio devera
inserir link de disponibilizagdo)

Especificagdes técnicas e memoriais — disponivel em: (municipio deverd inserir link de
disponibilizagao)

Relagdo de servigos e quantidades e Planilha Orgamentaria Referencial — disponivel em:
(municipio deverd inserir link de disponibilizacdo)

Plano de Amostragem: disponivel em: (municipio deverd inserir link de
disponibiliza¢ao)

Modelo de placa — disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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FLORAI

PREFEITURA DA CIDADE

Fronhl

TERMO DE REFERENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

1. OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO
RECAPEAMENTO DE VIAS ASFALTICAS URBANAS, INCLUINDO CALCAMENTO E
PLANTIO DE GRAMA, CONFORME PRIORIDADE N° 52 | PAVIMENTACAO DE VIAS
URBANAS, CONVENIO N° 112/2026, FIRMADO ENTRE SECRETARIA DAS CIDADES
(SECID) E MUNICIPIO DE FLORAI/PR, conforme especificado na tabela abaixo:

PLANILHA DE SERVICOS - RESUMO - EDITAL LICITACAO
Municipio: FLORAI ISAM 49
Projeto : RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS ILCITE n® 1
2 P TOTAL DA TOTAL DO [R§)-PM Lrandes
SEQUENCIA |DESCRIGAO DOS SERVIGOS MAO DE 0BRA MATERIAL TOTAIS itens (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 486,22 3.160,38 3.646,60 0,16%
2 TERRAPLENAGEM - - -
3 DREMAGEM
4 BASE / SUB-BASE - - -
5 REVESTIMENTO 445.639,66 1.5652.479,69 1.998.119,55 55,29%|
6 MEIQ-FIO E SARJETA 9.165,03 12,163,410 21.334.43 0,91%
7 SERVICOS DE URBANIZACAD 110.440,12 80.847,37 191.287,49 8. 17%
8 SINALIZACAOD DE_TRANSITD 2599430 47.440,35 73.434,65 3,13%
9 ILUMINACAO PUBLICA - - -
10 SERVICOS DIVERSOS - - -
11 ENSAIOS TECNOLDGICOS 4?&84.78 7.450,16 54.734,94 2.34%
| 639.010,11 | 1.703.547,55 2.342.557,66 | 100,00%]
27,28% 72,72%
e L CQuantidade . Quantidade
Experiencia : {projeto) Unid Edital (50%)
Pavimentagdo em Concreto Betuminoso Usinado & Quente (CBUQ) 2.877,02 ton 1.438,51

Data Base da aprovagido do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): I 19M11/2025 - qua

USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referéncia (SEM Desoneragio): DER/PR de MARGO/25 | SINAPI de ABRIL/2025

PLANILHA ORCAMENTARIA EM ANEXO.

Para a execucio do objeto deste CONVENIO, os recursos somam o valor total de
2.342.557,66(dois milhoes e trezentos e quarenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e
sessenta e seis centavos), cabendo ao CONCEDENTE destinar o valor de 2.000.000,00(dois
milhdes de reais) os quais correrao a conta da dotacdo orcamentaria F670215451148088 -
Desenvolvimento Urbano, Sustentavel e de Infraestrutura das Cidades, rubrica de despesa
44404201 - Auxilio a Municipios, fonte de Recursos do Tesouro do Estado, e ao CONVENENTE,
como forma de contrapartida, destinar o valor de 342.557,66(trezentos e quarenta e dois mil e
quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Florai PR/ Cep 87.185-000 / Rua Presidente Getulio Vargas, 177 / Tel: (44) 3242 -8300
www.florai.pr.gov.br



2.

DESCRICAO DA NECESSIDADE:

O Municipio de Florai, por meio do setor de Engenharia, realizou um levantamento detalhado das
condi¢des das vias urbanas e constatou que grande parte delas encontra-se em situagao precaria, com
pavimentos desgastados, buracos, deformagoes e irregularidades que comprometem o trafego de
veiculos, pedestres e ciclistas, além de representar risco de acidentes e prejudicar a mobilidade
urbana. A degradacao das ruas impacta diretamente na qualidade de vida da populacao, dificultando
0 acesso a servicos publicos essenciais, como saude, educagcdo e transporte, além de afetar o
escoamento de produtos e o desenvolvimento econdmico local.

No distrito de Nova Bilac, a situagdo é ainda mais critica, uma vez que a maioria das ruas é
pavimentada com paralelepipedos, apresentando pavimento irregular, auséncia de drenagem
adequada e suscetibilidade a erosdes. Essa condi¢do provoca alagamentos em periodos de chuva,
acumulo de 4gua e lama, degradagdo progressiva das vias e transtornos constantes aos moradores,
comprometendo a segurancga, a acessibilidade e o conforto da populagao.

Diante desse cenario, a Prefeitura, sob a gestdo da prefeita, buscou apoio junto ao Governo do Estado
com o objetivo de obter recursos financeiros destinados a execugdo de obras de melhoria viaria. O
projeto prevé o recapeamento das ruas do perimetro urbano de Florai, com aplicagdo de pavimento
asfaltico de qualidade, garantindo maior durabilidade, seguranca e conforto no trafego, além da
reducado de custos futuros de manutengdo. Para o distrito de Nova Bilac, esta prevista a pavimentagao
completa das ruas, incluindo implantacdo de infraestrutura adequada de drenagem pluvial,
terraplanagem, compacta¢do e nivelamento do solo, de modo a resolver problemas historicos de
alagamentos, erosdo e irregularidades, promovendo acessibilidade, seguranca e valoriza¢io do
patrimonio publico.

A execucgdo dessas obras ¢ considerada essencial e urgente, uma vez que assegura a melhoria da
infraestrutura urbana, promove mobilidade segura, preserva o patrimoOnio publico, valoriza os
iméveis e contribui para o desenvolvimento socioeconOmico do municipio. Além disso, a
interven¢do permitira a utilizacdo planejada e eficiente dos recursos estaduais, garantindo que os
servicos sejam realizados de acordo com as normas técnicas, ambientais e de engenharia,
proporcionando um legado duradouro para a populagdo e fortalecendo a qualidade de vida dos
municipes.

DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS:
(0xx)44 3142-4914| E-mail: licitacao@florai.pr.gov.br (Edital)
(0xx)44 3142-4914| E-mail: enhenharia02@florai.pr.gov.br (Obras)

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO E FISCAL DE CONTRATO:

4.1. A fiscalizacdo de todas as fases da entrega sera feita pelo contratante, por intermédio do agente
publico, designado fiscal do contrato, conforme portaria vigente, com autoridade para exercer
em nome do CONTRATANTE toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e
fiscalizagdo, obrigando-se o FORNECEDOR a facilitar, de modo amplo e completo, a agdo do
fiscal.
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4.2. Fica designado os servidores, CLODOALDO MOREIRA FERNANDES, ocupante do cargo
de Secretario de Obras e Servigos Publicos, para responder como Gestor de Contrato, BRUNO
HENRIQUE RODRIGUES CORREIA, ocupante do cargo Engenheiro Civil, para atuar e
auxiliar na fiscaliza¢do deste objeto.

4.3. DAS RESPONSABILIDADES:
4.1.1. O gestor do contrato sera responsavel pela administracio geral do contrato e pela

articulagdao entre a contratada, o municipio e demais partes envolvidas. Suas funcgOes
incluem:

Acompanhar o cumprimento das cladusulas contratuais, prazos, metas e obrigagdes
legais;

Garantir que a execu¢do do objeto contratual esteja em conformidade com o
cronograma fisico-financeiro;

Autorizar, mediante justificativa técnica da fiscalizacao, a liberacdo de medigoes,
pagamentos e reajustes;

Solicitar, quando necessario, reprogramagoes de prazo, termos aditivos e
alteracOes contratuais, obedecendo a legislacao vigente;

Registrar e arquivar toda a documentagdo pertinente ao contrato, mantendo historico
atualizado;

Manter contato direto com os representantes da contratada, zelando pela boa
comunicagao entre as partes;

Atuar preventivamente para evitar litigios, apontando solugdes administrativas em
caso de conflitos ou davidas;

Encaminhar relatérios e informagdes a autoridade superior ou ao setor juridico,
sempre que houver necessidade.

4.1.2. O fiscal técnico do contrato sera responsavel pelo acompanhamento in loco da execucado
fisica da obra. Suas fun¢des incluem:

Verificar, diariamente ou conforme necessidade, o0 andamento da obra no local,;
Conferir a conformidade dos servigos executados e dos materiais aplicados,
comparando com os projetos, memoriais descritivos, normas da ABNT e demais
exigéncias técnicas;

Anotar no diario de obras todos os acontecimentos relevantes, incluindo inicio,
paralisagOes, avangos, intercorréncias, presenca de equipe, visitas técnicas e outras
informagdes pertinentes;

Atestar a execugdo dos servigos, validando as medi¢des e a conformidade para
liberagao de pagamentos;

Comunicar imediatamente ao gestor qualquer irregularidade, desvio técnico, atraso
injustificado ou necessidade de ajustes;

Exigir corregdes ou retrabalho quando for constatado vicio ou falha na execugao;
Verificar a instalacao e manutencdo do canteiro de obras, a seguranca do trabalho e
o cumprimento das normas ambientais;
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e Acompanhar e validar eventuais servigos subcontratados, dentro dos limites
permitidos e previamente autorizados;

e Emitir relatorios técnicos periddicos sobre o andamento da obra para fins de
prestacao de contas e controle interno.

4.1.3. Responsabilidade Conjunta

e O Gestor e o Fiscal Técnico devem atuar de forma integrada, cooperando entre si
e mantendo comunica¢dao continua com os O0rgaos superiores da administracao
municipal.

4.4. Ambos sdo responsaveis por garantir o controle e a regularidade do contrato, devendo agir com
zelo, responsabilidade

5. CRITERIO DE ACEITABILIDADE: Conforme disposi¢des do artigo 140 da Lei 14.133/2021.
Provisoriamente: 30 dias. Definitivamente: 90 dias.

6. PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO:
6.1. O periodo de vigéncia do contrato sera de 12 (dozes) meses, contados da data de sua assinatura,

podendo ser prorrogado conforme necessidade e conveniéncia da Administragdo, nos termos da
Lei 14.133/2021.

7. MODALIDADE LICITATORIA:

7.1. O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas acima A licita¢ao
sera realizada na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA - critério de julgamento:
menor preco global - ABERTO (COM LANCES) - COM INVERSAO DE FASES,
justificada: Nos termos do artigo 5.° da Lei Federal n.° 14.133, de 1.° de abril de 2021, que
estabelece as normas gerais de licitagdo e contratagcdo para as administragdes publicas, e diante
da necessidade administrativa da Prefeitura Municipal de Florai/PR em promover a contrata¢ao
de empresa especializada para execugdo de obra publica.

Justificativa da Forma Aberta (com Lances)

A adogdo da forma aberta, com apresentagdo de lances sucessivos, justifica-se pela natureza do
objeto, que consiste em obra de engenharia devidamente caracterizada e quantificada em
projeto técnico, permitindo a comparagao objetiva das propostas apresentadas pelos licitantes.
A possibilidade de lances promove maior competitividade entre as empresas participantes,
estimulando a redu¢ao dos pregos ofertados de maneira transparente e isondémica.

Além disso, a realizacdo de lances eletrédnicos amplia o acesso ao certame, elimina barreiras
geograficas e possibilita a participacio de um maior nimero de interessados, o que contribui
diretamente para a obteng¢do da proposta mais vantajosa para a Administragdo. O mecanismo
de lances sucessivos favorece a economicidade, uma vez que permite que os licitantes ajustem
suas propostas em tempo real, refletindo de forma mais precisa seus custos e margens,
resultando em precos finais mais compativeis com o mercado.
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Ressalta-se ainda que, considerando o valor estimado da contratagdo e a utilizagao de recursos
provenientes de convénio, a forma aberta assegura maior transparéncia ao processo licitatorio,
permitindo o acompanhamento integral do certame pelos 6rgaos de controle e pela sociedade,
reforcando os principios da publicidade, da competitividade e da eficiéncia administrativa.

Justificativa da Inversido de Fases

A adogdo da inversdo de fases mostra-se plenamente justificavel e vantajosa, especialmente em
se tratando de obras de engenharia, uma vez que esse procedimento permite que a
Administragdo Publica verifique primeiramente a habilitacdo das empresas participantes,
assegurando que apenas aquelas que atendam integralmente as exigéncias técnicas, juridicas,
fiscais e econdmico-financeiras previstas no edital tenham suas propostas analisadas.

Esse modelo contribui para a racionalizagdo do processo licitatorio, evitando a andlise de
propostas apresentadas por empresas que ndao possuem capacidade técnica ou estrutura
compativel com o objeto licitado. Dessa forma, garante-se maior eficiéncia administrativa,
celeridade no julgamento e melhor aproveitamento dos recursos publicos.

Além disso, a inversdo de fases favorece a selecdo de empresas mais bem estruturadas e
qualificadas no mercado, reduzindo riscos de inadimpléncia contratual, atrasos na execu¢ao da
obra e falhas técnicas. Como resultado, a Administragdo obtém melhor qualidade na execucao
da obra publica, maior seguranca juridica e maior probabilidade de sucesso na contratagao.

Portanto, a utilizacdo da inversdo de fases no presente certame atende aos principios da
eficiéncia, economicidade, competitividade, isonomia e interesse publico, previstos na Lei n°
14.133/2021, mostrando-se a op¢do mais adequada para o atendimento da necessidade
administrativa do Municipio de Florai/PR.

Conclusao

Diante do exposto, a ado¢do da Concorréncia Eletronica, na forma aberta (com lances) e com
inversdao de fases, mostra-se plenamente justificada e adequada as caracteristicas do objeto,
assegurando maior competitividade, transparéncia, economicidade e eficiéncia administrativa,
atendendo as solicitagdes da Secretaria demandante e aos objetivos da Administracdao Publica
Municipal.

8. FORMA DE PAGAMENTO:

8.1.

8.2.

O pagamento sera efetuado através de depodsito em conta corrente do FORNECEDOR, no prazo
de até 30 (trinta) dias contados da data da entrega do (s) documento (s) fiscal (is) /Notas Fiscais,
acompanhada da liquidagdo dos materiais e servigos entregues. A certificagdo da fatura sera
efetuada pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal requerente e do fiscal do
contrato.

Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente por esta Prefeitura, o valor devido
devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa
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de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicacdo das
seguintes formulas:

I=(TX /100) / 365

EM =1x N x VP, onde:

I = Indice de atualizacdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios

N = N° de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso

9. CRITERIO DE REAJUSTE:

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

. O reajustamento em sentido estrito, a fim de retratar a variacao efetiva do custo de produgao,

estara limitada a variacdo do INPC; sendo o termo inicial da contagem da periodicidade
minima (12 meses) para o reajuste a data do orcamento estimado.
A solicitagdo da empresa devera estar devidamente fundamentada e comprovar, de forma
incontestavel e irrefutdvel, que houve o rompimento do equilibrio econdmico-financeiro,
salientando-se que a Administragdo podera recusar o pleito formulado mediante a auséncia dos
pressupostos necessarios para o deferimento, dentre eles:

I - Auséncia de elevagcdo dos encargos da empresa;

IT — Ocorréncia do evento causador do desequilibrio antes da formulacdo da proposta;

IIT — Auséncia de vinculo de causalidade entre o evento ensejador do desequilibrio e a
majoragdo dos encargos da empresa com pregos registrados ou contratados;

IV — Culpa exclusiva da empresa com pregos registrados ou contratados pela majoragao dos
encargos, incluindo-se a previsibilidade da ocorréncia dos eventos ensejadores.

A eventual autorizagdo do reajuste de preco serd concedida apos a andlise técnica e juridica do
CONTRATANTE, porém somente contemplard o objeto a partir da data do protocolo do
pedido do CONTRATANTE.

Enquanto eventuais solicitacdes de reajuste de precos estiverem sendo analisadas, a
CONTRATADA nao podera suspender os servigos, obras ou fornecimentos, devendo os
pagamentos serem realizados ao prego vigente.

10. REQUISITOS DA CONTRATACAO (§1°, I1I, do art. 18 da Lei 14.133/2021)

10.

1. Os servigos deverao ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial.

10.2. A contratada devera obedecer integralmente aos projetos basicos, projetos executivos,

memoriais descritivos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro,
especificacoes técnicas e demais documentos técnicos constantes do edital e seus anexos,
sendo responsavel por executar a obra conforme as diretrizes técnicas estabelecidas pela
Administra¢dao Publica.

10.3. Qualquer divergéncia, omissao ou necessidade de adequacao técnica devera ser comunicada
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10.4.

10.5.

previamente a fiscalizagdo da obra, para analise e autorizagdo formal, ndo sendo admitidas
alteragOes nao autorizadas nos elementos do projeto.

A contratada devera comprovar sua capacidade técnica através de atestados que
demonstre sua aptiddo para a prestagdio dos servigos em  caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis a contratagdo a ser realizada. Devendo também
comprovar sua habilitagdo juridica, fiscal, trabalhista e econdmico-financeira através da
apresentacao de certidOes negativas para estes fins.

O regime de fornecimento sera da seguinte forma: (art. 18, VII da Lei 14.133/2021):

10.5.1. O prazo para a execu¢do deste Convénio é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados

da data da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial do Estado, podendo ser
prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo. O prazo de entrega podera ser
prorrogado, por igual periodo, mediante justificativa apresentada e aceita pelas
Secretarias (municipal e estadual) responsaveis. Em caso de ndo aceitagdo da
justificativa a empresa devera realizar a obra no prazo inicial estipulado;

10.5.2. A execugdo dos servigos devera obedecer rigorosamente as especificagdes técnicas

constantes no Projeto Executivo, no Memorial Descritivo e nas Normas da ABNT e do
DNIT aplicaveis a pavimentagdo asfaltica. Antes do inicio das atividades, a
CONTRATADA devera realizar o servigo de limpeza e preparagao da pista existente,
removendo detritos, materiais soltos, lama, vegetacdao e demais residuos que possam
comprometer a aderéncia do novo revestimento.

10.5.3. A CONTRATADA devera ainda executar a drenagem pluvial superficial e subterranea,

quando prevista, assegurando o escoamento adequado das aguas e evitando acumulo
sobre o pavimento. Todas as bocas de lobo, caixas de ligacdo e dispositivos deverdo ser
construidos de acordo com os detalhes de projeto.

10.5.4. Durante toda a execugdo, deverdo ser observadas as normas de seguranca do trabalho,

controle tecnologico e ambiental, garantindo que o pavimento atenda aos padrdes de
qualidade e durabilidade exigidos. Serdo realizados ensaios laboratoriais e de campo,
caso haja necessidade, para verificagdo da conformidade das camadas quanto a
espessura, granulometria, teor de ligante, compactagao e resisténcia.

10.5.5. A CONTRATADA devera zelar pela sinalizagdo proviséria e definitiva da obra,

assegurando a seguranca de trabalhadores, pedestres e usuarios da via. Apds a conclusao
dos servigos, o canteiro devera ser limpo e restituido as condi¢des adequadas de uso;

10.5.6. A CONTRATADA devera manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos

servigos, conforme previsto neste edital, sem interrup¢ao, seja por motivo de férias,
descanso semanal, licenca, greve, falta ao servigo e demissao de empregados, que nao
terdao em hipotese alguma, qualquer relacao de emprego com a CONTRATANTE
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10.5.7.

10.5.8.

sendo, de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, as despesas com todos os
encargos e obrigacOes sociais, trabalhistas e fiscais;

Caso a CONTRATADA ndo entregue os bens adjudicados no prazo estipulado, serdo
aplicadas as san¢des previstas na legislagdo;

A CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, o bem/servico executado em
desacordo com os em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de
Referéncia, Memorial Descritivo, Projeto Executivo e Planilha Or¢amentaria;

10.5.9. Proporcionar, se possivel, meios de utilizacdo da infraestrutura de material e mao de

10.5.10.

10.5.11.

10.5.12.

10.5.13.

10.5.14.

10.5.15.

10.5.16.

obra existentes no municipio, de modo a promover o incremento na economia local;

As intervengOes deverdo mantem o padrdo de qualidade existente e apresentar a melhor
pratica executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratacao e com a
caracteriza¢do devidamente detalhada no Projeto Basico e Termo de Referéncia;

A CONTRATADA devera garantir que todos os seus profissionais atuem com 0s
devidos equipamentos de protecdo individual (EPI) e instalar, quando necessario a
execucdo dos servigos, equipamentos de protecdo coletiva (EPC);

A instalagdo de qualquer ancoragem para EPIs de trabalho em altura é de
responsabilidade da CONTRATADA,;

Ademais, os servigcos serdo executados conforme orientagdes tecnicas e recomendagdes
dos fabricantes para o tipo de servi¢o a que se destinam,;

Fica estabelecido que a prestacdo dos servigos de engenharia ndo gerara vinculo
empregaticio entre os trabalhadores da contratada e a administragdo publica. Qualquer
relagao caracterizando pessoalidade e subordinacdo direta é expressamente vedada,;

Todo os testes e eventuais atendimentos no periodo de garantia deverdo ser realizados
pela contratada, sem 6nus ao contratante.

A licitante vencedora ficara obrigada a substituir os produtos recusado pelo Municipio
no prazo de até 03 dias uteis. O mero recebimento do objeto nao caracteriza a aceitacao
do mesmo. Vez que a obra sera recebida: a) Provisoriamente, para efeito de posterior
verificacao da conformidade dos servigos com a especificacdao; b) Definitivamente, apos
a verificagiao da qualidade dos servigos a consequente aceitagao;
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10.5.17. O recebimento da obra ficara a cargo do fiscal do contrato, que devera realizar a analise
minuciosa dos relatérios (se houver) e confrontagdo do objeto licitado com o
efetivamente entregue, bem como de toda a documentacao apresentada e, caso haja
irregularidades que impecam o regular recebimento, realizar a imediata recusa e
comunicagao para a Comissiao de Gestdo e Fiscalizagdo de Contratos;

10.5.18. Os servigos/bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia, Memorial Descritivo,
Projeto Executivo e Planilha Orcamentaria, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades;

10.5.19. O ndo respeito aos prazos de entrega ensejara em processo administrativo de
responsabilidades e aplicagdes de multas contratuais, além de outras sangdes previstas
na minuta contratual.

10.5.20. Todas as despesas (diretas e indiretas) com a entrega do objeto serdo por conta da
empresa contratada;

10.5.21. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE:
10.5.21.1. Deverao ser adotadas todas as agdes necessarias, devendo ainda os projetos e
propostas serem adequados, aos quesitos do art. 45 da Lei n° 14.133, de 2021, que
estabelece que as contratagcdes de obras e servicos de engenharia devem respeitar as
normas relativas:

a. disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas
obras contratadas;

b. mitigagdo por condicionantes e compensacao ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental,

c. utilizacao de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente,
favorecam a reducao do consumo de energia e de recursos naturais;

d. protecao do patrimonio historico, cultural, arqueolodgico e imaterial, inclusive
por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras
contratadas;

e. acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

10.5.21.2. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com as
alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010.

10.5.21.3. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgcdao Civil (PGRCC), o contratado comprovara, sob pena de
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multa, que todos os residuos removidos estdio acompanhados de comprovagao de
destinagao de residuos, em conformidade com as normas técnicas vigentes e
aplicaveis;

10.5.21.4. Quanto a geragdo de residuos e rejeitos ha de se considerar que sao causadores de
grande impacto ambiental, por tal motivo dever-se-4 ter como metas as seguintes
politicas: (a) Da nao geragdo; (b) Da redu¢ao; (c) Da reutilizagao; (d) Do tratamento;
e, (e) Da disposicao adequada.

10.5.21.5. Providenciar a destina¢do ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil
originarios da contratagdo, nos termos das leis vigentes ambientais;

10.5.21.6. Quanto aos residuos sélidos, devera ser dada prioridade para produtos reciclados e
reciclaveis e para bens, servigos e obras que considerem critérios compativeis com
padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis.

10.5.21.7. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissao de poluentes
admitidos nas legislagdes ambientais vigentes, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte.

10.5.21.8. Quanto aos critérios de acessibilidade, devera ser adotado na obra como pardametros:

a. Observar os parametros técnicos estabelecidos pela Norma Brasileira de

Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos - NBR
9050/2004, seguindo conforme estabelecido por Projeto Executivo.

11. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta, procedendo-se o recebimento do objeto, seja
o bem de consumo, servico ou obra.

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por colaborador especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia/Contrato.

Efetuar as retengOes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no
que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.
Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:
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a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratacao previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recep¢ao e apoio ao
usuario.

b) direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
¢) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
orgdo ou entidade responsavel pela contratagdo, especialmente para efeito de concessao
de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do

contrato.

10.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
10.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial do Municipio para adogdao das medidas cabiveis

quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, especificacbes técnicas, orcamentos, termos de

recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes técnicas apOs o recebimento do
servico e notificagdes expedidas.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Executar e prestar o fornecimento do objeto na forma ajustada;

Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pelo contratante, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS), em relagdo aos empregados do contratado que efetivamente participarem da execugao
do contrato, além dos empregados das subcontratadas;

Manter durante toda a execuc¢ao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagao;

Apresentar sempre que solicitado durante a execugdo do contrato os documentos que
comprovem estar cumprindo a legislacdo em vigor quanto as obrigagdes assumidas na licitagao,
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.
Constituem obrigagdes da CONTRATADA especificamente:

a. Atender as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego
referentes a segurangca e medicina do trabalho aplicaveis ao objeto em questdo,
deixando uma copia de toda documentagdo relacionada no canteiro, a disposi¢ao da
fiscalizacdo, a exemplo dos documentos:

I.  Relagdo mensal de nomes dos funcionarios que efetivamente trabalharem
na obra, a ser apresentada junto da medigao;

II. Contrato de trabalho dos funcionarios que executardo as atividades,
demonstrando o vinculo desses com a empresa;

ITII.  Atestado de Saude Ocupacional (ASO) dos funcionarios;

IV.  Ordens de Servicos de seguranca e satide no trabalho formalizadas pela
empresa, com ciéncia do empregado na atividade;

V.  Seguro de vida, conforme categoria ou convengao;
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VI.  Fichas de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) fornecidos e
comprovacdo dos respectivos treinamentos, conforme estabelecido pelas
normas regulamentadoras, de acordo com a atividade;

VII. Certificagbes de capacitacdes e qualificacOes, conforme NR especifica da
atividade a ser executada;

VIII. Fichas de Autorizac¢des, conforme atividade a ser executada, de acordo com
NR especifica da atividade;

IX. Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), Plano de
Gerenciamento de Risco (PGR) e demais documentos, conforme atividades
e legislagdes determinarem, se aplicado;

X.  Responsavel técnico em Seguranga do Trabalho, vinculado ao contratado
(com registro no Ministério do Trabalho e Emprego ou Conselho de
Classe), para autorizagdo, execu¢do e acompanhamento da Seguranca
do Trabalho nos servicos e atividades contratadas. Qualquer mudanga ou
substituicdo devera ser previamente comunicada ao contratante, evitando a
paralisagdo dos servicos ou atividades em andamento;

b. Manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacido exigidas na licitagao.

c. Promover a organizac¢do técnica e administrativa do objeto do presente contrato, de
modo obter eficiéncia na sua execucdao, de acordo com as condi¢des técnicas, de
habilitacao e proposta da licitante.

d. Conduzir os servigos em estrita observancia a legislacdo Federal, Estadual, Municipal,
trabalhistas, previdenciarias, tributarias e securitarias atinentes a execu¢ao do contrato
pertinente ao objeto da presente licitacdo.

e. Executar o objeto de acordo com a sua PROPOSTA e com as normas e condig¢des
previstas neste instrumento, inclusive com as prescricdes da Lei n°: 14.133/2021,
respondendo civil e criminalmente pelas consequéncias de sua inobservancia total ou
parcial.

f. Em se tratando de objeto a ser custeado através de Convénio, Contrato de Repasse,
Financiamento ou instrumentos similares, ressarcir os cofres publicos quanto ao
pagamento de eventuais tarifas extraordinarias no ambito destes, caso a despesa tenha
origem por culpa do contratado. Neste caso, sera aberto processo administrativo,
garantido o contraditdrio e a ampla defesa;

g. Nao ceder ou transferir a terceiros os direitos e obriga¢des decorrentes do contrato,
sem a prévia e expressa concordancia do contratante;

h. Se responsabilizar por todos os danos e prejuizos causados a terceiros, ficando o
contratante isento de qualquer responsabilidade civil ou ressarcimento de eventuais
despesas
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Aceitar nas mesmas condi¢des de sua PROPOSTA, os acréscimos ou supressdes dos
produtos ou servicos que porventura se fizerem necessarios, a critério exclusivo da
CONTRATANTE.

Comunicar a fiscaliza¢do de imediato, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que
se verifique.

Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia de qualquer fato anormal, acidente que se verifique no local dos servigos
ou condi¢do que possa atrasar ou impedir a conclusao da obra em partes ou no todo;

Registrar por escrito a comunicagdo com a gestdo e fiscalizagdo do contrato,
ressalvados os entendimentos verbais determinados por urgéncia ou outras situacoes
corriqueiras de obra, que deverdo ser registrados no Diario de Obra;

. Manter atualizacdo dos contatos oficiais junto ao contratante. Quaisquer notificagdes
serao consideradas efetivas quando confirmado seu recebimento;

Notificar a fiscalizagdo, no minimo com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia,
da concretagem, dos testes e ensaios, da execucdo de concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ), e demais servicos, que forem considerados de extrema relevancia o
seu acompanhamento;

Obter junto aos Orgdos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias, autorizagdes exigiveis e demais documentos, na forma da legislagdo
aplicavel,

Quando aplicavel, realizar o controle tecnolégico da obra conforme determinado nos
documentos técnicos que embasam a contratagdo, apresentando laudos conclusivos
que atestem a conformidade ou nao dos servigos executados com as especificagoes,
projetos e normas técnicas aplicaveis, junto da ART dos ensaios realizados. Os ensaios
deverao ser executados por meio de empresa especializada e habilitada para este fim,
sendo distinta da(s) empresa(s) que o contratante possuir Ata de Registro de Pregos
vigente para execugdo das contraprovas dos ensaios;

Colocar placas de identificacgdo da obra, conforme modelos fornecidos pelo
contratante, as quais deverdo ser fixadas até a primeira medi¢do, permanecendo na
obra por prazo indeterminado;

Manter em todos os locais de servigcos um seguro sistema de sinalizagcdo e seguranga,
principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranca do trabalho;

Manter na obra um projeto completo reservado ao manuseio da fiscalizagdo do
contratante;

Nao permitir a utiliza¢do de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a
utiliza¢ao do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre

Quando julgar necessario, solicitar reunides com o contratante para tratar de
problemas verificados no andamento da obra;

Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo;
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W.

aa.

Paralisar, por determina¢ao do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com aboa técnica ou que coloque em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros;

Durante a execu¢do do contrato, reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados, independente das penalidades
cabiveis;

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, no Projeto Basico e documentacao técnica, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo;

Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorregbes dos servicos ou dos bens do
contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

Nao subcontratar o objeto deste contrato, no seu todo, sob qualquer hipotese. Em caso
de subcontratacdo parcial, somente com a aquiescéncia prévia e expressa da
CONTRATANTE:

1. Subcontratacao Parcial Permitida:
e A subcontratacdo é permitida apenas de forma parcial, ou seja, para

servigos especificos ou complementares da obra;

e E vedada a subcontratacio total, ou seja, a empresa contratada nao pode
transferir integralmente sua responsabilidade para terceiros, sob pena de
rescisdo contratual e outras sangdes previstas.

2. Requisitos para Subcontratacdo: para que a subcontratagiao parcial seja aceita,
€ necessario:

e Solicitagdo formal a administragio municipal, com antecedéncia e
justificativa técnica;

e Indicagao clara dos servigos que serdo subcontratados, prazos de execu¢ao
e nome da empresa subcontratada;

e Comprovacgao de capacidade técnica da empresa subcontratada, incluindo
documentos como:

a. Contrato social;
b. Certidoes fiscais e trabalhistas atualizadas;

c. ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica) ou similar, se o
Servico exigir;
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d. Atestados de capacidade técnica para servigos similares.
3. Aprovagdo pela Fiscalizagdao

e A subcontratacdo somente podera ocorrer apds analise e aprovagao
expressa da fiscalizacdo municipal e dos responsaveis técnicos do
convénio.

e A empresa principal permanece integralmente responsavel pela
qualidade, prazos, seguranca e obrigacdes contratuais, mesmo nos
trechos executados por terceiros.

4. Acompanhamento da Execu¢do
e Os servicos subcontratados estardo sujeitos a fiscalizagdo da mesma
forma que os executados diretamente pela contratada principal.

e Qualquer problema, falha ou descumprimento por parte da
subcontratada sera de responsabilidade da empresa contratada principal.

12.6. Constituem obrigagdes da CONTRATADA para execugdo da referida obra:

a.

Execucao Conforme Projeto Aprovado: A empresa contratada devera executar todos os
servigos conforme os projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas orgamentarias,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos constantes no Termo de Convénio.

Implantacdo e Organizacao do Canteiro de Obras:
O canteiro de obras deverd ser implantado e mantido com organizacao, limpeza e
seguranca, atendendo as normas técnicas e ambientais. Deve conter:

¢ Delimitag¢do adequada e sinalizagdo visivel,

e Local apropriado para armazenamento de materiais;

o InstalagOes sanitarias e area de descanso para os trabalhadores;
e Respeito a circulagao de pedestres e veiculos nas imediagoes.

Execu¢dao com Padrio de Qualidade: A obra devera ser realizada com rigor técnico e
qualidade, seguindo as normas da ABNT e boas praticas de engenharia. A contratada
deve garantir o controle de qualidade dos materiais aplicados e dos servigos executados,
realizando testes sempre que necessario.

Sinaliza¢do da Obra: A contratada é responsavel por implantar e manter a sinalizagao
da obra, garantindo seguranga para trabalhadores e transeuntes. Isso inclui placas,
faixas, cones, barreiras e outros dispositivos de adverténcia durante toda a execugao.

Solicitacao de Reprogramacoes e Aditivos: Qualquer necessidade de reprogramacao
de cronograma ou solicitacdo de aditivos contratuais (prazo ou financeiro) devera ser

Florai PR/ Cep 87.185-000 / Rua Presidente Getulio Vargas, 177 / Tel: (44) 3242 -8300

www.florai.pr.gov.br



i.

formalmente justificada e previamente autorizada pelo municipio. Nenhuma altera¢ao
podera ser feita sem consentimento e aprovacao da administracao contratante.

Comunicacdao com a Fiscalizacao Municipal: A contratada devera manter contato
constante com a fiscalizagao designada pelo municipio. Em caso de duvidas sobre
métodos executivos, etapas do projeto ou decisOes técnicas, a empresa deve consultar
imediatamente a equipe de fiscaliza¢ao antes de dar continuidade a qualquer atividade.

Fornecimento de Recursos e Mao de Obra Qualificada: Toda mao de obra, materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a execu¢ao da obra sdo de responsabilidade da
contratada, que deve garantir a qualificacdo da equipe e a eficiéncia dos recursos
utilizados.

Responsavel Técnico e ART: A empresa devera indicar um engenheiro civil
responsavel, com a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no
CREA, que responderad pela obra até sua finalizacao.

Cumprimento de Prazos Contratuais: O cronograma fisico-financeiro aprovado deve
ser seguido integralmente. Atrasos sem justificativa formal e aprovada poderdo resultar
em penalidades contratuais.

Seguranca do Trabalho e Meio Ambiente: A contratada deve obedecer rigorosamente
as normas de seguranca do trabalho, fornecendo EPIs e adotando medidas preventivas.
Também deve respeitar a legislagdo ambiental, evitando desperdicios, contaminacoes
ou impactos negativos.

Correcao de Irregularidades e Garantia: A contratada ¢ obrigada a corrigir quaisquer
falhas ou vicios na execu¢do, sem custos adicionais para 0 municipio, tanto durante
quanto apos a obra, conforme os prazos legais de garantia.

Encerramento e Limpeza do Canteiro: Apds a conclusdo, a contratada deve entregar a
obra totalmente finalizada, sinalizada e funcional, além de remover todos os materiais
excedentes, entulhos, residuos e estruturas temporarias. O canteiro de obras deve ser
desativado e limpo, deixando o local em perfeito estado de conservagao.

13. RECURSOS ORCAMENTARIOS:
13.1. O pagamento decorrente deste pedido correra a conta dos recursos das dotagdes
orcamentarias constates do Parecer Contabil, nas dotagGes indicadas/solicitadas pela
Secretaria, cujo parecer fara parte integrante do processo de contratagao.
13.2.  As fontes de despesas decorrentes do presente contrato sao:

Fonte Recurso: 1968
Fonte (contrapartida): 504

14. DAS SANCOES E PENALIDADES:

14.1.

Comete infragdo administrativa, o contratado que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
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b) der causa a inexecug¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢ao
ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecuc¢ao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢do parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar
a imposicao de penalidade mais grave;
ii1. Declarag¢do de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como
nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave.
iv.  Multa:

1. moratoéria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

2. moratéria de 0,9% (zero virgula nove por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até o maximo de 15% (quinze por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagcdo, suplementaciao ou reposi¢ao da
garantia.

i. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de
2021.

3. compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucao total do objeto.

14.3. A aplicagao das sangbes previstas neste Contrato nao exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacgdo integral do dano causado ao Contratante;

14.4. Todas as sangOes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa;

14.4.1. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao;

14.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente;
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14.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

14.5. A aplicacao das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure O
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado.
14.6. Na aplicacao das sangdes serao considerados:
a) anatureza e a gravidade da infracao cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

15. DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
15.1. Habilitagio  juridica: = CONFORME EDITAL DISPONIBILIZADO PELO
PARANACIDADE.

15.2. Habilita¢dao fiscal e trabalhista: CONFORME EDITAL DISPONIBILIZADO PELO
PARANACIDADE.

15.3. Habilitacdo econdmico-financeira: (Art. 69, da Lei 14.133/2021): CONFORME EDITAL
DISPONIBILIZADO PELO PARANACIDADE.

15.4. Habilitacdo  Técnica: = CONFORME  EDITAL  DISPONIBILIZADO PELO
PARANACIDADE.

16. GARANTIAS: CONFORME EDITAL DISPONIBILIZADO PELO PARANACIDADE.

17. DISPOSICOES GERAIS/INFORMACOES COMPLEMENTARES
Sendo o que se apresenta para 0 momento, reitero votos de elevada estima e apreco.

Florai-PR, 30 de abril de 2026.

BRUNO HENRIQUE RODRIGUES CORREIA
ENGENHEIRO CIVIL

CLODOALDO MOREIRA FERNANDES
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
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