PREFEITURA MUNICIPAL DI§ FLORAI
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2026
Processo Administrativo n° 05/2026

O MUNICIPIO de FLORAI, torna publico que, as 09:00 horas do dia 10 de fevereiro do ano
de 2026, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA,
sob regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR PRECO, modo
de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituicdo do Estado do Parana, da Lei
Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. © 14.133/2021, assim como pelas
disposicdes deste Edital e seus anexos.

Data da sesséo: 10/02/2026.

Horério: 09:00 horas (Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo
publica observarao o horario de Brasilia — DF).

Data e horério limite para encaminhar as propostas: As propostas serdo encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema eletronico até as 08:59h do dia 10/02/2026.

Plataforma: LICITANET, no qual o edital esta disponivel para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITIf:RIO DE JULGAMENTO, DOTACAO
ORCAMENTARIA E REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1. A presente licitacdo tem por objeto a execugéo, sob regime de empreitada por preco global,
tipo menor preco, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Rua das Flores esquina com a Rua Antenor Ribeiro da Silva - Jardim Nossa Senhora
de Fatima. Matricula n® 19.404 do Registro de Imdveis da Comarca da Regido Metropolitana
de Maringa.

Objeto: Reforma e Ampliagdo do Complexo Esportivo com a execucdo de servigos
preliminares; movimento de terra, drenagem e aguas pluviais; fundacGes; estruturas;
alvenaria, divisoria, muros e fechos; cobertura; esquadrias, acessorios, vidros e espelhos;
instalacbes hidrossanitarias, gas - glp, incéndios e aparelhos; revestimentos,
impermeabilizagdes, pinturas e argamassas; pavimentacdo e calcamento, paisagismo e
equipamentos externos; limpeza final e demais itens e especificacfes técnicas constantes em
projeto. e demais itens e especificacdes técnicas constantes no projeto.

Area Construida: 149,36 m2,

Colocacéo de placas de comunicacao visual.

Prazo de execucéo: 180 (cento e oitenta) dias.

Patrimonio liquido minimo: R$ 63.500,00 (sessenta e trés mil e quinhentos reais).

Preco maximo: R$ 635.368,19 (seiscentos e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais
e dezenove centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacbes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:



| Construcdo de Edificacbes em Alvenaria e Concreto Armado.

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O preco maximo admitido para execugdo da obra é de R$ 635.368,19 (seiscentos e trinta e
cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos), sendo 65,54% referente aos
materiais e 34,46% referente & mao de obra, conforme planilha orcamentéria de referéncia
(Anexo XVI).

1.3.1 Nd&o serdo aceitas propostas com valor superior ao preco maximo admitido para a
licitacdo.

1.3.2 O BDI, que incidira sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢cdo, conforme Modelo de
Planilha para Célculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco maximo é dado conforme Anexo VII.
1.3.4 Caso o licitante ndo apresente a composicdo do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da méo de obra utilizadas como referéncia séo
0s constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4. O critério de julgamento adotado sera do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administracdo, nos termos do art. 34 da Lei n® 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.4.1 A presente Concorréncia Eletronica sera realizada COM INVERSAO DE FASES,
nos termos do~art. 17, 81° da Lei n®14.133/2021, sendo analisada PRIMEIRAMENTE A
HABILITACAO dos licitantes e, posteriormente, as PROPOSTAS DE PRECOS.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execucdo do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio FLORAI/PR, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato (Anexo 1).
1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverdo ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio FLORAI/PR.

REGIME DE EXECUCAO

1.6 Os servicos deverio ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para
aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o
prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotara como regime de execucao a Empreitada por Preco Global.
1.6.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.



2. DAREALIZAGCAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratacbes Pablicas —
PNCP, no sitio eletrénico da prefeitura https://www.florai.pr.gov.br e no Sistema Eletrénico
de Licitagdes LICITANET -

2.2 A Concorréncia eletronica serd realizada por meio eletrénico, no sistema de compras
eletronicas do LICITANET

2.3 A Concorréncia eletronica sera conduzida por Agente de Contratacdo, mediante a inser¢ao
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletronicas
adotado para a presente licitagao.

2.4 Pedidos de informac0es, esclarecimentos e impugnacdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderao ser apresentados ao Agente de Contratacdo, pelo proprio Sistema
Eletrénico de Licitacdo LICITANET, até 03 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do
certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio eletronico oficial, no prazo de até 3
(trés) dias Uteis, limitado ao dltimo dia atil anterior & data da abertura do certame, sem
identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacéo é medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contratacao, nos autos do processo de licitacéo.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
podera, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado ou
impugnacao formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com anuéncia
expressa do PARANACIDADE, mediante a emissdo de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteracdo do Edital importe modificagdo das propostas, 0 Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderao participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam todas
as exigéncias deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no sistema
eletronico do LICITANET.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no Sistema Eletrdnico de
LicitacBes https://www.gov.br/compras/pt-br/, que permite a participa¢do dos interessados
na modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados devera ser feito no Sistema Eletrénico de Licitacdes
LICITANET.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacgdes inerentes a esta licitagéo.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletrénico de Licitagcbes LICITANET, e manté-los atualizados junto aos Orgaos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracao dos
registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.



3.2.4.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

3.3 Consorcio: Néo sera permitida a participacdo de Consorcio, conforme justificativa técnica
e econdmica constante do procedimento administrativo.

3.4 Das vedagdes a participagéo:

3.4.1 N&o poderdo disputar licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Serd admitida participacdo de empresas em recuperacao judicial, desde que apresentada
certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidéneas para licitar e contratar com a Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sangéo;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedacGes de participacdo (art. 9° e 14 da Lei 14.133/2021):
a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancdo que Ihe foi imposta, estendendo-se a vedacao ao licitante
que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
comprovado o ilicito ou utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe func¢do na licitacdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de licitacao;

c) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢Ges analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

d) N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato
agente publico de érgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situacOes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedacdes estendem-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condigao;

3.4.3 Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;
3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos
da Lei Complementar n® 123/06, poderdo participar desta licitacdo usufruindo dos beneficios
estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo préprio do
sistema sua condigé&o.



3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratacdo de obras e servicos
de engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencdo dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizacéo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administracdo Puablica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contratacGes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor
anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participacio na CONCORRENCIA, a licitante devera declarar, em
campo proprio do sistema eletrdnico ou mediante apresentacao de declaragdo, que esta ciente e
concorda com as condic¢des do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as exigéncias
de habilitacdo e demais condicdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condi¢do de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagao da condi¢do acima devera ocorrer mediante apresentacao de:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracdo escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificagio da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstragao do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaracgdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as
san¢Oes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaracdo prestada podera caracterizar o crime de que trata o art.
299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das sangdes
administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicara, também, a inabilitacdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitacdo.

3.8 A participacdo nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4. DA APRESENTA(;AO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITA(;AO
4.1 Na presente licitacdo, adotando-se a INVERSAO DE FASES, a fase de
HABILITACAO antecedera as fases de apresentacéo, julgamento das propostas e etapa
de lances, nos termos do art. 17, 8§1°, da Lei n°® 14.133/2021.

4.2 Os documentos de habilitacdo e a proposta de precos deverdo ser encaminhados
exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, observados os prazos e condi¢des estabelecidos
neste Edital.

4.3 Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir os documentos
anteriormente inseridos no sistema.

4.4 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econémico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejeicdo de todas.



4.5 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negécios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
4.6 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1. O licitante enviara sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, do valor
global, em moeda corrente nacional.

5.2. A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera conter:
5.2.1. Proposta enderecada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO Il, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura
da licitacéo;

¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o0 nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo V).

5.2.3 Planilha de Servicos (anexo I11), Planilha de Calculo do BDI (anexo V1) e ES (anexo V).
5.3. Todas as especificaces do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciacgdes, de
mao de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execucéo da obra.

5.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob
alegacdo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.6. Os licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas, quando participarem de licitacbes publicas.

5.7 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execucdo previsto no Edital e devera considerar o preco global da
proposta, com etapas definindo o avanco fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na Gltima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo Ill, referente ao valor
global proposto;

5.7.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame devera
ser aprovado pelo Orgdo Licitante antes da assinatura do contrato;

5.7.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencé&o do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.7.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deveréo ser saneadas no momento da assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS



6.1Iniciada a sessdo publica, o Agente de Contratagdo procederd a abertura da FASE DE
HABILITACAO, realizando a analise da documentac&o apresentada pelos licitantes, conforme
exigéncias deste Edital.

6.2 O Agente de Contratacdo verificara o atendimento as condi¢des de habilitacdo juridica,
fiscal, trabalhista, técnica e econdmico-financeira, declarando HABILITADOS ou
INABILITADOS os licitantes.

6.3 Somente os licitantes considerados HABILITADOS participardo da fase de apresentacao,
julgamento das propostas e etapa de lances.

6.4 O Agente de Contratacdo verificara, também, eventual descumprimento das vedacGes de
participacdo na licitacdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus sdcios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame e futura contratacdo, garantida a
manifestacdo do licitante previamente a eventual desclassificagdo, conforme previsto no artigo
14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d)Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo Conselno Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

6.5. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.6. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratagéo e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.7 Encerrada a fase de habilitacdo, serdo abertas as propostas de pre¢os exclusivamente dos
licitantes habilitados.

6.8 Classificadas as propostas, sera iniciada a fase de lances, conforme regras do sistema
eletrénico e modo de disputa aberto.

6.9 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e
valor.

6.10 Os licitantes poderao oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes, observado
0 horario fixado e as regras para sua aceitacao, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.10.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao dltimo por ela ofertado e registrado
pelo sistema, observado o intervalo minimo R$ 0,01 (um centavo) em relagdo aos lances
intermediarios e em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.10.2 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.10.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.10.4. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
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6.10.5 A etapa de envio de lances terd duracdo de 10 minutos, e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos altimos dois minutos do
periodo de duracdo da sesséo publica.

6.10.6 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao.

6.10.7 N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-4 automaticamente.

6.10.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automaética pelo sistema,
podera o Agente de Contratacdo, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de
lances, em prol da consecugédo do melhor preco.

6.11 Na hipotese de o sistema eletronico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances
da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

6.12 Caso a desconexdo do sistema eletronico persistir por tempo superior a dez minutos para
0 Orgdo ou a entidade promotora da licitacdo, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas apds a comunicacao do fato aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacéo.

6.13 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.14 No caso de haver a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte no certame
licitatorio, ressalvado o previsto no item 3.5.1, os procedimentos obedecerdo aos subitens a
sequir:

6.14.1 Antes da classificacdo definitiva de precos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificara se
ocorreu empate ficto previsto no 8§ 1° do artigo 44 da Lei Complementar n® 123/2006, ou seja,
as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até
10% (dez por cento) acima do melhor preco ofertado.

6.14.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob
pena de precluséo.

6.14.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada ndo exerca
o beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faca no tempo aprazado, o
sistema automaticamente convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem
na hipotese do empate ficto, na ordem classificatdria, para exercicio do mesmo direito,
sucessivamente, se for o caso.

6.14.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera realizado
sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.15 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serdo adotados os critérios previstos
no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.16 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.17 Encerrada a etapa de lances, o0 Agente de Contratacdo poderéd negociar melhores condicdes,
encaminhando, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condicdes
diferentes das previstas neste Edital.

6.17.1 A negociacdo sera realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgacéo do resultado, bem como anexagdo aos autos do processo.



6.17.2 O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de
02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagédo
realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmacdo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

6.17.3 Encerrada a negociacdo, o Agente de Contratagdo iniciard a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO

6.18 Encerrada a fase de habilitacdo, serdo abertas as propostas de precos exclusivamente dos
licitantes habilitados. O julgamento das propostas obedecera ao critério de MENOR PRECO,
observadas as exigéncias deste Edital. Classificadas as propostas, serd iniciada a fase de lances,
conforme regras do sistema eletrénico e modo de disputa aberto.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
beneficio direcionado as ME/EPP’s, 0 Agente de Contratagdo diligenciard para verificar o
enguadramento.

6.20 O licitante devera apresentar as planilhas com indicacdo dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratacdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagdo da proposta.
6.21.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
gue ndo haja majoracao do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos
0s custos da contratacéo;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

6.22 Sera desclassificada a proposta vencedora que nao atender aos requisitos de apresentacdo
da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.22.2 Ndo obedecerem as especificagcdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.22.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do orcamento estimado para a contratacao;
6.22.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.23 Para contratacdo de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, a qual so sera declarada apds diligéncia que comprove que o custo ultrapassa o
valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta,
garantida manifestacéo do licitante.

6.23.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no
art. 59, 8§ 2°, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
6.23.2 Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas a0 saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.



6.23.3 E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratacdo, a
apresentar uma detalhada composicao de precos unitarios que demonstrem a viabilidade técnica
e econdmica do preco global proposto para o objeto.

6.24.1 A composicdo de preco devera ser entregue via campo proprio do sistema ao Agente
Contratacdo, no prazo a ser fixado no sistema, apds o recebimento da solicitacdo. A nédo
apresentacdo da composicdo detalhada dos precos serd considerada como prova da
inexequibilidade da proposta de preco.

6.25 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, sera exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenca entre o valor da proposta e o preco
global orgado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

6.26 Os resultados serdo divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja
recusada, seguira a analise do segundo classificado em relacdo a aceitabilidade de sua proposta
e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO

7.1 Iniciada a sessdo publica, o Agente de Contratacdo procederd a abertura da FASE DE
HABILITACAO, realizando a analise da documentacao apresentada pelos licitantes, conforme
exigéncias do deste Edital. Os documentos exigidos para habilitacdo deverdo ser anexados no
sistema, antes da abertura do certame e seréo enviados por meio do sistema, em formato digital.

7.2 A habilitacdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.

7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF ndo atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratacdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletrénico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitacdo.

7.2.2. O Agente de Contratacdo avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletrénico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos nao
emitidos via Internet.

7.2.3 Na impossibilidade de obtencdo/emissdo de documentos por meio eletrénico, o Agente
de Contratagdo solicitard sua apresentacdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.

7.3 A Administragdo ndo se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informag¢fes no momento da verificacdo de documentacdo ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades, a
licitante devera encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdo motivada.

7.4 Por meio de aviso langado no sistema, o Agente de Contratacdo informard as demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento as condigdes estabelecidas neste Edital.

7.5 A habilitagdo se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitagéo Juridica:
a) Comprovacdo de existéncia juridica da pessoa:

a.1) Cedula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
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a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.

a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acOes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.

a.4) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacdo de diretoria em exercicio.

a.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.

b) Ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.

c¢) Declaracao unificada, conforme documento “Declaragao de Conhecimento e Atendimento
Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.

d) Procuracéo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.

7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c) Certiddes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribuicdes Previdenciarias);
Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parand para licitantes sediados em outro
Estado da Federacdo); e Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declaracdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.2.1. Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas.

7.5.3 QUANTO A QUALIFICACAO TECNICA:

7.5.3.1 CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL:
a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de
seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede;
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia nao registrada no CREA do Estado do Parand devera
apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a
apresentar o visto do CREA do Parana até a data da assinatura do contrato;
b) Comprovagao da qualificagdo técnica, mediante apresentacido de, no minimo, 01 (um) atestado de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove a
execuc¢do de objeto compativel com o licitado, contendo descricdo clara do objeto executado e
indicacdo da quantidade minima, nos termos dos arts. 67 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021.
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DESCRICAO DO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Estrutura de Concreto Armado 30,01 m?
Cobertura com Estrutura em Madeira e Telha Metalica 74,68 m?
Instalagdo de Gramado Society 552,00 m?
Instalagdes Drenagem e Aguas Pluviais 360,61 m?

b.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagdo de responsabilidade técnica somente
constituira(ao) prova de capacitagido se acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo Técnico,
ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU;

¢) Declaragio formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao;

7.5.3.2 CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL:

a) declara¢ao de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execugdo da obra até
o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovacdo da capacitagdo, devera participar da obra
objeto da licitagao;
b) a declaragdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional - CAT” do(s) responsavel (ers) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo “Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU”,
de execucao de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente contratagao;
¢) A comprovagao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma das
seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certiddo do CREA;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestacdo de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT.

7.5.3.3 Da Vistoria

7.5.3.3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde sera executada a obra até o ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
condicdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda
a informac&o necessaria para o0 preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada
pelo telefone (44)3242-8300 até o dia 09/02/2026.

7.5.3.3.2.1 Apos a visita, serd emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por ndo realizar a vistoria, deverdo apresentar
declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicOes e peculiaridades da contratacdo, assumindo total responsabilidade por esse fato
e informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VI11.1 deste
Edital.
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7.5.3.4 DeclaragOes

7.5.3.4.1 Declaracao de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do

contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe técnica

(se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitacdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaragao de que ndo possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho,

salvo na condicéo de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999),

conforme documento ‘“Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e

Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaracdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e

de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a empresa devera

executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas

alteracdes e com a legislacdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exética

ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio

de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Econémico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstrac6es contabeis dos ultimos dois
exercicios sociais.
b) A comprovagdo da situagdo financeira da empresa, conforme Declaragdo de Capacidade

Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

Indice de Liquidez Corrente (ILC):
___Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo

ILG =

Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo
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sendo:

AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

b. 3) A critério da Administracdo, podera ser exigida declaracdo, assinada por profissional
habilitado da area contabil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econémicos
previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual
a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia
geral (SG), deverdo comprovar patriménio liquido nédo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratacéo.

b.5) A Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrara a relacdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.

c) balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contébeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais.

c.1l) O balango patrimonial anual com as demonstracfes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diério, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balanco das sociedades andnimas ou por acGes devera ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) devera(ao) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

¢.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente
ano, somente serdo aceitos os balancos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-&0 ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida h& menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balangco patrimonial e demonstracdes
contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentacdo de copia do Balanco de
Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Diario contendo o
Balango de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certiddo negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execucao patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo devera observar as disposi¢des Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo ndo
constar de clausula especifica deste Edital, do préprio documento ou de lei especifica, sera
considerado o prazo de validade de 90 dias, a contar da data de sua expedic¢do, salvo os
atestados/certiddes de qualificagdo técnica, para os quais nao se exige validade.
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7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacao clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratacéo.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados
em nome e com o nimero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado
da respectiva traducéo para o idioma patrio, feita por tradutor publico juramentado.

7.6.6 Ndo serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitacdo ndo poderdo, em hipdtese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, nao podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.8 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratacdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitacao.
7.8.1 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.8.1.1 Havendo alguma restri¢cdo na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessdo sera suspensa, concedendo-se 0 prazo de
5 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizacdo, de forma a possibilitar,
apos tal prazo, sua retomada

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o
Agente de Contratacdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitacdo da licitante, na ordem de
classificacao.

7.8.3 Apos a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo serd admitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementacdo de
informacdes em relacdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualiza¢do de documentos cuja validade tenha
expirado apos a data de recebimento das propostas.

7.8.4 Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratacdo considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante podera, de forma imediata apds o término da FASE DE HABILITACAO
ou do JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, manifestar motivadamente a intengéo de recorrer,
sob pena de precluséo.

8.2 Havendo preclusdo do prazo de manifestacdo de intencdo de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razfes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo proprio no
sistema, no prazo de trés dias Uteis, contados a partir da data de intimacgdo ou de lavratura da
ata de habilitacdo ou inabilitagdo.
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8.4 Os demais licitantes ficaréo intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazes, no
prazo de trés dias Uteis, contado da data de intimacao pessoal ou de divulgacédo da interposicéo
do recurso.

8.5 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.6 O acolhimento do recurso importaré na invalidacao apenas dos atos que ndo possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo, a qual
podera reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

9.1 Encerradas as fases de habilitagéo, julgamento das propostas e etapa de lances, e exauridos
0s recursos administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior para
adjudicar o objeto e, apds submeter o processo licitatério ao Paranacidade para andlise e
emissdo de autorizacdo de homologacdo, homologar o procedimento, observado o disposto no
art. 71 da Lei n® 14.133, de 2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociacao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificacdes do Edital;

10.3 Né&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

10.5 Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitacéo;

10.6 Fraudar a licitagéo;

10.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitac&o;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicacdes penais nos termos do que prevé o Capitulo 11-B do Titulo XI do Caodigo Penal, a
Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
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a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagBes dos 6rgdos de controle;

10.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.
10.10.1 Para as infracdes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.10.2 Para as infragcdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa serd de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicacédo da sancéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuracdo de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Caberad recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.15 Cabera a apresentacgéo de pedido de reconsideracéo da aplicacdo da sancao de declaracéao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacéo, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.
10.16 O recurso e o pedido de reconsideracgdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.17 A aplicagdo das sancOes previstas neste Edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de ContratacGes Publicas
— PNCP.
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11 CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execucdo da obra dar-se-4 mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitacdo, apds analise desta licitacdo pelo
PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo 1), dentro do prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, podendo ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratacdo e sujeitando-se as penalidades
previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovacao das condicdes de habilitacdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.°5.194/1966, da Lei Federal n.°
12.378/2010.

11.4 E facultado a Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condicdes estabelecidos, inclusive na hipotese de impedimento da contratacdo, sem embargo
da aplicacdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sesséo de reabertura do certame, 0 Agente de Contratacdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificacdo, promovendo a averiguacdo das
condigdes de aceitabilidade de precos e de habilitacdo, procedendo-se conforme especificacdes
deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigéncias
estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da
licitacdo.

12. GARANTIA DE EXECUQAO E GARANTIA ADICIONAL

12.1 Sera exigida garantia da execucdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, 85°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4 o dia da
publicacdo/notificacdo/convocacdo e incluir-se-a o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no licitador,
observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, provisoria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execucio contratual ocorrera na forma prevista na CLAUSULA
OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUCAO )
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE
15.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 2001.
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15.1.1 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebracdo de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipotese ser& concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados
pelo Contratado.

15.1.3 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do or¢camento estimado.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execucao dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugdo previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes ao
atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisao do contrato para a
manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, seré a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulacao injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente seré aplicado com indice
correspondente ao periodo de execucao efetiva, conforme planilha de medicéo.

15.2 O reajustamento dos pregos sera concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo do orcamento estimado,
mediante a aplicacdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servigos,
devendo ser aplicado a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢camento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medicao referente ao 12° més do orcamento
SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizacdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 25% (vinte e cinco) do
valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

16.1.1.1 Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condicdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, 0s requisitos
de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagéo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

16.1.3 E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
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16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizacdo prévia e por escrito do contratante, devera obrigatoriamente reassumir a execucgao
da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificacdo ou aplicacdo da multa,
sem prejuizo de outras san¢Bes contratuais, inclusive rescisdo do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitacdo, parcial ou totalmente.
17.1.1 A revogacdo ou anulacao da licitacdo observara os procedimentos e normas previstas no
art. 71 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitacdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente, nao
acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto.

17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitacdo nédo
estiverem de acordo com as exigéncias do edital, a Administracdo podera fixar aos licitantes o
prazo de oito dias Uteis para a apresentacdo de nova documentacao.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informagdo, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnacdes, reclamacdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor histérico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre os
procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realizacdo de sessdes na presente licitacdo sejam declaradas
feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia Util subsequente.

17.7 No julgamento da habilitacdo e das propostas, 0 Agente de Contratacdo podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficécia para fins de habilitagdo e classificacao.

17.7.1 O Agente de Contratacdo podera promover diligéncias destinadas a complementacao de
informacdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a época
da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data
de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as
licitantes e desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

17.9 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administracdo, mediante apresentacdo de original ou de declaragdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver davida de autenticidade, salvo imposicao legal.

17.11 A licitante vencedora devera comunicar & Administracdo toda e qualquer alteragdo nos
dados cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificagéo
exigidas na licitag&o.

17.12 Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratacao,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.
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17.13  Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condicGes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos a licitacdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitacdo sujeitos a
publicacéo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratacdes Publicas.

17.16 A realizacdo da licitagdo ndo implica necessariamente a contratacéo total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anula-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Nova Esperanga/Pr. - para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS
18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
ANEXO | — Minuta de Contrato de Empreitada
ANEXO Il — Modelo de Proposta de Precos
ANEXO I1I - Planilha de Servicos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO 1V - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V - Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da M&o de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Célculo do BDI — ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII — Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 - Declaragdo Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX — Modelo de Declaracdo de Responsabilidade Técnica
ANEXO X — Modelo de Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI — Modelo de Declaracdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaracdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIIl — Modelo de Declaragdo de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil
ANEXO XIV — Relacédo de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XV — Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maguinas e Equipamentos
ANEXO XVI — Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);

b) Especifica¢Oes técnicas e memoriais;

c) Relacdo de servigos e quantidades e Planilha Orgamentéria

d) Modelo de placa.

19, de janeiro de 2026.
EDNA DE LOURDES CARPINE CONTIN
Prefeita Municipal.
Municipal.
Florai -PR
SERVIDOR(A) ORGAO/ENTIDADE / SETOR
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ANEXO |
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR
PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICIPIO DE EA , NAFORMA
ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na_(inserir endereco), PR, CNPJ (inserir n°), a seguir
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (inserir nome do representante
legal), portador da cédula de identidade R.G. n. © (inserir n°), inscrito no CPF sob n. ° (inserir
n°), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n° localizada na (inserir endereco),
a seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal)
portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF sob n. °© (inserir n°),
residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na
Lei Federal n. ° 14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data),
protocolo n. ° (inserir n°), conforme condi¢des que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato € CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA A EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO —
GEAN PERES CARRILHO, CONFORME PRIORIDADE N° 51 | COMPLEXO
ESPORTIVO, CONVENIO N° 1593/2025 ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS
CIDADES E MUNICIPIO DE FLORAI, ESTADO DO PARANA, sob regime de empreitada
por preco global, tipo menor preco, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os
projetos, especificagdes técnicas e demais pecas e documentos da CONCORRENCIA
ELETRONICAN.®

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.3.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implanta¢do, cronograma fisico-financeiro, ocasido em
que proceder-se-a a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-a4 o cronograma fisico de
execu¢do. Ademais, ressaltar-se-ao as normas relativas as medigdes, condigdes de pagamento e
obrigacdes da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O preco global para a execucdo do objeto deste Contrato é de R$ ( ), daqui por
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
3.1 As despesas com a execugdo do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos advindos
da 11.001.27.812.0006.1030.449051 — fonte de recurso 0001-1970.
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CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INICIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o0 objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condi¢des de aceitacdo e de utilizacdo, em até 180 (cento e oitenta)
dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou
no Diério Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato
publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes
que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paréagrafo unico do art. 176
da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente sera admitida a alteracdo do prazo de execucdo diante:

a) da alteracdo do projeto e/ou de especificacOes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execucgédo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condig¢des de execugédo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecOes legais, as paralisacdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e 0s documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequacao/alteracdo dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execucdo serda prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentacédo ao Paranacidade.
4.4.1 verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administracdo devera divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de facil visualizacdo pelos cidadéos, aviso publico de obra paralisada, com o0 motivo e o
responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio
da sua execucao.

4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1 As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico,
cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2 Apds andlise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados em
termo aditivo, deverdo ser planilhados com a indicagdo do que serd acrescido ou suprimido,
sujeita a aprovacado do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera comunicar e
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justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis.
Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como justificativa.

4.7 0 CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condic¢des da licitacdo, ndo cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicacdo, pleito ou reclamacéo.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a
partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diéario
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo Unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusao decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangoes
administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccdo e colocacdo de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a integridade do padrdo das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitacdo do PARANACIDADE;

C) assegurar a execucdo do objeto deste Contrato, a protecdo e a conservacdo dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendacdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocéo de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacao das instalacdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinaliza¢do e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizacdo da ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa atrasar ou
impedir a conclusao do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucédo do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diério
de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) ndo manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condicédo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

J) manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condic6es de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagdo, especialmente
a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;
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I) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especifica¢des técnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informacbes necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagéo da planilha de servicos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

n) elaborar, para apresentacdo e aprovacdo na reunido de partida, o cronograma fisico de
execucao.

0) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extingdo contratual,

q) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execugao
ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execucdo devera ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva
rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitacdo para elaboracédo do cronograma de execucao, no qual constara a sequéncia de todas
as tarefas, 0s seus prazos de execucao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucédo do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato,
a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando 0 CONTRATANTE e a Administracdo Publica de qualquer 6nus, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das
penalidades cabiveis.

6.4 As notificacdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execucdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informacdes necessarias para a total e completa execucdo do
objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo or¢camentaria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA 0 acesso a documentacao técnica necessaria para a execugédo do
objeto do presente Contrato;

f) garantira CONTRATADA 0 acesso as suas instalagoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de exting¢do do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificagdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacéo e, apds, para o recebimento definitivo;
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J) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfei¢Oes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

I) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamac@es relacionadas a execucdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execu¢do do contrato, no prazo de 15 dias Uteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extincdo de contrato por culpa exclusiva da
Administracdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucao do contrato
até a data de extingdo e pelo custo de eventual desmobilizagéo;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infracdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administracdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracao dos ilicitos de sua
competéncia.

Paragrafo Unico

Na data da assinatura do contrato sera realizada a reunido de partida, na qual estardo presentes
representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal
e responsavel pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE. Nessa
oportunidade deveréo ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas
caracteristicas gerais, implantacdo, cronograma fisico financeiro, proceder-se-a a abertura do
“Diario de Obra” e aprovar-se-a 0 cronograma fisico de execucdo. Ademais, ressaltar-se-do as
normas relativas as medic6es, condi¢bes de pagamento e obrigacbes da CONTRATADA.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apos recep¢ao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentacao
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as clausulas contratuais e obedecidas as condigdes para liberagao das
parcelas.

8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma de
apresentacao:

a) nota fiscal/fatura, com discriminagao resumida dos servicos executados, numero da licitagao,
numero do contrato, discriminacao dos impostos € encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execugao do objeto
contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, devera ser anexada a DARF do(s)
periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes de
Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) més(es)
de execucdao do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente com o
Relatorio do FGTS Digital e da relagdo de empregados constantes da Obra, conforme informado
no “eSocial”.

b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra
contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato € o
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primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, € ndo apenas o comprovante do ltimo
recolhimento realizado.

b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os periodos
de execucao contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as medigdes.

b.3) deverd, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos encargos
trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.

c) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

d) cépia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Planilha de Medi¢ao — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscalizag¢ao da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/
fatura;

8.2.1. A liberacao da primeira parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberagdo da ultima parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A ultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a pentltima medi¢do devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Florai/Pr. — CNPJ n. °
75.731.000/001-60

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias apos a recepcio do recurso pelo MUNICIPIO, caso ndo
ocorra o pagamento a0 CONTRATADO, incidiré sobre o valor faturado, atualizacdo monetaria,
conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

8.3.1.1. Caso a liberagdo do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias apos a recepgao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicard retengdo de pagamentos,
até final solu¢do, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou
da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos 0s servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverdo ser entregues 0s seguintes documentos:
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8.6.1) original(is) ou cdpia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos
materiais;

8.6.2) declaragdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os precos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n°® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n° 10.192, de 2001.
9.2 O reajustamento dos pre¢os serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo
do orgamento prevista em , até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada
pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipdtese em que, antes da data da concessdo do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisao do contrato para a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacdo injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execug¢ao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execucdo previsto no
cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades pertinentes ao atraso;
9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execucao, o reajustamento seré aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execucdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medicéo;

9.2.4 A variacdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebracéo de termo,
conforme disposto no art. 136, |, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese serad concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento serd utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna— INCC-DI”, elaborado pela Fundagio Gettlio Vargas — FGV, devendo
ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do orcamento
10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato ap6s medigéo referente ao 12° més do or¢camento
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SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por instituicdo oficial
que retrate a variagdo do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de precos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratacdo, apresentar comprovacdo da formalizacdo da
garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condicdo para assinatura do contrato, serd exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fianca Bancaria, nao
poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogacao do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execucao sera acrescido
pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducéo
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucdo, se assim 0
desejar. Se ocorrer a prorrogacao dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovacao
da garantia contemplando o novo periodo.

10.6 A devolucdo da garantia de execucdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-a mediante a apresentacao de:

a) aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
b) certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido;

C) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de d&gua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extin¢do do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execucao e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entéo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indeniza¢&do/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO.
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11.1. Em caso de ocorréncia de desequilibrio econémico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro a parte Contratante.

11.2. O pedido devera ser acompanhado de toda a documentacéo comprobatdria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de  dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentacdo completa.

11.4. A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto
a aceitacdo, rejeicdo ou necessidade de complementacéo de informacgées. Caso haja necessidade
de complementacdo, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo seré estabelecido para
a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitagéo do pedido, as partes deverdao negociar os termos do restabelecimento
do equilibrio econémico-financeiro do contrato, visando sempre a manutencéo das condicdes
originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislagédo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAGAO, GESTAO, SUPERVISAO E
CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungdes.
12.1.1. Caberé a gestdo do contrato a/ao Sr. () HUGO DANIEL TOTTI, a quem compete as
acOes necessarias ao fiel cumprimento das condices estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informacgdes e documentos pertinentes a execucdo do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execuc¢do, com base nas informacdes e relatorios apresentados
pela fiscalizacéo;

d) propor medidas que melhorem a execucdo do contrato.

12.1.2 Caberé ao fiscal do contrato, Sr. (a) BRUNO HENRIQUE RODRIGUES CORREIA, € ao
fiscal substituto Sr. (a) MICHEL HARTHMANN PERICATO, o acompanhamento da
execucdo do objeto da presente contratacdo, informando ao gestor do contrato todas as
ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o0 bom andamento da execuc¢do contratual.
Além disso, a fiscalizacdo procederd, mensalmente, a contar da data da assinatura deste
Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diario Oficial, a medicdo baseada nos
servigos executados, elaborara o boletim de medicéo, verificara o andamento fisico dos servicos
e comparara com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execucao
aprovado, para que se permita a elaboracdo do processo de faturamento. Caso 0s servicos
executados ndo correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, sera registrada
a situacdo, inclusive para fins de aplicacéo das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituicdo do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato
administrativo proprio do Contratante.

12.1.4. A gestido e a fiscalizagdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicaré as penalidades,
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apos o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

12.2. Para efeito de medi¢ao e de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera peca integrante do contrato.

12.2.1. A sistemética de medicdo e pagamento sera associada & execucdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adocgdo de sistematica de remuneracdo orientada por precos unitarios ou referenciada pela
execucdo de quantidades de itens unitarios.

12.2.2.0 CONTRATANTE poderé determinar alteragdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizacdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.3. A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputaveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orgcamento
nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que
ndo seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis
de reviséo contratual.

12.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variacOes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderao ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme
avaliacdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE cabera a supervisdo do contrato, podendo adotar a¢cGes necessarias
ao fiel cumprimento das condicGes estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigacoes;

b) quando verificar problemas na execucdo do objeto contratado, sem que a fiscalizacdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execuc¢do do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execugéo do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificacfes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execucéo,
planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizacdo, e deveréao
ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizacao.

12.8 A execucdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacéo
prévia da fiscalizag&o.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de agao
ou omissdo culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
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12.10 A agédo ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE néo elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeicbes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizacgéo.

12.11 Ao CONTRATANTE néo cabera qualquer énus pela rejeicdo da execucdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorre¢Ges, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execucdo ou
méa qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescri¢cdes da ABNT, especifica¢des e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a corregé@o, remogao e/ou substituicdo do material rejeitado.

12.13 A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunibes de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacdo tornar-se-
a efetiva apds o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides
do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo de
documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As
atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificacdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisdrias que se facam necessarias a fiscalizacdo, que devera aprova-
los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA é responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovacdo pela fiscalizacdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisdrias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovacao dos 6rgdos competentes para o seu projeto de
obras provisorias.

13.5 Por determinacdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos ou supressdes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressdao de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados precos unitérios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados 0s
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
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14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos Servicos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitagdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a méo-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sdo mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“‘similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questao da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA néo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto & seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de protecéo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente,
conter a identificacdo da CONTRATADA.

15.3 ACONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Consolidacdo das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranca ¢ da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condicGes de higiene e seguranca
necessarias a preservacao da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servicos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisacGes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execucéo da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizacdo em caso de acidente (S) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Cadigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execucdo dos servigos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicbes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagbes que possam surgir com relagdo ao presente
Contrato.
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16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumird para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacgdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigacdes.

16.5 A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizacdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, I1l, Cadigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato seré recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apos a comunicacdo a0 CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissdo especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do Contratante, a(s) obra
(s) sera(ao) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAGCAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizacao prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

18.2 A subcontratacdo parcial do objeto, sera permitida até o limite de 25% (vinte e cinco) do
valor total do contrato, respeitando o limite méximo constante no Edital de licitagdo, nas
seguintes condigoes:

a) Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condicdes de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagéo técnica;

b) Nao poderéo ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitacdo técnico-operacional, a apresentacdo de atestados que comprovem execucgéo de
servico com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagéo que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre a contratante
e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0S Mesmos.
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18.4 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizacéo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
execucao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicacdo da
multa, sem prejuizo de outras san¢des contratuais, inclusive, extin¢do contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021, mediante expressa anuéncia do PARANACIDADE:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por
comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisdo judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicara a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execu¢do, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.
19.3 No caso de extin¢do consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara
sua intengdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extincdo do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberacdo da ultima
parcela.

19.5 A documentacdo da rescisdo deverd ser inserida no Portal para analise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES
19.6 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugcdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacéo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragédo
falsa durante a licitagéo ou a execucédo do contrato;
i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;
j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.7 A CONTRATADA, poderio ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:
19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigacdes previstas
no edital e seus anexos e neste contrato, que nao configurem hipoteses de aplicacdo de san¢des
mais graves;

19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da
parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90
(noventa) dias.

19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre
o valor da parcela inadimplida;

19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato;

19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta
do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas
“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n® 14.133/2021,
quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

19.7.6 Declarag¢do de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica, nos
casos previstos nas alineas “h”, “1”, 47, “k” e “1” do item 19.6, bem como nos casos previstos
no item 19.7.5 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei
Federal n° 14.133/2021.

19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade
de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

19.10 A sang¢ao de multa podera também ser aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes
administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do
valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicacao das sang¢des seguira o disposto nos artigos 156 e seguintes
da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.

CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevencado a corrupgao previstas na legislacdo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei
Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execucao deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacgdo, vantagens financeiras
ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prética ilegal
ou de corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econémico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
21.1. Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
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seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogagao, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIQC)ES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizacdo e aguardar instrucdes sobre o0s
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde
ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por
extenso.

22.3 Os casos omissos serdo dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislacéo
em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas e no sitio eletrénico oficial do municipio m até 20 dias Uteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracOes juntamente com a legislacéo pertinente do municipio onde sera realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de
maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste
Contrato, poderd implicar extin¢gdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicacao das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste
Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca Nova Esperanca/Pr., Estado do Parana, para dirimir
quaisquer duvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas
vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,
na presenca das testemunhas abaixo.

, de de 20

CONTRATANTE CONTRATADA
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Testemunhas:

RG

RG
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ANEXO 11
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscricdo Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
a execucao do objeto da Licitagdo supra referenciada, tudo em conformidade com o
Edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta serd de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitagao.

Se vencedor da licitag@o, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal,

o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF
e sera responsavel técnico pelos servigos o(a) Sr.(a) , Titulo
, CREA/n.° e/ou CAU/n.°
,_de 20
Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico ¢ o valor por extenso da proposta,
prevalecera o valor por extenso.
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ANEXO 111

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO IV
Cronograma Fisico-Financeiro

ARQUIVO DA DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Méo de Obra

CODIGO |DESCRICAO [HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educagao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

Bl Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salério

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salario Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indenizacdo Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

Do Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |
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ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)
Modelo de Planilha para Calculo do BDI

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 - TCU

EDIFICACAO
ISS =
PIS =
IMPOSTOS COFINS =
CPRB =
TOTAL =
TIPO DE SERVIQO SERVICOS | MATERIAIS EQUIPAMENTOS

ADMINISTRACAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B12/100))/(1-D6/100))-1)*100)

1. BDI (SERVICO - OBRA)

2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)

3. BDI (EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletrénico do sistema adotado para a licitagéo.

BDI - ACORDAO N°2622/2013 - TCU - EDITAL LICITACAO

EDIFICACAO - ANEXO VII

ISS = 2,50
PIS = 0,65
IMPOSTOS COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 6,15
TIPO DE SERVICO SER\S/I(;O MATSERIAI EQUIPASMENTO
ADMINISTRACAO CENTRAL 4,00 3,45 4,00
RISCOS 1,27 0,85 1,27
SEGUROS E GRANTIAS 0,80 0,48 0,80
DESPESAS FINANCEIRAS 1,23 0,85 1,23
LUCRO 7,40 5,11 7,40
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) 22,88 15,28 19,69
BDI=(((((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B12/100))/(1-D6/100))-1)*100)
1. BDI (SERVICO - OBRA) 22,88%
EQUIPAMENTOS) 1528%
3. BDI (EQUIPAMENTOS) 19,69%
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

Declaramos que o Responsavel Técnico (inserir 0 nome completo), CREA/CAU n°
(inserir 0 numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execucgdo da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n® CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)
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ANEXO VIII.1
Declaragdo Formal de Dispensa de Visita Tecnica

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20

A Empresa , CNPJ/MF
sede na cidade de , estado do , sito a Rua
CEP , Telefone () , E-mail

, declara o abaixo:

Declara, para fins de participacao nessa licitacao, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os servigos,
ndo serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em
favor de eventuais pretensoes de inclusao de servigos, quantitativos de material ou acréscimo

dos pregos.
, de

20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX

Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica
Ao
MUNIC{PIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O abaixo-assinado, na qualidade de responsavel legal pela empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) que atuarao
na execuc¢ao do contrato, de acordo com a Lei Federal n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.°
218/73 e n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei
Federal n.° 12.378/2010 ¢ com o0 § 9.° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos
a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servi¢os contratados: (*)

Nome:
Titulo: \ CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuicao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: ‘ CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigdo: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicagdo de penalidades previstas na legislagdo vigente e no
Edital da presente licitagdo.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
IAssinatura: IAssinatura:

(*) [Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual ¢ o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme
a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracio de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE
Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20

DECLARAMOS, nos termos do § 3° do art. 69 da Lei Federal n.® 14.133/2021, e sob as penas
da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a , por mim
legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminui¢ao
da capacidade operativa ou absor¢do de disponibilidade financeira, calculada estd em fungao
do patriménio liquido atualizado e sua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item (I:\(I) n?r(e)lt Obra ou Servigos Comsf)lr?lris(i(()) (RS) Valor Jg{l;e;turado Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS () =

Y Valor do compromisso =|

> Valor j4 faturado = \

> Valor do compromisso — ) Valor ja

SC = faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual
_ Diferenca entre a somatoria dos compromissos € a somatoria dos valores
~ ja faturados referentes a0s compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstracbes abaixo correspondem a real situacdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balanco do Gltimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagbes que comprovardo as
demonstracoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG=(AC+ AP +RLP)/(PC +ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.%
IN.° de registro 6rgao de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI
Declaracéo de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronican.® /20
O Signatario da presente, Carteira de Identidade n.° ,
representante legal, em nome da Empresa , CNPJ/MF ,
declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitacdo e com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisio que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagao;

3) Que ndo existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que ela
se submete a automatica inabilitacdo, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitacdo;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipoteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condi¢des de participagdo da Licitacao e legislacao
vigente, em especial:

6.1 Nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contrata¢do de adolescentes nos
casos vedados pela legislacdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informagdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fara prova de todas as informacgdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentacdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratacdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Paran4 e se for vencedora
da presente licitagdo e que, apos 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuard o
seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.® 14.133/2021 e inciso
XXXIII, artigo 7° da Constituigcao Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na condi¢do
de aprendiz, a partir de quatorze anos.
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12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagdo sustentdvel, em especial
que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servigos pos-consumo no limite da propor¢ao que fornecerem ao poder publico, assumindo
a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIlI
Modelo Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

A Empresa , CNPJ/MF ,
DECLARA, sob pena de aplicagdo das san¢des administrativas cabiveis e as penas da lei, ser
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacao vigente, ndo possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do Artigo 3° da Lei Complementar Federal
n.° 123/2006 e suas alteragdes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de
licitagdo, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao _extrapolou a receita bruta maxima relativa ao_enquadramento
como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3° Il da Lei Complementar n® 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Publica no
ano-calendario de realizacio da licitacio.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIlI
Modelo de Declara¢do de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil

Ao

MUNIC{PIO DE

Referéncia: Concorréncia Eletronica n.° /20
Ao

Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para o
fim de qualificagdo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas da
lei, que para a execucdo da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitacdo a
empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, € em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exoética ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em
conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que
o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execugao do contrato podera acarretar
as sangdes administrativas previstas nos artigos as san¢des administrativas previstas no
art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde ela sera construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO X1V
Relacao de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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ANEXO XV - Cronograma de Utilizacao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

EDITAL DE CONCORRENCIA N°® (inseriro nimero)/(inseriro ano)-(inserir a sigla do licitador)

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROPONENTE : (inserironomedaproponente)

MUNICIPIO /LOCAL :

OBJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAO (dias)
EEFQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 utiLizaghio {1 A A A
QUANTIDADE
02 utitizagho b i b
QUANTIDADE
03 utiizagho | ]
QUANTIDADE
04 utitizagho & i b
QUANTIDADE
05 UTitizaCAo | e e
QUANTIDADE
06 utitizagho | A
QUANTIDADE
07 utitizagho b i b
QUANTIDADE
08 utitizaAo | e e e
QUANTIDADE
09 utitizaghio & b
QUANTIDADE
10 utitizacdo ki i il b b
QUANTIDADE
11 utiizacho |
QUANTIDADE
12 utitizaghio &
QUANTIDADE
13 uriiizacAo | e e
QUANTIDADE
14 utiizagho |
QUANTIDADE
15 utitizacdo b i i b
QUANTIDADE
16 UTILZACAO | e e
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO uTlLizacAo | o e I ___________________________
QUANTIDADE 2 4 3 2 2

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

(inQnrir 0 Inr;\l)’ (incnrir a dma) de (inQprir 0 mf:Q) de (inQnrir 0 ann)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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d)

ANEXO XVI
Elementos Técnicos Instrutores
Elementos gréaficos (plantas e documentos gréaficos) — disponivel em: (municipio devera
inserir link de disponibilizacao)

Especificacdes técnicas e memoriais — disponivel em: (municipio devera inserir link de
disponibilizag&o)

Relacdo de servigos e quantidades e Planilha Orgamentaria Referencial — disponivel em:
(municipio devera inserir link de disponibilizacao)

Modelo de placa — disponivel em: https:/paranainterativo.pr.gov.br/placas
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FLORAI

PREFEITURA DA CIDADE

TERMO DE REFERENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO
DA REFORMA E AMPLIACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO - GEAN PERES
CARRILHO, CONFORME PRIORIDADE N°51 | COMPLEXO ESPORTIVO, CONVENIO
N° 1593/2025 ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E MUNICIPIO
DE FLORAI, ESTADO DO PARANA, conforme especificado na tabela abaixo:

GRANDES ITENS - CONSTRUGCAO CIVIL - RESUMO - EDITAL DE LICITACAO

Municipio: FLORAI SAM 50
Projeto: CONSTRUGAO CIVIL - READEQUAGAO DO COMPLEXO ESPORTIVO LOTE n° 1
TOTAL DA MAO|  TOTAL DO (R$)-PM
DE OBRA MATERIAL TOTAIS
1 SERVIGOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGCAO DA OBRA 4.656,35 8.385,30 13.041,65
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 14.636,65 26.436,85 41.073,50
3 FUNDACOES 463,19 3.224,89 3.688,08
4 ESTRUTURAS 22.922,34 49.718,22 72.640,56
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 3.504,79 3.198,84 6.703,63
6 COBERTURA 10.918,73 46.054,09 56.972,82
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 118,64 7.587,37 7.706,01
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO - - -
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS 2.954,71 9.685,56 12.640,27
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS 66.547,31 90.703,90 157.251,21
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 62.875,02 119.729,66 182.604,68
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 29.348,33 51.697,45 81.045,78
TOTAL GERAL 218.946,06 416.422,13 635.368,19
34,46% 65,54%
I uantidade . uantidade
Experiéncia: Q(projeto) Unid Edital (50%)
Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 21/10/2025 - ter

USO EXCLUSIVO DO CONVENIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

2.

PLANILHA ORCAMENTARIA EM ANEXO.

DESCRICAO DA NECESSIDADE:

A readequacdo do Complexo Esportivo Gean Peres Carrilho, no municipio de Florai, ¢ uma
necessidade identificada pela Secretaria de Esportes e Cultura, tendo em vista o desgaste natural do
espago e a crescente demanda da populagdo por locais adequados para a pratica esportiva e
atividades culturais.

O complexo, construido em 2015, ¢ amplamente utilizado pela comunidade e conta com estrutura
diversificada, incluindo quadras de areia, campo society, quadra coberta, vestiario e uma ATI
(Academia da Terceira Idade). No entanto, desde sua inauguragdo, nao foram realizadas reformas
significativas, o que tem comprometido a qualidade e seguranca do local.

Atualmente, o campo society apresenta um estado critico de conservagdo, com placas de grama
sintética danificadas e deterioradas pelo uso intenso ao longo dos anos, exigindo substituicdao
imediata. Além disso, outras areas do complexo também necessitam de intervengdes, como
melhorias estruturais nos vestiarios, nova pintura e manuteng¢ao geral.
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PREFEITURA DA CIDADE

Outro ponto importante € a intengdo do municipio de ampliar as atividades culturais oferecidas a
populacao, com a constru¢do de uma quadra de bocha no local. A pratica da bocha tem grande
valor cultural e social, especialmente entre a populagdo idosa, e o espaco disponivel no complexo é
adequado para receber essa nova estrutura.

Assim, a readequag¢do do Complexo Esportivo Gean Peres Carrilho visa ndo apenas a preservagao
de um espago publico essencial, mas também a ampliagdo do acesso da comunidade a atividades
esportivas e culturais de qualidade, promovendo bem-estar, inclusdo e qualidade de vida para todos
os cidadaos de Florai.

DUVIDAS E ESCLARECIMENTOS:
(0xx)44 3242-8300| E-mail: licitacao@florai.pr.gov.br (Edital)
(0xx)44 3242-8300| E-mail: enhenharia02@florai.pr.gov.br (Obras)

RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO E FISCAL DE CONTRATO:

4.1. A fiscalizagdo de todas as fases da entrega sera feita pelo contratante, por intermédio do agente
publico, designado fiscal do contrato, conforme portaria vigente, com autoridade para exercer
em nome do CONTRATANTE toda e qualquer acdo de orientagdo geral, controle e
fiscalizagdo, obrigando-se o FORNECEDOR a facilitar, de modo amplo e completo, a a¢ao
do fiscal.

4.2. Fica designado os servidores, HUGO DANIEL TOTTI, ocupante do cargo de Secretario
Municipal de Esporte e Lazer, para responder como Gestor de Contrato, BRUNO
HENRIQUE RODRIGUES CORREIA, ocupante do cargo Engenheiro Civil, para atuar e
auxiliar na fiscalizacdao deste objeto.

4.3. DAS RESPONSABILIDADES:

4.1.1. O gestor do contrato serd responsavel pela administracdo geral do contrato e pela
articulacdo entre a contratada, o municipio e demais partes envolvidas. Suas fungdes
incluem:

e Acompanhar o cumprimento das clausulas contratuais, prazos, metas e obrigagdes
legais;

e Garantir que a execucdo do objeto contratual esteja em conformidade com o
cronograma fisico-financeiro;

e Autorizar, mediante justificativa técnica da fiscalizacdo, a liberagdo de medigdes,
pagamentos e reajustes;

e Solicitar, quando necessario, reprogramagoes de prazo, termos aditivos e alteragdes
contratuais, obedecendo a legislagdo vigente;

o Registrar e arquivar toda a documentacdo pertinente ao contrato, mantendo
historico atualizado;

e Manter contato direto com os representantes da contratada, zelando pela boa
comunicagao entre as partes;

e Atuar preventivamente para evitar litigios, apontando solugdes administrativas em
caso de conflitos ou davidas;
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Encaminhar relatérios e informagoes a autoridade superior ou ao setor juridico,
sempre que houver necessidade.

4.1.2. O fiscal técnico do contrato sera responsavel pelo acompanhamento in loco da execu¢ao
fisica da obra. Suas fun¢des incluem:

Verificar, diariamente ou conforme necessidade, o andamento da obra no local;
Conferir a conformidade dos servigos executados e dos materiais aplicados,
comparando com os projetos, memoriais descritivos, normas da ABNT e demais
exigéncias técnicas;

Anotar no diario de obras todos os acontecimentos relevantes, incluindo inicio,
paralisagOes, avangos, intercorréncias, presenga de equipe, visitas técnicas e outras
informagGes pertinentes;

Atestar a execugdo dos servigcos, validando as medigdes e a conformidade para
liberagdo de pagamentos;

Comunicar imediatamente ao gestor qualquer irregularidade, desvio técnico, atraso
injustificado ou necessidade de ajustes;

Exigir corregdes ou retrabalho quando for constatado vicio ou falha na execugao;
Verificar a instalacdo e manutencao do canteiro de obras, a seguranca do trabalho
e o cumprimento das normas ambientais;

Acompanhar e validar eventuais servigos subcontratados, dentro dos limites
permitidos e previamente autorizados;

Emitir relatorios técnicos periddicos sobre o andamento da obra para fins de
prestacao de contas e controle interno.

4.1.3. Responsabilidade Conjunta

O Gestor e o Fiscal Técnico devem atuar de forma integrada, cooperando entre si
e mantendo comunicag¢do continua com os 6rgdos superiores da administragao
municipal.

4.4. Ambos sdo responsaveis por garantir o controle e a regularidade do contrato, devendo agir com
zelo, responsabilidade

5. CRITERIO DE ACEITABILIDADE: Conforme disposi¢des do artigo 140 da Lei 14.133/2021.
Provisoriamente: 30 dias. Definitivamente: 90 dias.

6. PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO:
6.1. O periodo de vigéncia do contrato sera de 12 (dozes) meses, contados da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado conforme necessidade e conveniéncia da Administragdo, nos termos
da Lei 14.133/2021.

7. MODALIDADE LICITATORIA:
7.1. A licitagdo sera realizada na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA - critério de
julgamento: menor preco global - ABERTO (COM LANCES) - COM INVERSAO DE
FASES, justificada: Nos termos do artigo 5.° da Lei Federal n.® 14.133, de 1.° de abril de 2021,

Florai PR/ Cep 87.185-000 / Rua Presidente Getulio Vargas, 177 / Tel: (44) 3242 -8300

www.florai.pr.gov.br



FLORAI

PREFEITURA DA CIDADE

que estabelece as normas gerais de licitacdo e contratacdo para as administragdes publicas, e
diante da necessidade administrativa da Prefeitura Municipal de Florai/PR em promover a
contratacao de empresa especializada para execugao de obra publica.

Justificativa da Forma Aberta (com Lances)

A adogdo da forma aberta, com apresentagao de lances sucessivos, justifica-se pela natureza
do objeto, que consiste em obra de engenharia devidamente caracterizada e quantificada em
projeto técnico, permitindo a comparagdo objetiva das propostas apresentadas pelos licitantes.
A possibilidade de lances promove maior competitividade entre as empresas participantes,
estimulando a redu¢ao dos precos ofertados de maneira transparente e isondémica.

Além disso, a realiza¢do de lances eletronicos amplia 0 acesso ao certame, elimina barreiras
geograficas e possibilita a participagdo de um maior niumero de interessados, o que contribui
diretamente para a obteng¢do da proposta mais vantajosa para a Administragdo. O mecanismo
de lances sucessivos favorece a economicidade, uma vez que permite que os licitantes ajustem
suas propostas em tempo real, refletindo de forma mais precisa seus custos e margens,
resultando em precos finais mais compativeis com o mercado.

Ressalta-se ainda que, considerando o valor estimado da contratagdo e a utilizacdo de recursos
provenientes de convénio, a forma aberta assegura maior transparéncia ao processo licitatorio,
permitindo o acompanhamento integral do certame pelos 6rgaos de controle e pela sociedade,
refor¢ando os principios da publicidade, da competitividade e da eficiéncia administrativa.

Justificativa da Inversao de Fases

O Municipio de Florai/PR realizara o procedimento licitatorio na modalidade Concorréncia
Eletronica, com critério de julgamento pelo menor prego global, adotando-se o rito com
inversao de fases, nos termos do artigo 5° da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

A adocgdo da inversao de fases mostra-se plenamente justificavel e vantajosa, especialmente em
se tratando de obras de engenharia, uma vez que esse procedimento permite que a
Administragdo Publica verifique primeiramente a habilitacdo das empresas participantes,
assegurando que apenas aquelas que atendam integralmente as exigéncias técnicas, juridicas,
fiscais e econdmico-financeiras previstas no edital tenham suas propostas analisadas.

Esse modelo contribui para a racionalizagdo do processo licitatorio, evitando a analise de
propostas apresentadas por empresas que ndo possuem capacidade técnica ou estrutura
compativel com o objeto licitado. Dessa forma, garante-se maior eficiéncia administrativa,
celeridade no julgamento e melhor aproveitamento dos recursos publicos.

Além disso, a inversao de fases favorece a selecdo de empresas mais bem estruturadas e
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qualificadas no mercado, reduzindo riscos de inadimpléncia contratual, atrasos na execugdo da
obra e falhas técnicas. Como resultado, a Administracao obtém melhor qualidade na execucao
da obra publica, maior seguranca juridica e maior probabilidade de sucesso na contratagao.

Portanto, a utilizacdo da inversao de fases no presente certame atende aos principios da
eficiéncia, economicidade, competitividade, isonomia e interesse publico, previstos na Lei n°
14.133/2021, mostrando-se a op¢do mais adequada para o atendimento da necessidade
administrativa do Municipio de Florai/PR.

Conclusiao

Diante do exposto, a ado¢ao da Concorréncia Eletronica, na forma aberta (com lances) e com
inversao de fases, mostra-se plenamente justificada e adequada as caracteristicas do objeto,
assegurando maior competitividade, transparéncia, economicidade e eficiéncia administrativa,
atendendo as solicitagdes da Secretaria demandante e aos objetivos da Administragdao Publica
Municipal.

8. FORMA DE PAGAMENTO:

8.1. O pagamento sera efetuado através de deposito em conta corrente do FORNECEDOR, no
prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da entrega do (s) documento (s) fiscal (is) /Notas
Fiscais, acompanhada da liquidagdo dos materiais e servigos entregues. A certificagdo da fatura
sera efetuada pelo CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal requerente e do fiscal
do contrato.

8.2. Em caso de atraso no pagamento, motivado exclusivamente por esta Prefeitura, o valor devido
devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa
de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicagdo das
seguintes formulas:

I=(TX /100) / 365

EM =1x N x VP, onde:

I = Indice de atualiza¢o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios

N = NP° de dias entre a data prevista para pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso

9. CRITERIO DE REAJUSTE:

9.1. O reajustamento em sentido estrito, a fim de retratar a variacao efetiva do custo de producao,
estara limitada a variagdo do INPC; sendo o termo inicial da contagem da periodicidade
minima (12 meses) para o reajuste a data do or¢camento estimado.

9.2. A solicitagdo da empresa devera estar devidamente fundamentada e comprovar, de forma
incontestavel e irrefutavel, que houve o rompimento do equilibrio econdmico-financeiro,
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salientando-se que a Administracdo podera recusar o pleito formulado mediante a auséncia
dos pressupostos necessarios para o deferimento, dentre eles:

I— Auséncia de elevagao dos encargos da empresa;
IT — Ocorréncia do evento causador do desequilibrio antes da formulagdo da proposta;

IIT — Auséncia de vinculo de causalidade entre o evento ensejador do desequilibrio e a
majoragdo dos encargos da empresa com pregos registrados ou contratados;

IV — Culpa exclusiva da empresa com pregos registrados ou contratados pela majoragao
dos encargos, incluindo-se a previsibilidade da ocorréncia dos eventos ensejadores.

9.3. A eventual autorizagao do reajuste de preco sera concedida apds a analise técnica e juridica do

CONTRATANTE, porém somente contemplara o objeto a partir da data do protocolo do
pedido do CONTRATANTE.

9.4. Enquanto eventuais solicitacbes de reajuste de precos estiverem sendo analisadas, a

CONTRATADA nido podera suspender os servigos, obras ou fornecimentos, devendo os
pagamentos serem realizados ao prego vigente.

10. REQUISITOS DA CONTRATACAO (§1°, ITI, do art. 18 da Lei 14.133/2021)

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Os servigos deverdo ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial.

A contratada devera obedecer integralmente aos projetos basicos, projetos executivos,
memoriais descritivos, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro,
especificacOes técnicas e demais documentos técnicos constantes do edital e seus anexos,
sendo responsavel por executar a obra conforme as diretrizes técnicas estabelecidas pela
Administra¢ao Publica.

Qualquer divergéncia, omissao ou necessidade de adequacdo técnica deverd ser comunicada
previamente a fiscalizagdo da obra, para analise e autorizacdo formal, ndo sendo admitidas
alteraces ndo autorizadas nos elementos do projeto.

A contratada devera comprovar sua capacidade técnica através de atestados que
demonstre sua aptiddo para a prestacdo dos servicos em  caracteristicas,
quantidades e prazos compativeis a contratacdo a ser realizada. Devendo
também comprovar sua habilitagdo juridica, fiscal, trabalhista e econOmico-financeira
através da apresentacdo de certidOes negativas para estes fins.

O regime de fornecimento sera da seguinte forma: (art. 18, VII da Lei 14.133/2021):

10.5.1. O prazo para a execugdo deste Convénio ¢ de 180 (cento e oitenta) dias, contados da

data da publicagdo do seu extrato no Didrio Oficial do Estado, podendo ser
prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo. O prazo de entrega podera ser
prorrogado, por igual periodo, mediante justificativa apresentada e aceita pelas
Secretarias (municipal e estadual) responsaveis. Em caso de ndo aceitacdo da
justificativa a empresa devera realizar a obra no prazo inicial estipulado;

10.5.2. A CONTRATADA devera manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos

servigos, conforme previsto neste edital, sem interrupg¢ao, seja por motivo de férias,
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descanso semanal, licenga, greve, falta ao servigo e demissao de empregados, que nao
terdo em hipdtese alguma, qualquer relagdo de emprego com a CONTRATANTE
sendo, de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, as despesas com todos os
encargos e obrigacoes sociais, trabalhistas e fiscais;

10.5.3. Casoa CONTRATADA nao entregue os bens adjudicados no prazo estipulado, serdo
aplicadas as san¢Oes previstas na legislagdo;

10.5.4. A CONTRATANTE rejeitara, no todo ou em parte, o bem/servico executado em
desacordo com os em desacordo com as especificacbes constantes neste Termo de
Referéncia, Memorial Descritivo, Projeto Executivo e Planilha Or¢amentaria;

10.5.5. Proporcionar, se possivel, meios de utilizagdo da infraestrutura de material e mao de
obra existentes no municipio, de modo a promover o incremento na economia local;

10.5.6. As interven¢des deverdo mantem o padrdo de qualidade existente e apresentar a
melhor pratica executiva, com elementos que apresente vantagens para a contratacao
e com a caracterizacdo devidamente detalhada no Projeto Basico e Termo de
Referéncia;

10.5.7. A CONTRATADA devera garantir que todos os seus profissionais atuem com os
devidos equipamentos de protecdo individual (EPI) e instalar, quando necessario a
execucdo dos servigos, equipamentos de protecao coletiva (EPC);

10.5.8. A instalagdo de qualquer ancoragem para EPIs de trabalho em altura é de
responsabilidade da CONTRATADA,

10.5.9. Ademais, os servicos serdo executados conforme orientagdes tecnicas e
recomendagdes dos fabricantes para o tipo de servigo a que se destinam;

10.5.10. Fica estabelecido que a prestagdo dos servicos de engenharia ndo gerara vinculo
empregaticio entre os trabalhadores da contratada e a administracdao publica. Qualquer
relagao caracterizando pessoalidade e subordinac¢do direta é expressamente vedada;

10.5.11. Todo os testes e eventuais atendimentos no periodo de garantia deverao ser realizados
pela contratada, sem 6nus ao contratante.

10.5.12. A licitante vencedora ficara obrigada a substituir os produtos recusado pelo Municipio
no prazo de até 03 dias uteis. O mero recebimento do objeto ndo caracteriza a
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aceitacdo do mesmo. Vez que a obra sera recebida: a) Provisoriamente, para efeito de
posterior verificacado da conformidade dos servicos com a especificacdo; b)
Definitivamente, apds a verificacao da qualidade dos servigos a consequente aceitacao;

10.5.13. O recebimento da obra ficara a cargo do fiscal do contrato, que devera realizar a analise
minuciosa dos relatorios (se houver) e confrontacdo do objeto licitado com o
efetivamente entregue, bem como de toda a documentagdo apresentada e, caso haja
irregularidades que impecam o regular recebimento, realizar a imediata recusa e
comunica¢ao para a Comissdao de Gestao e Fiscalizacdao de Contratos;

10.5.14. Os servigos/bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, Memorial Descritivo,
Projeto Executivo e Planilha Orgamentaria, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades;

10.5.15. O ndo respeito aos prazos de entrega ensejara em processo administrativo de
responsabilidades e aplicagdes de multas contratuais, além de outras sangdes previstas
na minuta contratual.

10.5.16. Todas as despesas (diretas e indiretas) com a entrega do objeto serdo por conta da
empresa contratada,

10.5.17. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE:
10.5.17.1. Deverao ser adotadas todas as agdes necessarias, devendo ainda os projetos e
propostas serem adequados, aos quesitos do art. 45 da Lei n°® 14.133, de 2021, que
estabelece que as contratacGes de obras e servigos de engenharia devem respeitar as
normas relativas:

a. disposicao final ambientalmente adequada dos residuos soélidos gerados pelas
obras contratadas;

b. mitigacdo por condicionantes e compensa¢do ambiental, que serdo definidas
no procedimento de licenciamento ambiental;

c. utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente,
favorecam a reducao do consumo de energia e de recursos naturais;

d. protegdo do patrimonio historico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive
por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras
contratadas;

e. acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

10.5.17.2. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolu¢ao n® 307, de 05/07/2002, com as
alteragcOes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
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conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010.

Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil (PGRCC), o contratado comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de comprovagdo de
destinacdo de residuos, em conformidade com as normas técnicas vigentes e
aplicaveis;

Quanto a geracao de residuos e rejeitos ha de se considerar que sdao causadores de
grande impacto ambiental, por tal motivo dever-se-a ter como metas as seguintes
politicas: (a) Da ndo geraciao; (b) Da redugdo; (c) Da reutilizagdo; (d) Do
tratamento; e, (e) Da disposi¢cao adequada.

Providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo
civil originarios da contrataciao, nos termos das leis vigentes ambientais;

Quanto aos residuos solidos, devera ser dada prioridade para produtos reciclados e
reciclaveis e para bens, servicos e obras que considerem critérios compativeis com
padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis.

Qualquer instalagcdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes
admitidos nas legislagdes ambientais vigentes, de acordo com o poluente e o tipo
de fonte.

Quanto aos critérios de acessibilidade, devera ser adotado na obra como
parametros:

a. Observar os parametros técnicos estabelecidos pela Norma Brasileira de
Acessibilidade a edifica¢des, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos -
NBR 9050/2004, seguindo conforme estabelecido por Projeto Executivo.

11. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta, procedendo-se o recebimento do objeto,
seja o bem de consumo, servigo ou obra.

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servigos, por colaborador especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
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11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execuc¢ao dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

11.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacio do servico, no prazo e condigcOes

estabelecidas neste Termo de Referéncia/Contrato.

11.5. Efetuar as reten¢Oes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada,

no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

11.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagao previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recep¢ao e apoio ao
usuario.

b) direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

¢) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
orgdo ou entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de concessao
de didrias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informag¢des necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do

contrato.

10.8. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
10.9. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial do Municipio para adogdo das medidas cabiveis

quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, especificacbes técnicas, orcamentos, termos de

recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apds o recebimento do
servigo e notificagdes expedidas.

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

12.1.
12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Executar e prestar o fornecimento do objeto na forma ajustada;

Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pelo contratante, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o
(FGTS), em relacao aos empregados do contratado que efetivamente participarem da execugdo
do contrato, além dos empregados das subcontratadas;

Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo;

Apresentar sempre que solicitado durante a execu¢do do contrato os documentos que
comprovem estar cumprindo a legislagdo em vigor quanto as obrigagdes assumidas na licitagao,
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios, fiscais e comerciais.
Constituem obrigagdes da CONTRATADA especificamente:

a. Atender as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego
referentes a seguranca e medicina do trabalho aplicaveis ao objeto em questdo,
deixando uma copia de toda documentagdo relacionada no canteiro, a disposi¢ao da
fiscalizacdo, a exemplo dos documentos:

I.  Relagdo mensal de nomes dos funcionarios que efetivamente trabalharem
na obra, a ser apresentada junto da medicao;
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II.  Contrato de trabalho dos funcionarios que executardo as atividades,
demonstrando o vinculo desses com a empresa;

ITII.  Atestado de Saude Ocupacional (ASO) dos funcionarios;

IV.  Ordens de Servigos de seguranca e saude no trabalho formalizadas pela
empresa, com ciéncia do empregado na atividade;

V.  Seguro de vida, conforme categoria ou convengao;

VI. Fichas de Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) fornecidos e
comprovacgdo dos respectivos treinamentos, conforme estabelecido pelas
normas regulamentadoras, de acordo com a atividade;

VII.  Certificagdes de capacitagdes e qualificacdes, conforme NR especifica da
atividade a ser executada;

VIII. Fichas de AutorizagcGes, conforme atividade a ser executada, de acordo
com NR especifica da atividade;

IX. Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), Plano de
Gerenciamento de Risco (PGR) e demais documentos, conforme
atividades e legislagdes determinarem, se aplicado;

X.  Responsavel técnico em Seguranga do Trabalho, vinculado ao contratado
(com registro no Ministério do Trabalho e Emprego ou Conselho de
Classe), para autorizagdo, execu¢do e acompanhamento da Seguranca
do Trabalho nos servigos e atividades contratadas. Qualquer mudancga ou
substituicdo devera ser previamente comunicada ao contratante, evitando
a paralisacao dos servigos ou atividades em andamento;

b. Manter durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

c. Promover a organizagio técnica e administrativa do objeto do presente contrato, de
modo obter eficiéncia na sua execu¢ao, de acordo com as condi¢gdes técnicas, de
habilitacao e proposta da licitante.

d. Conduzir os servigos em estrita observancia a legislacdo Federal, Estadual,
Municipal, trabalhistas, previdenciarias, tributarias e securitarias atinentes a
execucdo do contrato pertinente ao objeto da presente licitacao.

e. Executar o objeto de acordo com a sua PROPOSTA e com as normas e condi¢des
previstas neste instrumento, inclusive com as prescri¢des da Lei n°: 14.133/2021,
respondendo civil e criminalmente pelas consequéncias de sua inobservancia total ou
parcial.

f. Em se tratando de objeto a ser custeado através de Convénio, Contrato de Repasse,
Financiamento ou instrumentos similares, ressarcir os cofres publicos quanto ao
pagamento de eventuais tarifas extraordinarias no ambito destes, caso a despesa
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tenha origem por culpa do contratado. Neste caso, sera aberto
processo administrativo, garantido o contraditdrio e a ampla defesa;

g. Nao ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigacdes decorrentes do contrato,
sem a prévia e expressa concordancia do contratante;

h. Se responsabilizar por todos os danos e prejuizos causados a terceiros, ficando o
contratante isento de qualquer responsabilidade civil ou ressarcimento de eventuais
despesas

1. Aceitar nas mesmas condi¢des de sua PROPOSTA, os acréscimos ou supressoes dos
produtos ou servigos que porventura se fizerem necessarios, a critério exclusivo da
CONTRATANTE.

j. Comunicar a fiscalizagdo de imediato, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que
se verifique.

k. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia de qualquer fato anormal, acidente que se verifique no local dos servigos
ou condigao que possa atrasar ou impedir a conclusdo da obra em partes ou no todo;

l.  Registrar por escrito a comunicagdo com a gestdo e fiscalizagdo do contrato,
ressalvados os entendimentos verbais determinados por urgéncia ou outras situagoes
corriqueiras de obra, que deverdo ser registrados no Diario de Obra;

m. Manter atualizacdo dos contatos oficiais junto ao contratante. Quaisquer
notificagdes serdo consideradas efetivas quando confirmado seu recebimento;

n. Notificar a fiscalizagdo, no minimo com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia,
da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma
de concreto, do inicio dos testes de operagdo das instalagdes elétricas e hidraulicas e
da execucgdo de qualquer outro servigo que julgarem necessario;

o. Obter junto aos oOrgdos competentes, conforme o caso, as licengas
necessarias, autorizagdes exigiveis e demais documentos, na forma da legislacdao
aplicavel;

p. Providenciar, conforme o caso, as ligagcdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, bombeiro, etc), bem como atuar
junto aos orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos
publicos para a obtencdo de licencas e regularizacio dos servicos e
atividades concluidas, a exemplo Licenca Ambiental de Operacgao, etc;

q. Quando aplicavel, realizar o controle tecnologico da obra conforme determinado nos
documentos técnicos que embasam a contratagdo, apresentando laudos conclusivos
que atestem a conformidade ou ndo dos servigos executados com as especificagdes,
projetos e normas técnicas aplicaveis, junto da ART dos ensaios realizados. Os
ensaios deverdo ser executados por meio de empresa especializada e habilitada para
este fim, sendo distinta da(s) empresa(s) que o contratante possuir Ata de Registro de
Precos vigente para execu¢do das contraprovas dos ensaios;

r. Colocar placas de identificagio da obra, conforme modelos fornecidos pelo
contratante, as quais deverao ser fixadas até a primeira medi¢dao, permanecendo na
obra por prazo indeterminado;

s. Manter em todos os locais de servigos um seguro sistema de sinalizacao e segurancga,
principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de
seguranca do trabalho;
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t. Manter na obra um projeto completo reservado ao manuseio da fiscalizagdo do
contratante;

u. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos,
exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir
a utilizagdo do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre

v. Quando julgar necessario, solicitar reunides com o contratante para tratar de
problemas verificados no andamento da obra;

w. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagio,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do
memorial descritivo;

x. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que coloque em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros;

y. Durante a execug¢do do contrato, reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os
servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados, independente das penalidades
cabiveis;

z. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, no Projeto Basico e documentacdo técnica, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao,
pelo prazo de05 (cinco) anos, contado da data de emissio do Termo
de Recebimento Definitivo;

aa. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens do
contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto a obra.

bb. Executar o objeto nas condigdes e prazos estabelecidos no presente contrato.

cc. Nao subcontratar o objeto deste contrato, no seu todo, sob qualquer hipétese. Em
caso de subcontratagdo parcial, somente com a aquiescéncia prévia e expressa da
CONTRATANTE:

1. Subcontratacao Parcial Permitida:

e A subcontratagcdo ¢ permitida apenas de forma parcial, ou seja, para
servigos especificos ou complementares da obra;

e E vedada a subcontratagao total, ou seja, a empresa contratada nao pode
transferir integralmente sua responsabilidade para terceiros, sob pena de
rescisao contratual e outras sangdes previstas.

2. Requisitos para Subcontratagdo: para que a subcontratagdo parcial seja aceita,
€ necessario:

e Solicitagdo formal a administragdo municipal, com antecedéncia e
justificativa técnica;
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e Indicagio clara dos servigos que serdo subcontratados, prazos de
execucdo e nome da empresa subcontratada;

e Comprovacdo de capacidade técnica da empresa subcontratada,
incluindo documentos como:

a. Contrato social,;
b. Certiddes fiscais e trabalhistas atualizadas;

c. ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica) ou similar, se o
servico exigir;

d. Atestados de capacidade técnica para servigos similares.

3. Aprovacdo pela Fiscalizagdo

e A subcontratacdo somente podera ocorrer apds analise e aprovagao
expressa da fiscalizacdo municipal e dos responsaveis técnicos do
convénio.

e A empresa principal permanece integralmente responsavel pela
qualidade, prazos, seguranca e obrigacdes contratuais, mesmo nos
trechos executados por terceiros.

4. Acompanhamento da Execu¢do

e Os servicos subcontratados estardo sujeitos a fiscalizagdo da mesma
forma que os executados diretamente pela contratada principal.

e Qualquer problema, falha ou descumprimento por parte da
subcontratada serd de responsabilidade da empresa contratada
principal.

12.6. Constituem obrigacdes da CONTRATADA para execugdo da referida obra:

e. Execucdao Conforme Projeto Aprovado: A empresa contratada devera executar todos os
servigos conforme 0s projetos técnicos, memoriais descritivos, planilhas or¢camentarias,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos constantes no processo.

f. Implantagdo e Organizacao do Canteiro de Obras:
O canteiro de obras deverd ser implantado e mantido com organizag¢do, limpeza e
seguranca, atendendo as normas técnicas e ambientais. Deve conter:

¢ Delimitagdo adequada e sinalizagdo visivel,
e Local apropriado para armazenamento de materiais;
o InstalacOes sanitarias e area de descanso para os trabalhadores;

e Respeito a circulacdo de pedestres e veiculos nas imediagdes.
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g. Execucdo com Padriao de Qualidade: A obra devera ser realizada com rigor técnico e
qualidade, seguindo as normas da ABNT e boas praticas de engenharia. A contratada deve
garantir o controle de qualidade dos materiais aplicados e dos servigos executados,
realizando testes sempre que necessario.

h. Sinalizacdo da Obra: A contratada é responsavel por implantar e manter a sinalizacdo da
obra, garantindo seguranga para trabalhadores e transeuntes. Isso inclui placas, faixas,
cones, barreiras e outros dispositivos de adverténcia durante toda a execugao.

i. Solicitacao de Reprogramacdes e Aditivos: Qualquer necessidade de reprogramacao de
cronograma ou solicitacdo de aditivos contratuais (prazo ou financeiro) devera ser
formalmente justificada e previamente autorizada pelo municipio. Nenhuma alteragao
podera ser feita sem consentimento e aprova¢do da administragdo contratante.

j. Comunica¢do com a Fiscalizagdo Municipal: A contratada devera manter contato
constante com a fiscalizagao designada pelo municipio. Em caso de duvidas sobre métodos
executivos, etapas do projeto ou decisdes técnicas, a empresa deve consultar
imediatamente a equipe de fiscalizagcdo antes de dar continuidade a qualquer atividade.

k. Fornecimento de Recursos e Mao de Obra Qualificada: Toda mao de obra, materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a execu¢do da obra sdo de responsabilidade da
contratada, que deve garantir a qualificacdo da equipe e a eficiéncia dos recursos utilizados.

1. Responsavel Técnico e ART: A empresa devera indicar um engenheiro civil responsavel,
com a devida Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, que
responderd pela obra até sua finalizagao.

m. Cumprimento de Prazos Contratuais: O cronograma fisico-financeiro aprovado deve ser
seguido integralmente. Atrasos sem justificativa formal e aprovada poderdo resultar em
penalidades contratuais.

n. Seguranca do Trabalho e Meio Ambiente: A contratada deve obedecer rigorosamente as
normas de seguranca do trabalho, fornecendo EPIs e adotando medidas preventivas.
Também deve respeitar a legislagdo ambiental, evitando desperdicios, contaminagdes ou
impactos negativos.

0. Correcao de Irregularidades e Garantia: A contratada é obrigada a corrigir quaisquer
falhas ou vicios na execugdo, sem custos adicionais para o municipio, tanto durante quanto
apos a obra, conforme os prazos legais de garantia.

p. Encerramento e Limpeza do Canteiro: Apds a conclusao, a contratada deve entregar a
obra totalmente finalizada, sinalizada e funcional, além de remover todos os materiais
excedentes, entulhos, residuos e estruturas temporarias. O canteiro de obras deve ser
desativado e limpo, deixando o local em perfeito estado de conservagao.

13. RECURSOS ORCAMENTARIOS:
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13.1. O pagamento decorrente deste pedido correra a conta dos recursos das dotagdes
orcamentarias constates do Parecer Contabil, nas dota¢des indicadas/solicitadas pela
Secretaria, cujo parecer fara parte integrante do processo de contratagao.

13.2.  As fontes de despesas decorrentes do presente contrato sao:

Fonte Recurso: 1970
Fonte Livre (contrapartida): 01

14. DAS SANCOES E PENALIDADES:
14.1. Comete infragdo administrativa, o contratado que:

a)
b)

f)
g)

der causa a inexecug¢ao parcial do contrato;

der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

der causa a inexecugao total do contrato;

ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacido sem
motivo justificado;

apresentar documentagio falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugao
do contrato;

praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
14.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;
Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

11.

iii.

iv.

alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar
a imposicao de penalidade mais grave;

Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais
grave.

Multa:

. moratoria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

moratoria de 0,9% (zero virgula nove por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até o maximo de 15% (quinze por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementacao ou reposi¢ao
da garantia.

i. O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administragdo a promover a
extingao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lein. 14.133, de
2021.
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3. compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucao total do objeto.

. A aplicacdo das sang¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a

obrigacao de reparac¢do integral do dano causado ao Contratante;

Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com

a multa;

14.4.1. Antes da aplicacao da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao;

14.4.2. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da
perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente;

14.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da
data do recebimento da comunica¢do enviada pela autoridade competente.

5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o

contraditorio e a ampla defesa ao Contratado.

6. Na aplicacao das sangdes serdo considerados:

a) anatureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

15. DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
15.1.Habilitagdo juridica: ato constitutivo (art. 66 da Lei 14.133/2021).

4.1.4.

4.1.5.

4.1.7.

Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢ao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade
no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira com atuagao permanente no Pais: portaria de
autorizacao de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrugdo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020;
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Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria - inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

4.1.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da

consolidacao respectiva.

15.2.Habilitagdo fiscal e trabalhista: (Art. 68, da Lei 14.133/2021).

a)
b)

<)
d)

e)

g)

h)

Prova de inscrigao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de
maio de 1943.

Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o objeto contratual,

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal ou Distrital do domicilio ou sede
do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais ou distritais
relacionados ao objeto, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagado de certidao
ou declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou por meio de outro
documento equivalente, na forma da respectiva legislacao de regéncia.

15.3. Habilitacao econdmico-financeira: (Art. 69, da Lei 14.133/2021).

a)
b)

Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) altimos exercicios sociais, vedada a sua substitui¢ao por balancetes
ou balang¢os provisorios.
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¢) Os documentos referidos no subitem acima limitar-se-30 ao ultimo exercicio social, caso a
empresa tenha sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

d) As empresas criadas no exercicio financeiro do processo de contratacdo direta deverao
atender a todas as exigéncias de habilitacdo e ficam autorizadas a substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura;

e) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou do contrato/estatuto social.

15.4. Habilita¢ao Técnica:
15.4.1. Capacidade Técnica Operacional:

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede;

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana
deverd apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parani até a data da assinatura do contrato;

b) Comprovacao da qualificagdo técnica, mediante apresentagdo de, no minimo, 01 (um) atestado
de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove
a execuc¢do de objeto compativel com o licitado, contendo descrigao clara do objeto executado e
indicagdo da quantidade minima, nos termos dos arts. 67 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021.

DESCRICAO DO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Estrutura de Concreto Armado 30,01 m?
Cobertura com Estrutura em Madeira e Telha Metalica 74,68 m?
Instalacdo de Gramado Society 552,00 m?
Instalagdes Drenagem e Aguas Pluviais 360,61 m?

b.1) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovagcao de responsabilidade técnica somente
constituird(ao) prova de capacitagdo se acompanhado(s) da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU;

c) Declaracao formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo;

15.4.2. Capacidade Técnica Profissional:

a) declaracdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execugao da obra
até o seu recebimento definitivo pelo licitador;

a.1) O responsavel indicado, para fins de comprovagao da capacitacdo, devera participar da obra
objeto da licitagao;
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b) a declaragdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (ess) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo
“Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU”, de execug¢dao de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente contratacao;

¢) A comprovacao de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante uma
das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidao do CREA;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestagdo de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT.

16.1. GARANTIAS
16.1.1. GARANTIA DE EXECUCAO (ART. 92, XII E XIII DA LEI 14.133/2021)

a) O valor da garantia de execuc¢do sera obtido pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre
o valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver. A proponente vencedora
devera, quando da assinatura do termo de contrato, sob pena de decair o direito de
contratacdo, apresentar comprovacdo da formalizacdo da garantia de execugdo e da
garantia adicional, se houver.

b)  Se ocorrer majoragdo do valor contratual o valor da garantia de execugdo sera acrescido
pela aplicacdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de
redugdo do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execucao,
se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogacao dos prazos contratuais devera ser
providenciada a renovacgdo da garantia contemplando o novo periodo.

¢) A devolugao da garantia de execugdo e da garantia adicional, quando for o caso, ou o
valor que dela restar, dar-se-a mediante a apresentagdo de:

o aceitacdo pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento
definitivo;

e certiddo negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido;

e comprovantes, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e/ou energia
elétrica.

16.2. MODALIDADES DE GARANTIA (ART. 96, § 1°, DA LEI 14.133/2021)
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16.2.1. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
I. caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidag¢do e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia;
II. seguro-garantia;

III. fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a
operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV. titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
(Incluido pela Lei n°14.770, de 2023)

17. DISPOSICOES GERAIS/INFORMACOES COMPLEMENTARES
Sendo o que se apresenta para o0 momento, reitero votos de elevada estima e apreco.

Florai-PR, 13 de janeiro de 2026.

BRUNO HENRIQUE RODRIGUES CORREIA
ENGENHEIRO CIVIL

HUGO DANIEL TOTTI
SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
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