
 

 
ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 

 
O presente documento visa analisar a viabilidade da contratação, bem como levantar 
elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência, o Anteprojeto ou 
Projeto Básico, de forma a melhor atender às necessidades da Administração na presente 
contratação. 
 

RELATÓRIO 
 
Legislação Específica para o Objeto: 
 
(X) Esta equipe não localizou nos estudos, nenhum normativo referente ao objeto 
estudado. 
 
(  ) Foram localizados os seguintes normativos acerca do objeto estudado, e estes estão 
sendo considerados no presente estudo: 
Art 6 e inciso da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
Licitação Anterior: 
 
(   ) O objeto estudado não foi adquirido pelo município nos últimos anos, não constando 
em nossos arquivos licitação anterior cujas informações possam subsidiar o presente 
estudo. 
(X) O objeto estudado foi adquirido anteriormente através do Dispensa Eletrônica Nº 
/2025, sem nenhuma observação pontual sobre a execução do contrato, servindo o 
quantitativo e o valor da contratação de subsídio para o presente estudo. 

DO OBJETO 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 
DE PEÇAS ORIGINAIS/GENUINAS PARA 
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 
LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MÁQUINAS, 
COM BASE EM DESCONTO 
PERCENTUAL SOBRE A TABELA 
AUDATEX OU SIMILAR DE MESMA 
QUALIDADE. 
 

UNIDADE (S) ATENDIDA (S)  Secretário Municipal de Transporte, Habitação, 
Obras e Serviços Públicos. 

VIGÊNCIA DA 
CONTRATAÇÃO: 

(   ) 6 MESES 
(X) 12 MESES 
(   ) OUTRA:_____________ 
 



 

 
(  ) O objeto estudado foi adquirido anteriormente através do processo nº 
_______________, Modalidade nº _______________, servindo o quantitativo e o valor 
da contratação de subsídio para o presente estudo e merecendo destaque os pontos abaixo 
descritos: 
 
Secretária (as) a Ser Atendida: 
 
(X ) O objeto ora estudado atenderá diversas secretarias do município de Atalaia Pr. 
(  ) O objeto ora estudado atenderá secretarias distinta do município de Atalaia Pr. 
Qual?  
Necessidade de Consolidação da Demanda para Toda a Estrutura: 
 
( X ) Após a Solicitação da Demanda verificou-se a necessidade de consolidação da 
demanda para todas as secretárias municipais. 
( ) Após a Solicitação da Demanda verificou-se que o objeto solicitado é específico da 
Secretaria Demandante e a aquisição não requer consolidação. 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
confecção de placas de inauguração, sinalização diversa e postes para fixação 
necessários à sinalização viária do Município de Atalaia/PR. 
O presente Estudo Técnico Preliminar – ETP é elaborado com fundamento na Lei 
Federal nº 14.133/2021 e tem por finalidade demonstrar a necessidade da contratação, 
avaliar as alternativas disponíveis e identificar a solução mais adequada para o 
atendimento da demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 
Transportes. 
 
2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
A presente contratação decorre da necessidade do Município de Atalaia/PR de dispor de 
placas de inauguração, placas de sinalização viária e postes destinados à respectiva 
fixação, visando atender às demandas relacionadas às obras municipais, à sinalização de 
pontos atualmente deficientes e à complementação da identificação dos logradouros 
públicos. 
 
Conforme consta no Documento de Formalização da Demanda – DFD, o Município 
necessita dos materiais para utilização em obras, bem como para a melhoria e 
complementação da sinalização viária municipal. 
 
A adequada sinalização das vias públicas constitui medida necessária à segurança dos 
usuários, possibilitando a orientação de motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres, 
além de contribuir para a organização e fluidez do tráfego. 
 



 

 
A ausência ou deficiência de sinalização pode comprometer a adequada orientação dos 
usuários das vias públicas e aumentar os riscos relacionados à circulação de veículos e 
pedestres. 
 
Assim, mostra-se necessária a contratação de empresa que possua capacidade para 
confeccionar e fornecer os materiais conforme as especificações estabelecidas pela 
Administração, garantindo qualidade, padronização, durabilidade e adequação às 
necessidades do Município. 
 
3. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANEJAMENTO 
 
A contratação está relacionada às necessidades de manutenção, melhoria e organização 
da infraestrutura viária municipal e às atividades desenvolvidas pela Secretaria 
Municipal de Obras, Serviços e Transportes. 
Há previsão da contratação no Plano de Contratações Anual – PCA. 
 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 
A empresa a ser contratada deverá fornecer os materiais de acordo com as 
especificações estabelecidas pela Administração, observando as características, 
dimensões, materiais, acabamento e demais requisitos constantes da descrição dos itens. 
 
Os materiais deverão apresentar qualidade compatível com sua finalidade e atender às 
normas técnicas e regulamentações aplicáveis à sinalização viária. 
 
A contratação deverá contemplar, conforme a necessidade da Administração: 
 
* placas de inauguração em chapa de aço inox; 
* placas de sinalização viária de advertência e regulamentação; 
* placas para identificação de vagas, estabelecimentos e pontos de interesse; 
* placas para identificação de vias e logradouros; 
* placas de sinalização de grandes dimensões; 
* postes destinados à fixação das placas. 
 
A execução/fornecimento ocorrerá de forma parcelada, conforme a necessidade da 
Administração, conforme estabelecido no DFD. 
 
O prazo de entrega indicado no DFD é de 30 (trinta) dias. 
 
A contratada deverá responsabilizar-se pela adequada execução do objeto, observando 
os padrões de qualidade, especificações e condições estabelecidas no futuro Termo de 
Referência. 
 
 
 



 

 
 
5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 
 
Com base na demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 
Transportes, foram estimadas as seguintes quantidades: 
 
Item 

 
Descrição 

 

 
Unidade 

 

Quantidade 

01 Placa de inauguração em chapa de 
aço inox, com gravação em baixo 
relevo, medindo 40 x 60 cm 

UN 10 

02 Placa para sinalização viária de 
advertência e regulamentação, em 
chapa de aço nº 18, medindo 50 x 
50 cm, com pintura eletrostática e 
película refletiva tipo I 

UN 50 

03 Placa para sinalização viária de 
advertência e regulamentação, em 
chapa de aço nº 18, medindo 40 x 
70 cm, com pintura eletrostática e 
película refletiva tipo I 

UN 20 

04 Placa para sinalização de vias e 
logradouros, em chapa de aço nº 
18, medindo 25 x 50 cm, com 
pintura eletrostática e película 
refletiva tipo I 

UN 30 

05 Placa para sinalização viária de 
advertência e regulamentação, em 
chapa de aço nº 18, medindo 200 x 
100 cm, com pintura eletrostática e 
película refletiva tipo I 

UN  05 

06 Poste para fixação em aço 
galvanizado, medindo 2” x 2 mm x 
3 m, com tampa plástica e aleta 
antirrotação 

UN 30 

 
As quantidades foram estabelecidas no DFD e correspondem à estimativa apresentada 
pela Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Transportes. 
 
6. LEVANTAMENTO DE MERCADO 
 
Considerando a especificidade do objeto, foram analisadas diferentes possibilidades 
para formação do preço estimado. 
 



 

 
Conforme consta no DFD, não foram identificadas contratações similares suficientes 
para utilização da tabela SINAPI, em razão da especificidade da contratação. Também 
não foi aplicada pesquisa em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo. 
 
Foram, contudo, realizadas pesquisas junto a contratações similares da Administração 
Pública, sendo identificadas referências de preços nos seguintes órgãos: 
 
* Prefeitura Municipal de Guarapari; 
* Município de Quilombo/SC; 
* Município de Catanduvas/SC. 
 
Também foram obtidas cotações diretamente com fornecedores em potencial. 
 
Diante das características do objeto e das pesquisas realizadas, verifica-se que a 
contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento dos materiais 
constitui solução adequada e compatível com a necessidade administrativa. 
 
7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 
Conforme levantamento constante do DFD, foram obtidas as seguintes propostas: 
 
Maringá Sinalização Ltda.                                                  R$ 46.650,00 
Bulla Sinalizações Ltda.                                                     R$ 55.600,00 
NTP Com. de Suprimentos Ltda.                                       R$ 53.700,00 
 
O DFD estabeleceu como valor global máximo estimado R$ 46.650,00, correspondente 
ao menor valor cotado. 
 
A composição dos valores estimados por item é: 
 
Item   |    Quant. |     Valor unitário   |      Valor total  
 
 01            10             R$ 1.350,00               R$ 13.500,00  
 02            50             R$ 230,00                  R$ 11.500,00 
 03            20             R$ 240,00                  R$ 4.800,00 
 04            30             R$ 95,00                    R$ 2.850,00 
 05            05             R$ 1.450,00               R$ 7.250,00 
 06            30             R$ 225,00                  R$ 6.750,00 
 
TOTAL                                                          R$ 46.650,00                                                             

 
Os valores e quantitativos acima reproduzem o levantamento constante do DFD. 
 



 

 
 
 
 8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
 
A solução consiste na contratação de empresa especializada para a confecção e 
fornecimento, de forma parcelada, de placas de inauguração, placas destinadas à 
sinalização viária e postes para sua fixação. 
 
A contratação deverá possibilitar que a Administração disponha dos materiais conforme 
a efetiva necessidade, evitando a aquisição imediata de todo o quantitativo estimado e 
permitindo melhor adequação do fornecimento à demanda existente durante a vigência 
da contratação. 
 
Os materiais deverão ser produzidos de acordo com as especificações estabelecidas pela 
Administração e entregues dentro dos prazos determinados, observados os padrões de 
qualidade e as normas técnicas aplicáveis. 
 
A solução permitirá atender tanto às necessidades decorrentes de obras municipais 
quanto às demandas de melhoria, complementação e implantação da sinalização viária e 
identificação dos logradouros públicos. 
 
 
9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA 
CONTRATAÇÃO 
 
Considerando as características do objeto, a Administração identificou a conveniência 
da contratação em lote único, com julgamento pelo menor preço global. 
 
Conforme justificativa constante do DFD, trata-se de objeto cujos itens possuem 
interação entre si, sendo que o fracionamento poderia gerar dificuldades relacionadas à 
fiscalização e à responsabilização por eventuais danos ou defeitos de execução. 
 
Além disso, a contratação de diferentes empresas para parcelas distintas poderia gerar 
aumento dos custos de mobilização e dificultar o gerenciamento da execução. 
 
A adoção do lote único também favorece a racionalização do trabalho, a gestão 
contratual, o cumprimento dos prazos e a padronização dos materiais fornecidos. 
 
Dessa forma, mostra-se tecnicamente justificável a contratação em lote único, desde que 
mantida a competitividade do certame e demonstrada, na fase de planejamento da 
contratação, a compatibilidade dessa opção com a obtenção da proposta mais vantajosa 
para a Administração. 
 
 
 



 

 
 
 
 10. RESULTADOS PRETENDIDOS 
 
Com a contratação, pretende-se alcançar os seguintes resultados: 
 
a) atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Transportes; 
 
b) garantir a disponibilidade de placas e postes para utilização nas obras e demais 
intervenções realizadas pelo Município; 
 
c) melhorar e complementar a sinalização viária existente; 
 
d) proporcionar adequada identificação dos logradouros públicos; 
 
e) melhorar a orientação dos usuários das vias públicas; 
 
f) contribuir para a segurança de motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres; 
 
g) proporcionar maior organização e fluidez do trânsito municipal; 
 
h) assegurar materiais com qualidade e características compatíveis com sua finalidade; 
 
i) permitir o fornecimento conforme a necessidade da Administração, evitando 
aquisições desnecessárias ou incompatíveis com a demanda efetiva. 
 
 
11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO 
 
Antes da contratação, a Administração deverá: 
 
a) elaborar o Termo de Referência com as especificações definitivas do objeto; 
 
b) realizar e formalizar a pesquisa de preços nos termos da legislação aplicável; 
 
c) verificar a disponibilidade e adequação orçamentária para a contratação; 
 
d) definir as condições de fiscalização e gestão contratual; 
 
e) designar os responsáveis pela gestão e fiscalização da contratação; 
 
f) estabelecer os procedimentos para recebimento e conferência dos materiais; 
 
g) promover a adequada instrução do processo administrativo; 
 



 

 
h) verificar as condições de habilitação e qualificação exigidas da futura contratada. 
 
 
12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 
 
Não foram identificadas, no DFD, contratações correlatas ou interdependentes 
indispensáveis à execução do objeto. 
 
A contratação ora estudada possui finalidade própria e está diretamente relacionada às 
necessidades de sinalização e identificação viária do Município. 
 
 13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
A contratação envolve principalmente a confecção de placas metálicas, aplicação de 
pintura e películas refletivas e fornecimento de postes metálicos. 
 
Durante a execução do objeto, deverão ser observadas as normas ambientais aplicáveis 
às atividades desenvolvidas pela contratada, especialmente quanto ao descarte adequado 
de resíduos decorrentes da fabricação e utilização de materiais. 
 
A Administração deverá priorizar, quando tecnicamente possível e economicamente 
viável, práticas que reduzam a geração de resíduos e promovam a destinação 
ambientalmente adequada dos materiais descartados. 
 
Não foram identificados, no DFD, impactos ambientais específicos que impeçam ou 
inviabilizem a contratação. 
 
14. ANÁLISE DE RISCOS 
 
Considerando a natureza do objeto, podem ser identificados os seguintes riscos 
principais: 
 
Risco Consequência Medida 

preventiva/mitigadora 
Entrega de materiais em 
desacordo com as 
especificações 

Necessidade de 
substituição e atraso na 
utilização 

Conferência dos materiais 
no recebimento e 
exigência de substituição 
dos itens inadequados 

Atraso na entrega Prejuízo ao planejamento 
das atividades municipais 

Estabelecimento de prazo 
de entrega e 
acompanhamento pela 
fiscalização 

Material de baixa 
qualidade 

Redução da durabilidade e 
necessidade de reposição 

Definição precisa das 
especificações técnicas no 
Termo de Referência 



 

 
Falhas de padronização Prejuízo à organização e 

identificação viária 
Definição prévia das 
características, dimensões 
e padrões das placas 

Dificuldade de 
responsabilização entre 
diferentes fornecedores 

Problemas na fiscalização 
e gestão 

Contratação em lote único, 
conforme justificativa 
apresentada no DFD 

 
 
A fiscalização deverá acompanhar a execução e comunicar à contratadas eventuais 
desconformidades, determinando sua correção ou substituição quando necessário. 
 
15. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA SOLUÇÃO 
 
Após análise da necessidade apresentada, verifica-se que a contratação de empresa 
especializada para confecção e fornecimento dos materiais constitui solução adequada 
para atender às demandas do Município. 
 
A contratação permitirá que os materiais sejam produzidos de acordo com as 
necessidades específicas da Administração, incluindo diferentes dimensões, tipos de 
placas, elementos gráficos e características técnicas. 
 
A solução também permite o fornecimento parcelado, conforme a necessidade da 
Administração, o que proporciona maior flexibilidade operacional durante a vigência da 
contratação. 
 
O fornecimento por empresa especializada mostra-se, portanto, adequado para garantir a 
qualidade dos materiais e o atendimento às especificações técnicas estabelecidas. 
 
16- ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO 
 
A contratação apresenta-se adequada ao interesse público, considerando que a 
sinalização viária e a identificação adequada dos logradouros constituem elementos 
necessários à organização das vias públicas e à segurança dos seus usuários. 
 
A aquisição dos materiais permitirá ao Município atender demandas atualmente 
existentes, complementar a sinalização em pontos deficientes e disponibilizar materiais 
necessários às obras e demais atividades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e 
Transportes. 
 
A necessidade está expressamente registrada no DFD, que destaca a importância da 
sinalização para a segurança de motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres, bem como 
para a orientação e organização do tráfego. 
 
 
 



 

 
 
 17. MODALIDADE E FORMA DE CONTRATAÇÃO 
 
Considerando o valor estimado e as características do objeto, a Administração deverá 
adotar o procedimento de contratação que se mostrar juridicamente adequado após a 
conclusão da fase de planejamento e a análise dos valores estimados. 
 
O DFD registra a intenção inicial de utilização do Sistema de Registro de Preços, com 
vigência de 1 (um) ano e fornecimento parcelado conforme a necessidade da 
Administração. 
 
O  processo deverá prosseguir mediante procedimento licitatório, nos termos da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 
 
Assim, a definição definitiva da modalidade PREGÃO ELETRONICO- REGISTRO 
DE PREÇO. 
 
18. VIGÊNCIA E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 
A contratação terá vigência prevista de 12 (doze) meses, conforme indicado no DFD. 
 
O fornecimento será realizado de forma parcelada, de acordo com a necessidade da 
Administração. 
 
O prazo indicado para entrega é de até 30 (trinta) dias, observadas as condições que 
deverão ser detalhadas no Termo de Referência. 
 
O pagamento será realizado mensalmente, conforme a execução/fornecimento, em até 
10 (dez) dias após a entrega e apresentação da nota fiscal, conforme estabelecido no 
DFD. 
 
 19. FONTE DE RECURSOS 
 
Conforme informado no DFD, a contratação poderá ser custeada com recursos 
provenientes de: 
 
* Recursos não vinculados no exercício; 
* Recursos não vinculados – superávit; 
* Taxa de serviços do exercício. 
 
A indicação definitiva da dotação orçamentária deverá ser realizada pelo setor 
competente durante a instrução do processo, conforme determinação constante no DFD. 
 
 
 



 

 
 
20. CONCLUSÃO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
Diante dos elementos apresentados neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se pela 
viabilidade da contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de 
placas de inauguração, placas de sinalização diversa e postes para fixação destinados à 
sinalização viária do Município de Atalaia/PR. 
 
A contratação mostra-se necessária para atender às demandas da Secretaria Municipal 
de Obras, Serviços e Transportes, especialmente aquelas relacionadas à melhoria e 
complementação da sinalização viária, identificação dos logradouros públicos e 
atendimento das necessidades decorrentes das obras municipais. 
 
A solução identificada é compatível com a necessidade administrativa, permite 
fornecimento parcelado conforme a demanda e possibilita a obtenção de materiais com 
especificações e padrões previamente definidos pela Administração. 
 
O valor global máximo estimado para a contratação é de R$ 46.650,00 (quarenta e seis 
mil, seiscentos e cinquenta reais) , conforme levantamento constante do DFD. 
 
Assim, considera-se tecnicamente e administrativamente viável o prosseguimento da 
contratação, condicionando-se sua realização à conclusão das demais etapas da fase 
preparatória, à confirmação da disponibilidade orçamentária, à elaboração do Termo de 
Referência, à adequada pesquisa de preços e às demais providências exigidas pela Lei 
Federal nº 14.133/2021. 
 
21- Plano básico de fiscalização: 
 
A fiscalização desse processo ficará por conta de um gestor de contrato e de um fiscal de 
contrato devidamente nomeados(as) conforme portaria. O fiscal dessa contratação deverá 
fiscalizar ‘in loco’ a entrega do produto e emitir relatório de fiscalização, caso constate 
alguma irregularidade na entrega do produto, o mesmo deverá comunicar o gestor de 
contrato para as devidas providências. 
 
Para essa contratação ficam nomeados(as) os(as) seguintes servidores(as). 
 
Gestor de contrato Carlos Alberto Fregnani Portaria nº 37/2026 
Fiscal de contrato José Gonçalves dos Santos Portaria nº 37/2026 

 
O objeto licitado será recebido provisoriamente e definitivamente de acordo com 
Art. 140, II – letras a e b e seus parágrafos da Lei Federal 14.133/2021. 
 
( X) Concordo com o estudo técnico realizado e autorizo a contratação nos termos 
declarados pela equipe de planejamento. 



 

 
(  ) Concordo com os estudos técnicos realizados, acato a inviabilidade indicada e 
determino o arquivamento do feito. 
 
22. Responsável pela Elaboração do ETP. 
   
Nome: Juliana Silva Rodrigues Diretor do Departamento de Controle 

Administrativo. 
 
23. Ciência da Autoridade Competente. 
 
(X ) Concordo com o estudo técnico realizado e autorizo a contratação nos termos 
declarados pela equipe de planejamento. 
(    ) Concordo com os estudos técnicos realizados, acato a inviabilidade indicada e 
determino o arquivamento do feito. 
 

Prefeitura Municipal de Atalaia Pr, 
04 de setembro de 2026. 

 
 
 
 
 

CARLOS ALBERTO FREGNANI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, HABITAÇÃO, OBRAS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS. 
 

 


