PLANILHA DE SERVIÇOS - REURBANIZAÇÃO CALÇADAS - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	BORRAZOPOLIS	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	PRIORIDADE : 78	SAM :	77
Projeto:	REURBANIZAÇÃO CALÇADAS - PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS	Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.		LOTE nº :	1
Local da Obra :	VÁRIAS RUAS	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 | SINAPI de SETEMBRO/2025			
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		20/07/2026 - seg

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PM
	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									179.467,25	87.316,98	266.784,23	5,97 %	266.784,23
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS												-	
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICACÃO / LETREIRO												-	
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	413,36	3.035,20	3.448,56	506,24	3.717,21	4.223,45	1,00	506,24	3.717,21	4.223,45	0,09 %	
x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA												-	
104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	14,34	3,58	17,92	17,56	4,38	21,94	2.041,73	35.852,78	8.942,78	44.795,56	1,00 %	
COMP77_1_5	PM_38	DEMOLIÇÃO CALÇADA DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO	M3	83,62	46,42	130,04	102,41	56,85	159,26	1.232,45	126.215,20	70.064,78	196.279,98	4,39 %	
COMP77_1_7	PM_38	DEMOLIÇÃO DE GUIAS REBAIXADAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	8,76	2,22	10,98	10,73	2,72	13,45	1.357,99	14.571,23	3.693,73	18.264,96	0,41 %	
COMP77_1_9	PM_38	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO SIMPLES DE FORMA MECANIZADA, DOS CANTEIROS CENTRAIS	M3	83,62	46,42	130,04	102,41	56,85	159,26	15,01	1.537,17	853,32	2.390,49	0,05 %	
COMP77_1_10	PM_38	DEMOLIÇÃO DE MURETA EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	111,23	6,40	117,63	136,22	7,84	144,06	5,76	784,63	45,16	829,79	0,02 %	
	570	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS									10.271,75	26.119,71	36.391,46	0,81 %	36.391,46
10.3		REVESTIMENTO DE PISOS												-	
10.3.12		PISO DE CONCRETO												-	
101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m2	5,74	69,48	75,22	7,03	85,09	92,12	300,20	2.110,41	25.544,01	27.654,42	0,62 %	
10.4		PINTURAS												-	
10.4.10		PINTURA EM CONCRETO												-	
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	m	1,97	0,14	2,11	2,41	0,17	2,58	3.386,45	8.161,34	575,70	8.737,04	0,20 %	
	571	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS									1.358.699,30	2.805.444,74	4.164.144,04	93,21 %	4.164.144,04
11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO												-	
11.1.2		REGULARIZACAO												-	
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m2	1,21	1,96	3,17	1,48	2,40	3,88	23.983,42	35.495,46	57.560,21	93.055,67	2,08 %	
100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m2	0,26	0,38	0,64	0,32	0,47	0,79	300,20	96,06	141,10	237,16	0,01 %	
11.1.9		MEIO-FIO E SARJETA												-	
94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	m	26,65	34,36	61,01	32,64	42,08	74,72	2.043,73	66.707,35	86.000,16	152.707,51	3,42 %	
11.1.10		SINALIZACAO												-	
102509	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m2	19,27	16,56	35,83	23,60	20,28	43,88	3.094,06	73.019,82	62.747,53	135.767,35	3,04 %	
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS												-	
11.2.2		PLANTAS												-	
98511	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	un	43,98	86,91	130,89	53,86	106,44	160,30	348,00	18.743,28	37.041,12	55.784,40	1,25 %	
98526	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	un	105,74	47,64	153,38	129,50	58,34	187,84	46,00	5.957,00	2.683,64	8.640,64	0,19 %	
98527	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	un	175,49	79,07	254,56	214,92	96,84	311,76	66,00	14.184,72	6.391,44	20.576,16	0,46 %	
98528	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	un	231,30	104,21	335,51	283,27	127,63	410,90	57,00	16.146,39	7.274,91	23.421,30	0,52 %	
98529	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	un	101,34	-	101,34	124,11	-	124,11	46,00	5.709,06	-	5.709,06	0,13 %	
98530	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	un	198,92	-	198,92	243,62	-	243,62	66,00	16.078,92	-	16.078,92	0,36 %	
98531	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	un	349,56	132,59	482,15	428,11	162,38	590,49	57,00	24.402,27	9.255,66	33.657,93	0,75 %	
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS												-	
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	98,48	89,42	187,90	120,61	109,51	230,12	1.214,18	146.442,25	132.964,85	279.407,10	6,25 %	
COT01	PM_38	LIXEIRA DUPLA EM MADEIRA PLÁSTICA, COR DA TAMPA PRETA, E SUPORTE PARA LIXEIRA. INCLUSO FRETE	UN		1.824,57	1.824,57	-	2.033,12	2.033,12	164,00	-	333.431,68	333.431,68	7,46 %	
COMP77_1_8	PM_38	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA DE MADEIRA PLÁSTICA 94L DUPLA. NÃO INCLUSO A LIXEIRA E SUPORTE	UN	55,31	9,60	64,91	67,74	11,76	79,50	164,00	11.109,36	1.928,64	13.038,00	0,29 %	
COT 02	PM_38	PISO INTERTRAVADO PARA CALÇADA, EM PLACA DE CONCRETO 45X45X6CM. INCLUSO O FRETE.	M2		61,30	61,30	-	68,31	68,31	17.790,75	-	1.215.286,13	1.215.286,13	27,20 %	
COMP77_1_3	PM_38	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PLACA DE CONCRETO 45 X 45 CM, PRÉ FABRICADA, ESPESSURA 6CM. NÃO INCLUSO A PLACA.	M2	23,93	3,32	27,25	29,31	4,07	33,38	17.790,75	521.446,88	72.408,36	593.855,24	13,29 %	
COT 03	PM_38	PISO INTERTRAVADO PARA CALÇADA, EM PLACA DE CONCRETO 45X45X8CM. INCLUSO O FRETE.	M2		74,98	74,98	-	83,55	83,55	4.147,18	-	346.496,89	346.496,89	7,76 %	
COMP77_1_4	PM_38	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PLACA DE CONCRETO 45 X 45 CM, PRÉ FABRICADA, ESPESSURA 8CM. NÃO INCLUSO A PLACA	M2	26,34	3,56	29,90	32,26	4,36	36,62	4.147,18	133.788,03	18.081,70	151.869,73	3,40 %	
COMP77_1_6	PM_38	GUIA (MEIO-FIO) REBAIXADO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 9 CM ALTURA.	M	15,84	20,97	36,81	19,40	25,68	45,08	1.342,72	26.048,77	34.481,05	60.529,82	1,35 %	
COMP77_1_11	PM_38	DESTOCA DE ÁRVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.	UN	231,33	104,20	335,53	283,31	127,61	410,92	14,00	3.966,34	1.786,54	5.752,88	0,13 %	
COMP77_1_12	PM_38	RAMPA PNE 1. INCLUSO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PLACAS 45X45CM, PISO TÁTIL DE ALERTADE 25X25, PISO TÁTIL DE ALERTA 40X40 E PISO TÁTIL DIRECIONAL 25X25CM (DETLAHE RAMPA PNE 1 - PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 12/12)	UN	339,65	808,90	1.148,55	415,97	990,66	1.406,63	137,00	56.987,89	135.720,42	192.708,31	4,31 %	
COMP77_1_13	PM_38	RAMPA PNE 2. INCLUSO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS PLACAS 45X45CM, PISO TÁTIL DE ALERTADE 25X25, PISO TÁTIL DE ALERTA 40X40 E PISO TÁTIL DIRECIONAL 25X25CM (DETLAHE RAMPA PNE 2 - PROJETO ARQUITETÔNICO - FOLHA 12/12)	UN	224,29	547,31	771,60	274,69	670,29	944,98	23,00	6.317,87	15.416,67	21.734,54	0,49 %	
COMP77_1_14	PM_38	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL(25x25 CM), DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	M2	63,30	84,94	148,24	77,52	104,03	181,55	1.969,95	152.710,52	204.933,90	357.644,42	8,01 %	
104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	63,29	90,41	153,70	77,51	110,73	188,24	75,54	5.855,11	8.364,54	14.219,65	0,32 %	
COMP77_1_15	PM_38	EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL – FAIXA DE RETENÇÃO TRANSVERSAL (LINHA DE PARADA), LARGURA 40 CM, NA COR BRANCA, COM TINTA ACRÍLICA À BASE DE SOLVENTE, RETRORREFLETIVA, COM APLICAÇÃO DE MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MANUAL	M2	25,65	22,07	47,72	31,41	27,03	58,44	556,70	17.485,95	15.047,60	32.533,55	0,73 %	
		ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021									TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE 34,66%	TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS 65,34%			PREÇO GLOBAL DO PROJETO
		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 20/7/2026									1.548.438,30	2.918.881,43			4.467.319,73

Área TOTAL do PROJETO:	24.942,13 m2 | valor R$/m²	179,11

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS: 11,43% BDI DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS: 11,43%

BDI EMPRESA (%) - SERVIÇOS(MO)+TRANSP.: 22,47%

Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (%) calculado... 0,00 % | VALOR GLOBAL da Proposta:

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL

CÓDIGO	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL + EQUIPAMENTO (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
561	usar preços unitários com 2 casas decimais.					(100,00 %)	-	-	-
1.2									
1.2.3									
00051			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
x									
104796			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
COMP77_1_5			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
COMP77_1_7			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
COMP77_1_9			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
COMP77_1_10			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
570	usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	-	-	-
10.3									
10.3.12									
101747			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
10.4									
10.4.10									
102498			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
571	usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	-	-	-
11.1									
11.1.2									
100576			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
100575			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
11.1.9									
94267			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
11.1.10									
102509			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
11.2									
11.2.2									
98511			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
98526			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
98527			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
98528			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
98529			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
98530			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
98531			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
x									
96622			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
COT01			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
COMP77_1_8			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
COT 02			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
COMP77_1_3			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
COT 03			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
COMP77_1_4			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
COMP77_1_6			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
COMP77_1_11			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
COMP77_1_12			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
COMP77_1_13			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
COMP77_1_14			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
104658			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
COMP77_1_15			-	-	-	Informe o preço	-	-	-
				Desconto Final Calculado da Proposta %			PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	PREÇO GLOBAL MATERIAL + EQUIPAMENTO	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
					-		-	-	-

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI:08473044932 — Assinado de forma digital por ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI:08473044932 Dados: 2026.07.20 15:27:57 -03'00'	ADILSON LUCCHETTI:46910557972 — Assinado de forma digital por ADILSON LUCCHETTI:46910557972 Dados: 2026.07.20 15:39:47 -03'00'
ALESSANDRA DE SOUZA PILA BEGALI - CREA PR-176320/D - ART/RRT Nº 1720254705816	ADILSON LUCCHETTI

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

MEDIÇÕES/ETAPAS - REURBANIZAÇÃO CALÇADAS - LEI Nº 14.133/2021

Município:	BORRAZÓPOLIS	SIAM	77
Projeto /	REURBANIZAÇÃO CALÇADAS - PADRONIZAÇÃO DE CALÇADAS	LOTE	1
Local Obra /	VÁRIAS RUAS		
Nº Medições/Etapas	8	OBS:EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	

RECONCILIAR POR MEDIÇÃO/ ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EM CADA MEDIÇÃO/ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6	7	8										
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,0%	25,15 %	-	27,11 %	11,15 %	9,98 %	15,38 %	24,03 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2																			
1.2.3																			
93061	100,0%	1,00																	
x																			
104796	100,0%	195,30		211,35	207,06	114,78	203,68	605,16											
COMPTT_1_5	100,0%	254,47		227,18	132,96	123,07	207,30	287,27											
COMPTT_1_7	100,0%	258,07		307,83	113,12	123,00	225,94	306,03											
COMPTT_1_8	100,0%	1,19		2,88		2,41	4,75	8,56											
COMPTT_1_10	100,0%	0,80		1,06	0,33		0,74	2,63											
10 - REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, SUPERIMUEAS	100,0%	-	8,93 %	16,59 %	-	12,31 %	24,35 %	-	41,13 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3																			
10.3.12																			
107747	100,0%		31,70	57,41		46,23	93,00		67,17										
10.4																			
10.4.10																			
102466	100,0%								1.586,45										
11 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PARAGSMO E SOLDA	100,0%	1,62 %	10,43 %	17,12 %	10,54 %	9,98 %	16,38 %	19,09 %	12,24 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1																			
11.1.2																			
100976	100,0%		4.929,60	6.483,61	2.165,11	2.320,12	3.953,90	5.412,28											
100975	100,0%		31,70	57,41		46,23	93,00	67,17											
11.1.9																			
94267	100,0%		195,70	211,15	209,06	114,78	203,68	605,16											
11.1.10																			
102909	100,0%								1.094,06										
11.2																			
11.2.2																			
99911	100,0%		74,00	58,00	37,00	50,00	93,00		74,00										
99928	100,0%	14,00		6,00	2,00	6,00	5,00	11,00											
99927	100,0%	10,00		12,00	2,00	14,00	13,00	13,00											
99926	100,0%	15,00		15,00	7,00	4,00	7,00	9,00											
99926	100,0%	46,00																	
99930	100,0%	66,00																	
99931	100,0%	57,00																	
x																			
99922	100,0%		248,07	222,96	128,24	128,43	222,43	288,99											
C2701	100,0%		34,00	25,00	11,00	20,00	34,00		34,00										
COMPTT_1_9	100,0%		34,00	25,00	21,00	20,00	34,00		34,00										
CCIT 02	100,0%		3.574,21	3.348,45	1.512,72	2.010,07	2.972,94	1.981,00	1.981,23										
COMPTT_1_3	100,0%		3.574,21	3.348,45	1.512,72	2.010,07	2.972,94	1.981,00	1.981,23										
CCIT 03	100,0%		901,32	677,09	413,37	351,15	622,92	630,20	618,23										
COMPTT_1_4	100,0%		901,32	677,09	413,37	351,15	622,92	630,20	618,23										
COMPTT_1_6	100,0%		249,07	307,83	127,31	123,00	225,94	306,03											
COMPTT_1_11	100,0%		1,00	7,00	1,00		6,00	1,00											
COMPTT_1_12	100,0%		28,00	28,00	20,00	12,00	23,00	26,00											
COMPTT_1_13	100,0%		2,00			6,00	13,00												
COMPTT_1_14	100,0%		434,33	343,45	227,83	191,18	349,24	356,08											
104898	100,0%		19,76	9,72	10,14	4,20	7,80	23,52											
COMPTT_1_15	100,0%								556,70										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
ALESSANDRA DE SOUZA PILA MISSALI - CREA PR 179230/D - ART/RRT Nº 17220242795858	ADELSON LUCCHETTI

OBS:EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Gerado através do SICITAR@SICOOB