



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 05/05/26

MANUTENÇÃO USINA SOLAR - PATIO DE MÁQUINAS

PRÓPRIO: ENDEREÇO: RUA OLAVO BILAC - VILA NOVA PORÃ
ORGÃO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO: MUNICÍPIO: IVAIPORÃ
PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR: RESPONSÁVEL TÉCNICO: SAMANTHA SOARES GREGÓRIO
NÚCLEO REGIONAL DAS CIDADES CREA / CAU: PR 95612/D
ART / RRT N°:

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R\$ 71.646,62

BDI (%)= **21,20%** R\$ 15.188,02

Valor total da obra com BDI : R\$ **86.834,64**

Prazo de execução : **90** DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = **64,88%**
MÃO-DE-OBRA = **35,12%**

Referencial utilizado: SINAPI FEVEREIRO DE 2025 - NÃO DESONERADA

Data-base: **Vigência: SECID - MARÇO DE 2025**
Resolução SECID N° 027/2025

SAMANTHA SOARES GREGÓRIO
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

Resp. Aprovação
Carimbo e Assinatura

Gerente
Carimbo e Assinatura