

TOTAL DO PAVIMENTO (1+2+4+6)	597.052,12	2.714.941,23	3.311.993,25	94,84
TOTAL DE DRENAGEM (3)	6.110,64	8.296,56	14.407,20	0,41
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8)	37.874,98	68.922,43	103.797,41	2,97
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9)	-	-	-	-
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (10)	-	-	-	-
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)	53.026,07	9.116,77	62.142,84	1,78
ÁREA TOTAL DO PROJETO (m²):	41.596,00	CUSTO DA OBRA: R\$/m²		83,95 /m²

[illegible]

MEDIÇÕES / ETAPAS - PAVIMENTAÇÃO - LEI Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	IVAPORA	SAM	80
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE EST.	LOTE	1
Local Obra:	ESTRADA SANTA BARBARA RECAPS - ESTRADA PEDRO GALEANO		

1º Medição / Etapa		2º Medição / Etapa																	
		TOTAL % Quantil.	1	2	3	4	5	6											
RELAÇÃO DOS GRANDES ÍTEMS																			
SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
00051	100,0%	1,00																	
REVESTIMENTO	100,0%	14,41	14,41	14,41	18,92	18,92	18,92												
00114	100,0%	13.866,00	13.866,00	13.866,00	13.866,00	13.866,00	13.866,00												
991100A	100,0%	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93												
570000A	100,0%	713,27	713,27	713,26															
transporte																			
transporte																			
transporte																			
096000K	100,0%	42,80	42,80	42,79															
570000P	100,0%				1.069,90	1.069,90	1.069,90												
transporte																			
transporte																			
transporte																			
transporte																			
096000P	100,0%				52,43	52,43	52,42												
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	100,0%	-	-	-	33,33	33,33	33,33												
822000	100,0%				1.039,95	1.039,95	1.039,95												
ENLARG. TECNOLÓGICOS	100,0%	5,40	5,40	5,40	30,32	32,36	34,64												
7402227	100,0%	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	17,00												
091414	100,0%	5,00	5,00	5,00															
7402293	100,0%					21,00	22,00												
091502	100,0%					21,00	21,00	22,00											
091411	100,0%					21,00	21,00	22,00											
091118	100,0%					1,00													
FINAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Resp. Técnico (assinatura digital)

 Prefetto (assinatura digitale)

SAMANTHA SOARES GREGÓRIO - PR-25612/D - ARTIST N° 1720257054230

LUIZ CARLOS GIL